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TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO N2 6050.2026/0014439-7
INTERESSADO: SUBPREFEITURA PINHEIROS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA, READEQUACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO
DE IDOSOS, LOCALIZADO NA RUA GALENO DE ALMEIDA X RUA JOAO MOURA, PINHEIROS, SAO
PAULO/SP, COMPREENDENDO SERVICOS DE DEMOLICAO, ADEQUAGCOES ESTRUTURAIS, FUNDAGOES,
ALVENARIA, COBERTURA, INSTALACOES PREDIAIS, REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS, ACESSIBILIDADE
E DEMAIS INTERVENCOES NECESSARIAS A MELHORIA DAS CONDICOES DE SEGURANCA,
FUNCIONALIDADE E UTILIZACAO DO EQUIPAMENTO PUBLICO, CONFORME ESCOPO DE PROJETO,
MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORCAMENTARIA E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS INTEGRANTES
DO PROCEDIMENTO LICITATORIO.

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de empresa especializada em engenharia ou arquitetura para execucao de obras de reforma,
readequacao e modernizacao das instalacdes do Centro de Idosos, abrangendo demolicdes, fundacdes,
adequacbes estruturais, alvenarias, cobertura, instalacbes elétricas e hidrossanitérias, revestimentos,
acabamentos, acessibilidade, areas externas e demais servicos descritos nos documentos técnicos aprovados.

1.2. Local de execucdo: Rua Galeno de Almeida X Rua Joao Moura, Sao Paulo/SP.

1.3. A presente contratagao caracteriza-se como OBRA DE ENGENHARIA, nos termos do artigo 62, inciso XII,
da Lei Federal n? 14.133/2021, tendo por finalidade a reforma, readequacdo e modernizacdo de edificacdo
publica existente, mediante execucao de intervencdes construtivas, estruturais, arquiteténicas e de instalacdes
prediais, necessarias a melhoria das condicdes de seguranca, acessibilidade, funcionalidade e utilizacdo do
Centro de Idosos - CAMP Pinheiros.

1.4. A contratacdo serd estruturada em LOTE UNICO, considerando a interdependéncia técnica e funcional
entre os servicos de demolicdo, fundacdes, adequacdes estruturais, alvenarias, cobertura, instalacbes elétricas
e hidrossanitarias, revestimentos, acabamentos e adequacdes de acessibilidade, os quais integram uma
intervencao construtiva destinada a recuperacdo e modernizacdo de uma mesma edificacao publica.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

2.1. O presente instrumento desenvolve a solucdo aprovada em carater preliminar no Estudo Técnico
Preliminar SEI n? 166853224, vinculado ao Processo SEI n? 6050.2026/0014439-7. Fundamenta-se nos arts. 62,
18, 23, 40, 46, 67, 92, 117 e 140 da Lei n? 14.133/2021, no Decreto Municipal n? 62.100/2022 e nas normas
municipais complementares aplicaveis, incluindo a IN SEGES n2 01/2023 no ambito do planejamento.

2.2. A intervencao tem por finalidade proporcionar condicdes adequadas de seguranca, acessibilidade,
funcionamento e conservacao de equipamento publico voltado ao atendimento da populacao idosa. O relatério
fotografico registra fachada, area externa, cozinha, sanitarios, estoque, corredores e entrada da unidade.

2.3. O estudo preliminar do pavimento térreo contempla recepcao, academia, enfermaria, sanitarios, sala de
descanso, sala de atividades, despensa, cozinha/refeitério, circulacdo, drea externa e horta. A implantacdo
definitiva depende dos desenhos e projetos aprovados.

2.4. A intervencao deverd assegurar condicdes adequadas de circulacdo, seguranca e utilizacdo dos ambientes



por pessoas idosas e pessoas com mobilidade reduzida, contemplando a eliminacdo de barreiras arquiteténicas,
a adequacao de sanitdrios e acessos, a seguranca das instalacdes elétricas e hidrossanitarias e a melhoria das
condicoes de conforto ambiental, em conformidade com a legislacao de acessibilidade e com as normas
técnicas aplicaveis, especialmente a ABNT NBR 9050, na versdo vigente.

ESCOPO DOS SERVICOS

3.1. A drea de intervengdo deve ser isolada com tapumes e/ou tela de protecao, devidamente sinalizada de
modo a garantir a seguranca das pessoas que frequentam e trabalham no local.

3.2. Os materiais empregados deverdo atender as especificacdes técnicas dos projetos, as normas da ABNT
aplicdveis e aos padrées minimos de desempenho, qualidade, durabilidade e seguranca exigidos para a
execugao do objeto.

3.3. Os trabalhos devem ser executados em conformidade com as normas técnicas (NBR), normas reguladoras
(NR), normas de seguranca e demais legislacdes vigentes.

3.4. Todo entulho e residuos gerados deverdo ser removidos, preferencialmente mecanicamente e
manualmente, por meio de cacambas e caminhdes basculantes devidamente cadastrados no sistema municipal
de controle de residuos (SELIMP), como condicionante a exigéncia de destinacdo ambientalmente adequada,
com comprovacao quando aplicavel.

3.5. Os funciondrios deverdao estar devidamente identificados e utilizando uniforme e equipamentos de
protecao individual (EPI) adequados.

3.6. Deverdo ser fornecidas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsaveis técnicos pelo acompanhamento da obra.

3.7. A obra devera ser acompanhada por engenheiros e/ou arquitetos da empresa contratada, juntamente com
a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura.

3.8. Qualquer alteracao ou ajuste técnico devera se alinhado e aprovado e registrado pela equipe fiscalizadora
designada antes da sua implementacao executiva,

3.9. Ao término da execucao, a contratada deverd apresentar a documentacao técnica final da obra, incluindo
desenhos e registros das condicdes efetivamente executadas (as built), quando aplicavel, devidamente
compatibilizados com as intervencoes realizadas e aprovados pela fiscalizacao..

3.10. Qualquer dano causado as instalacdes existentes no local, deverd ser prontamente reparado pela
contratada.

3.11. E obrigatéria a apresentacdo do Livro de Ordem em conformidade com a Resolucdo n.2 1.094/2017 do
CONFEA e Lei Federal n.2 5.194/1966.

3.12. O inicio da execucdo dos servicos deverd ocorrer em data estabelecida na Ordem de Inicio.

ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1. Na execucao da presente obra, além das determinadas neste Termo de Referéncia, deverdo ser
rigorosamente observadas as disposicdes constantes do projeto e dos elementos técnicos e administrativos que
integram o processo de obra. Isso inclui a planilha de orcamento elaborada com base nas tabelas de referéncia,
bem como as normas e especificacdes pertinentes, estabelecidas pelos cadernos de EDIF/SIURB.

4.2. Em caso de eventuais davidas, deverd ser consultada a equipe fiscalizadora designada para o
acompanhamento dos trabalhos, para que a solucdo técnica seja aplicada de forma correta e dentro das
normas aqui especificadas.

4.3. Na ocorréncia de omissdes, incompatibilidades ou divergéncias entre os documentos técnicos, a
contratada deverd comunicar formalmente a fiscalizacdo, competindo a Administracdo avaliar e definir a
solucdo aplicavel, observadas as normas técnicas e as disposicdes contratuais, resguardadas as hipdteses
legais de alteracdo contratual e manutencdo do equilibrio econémico-financeiro..

4.4. Os materiais empregados deverdo ser de fabricacdo idénea, sem defeitos e, no que couber, em
conformidade com parametros estabelecidos pela ABNT.

4.5. No caso contrdrio, estes serao rejeitados, devendo ser retidos no prazo de 3 (trés) dias, a partir da data da
sua impugnacado, ou demolidos e refeitos, sem nenhum 6nus para a Prefeitura.

4.6. Nos custos apresentados pela CONTRATADA, serd considerado o fornecimento de todos os materiais,
transporte e mao de obra necessarios a correta execucdo da obra contratada, bem como todas as taxas e 6nus
legais relativos as leis sociais trabalhistas (LST) de mao de obra direta ou indireta;

4.7. Na taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) ofertada pela contratada, a contratante considerara
incluidas todas as despesas com administracdo central da obra, todos os impostos e taxas legais, lucro e risco
presumido.

4.8. Sempre que a qualidade do material ou equipamentos ensejar duavidas a fiscalizacdo, a contratada
responde pelos ensaios ordindrios previstos na contratacdo e pelos decorrentes de suas falhas, cabendo
tratamento especifico aos exames extraordindrios ndo contemplados no escopo e orcamento.

4.8.1. O controle tecnolégico do concreto, comprovacdo de caracteristicas dos materiais, inspecdes de
contencdes e protecdo das estruturas existentes, conforme os projetos e as composicdes orcamentarias.



4.9. Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA deverd tomar todos os cuidados necessarios no sentido de
garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e indiretamente com
a execucgao.

4.10. O mesmo cuidado devera ser tomado com relacdo aos transeuntes no local.

4.11. A CONTRATADA deverd, ainda, garantir estabilidade dos solos e edificacbes vizinhas, das redes de
infraestrutura aéreas e subterraneas localizadas no local e adjacéncias, além de garantir a integridade fisica de
propriedade da Subprefeitura e de terceiros que, de alguma maneira, possam ser atingidos em qualquer etapa
da obra;

4.12. A CONTRATADA, deverd fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de protecdo
individual - EPI; A CONTRATADA devera treinar e tornar obrigatério o uso de EPI; O equipamento de protecdo
individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

4.13. Os funcionarios deverao estar identificados por meio do uso de uniformes.
4.14. A CONTRATADA, em qualquer hipétese, ndo se eximird da total responsabilidade culposa quanto as
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legislacdes trabalhistas e previdencidrias, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores.

4.15. Deverao ser observadas pela CONTRATADA todas as condicdes de higiene e seguranca necessérias a
preservacdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimbénio da Prefeitura e de outrem, e aos
materiais envolvidos nas obras.

4.16. Somente serd autorizada a executar obras a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e que
estejam instruidos quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saude compativel
com as atividades desenvolvidas.

4.17. Portanto, os trabalhos nunca deverao ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os
sistemas de protecao individual e coletiva e o estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

4.18. A Subprefeitura autuard, objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a interditar a
obra ou parte dela em caso de ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Paralisacdes ndo justificam atraso por
disposicdo que diferencie aquelas imputdveis a contratada e as determinadas pela Administracdo ou
decorrentes de situacdes legalmente justificadas.

4.19. A CONTRATADA devera providenciar, de imediato, o atendimento das exigéncias da SUB-PI.

4.20. Para casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para
atendimento das exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos nao poderdo ultrapassar 15 (quinze) dias
para o atendimento completo.

4.21. Esgotado este prazo, a SUB-PI podera promover medidas cabiveis.

4.22. Cabe a CONTRATADA solicitar a SUB-PI a presenca imediata do responsavel para a fiscalizacdo em caso
de acidentes nas obras, para que seja providenciada a pericia necessaria.

4.23. Este termo de referéncia fard parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor como se nele
estivesse efetivamente transcrito.

4.24. Os servicos considerados tecnicamente criticos deverao ser submetidos a procedimentos de inspecao e
verificacdo de conformidade, conforme os projetos e memoriais descritivos, incluindo, quando aplicéveis,
ensaios, testes operacionais, laudos e registros fotograficos. A liberacdo das etapas executivas ficara
condicionada a verificacao pela fiscalizacao, especialmente quando os servicos venham a ser posteriormente
encobertos.

DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

5.1. A Contratada deverd executar fielmente o que foi especificado e cumprir todas as exigéncias e requisitos
mencionados, inclusive os detalhados nesse documento.

5.2. A Contratada serd responsdvel pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem como pelos
danos decorrentes da realizacdo dos mesmos. Os danos e prejuizos causados em; equipamentos, passeios,
guias, iluminacdo, dutos, etc., em consequéncia de falhas no decorrer dos servicos, sdo de inteira
responsabilidade da contratada;

5.3. E de responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes de trabalho na execucdo dos servicos, bem
como uso indevido de patentes e/ou direitos autorais;

5.4. Durante o prazo de execucao dos servicos, a Contratada devera assumir, por sua conta, todos os custos
com 0s encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, fornecimento de uniformes e
equipamentos, inclusive de seguranca, necessarios a correta execucdo dos servicos;

5.5. Respeitar todas as normas de seguranca pertinentes aos servicos, responsabilizando-se pela seguranca no
trabalho de seus funciondrios e pelos atos por eles praticados, por eventuais danos materiais e pessoais que
venham a ser causados a terceiros em decorréncia da prestacdo dos servicos;

5.6. Manter, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicOes exigidas na licitagao;

5.7. Todos os servicos a serem executados deverdo atender obrigatoriamente as especificacbes das normas
ABNT e as recomendacdes fornecidas pelo fabricante;

5.8. A Contratada deverd disponibilizar pessoal, equipamentos, ferramentas e o que mais se fizer necessario
para a execucao integral dos servicos, devendo os equipamentos, combustiveis, veiculos e ferramentas
estarem em perfeitas condicdes de limpeza, uso e manutencao, obrigando a Contratada a substituir aqueles



gue nao atenderem as exigéncias;
5.9. Os equipamentos deverao atender as normas exigidas pela legislacdo de transito;

5.10. A Contratada devera fornecer e exigir dos seus funcionarios o uso de uniformes, bem como de todos os
equipamentos de seguranca previstos na legislacdao em vigor, além dos que forem solicitados pela fiscalizacao;

5.11. A Contratada deverd afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 06nus a PMSP,
qualquer funcionario seu que, por solicitacdo da fiscalizacdo da PMSP, ou da Supervisora, nao deva continuar a
participar da execugao dos servigos;

5.12. Para fins de fiscalizacdo, é necessario que, independentemente da frente de trabalho utilizada, sejam
informados ao fiscal do contrato dados como: documentos ou outro registro de classe equivalente e indicacao
da forma do vinculo empregaticio, seja ele sdécio, celetista ou contrato de prestacdo de servicos de pessoa fisica
- RPA.

5.13. Todos os funcionarios da contratada alocados na referida obra deverdo ser advertidos sobre os cuidados
e disciplina necessarios a este ambiente de trabalho;

5.14. A contratada fica responsdavel pela idoneidade moral e técnica dos seus funcionarios, sendo de sua inteira
responsabilidade todo e qualquer dano de ordem moral, fisica e/ou material provocado por seus funcionarios, ao
patriménio destas unidades e a terceiros, devendo responder civil e/ou criminalmente por eles;

5.15. Todos os funciondrios da contratada alocados na referida obra deverdo, obrigatoriamente, utilizar
uniformes apropriados com o logotipo da empresa contratada, bem como utilizar crachd de identificagdo com
foto e funcdo, em local de facil visualizacao;

5.16. A empresa contratada deverd fornecer aos seus profissionais em servico todo equipamento de protecdo
individual necesséario e exigir o seu uso, conforme NR6;.3 Equipamentos de protecao individual como capacetes
de protecado, éculos, luvas diversas, cintos de seguranca, aventais de couro para soldador, botas especiais,
protetores auriculares.

CRITERIOS DE SELECAO E REGIME DE EXECUCAO

6.1. A contratada serd selecionada mediante procedimento licitatério, na modalidade concorréncia, com
adocdo do critério de julgamento pelo menor preco, observadas as condicdes de habilitacdo, julgamento e
execucao estabelecidas no instrumento convocatoério.

6.2. A execucdo do objeto serd realizada sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos
do artigo 46, inciso |, da Lei Federal n? 14.133/2021, considerando a natureza dos servicos de reforma,
readequacao e modernizacdo de edificacdo publica existente, caracterizados pela diversidade de intervencdes
construtivas e pela possibilidade de variagbes justificadas nos quantitativos efetivamente necesséarios a
execucao..

6.3. Os pagamentos serdo realizados com base nos quantitativos efetivamente executados, medidos e
aprovados pela fiscalizacdo, aplicando-se os precos unitarios contratados, vedado o pagamento de servicos nao
executados ou sem comprovacao de conformidade.

6.2. O regime de execucdo contratual serd definido pela Administracdo, mediante justificativa técnica,
considerando a natureza dos servicos, o grau de precisdo dos quantitativos e as caracteristicas dos projetos
gue instruem a contratacao.

6.3. Os servicos serao medidos de acordo com o0s quantitativos efetivamente executados e regularmente
comprovados, aplicando-se os precos unitarios estabelecidos na planilha contratual, observados os critérios de
medicdo definidos nos memoriais descritivos, nas composicdes orcamentdrias e nas especificacdes técnicas
aplicaveis.

6.3.1. As medicOes deverdao ser acompanhadas de memodria de cdlculo, identificacdo dos servigcos
executados, registros fotograficos e demais documentos técnicos necessarios a verificagao da
correspondéncia entre os quantitativos medidos e aqueles efetivamente realizados.

6.3.2. Somente serao objeto de pagamento os servicos efetivamente executados, devidamente conferidos
e atestados pela fiscalizagao, observadas as condicOes contratuais e os procedimentos administrativos
pertinentes.

6.3.3. Eventuais alteracbes de quantitativos que impliquem modificacdo contratual deverdo ser
previamente justificadas, analisadas e formalmente autorizadas pela Administracdao, observados os artigos
124 e 125 da Lei Federal n? 14.133/2021, vedada a execucdo de servicos adicionais sem a devida
autorizacdo, ressalvadas as hipéteses legalmente admitidas.

6.3.4. A adocao do regime de empreitada por preco unitario ndo afasta a obrigacdo da contratada de
executar integralmente o objeto, observando os padrdes de qualidade, seguranca, desempenho e
funcionalidade estabelecidos nos projetos, memoriais descritivos e demais documentos integrantes da
contratacao.

PROVA DE QUALIFICAGCAO TECNICA, POR MEIO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

a ) A qualificacdo técnico-operacional deverd ser comprovada mediante apresentacdo de atestado(s) ou
certidao(bes) expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, que demonstrem a execucao



satisfatéria de servicos de caracteristicas e complexidade operacional equivalentes ou superiores as parcelas de
maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto, observadas as disposicées do art. 67 da Lei Federal n?
14.133/2021:

CODIGO SERVICOS PRELIMINARES UN ATESTADOS
02-001-063 ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 310MM PARA ATE 100 TF M 390,00
06-001-030 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG 9.099,00
15-003-010 ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2 3.994,00
20-003-001 COORDENADOR GERAL H 480,00

REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
01-001-007 DESCARGA EM BOTA-FORA M3 502,89

b) Caso o(s) atestado(s) apresentado(s) seja(m) de contratacdo de empresas reunidas em consércio, sera
considerado para fins de comprovacao das experiéncias, o percentual de participacao de cada consorciado, de
acordo com os §§ 10 e 11, do inciso VI do art. 67 da Lei n® 14.133/2021.

c) Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatério de
diferentes atestados.

d) Indicacdo de responsdvel técnico pela execucdo do objeto que trata a presente licitacdo, sendo este,
Engenheiro Civil ou Arquiteto. - Anexo XI.

e) Atestado de responsabilidade técnica pela execucao de servicos e obras, cujo detentor seja o profissional
citado no item anterior, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado do Certificado
de Acervo Técnico - CAT, expedido pela entidade profissional competente (registro no sistema
CREA/CAU/CONFEA e/ou Conselho competente), comprovando aptidao para desempenho de atividades
pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo, com as seguintes caracteristicas:

cODIGO SERVICOS PRELIMINARES UN
02-001-063 ESTACA RAIZ DIAMETRO DE 310MM PARA ATE 100 TF M
06-001-030 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA KG
15-003-010 ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE SERRALHERIA M2
20-003-001 COORDENADOR GERAL H
REMOGAO DE ENTULHO COM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA
01-001-007 EM BOTA-FORA M3

DIRETRIZES PARA EXECUGCAO DA OBRA

8.1. Antes do inicio dos trabalhos, é necesséario assegurar a protecao a terceiros com tapume de madeira ou
similar e a sinalizacdo do local onde os servicos serdao executados. A Contratada deverd sinalizar e isolar os
locais para impedir o acesso de estranhos e possiveis acidentes, ocasionando atrasos no cronograma de obras.

8.2. As obras a serem executadas deverdo levar em consideracao as caracteristicas da organizacdo fisica e
social existentes, visando aprimora-las na busca de um ambiente estdvel e saneado da comunidade local.

8.3. A execugao das obras pressupde esforgo conjunto e a participacao efetiva da populagao em todas as fases
de desenvolvimento, especialmente durante a execucdo das obras, uma vez que elas interferem diretamente
na vida cotidiana da populacdao. Desta forma, durante sua execucao, as intervencdes deverao prever a
utilizacdo de equipamentos adequados ao porte das obras e servicos, com o objetivo de causar o menor
impacto possivel aos moradores que permanecerao no local.

8.4. A Contratada serd responsavel pelo desempenho das obras executadas e por todos os profissionais por ela
contratados, principalmente em relacdo a qualidade dos servicos e ao cumprimento dos prazos. Os servicos
contratados deverao ser realizados com pessoal préprio, devidamente treinado e qualificado, e em perfeitas

condigOes de seguranca.

8.5. Os servicos deverao ser executados com o acompanhamento ou supervisao do arquiteto e/ou engenheiro
indicado, registrado pelo CAU e/ou CREA e apresentar o responsavel técnico qualificado atendendo a Lei




10.

Federal 5.194/66, que acompanhard o desenvolvimento das obras com obrigacdo de entrar em contato com a
fiscalizacao assim que constatar qualquer anomalia. A Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART/CREA) e/ou
o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT/CAU) também devera ser recolhidos para o responsavel técnico
gue acompanhara efetivamente as obras “in loco”.

8.6. As eventuais duvidas, divergéncias ou alteracées que se fizerem necessarias, bem como falta de
documentacao ou elementos técnicos, a Contratada deverd comunicar imediatamente a unidade fiscalizadora
da Prefeitura que fornecerd todos os elementos necessarios ao desenvolvimento dos servicos.

8.7. Os materiais deverdo ser de fabricacdo id6nea, de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo as
especificacdes técnicas do projeto e de conformidade com os parametros estabelecidos pela ABNT.

8.8. Deverd ser realizado e apresentado o relatério fotografico de todas as etapas da obra, ou seja, antes,
durante e apés a conclusao.

8.9. A planilha de medicdo final devera conter, quando houver, todas as alteracdes realizadas, autorizadas pela
fiscalizadora da Prefeitura.

8.10. Eventuais alteracbes somente poderdo ser incorporadas as medicdes apds a regular autorizacdo e
formalizacdo, observados os procedimentos legais de modificacdo contratual.

8.11. A execucao dos servicos de demolicao, escavacao, fundacdes, adequacdes e reforcos estruturais, bem
como das demais intervencdes construtivas previstas no objeto, deverd observar rigorosamente os projetos
técnicos aprovados, memoriais descritivos, especificacdes técnicas e normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT aplicaveis, assegurando a estabilidade, integridade e seguranca das estruturas
existentes e das edificacOes adjacentes.

8.11.1. Previamente a execucdo de intervencbes que possam comprometer elementos estruturais
existentes, a CONTRATADA devera realizar avaliacdo técnica das condicdes locais, identificando possiveis
interferéncias construtivas, instalacdes embutidas, redes de infraestrutura e demais situacdes capazes de
oferecer riscos a estabilidade da edificacdo ou a seguranca dos trabalhadores e usuarios.

8.11.2. Os servicos que envolvam demolicdes estruturais, escavacoes, fundacdes ou modificacdes de
elementos resistentes deverao ser executados mediante acompanhamento de profissional legalmente
habilitado, observados os respectivos projetos, procedimentos executivos e registros de responsabilidade
técnica, quando exigiveis.

8.11.3. Na identificacdo de condicbes imprevistas, manifestacdes patoldgicas, incompatibilidades entre
projetos ou situacdes que possam comprometer a seguranca da edificacao, a CONTRATADA devera
comunicar imediatamente a fiscalizacdao, interrompendo preventivamente as atividades diretamente
afetadas, quando necessario, até a definicdo e autorizacdo da solucdo técnica adequada.

8.11.4. As intervencdes deverao ser planejadas e executadas de forma a minimizar interferéncias sobre
as instalagdes existentes, preservar os elementos construtivos ndo contemplados no escopo e evitar danos
ao patriménio publico ou de terceiros, competindo a CONTRATADA reparar, sem 6nus a Administracao, os
danos decorrentes de sua responsabilidade.

8.11.5. Eventuais alteracbes de projetos, métodos executivos ou solucdes construtivas que impliqguem
modificacbes do objeto contratado deverao ser previamente submetidas a andlise e autorizacdo da
Administracdo, observadas as disposicdes contratuais e os procedimentos legalmente exigiveis para sua
formalizacdo.

GARANTIA DA CONTRATACAO

9.1. Serd exigida garantia de execucao contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, observados os arts. 96 a 102 da Lei Federal n2 14.133/2021.

9.2. A contratada poderéd optar pelas modalidades legalmente admitidas, observadas as condicdes e os prazos
definidos no edital e no contrato.

9.3. Na hipétese de opcado pelo seguro-garantia, deverdo ser observados os prazos e as condicdes especificos
previstos na legislacdo.

9.4. A garantia deverd permanecer valida durante o periodo contratualmente exigido, observadas as
disposicdes relativas a sua atualizacdo, execucao e liberacao.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
10.1. Sustentabilidade

10.1.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

10.1.2. Considerando o que dispde o artigo 72, XI, da Lei n2. 12.305/10, que estabelece a Politica Nacional
de Residuos Sélidos, é imperioso que os bens e servicos envolvidos nesta contratacdo considerem critérios
compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentdveis.

10.1.3. Todos os processos envolvidos na execucdo desse objeto, sejam de extracdo, fabricacdo,
utilizacdo ou descarte de materiais e servicos devem estar revestidos da preocupacao com a
sustentabilidade ambiental e totalmente de acordo com as imposicées normativas editadas pelos érgaos
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de protecao ao meio ambiente.

10.2. A contratada deverd adotar medidas de controle, segregacdo, acondicionamento, transporte e destinacdo
ambientalmente adequada dos residuos provenientes das demolicdes e demais intervencdes, observadas as
normas ambientais aplicaveis.

10.3. Deverao ser adotadas medidas de prevencado de impactos ambientais, especialmente quanto a emissao
de poeira, ruidos, lancamento de residuos e protecao das redes de drenagem existentes.

PRAZO DE EXECUCAO

11.1. O prazo de execucdo do objeto serd de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data
estabelecida na Ordem de Inicio expedida pela Administracao, observadas as etapas executivas e os marcos
previstos no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, bem como as especificacdes constantes dos projetos,
memoriais descritivos e demais documentos técnicos integrantes da contratacao.

11.2. A execucao dos servicos deverd observar o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado pela Administracao,
cabendo a CONTRATADA promover o planejamento e a organizacao das frentes de trabalho necessérias ao
cumprimento das etapas previstas, asseguradas as condicdes de seguranca, qualidade e adequada execucao
do objeto.

11.3. O prazo de vigéncia contratual serd de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do
instrumento contratual, compreendendo o periodo destinado as providéncias administrativas preliminares, a
mobilizacdo, a execucao fisica dos servicos e aos procedimentos de recebimento e encerramento contratual,
observada a natureza da contratacao por escopo.

11.4. Eventuais necessidades de alteracao do prazo de execucao deverdo ser formalmente justificadas e
submetidas a andlise da Administracdo, mediante manifestacdo da fiscalizacdo e demonstracdo das
circunstancias que fundamentem a medida, observadas as disposicdes da Lei Federal n? 14.133/2021.

11.5. Em caso de impedimento, paralisagao ou suspensao da execugao por determinacao da Administracao ou
por outras circunstancias legalmente reconhecidas, deverao ser observadas as disposicoes do artigo 115, § 59,
da Lei Federal n? 14.133/2021, com os correspondentes registros e adequagdes do cronograma.

11.6. Tratando-se de contratacao por escopo, caso o objeto ndo seja concluido durante o periodo inicialmente
estabelecido, a vigéncia contratual observard a prorrogacao prevista no artigo 111 da Lei Federal n@
14.133/2021, sem prejuizo da apuracdo das responsabilidades e da adocdo das providéncias administrativas
cabiveis, quando o atraso decorrer de culpa da CONTRATADA.

DA VISTORIA / DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO LOCAL

12.1. Do Enquadramento Legal (Art. 63 da Lei n? 14.133/2021): A Lei Federal n? 14.133/2021, em seu
artigo 63, § 29, autoriza a Administracdo Publica a exigir que o licitante ateste o conhecimento das condicdes e
peculiaridades locais, desde que a avaliacdo prévia do ambiente de execucdo do objeto seja considerada
imprescindivel. Em atendimento ao § 32 do mesmo dispositivo, confere-se aos interessados a prerrogativa de
optar entre a realizacdo da vistoria técnica in loco ou a apresentacao de declaracdo formal assinada por seu
responsavel técnico, na qual assume total responsabilidade pelo conhecimento das condicées do terreno e
riscos inerentes.

12.2. Da Imprescindibilidade Técnica (Interferéncias e Riscos sob o Viaduto): A exigéncia de
conhecimento das peculiaridades locais reveste-se de carater imperativo e excepcional neste certame em razao
da natureza do local da intervencdo: uma area adjacente e inferior a estrutura de um viaduto. A execucdo dos
servicos sob uma Obra de Arte Especial (OAE) impde severas restricoes técnicas que impactam diretamente a
metodologia executiva e a composicdo de custos orcamentdrios, destacando-se:

- Gabarito Vertical e Restricoes de Altura: O espaco restrito abaixo da mesoestrutura e
superestrutura do viaduto limita severamente a altura Gtil de trabalho, impossibilitando o uso de
magquindrios de grande porte convencionais e obrigando o licitante a prever equipamentos
especializados.

Interferéncias de Infraestrutura Subterranea e Aérea: Zonas sob viadutos urbanos
concentram alta densidade de Redes de Infraestrutura Concessionadas (galerias de aguas pluviais,
redes de alta tensdo, tubulacées de gas e cabos de fibra éptica), cujo conhecimento é crucial para
evitar sinistros graves.

- Logistica de Trafego e Estabilizacao Estrutural: A execucdo da obra ndo pode comprometer a
estabilidade das fundacdes e pilares do viaduto existente, exigindo um plano logistico complexo
devido a proximidade com vias de intenso fluxo viario.

12.3. Da Vedacao a Aditivos por Desconhecimento de Fatos Previsiveis: A exigéncia de conhecimento
prévio do local tem por objetivo blindar o erdrio municipal contra pleitos futuros de reequilibrio econémico-
financeiro ou aditivos contratuais motivados por "desconhecimento" de dificuldades fisicas manifestas. Ao
realizar a vistoria ou emitir a declaracao substitutiva prevista em lei, a empresa assume integralmente o risco e
a responsabilidade civil e técnica pela exequibilidade de sua proposta de precos perante a Administracao.

12.3.1. A responsabilidade da contratada estd restrita as condicdes objetivamente disponibilizadas ou
identificdveis por diligéncia ordindria, sem afastar direitos legalmente assegurados diante de fatos
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supervenientes ou falhas imputdveis a Administracdo.

12.4. Da Comprovacao do Conhecimento Local: Para fins de habilitacdo (Envelope 1), a licitante deverd
comprovar o conhecimento das condicdes locais por meio de uma das seguintes alternativas:

- Alternativa A (Vistoria Fisica): Atestado de Vistoria emitido pela Subprefeitura Pinheiros,
acompanhado obrigatoriamente de Relatério Fotografico Georreferenciado elaborado pela
prépria licitante durante a visita publica individualizada; ou

- Alternativa B (Declaracao Substitutiva): Declaracdao Formal de Conhecimento Local assinada
pelo Responséavel Técnico da licitante (conforme modelo do Anexo do Edital), na qual ateste ter pleno
conhecimento de todas as restricdes, interferéncias e riscos da execucdo sob o viaduto, assumindo os
onus decorrentes.

12.5. Da Obrigacdo Técnica do Licitante Vencedor (Fase de Homologacado/Contratacdo): Tendo em vista a
extrema complexidade da execucao da obra sob a estrutura do viaduto, a empresa classificada em primeiro
lugar (adjudicatéria) deverd, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds o julgamento das propostas e antes da
assinatura do contrato, apresentar:

| - Relatdrio Fotografico Georreferenciado detalhado do local da intervencao, assinado por seu
Engenheiro Responsavel Técnico, comprovando que a empresa realizou a inspecao técnica de campo
e validou a viabilidade metodoldgica dos servicos (gabarito vertical e maquinérios adequados);

Il - Plano de Ataque Logistico e Seguranca Estrutural, detalhando as medidas preventivas para
garantir a estabilidade das fundacbes e pilares do viaduto, bem como o fluxo de trafego do entorno,
em conformidade com as diretrizes do Termo de Referéncia.

12.6. A ndo apresentacdo dos documentos técnicos listados no item 12.5 pela empresa vencedora, no prazo
estipulado, ensejard a recusa em assinar o contrato, sujeitando a licitante as penalidades cabiveis previstas no
item 16 deste instrumento.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato tera vigéncia inicial de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da assinatura do
instrumento contratual, distinguindo-se do prazo de execucao fisica da obra, estabelecido em 120 (cento e
vinte) dias corridos, a partir da data indicada na Ordem de Inicio.

13.1.1. O inicio da execucdo dos servicos ficard condicionado a expedicdo da Ordem de Inicio pela
Administracao, apdés o atendimento das condigdes contratuais e administrativas necessérias.

13.1.2. A fiscalizacdo acompanhard o cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico-
Financeiro, registrando eventuais atrasos, paralisacdes ou interferéncias que possam comprometer a
execucao do objeto, para adocao das providéncias administrativas pertinentes.

13.1.3. A conclusdo fisica dos servicos ndo implicard, por si s6, o encerramento das obrigacdes
contratuais, devendo ser observados os procedimentos de recebimento provisério e definitivo, a
apresentacao da documentacao técnica exigivel e o cumprimento das demais condicdes contratuais
pertinentes.

13.2. A disponibilidade orcamentaria e o empenho estardo em conformidade com o ano orcamentério.

13.3. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

13.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila, nos termos do Art. 115, § 59.

13.5. As comunicacfes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

13.6. A CONTRATANTE poderd convocar representante da empresa para adocado de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

13.7. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato, contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 118, I).

13.7.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal n?
62.100/2022, art. 118, VII).

13.7.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
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Autoridade Superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 62.100/2022,
art. 118, XllI).

13.7.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 118, XIlII).

13.7.4. O gestor do Contato executard as diligéncias e providenciara a tramitacdo necessdria que precede
a assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao contratual, termos de
recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses
atos. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, IV).

13.8. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, conforme a Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal n¢
62.100/2022, art. 119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

13.8.1. O fiscal do contrato acompanhara e registrard as ocorréncias relativas a execucdo contratual,
informando a unidade responsédvel pela gestdo de contratos aquelas que podem resultar na execucao dos
servicos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as
providéncias necessdrias a regularizacao, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados.
(Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 120, I).

13.8.2. O fiscal do Contrato recepcionard da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da
Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacdo e pagamento, conferi-los e encaminha-los a
unidade responsdvel pela gestdo de contratos. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, II).

13.8.3. O fiscal do contrato verificard se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos,
das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestara

a respectiva nota fiscal ou fatura e a encaminhard a unidade responsavel pela gestdo de contratos.
(Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, IlI).

13.8.4. O fiscal do contrato se manifestard formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao,
rescisdao ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato que fiscaliza.
(Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, IV).

13.8.5. O fiscal do contrato consultard a unidade demandante dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a
adocdo de tais providéncias. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, V).

N

13.8.6. O fiscal do contrato propord medidas que visem a melhoria continua da execucao do contrato.
(Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, VI).

13.8.7. O fiscal do Contrato exercerd qualquer outra incumbéncia que |he seja atribuida por forca de
previsdao normativa. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, VII).

13.8.8. DO ACOMPANHAMENTO TECNICO E DA LIBERACAO DAS ETAPAS EXECUTIVAS

13.8.8.1. A execugao dos servicos de fundagOes, estruturas de contencao, elementos estruturais,
pavimentacdo e demais intervengbdes tecnicamente relevantes deverd ser acompanhada pela
fiscalizacao designada pela Administracdo, observando-se as especificacdes técnicas, os projetos, o
memorial descritivo, as normas técnicas aplicaveis e o cronograma fisico-financeiro aprovado.

13.8.8.2. A contratada deverd comunicar previamente a fiscalizacdo a conclusao das etapas que
exijam inspecao técnica, especialmente aquelas cujos elementos construtivos venham a ser
posteriormente encobertos ou cuja verificacdo seja necessaria a continuidade segura dos servicos.

13.8.8.3. A continuidade das etapas sujeitas a pontos obrigatdrios de inspecdo ficard condicionada a
verificacao de conformidade e a liberacdo técnica pela fiscalizacao, mediante registro em relatério,
didrio de obra ou outro documento apropriado.

13.8.8.4. Quando necessario, a fiscalizacdo podera solicitar ensaios, laudos técnicos, resultados de
controle tecnolégico e demais elementos de comprovacao previstos nos documentos contratuais,
visando assegurar a qualidade, a estabilidade e a seguranca das estruturas executadas.

13.8.8.5. Eventuais inconformidades deverao ser formalmente registradas, competindo a contratada
promover as correcdes necessarias, sem Onus adicional a Administracdo quando decorrentes de
falhas de sua responsabilidade.

13.8.8.6. A liberagdo das etapas pela fiscalizacdo nado afasta a responsabilidade técnica, civil e
contratual da empresa executora pela qualidade, solidez, seguranca e conformidade dos servicos
realizados.

DA MEDICAO E ATESTACAO DOS SERVICOS

14.1. As medicOes deverdo ser realizadas conforme a efetiva execucdo dos servicos, observados os critérios de
medigao, as unidades, os quantitativos e os pregos contratados.

14.2. Cada medicdo deverd ser acompanhada da documentacdo técnica pertinente, inclusive relatério dos
servigos executados e registros fotograficos, quando exigiveis.

14.3. Os servicos somente poderdo ser atestados apds a verificacdo de sua conformidade com as
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especificagdes contratuais.

14.4. A apresentacdo de boletim de medicdo ndo implica aceitacdo automéatica dos servicos nem afasta a
responsabilidade da contratada por defeitos ou inconformidades.

14.5. As medicbes deverdo ser acompanhadas de meméria de calculo demonstrativa dos quantitativos
efetivamente executados, identificando os servicos, suas respectivas unidades de medida, localizacdo, critérios
de afericdo e correspondéncia com a Planilha Orcamentaria Contratual, acompanhadas de registros fotogréaficos
e demais documentos comprobatdrios exigiveis, submetendo-se a andlise e aprovacao da fiscalizagao.

DO PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos serao efetuados em conformidade com as disposigoes da Lei Federal n® 14.133/2021, da
legislagdo municipal aplicavel e das normas expedidas pela Secretaria Municipal da Fazenda do Municipio de
Sao Paulo, observadas as condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no Edital e no instrumento
contratual.

15.2. O prazo de pagamento serd de até 30 (trinta) dias, observados os procedimentos e os marcos de
contagem previstos na regulamentacdao municipal aplicdvel, apés a regular apresentacao da documentacao
fiscal exigivel e o cumprimento dos procedimentos de medicdo, conferéncia e atestacdo dos servicos
executados.

15.2.1. Constatadas incorrecdes ou pendéncias na documentacdo apresentada pela CONTRATADA, esta
serd formalmente comunicada para adocao das providéncias necessdrias, observando-se, quanto a
contagem do prazo de pagamento, as disposicdes da regulamentacdao municipal vigente.

N

15.2.2. Na hipétese de atraso de pagamento imputdvel exclusivamente a Administracdo, serdo
observadas as regras de compensacdo financeira previstas na legislacdo municipal aplicdvel e no
instrumento contratual.

15.3. Os pagamentos serao realizados em conformidade com a efetiva execucdao dos servicos, mediante
medicOes periddicas, devidamente conferidas e aprovadas pela fiscalizacdo designada, observados os
quantitativos, precos, etapas e critérios estabelecidos na Planilha Orcamentédria Contratual, no Cronograma
Fisico-Financeiro e no regime de execucao adotado.

N

15.3.1. Cada pagamento ficard condicionado a apresentacao da correspondente Nota Fiscal ou Nota
Fiscal-Fatura, acompanhada da documentacdo necessdria a comprovacao dos servicos executados e ao
regular processamento da despesa.

15.3.2. Serdo observadas as disposicoes tributarias aplicaveis, inclusive quanto ao Imposto Sobre Servicos
de Qualquer Natureza - ISSQN e as hipéteses de retencdo na fonte previstas na legislacao vigente, nao
sendo exigido cadastramento no CPOM como condigao de pagamento.

15.4. Na hipdtese de emissao de nota de retificacdo, suplementacdo ou outro documento modificativo do
empenho, os respectivos registros deverao integrar o processo administrativo de pagamento, observados os
procedimentos de execucao orcamentadria e financeira aplicaveis.

15.5. Para fins de processamento dos pagamentos e acompanhamento da regularidade contratual, a
CONTRATADA deverd apresentar, quando exigiveis e pertinentes, os seguintes documentos:

a) Nota Fiscal ou Nota Fiscal-Fatura correspondente aos servicos executados;
b) Folha de Medicdo dos Servicos, devidamente conferida e aprovada pela fiscalizacao;

c) Relatério de execucdo dos servicos, acompanhado de registros fotograficos, quando exigidos pela
fiscalizacao;

d) Comprovacao de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, mediante
certificado valido;

e) Certiddo de regularidade relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, abrangendo as
contribuicOes previdenciarias;

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou certiddo positiva com efeitos de negativa;

g) Certiddo de regularidade fiscal municipal pertinente, observadas as disposi¢des legais aplicaveis;

h) Comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias relacionadas a
execucdo contratual, mediante documentos e registros legalmente exigiveis, inclusive aqueles
provenientes dos sistemas eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb e FGTS Digital, conforme sua aplicabilidade;

i) Relacdo atualizada dos empregados vinculados a execucao contratual, quando necesséaria a
fiscalizacao das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e de seguranca do trabalho;

j) Documentacao comprobatéria da origem e regularidade ambiental dos materiais utilizados na
execucdo da obra, especialmente produtos e subprodutos florestais e materiais provenientes de
atividades mineréarias, quando exigivel pela legislacao aplicavel.

15.5.1. Serdo admitidas certiddes positivas com efeitos de negativas, observadas as hipéteses previstas
na legislacdo aplicavel.

15.5.2. A comprovacdo do cumprimento das obrigacbes trabalhistas e previdencidrias poderd ser
realizada por meio de documentos eletrénicos oficiais, observada a legislacdo vigente, evitando-se a
exigéncia de documentos substituidos por sistemas oficiais mais recentes.
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15.5.3. A fiscalizacdo poderd solicitar documentos complementares necessarios a verificacdo do
cumprimento das obrigacdes contratuais, desde que pertinentes ao objeto, legalmente exigiveis e
devidamente justificados.

15.6. Por ocasido dos pagamentos, serdo efetuadas as retencdes tributdrias e demais deducbes legalmente
devidas, observadas as normas municipais, estaduais e federais aplicaveis.

15.7. A eventual auséncia ou irregularidade de certiddes de regularidade fiscal, trabalhista ou previdenciaria
deverd ser objeto de registro e adocao das providéncias administrativas cabiveis, ndo implicando, por si sé,
retencdo automatica de pagamento por servicos efetivamente executados e regularmente atestados,
ressalvadas as hipéteses legalmente autorizadas.

15.8. Os pagamentos serdo realizados mediante crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA,
mantida no Banco do Brasil S/A, conforme estabelecido no Decreto Municipal n® 51.197/2010, ressalvadas as
hipéteses excepcionais legalmente autorizadas e eventuais alteracdes normativas supervenientes.

15.9. Eventuais alteragdes supervenientes na legislagdo e nas normas administrativas relativas aos
procedimentos de pagamento deverdo ser observadas pela CONTRATANTE e pela CONTRATADA, resguardadas
as condicdes contratuais e os direitos legalmente assegurados.

DAS PENALIDADES

16.1. S3o aplicaveis as sancdes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal n® 14.133/21 e
Secao Xl do Decreto Municipal n? 62.100/22.

16.2. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipéteses:

a) comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacado, e/ou

b) manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a Administracao.

16.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecucao total do objeto.
16.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecucao parcial do ajuste.

16.5. Multa moratéria de 1% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela dos servicos em atraso,
em decorréncia do descumprimento injustificado dos prazos de execucdo estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro contratual, limitada a 19 (dezenove) dias de atraso, sem prejuizo da apuracao de eventual
inexecucao parcial ou total do objeto e da aplicacdo das demais sancdes legalmente cabiveis, observadas as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.5.1. Para fins de aplicacdo da multa moratéria, deverdo ser considerados os prazos e marcos
executivos expressamente estabelecidos no contrato e no cronograma fisico-financeiro aprovado, desde
que o atraso seja comprovadamente imputavel a CONTRATADA.

16.5.2. Ndo serdao considerados atrasos injustificados aqueles decorrentes de fatos atribuiveis a
Administracdo, situacdes de caso fortuito ou forca maior, ou outras circunstancias legalmente
reconhecidas que afastem a responsabilidade da CONTRATADA, mediante andlise e justificativa formal.

16.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos servicos executados em desacordo com as especificacdes
técnicas, projetos, memoriais descritivos, normas aplicaveis ou demais condicdes estabelecidas no instrumento
contratual, sem prejuizo da obrigatoriedade de correcdo, substituicdo ou refazimento dos servicos, quando
tecnicamente necessario.

16.6.1. A constatacdo de desconformidades devera ser formalizada pela fiscalizacao contratual, mediante
relatério técnico que identifique os servigos afetados, descreva as irregularidades verificadas e estabeleca,
quando cabivel, prazo razoavel para sua regularizacao.

16.6.2. A aplicacdo da penalidade observard a natureza e a gravidade da infracdo, os prejuizos
eventualmente causados a Administracdo, as circunstancias do caso concreto e os procedimentos de
responsabilizacdo previstos na legislacdo vigente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.6.3. A aplicacao da multa ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, solidez,
seguranca e adequada execucdao dos servicos, tampouco a obrigacdo de reparar os danos
comprovadamente causados a Administracao ou a terceiros, na forma da legislacao aplicavel.

16.7. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigacdes
decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais disposicdes desta cldusula.

16.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisao do ajuste decorrente de culpa da
Contratada.

16.9. As sanc0es sao independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras, quando cabiveis.

16.10. Das decisées de aplicacao de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal n® 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a autoridade competente, e
protocolizado nos dias Uteis, das 09:00 as 16:00 horas.

16.11. Os recursos administrativos e demais manifestacbes referentes a aplicacdo de penalidades deverdo ser
apresentados pelos meios oficiais disponibilizados pela Administracao, inclusive eletrénicos, quando admitidos,
observados os prazos, requisitos de representacao e demais procedimentos previstos na legislacao vigente.
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16.11.1. Caso a CONTRATANTE releve justificadamente a aplicagcao da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerancia ndo poderd ser considerada como modificadora de qualquer condicdo
contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condicées do Edital.

16.12. Os procedimentos de aplicacao das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao
de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e §
19, da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

N

16.13. S3o aplicdveis a presente licitacdo e ao ajuste decorrente as demais sancbes, procedimentos e
garantias de ampla defesa previstos na legislacao federal e municipal vigente.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. FORMA DE SELECAO E CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

17.1.1. O fornecedor seréa selecionado mediante procedimento licitatério na modalidade CONCORRENCIA,
sob a forma PRESENCIAL, com INVERSAO DE FASES, adotando-se o critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL, observadas as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, do Decreto Municipal n¢
62.100/2022 e demais normas aplicaveis.

17.1.2. A adocdo da concorréncia presencial e da inversao das fases procedimentais deverd observar as
justificativas técnicas e administrativas constantes deste Termo de Referéncia e dos demais documentos
que instruem a fase preparatéria da contratacao.

17.1.3. DA JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES

17.1.3.1. A adocdo da inversdo de fases, com a andlise da documentacdao de habilitacao
anteriormente a abertura e ao julgamento das propostas comerciais, fundamenta-se no artigo 17, §
19, da Lei Federal n? 14.133/2021, considerando as caracteristicas técnicas e operacionais do objeto.

17.1.3.1. A presente contratacdao contempla intervencdes integradas de engenharia e arquitetura,
envolvendo demolicées, fundacbes, adequacOes estruturais, cobertura, instalacbes elétricas e
hidrossanitdrias, acessibilidade e demais servicos necessarios a reforma e modernizacao do Centro de
Idosos - CAMP Pinheiros.

17.1.3.1. A diversidade e a interdependéncia dessas atividades exigem adequada capacidade
técnica e operacional das empresas participantes, especialmente quanto a execucao de servicos
estruturais e a compatibilizacdo das diferentes etapas construtivas.

17.1.3.1. Nesse contexto, a inversdo de fases tem por finalidade permitir a verificacdo prévia das
condicbes de habilitacdo das licitantes, proporcionando os seguintes beneficios administrativos:

I - Identificagao antecipada das empresas que comprovem o atendimento aos requisitos
juridicos, fiscais, econdmico-financeiros e técnicos estabelecidos no instrumento
convocatodrio;

Il - Reducao do risco de processamento de propostas de empresas que nao possuam as
condicdes minimas exigidas para a execucao do objeto;

Il - Maior organizacao dos procedimentos de julgamento, mediante prévia identificacdo das
licitantes habilitadas a prosseguir na disputa;

IV - Maior previsibilidade quanto a aptidao das participantes para assumir as obrigacdes
decorrentes da contratacao;

V - Aperfeicoamento da conducao administrativa do certame, especialmente em razao da
interdependéncia entre os servicos de engenharia e da necessidade de assegurar adequada
execucao contratual.

17.2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAGAO TECNICA E JURIDICA DA CONTRATACAO

17.2.1. Da Necessidade da Contratacdo e do Interesse Publico: A presente contratacdo
fundamenta-se na imperiosa necessidade de atendimento ao interesse publico e a continuidade das acdes
finalisticas da Administracdo Municipal. A execucao deste objeto visa sanar as demandas estruturais
identificadas pela area técnica, garantindo a integridade, a eficiéncia operacional e a entrega de servicos e
obras publicas adequados e seguros para a municipalidade.

17.2.2. Do Alinhamento Estratégico e Previsao Orcamentdria: O objeto desta licitacdao encontra-se
formalmente alinhado ao planejamento estratégico desta Secretaria, guardando estrita consonancia com
as metas da gestao e com o Plano de Contratacdes Anual (PCA) vigente. Ademais, a contratacao disp0e de
plena adequacao financeira, contando com recursos previamente reservados sob dotacdo orcamentaria e
classificacdo funcional-programdtica especificas, demonstrando o equilibrio econémico-financeiro da
despesa publica.

17.2.3. Dos Requisitos Técnicos, Valores e Gestao de Riscos: A definicdo do escopo foi balizada por
rigidos padrées minimos de qualidade, sustentabilidade e eficiéncia. A estimativa de valor do certame
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reflete fielmente as tabelas oficiais de referéncia (Tabela SIURB / SINAPI), acrescidas do BDI regulamentar,
assegurando precos de mercado justos. Para salvaguardar a execucdo, procedeu-se ao mapeamento de
riscos contratuais em matriz de responsabilidades prépria, mitigando possiveis intercorréncias
administrativas ou operacionais.

17.2.4. DA FUNDAMENTAGAO DA FORMA PRESENCIAL

17.2.4.1. A realizacdo da licitacdo sob a forma presencial constitui hipdtese excepcional, admitida
pelo artigo 17, § 22, da Lei Federal n? 14.133/2021 e disciplinada, no ambito municipal, pelo Decreto
n2 62.100/2022 e pela Portaria n® 16/SIURB/2023.

17.2.4.2. A opcao pela forma presencial deverd estar fundamentada nas caracteristicas da
contratacdo e no enquadramento em hipétese normativa aplicavel, mediante comprovagao objetiva
constante dos autos.

17.2.5. DO ENQUADRAMENTO NA PORTARIA N2 16/SIURB/2023

17.2.5.1. Para fins de adocdo da forma presencial, deverd ser demonstrado o atendimento a pelo
menos uma das hipdteses previstas no artigo 12 da Portaria n? 16/SIURB/2023.

17.2.5.2. Especialmente quanto ao inciso Il do referido dispositivo, o enquadramento pressupde o
atendimento cumulativo dos seguintes requisitos:

I - Planilha orcamentéria contendo mais de 100 (cem) itens, considerados os critérios
definidos na norma municipal;

Il - Valor global estimado da contratacdo superior a R$ 1.000.000,00 (um milhao de reais).

17.2.5.3. A comprovacdo desses requisitos deverd constar expressamente dos autos, mediante
identificacdo da planilha orcamentaria referencial aprovada e do valor estimado da contratacao.

17.2.6. DOS BENEFiCIOS ADMINISTRATIVOS E DA PUBLICIDADE

17.2.6.1. Uma vez comprovado o enquadramento legal e formalmente motivada a opcao pela forma
presencial, a conducao do certame deverd assegurar transparéncia, publicidade, igualdade de
condicbes entre os participantes e observancia das regras de competitividade e julgamento objetivo.

17.2.6.2. A sessdo publica sera registrada em ata circunstanciada e gravada integralmente em audio
e video, com posterior juntada dos registros aos autos do processo administrativo, em atendimento
ao artigo 17, §§ 22 e 59, da Lei Federal n® 14.133/2021.

17.2.6.3. A adocao da forma presencial ndo afastara a possibilidade de apresentacao de documentos
digitais, realizagao de diligéncias legalmente admitidas e utilizacdo dos meios oficiais de publicidade
e comunicacao eletrénica previstos no instrumento convocatério.

17.3. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

17.3.1. As condicOes de habilitacao serao definidas no Edital, em conformidade com os artigos 62 a 70 da
Lei n. 14.133/2021, dividindo-se em:

| - juridica;

Il - técnica (em estrita conformidade com o Item 7 deste Termo de Referéncia);
Il - fiscal, social e trabalhista;

IV - econ6mico-financeira.

GARANTIA DA PROPOSTA

18.1. Serd exigida garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacao,
nos termos do art. 58 da Lei Federal n? 14.133/2021.

18.2. A garantia poderd ser prestada mediante as modalidades legalmente admitidas, observados os
requisitos, prazos e procedimentos previstos no edital.

18.3. A comprovacdo da garantia deverd ocorrer no momento definido para a pré-habilitacdo, conforme o
procedimento licitatério adotado.

18.4. A auséncia de comprovacado valida da garantia exigida serd apreciada conforme as disposicdes legais e
editalicias pertinentes, observadas as possibilidades de diligéncia e saneamento legalmente admitidas.

DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1. Concluidos os servicos, o objeto serd submetido aos procedimentos de recebimento provisério e
definitivo, observadas as disposicées do art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.2. O recebimento provisério sera realizado pelo responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da obra,
mediante termo detalhado, apds verificacdo inicial da execucao e das condicdes de conformidade.

19.3. O recebimento definitivo sera realizado por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

19.4. Eventuais pendéncias ou inconformidades deverdo ser formalmente registradas, com determinacdo das
correcdes necessarias e acompanhamento pela fiscalizagao.

19.5. O recebimento provisério ou definitivo nao afasta as responsabilidades legais e contratuais da empresa



pela solidez, segurancga, qualidade e adequada execucgao do objeto.

19.6. Para fins de recebimento da obra, a contratada deverd apresentar, quando aplicdveis, os projetos
atualizados conforme executados (as built), relatérios de ensaios e testes, comprovacao de regularidade dos
sistemas instalados, documentacdo de responsabilidade técnica, manuais e garantias dos equipamentos,
relatério fotogréfico final e demais documentos necessarios a verificacdo da conformidade dos servicos
executados.

=ail Niwton Gilberto de Jesus
se'- Supervisor(a) Técnico(a) Il

processe Em 23/10/2026, as 09:49.
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