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TERMO DE REFERENCIA

DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Contratagcao de empresa de engenharia para revitalizagdo da Praga Vinicius Bradalto, com materiais
de 1° linha, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
1.2. A obra objeto desta contratacdo é caracterizada como Obra Comum de engenharia, devido a sua baixa
complexidade técnica e baixo risco de engenharia.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 90 dias a contar da data da emissdao da ordem de servico.

Eventuais prorrogac¢oes de prazo atenderao ao disposto no art. 111 da Lein2 14.133, de 2021.

JUSTIFICATIVA

A drea localizada na Praga Vinicius Bradalto, no bairro Jardim Leonor Mendes de Barros, em area de jurisdicdo
desta SUB-ST, apresenta necessidade de intervencdo para revitalizacdo do espaco publico, considerando as
condicOes atuais do local, bem como a necessidade de qualificacdo da praca destinada ao lazer e a convivéncia
da populacao.

As agdes tém como objetivo proporcionar melhores condi¢des de seguranga, conforto e funcionalidade aos
usudrios, por meio da recuperacdo e melhoria dos elementos existentes e da qualificacdo do espaco,

contribuindo para a valorizagao e melhoria da praca e para a qualidade de vida da populac¢do da regido.

FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo encontra-se amparada no Art. 62, XXI, alinea “b” da 14.133/2021, detalhado no

Estudo Técnico Preliminar anexado ao presente processo.

4,

d

DESCRIGCAO DA SOLUCAO

Trata-se da Contratacdo de empresa de engenharia para revitalizagdo da Praga Vinicius Bradalto, conforme

escricao abaixo:

4.1. ADMINISTRAGCAO DA OBRA
4.1.1. Elaboracao de projeto basico;
4.1.2. Coordenacado geral da obra;
4.1.3. Acompanhamento e supervisdo técnica por engenheiro responsavel;
4.1.4. Acompanhamento por encarregado de obra;
4.1.5. Execucdo de servicos de apoio por ajudante geral;

4.1.6. Acompanhamento por engenheiro/arquiteto junior.

4.2, SERVICOS PRELIMINARES

4.2.1. Instalacdo de placa de identificacdo da obra;
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4.2.2. Execugdo de tapume metalico para fechamento e seguranga do canteiro;
4.2.3. Locagdo de container para apoio do canteiro de obras;

4.2.4. Instalacdo de tela para protecdo das areas de intervencdo.

4.3. PLAYGROUND
4.3.1. |Instalacdo Carga manual, remocao, transporte e descarte de entulho;
4.3.2. Execucdo de piso/passeio de concreto, incluindo preparo da caixa, lastro de brita, lancamento e
acabamento ripado e desempenado;
4.3.3. Execugdo de mureta em blocos de concreto revestidos;
4.3.4. Fornecimento e instalagdo de gradil de ferro galvanizado eletrofundido, com pintura;
4.3.5. Limpeza e lavagem do piso por hidrojateamento;
4.3.6. Fornecimento e instalacao de brinquedos;
4.3.7. Execugao de piso emborrachado para amortecimento de impacto, com espessura de 5,0 cm ou

similar, atendendo aos requisitos de absorcdo de impacto previstos na NBR 16071;

4.4. ACADEMIA DE GINASTICA
4.4.1. Carga manual, remocdo, transporte e descarte de entulho;
4.4.2. Execucdo de piso/passeio de concreto armado, incluindo preparo da caixa, lastro de brita, tela
metdlica, langcamento e acabamento ripado e desempenado;
4.4.3. Aplicacdo de tinta esmalte sintético sobre concreto ou reboco;

4.4.4. Fornecimento e instalagcdo de equipamentos para academia ao ar livre.

4.5, PASSEIO E MOBILIARIOS
4.5.1. Carga manual e remogao de entulho, incluindo transporte;
4.5.2. Execucdo de piso/passeio de concreto, incluindo preparo da caixa, lastro de brita, lancamento e
acabamento ripado e desempenado;
4.5.3. Aplicacdo de tinta esmalte sintético sobre concreto ou reboco;
4.5.4. Execugdo de mureta em blocos de concreto revestidos;
4.5.5. Fornecimento e instalagao de gradil de ferro galvanizado eletrofundido, com pintura;
4.5.6. Fornecimento e instalacdo de corrimdo em tubo galvanizado com guarda-corpo;

4.5.7. Execucgdo de banco jardineira em alvenaria de tijolo aparente.

4.6. PAISAGISMO
4.6.1. Carga manual, remocdo, transporte e descarte de entulho;
4.6.2. Fornecimento e plantio de grama Sao Carlos em placas;
4.6.3. Plantio de ipé-amarelo-do-brejo;

4.6.4. Plantio de ipé-roxo;
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4.6.5. Plantio de filodendro;

4.6.6. Plantio de hera;

4.6.7. Plantio de lirio;

4.6.8. Plantio de pilea;

4.6.9. Plantio de vedélia;

4.6.10. Fornecimento e aplicacdo de terra preparada para plantio;

4.6.11. Fornecimento e aplicagdo de argila expandida.

4.7. PET PLACE
4.7.1. Carga manual, remocdo, transporte e descarte de entulho;
4.7.2. Corte e espalhamento de material dentro da obra;
4.7.3. Execugdo de mureta em blocos de concreto revestidos;
4.7.4. Fornecimento e instalacdo de gradil de ferro galvanizado eletrofundido, com pintura;
4.7.5. Plantio de grama-amendoim;

4.7.6. Fornecimento e instalacdo de brinquedos tipo trenzinho em tubos de concreto.

4.8. CANALIZAGAO DE TUBOS
4.8.1. Disposicao final de solos e residuos;
4.8.2. Fornecimento e assentamento de tubos;
4.8.3. Execucdo de escoramento descontinuo de madeira para canalizacdo de tubos;
4.8.4. Execucdo de poco de visita;
4.8.5. Fornecimento e instalacdo de tampao de ferro fundido ductil para galeria de aguas pluviais;
4.8.6. Fornecimento e instalacdo de boca de ledo simples com grelha;

4.8.7. Fornecimento e aplicagdo de concreto usinado FCK 15,0MPa.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. A obra serd executada por empresa contratada especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com o projeto, a legislacdo vigente e os padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento.

5.2. A licitante poderd realizar vistoria técnica no local da obra previamente a elaboracdo da proposta,
mediante agendamento junto ao setor competente da Subprefeitura, conforme anexo do edital, a fim de tomar
conhecimento das condigBes locais, acessos, interferéncias existentes e peculiaridades da execuc¢do, para tanto
devera ser preenchido o “Declaragao de vistoria técnica” exigido pelo Edital.

5.3. Da mesma forma, a empresa devera apresentar, devidamente preenchido, o anexo de “Declaragdo de

auséncia em vistoria técnica” caso opte por nao realizar a vistoria técnica.

MODO DE EXECUGAO DO OBJETO
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Dinamica da execug¢ao do objeto

6.1.1. A area de intervencdo deve ser isolada com tapumes e/ou tela de protecdo, devidamente sinalizada
de modo garantir a segurancga das pessoas que frequentam e trabalham no local;

6.1.2. Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, a fim de evitar futuros problemas de
manutencdo causados pela qualidade e procedéncia duvidosa dos insumos aplicados, balizando
principalmente o bom uso dos recursos publicos investidos na obra em questao.

6.1.3. Os trabalhos devem ser executados em conformidade com as normas técnicas (NBR), normas
reguladoras (NR), normas de seguranca e demais legisla¢cOes vigentes;

6.1.4. Todo entulho e residuos gerados deverdo ser removidos preferencialmente mecanicamente e
manualmente por meio de cagambas e caminhGes basculantes devidamente cadastrados no sistema
municipal de controle de residuos (SELIMP);

6.1.5. Os funcionarios deverdo estar devidamente identificados e utilizando uniforme e equipamentos de
protecdo individual (EPI) adequados;

6.1.6. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da CONTRATADA,;

6.1.7. Os servicos deverdo ser executados diariamente pela CONTRATADA, exceto aos domingos e feriados
oficiais, atuando em jornada regular de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e turno diario de segundas
as sextas-feiras, com 9 (nove) horas, das quais 8 (oito) horas efetivamente trabalhadas e 1(uma)hora de
intervalo para refeicdo e descanso. No sabado, o turno diario sera de 4(quatro) horas.

6.1.8. Deverdo ser fornecidas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Relatdrio de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsaveis técnicos pelo acompanhamento da obra;

6.1.9. A obra deverd ser acompanhada por engenheiros e/ou arquitetos da empresa contratada,
juntamente com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;

6.1.10. Qualquer alteragao ou ajuste técnico devera ser alinhado e aprovado e registrado pela equipe
fiscalizadora designada antes da sua implementagao executiva;

6.1.11. Ao término da execucdo da obra, devera ser fornecida cdpia do projeto utilizado para sua execugao;
Qualquer dano causado as instalagcbes existentes no local, devera ser prontamente reparado pela
contratada;

6.1.12. E obrigatdria, apenas pela licitante vencedora, a apresentacdo do Livro de Ordem em conformidade

com a Resolucdo n.2 1.094/2017 do CONFEA e Lei Federal n.2 5.194/1966 ou ResolugBes CFT 055/2019 e

058/2019 e suas alteragdes, no decorrer da execugdo contratual;
6.1.13. O inicio da execugao dos servigos devera ocorrer em até 05(cinco) dias apds a emissao da Ordem de

servigo.

Adequacao as normas técnicas
6.2.1. Na execucdo da presente obra, além das determinadas neste Termo de Referéncia, deverdo ser

rigorosamente observadas as disposi¢cdes constantes do projeto e dos elementos técnicos e administrativos
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que integram o processo de obra, inclusive a planilha de or¢camento elaborada com base nas tabelas de
referéncia, bem como as normas e especificagdes pertinentes, estabelecidas pelos cadernos de EDIF/SIURB.
6.2.2. Em caso de eventuais duvidas, devera ser consultada a equipe fiscalizadora designada para o
acompanhamento dos trabalhos para que a solugdo técnica seja aplicada de forma correta e dentro das
normas aqui especificadas.

6.2.3. Na eventualidade deste Termo de Referéncia apresentar alguma omissdo, deverao ser observadas
as normas e especificaces técnicas do caderno de EDIF/SIURB, sem que esta constitua em motivo para
proposicao de pregos extraordindrios além dos constantes na planilha de or¢amento proposta pela
CONTRATADA,;

6.2.4. Os materiais empregados deverdo ser de fabricacdo idonea, sem defeitos e, no que couber, em
conformidade com parametros estabelecidos pela ABNT. No caso contrario, estes serdo rejeitados, devendo
ser retidos no prazo de 3 (trés) dias, a partir da data da sua impugnacdo, ou demolidos e refeitos, sem
nenhum 6nus para a Prefeitura.

6.2.5. Sempre que a qualidade do material ou equipamentos ensejar duvidas a fiscalizacdo, esta podera,
a qualquer tempo, exigir da contratada, a contratacdo de um laboratério especializado para que sejam
efetuados exames e/ou ensaios do referido material, bem como exigir certificado de origem, correndo

sempre essas despesas por conta da contratada.

6.3. Aspectos Financeiros
6.3.1. Nos custos apresentados pela CONTRATADA, sera considerado o fornecimento de todos os
materiais, transporte e mao de obra necessarios a correta execu¢do da obra contratada, bem como todas as
taxas e Onus legais relativos as leis sociais trabalhistas (LST) demdo de obra direta ou indireta;
6.3.2. Na taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) ofertada pela contratada, a contratante
considerara incluidas todas as despesas com administragcdao central da obra, todos os impostos e taxas

legais, lucro e risco presumido.

6.4. Deveres da Contratada

6.4.1. Durante a execu¢do da obra, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios no
sentido de garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e/ou
indiretamente com a execu¢do. O mesmo cuidado deverd ser tomado com relagdo aos transeuntes no local.
6.4.2. A CONTRATADA deverd, ainda, garantir estabilidade dos solos e edifica¢des vizinhas, das redes de
infraestrutura aéreas e subterraneas localizadas no local e adjacéncias, além de garantir a integridade fisica
de propriedade da Subprefeitura e de terceiros que, de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer
etapa da obra;

6.4.3. A CONTRATADA, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual—EPI;

6.4.4. A CONTRATADA devera treinar e tornar obrigatério o uso de EPI;
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6.4.5. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira a total responsabilidade culposa quanto as
legislagOes trabalhistas e previdenciarias, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto a seguranca
individual e coletiva de seus trabalhadores; Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condig¢des
de higiene e seguranca necessdrias a preservagao da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio
da Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras;

6.4.6. Somente sera autorizada a executar obras a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e
gue estejam instruidos quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saude
compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca deverdo ser executados sem que
sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de protecdo individual e coletiva e estado geral das
ferramentas e equipamentos utilizados;

6.4.7. A Subprefeitura atuard objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a
interditar a obra ou parte destes em caso do ndo cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver
paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso nas obras;

6.4.8. A CONTRATADA deverd providenciar, de imediato, o atendimento das exigéncias da SUB-ST. Para
casos especificos em que a fiscalizacdo conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das
exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos ndao poderdao ultrapassar 15 (quinze) dias para o
atendimento completo. Esgotado este prazo, a SUB-ST poderd promover medidas cabiveis;

6.4.9. Cabe a CONTRATADA solicitar a SUB-ST a presenca imediata do responsdvel para a fiscalizacdo em
caso de acidentes nas obras, para que seja providenciada a pericia necessaria;

6.4.10. Este termo de referéncia fara parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor como se nele

estivesse efetivamente transcrito.

6.5. Local de execugdo da obra

A intervencdo ocorrerd na Praga Vinicius Bradalto, no bairro Jardim Leonor Mendes de Barros, Zona Norte do

Municipio de S3ao Paulo, com CEP 02346-000.

6.6. Prazo da obra

O prazo da obra é de 90 dias a contar da data da emissdo da Ordem de servico.

7.

MODO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as

normas da Lei n2 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes, e cada parte

responderd pelas consequéncias de sua inexecuc¢do total ou parcial.
7.2. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, conforme a Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal 62.100, de

2022, art.119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

7.3. A garantia, conforme Art. 98 da Lei n? 14.133, de 2021, serd referente a 5% do valor negociado na

Coordenadoria de Projetos e Obras | Processo SEI 6052.2026/0000342-5


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-62100-de-27-de-dezembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-62100-de-27-de-dezembro-de-2022
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-62100-de-27-de-dezembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm

CIDADE DE
SAO PAULO

SUEPREFEITURA
SANTAMA | TUCURUVI

proposta, visando garantir a correta execugao do objeto da Contratacdo.

7.4. Da fiscalizagao contratual
7.4.1. O fiscal do contrato acompanhard e registrard as ocorréncias relativas a execugdo contratual,
informando a unidade responsavel pela gestdo de contratos aquelas que podem resultar na execugao dos
servicos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias

necessarias a regularizacdo, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados. (Decreto Municipal

62.100, de 2022, art. 120, 1).

7.4.2. O fiscal do contrato recepcionard da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da Fazenda
que disciplina os procedimentos para a liquidagdo e pagamento, conferi-los e encaminha-los a unidade

responsavel pela gestdo de contratos. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, 11).

7.4.3. O fiscal do contrato verificard se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das
obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a
respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la a unidade responsavel pela gestdo de contratos. (Decreto

Municipal 62.100, de 2022, art.120, lll).

7.4.4. O fiscal do contrato se manifestara formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacgao, rescisdao
ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato que fiscaliza. (Decreto

Municipal 62.100, de 2022, art. 120, IV).

7.4.5. O fiscal do contrato consultard a unidade demandante dos servigos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a
adocdo de tais providéncias. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, V).

7.4.6. O fiscal do contrato propord medidas que visem a melhoria continua da execucdo do contrato.

(Decreto Municipal 62.100, de 2022, art. 120, VI).

7.4.7. O fiscal do contrato exercera qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de

previsdao normativa. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, VII).
7.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢ao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples

apostila, nos termos do Art. 115, §52, da Lein2 14.133, de 2021.

7.6. As comunicacdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
7.7. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam

ser cumpridas de imediato.

7.8. Da Gestdo contratual
7.8.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do

contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a
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exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagbes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.118,1).

7.8.2. 0O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstam o fluxo normal da

liguidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal 62.100, de

2022, art. 118VII).
7.8.3. 0O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢dao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

Autoridade Superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal 62.100, de 2022,

art. 118,XI11).
7.8.4. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissdao de que trata o art.158

da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

(Decreto Municipal 62.100, de 2022, art. 118, XIlII).

7.8.5. 0 gestor do Contrato executara as diligéncias e providenciara a tramita¢do necessdria que precede a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisdo contratual, termos de
recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses

atos. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120,IV).

7.9. Do Recebimento do Objeto
7.9.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato apds conferidas as formalidades e
dadas como satisfatério apds a conferéncia cabivel.
7.9.2. 0O objeto apenas serd recebido definitivamente pelo gestor do contrato apds constatadas todas as
formalidades, e cumpridas todas as exigéncias técnicas neste termo de referéncia com a emissao do Termo

de Recebimento Provisdrio.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. Das medicoes
8.1.1. As medicOes mensais dos servicos prestados serdo realizadas de acordo com os seguintes
procedimentos:

a. A CONTRATADA devera entregar mensalmente ao Fiscal de Contrato da Subprefeitura
Santana/Tucuruvi o Requerimento de Pagamento pelos servigos prestados, com a medicdo analitica
dos servigos executados e a documentacdo necessaria a verificacdo da respectiva medicdo, inclusive
com os registros das visitas efetuadas e memarias de calculos.

b. Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada preco deverdo obedecer as

determinagbes contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de Edificacdes, os
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detalhes executivos padronizados, os elementos de composicdo de pregos unitdrios da Divisdo
Técnica de Orgamento de SIURB.

c. O Fiscal de Contrato, apds a conferéncia da medicdo apresentada com planilhas de calculos
financeiros emitird a nova folha de medi¢do, com timbre da PMSP, com os valores finais e corretos,
para assinatura conjunta do Fiscal de Contrato, Coordenador da Unidade Requisitante, Responsavel

Técnico da Empresa prestadora de servicos e Ordenador de Despesa.

8.2, Dos Pagamentos
8.2.1. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o estabelecido pelas nas Portarias da Secretaria
Municipal de Financgas e Desenvolvimento Social (SF) em vigor, notadamente a Portaria SF 8/2016 e Portaria

SF n2275/2024.

8.2.2. 0 prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou

nota fiscal fatura.

8.2.3. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a
fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.2.4. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administracdo, a CONTRATADA tera direito a aplicacdo de compensacao financeira, nos termos da Portaria

SF n? 05, de 05/01/2012.

8.2.5. Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugdo dos servicos, mediante
apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem como de cépia
reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN —Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da
Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

8.2.6. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sao Paulo, devera
ser apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria
Municipal de Financas, nos termos dos artigos 92-A e 92-B da Lei Municipal n? 13.701/2003, com redagéo

da Lei Municipal n2 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer

Natureza-ISS, aprovado pelo DECRETO N2 53.151 de 17 de Maio de 2012.

8.2.7. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servicos objeto do presente, serd
retido na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 92-A e seus paragrafos 1%

29, da Lei Municipal n213.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n2 14.042/05, e na conformidade do

Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo pelo DECRETO N2

53.151 de 17 de Maio de 2012 e da Portaria SF n2124/2022.

8.2.8. Na hipdtese de existir nota de retificagdo e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s)

mesma(s) devera(do) acompanhar os demais documentos.
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A CONTRATADA deverd apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir

discriminados, para verificagcdo de sua regularidade fiscal perante os drgaos competentes:

a.

b.

> @ ™

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S., fornecido pela
Caixa EconOmica Federal;

Certidao Negativa de Débitos relativa as Contribui¢gdes Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou
outra equivalente na forma da lei;

Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo - CNDTM-SP;

Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

Folha de Medigdo dos Servicos;

Relacdo atualizada dos empregados vinculados a execu¢do contratual;

Folha de frequéncia ou relatdrio derivado de controle eletronico ou digital de frequéncia e horarios
dos empregados vinculados a execugdo contratual.

Registro eletrénico e/ou qualquer outro documento habil e legal no controle dos horérios dos
Empregados da CONTRATADA, vinculados a execugao contratual.

Folha de pagamento dos empregados vinculados a execuc¢do do contrato;

Copia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);

Copia da Relacdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior ao pedido de
pagamento;

Cdpia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;

Cdpia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura vencida.

Declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta fora

hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;

8.2.10. No caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser

entregues ao contratante os seguintes documentos:

a.

b.

Notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos;
Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renovaveis—IBAMA.

8.2.11. No caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n?

48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

a.

b.

Notas fiscais de aquisi¢cdo desses produtos;

Na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?3 (trés metros cubicos), cdpia da
ultima Licenca de Operac¢do do empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
minerac¢ao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado

no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdao ambiental competente,
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integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;
8.2.12. Serdo aceitas como prova de regularidade, certidoes positivas com efeito de negativas e certidGes
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.
8.2.13. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as reten¢des eventualmente devidas em funcdo da
legislacdo tributdria.
8.2.14. A ndo apresentagao de certiddes negativas de débito, ndo impede o pagamento, porém sera objeto
de aplicacdo de penalidade ou rescisao contratual, conforme o caso.
8.2.15. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n251.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

8.2.16. Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas

referentes ao pagamento de fornecedores.

DAS PENALIDADES

9.1. Sao aplicaveis as sang¢des e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lein2 14.133, de 2021 e

Secdo Xl do Decreto Municipal 62.100, de 2022.

9.2. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
9.2.1. Comprovac¢do, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacdo; e /ou,
9.2.2. manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputdveis
exclusivamente a Administragao.
9.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigacGes
decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais disposi¢des desta cldusula.
9.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo do ajuste decorrente de culpa
da Contratada.
9.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo executada, por inexecu¢do parcial do
ajuste.
9.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecugdo total do objeto.
9.7. As san¢des sdo independentes e a aplicacdo de uma nao exclui a das outras, quando cabiveis.
9.8. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei n®

14.133, de 2021, observados os prazos nele fixados, que deverd ser dirigido a Assessoria Juridica, e

protocolizado nos dias uteis, das 09:00 as 16:00 horas.

9.9. N3o serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio eletrénico ou qualquer
outro meio de comunicagao, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original ndao tiver sido
protocolizada.

9.9.1. Caso a CONTRATANTE relevar justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer outra
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penalidade, essa tolerancia ndo poderd ser considerada como modificadora de qualquer condigdo
contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des do Edital.
9.10. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo
de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comissdo, nos termos do artigo 158, “caput” e

§19,da Lein214.133, de 2021.

10. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

As interessadas deverdo apresentar como condi¢ao de participagao:
10.1. Caugdo de 1% (um por cento) do valor estimado pela administracdo, conforme orgamento referencial
estimativo, anexado ao presente processo e de acordo com as normas do instrumento convocatodrio - Edital.
10.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade

concorréncia, sob a forma eletronica e com adogao do critério de julgamento de menor prego global.

11. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
11.1. Somente sera classificada vencedora a empresa que atender as condicdes de habilitacdo previstas

neste Termo de Referéncia, em conformidade com os artigos 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021 e demais

cldusulas presentes no instrumento convocatodrio - Edital.

11.2. Os critérios de habilitacio englobam a Habilitacdo Juridica, Habilitacdo Econémico-financeira e a
Regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme as exigéncias contidas no Edital.

11.3. Para a Qualificacdo Técnica deverdo, as empresas, seguir as seguintes diretrizes, sem prejuizo das

demais contidas no instrumento convocatadrio - Edital:

11.4. Qualificagao técnica
11.4.1. A empresa habilitada devera apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral ou documentos

comprobatorios da qualificacdo exigida de acordo com a Portaria n2 08/SIURB-G/2024, expedido pela

Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras nas seguintes categorias: CATEGORIA Il — EDIFICACOES - ITEM 2
— OBRAS DE REFORMA - GRUPO A;

a. Todos com prazo de validade vigente;

b. Nao ha vedacao da participacao de empresas que ndo possuem o CRC citado no paragrafo

anterior.

11.4.2. A empresa deverd apresentar comprovacdo de possuir, até a data da abertura do certame,
profissional de nivel superior ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO e/ou TECNICO, detentor de atestado de
responsabilidade técnica profissional competente (com registro no sistema CREA/CONFEA/CAU/CRT/CFT),
com atribuicdo do artigo 28 do Decreto Federal 25.569/33 ou artigo 7 da Resolucdo CONFEA 218/73 ou

Resolugdes CFT 055/2019 e 058/2019 e suas alteragdes com prazo de validade em vigor na data de abertura

do certame;

11.4.3. As empresas deverdo entregar Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, em nome do responsavel
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técnico, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando desempenho anterior
em atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitacdo;

11.4.4. A empresa deverd apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) do Certificado(s) de Acervo Técnico—CAT,
expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA/CAU/CRT/CFT e/ou
conselho competente), onde conste a empresa licitante como contratada, comprovando aptiddo e
capacidade operacional para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da

licitacdo, com o quantitativo minimo definido a seguir:

QTDA QTD EXIGIDA
DESCRICAO UNID

EXECUTAR (50%)
Nc.27 - Piso/ Passeio De Concreto, Incluindo O Preparo Da Caixa,
Lastro De Brita E A Mao De Obra Referente Aos Servicos No Concreto: M3 123,08 61,54
Lancamento E Acabamento (Ripado E Desempenado) Exclusive O
Fornecimento Do Concreto
Mureta Em Blocos De Concreto H=0,50m (Revestido) M 450,00 225,00
Gradil De Ferro Galvanizadq Eletrofundido - Barra 25x?mm - Malha M? 412,00 206,00
65x132mm - Montante Com Distancia De 1650mm - Com Pintura
Rv.12 - Piso Emborrachado Para Amortecimento De Impacto, Espessura
5,0 Cm Ou Similar Que Atenda Absorgédo De Impacto A Queda De Altura m? 200,00 100,00
De 1,50m Conforme Nbr 16071

Legenda
M?= metro quadrado
M3 = metro cubico

M = metro

11.4.5. O(s) profissional(is) indicado(s) no item 11.4.2 devera comprovar experiéncia por meio de Atestado
de Responsabilidade Técnica, em servicos de caracteristicas semelhantes, observados os quantitativos
minimos constantes da tabela acima.

11.4.6. Sera admitida, para fins de comprovacdo dos quantitativos minimos, a apresentacdo e o somatério
de diferentes atestados.

11.4.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

11.4.8. O fornecedor disponibilizarad todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

11.4.9. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera
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admitida a sua substituicdao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

pela Administracao.

12. ESTIMATIVA DA CONTRATACI?\O
O custo estimado da contratagdo é de R$ 999.130,98 (Novecentos e noventa e nove mil, cento e trinta reais e
noventa e oito centavos), conforme Orcamento Referencial Estimativo, anexado ao presente processo, elaborado

com base na Tabela de Custos EDIF/SIURB - Data Base - Julho - 2026 - Com Desoneracdo - Publicadas no Diério

Oficial da Cidade no dia 16/09/2026. O valor estimativo ja contempla a porcentagem, estabelecida por

EDIF/SIURB, de 23,10% referente aos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

13.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrao a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo/ Subprefeitura Santana/ Tucuruvi.
13.2. Os recursos necessarios para suporte do contrato onerardo dotacdo especifica do orcamento vigente.
13.3. A disponibilidade or¢amentdria e o empenho estardo em conformidade com o ano orgamentdrio,

inclusive quanto a LDO e o PPA vigentes.

Elaborado por: Gabriel Pinheiro dos Santos Martins
Supervisor Técnico de Projetos e Obras

RF: 938.984-7
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