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TERMO DE REFERENCIA
1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa de engenharia para execu¢ao de reforma do telhado e dos banheiros da
sede da Subprefeitura Santana Tucuruvi, com materiais de 12 linha, conforme condi¢des e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. A obra objeto desta contratacdo é caracterizada como Obra Comum de engenharia, devido a sua baixa
complexidade técnica e baixo risco de engenharia.

1.3. O regime de contratacdo serd o de Empreitada por Prego Global - EPG, caracterizando a obra fechada
por um preco certo e total, na qual abrange-se a execucdo de todo o servico e o fornecimento de todos os

materiais indispensaveis, conforme inciso XXIX, do art. 62 da Lei 14.133/2021.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de, no maximo, 120 (cento e vinte) dias a contar da data da
emissdo da ordem de servico. Eventuais prorrogacées de prazo atenderdao ao disposto no art. 111 da Lei n?
14.133, de 2021.

2. JUSTIFICATIVA

A sede da Subprefeitura Santana/Tucuruvi, localizada no bairro do Tucuruvi, apresenta necessidade de intervengdo
para manutencgdo e recuperagdo de suas instalagBes, considerando as condic¢es atuais do imdvel e a necessidade
de garantir condi¢Ges adequadas de uso e conservacdo do espaco publico.

As agles tém como objetivo proporcionar melhores condigSes de seguranga, conforto e funcionalidade aos
usudrios e servidores, por meio da reforma da cobertura, da recuperacdo dos sanitdrios e da execugao de servigos
de pintura, contribuindo para a conservacdao do imdvel, a melhoria das instalacdes e a qualidade do ambiente de

trabalho e de atendimento a populagao.

3. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGCAO
A Fundamentacdo da Contratagdo encontra-se amparada no Art. 6°, XXI, alinea “b” da 14.133/2021 c/c
inciso XXIX, do art. 6° da Lei 14.133/2021, detalhado no Estudo Técnico Preliminar anexado ao

presente processo.

4. DESCRIGAO DA SOLUCAO
Trata-se da Contratagao de empresa de engenharia para execuc¢ao de reforma do telhado e dos banheiros da

sede da Subprefeitura Santana Tucuruvi, conforme descri¢do abaixo:

4.1. SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1. Instalagdo de placa de obra;
4.1.2. Limpeza de canaletas da cobertura;

4.1.3. Montagem e movimentagdo de andaimes.

4.2, COBERTURA
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4.2.1. Retirada de telhas existentes;

4.2.2. Demolicao de impermeabilizagao existente;

4.2.3. Demoligao de rufos existentes;

4.2.4. Impermeabilizacdo de calhas;

4.2.5. Instalagdo de novos rufos;

4.2.6. Reforco de pontos especificos da estrutura de cobertura;
4.2.7. Recolocacdo de telhas;

4.2.8. Revisdo de parafusos de fixacao;

4.2.9. Instalagdo de sistema para-raios.

4.3. REFORMA DE SANITARIOS
4.3.1. Demoligdo de revestimentos existentes;
4.3.2. Retirada de lumindrias existentes;
4.3.3. Retirada de lougas e metais sanitarios;
4.3.4. Instalagdo de forro de gesso;
4.3.5. Colocagao de revestimentos nas paredes;
4.3.6. Instalacdo de novos cabos de energia;
4.3.7. Instalagdo de luminarias novas
4.3.8. Instalacdo de lougas sanitarias

4.3.9. Pintura de forro.

4.4, PINTURA GERAL
4.4.1. Pinturainterna das alvenarias;
4.4.2. Reparo de trincas e infiltragdes;

4.4.3. Pintura de esquadrias metalicas.

4.5. LIMPEZA FINAL

4.5.1. Limpeza geral e finalizagao da area de intervencao.

REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. A obra serd executada por empresa contratada especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos érgaos competentes, em conformidade com o projeto, a legislacdo vigente e os padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento.
5.2. N3o sera(do) admitido(s) consércio(s) de empresas para o presente objeto, visto tratar-se de obra de
baixa complexidade, cuja execucdo ndo demanda a unido de diferentes empresas para o atendimento das
exigéncias técnicas e operacionais da contratacao.

5.2.1. A atuacdo de multiplas empresas dificultard a integracdo das etapas construtivas, a padronizacao

dos métodos executivos e dos controles de qualidade, bem como a identificagdo das responsabilidades por
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eventuais falhas em servigos interdependentes.
5.2.2. Além disso, a estrutura consorcial acarretara maior complexidade na gestdo, fiscalizacdo e
coordenacdo da execugdo contratual, sem proporcionar beneficios efetivos a Administracao.
5.2.3. Dessa forma, considerando as caracteristicas e a natureza do objeto, a vedac¢do a participacdo em
consércio mostra-se a mais adequada, em observancia aos principios da economicidade, eficiéncia e
proporcionalidade.

5.3. Da mesma forma, a empresa devera apresentar, devidamente preenchido, o anexo de “Declaragdo de

auséncia em vistoria técnica” caso opte por nao realizar a vistoria técnica.

6. MODO DE EXECUGAO DO OBJETO
6.1. Dinamica da execug¢ao do objeto

6.1.1. A area de intervencdo deve ser isolada com tapumes e/ou tela de protecdo, devidamente sinalizada
de modo garantir a seguranga das pessoas que frequentam e trabalham no local;
6.1.2. Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, a fim de evitar futuros problemas de
manutencdo causados pela qualidade e procedéncia duvidosa dos insumos aplicados, balizando
principalmente o bom uso dos recursos publicos investidos na obra em questao.
6.1.3. Os trabalhos devem ser executados em conformidade com as normas técnicas (NBR), normas
reguladoras (NR), normas de seguranca e demais legislagdes vigentes;
6.1.4. Todo entulho e residuos gerados deverdo ser removidos preferencialmente mecanicamente e
manualmente por meio de cagcambas e caminhfes basculantes devidamente cadastrados no sistema
municipal de controle de residuos (SELIMP);
6.1.5. Os funcionarios deverdo estar devidamente identificados e utilizando uniforme e equipamentos de
protecdo individual (EPI) adequados;
6.1.6. O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente, conter a
identificagdo da CONTRATADA,;
6.1.7. Os servicos deverdo ser executados diariamente pela CONTRATADA, exceto aos domingos e feriados
oficiais, atuando em jornada regular de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e turno diario de segundas
as sextas-feiras, com 9 (nove) horas, das quais 8 (oito) horas efetivamente trabalhadas e 1(uma)hora de
intervalo para refei¢cdo e descanso. No sabado, o turno diario sera de 4(quatro) horas.
6.1.8. Deverdo ser fornecidas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Relatdrio de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsaveis técnicos pelo acompanhamento da obra;
6.1.9. A obra deverd ser acompanhada por engenheiros e/ou arquitetos da empresa contratada,
juntamente com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;
6.1.10. Qualquer alteragao ou ajuste técnico devera ser alinhado e aprovado e registrado pela equipe
fiscalizadora designada antes da sua implementagao executiva;
6.1.11. Ao término da execugdo da obra, deverd ser fornecida cdpia do projeto utilizado para sua execugao;
Qualquer dano causado as instalacbes existentes no local, deverd ser prontamente reparado pela

contratada;
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6.1.12. E obrigatdria, apenas pela licitante vencedora, a apresentag¢do do Livro de Ordem em conformidade

com a Resolucdo n.2 1.094/2017 do CONFEA e Lei Federal n.2 5.194/1966 ou Resolu¢des CFT 055/2019 e

058/2019 e suas alteracdes, no decorrer da execugdo contratual;

6.1.13. O inicio da execugao dos servigos devera ocorrer em até 05(cinco) dias apds a emissao da Ordem de
servigo.

6.1.14. Dada a baixa complexidade do objeto e tratando-se de obra comum de engenharia, optou-se por
ndo parcelar a contratagdo, uma vez que a divisdo dos servicos entre diferentes empresas gerara
dificuldades de gestdo, coordenacdo e integracdo das etapas da obra, trazer prejuizo a integracdo do objeto
e, também, gerar a Fragmentacdo da responsabilidade técnica, causando prejuizo e perda de eficiéncia a

Administragao.

6.2. Adequagao as normas técnicas
6.2.1. Na execucgdo da presente obra, além das determinadas neste Termo de Referéncia, deverdo ser
rigorosamente observadas as disposi¢cdes constantes do projeto e dos elementos técnicos e administrativos
gue integram o processo de obra, inclusive a planilha de orcamento elaborada com base nas tabelas de
referéncia, bem como as normas e especificagdes pertinentes, estabelecidas pelos cadernos de EDIF/SIURB.
6.2.2. Em caso de eventuais duvidas, devera ser consultada a equipe fiscalizadora designada para o
acompanhamento dos trabalhos para que a solugdo técnica seja aplicada de forma correta e dentro das
normas aqui especificadas.
6.2.3. Na eventualidade deste Termo de Referéncia apresentar alguma omissdo, deverao ser observadas
as normas e especificages técnicas do caderno de EDIF/SIURB, sem que esta constitua em motivo para
proposicao de precos extraordindrios além dos constantes na planilha de or¢amento proposta pela
CONTRATADA;
6.2.4. Os materiais empregados deverao ser de fabricacdo idénea, sem defeitos e, no que couber, em
conformidade com parametros estabelecidos pela ABNT. No caso contrario, estes serdo rejeitados, devendo
ser retidos no prazo de 3 (trés) dias, a partir da data da sua impugnacdo, ou demolidos e refeitos, sem
nenhum 6nus para a Prefeitura.
6.2.5. Sempre que a qualidade do material ou equipamentos ensejar duvidas a fiscalizacdo, esta poder3,
a qualquer tempo, exigir da contratada, a contratacdo de um laboratdrio especializado para que sejam
efetuados exames e/ou ensaios do referido material, bem como exigir certificado de origem, correndo

sempre essas despesas por conta da contratada.

6.3. Aspectos Financeiros
6.3.1. Nos custos apresentados pela CONTRATADA, sera considerado o fornecimento de todos os
materiais, transporte e mao de obra necessarios a correta execu¢do da obra contratada, bem como todas as
taxas e Onus legais relativos as leis sociais trabalhistas (LST) demé&o de obra direta ou indireta;

6.3.2. Na taxa de BDI (Bonificacdo e Despesas Indiretas) ofertada pela contratada, a contratante

Coordenadoria de Projetos e Obras | Processo SEI 6052.2026/000348-3


https://normativos.confea.org.br/Ementas/Visualizar?id=64183
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5194.htm

CIDADE DE
SAO PAULO

SUEPREFEITURA
SANTAMA | TUCURUVI

considerara incluidas todas as despesas com administragcdo central da obra, todos os impostos e taxas

legais, lucro e risco presumido.

6.4. Deveres da Contratada
6.4.1. Durante a execu¢do da obra, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios no
sentido de garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e/ou
indiretamente com a execug¢do. O mesmo cuidado devera ser tomado com relagdo aos transeuntes no local.
6.4.2. A CONTRATADA deverd, ainda, garantir estabilidade dos solos e edificagdes vizinhas, das redes de
infraestrutura aéreas e subterraneas localizadas no local e adjacéncias, além de garantir a integridade fisica
de propriedade da Subprefeitura e de terceiros que, de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer
etapa da obra;
6.4.3. A CONTRATADA, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecdo individual—EPI;
6.4.4. A CONTRATADA devera treinar e tornar obrigatério o uso de EPI;
6.4.5. A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira a total responsabilidade culposa quanto as
legislagdes trabalhistas e previdencidrias, bem como suas Portarias e Normas, nem quanto a seguranga
individual e coletiva de seus trabalhadores; Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condig¢des
de higiene e seguranga necessdrias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados, ao patrimonio
da Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras;
6.4.6. Somente sera autorizada a executar obras a CONTRATADA que possuir profissionais qualificados e
gue estejam instruidos quanto as precaucdes relativas ao seu trabalho e apresentem estado de saude
compativel com as atividades desenvolvidas. Portanto os trabalhos nunca deverdo ser executados sem que
sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de protecdo individual e coletiva e estado geral das
ferramentas e equipamentos utilizados;
6.4.7. A Subprefeitura atuard objetivando o total cumprimento das normas, estando autorizada a
interditar a obra ou parte destes em caso do ndao cumprimento das exigéncias da Lei. Se houver
paralisacOes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por atraso nas obras;
6.4.8. A CONTRATADA devera providenciar, de imediato, o atendimento das exigéncias da SUB-ST. Para
casos especificos em que a fiscalizagcdo conceder prazo de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das
exigéncias, as prorrogacdes dos referidos prazos ndo poderdo ultrapassar 15 (quinze) dias para o
atendimento completo. Esgotado este prazo, a SUB-ST poderd promover medidas cabiveis;
6.4.9. Cabe a CONTRATADA solicitar a SUB-ST a presenca imediata do responsdvel para a fiscalizacdo em
caso de acidentes nas obras, para que seja providenciada a pericia necessaria;
6.4.10. Este termo de referéncia fard parte integrante do contrato, valendo seu inteiro teor como se nele

estivesse efetivamente transcrito.

6.5. Local de execugdo da obra

A intervengdo ocorrerd na Subprefeitura Santana Tucuruvi, localizada na Avenida Tucuruvi, 808, no bairro
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Tucuruvi, Zona Norte do Municipio de Sao Paulo, com CEP 02304-002.

6.6. Prazo da obra

O prazo da obra é de, no maximo, 120 (cento e vinte) dias a contar da data da emissdao da Ordem de servigo.

7.

MODO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as

normas da Lei n? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes, e cada parte

responderd pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.
7.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos, conforme a Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal 62.100, de

2022, art.119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

7.3. A garantia, conforme Art. 98 da Lei n? 14.133, de 2021, sera referente a 5% do valor negociado na

proposta, visando garantir a correta execugao do objeto da Contratagao.

7.4. Da fiscalizagao contratual
7.4.1. O fiscal do contrato acompanhard e registrard as ocorréncias relativas a execugdo contratual,
informando a unidade responsavel pela gestdao de contratos aquelas que podem resultar na execugdo dos
servigos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias
necessarias a regularizacdo, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados. (Decreto Municipal

62.100, de 2022, art. 120, 1).

7.4.2. O fiscal do contrato recepcionard da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da Fazenda
qgue disciplina os procedimentos para a liquidacdo e pagamento, conferi-los e encaminhd-los a unidade

responsavel pela gestdo de contratos. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, 11).

7.4.3. O fiscal do contrato verificara se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, das
obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a
respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la a unidade responsavel pela gestdo de contratos. (Decreto

Municipal 62.100, de 2022, art.120, lll).

7.4.4. O fiscal do contrato se manifestara formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, rescisao
ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato que fiscaliza. (Decreto

Municipal 62.100, de 2022, art. 120, IV).

7.4.5. O fiscal do contrato consultard a unidade demandante dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a

adogdo de tais providéncias. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, V).

7.4.6. O fiscal do contrato propora medidas que visem a melhoria continua da execug¢do do contrato.

(Decreto Municipal 62.100, de 2022, art. 120, VI).

7.4.7. O fiscal do contrato exercera qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de
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previsdao normativa. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120, VII).

7.5. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensdo do contrato, o cronograma de execu¢ao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples

apostila, nos termos do Art. 115, §59, da Lein2 14.133, de 2021.

7.6. As comunicac¢des entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.
7.7. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam

ser cumpridas de imediato.

7.8. Da Gestao contratual
7.8.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacGes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragao. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.118,1).

7.8.2. 0 gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam o fluxo normal da
liguidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal 62.100, de
2022, art. 118, V).

7.8.3. 0O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
Autoridade Superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal 62.100, de 2022,

art. 118,XI11).

7.8.4. 0O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art.158
da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

(Decreto Municipal 62.100, de 2022, art. 118, XIII).

7.8.5. 0 gestor do Contrato executara as diligéncias e providenciara a tramitacdo necessdria que precede a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisdo contratual, termos de
recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final, promover a publicidade desses

atos. (Decreto Municipal 62.100, de 2022, art.120,1V).

7.9. Do Recebimento do Objeto
7.9.1. O objeto sera recebido provisoriamente pelo fiscal do contrato apds conferidas as formalidades e
dadas como satisfatério apds a conferéncia cabivel.
7.9.2. O objeto apenas sera recebido definitivamente pelo gestor do contrato apds constatadas todas as
formalidades, e cumpridas todas as exigéncias técnicas neste termo de referéncia com a emissdo do Termo

de Recebimento Provisdrio.
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CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
8.1. Da medi¢do Unica
8.1.1. A medicdo Unica dos servigos prestados sera realizada de acordo com os seguintes procedimentos:

a. A CONTRATADA deverd entregar, ao final da obra, ao Fiscal de Contrato da Subprefeitura
Santana/Tucuruvi, o Requerimento de Pagamento pelos servicos prestados, com a medicdo analitica
dos servigos executados e a documentacdo necessaria a verificagdao da respectiva medic¢do, inclusive
com os registros das visitas efetuadas e memarias de calculos.

b. Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada preco deverdo obedecer as
determinagdes contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de Edificagbes, os
detalhes executivos padronizados, os elementos de composicdo de precos unitarios da Divisdo
Técnica de Orcamento de SIURB.

c. O Fiscal de Contrato, apds a conferéncia da medi¢do apresentada, com planilhas de calculos
financeiros, emitird a nova folha de medicdo, com timbre da PMSP, com os valores finais e corretos,
para assinatura conjunta do Fiscal de Contrato, Coordenador da Unidade Requisitante, Responsavel
Técnico da Empresa prestadora de servigos e Ordenador de Despesa.

8.2. Do Pagamento

8.2.1. 0O pagamento serd efetuado de acordo com o estabelecido pelas nas Portarias da Secretaria

Municipal de Finangas (SF) em vigor, notadamente a Portaria SF 8/2016 e Portaria SF n2 275/2024.

8.2.2. 0 prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega total do objeto, com a
apresentacdo de cada nota fiscal ou nota(s) fiscal(is) de fatura.

8.2.3. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a
fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.2.4. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administracdo, a CONTRATADA terd direito a aplicacdo de compensacao financeira, nos termos da Portaria

SF n2 05, de 05/01/2012.

8.2.5. O pagamento serd efetuado apds a execu¢do completa (totalidade) do(s) servico(s) e/ou obra
contratado(s), mediante apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, bem
como de cdpia reprografica da nota de empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do
ISSQN —Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais
débitos da Contratada, inclusive os decorrentes de multas.

8.2.6. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sdo Paulo, devera
ser apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria

Municipal de Financas, nos termos dos artigos 92-A e 92-B da Lei Municipal n2 13.701/2003, com redacéo

da Lei Municipal n? 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza-ISS, aprovado pelo DECRETO N2 53.151 de 17 de Maio de 2012.
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8.2.7. Na&o sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servicos objeto do presente, sera
retido na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 92-A e seus pardgrafos 1%
29, da Lei Municipal n213.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n2 14.042/05, e na conformidade do
Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo pelo DECRETO N2

53.151 de 17 de Maio de 2012 e da Portaria SF n2124/2022.

8.2.8. Na hipdtese de existir nota de retificacdo e/ou nota suplementar de empenho, cdpia(s) da(s)
mesma(s) devera(dao) acompanhar os demais documentos.
8.2.9. A CONTRATADA devera apresentar, para o pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificagdo de sua regularidade fiscal perante os drgaos competentes:
Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S., fornecido pela
Caixa Econbmica Federal;
c. Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou
outra equivalente na forma da lei;
d. Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo - CNDTM-SP;
e. Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

f. Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;
g. Folha de Medigdo dos Servigos;
h. Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execucdo contratual;

Folha de frequéncia ou relatdrio derivado de controle eletronico ou digital de frequéncia e horarios
dos empregados vinculados a execugdo contratual.
j- Registro eletronico e/ou qualquer outro documento habil e legal no controle dos horarios dos
Empregados da CONTRATADA, vinculados a execugdo contratual.
k. Folha de pagamento dos empregados vinculados a execuc¢do do contrato;
|l. Cépia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);
m. Coépia da Relacdo dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP do més anterior ao pedido de
pagamento;
n. Copia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;
0. Cépia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao més da ultima fatura vencida.
p. Declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta fora
hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisi¢ao;
8.2.10. No caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:
a. Notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos;
b. Comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renovaveis—IBAMA.
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8.2.11. No caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerdrios, nos termos do Decreto n?
48.184, de 13 de marco de 2007, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
Notas fiscais de aquisicao desses produtos;

b. Na hipdtese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m3 (trés metros cubicos), copia da
ultima Licenca de Operacdo do empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado
no Estado de S3o Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdao ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente-SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

8.2.12. Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e certiddes
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

8.2.13. Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retengdes eventualmente devidas em fungdo da
legislacdo tributaria.

8.2.14. A nao apresentacdo de certidGes negativas de débito, ndo impede o pagamento, porém sera objeto
de aplicacdo de penalidade ou rescisao contratual, conforme o caso.

8.2.15. O pagamento sera efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

8.2.16. Fica ressalvada qualquer alteragdo por parte da Secretaria Municipal de Finangas, quanto as normas

referentes ao pagamento de fornecedores.

DAS PENALIDADES
9.1. Sdo aplicaveis as sangOes e procedimentos previstos no Titulo IV, Capitulo | da Lei n2 14.133, de 2021 e

Secdo Xl do Decreto Municipal 62.100, de 2022.

9.2. As penalidades sé deixardao de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:
9.2.1. Comprovac¢do, anexada aos autos, da ocorréncia de for¢ca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacdo; e /ou,
9.2.2. manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis
exclusivamente a Administragao.
9.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer das obrigacdes
decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais disposi¢des desta cldusula.
9.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo do ajuste decorrente de culpa
da Contratada.
9.5. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela ndo executada, por inexecugdo parcial do
ajuste.
9.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecugdo total do objeto.
9.7. As sangdes sdao independentes e a aplicacdo de uma ndo exclui a das outras, quando cabiveis.

9.8. Das decisdes de aplicacdo de penalidade, cabera recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei n2
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14.133, de 2021, observados os prazos nele fixados, que deverd ser dirigido a Assessoria Juridica, e

protocolizado nos dias Uteis, das 09:00 as 16:00 horas.
9.9. Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile, correio eletrénico ou qualquer
outro meio de comunicagdo, se, dentro do prazo previsto em lei, a peca inicial original ndo tiver sido
protocolizada.
9.9.1. Caso a CONTRATANTE relevar justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerancia ndo poderd ser considerada como modificadora de qualquer condi¢do
contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des do Edital.
9.10. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracado
de inidoneidade para licitar e contratar serdo conduzidos por comissao, nos termos do artigo 158, “caput” e

§19,da Lein214.133, de 2021.

10. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

As interessadas deverdo apresentar como condi¢ao de participagao:
10.1. Caucdo de 1% (um por cento) do valor estimado pela administracdo, conforme orcamento referencial
estimativo, anexado ao presente processo e de acordo com as normas do instrumento convocatodrio - Edital.
10.2. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de licitagdo, na modalidade

concorréncia, sob a forma eletronica e com adogdo do critério de julgamento de menor prego global.

11. EXIGENCIAS DE HABILITACAO
11.1. Somente serd classificada vencedora a empresa que atender as condicdes de habilitacdo previstas

neste Termo de Referéncia, em conformidade com os artigos 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021 e demais

cldusulas presentes no instrumento convocatodrio - Edital.

11.2. Os critérios de habilitacdo englobam a Habilitacdo Juridica, Habilitacdo Econdmico-financeira e a
Regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme as exigéncias contidas no Edital.

11.3. Para a Qualificacdo Técnica deverdo, as empresas, seguir as seguintes diretrizes, sem prejuizo das

demais contidas no instrumento convocatadrio - Edital:

11.4. Qualificagao técnica
11.4.1. A empresa habilitada deverd apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral ou documentos
comprobatorios da qualificagdo exigida de acordo com a Portaria n2 08/SIURB-G/2024, expedido pela
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras nas seguintes categorias: CATEGORIA Il — EDIFICAGCOES, ITEM 2
— OBRAS DE REFORMA - GRUPO A;

a. Todos com prazo de validade vigente;
b. Nao ha vedacdo da participacdo de empresas que ndo possuem o CRC citado no paragrafo
anterior.
11.4.2. A empresa deverd apresentar comprovacdo de possuir, até a data da abertura do certame,

profissional de nivel superior ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO e/ou TECNICO, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica profissional competente (com registro no sistema CREA/CONFEA/CAU/CRT/CFT),
com atribuicdo do artigo 28 do Decreto Federal 25.569/33 ou artigo 7 da Resolucdo CONFEA 218/73 ou
ResolucGes CFT 055/2019 e 058/2019 e suas alteragdes com prazo de validade em vigor na data de abertura
do certame;

11.4.3. As empresas deverdo entregar Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, em nome do responsavel
técnico, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando desempenho anterior
em atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagao;

11.4.4. A empresa deverd apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) do Certificado(s) de Acervo Técnico—CAT,
expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no sistema CREA/CONFEA/CAU/CRT/CFT e/ou
conselho competente), onde conste a empresa licitante como contratada, comprovando aptiddo e
capacidade operacional para desempenho de atividades pertinentes e compativeis com o objeto da

licitagdo, com o quantitativo minimo definido a seguir:

- QTDA .
DESCRICAO UNID EXECUTAR QTD EXIGIDA (50%)

. - 6.211,71

Fornecimento De Estrutura Metadlica Para Cobertura KG 3.105,85

Tinta Acrilica - Reboco Com Massa Corrida M2 1.651,16 825,58

Telha Estrutural Trapezoidal Em Crfs, Largura Util=44cm - Espessura 8mm M2 397,55 198,77

Bd-12 Impermeabilizagdo A Base De Emulsdo Asfaltica Modificada Com

Elastémeros - Estruturada Com Tecido De Poliéster - 2 Camadas De M2 361,93 180,96

Estruturante

12.

11.4.5. O(s) profissional(is) indicado(s) no item 11.4.2 devera comprovar experiéncia por meio de Atestado
de Responsabilidade Técnica, em servicos de caracteristicas semelhantes, observados os quantitativos
minimos constantes da tabela acima.

11.4.6. Sera admitida, para fins de comprovacdo dos quantitativos minimos, a apresentacdo e o somatodrio
de diferentes atestados.

11.4.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

11.4.8. O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

11.4.9. O(s) profissional(is) indicado(s) devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e sera
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada

pela Administragao.

ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO
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O custo estimado da contratacdo é de RS 995.740,60 (Novecentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta
reais e sessenta centavos), conforme Orgamento Referencial Estimativo, anexado ao presente processo, elaborado
com base na Tabela de Custos EDIF/SIURB - Data Base - Julho - 2026 - Com Desoneragdo - Publicadas no Didrio
Oficial da Cidade no dia 16/09/2026. O valor estimativo ja contempla a porcentagem, estabelecida por

EDIF/SIURB, de 23,10% referente aos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI.

13. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo/ Subprefeitura Santana/ Tucuruvi.
13.2. Osrecursos necessarios para suporte do contrato onerarao dotagao especifica do orcamento vigente.
13.3. A disponibilidade orcamentdria e o empenho estardo em conformidade com o ano orgcamentario,

inclusive quanto a LDO e o PPA vigentes.
Elaborado por: Gabriel Pinheiro dos Santos Martins

Supervisor Técnico de Projetos e Obras
RF: 938.984-7
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