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TERMO DE REFERÊNCIA E HABILITAÇÃO (TR/HABILITAÇÃO) 

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
 

 
( X ) LICITAÇÃO  
 

(    ) MENOR PREÇO/MAIOR DESCONTO                                                
 

(   ) CONTRATAÇÃO DELEGADA 
(   ) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
( X ) TÉCNICA E PREÇO 
 

( X ) CONTRATAÇÃO DELEGADA 
 
 
(   ) CONTRATAÇÃO DIRETA 
 

(Processo Administrativo nº 019.5043.2026.0016569-34) 
 

 
1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Objeto: 

(X) Obra ou serviço de engenharia: Contratação integrada para execução da obra de construção do 
Hospital Geral de Maracás, no município de Maracás/BA.  

1.1.1. As especificações do objeto obedecerão às condições e exigências estabelecidas neste Termo de 
Referência e Habilitação (TR/Habilitação), observado o disposto na tabela abaixo. 

 
 

 

 

1.1.2 As especificações do objeto constam:  

(X) do anexo integrante deste TR/Habilitação 

1.1.2.1 Na contratação de que trata este TR/Habilitação não será exigida da contratada a realização de 
transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas. 

1.2. O prazo de vigência do Contrato é de 21 (vinte e um) meses, a contar da data da ( ) assinatura do 
Contrato ( ) subscrição da Autorização de Fornecimento de Material – AFM (X) subscrição da Autorização de 
Prestação de Serviços – APS, observado o artigo 105 da Lei Federal n° 14.133/2021. 

1.2.1 O prazo de execução do objeto, a contar da data da expedição da Ordem de Serviço, será de 18 
(dezoito) (X) meses (  ) dias, observado o limite referido no subitem 1.2. 

1.3 O Contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas ao prazo de vigência. 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A fundamentação da contratação, da caracterização do objeto e de seus quantitativos está especificada: 

(X) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar 

 
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO  

3.1 A descrição da solução como um todo está especificada:  

Participação 
[ampla / 

exclusiva] 
Lote / 
Item Código SIMPAS Descrição 

Unidade de 
Fornecimento 

(UF) 
Quantitativo Cronograma / 

Prazo 

Ampla Único 07.05.19.00129870-4 Subitem 1.1 m² 6.268,00m² 18 meses 
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(X) em tópico próprio do Estudo Técnico Preliminar 

 
4.  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

4.1 Sustentabilidade: 
 
4.1.1 Devem ser atendidos os seguintes os critérios de sustentabilidade, conforme justificativa apresentada 

pelo gestor competente no processo administrativo de que trata este TR/Habilitação: 
a) Utilizar somente jazidas e áreas de bota-fora devidamente licenciadas. 
b) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às 
classificações e especificações da ANVISA; 
c) Adotar práticas de uso racional de água potável com adoção de medidas de combate ao desperdício 
e redução do consumo, inclusive com possibilidade de implementação de sistemas de reaproveitamento 
de águas pluviais ou águas servidas; 
d) Implementar um programa de treinamento de seus empregados, visando o uso racional de energia 
elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 
e) Identificar pontos de geração de cada tipo de resíduo, possibilitando a verificação quanto a possíveis 
desperdícios no processo produtivo;  
f) Fazer a classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução 
da obra. Especificamente para papéis e latas de alumínio, deve-se contatar as Associações e/ou 
Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis; 
g) Adotar práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de 
relatórios e outros documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada pela 
Superintendência da Gestão e Inovação; 
h) Adotar o uso de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e relatórios; 
i) Adotar as práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 
j) Adotar a prática de destinação final das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo a Resolução 
CONAMA nº 401/2008, alterada pela Resolução nº 424, de 2010; 
k) Colocar um container específico para entulho de obra em local a ser definido pela Fiscalização da 
SESAB/CEIRF. Para a guarda de materiais e equipamentos também será definida pela Fiscalização área 
específica para instalação do barracão/container. O entulho retirado da edificação deve ser devidamente 
ensacado (quando necessário) e transportado pela CONTRATADA, conforme legislação existente 
referente aos resíduos gerados pelas atividades de construção civil; 
l) Atender aos padrões indicados pela Resolução CONAMA nº 20/1994, quando da aquisição e 
utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento; 
m) Garantir que todos os funcionários da CONTRATADA portem um crachá de identificação e farda 
padronizada; 
n) Adotar e promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos 
seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção individuais – EPIs necessários, 
tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados apropriados, protetores auriculares etc., e EPC’s – 
Equipamentos de Proteção Coletiva, fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e 
procedimentos destinados à preservação de suas integridades físicas; 
o) Considerar, nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo da 
contratação, empresas que tenham certificação ambiental; 
p) Estimular a troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou 
virtuais. 

4.1.2 Devem ser atendidos, também, os seguintes requisitos: 

4.1.2.1 Os materiais e equipamentos a serem utilizados nas edificações devem atender a critérios de 
segurança, durabilidade e eficiência, gerando assim, menos resíduos, menor desperdício e menor 
impacto ambiental. Considerando também a reciclagem dos materiais após o uso; 

4.1.2.2 Preferencial utilização de tintas atóxicas, à base de água, livres de solvente e de compostos 
orgânicos voláteis, sem pigmentos à base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de 
petróleo; 

4.1.2.3 A estocagem dos materiais deve obedecer a critérios, como: classificação; frequência de 
utilização; empilhamento máximo; distanciamento entre as fileiras; alinhamento das pilhas; 
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distanciamento do solo; separação, isolamento ou envolvimento por ripas, papelão, isopor, ou material 
similar para materiais frágeis; e preservação da limpeza e proteção contra a umidade do local; 

4.1.2.4 Utilização de água não tratada em algumas tarefas como: confecção do concreto e argamassas, 
diluição de tintas, limpeza de máquinas, equipamentos e do canteiro de obras, descargas de bacias 
sanitárias, dentre outros. Assim, fontes alternativas podem ser utilizadas sem comprometer a qualidade 
da obra, diminuindo o consumo de água fornecida pelos concessionários, como: aproveitamento da água 
de chuva e reuso de água cinza, respeitando as legislações vigentes 

4.1.3 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, em observância aos 
aspectos técnicos dos projetos e à legislação e normas vigentes, pertinentes ao objeto; 

4.2 Indicação de marcas ou modelos  

4.2.1 A Administração não indicará marca(s), característica(s) ou modelo(s). 

4.3 Exame de adequação do objeto (amostras, exame de conformidade, prova de conceito, ou outros 
testes destinados à aferição da aceitabilidade da proposta) 

4.3.1 Não será exigido(a) exame de adequação do objeto. 

4.4 Vistoria  

4.4.1 A avaliação prévia do local de execução do objeto é imprescindível para o conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização 
de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, em horário 
comercial (art. 63, §2º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

4.4.1.1 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

4.4.1.2 Mediante solicitação dos licitantes, pelo telefone (71) 3115-8376/ (71) 3115-4104 ou através de 
e-mail (joseantonio.barbosa@saude.ba.gov.br), Coordenação de Arquitetura em Saúde – CAS, com o 
Senhor José Antônio Lopes Barbosa. 

4.4.1.3 Para a vistoria, o responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando 
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a 
realização da vistoria; 

4.4.1.4 O(s) responsável(is) técnico(s) que realizará(ão) a vistoria deve(m) ser o(s) mesmo(s) que 
detém a qualificação técnica exigida como habilitação apresentada durante o certame, a fim de garantir 
que a vistoria seja realizada por profissional(is) com habilitação adequada para avaliação do local e 
todas as peculiaridades. 

4.4.1.4.1 Este deverá apresentar no Ato da Visita a indicação formal da empresa licitante e o 
seu registro no CREA. 

4.4.1.5 Caso o licitante opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração formal assinada 
pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação e da sua opção por não realizar vistoria (art. 63, §3º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 

4.4.1.5.1 Caso a atividade não esteja submetida à fiscalização de conselho profissional, a 
declaração formal deverá ser assinada pelo responsável legal do licitante ou por pessoa por ele 
indicada, que possua condições técnicas de se responsabilizar pela execução do objeto que será 
contratado. 

4.4.1.6 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo a 
contratada assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

4.5 Subcontratação 

4.5.1 Será admitida a subcontratação parcial do objeto, nas seguintes condições: 
4.5.1.1 É vedada a subcontratação completa do objeto ou da sua parcela principal, a qual consiste em: 

a. Obras de superestrutura de edificação. 



   
 
 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 
TR / HABILITAÇÃO – VERSÃO: V2 
(Download em 05/01/2026) 
 

4.5.1.2 A subcontratação fica limitada a 25% (trinta por cento) do objeto a ser licitado, especificamente 
para os serviços: 

a. Infraestrutura; 

b. Instalações elétricas de média tensão; 

c. Climatização.  

4.5.1.3 O licitante poderá subcontratar microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) para 
executar parcela do objeto, nos termos do art. 48, inc. II, da Lei Complementar nº 123/2006.  

4.5.1.4 O contrato apresenta maior detalhamento das regras que serão aplicadas à subcontratação. 

4.6 Garantia 

4.6.1 Garantia de proposta 
4.6.1.1 Será exigida a garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal n° 14.133/2021, no 
percentual de 1% (um por cento), que poderá recair sobre qualquer das modalidades indicadas no art. 
96, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme razões presentes no processo administrativo de que 
trata este TR/Habilitação, doc. SEI 00116547494 (Estudo Técnico Preliminar – ETP). 

4.6.1.1.1 O licitante arcará com os custos da garantia de proposta. 
4.6.1.1.2 A garantia de proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentação da proposta, cabendo ao licitante, a partir da solicitação 
motivada da Administração, comprovar a sua renovação, até 10 (dez) dias úteis antes do 
vencimento do seu prazo inicial, por período adicional de até 30 (trinta) dias, caso tenha 
interesse em permanecer na licitação.  
4.6.1.1.3 Se o licitante for consórcio, para a garantia da proposta, admitir-se-á o somatório 
dos valores de cada consorciado, hipótese em que deverá alcançar o valor total exigido no 
subitem 4.6.1.1. 
4.6.1.1.4 Se o licitante aceitar prorrogar a validade da proposta, mas não comprovar a 
renovação da garantia de proposta no prazo fixado no subitem 4.6.1.1.2, será intimado pela 
Administração para fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da 
intimação, sob pena de exclusão da licitação e sujeição às sanções administrativas 
correspondentes, após a instauração de processo administrativo sancionatório. 
4.6.1.1.5 Decorridos o prazo de validade da proposta sem que o licitante aceite prorrogá-lo, 
fica o licitante liberado dos compromissos assumidos.   
4.6.1.1.6 A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado da assinatura do Contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação ou da 
publicação do ato que revogar ou anular o certame. 
4.6.1.1.7 A garantia de proposta será executada em sua integralidade, em caso de recusa em 
assinar o Contrato ou da não apresentação dos documentos para a contratação. 
4.6.1.1.8 A garantia de proposta poderá converter-se em garantia da contratação, devendo ser 
complementada, quando necessário. 
4.6.1.1.9 As formalidades pertinentes a cada modalidade de garantia de proposta estão 
dispostas no item referente à garantia da contratação. 

4.6.2 Garantia da contratação 
4.6.2.1 Será exigida a garantia da contratação prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei Federal nº 
14.133/2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, podendo recair 
sobre qualquer das modalidades indicadas no referido art. 96, §1°. 

4.6.2.1.1 A garantia na modalidade caução em dinheiro deverá ser efetuada em favor do 
Contratante, em conta específica a ser indicada pelo Contratante, com correção monetária. 
4.6.2.1.2 Para garantia na modalidade títulos da dívida pública, estes devem ter sido 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Economia (art. 96, §1º, inc. I, da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
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4.6.2.1.3 Para garantia na modalidade fiança bancária, esta deverá ser emitida por banco ou 
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e 
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do art. 827 do Código Civil. 
4.6.2.1.4 Na hipótese de opção pela modalidade caução em dinheiro, títulos da dívida pública 
ou fiança bancária, a prova da garantia, sob pena da caracterização de inadimplemento 
contratual, deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, após ( ) autorização da 
contratação direta (X) assinatura do Contrato. 
4.6.2.1.5 Na hipótese de garantia na modalidade seguro garantia:  

a) deverá ser prestada em até 30 (trinta) dias, contados da data da homologação 
da licitação e anteriormente à assinatura do Contrato (art. 96, §3°, da Lei Federal n° 
14.133/2021). 
b) tratando-se de contratação direta, ou na hipótese de contratação oriunda do SRP, 
a garantia deverá ser prestada anteriormente à assinatura do Contrato. 
c) a apólice vigorará por 30 (trinta) dias após o término da vigência do Contrato e 
continuará em vigor mesmo que a contratada não pague o prêmio nas datas 
convencionadas, devendo esta cláusula constar expressamente da apólice sob pena 
de não aceitação da garantia (art. 97, incs. I e II, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
d) a apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à 
vigência do Contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela 
seguradora. 
e) será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação 
ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente 
e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no subitem 4.6.2.1.8 (art. 
97, parágrafo único, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
f) ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e 
comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que 
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais 
aplicados ao contrato de seguro, nos termos da regulamentação da Superintendência 
de Seguros Privados – SUSEP, devendo esta cláusula constar expressamente da 
apólice sob pena de não aceitação da garantia. 

4.6.2.1.5.1 Optando-se por incluir cláusula de retomada, o seguro-garantia 
deverá prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pela 
contratada, assumir a execução e concluir o objeto do Contrato, observado o 
disposto no art. 102 da Lei Federal nº 14.133/2021, hipótese em que: 

4.6.2.1.5.1.1 A seguradora deverá firmar o Contrato, inclusive os aditivos, 
como interveniente anuente, e poderá: 

a) ter livre acesso às instalações em que for executado o Contrato 
principal; 
b) acompanhar a execução do Contrato principal; 
c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; 
d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo 
fornecimento. 

4.6.2.1.5.1.2 A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem 
ela indicar para a conclusão do Contrato, será autorizada desde que 
demonstrada sua regularidade fiscal. 
4.6.2.1.5.1.3 A seguradora poderá subcontratar a conclusão do Contrato 
principal, total ou parcialmente. 
4.6.2.1.5.1.4 Na hipótese de inadimplemento da contratada, serão 
observadas as seguintes disposições: 

a) caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato principal, 
estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na 
apólice; 
b) caso a seguradora não assuma a execução do Contrato principal, 
pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice. 

4.6.2.1.6 No caso das modalidades seguro garantia ou fiança bancária, não será admitida a 
existência de cláusulas que restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador. 
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4.6.2.1.7 Caso utilizada outra modalidade de garantia diversa do seguro garantia, a sua 
liberação ou restituição somente ocorrerá após a fiel execução do Contrato ou a sua extinção 
por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 
4.6.2.1.8 Na hipótese de suspensão do Contrato por ordem ou inadimplemento do 
Contratante, a contratada ficará desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apólice de 
seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pelo Contratante. 
4.6.2.1.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, somente será aceita se, 
observada a legislação que rege a matéria, contemplar o pagamento de prejuízos advindos do 
não cumprimento do objeto do Contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele 
previstas, bem como de multas, prejuízos e indenizações decorrentes de inadimplemento, 
independentemente de outras cominações legais. 
4.6.2.1.10 No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 
garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados para a 
contratação.  
4.6.2.1.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente para o pagamento de 
qualquer obrigação, a contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no mesmo prazo 
estabelecido para comprovação da garantia originária. 
4.6.2.1.12 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 
matéria. 
4.6.2.1.13 O emitente da garantia ofertada pela contratada deverá ser intimado pelo 
Contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de 
cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei Federal n° 14.133/2021). 
4.6.2.1.14 A liberação ou restituição da garantia ocorrerá após o recebimento definitivo da 
totalidade do objeto do Contrato, com a demonstração de cumprimento, pela contratada, das 
obrigações pactuadas. 
4.6.2.1.15 O garantidor não é parte em processo administrativo instaurado pelo Contratante 
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.  
4.6.2.1.16 A contratada autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 
prevista neste TR/Habilitação. 
4.6.2.1.17 Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença 
entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo 
com Lei Federal nº 14.133/2021 (art. 59, §6º da Lei Federal nº 14.133/2021). 
4.6.2.1.18 Será exigido seguro garantia com cláusula de retomada, no percentual de 10% (dez 
por cento) do valor inicial do Contrato, do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos do art. 102 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

4.6.2.1.18.1 A exigência se justifica pela insegurança trazida à execução de 
contrato firmado com valor inferior a 75% do valor orçado, mesmo demonstrada 
a exequibilidade em diligência, haja vista a quantidade de variáveis que podem 
afetar a saúde financeira do contrato, a exemplo de erros de estratégia, variação 
incomum dos preços da construção civil, negligência executiva com impacto na 
qualidade, custos de oportunidade, mas sobretudo pela fragilidade que é levada à 
gestão dos recursos públicos. 

4.7 Participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio 

(X) Sim. 

4.7.1 A participação de empresas em consórcio estará limitada ao número máximo de 02 (duas) empresas, 
conforme justificativa apresentada no ETP (doc. SEI 00133693095). 

4.7.2 A pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observado o disposto no art. 15 e nos 
§§10 e 11 do art. 67, todos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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5.1 Regime de execução  
 
5.1.1 O regime de execução será: 

(  ) empreitada por preço unitário 
(  ) empreitada por preço global 
(  ) empreitada integral 
(  ) contratação por tarefa 
(X) contratação integrada 
(  ) contratação semi-integrada 

5.2 Condições de execução 

5.2.1 A execução do objeto se dará da seguinte forma: 
5.2.1.1 O Prazo de execução do objeto será de 18 (dezoito) meses, a contar da data  

(  ) da assinatura do Contrato, 
(  ) da subscrição da Autorização de Prestação de Serviços – APS  
(X) Ordem de Serviço – OS. 

5.2.1.2 Os 60 (sessenta) dias iniciais do prazo acima serão destinados à elaboração dos projetos 
básicos e executivos, conforme apresentado no Cronograma Físico-Financeiro.  

5.3 Local da execução  

5.3.1 As especificações do endereço para execução do objeto constam: 
(X) da descrição abaixo: 

Rua 05 de Julho, S/N – Centro / Maracás/BA – CEP: 45.360-000. 

5.4 Materiais a serem disponibilizados 

5.4.1 Para a perfeita execução do objeto, a contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades suficientes e adequadas. 

5.5 Especificações da garantia técnica e pela solidez e segurança 

5.5.1 Incidem na contratação as garantias do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), do art. 618 
do Código Civil (CC) e do art. 140, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
5.5.2 O prazo legal de garantia será de 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando 
houver, de produtos não duráveis, e de 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e, quando 
houver, de produtos duráveis, contado da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços 
(art. 26, incs. I e II, e §1º, do CDC). 

5.6 Informações relevantes para o dimensionamento da proposta 

5.6.1 As informações relevantes para o dimensionamento da proposta constam deste TR/Habilitação. 
5.6.1.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta técnica e de preços de acordo com as exigências 
constantes da Seção Específica do TR/Habilitação para Técnica e Preço. 

5.6.2 O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da efetiva 
realização da sessão pública. 

5.6.2.1 Será considerada não escrita a fixação de prazo de validade inferior ao mínimo, ficando 
facultado aos licitantes ampliá-lo. 

5.6.3 O licitante deverá apresentar a sua proposta e declaração de elaboração independente de proposta, 
conforme modelo integrante deste TR/Habilitação. 
5.6.4 O licitante está obrigado a destinar parcela do quantitativo de trabalhadores necessários para a 
execução do objeto de que trata este TR/Habilitação aos beneficiários do Programa de Inserção de Apenados e 
Egressos no Mercado de Trabalho (PRO-TRABALHO), instituído pelo Decreto no 14.764, de 03 de outubro de 
2013, quando a quantidade de trabalhadores necessários para a execução do Contrato que será firmado entre a 
Administração e o licitante vencedor seja igual ou superior a 06 (seis), observadas as demais previsões do 
mencionado Decreto. 
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5.6.4.1 Caso a quantidade de trabalhadores necessária para a execução do Contrato administrativo seja 
igual ou inferior a 05 (cinco), será facultativa a destinação de parcela dos trabalhadores aos beneficiários 
do PRO-TRABALHO. 
5.6.4.2 Será destacado na fatura mensal o quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-
TRABALHO, acompanhados dos valores pertinentes, conforme as cláusulas e condições indicadas nos 
subitens seguintes. 
5.6.4.3 A aferição do quantitativo de trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO que deverá ser 
destinado pela contratada para a execução do Contrato será realizada mensalmente a partir do 
documento utilizado para emissão das guias de recolhimento das contribuições de assistência e 
previdência social e de FGTS correspondente aos trabalhadores que não se encontram nessa condição.  

5.6.4.3.1 Na aferição de que trata o subitem 5.6.4.3 deverão ser excluídos os próprios 
trabalhadores beneficiários do PRO-TRABALHO, qualquer que seja a sua condição de segurado 
da previdência social.  

5.6.4.4 Ao formular sua proposta e participar do certame, o licitante declara sua concordância em 
destinar parcela de quantitativo de trabalhadores necessários para a execução do objeto de que trata 
este TR/Habilitação aos beneficiários do PRO-TRABALHO. 
5.6.4.5 As vagas a serem disponibilizadas aos beneficiários do PRO-TRABALHO serão definidas 
conforme a Instrução Normativa SEAP/SETRE/SAEB n° 001/2018, observando-se: 

a) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for 
igual ou menor que 05 (cinco), a contratação de que cuida o PRO-TRABALHO será facultativa; 
b) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato 
estiver entre 06 (seis) e 19 (dezenove), deverá haver a disponibilização de, no mínimo, uma 
vaga; 
c) quando o contingente mínimo de trabalhadores necessários para a execução do Contrato for 
de 20 (vinte) ou mais, haverá disponibilização de 5% (cinco por cento) das vagas existentes; 
d) quando o resultado da aplicação do percentual de 5% (cinco por cento) for acima de 
número inteiro, será considerado, para fins de contratação dos trabalhadores do PRO-
TRABALHO, o número inteiro desconsiderando-se a fração. 
5.6.4.5.1 Apenas os beneficiários do PRO-TRABALHO que cumprem pena em regime 
semiaberto ou aberto, nos termos do art. 33 do Código Penal Brasileiro c/c arts. 36, 110 e 119 
da Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), não estão sujeitos à 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme §2º do art. 28 da Lei Federal n° 
7.210/1984. 

5.6.4.5.1.1 A remuneração e os encargos concernentes aos beneficiários do PRO-
TRABALHO indicados no subitem anterior que não estão sujeitos ao regime da CLT 
observará a legislação pertinente, nos termos do §2º do art. 28 c/c art. 29 da Lei 
Federal n° 7.210/1984. 
5.6.4.5.1.2 Por ocasião da efetiva execução do Contrato, deverá ser anexada à 
fatura mensal de prestação de serviços ou de realização da obra relação do 
contingente de trabalhadores oriundos do PRO-TRABALHO que, na forma do subitem 
5.6.4.5.1, não estão sujeitos ao regime da CLT.  

5.6.4.5.2 A aplicação do Programa deverá observar os critérios previstos nos arts. 36 e 37 da 
Lei de Execução Penal, bem como quaisquer exigências, impedimentos, incompatibilidades ou 
vedações legais à contratação de pessoas presas e egressas do sistema prisional.  
5.6.4.5.3 O licitante, uma vez contratado, deverá atender também às obrigações concernentes 
ao PRO-TRABALHO, nos termos disciplinado nos subitens seguintes. 

5.6.4.5.3.1 Observar as disposições do Decreto n° 14.764/2013, e da Instrução 
Normativa SEAP/SETRE/SAEB nº 001/2018. 
5.6.4.5.3.2 Apresentar ao fiscal ou responsável pela gestão e acompanhamento do 
Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do início efetivo da execução 
dos serviços, a lista dos empregados selecionados pelo SINEBAHIA com base nos 
cadastros mantidos pela SEAP e que se enquadrem como beneficiários do PRO-
TRABALHO, observados os quantitativos definidos e as categorias indicadas art. 6º, 
incs. I e II, do Decreto nº 14.764/2013, comprovando a sua efetiva contratação. 
5.6.4.5.3.3 Manter durante todo o tempo da execução do Contrato, incluindo-se 
suas prorrogações, no limite determinado pela legislação, a relação de 
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proporcionalidade entre as vagas disponibilizadas aos beneficiários do PRO-
TRABALHO e aquelas necessárias à execução dos serviços relacionados ao Contrato. 
5.6.4.5.3.4 Comunicar imediatamente ao fiscal do Contrato, que, no prazo de até 24 
horas, deverá repassar essa comunicação à Diretoria de Integração 
Social/Superintendência de Ressocialização Sustentável/SEAP, a falta ao trabalho ou 
desligamento do beneficiário do PRÓ-TRABALHO, observando-se, ainda, que: 

a) após o desligamento do beneficiário do PRO-TRABALHO, a empresa 
contratada terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para providenciar o 
preenchimento da vaga em aberto, com o auxílio da SETRE, o que será objeto de 
acompanhamento por parte do fiscal do Contrato; 
b) não havendo candidato apto para o preenchimento da vaga disponível, caberá 
à SETRE emitir atestado com tal informação, entregando-o à empresa contratada 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da comunicação 
acerca da necessidade de contratação de novo beneficiário do PRO-TRABALHO; e 
c) a contratada poderá preencher a vaga com terceiros não beneficiários do 
PRO-TRABALHO, caso a SETRE não cumpra com o prazo estabelecido na alínea 
“b” acima, observado o subitem 5.6.4.5.3.6. 

5.6.4.5.3.5 Em caso de regressão do regime de cumprimento da pena do 
empregado beneficiário do PRO-TRABALHO ou de qualquer outro fato que possa 
ensejar o seu desligamento da empresa que o contratou nos termos do Decreto n° 
14.764/2013, a contratada deverá providenciar o preenchimento da vaga surgida, 
observando os mesmos prazos e procedimentos definidos no subitem 5.6.4.5.3.4. 
5.6.4.5.3.6 O não cumprimento da cota reservada para beneficiários do PRO-
TRABALHO só será tolerado quando a contratada apresentar atestado emitido pela 
SEAP informando a inexistência de beneficiário do mencionado Programa que se 
enquadre ao perfil da vaga disponibilizada. 

5.6.4.5.4 A não observância das regras do PRO-TRABALHO implica inadimplemento contratual 
e possibilita a extinção do Contrato por ato unilateral da Administração, além da aplicação das 
sanções legais. 

5.6.5 Além das informações que já constam neste TR/Habilitação, constituem, ainda, informações relevantes 
para o dimensionamento da proposta as que constam dos anexos integrantes deste TR/Habilitação. 

5.6.5.1 Em caso de divergência entre os documentos técnicos, prevalecerão as 
informações e exigências contidas nos Memoriais Descritivos, nas peças gráficas e na 
planilha orçamentária, nesta ordem de hierarquia. 

 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1 O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei Federal nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial 
(art. 115, caput, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do Contrato, o cronograma de execução será 
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila 
(art. 115, §5°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

6.2.1 O impedimento a que se refere o subitem anterior, total ou parcial, da execução do Contrato por fato ou 
ato de terceiro, deve ser reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

6.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato 
exigir tal formalidade, admitindo-se, para esse fim, o uso de mensagem eletrônica por meio do Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI. 
6.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser 
cumpridas de imediato. 
6.5 O acompanhamento da execução do Contrato compreenderá as atividades de gestão e fiscalização na forma 
dos arts. 15 a 23 do Decreto nº 22.885/2024, observando-se, ainda, o disposto nos arts. 7º e 17 do Decreto nº 
23.059/2024. 

6.5.1 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua intimação, por 
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 
sua justificativa.  



   
 
 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 
TR / HABILITAÇÃO – VERSÃO: V2 
(Download em 05/01/2026) 
 

6.5.2 O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado uma vez, por até 05 (cinco) dias 
úteis, a critério do Contratante. 
6.5.3 Não havendo regularização ou não sendo aceita a justificativa apresentada, a Administração deverá 
adotar as medidas necessárias à apuração dos fatos nos autos do processo administrativo correspondente, 
assegurada à contratada a ampla defesa.  
6.5.4 Sem prejuízo das obrigações definidas neste TR/Habilitação, o fiscal do contrato deverá identificar 
possível razão que, nos termos dos §§4° e 5° do art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 48 da Lei n° 
14.634/2023, impeça a contratada de licitar e contratar. 
6.5.5 A fiscalização de que trata este TR/Habilitação não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade 
do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais. 

6.6 Após a assinatura do Contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 
representante da empresa contratada para reunião inicial para alinhamento da execução do Contrato e demais 
procedimentos de gestão do ajuste. 

 
7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO DO OBJETO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

7.1 RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1.1 Recebimento provisório 

7.1.1.1 O objeto do Contrato será recebido provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(s) 
fiscal(is) do Contrato, mediante termo(s) detalhado(s), quando verificado o cumprimento das exigências 
de caráter técnico e administrativo (art. 140, inc. I, “a”, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

7.1.1.1.1 O prazo de que trata este subitem anterior será contado do recebimento de 
comunicação escrita da contratada com a comprovação da execução do objeto a que se refere 
a parcela a ser paga. 

Medição 

7.1.1.1.2 O recebimento provisório de obras e serviços de engenharia será precedido da 
medição da execução do objeto. 

7.1.1.1.2.1 A medição da execução do objeto contratado se dará conforme aferição 
das etapas definidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E EVENTOGRAMA DE 
MEDIÇÃO PROPOSTOS, vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, conforme 
Anexo deste TR/Habilitação, vedada a adoção de sistemática de remuneração 
orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de 
itens unitários (art. 46, §9º, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

7.1.1.1.2.1.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando o 
quantitativo de itens de obra e/ou serviços previstos para aquela etapa no 
cronograma físico-financeiro tiverem sido executados em sua totalidade.  

7.1.1.1.2.2 A medição dos serviços prestados será efetuada em períodos de 30 
(trinta) dias corridos, contados da data da assinatura da Ordem de Serviço, e 
deverão conter as parcelas do objeto contratado efetivamente realizadas no período, 
segundo a correspondente planilha orçamentária, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO e EVENTOGRAMA DE MEDIÇÃO PROPOSTOS, anexos a este Termo de 
Referência. 
7.1.1.1.2.3 A contratada deverá apresentar planilha e memória de cálculo detalhada 
da parcela do objeto medida.  
7.1.1.1.2.4 A medição deverá conter um relatório fotográfico, com as fotos iniciais e 
finais da obra, especificamente para as parcelas mais expressivas do objeto definidas 
em anexo deste TR/Habilitação.  

7.1.1.1.2.4.1 O relatório fotográfico deverá ser composto por uma 
quantidade de fotos que represente de forma significativa a execução da 
obra, sendo 02 (duas) fotos por folha em formato A4. 

7.1.1.2 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados (art. 119 da Lei Federal n° 14.133/2021). 
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7.1.1.3 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 
quando em desacordo com as especificações constantes neste TR/Habilitação e na proposta, devendo 
ser substituído ou corrigido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades (art. 140, §1º da Lei Federal nº 14.133/2021). 
7.1.1.4 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o(s) fiscal(is) 
do Contrato deverá(ão) emitir relatório sobre o efetivo cumprimento das obrigações da contratada e, se 
for o caso, analisar o desempenho na execução do Contrato nos termos do art. 144 da Lei Federal nº 
14.133/2021, em consonância com os indicadores que deverão integrar este TR/Habilitação como anexo, 
encaminhando-o ao gestor do Contrato. 

7.1.1.4.1 A análise do desempenho na execução do Contrato de que trata o art. 144 da Lei 
Federal nº 14.133/2021 poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 
contratada, circunstância que deverá ser registrada pelo(s) fiscal(is) em relatório(s) a ser 
encaminhado ao gestor do Contrato. 

7.1.1.5 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição do objeto até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas durante o recebimento 
provisório. 
7.1.1.6 O recebimento provisório estará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
7.1.1.7 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o termo detalhado de recebimento 
provisório deverá conter o registro, a análise e a conclusão sobre todas as ocorrências na execução do 
Contrato, acompanhado dos demais documentos que julgar necessários, encaminhando-o ao servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente para recebimento definitivo. 

7.1.1.7.1 Para fins de emissão do Termo de Recebimento Provisório final das obras/serviços e 
de pagamento da última parcela, a fiscalização deverá exigir da contratada o relatório “AS 
BUILT” correspondente. 

 
7.1.2 Recebimento definitivo 

7.1.2.1 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, observados os seguintes 
procedimentos (art. 140, inc. I, “b” da Lei Federal n° 14.133/2021): 

a) emissão de documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) fiscal(is) sobre o 
cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos nos termos do 
Decreto nº 23.059/2024, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de 
atesto de cumprimento de obrigações; 
b) análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja 
irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicação das cláusulas 
contratuais correspondentes, solicitando à contratada por escrito, as respectivas correções; 
c) emissão de termo detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços, com base 
nos relatórios elaborados e documentações apresentadas; 
d) comunicação à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s), com o valor exato dimensionado pela fiscalização; 
e) envio da documentação correspondente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão; 
f) exigência de apresentação pela contratada do Relatório “AS BUILT”, no caso de obras e 
serviços de engenharia. 
7.1.2.1.1 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de 
forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das 
exigências contratuais. 
7.1.2.1.2 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 
solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela 
perfeita execução do Contrato (art. 140, §§2° e 6º da Lei Federal n° 14.133/2021). 

7.1.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, a parcela incontroversa, conforme art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021, deverá ser 
liberada no prazo previsto para pagamento. 
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7.1.2.2.1 Para fins do subitem anterior, o valor da parcela incontroversa deverá ser 
comunicado à contratada para emissão de nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s). 

7.1.2.3 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pela contratada, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança 
equivalente(s). 

7.2 LIQUIDAÇÃO 

7.2.1 Recebida(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), a Administração, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por até 10 (dez) dias úteis, adotará, na forma deste subitem, as 
providências para fins de liquidação da despesa. 
7.2.2 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) 
de cobrança equivalente(s) apresentado(s) pela contratada possui(em) os elementos necessários e essenciais 
do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emissão; c) os dados do Contrato e do 
Contratante; d) o período respectivo de execução do Contrato; e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do 
valor de retenções tributárias cabíveis. 
7.2.3 Havendo erro na apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s), ou 
circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a contratada providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus para o 
Contratante; 
7.2.4 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) ser obrigatoriamente 
acompanhado(s) da comprovação da regularidade fiscal da contratada mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação de habilitação fiscal, social e trabalhista, na forma exigida neste TR/Habilitação.  

7.3 PAGAMENTO 

7.3.1 Prazo para pagamento 
7.3.1.1 O pagamento será efetuado no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme subitem anterior. 
7.3.1.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos à contratada serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, de 
acordo com a variação do INCC – Índice Nacional de Custo da Construção, pro rata tempore. 

7.3.2 Forma de pagamento 
7.3.2.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou crédito em conta da contratada 
aberta em instituição financeira contratada pelo Estado da Bahia. 

7.3.2.1.1 Optando a contratada por receber os créditos em instituição financeira diversa da 
indicada neste subitem, deverá arcar com os custos de transferências bancárias, os quais serão 
deduzidos dos pagamentos devidos. 

7.3.2.2 A(s) nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) deverá(ão) atender as 
exigências legais pertinentes aos tributos e encargos relacionados com a obrigação, inclusive os 
destaques necessários às retenções tributárias previstas em lei, e, as situações específicas, à adoção da 
forma eletrônica. 
7.3.2.3 Independentemente do percentual de tributo inserido na proposta de preço, serão retidos na 
fonte, por ocasião da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente, 
quando houver incidência tributária. 
7.3.2.4 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime, estando o pagamento condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
7.3.2.5 Para fins de pagamento, deverão ser adicionalmente observados: 

a) a verificação, pela fiscalização, da conformidade da nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de 
cobrança equivalente(s) apresentada pela contratada com as atividades efetivamente 
executadas, bem como do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço – FGTS e Previdência Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao mês 
da última nota(s) fiscal(is) ou instrumento(s) de cobrança equivalente(s) vencido(s), quanto aos 
empregados diretamente vinculados à execução contratual; 
b) o pagamento da primeira parcela está condicionado à apresentação: 
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b.1) do registro do Contrato no Conselho de Classe respectivo; 
b.2) da Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho de Classe respectivo; 
b.3) da comprovação de instalação da placa de divulgação e identificação;  
b.4) da prova da matrícula da obra/serviço junto à Previdência Social, quando for o caso;  
b.5) guias de recolhimento das contribuições de assistência e previdência social e do FGTS, 
nos termos da legislação específica em vigor, as quais deverão estar acompanhadas de 
declaração da contratada, atestando, sob as penas da lei, que as mesmas correspondem 
fielmente ao total da mão-de-obra empregada nos serviços contratados, excepcionando-se 
as situações em que a contribuição do segurado seja facultativa.  

c) quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o 
disposto na Lei Complementar nº 116/2003, e legislação municipal aplicável, e ainda:  

c.1) os serviços/obra serão medidos mensalmente, em cujo processo deverá constar a real 
alíquota de ISSQN adotada pelo Município no qual os serviços/obra foram tributados;  
c.2) nas medições que abrangerem mais de um Município, o cálculo do ISSQN deverá ser 
realizado para cada Município onde houver a incidência do tributo, sendo que as extensões 
de cada Município serão verificadas em campo e informadas pelo engenheiro fiscal da 
obra/serviço;  

d) nenhum pagamento isentará a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará 
em aprovação definitiva dos serviços/obra executados total ou parcialmente;  
e) para efeito do pagamento da última parcela, a contratada deverá apresentar a baixa 
definitiva da matrícula da obra/serviço junto ao INSS com a respectiva certidão negativa de 
débito – CND, quando for o caso, observando-se o que se segue, na hipótese da 
impossibilidade de atendimento ao disposto neste subitem: 

e.1) ao final da obra, se houver comprovação de que a contratada apresentou ao Órgão 
competente os documentos necessários para expedição de CND e se a Administração tiver 
como aferir e atestar, de forma expressa, em documento assinado e com identificação do 
seu subscritor, que todas as obrigações previdenciárias relacionadas à obra realizada foram 
cumpridas, poderá ser liberado o pagamento; 
e.2) deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio para apurar o 
descumprimento contratual; 
e.3) antes da instauração de procedimento administrativo de apuração e aplicação de 
penalidade, deverá a Administração fixar um prazo razoável para que a empresa comprove 
a baixa da matrícula e apresente a CND. 

 
8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA PROPOSTA E EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

8.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta  

8.1.1 A seleção da proposta será feita em procedimento de: 
(  ) Contratação direta 
(  ) Licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento 

(  ) menor preço 
(  ) maior desconto 

(X) Licitação, na modalidade concorrência, sob a forma presencial, com adoção do critério 
de julgamento 

(  ) menor preço 
(  ) maior desconto 
(  ) melhor técnica ou conteúdo artístico, conforme anexo 
(X) técnica e preço 

(X) modo de disputa: fechado 
8.2 Fase de Classificação 

8.2.1 Princípios do critério de julgamento “Técnica e Preço 
8.2.1.1 A fase de Classificação das Proponentes será realizada em duas etapas, através da atribuição 
de notas, primeiramente à Proposta Técnica (Envelope A) e em seguida à Proposta de Preços (Envelope 
B), que poderão alcançar, no máximo, 100 pontos. 
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8.2.1.2 A Nota Final será resultante da ponderação entre as duas notas, considerando o peso de 70% 
(setenta por cento) para a Proposta Técnica, enquanto à nota da Proposta de Preço caberá o peso de 
30% (trinta por cento), totalizando um percentual de 100% (cem por cento). 

8.2.2 Requisitos e Julgamento da Proposta Técnica – Envelope A 
8.2.2.1 Requisitos Básicos para apresentação da Proposta Técnica 

8.2.2.1.1 Com o objetivo de facilitar a avaliação da capacidade técnica da licitante para a 
execução do objeto da presente contratação, a proposta técnica deverá ser formulada, 
conforme orientação. 

8.2.2.1.2 A PROPOSTA TÉCNICA deverá ser apresentada no idioma português em 1 (uma) via 
impressa, com os elementos encabeçados por “Índice” relacionando todos os documentos e 
as folhas em que se encontram, sem emendas ou rasuras, e rubricadas, conforme 
estabelecido abaixo, encadernada e acondicionada em 1 (um) ENVELOPE ou PACOTE opaco 
e lacrado, com as seguintes indicações no seu anverso: 

SESAB / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 
ENVELOPE A - PROPOSTA TÉCNICA 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº ....../2025 
[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE] 
[CNPJ Nº ou documento equivalente] 
 

8.2.2.1.2.1 A licitante apresentará, juntamente com a via impressa, o arquivo 
eletrônico assinado e digitalizado (CD, DVD ou PEN DRIVE) da Proposta técnica e 
demais elementos constantes do Envelope A, com a finalidade de posterior 
lançamento no SEI/BA, acompanhado de Declaração de Verossimilhança (conforme 
Modelo no Anexo IV deste TR). 

8.2.2.1.3 Todas as folhas dos DOCUMENTOS da Proposta Técnica deverão estar 
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas sequencialmente, 
da primeira à última, de modo a refletir o seu número exato. 

8.2.2.1.3.1 A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas 
folhas, será suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, 
na sessão de abertura do respectivo invólucro. 

8.2.2.1.4 A Proposta Técnica deverá conter: 
8.2.2.1.4.1 De modo preferencial, com a seguinte formatação: 

a) Identificação do objeto, número do edital e nome da empresa; 
b) Índice: indicar, no mínimo, a paginação do início de cada capítulo; 
c) Formato do papel A4, Fonte Arial, normal, tamanho 12; 
d) Texto que privilegie a itemização, em detrimento de sequência discursiva, 
fazendo uso de clareza e objetividade e limitando-se ao tema; 
e) Sequência estabelecida no QUADRO 1. 

8.2.2.1.4.2 Tabela 01 do ANEXO V do Termo de Referência preenchida com a 
Relação dos Serviços Executados pelo proponente conforme previsto no TR para 
avaliação da Proposta Técnica. 
8.2.2.1.4.3 Tabela 02 do ANEXO V do Termo de Referência preenchida com a 
Relação dos Serviços Executados pelos profissionais detentores de atestados de 
responsabilidade técnica por execução de serviços conforme previsto no TR para 
avaliação da Proposta Técnica. 
8.2.2.1.4.4 Relação e Vinculação da Equipe Técnica proposta para a execução 
dos serviços, mediante o preenchimento da Tabela 03 do ANEXO V do Termo de 
Referência – Relação e Vinculação da Equipe Técnica. 

8.2.2.1.4.4.1. O vínculo profissional entre o profissional e o licitante poderá ser 
comprovado através de: a) Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho 
Profissional; c) Contrato social; d) Contrato de prestação de serviços; e) Termo 
através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela execução 
do objeto licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa no 
caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicado. 
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8.2.2.1.4.4.2. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação 
da capacitação técnica deverão participar da execução do objeto da licitação, 
admitindo-se a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela Administração (art. 67, §6º, da Lei Federal 
n° 14.133/2021). 

8.2.2.1.5 A proposta apresentada deverá estar compatível com as etapas e prazos de 
execução dos serviços definidos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO e no EVENTOGRAMA 
DE MEDIÇÃO PROPOSTOS. 
8.2.2.1.6 Nos itens que envolvam a melhoria de performance do EAS com a utilização de 
Soluções Técnicas, inovações tecnológicas e Critérios de Sustentabilidade, a Proponente deverá: 

a) Comprovar que sua proposta apresenta desempenho igual ou superior às 
soluções e materiais propostos nos documentos técnicos fornecidos neste Termo de 
Referência; 
b) Apresentar justificativa e vantagens como qualidade, produtividade, durabilidade, 
segurança, operação, economia ou outro benefício objetivamente mensurável pela 
administração pública na execução do objeto desta licitação, com a utilização de 
sistemas mais racionais que reduzam o desperdício, o consumo de recursos naturais 
e o impacto ambiental nas diversas fases da obra e de operação do EAS, 
considerando os requisitos dispostos no QUADRO 1. 
c) Apresentar a interação da sua proposta com os serviços e com a obra a ser 
executada, determinando, exatamente, onde e como serão utilizados, e quais os 
pares convencionais que serão substituídos, acompanhados da devida justificativa e 
comprovação e/ou exposição de vantagens. 

8.2.2.1.7 A estruturação da Propostas Técnicas deve considerar as seguintes parcelas: 
8.2.2.1.7.1 Plano de trabalho (PLT) – máximo de 25 pontos: 

a) QUADRO 1 – máximo de 25 pontos; 
b) A nota final do item Plano de Trabalho será obtida pelo somatório da 

pontuação alcançada em todos os itens do QUADRO 1 até o máximo 
de 25 pontos. 

c) A abordagem do Plano de Trabalho na apresentação da proposta 
técnica não tem função meramente ilustrativa e as proposições, 
planos, metodologias, soluções, inovações etc. apresentadas pela 
licitante nesta parcela serão convertidas em diretrizes de trabalho 
que serão cobradas da empresa vencedora em projeto e obra, 
devendo, portanto, ser tratada com conhecimento de causa e 
compromisso. 

d) As propostas poderão ser aceitas ou não, mediante a avaliação da 
CEIRF, a depender da perfeita consonância com as diretrizes deste 
Termo de Referência e exigência do item. 

8.2.2.1.7.2 Capacidade Técnica da Proponente (CTP) – máximo de 35 pontos: 
a) QUADRO 2 – máximo de 15 pontos – Elaboração de Projetos; 
b) QUADRO 3 – máximo de 20 pontos – Execução da Obra; 
c) A nota final do item Capacidade Técnica será obtida pelo somatório 

das pontuações alcançadas nos QUADROS 2 e 3, até o máximo de 35 
pontos. 

8.2.2.1.7.3 Capacidade da Equipe Técnica (CET) – máximo de 40 pontos: 
8.2.2.1.7.3.1 Equipe Técnica de Dedicação Exclusiva – Elaboração de 
Projetos e Execução de Obra: 

a) QUADRO 4 – máximo de 40 pontos – Elaboração de Projetos e 
Execução de Obra. 

b) A nota final do item Capacidade da Equipe Técnica será obtida pelo 
somatório da pontuação alcançada no QUADRO 4 até o máximo de 
40 pontos e a apresentação da equipe técnica de dedicação 
exclusiva. 

8.2.2.1.7.4 Relação nominal dos profissionais a serem alocados aos serviços 
objeto desta licitação, conforme subitem 8.2.2.3.2. 
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8.2.2.2 Critérios para avaliação do QUADRO 1 
8.2.2.2.1 O Plano de Trabalho será avaliado, através de atribuição da pontuação especificada 
para cada um dos subitens requisitados no QUADRO 1 a seguir, sendo que a nota final do item 
será obtida pelo somatório da pontuação alcançada nos subitens: 

QUADRO 1 – AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

ÁREA DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Máxima Parcial Não 
pontuado 

1. Planejamento 
de Projeto e da 

Obra, 
Metodologia, 
Execução e 
Controle. 

1.1. Sobre os dados de entrada fornecidos: (**) 
1.1.1. Apresentar análise do anteprojeto de referência; 
1.1.2. Apresentar os desafios para elaboração dos projetos básicos e 

executivos; 
1.1.3. Apresentar os desafios para execução da obra. 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,50 
ponto 

0 

1.2. Apresentar a metodologia de planejamento e controle, considerando o 
Processo de Projeto Integrado (PPI): (**) 

1.2.1. Para elaboração dos projetos; 
1.2.2. Para execução da obra. 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,75 
ponto 

0 

1.3. Apresentar Fluxograma de desenvolvimento das atividades de elaboração 
de projetos, correlacionando: (*) e (**) 

1.3.1. Com a Coordenação da elaboração dos projetos de arquitetura e 
engenharia; 
1.3.2. Com a compatibilização dos projetos de arquitetura e 
engenharia. 

0,90 
Cada item atendido 

receberá 0,45 
ponto 

0 

1.4. Apresentar Plano de Ataque do Projeto e da Obra descrevendo: (*) e 
(**) 

1.4.1. A intercomunicação entre as equipes de Obra e de Projetos; 
1.4.2. Metodologia para dimensionamento das equipes de Obra e de 

Projetos; 
1.4.3. Os caminhos críticos e possíveis restrições/ 

interferências/soluções para mitigação para cumprimento dos prazos para 
elaboração dos projetos e execução da obra. 

2,10 
Cada item atendido 

receberá 0,70 
pontos 

0 

1.5. Apresentar Cronograma Físico de desenvolvimento dos projetos e 
execução de obras: (*) e (**) 

1.5.1. Discriminando etapas, serviços e indicação dos caminhos críticos de 
cada projeto e relacionando com a equipe de projetos da Licitante; 
1.5.2. Discriminando as etapas, serviços, prazos e indicação dos 
caminhos críticos para a execução da obra. 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,75 
ponto 

0 

2. Recursos 
Materiais, 

Tecnológicos e 
Humanos. 

2.1 Apresentar estrutura organizacional e infraestrutura relacionando: (*) e 
(**) 

2.1.1. A estrutura física; 
2.1.2. A equipe permanente; 
2.1.3. As instalações de obra 
2.1.4. Os equipamentos; 
2.1.5. Os softwares que serão disponibilizados para atendimento da 
demanda. 

1,00 
Cada item atendido 

receberá 0,20 
ponto 

0 

2.2. Apresentar Matriz de Responsabilidades relacionando: (*) e (**) 
2.2.1. Nome dos profissionais necessários para a formação da equipe 
multidisciplinar direta (coordenação) e indireta (responsáveis técnicos, 
consultorias especializadas e serviços específicos) de projetos e obras, com 
as respectivas funções e responsabildades, discriminando quando serão 
utilizados para atendimento da demanda. 

2,00 
Cada item atendido 

receberá 1,00 
ponto 

0 
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ÁREA DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

Máxima Parcial Não 
pontuado 

3. Técnicas, 
Inovações 

Tecnológicas e 
Critérios de 

Sustentabilidade. 

3.1. Apresentar proposta com esquematização para racionalização do 
consumo de água: (*) e (**) 

3.1.1. Racionalização no consumo; 
3.1.2. Reuso de água; 
3.1.3. Aproveitamento de águas pluviais. 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,50 
pontos 

0 

3.2. Apresentar propostas para racionalização do consumo de energia elétrica 
/ eficiência energética, sendo que das propostas apresentadas até 2 serão 
pontuadas. (*) e (**) 

Obs.: Não será considerada proposta de iluminação em LED, visto que a 
intervenção já prevê iluminação em LED. 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,75 
pontos 

0 

3.3. Apresentar proposta de fornecimento e implantação de sistema de 
aquecimento de água para: (*) e (**) 

3.3.1. Os chuveiros dos vestiários e banheiros; 
3.3.2. As pias da cozinha. 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,75 
pontos 

0 

3.4. Apresentar proposta adicional ao previsto para implantação de sistema 
de geração de energia limpa / fotovoltaica integralizada à rede pública e 
fornecimento dos equipamentos com: 

3.4.1. Geração de energia até 4.000KWh / mês. (**) e (***) 
3.4.2. Geração de energia de 4.001 KWh / mês até 8.000KWh /mês. 

(**) e (***) 
3.4.3. Geração de energia acima de 8.001 KWh / mês até 16.000 KWh / 

mês. (**) e (***) 
3.4.4. Geração de energia acima de 16.001 KWh / mês. (**) e (***) 

Apenas a melhor proposta apresentada dentre as 4 categorias, será 
pontuada. 

Se atender: 
ao item 3.4.1 - 2,50 pt 
ao item 3.4.2 - 4,00 pt 
ao item 3.4.3 - 5,50 pt 
ao item 3.4.4 - 7,00 pt 

 

0 

3.5. Apresentar soluções passivas de conforto ambiental para o 
empreendimento, com base no anteprojeto fornecido e nos recursos 
naturais de clima e entorno, sendo que das soluções apresentadas 
até 2 serão pontuadas. (*) 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,75 
pontos 

0 

 3.6. Apresentar propostas de racionalização de recursos naturais no 
processo construtivo, sendo que das propostas apresentadas, apenas 
2 serão pontuadas. (*) 

1,50 
Cada item atendido 

receberá 0,75 
ponto 

0 

 
8.2.2.2.2 O Plano de Trabalho apresentado será avaliado quanto ao atendimento do número 
de itens apresentados e quanto ao atendimento dos aspectos técnicos solicitados na exposição 
das propostas de forma cumulativa para alcançar a pontuação total do item: 

(*) – Avaliação quantitativa progressiva do Plano de Trabalho - Avaliação da 
pontuação obtida de acordo com o número de itens apresentados e atendidos 
pela licitante de forma progressiva: 

a) Pontuação máxima: atendimento a todos os itens; 
b) Pontuação Parcial: atendimento parcial dos itens; 
c) Não pontuado: não atendimento a qualquer um dos itens; 

(**) – Avaliação dos aspectos técnicos da exposição do Plano de Trabalho - A 
avaliação da exposição do Plano de Trabalho das proponentes irá considerar os textos 
apresentados da forma mais objetiva possível, visando, essencialmente, a existência das 
informações referentes aos aspectos técnicos, sem ater-se às questões de cunho 
subjetivo, verificando a coerência e consistência do conteúdo em relação ao solicitado, 
considerando: 

 Planejamento de Projeto e da Obra, Metodologia, Execução e Controle 
a) Pontuado: conteúdo que atende ao exigido, demonstrando que o proponente 
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conhece o tema (a tipologia construtiva e respectivo planejamento e controle dos 
serviços), apresentando informações, análises dos anteprojetos e os desafios 
para elaboração dos projetos e execução da obra, a metodologia de 
planejamento e controle, considerando o PPI, Fluxograma e Cronograma Físico 
de desenvolvimento dos projetos, Plano de Ataque do projeto e da obra com 
observações sobre o desenvolvimento do objeto. 
b) Não pontuado: não apresentação ou apresentação de conteúdo incompleto, 
equivocado e/ou incompreensível que não atende ao exigido no item. 

 Recursos Materiais, Tecnológicos e Humanos. 
a) Pontuado: apresentação dos recursos de forma compreensível, indicando o 
necessário quanto às responsabilidades e as ferramentas para planejamento, 
desenvolvimento, gestão e controle nos itens solicitados; 
b) Não pontuado: não apresentação ou apresentação de conteúdo incompleto, 
equivocado e/ou incompreensível que não atende ao exigido no item. 

 Soluções Técnicas, Inovações Tecnológicas e Critérios de 
Sustentabilidade. 
a) Pontuado: apresentação de propostas para abordagem dos itens de 
sustentabilidade elencados, com demonstração da vantagem na solução 
proposta; 
b) Não pontuado: não apresentação ou apresentação de conteúdo incompleto, 
equivocado e/ou incompreensível que não atende ao exigido no item. 

(***) - Avaliação quantitativa não progressiva do Plano de Trabalho - à 
avaliação da pontuação obtida de acordo com o número de itens apresentados e 
atendidos pela licitante: 

a) Pontuação máxima: atendimento ao solicitado no item ou em cada subitem; 
b) Pontuação parcial: não aplicável; 
c) Não pontuado: não atendimento a qualquer um dos itens. 

8.2.2.3 Áreas de Avaliação do QUADRO 1 

8.2.2.3.1 Planejamento do Projeto e da Obra, Metodologia, Execução e Controle 
8.2.2.3.1.1 A Licitante deverá demonstrar que tem conhecimento do objeto, das 
especificidades de disciplinas de projeto inerentes à tipologia construtiva, bem como 
de aspectos gerais dos serviços necessários à execução do objeto do Edital. Para ser 
avaliada neste quesito a Licitante deverá: 

8.2.2.3.1.1.1 Apresentar análise dos anteprojetos de referência, além dos 
desafios a serem enfrentados para a elaboração dos projetos básicos e 
executivos e execução da obra com as respectivas soluções, considerando o 
conceito e tipologia do objeto. 
8.2.2.3.1.1.2 Apresentar a descrição dos métodos e instrumentos de gestão 
(planejamento e controle) para elaboração de projeto e execução da obra que 
será utilizado para garantir a qualidade dos serviços e a organização da 
equipe técnica-administrativa, cuja demanda será executada, considerando a 
utilização da metodologia de desenvolvimento de projeto através de PPI 
(Processo de Projeto Integrado), com previsão de reuniões periódicas e a 
participação de todos(as) os(as) responsáveis técnicos(as) da Contratada 
envolvidos(as) no processo e dos(as) representantes da Contratante, desde o 
início dos projetos até a entrega da obra de acordo com o Cronograma Físico 
da obra. 

8.2.2.3.1.2 Apresentar Fluxograma de desenvolvimento das atividades de 
elaboração de cada um dos projetos, demonstrando a sequência e a interação 
dessas atividades.  

8.2.2.3.1.2.1 Com a coordenação da elaboração dos projetos de arquitetura 
e engenharia de forma clara e ilustrativa no próprio Fluxograma; 
8.2.2.3.1.2.2 Com a compatibilização dos projetos de arquitetura e 
engenharia de forma clara e ilustrativa no próprio Fluxograma. 
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8.2.2.3.1.3 Apresentar Plano de Ataque do projeto e da obra contemplando os 
seguintes itens. (*) e: 

8.2.2.3.1.3.1 Descrição de que forma ocorrerá a intercomunicação das 
equipes de obra e projeto, desde o seu início, a partir do desenvolvimento dos 
projetos básicos até a conclusão da obra contemplando os possíveis ajustes 
nos projetos decorrentes de imprevistos, caso ocorram e situações de obra, 
bem como dos “as built”, relacionando as fases de desenvolvimento dos 
serviços compatíveis com os prazos previstos no Cronograma Físico da obra; 
8.2.2.3.1.3.2 Metodologia para dimensionamento das equipes de projetos e 
obra, relacionando as fases de desenvolvimento dos serviços e compatíveis 
com os prazos previstos no Cronograma Físico da obra; 
8.2.2.3.1.3.3 Indicação dos caminhos críticos e possíveis restrições/ 
interferências/soluções para cumprimento do prazo de elaboração dos 
projetos e execução da obra; 

8.2.2.3.1.4 Apresentar Cronograma Físico de desenvolvimento dos projetos. 
8.2.2.3.1.4.1 Discriminando para cada projeto, as etapas e serviços com os 
percentuais mensais de desenvolvimento e prazos de início e conclusão, além 
da indicação dos caminhos críticos, relacionando com a equipe de projetos da 
licitante, conforme detalhado no Quadro de Dedicação Exclusiva e Quadro 4; 
8.2.2.3.1.4.2 Discriminando as etapas, serviços, prazos e indicação dos 
caminhos críticos para a execução da obra. 

8.2.2.3.2 Recursos Materiais. Tecnológicos e Humanos 
8.2.2.3.2.1 A licitante deverá apresentar estrutura organizacional, infraestrutura e 
relação dos(as) profissionais que irá ser disponibilizada para atender a demanda de 
elaboração de projetos e de execução da obra com respectivas funções e 
responsabilidades. Apresentar para este quesito: 

8.2.2.3.2.1.1 A estrutura física descrevendo o espaço físico e o endereço 
onde as demandas serão desenvolvidas, inclusive com imagens dos locais, 
preferencialmente; 
8.2.2.3.2.1.2 As instalações físicas do canteiro de obra com layout e 
apresentação sucinta de cada ambiente integrante das instalações; 
8.2.2.3.2.1.3 Os equipamentos que serão disponibilizados para o 
atendimento da demanda de forma clara e itemizada; 
8.2.2.3.2.1.4 Os softwares que serão disponibilizados para atendimento da 
demanda de forma clara e itemizada; 
8.2.2.3.2.1.5 A equipe permanente de projetos e de obra, conforme 
discriminado no Quadro de Dedicação Exclusiva; 
8.2.2.3.2.1.6 Os nomes dos(as) profissionais necessários(as) para a 
formação da equipe multidisciplinar direta (coordenação) e indireta 
(responsáveis técnicos, consultorias especializadas e serviços específicos) de 
projetos e obra, com as respectivas funções e responsabilidades, conforme 
apresentado no item 2.2.1, discriminando quando serão utilizados para 
atendimento da demanda. 

8.2.2.3.3 Solução Técnicas, Inovações Tecnológicas e Critérios de Sustentabilidade 

8.2.2.3.3.1 A licitante deverá relacionar e descrever de forma detalhada as soluções 
técnicas, as inovações tecnológicas e as técnicas de racionalização de recursos 
naturais e sustentabilidade que poderão ser adotadas na construção do EAS. As 
soluções, equipamentos e/ou selos de certificação ambiental propostos devem ser 
incorporados ao objeto construído, considerando: 

8.2.2.3.3.1.1 componentes / equipamentos / sistema que promovam: 
a) Racionalização no consumo de água; 
b) Reuso de água; 
c) Aproveitamento de águas pluviais; 
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8.2.2.3.3.1.2 componentes para racionalização no consumo de energia 
elétrica / eficiência energética, sendo que a iluminação em LED não será 
considerada como proposta, visto que a obra já prevê este tipo de elemento. 
Serão pontuados até 2 (dois) itens apresentados; 
8.2.2.3.3.1.3 sistema de aquecimento de água para; 

a) Os chuveiros dos vestiários e banheiros; 
b) As pias da cozinha. 

8.2.2.3.3.1.4 soluções técnicas como fonte alternativa a serem adotadas para 
implantação de sistema de geração de energia limpa / fotovoltaica 
integralizada à rede pública e demonstrar, por meio de cálculos e/ou 
experiências consolidadas, a eficiência da solução indicada, conforme os itens 
3.4.1 a 3.4.4 do QUADRO 01, sendo que somente a melhor proposta 
apresentada dentre as quatro categorias será pontuada. 
8.2.2.3.3.1.5 soluções técnicas passivas de conforto ambiental, considerando 
os dados de entrada fornecidos e os recursos naturais de clima e entorno do 
local de implantação e demonstrar a eficiência da solução indicada com 
especificação de materiais e serviços que tenham menor custo de 
manutenção da edificação. Serão pontuadas até 2 (duas) propostas 
apresentadas. 
8.2.2.3.3.1.6 soluções técnicas a serem adotadas para racionalização de 
recursos naturais no processo construtivo e demonstrar, a eficiência da 
solução indicada. Serão pontuadas até 2 (duas) propostas apresentadas. 

8.2.2.4 Capacidade Técnica da Proponente – CTP (máximo de 35 pontos) 

8.2.2.4.1 Serão pontuados os serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de 
Arquitetura e complementares de Engenharia e de execução de obras, executados pela 
Licitante de acordo com os QUADROS 2 e 3, mediante apresentação de certidões ou 
atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, que demonstrem 
capacidade operacional na execução de objeto similar, de complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior, limitada às parcelas de maior relevância ou valor 
significativo (art. 67, inc. II, §§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021); 
8.2.2.4.2 O(s) atestado(s) apresentado(s) sem registro deverá(ão) estar assinado(s) por 
profissional reconhecido pelo Conselho Regional Competente acompanhado(s) de: 

8.2.2.4.2.1 Contrato de execução da obra ou serviço; 
8.2.2.4.2.2 ART ou RRT do(a) responsável técnico(a) pela execução do contrato. 

8.2.2.4.3 Os serviços de projeto e obra atestados devem ser compatíveis com os sistemas e 
soluções construtivas propostas pela licitante para o objeto desta licitação. A nota final do item 
CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE - CTP será obtida através do somatório das 
pontuações totais alcançadas pela licitante nos itens constantes nos QUADROS 2 e 3. 
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8.2.2.4.4 QUADRO 2 – Avaliação da Capacidade Técnica da Proponente – 
Elaboração de Projetos de Arquitetura e Engenharia – máximo de 15 pontos. 

8.2.2.4.4.1 A comprovação da capacidade técnica da proponente na elaboração de 
projetos de arquitetura e engenharia será avaliada pela atribuição de pontuação para 
cada um dos itens destacados no QUADRO 2 a seguir: 

 
QUADRO 2 – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE – ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

N° SERVIÇOS PARÂMETROS DE EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 
PONTUAÇÃO 

POR 
ATESTADO MÁXIMA 

1 Projeto de 
arquitetura  

a) Elaboração de projetos básico e/ou executivo de 
arquitetura para Estabelecimento Assistencial de Saúde - 
EAS com área mínima construída de 3.134,00 m². 

2,50 5,00 

5,00 
b) Elaboração de projetos básico e/ou executivo de 
arquitetura para edificação com área mínima construída de 
3.134,00 m² 

1,50 3,00 

2 Projeto de 
Climatização  

a) Elaboração de projeto de sistema de climatização 
expansão indireta para Estabelecimento Assistencial de 
Saúde - EAS com capacidade de 600TR. 

1,50 3,00 

3,00 
b) Elaboração de projeto de sistema de climatização 
expansão indireta, para edificação com capacidade de 
600TR. 

1,00 2,00 

3 Projeto de 
Superestrutura 

Elaboração de projeto estrutural para edificação com área 
mínima construída de 3.134,00m² em concreto armado ou 
pré-moldado ou pré-fabricado ou em aço. 

1,00 2,00 

4 
Projeto de 
Instalações 
Elétricas 

a) Elaboração de projeto de instalações elétricas de média 
tensão, contendo subestação abrigada com no mínimo 
2050 KVA. 

1,50 3,00 

3,00 
b) Elaboração de projeto de instalações elétricas de baixa 
tensão, para edificação EAS com área mínima construída 
de 3.134,00m². 

1,00 2,00 

5 
Projeto de 

Proteção contra 
Incêndios (PCI) 

Elaboração de projeto de proteção contra Incêndios para 
edificação com área mínima construída de 3.134,00m². 

1,00 2,00 

 
8.2.2.4.4.2 A nota 0 (zero) atribuída em um dos itens 1, 2 ou 4 do QUADRO 2 acima 
resultará em desclassificação da proponente. 

8.2.2.4.5 QUADRO 3 – Avaliação da Capacidade Técnica da Proponente – Execução 
de Obra - máximo de 20 pontos. 

8.2.2.4.5.1 A comprovação da capacidade técnica da proponente na execução de 
obras será avaliada pela atribuição de pontuação para cada um dos itens destacados 
no QUADRO 3 a seguir: 

QUADRO 3 – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE – EXECUÇÃO DE 
OBRAS 

N° SERVIÇOS PARÂMETROS DE EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 
PONTUAÇÃO 

POR 
ATESTADO MÁXIMA 

1 Execução de obras 

a) Obras de construção de edificação de EAS com área 
mínima construída de 3.134,00m². 2,50 5,00 

5,00 b) Obras de construção de edificação com área 
mínima construída de 3.134,00m². 1,50 3,00 
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2 
Execução de 
Sistema de 
Climatização  

a) Obras de construção de edificação de EAS com 
sistema de climatização expansão indireta com 
capacidade de 600TR. 

1,75 3,50 
3,50 b) Obras de construção de edificação com sistema de 

climatização expansão indireta com capacidade de 
600TR. 

1,00 2,00 

3 
Execução de 

Proteção contra 
Incêndio 

Obras de construção de edificação com instalações de 
combate e proteção contra incêndio com área mínima 
construída de 3.134,00m². 

1,75 3,50 

4 Execução de 
Superestrutura 

Obras de construção de edificação com superestrutura 
em concreto armado ou pré- moldado ou pré-fabricado 
ou em aço com área mínima construída de 3.134,00m². 

2,00 4,00 

5 

Execução de 
Instalações 
Elétricas de 

média e baixa 
tensão 

a) Obras de construção de edificação com instalações 
elétricas, contendo a montagem de subestação abrigada 
com no mínimo 2050 KVA. 

2,00 4,00 

4,00 b) Obras de construção de EAS com instalações elétricas 
de baixa tensão, para edificação com área mínima 
construída de 3.134,00m². 

1,00 2,00 

 
8.2.2.4.5.2 A nota 0 (zero) atribuída em um dos itens 1, 2 ou 5 do QUADRO 
3 acima resultará em desclassificação da proponente. 

8.2.2.4.6 Em relação aos Quadros 2 e 3, cabem as seguintes orientações: 

8.2.2.4.6.1 Para comprovação dos serviços descritos serão permitidos no máximo 
02 (dois) atestados por item, distribuídos conforme discriminado a seguir: 

a) Para 01 atestado - 50% dos pontos; 
b) Para 02 atestados - 100% dos pontos 

8.2.2.4.6.2 Será exigido por atestado o quantitativo mínimo de serviço indicado no 
item. 
8.2.2.4.6.3 Os quantitativos mínimos exigidos em cada item acima especificado nos 
Quadros 2 e 3 deverão constar em 01 (um) único atestado, não sendo admitidos 
somatórios das quantidades de vários atestados para efeito de comprovação de 
capacitação técnica. É possível, porém, apresentar atestados diferentes para itens 
distintos. 
8.2.2.4.6.4 Será admitida a apresentação de atestados relativos a potencial 
subcontratado em relação à parcela do objeto cuja subcontratação tenha sido 
expressamente autorizada neste TR/Habilitação, limitada a 25% (vinte e cinco por 
cento) do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá 
apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado (art. 67, §9º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021). 
8.2.2.4.6.5 A pontuação total para o Quadro 2 - Elaboração dos Projetos de 
Arquitetura e Engenharia é limitada em 15 (quinze) pontos. 
8.2.2.4.6.6 A pontuação total para o Quadro 3 - Execução de Obras é limitada em 
20 (vinte) pontos. 
8.2.2.4.6.7 A pontuação total da CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE – CTP 
será obtida através do somatório das pontuações totais alcançadas no “Quadro 2 - 
Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Engenharia” e “Quadro 3 - Execução de 
Obras”, totalizando o máximo de 35 (trinta e cinco) pontos. 
8.2.2.4.6.8 Serão aceitos atestados dos subitens “a” e/ou “b”, sendo no máximo de 
02 (dois) atestados para todo o item, conforme critérios de pontuação estabelecidos 
nos Quadros. 
8.2.2.4.6.9 A licitante deverá apresentar Relação dos serviços executados pela 
proponente, mediante o preenchimento da Tabela 01, constante no ANEXO V. 

8.2.2.5 Capacidade da Equipe Técnica – CET (máximo de 40 pontos) 

8.2.2.5.1 Equipe Técnica de Dedicação Exclusiva 
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8.2.2.5.1.1 A Contratada deverá alocar uma Equipe Técnica mínima dimensionada e 
qualificada para acompanhamento do contrato de projetos e obra, conforme 
composição abaixo relacionada: 

EQUIPE TECNICA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA 

ITEM PROFISSIONAL EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL APLICAÇÃO 

01 01 Engenheiro(a) 
Civil ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de Gestor(a) 
(Diretor(a), Coordenador(a), Supervisor(a), Gerente ou 
similar) de equipe e de Compatibilização de projetos 
arquitetônico e complementares de engenharia de 
edificação com no mínimo 3.134,00m²  de área 
construída total. 

Dedicação exclusiva durante 
a elaboração e entrega dos 
projetos executivos e 
disponibilidade parcial na 
obra com visitas conforme a 
necessidade. 

02 01 Engenheiro(a) 
Civil ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de Gestor(a) 
(Diretor(a), Coordenador(a), Supervisor(a), Gerente ou 
similar) de obras/contratos de edificação com no mínimo 
3.134,00m²  de área construída total. 

Dedicação exclusiva durante 
a execução da obra como 
Responsável técnico por 
toda a obra. 

03 
01 Engenheiro(a) 

Civil ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de residente e 
responsável técnico de obras de edificação com no 
mínimo 3.134,00m² de área construída total. 

Dedicação exclusiva durante 
a execução da obra como 
Residente. 

 
8.2.2.5.1.2 O(A) profissional indicado(a) como residente será alocado(a) na obra em 
tempo integral e somente poderá ser substituído(a) com a aprovação da CEIRF. 

8.2.2.5.1.3 Todos(as) os(as) profissionais que estejam fornecendo o acervo técnico 
à licitante deverão fazer parte da equipe técnica. 

8.2.2.5.1.4 Somente poderão ocorrer mudanças de profissionais na equipe indicada, 
mediante autorização prévia por escrito da CEIRF, e desde que o(a) profissional 
substituto(a) tenha a mesma ou superior qualificação técnica do substituído(a). 

8.2.2.5.1.5 Não será permitida a apresentação de um(a) mesmo(a) profissional para 
acumular mais de uma função, uma vez que se trata de um quadro de equipe 
mínima. 

8.2.2.5.1.6 A não apresentação de todos(as) os(as) profissionais da Equipe Técnica 
de Dedicação Exclusiva, resultará em desclassificação da Proponente. 

8.2.2.5.1.7 Os 3 (três) profissionais elencados no QUADRO DE EQUIPE TÉCNICA DE 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA devem ser os mesmos indicados nos itens 1, 9 e 10 do 
QUADRO 4. 

8.2.2.5.1.8 Os demais profissionais para cumprimento dos outros itens do QUADRO 
4, não necessariamente precisam ser distintos. Caso o mesmo profissional apresente 
Certidão/Atestado compatível para o atendimento em mais de um dos itens do 
referido Quadro, este pode ser elencado para ambos, assim como para o mesmo 
componente pode ser atribuído 2 (dois) profissionais distintos, visto que será 
permitido até 2 (dois) atestados, desde que ambos apresentem Certidão/Atestado 
compatível com as exigências do referido item. 

8.2.2.5.2 QUADRO 4 - Equipe Técnica - Elaboração de Projetos e Execução da Obra 
- máximo de 40 pontos. 

8.2.2.5.2.1 A Licitante deverá apresentar atestados e/ou certidões técnicas de 
profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, por 
execução de objeto de características semelhantes, para fins de contratação, 
limitadas estas às parcelas de maior relevância ou valor significativo (art. 67, inc. I, 
§§1º e 2º, da Lei Federal n° 14.133/2021), para a elaboração de projetos e 
execução de obras, conforme exigências e pontuações no QUADRO 4 a seguir: 

 

QUADRO 4 - CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DA CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO 
DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS 
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N° 

 
PROFISSIONAL 

 
EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 
POR 

ATESTADO MÁXIMA 

1 
 

Engenheiro(a) Civil 
ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de Gestor(a) 
(Diretor(a), Coordenador(a), Supervisor, Gerente ou similar) 
de equipe e de Compatibilização de projetos arquitetônico e 
complementares de engenharia de edificação com área 
construída mínima de 3.134,00m². 

3,00 6,00 

2 Arquiteto(a) 
Urbanista 

a) Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração de projeto executivo de arquitetura e 
urbanismo para edificações de EAS com área construída 
mínima de 3.134,00m². 

2,50 5,00 

5,00 b) Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração de projetos executivos de arquitetura 
e urbanismo de edificação com área construída mínima de 
3.134,00m². 

1,50 3,00 

3 Engenheiro(a) Civil 

Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração de projeto de superestrutura em 
concreto armado ou pré-moldado ou pré- fabricado ou em aço 
de edificação com área construída mínima de 3.134,00m². 

1,75 3,50 

4 Engenheiro(a) 
Mecânico(a) 

Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração dos projetos de climatização por 
expansão indireta para edificações de EAS com capacidade 
de 600TR. 

2,00 4,00 

5 Engenheiro(a) 
Mecânico(a) ou Civil 

Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração dos projetos de gases medicinais 
para edificações com área construída mínima de 3.134,00m². 

1,50 3,00 

6 Engenheiro(a) 
Eletricista 

Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração dos projetos de instalações elétricas 
de média e baixa tensão, com área construída mínima de 
3.134,00m². 

1,75 3,50 

7 
Engenheiro(a) Civil 
ou Sanitarista ou 

Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração dos projetos de drenagem pluvial 
com área mínima de 15.000,00 m² de implantação do 
empreendimento. 

1,50 3,00 

8 Engenheiro(a) Civil 
ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de responsável 
técnico pela elaboração de projeto de instalações 
hidrossanitárias para edificação com área construída mínima 
de 3.134,00m². 

1,50 3,00 

9 Engenheiro(a) Civil 
ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de Gestor(a) 
(Diretor(a), Coordenador(a), Supervisor(a), Gerente ou 
similar) de obras/contratos de edificação com área 
construída mínima de 3.134,00m².. 

2,50 5,00 

10 Engenheiro(a) Civil 
ou Arquiteto(a) 

Profissional que tenha exercido a função de residente ou 
responsável técnico de obras de edificação com área 
construída mínima de 3.134,00m². 

2,00 4,00 

 
8.2.2.5.2.2 A nota 0 (zero) atribuída em um dos itens 1, 2 ou 9 do QUADRO 
4 acima resultará em desclassificação da proponente. 

8.2.2.5.2.3 No item 2 serão aceitos atestados dos subitens “a” e/ou “b”, sendo no 
máximo de 2 (dois) atestados para todo o item, conforme critérios de pontuação 
estabelecidos no QUADRO 4 acima. 

8.2.2.5.2.4 Para comprovação da capacidade técnica dos(as) profissionais 
discriminados(as) no Quadro 4 serão permitidos no máximo 02 (dois) atestados por 
item, distribuídos conforme discriminado a seguir: 

a) Para 01 atestado - 50% dos pontos; 
b) Para 02 atestados - 100% dos pontos 
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8.2.2.5.2.5 A licitante deverá, obrigatoriamente, apresentar os seguintes 
documentos relativos aos(as) profissionais discriminados no Quadro 4: 

a) Relação dos serviços executados pelos(as) profissionais detentores(as) de 
atestados de responsabilidade técnica, mediante o preenchimento da Tabela 
02, constante no ANEXO V. 
b) Relação da Equipe Técnica proposta para a execução dos serviços, com 
declaração dos(as) técnicos(as), mediante o preenchimento da Tabela 03, 
constante no ANEXO V; 
c) Para cada um dos serviços executados e relacionados, a título de 
experiência do(a) técnico(a), deverá ser anexado atestado e/ou certidão 
comprovando a execução dos(as) mesmos(as). Os atestados e/ou certidões 
apresentados deverão indicar o nome do(a) profissional listado entre os nomes 
dos técnicos participantes e serem emitidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, devidamente certificados pelo Conselho Regional 
competente, CREA ou CAU, emitida por qualquer uma das regiões, neles 
constando os contratos, nomes do(a) contratado(a), do contratante e 
discriminação dos serviços. De acordo com os serviços relacionados e 
comprovados será avaliado o nível de experiência da equipe para execução dos 
serviços. 
d) Certidão de Registro do(a) profissional junto ao CREA ou CAU, emitida por 
qualquer uma das regiões; 
e) Declaração expressa do(a) profissional com data posterior à publicação do 
edital, autorizando sua participação na equipe para esse contrato e informando 
a função que lhe será atribuída; 
f) Apresentação de atestados e/ou Certidão de Acervo Técnico – CAT do(a) 
profissional (mínimo de 01 unidade por profissional), devidamente registrados 
no CREA ou no CAU, para a Equipe Técnica de Dedicação Exclusiva. 

8.2.2.5.2.6 Quando a certidão e/ou atestado não for emitida pelo contratante 
principal do serviço, deverá ser juntada à documentação declaração formal do 
contratante principal confirmando que o técnico indicado foi responsável técnico pela 
sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos.  

8.2.2.5.2.7 No caso de atestado de capacidade técnica de comprovação de serviço 
fornecido no exterior e emitido em língua estrangeira deverão ambos estar 
acompanhados das respectivas traduções para a língua portuguesa, efetuado por 
tradutor juramentado, devidamente autenticado pelos consulados ou registrado em 
cartório de títulos ou documento. Caso esses documentos tenham sido traduzidos 
para a língua portuguesa no exterior, a tradução deve ter sido efetuada por 
profissional qualificado segundo as leis do país de origem e os documentos 
autenticados pelos respectivos consulados. 

8.2.2.5.2.8 Além disso, os atestados deverão estar registrados no órgão técnico 
competente no país de origem, observando as regras de tradução constantes no 
item 8.2.2.5.2.7. 

8.2.2.5.2.9 As comprovações para pontuação relativas aos Quadros 02, 03 e 04, 
deverão estar, obrigatoriamente, relacionadas, conforme descrito nas tabelas 1 e 
2 do ANEXO V. 

8.2.2.5.2.10 Nas referidas tabelas há uma coluna denominada Atestados / 
certidões, a qual deve ser preenchida com a identificação da obra, acompanhada 
das páginas que os(as) mesmos(as) se encontram na proposta técnica. No caso 
de não preenchimento desta coluna, conforme orientações supracitadas, a 
proponente será penalizada em 1,0 ponto da sua nota técnica final. 

8.2.2.6 Nota da Proposta Técnica (NPT): 70% 

8.2.2.6.1 A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) será obtida pela soma da “Nota do Plano de 
Trabalho” (NPLT) + “Nota da Capacidade Técnica da Proponente (NCTP)” + “Nota da 
Capacidade da Equipe Técnica (NCET)”, variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
8.2.2.6.2 O resultado máximo possível no somatório das parcelas é igual a 100 (cem) pontos. 
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8.2.2.6.3 O aproveitamento mínimo aceito por quadro (considerando os quadros 1, 2, 3 e 
4 é de 50% dos pontos possíveis e o aproveitamento mínimo aceito no total da Proposta 
Técnica é de 70% dos pontos possíveis, ou seja, 70% dos 100 pontos possíveis, perfazendo 
70 pontos de aproveitamento na Proposta Técnica, respectivamente PLT, CTP e CET.  
8.2.2.6.4 A licitante também será desclassificada: 

a) Se não atender aos aproveitamentos mínimos pré-estabelecidos; 
b) Se não apresentar Equipe Mínima no item CET; 
c) Se obtiver pontuação 0 (zero) nos itens indicados nos quadros 2, 3 e 4. 

8.2.2.6.5 A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) de cada licitante será obtida de acordo com a 
Equação 01 abaixo: 

NPT = NPLT + NCTP + NCET (01) 
Onde: 
NPLT = ∑ de Pontos adquiridos pela proponente – Plano de Trabalho. 
NCTP = ∑ de Pontos adquiridos pela experiência da proponente – Capacidade Técnica 

da Proponente. 
NCET = ∑ de Pontos adquiridos por cada Profissional – Equipe Técnica. 

8.2.3 Julgamento da Proposta de Preço – Envelope B 

8.2.3.1 Requisitos Básicos para confecção da Proposta de Preço 

8.2.3.1.1 A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser apresentada no idioma português em 1 (uma) via 
impressa, com os elementos encabeçados por “Índice” relacionando todos os documentos e 
as folhas em que se encontram, sem emendas ou rasuras, e rubricadas, conforme 
estabelecido abaixo, encadernada e acondicionada em 1 (um) ENVELOPE ou PACOTE opaco 
e lacrado, com as seguintes indicações no seu anverso: 

SESAB / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº ....../2025 
[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE] 
[CNPJ Nº ou documento equivalente] 

8.2.3.1.1.1 A licitante apresentará, juntamente com a via impressa, o arquivo 
eletrônico assinado e digitalizado (CD, DVD ou PEN DRIVE) da Proposta de preço e 
demais elementos constantes do Envelope B, com a finalidade de posterior 
lançamento no SEI/BA, acompanhado de Declaração de Verossimilhança (conforme 
Modelo no Anexo IV deste TR). 

8.2.3.1.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 
suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura 
do respectivo invólucro. 
8.2.3.1.3 O Envelope B - Proposta de Preço, deverá conter os elementos a seguir 
relacionados: 

8.2.3.1.3.1 Carta de Descrição da Proposta de Preço e declaração de elaboração 
independente de proposta, conforme modelo do ANEXO I integrante deste 
TR/Habilitação, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante. 

8.2.3.1.3.1.1 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) 
dias contados a partir da data da efetiva realização da sessão pública. 

8.2.3.1.3.2 Cronogramas físico-financeiro e Eventograma de medição propostos pela 
licitante os quais deverão estar compatíveis com os cronogramas físicos constantes 
da proposta técnica e serão o elemento básico de controle da obra, como também 
elemento de referência para aferição dos marcos/tarefa concluídos e respectivos 
pagamentos.  
8.2.3.1.3.3 A licitante deverá apresentar declaração de que tem ciência das 
obrigações decorrentes do Regime de Contratação Integrada e que possui condições 
financeiras para arcar com todos os custos durante a execução do contrato, bem 
como conhece que os pagamentos serão realizados após a aferição de cada 
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marco/tarefa concluída, estabelecido conforme o Eventograma de medição (Anexo 
do Termo de Referência), obrigando-se a cumprir os prazos nele pactuados. 
8.2.3.1.3.4 O licitante deverá apresentar ainda declarações contendo: 

a) a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

b) o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da 
contratação, constantes deste Edital; 

c) o cumprimento do disposto no inc. VI do art. 68 da Lei Federal n° 
14.133/2021; 

d) o cumprimento dos requisitos para habilitação e a conformidade de sua 
proposta com as exigências deste Edital. 

e) declaração por ME e EPP de limitação de celebração de contrato (art. 4º, 
§2º, da Lei Federal nº 14.133/2021), conforme MODELO DO EDITAL. 

8.2.3.1.3.5 Ao cumprir o disposto nas alíneas “b” e “d” do subitem 8.2.3.1.3.4, o 
licitante automaticamente declara: 

a) a aceitação de todas as condições dos anexos do Edital; 
b) que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 

atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, 
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo, nos termos do §1º do art. 63 da Lei Federal nº 
14.133/2021; 

c) não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incs. III e IV do art. 1º e no inc. III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

d) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas, nos termos do inc. IV do art. 63 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

8.2.3.1.3.6 A garantia de proposta, observado o art. 58 da Lei Federal n° 
14.133/2021, no percentual de 1% (um por cento). 
8.2.3.1.3.7 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno 
porte deverá declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da 
Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido 
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

 
8.2.3.2 Nota da Proposta de Preço (NPP): 30% 

8.2.3.2.1 A Nota da Proposta de Preço totalizará no máximo 100 (cem) pontos. 
8.2.3.2.2 Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a regra de 
que a proposta que apresentar o menor valor obterá a melhor nota, conforme a Equação 02 
abaixo: 

NPP = (100* MPVO) / P (02) 
Onde: 
NPP = Nota da Proposta de Preço.  
MPVO = Menor Preço Válido Ofertado.  
P = Valor da Proposta em Exame. 

8.2.3.2.3 Observação: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos 
consoantes a norma da ABNT NBR 5891/2014 – Regras de Arredondamento na Numeração 
Decimal. 

8.2.4 Classificação dos Proponentes: NOTA FINAL 

8.2.4.1 O julgamento corresponde ao somatório das notas da PROPOSTA TÉCNICA e da PROPOSTA DE 
PREÇOS, sendo a nota da PROPOSTA TÉCNICA com peso de 70% (setenta por cento) e a nota da 
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PROPOSTA DE PREÇO com peso de 30% (trinta por cento), totaliza um percentual de 100% (cem por 
cento). 
8.2.4.2 A nota da PROPOSTA TÉCNICA totalizará no máximo 100 (cem) pontos. 
8.2.4.3 A nota da PROPOSTA DE PREÇOS totalizará no máximo 100 (cem) pontos. O cálculo da Nota 
Final (NF) dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada dos valores das propostas 
técnica e de preço, conforme ilustra a equação 03: 

NF = (70*NPT + 30*NPP) / 100 (03) 

Onde: 
NF = Nota Final. 
NPT = Nota da Proposta Técnica.  
NPP = Nota da Proposta de Preço. 

8.3 Exigências de habilitação (Envelope C) 

8.3.1 Os documentos de habilitação deverão ser apresentados em 1 (uma) via impressa, com os elementos 
encabeçados por “Índice” relacionando todos os documentos e as folhas em que se encontram, sem emendas 
ou rasuras, e rubricadas, conforme estabelecido abaixo, encadernados e acondicionados em 1 (um) ENVELOPE 
ou PACOTE opaco e lacrado, com as seguintes indicações no seu anverso: 

SESAB / COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO 
ENVELOPE C - HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº ....../2025 
[RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE] 
[CNPJ Nº ou documento equivalente] 

8.3.1.1 A licitante apresentará, juntamente com a via impressa, o arquivo eletrônico assinado e 
digitalizado (CD, DVD ou PEN DRIVE) da Proposta de preço e demais elementos constantes do Envelope 
B, com a finalidade de posterior lançamento no SEI/BA, acompanhado de Declaração de Verossimilhança 
(conforme Modelo no Anexo IV deste TR). 

8.3.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo 
representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de abertura do respectivo invólucro. 

8.3.3 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

8.3.3.1 Habilitação jurídica 

8.3.3.1.1 Para Pessoas Jurídicas: 
a) empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis; 
b) microempreendedor individual – MEI: certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no 
sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
c) sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, 
devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores. 
d) sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, 
devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios de eleição e investidura 
dos atuais administradores. 
e) empresa ou sociedade estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, observando-se a Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 
de março de 2020, quando a atividade assim o exigir. 
f) filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
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respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 
Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

8.3.3.1.2 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações 
ou da consolidação respectiva. 
 

8.3.3.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes ( ) Estadual/Distrital (X) Municipal/Distrital 
relativo ao domicílio ou sede do licitante pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual; 
c) prova de regularidade com a Fazenda (X) Estadual/Distrital (X) Municipal/Distrital do 
domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente, na forma da lei; 

c.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social. 
e) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943; 

8.3.3.2.1 As microempresas e empresas de pequeno porte, beneficiárias do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, deverão apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição.  
 

8.3.3.3 Habilitação Econômico-Financeira 

a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de 
expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da 
licitação ou da contratação direta, caso o documento não consigne prazo de validade; 
b) índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 
1 (um), comprovados mediante a apresentação pelo licitante de balanço patrimonial, 
demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais e obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + 
Passivo Não Circulante) 
Solvência Geral (SG) = (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante) 
Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) 

b.1) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer 
dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será 
exigido, para fins de habilitação, patrimônio líquido mínimo correspondente a 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação;  

b.1.1) Na hipótese de licitação por lotes, o patrimônio líquido exigível será calculado 
em função da soma de tantos quantos forem os lotes em que a interessada tenha 
apresentado as melhores ofertas. 

b.2) O balanço patrimonial, a demonstração de resultado de exercício e demais 
demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício, caso a pessoa jurídica tenha 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos (art. 69, §6º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
b.3) O balanço patrimonial e demonstrações contábeis podem ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 
proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 



   
 
 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 
TR / HABILITAÇÃO – VERSÃO: V2 
(Download em 05/01/2026) 
 

b.4) O licitante apresentará o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do 
exercício mediante, conforme o caso, publicação no Diário Oficial ou Jornal de Grande 
Circulação ou na Central de Balanços dentro do ambiente Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED, cópia reprográfica das páginas do Livro Diário numeradas sequencialmente 
onde eles foram transcritos, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento 
registrados na Junta Comercial, emissão extraída do SPED, contendo Recibo de Entrega 
do Livro, os Termos de Abertura, Encerramento e Autenticação. 
b.5) O atendimento dos índices econômicos previstos neste subitem será atestado 
mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada 
pelo licitante (art. 69, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

8.3.3.3.1 Na licitação por lotes, quando for atingido o limite da capacidade econômico-
financeira do licitante, esta será declarada inabilitada para o(s) lote(s) subsequentes, 
observada a ordem sequencial dos lotes constante do instrumento convocatório, sendo vedada 
a escolha, pelo licitante, dos lotes para os quais deseja a habilitação. 
8.3.3.3.2 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, se o 
consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, 
para fins de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo no percentual de 10% 
(dez por cento) para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais; 
 

8.3.3.4 Qualificação Técnica  

a) registro ou inscrição do licitante na entidade profissional competente, expedida pelo CREA ou 
CAU (art. 67, inc. IV, da Lei Federal n° 14.133/2021); 

a.1) No caso de empresa não registrada no respectivo Conselho no Estado da Bahia, deverá 
apresentar o registro do Conselho do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a 
apresentar o visto do Conselho local antes da assinatura do Contrato. 
a.2) No caso de Sociedades empresárias estrangeiras, o atendimento da exigência de que trata 
esta alínea “a” se dará por meio da apresentação, no momento da assinatura do Contrato, da 
solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil. 

b) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação, preferencialmente conforme 
modelo do ANEXO II a este TR/Habilitação, assegurada a realização de vistoria prévia, a fim 
de atestar que o licitante conheça o local e as condições para a execução do objeto (art. 67, inc. 
VI, c/c art. 63, §2º, da Lei Federal n° 14.133/2021). 

b.1) Ainda que o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração formal 
assinada pelo seu responsável técnico de conhecimento pleno das condições e peculiaridades 
da contratação, preferencialmente conforme modelo anexo a este TR/Habilitação. 
b.2) Se a atividade não estiver submetida à fiscalização de conselho profissional, a declaração 
formal deverá ser assinada pelo responsável legal do licitante ou por pessoa por ele indicada, 
que possua condições técnicas de se responsabilizar pela execução do objeto que será 
contratado.  
 

8.4 Disposições gerais  
8.4.1 As empresas criadas no exercício financeiro da licitação ou da contratação direta deverão atender a 
todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura 
(art. 65, §1º, da Lei Federal nº 14.133/2021). 
8.4.2 Regras acerca da participação de matriz e filial: 

a) se o licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 
b) se o licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles que a 
legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da matriz; 
c) a comprovação de capacidade operacional para o desempenho de atividade pertinente e compatível 
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação ou da contratação direta poderá ser 
feita em nome da matriz ou da filial; 
d) se o licitante participar do certame apresentando os documentos de habilitação e qualificação da 
matriz e desejar executar o Contrato pela filial, ou vice-versa, deverá fazer prova, por ocasião da 
assinatura do Contrato, da regularidade do estabelecimento que executará o objeto licitado, a qual 
deverá ser mantida durante todo o curso da avença. 
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8.4.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado-CRS poderá substituir os 
documentos de habilitação, na forma indicada neste TR/Habilitação.   

8.4.3.1 Caso conste do registro algum documento vencido, o licitante deverá apresentar a versão 
atualizada do referido documento junto aos demais documentos de habilitação. 
8.4.3.2 A substituição dos documentos está condicionada à verificação da regularidade destes, 
mediante a emissão do extrato do fornecedor pela Administração. 
8.4.3.3 O Certificado de Registro Cadastral-CRC ou Certificado de Registro Simplificado–CRS, estando 
no prazo de validade, poderá substituir os documentos relativos à habilitação constantes do sistema, 
exceto os concernentes à Qualificação Técnica.  

8.4.4 Na hipótese de participação de pessoas jurídicas em consórcio, a habilitação técnica, quando exigida, 
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-
financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado (art. 15, inc. III, da Lei 
Federal nº 14.133/2021). 

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9.1 Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço serão considerados (art. 59, §3º e §4º, da Lei 
Federal nº 14.133/2021):  

a) Limite para sobrepreço: valor total estimado em planilha. 
b) Limite de exequibilidade: 75% do valor total estimado em planilha. 

 
10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas para o pagamento da presente contratação correrão à conta de recursos da Dotação Orçamentária 
a seguir especificada: 

Unidade FIPLAN Função Subfunção Programa P/A/OE 

19601 0108  10 – Saúde 302 - Assistência Hospitalar e 
Ambulatorial 

435 - Cuidar Mais 3997 - Construção de Unidade de Saúde (AP) 

Região/planejamento Natureza da 
despesa 

Destinação do recurso Tipo de recurso orçamentário 

6000 - Médio Sudoeste 
da Bahia 

4.4.90.51.000 1.500.0.130.000000.00.00.00 
2.500.0.300.000000.00.00.00 

Recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde 
Recursos Ordinários não Vinculados do Tesouro – Exercício 

Anterior  
10.1.1 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

11 PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

11.1 O prazo para assinatura do termo de contrato ou, nas hipóteses previstas no art. 95 da Lei Federal nº 
14.133/2021, do instrumento hábil que lhe substitua: Autorização de Fornecimento de Material - AFM ou Autorização 
de Prestação de Serviços – APS, será de 10 (dez) dias úteis.  

11.1.1 O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do 
adjudicatário durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito 
pela Administração. 

11.2 A assinatura do Contrato se dará por meio do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, caso em que o licitante 
deverá providenciar o cadastramento de seu representante legal ou procurador no endereço eletrônico 
www.portalseibahia.saeb.ba.gov.br ou através do link disponibilizado no endereço eletrônico 
www.comprasnet.ba.gov.br. 

12 ANEXOS INTEGRANTES DO TR/HABILITAÇÃO  

12.1 Vinculam-se a este TR/Habilitação, independentemente de transcrição (art. 92, inc. II, da Lei Federal n° 
14.133/2021): 

(  ) Seção Específica do TR/Habilitação para o Sistema de Registro de Preços; 
(  ) Modelo para descrição auxiliar do objeto (no caso de listagem extensa)  
(X) Modelo de descrição de proposta de preço e de declaração de elaboração independente de proposta 

(ANEXO I);  
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(X) Modelos de prova de qualificação técnica:  
(  ) Capacidade técnico-operacional; 
(  ) Declaração de indicação do pessoal técnico, instalações e aparelhamento;  
(  ) Declaração de pleno conhecimento, sem exigência de vistoria 
(X) Declaração de pleno conhecimento, com exigência de vistoria (ANEXO II) 

(X) Instrumento de medição de resultado para avaliação da execução do objeto (ANEXO III) 
(  ) Estudo Técnico Preliminar, quando cabível. 
(X) Declaração de verossimilhança entre a proposta física e os documentos em meio digital (ANEXO IV) 
(X) Tabelas (ANEXO V) 

12.2 No caso de obras e serviços de engenharia, constituem anexos os seguintes documentos técnicos específicos: 

(X) Anteprojetos; 
(X) Memoriais Descritivos; 
(X) Planilha orçamentária; 
(X) Cronograma Físico-Financeiro e Eventograma; 
(X) Composição do B.D.I.; 
(X) Composição dos Encargos Sociais; 
(X) Matriz de Risco; 
(X) Diretrizes de desenvolvimento e critérios de aceitabilidade dos projetos básicos e executivos e da execução 

da obra de construção do hospital regional de Itapetinga, localizado no município de Itapetinga / BA. 
(X) Caderno Técnico. 
 

 
 
 
 

Salvador, 24 de fevereiro de 2026 
 
 
 

___________________________________________________ 
ANA LUISA DE CAMPOS FONTES 

Arquiteta / Assessora Técnica 
CAU 14.159-3   
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ANEXO I 
MODELO DE DESCRIÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO E DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO 

INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

 
 
 
 

 

 
[Identificação completa do representante do licitante], como representante devidamente constituído de 
[Identificação completa do licitante], doravante denominado LICITANTE, para fins de participação no certame 
licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo 
da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 
ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 
 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da 
adjudicação do objeto; 
 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 
propostas;  
 
(f) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, 
nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas, conforme §1° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021; e 
 
(g) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações 
para firmá-la. 

 

Salvador, _____de __________________ de 20__. 

_____________________________________________________________ 

NOME/RAZÃO SOCIAL CPF/ CNPJ   REPRESENTANTE LEGAL / ASSINATURA 
 

  

Modalidade de Licitação / 
contratação direta Número 

  

LOTE /ITEM 
  

DESCRIÇÃO 
 

MUNICÍPIO  

 INFORMAR OBJETO INFORMAR MUNICÍPIO  
    

VALOR DO SERVIÇO 

[OBS.: Deverá conter até 2 (duas) casas decimais] 

INFORMAR O VALOR  
(R$) 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: INFORMAR O PRAZO 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA (            )  DIAS [≥60] 
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ANEXO II 
MODELO DE PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO, COM EXIGÊNCIA DE VISTORIA 
 

 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
 
(  ) DECLARAÇÃO DE VISTORIA EXPEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO 
 
Atesto que o preposto da _______________ [indicar nome da Pessoa Jurídica licitante], CNPJ no________, Sr.(a) 
____________, CPF no __________, vistoriou ______________ (indicar a Unidade Administrativa vistoriada), em 
atenção à exigência do TR/HABILITAÇÃO, para os fins do inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §2º, da Lei Federal n° 
14.133/2021, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das 
obrigações objeto da contratação. 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 

_____________________________________________________ 
(assinatura, identificação do servidor público e respectivo cadastro) 

 
 
 

 
(  ) DECLARAÇÃO FIRMADA PELO PRÓPRIO LICITANTE DE PLENO CONHECIMENTO E DE DISPENSA DE 
VISTORIA 
  
 
Em cumprimento à exigência do TR/HABILITAÇÃO, optamos por dispensar a vistoria e declaramos, para os fins do 
inc. VI do art. 67 c/c art. 63, §§2º e §3º, todos da Lei Federal n° 14.133/2021, termos tomado conhecimento de todas 
as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação. 
 
 

Salvador _____de __________________ de  20__. 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
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ANEXO III 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO 

DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

1.1. Os serviços deverão ser avaliados com base nos parâmetros mínimos abaixo estabelecidos. 

1.2. A CONTRATADA será avaliada quanto à qualidade dos serviços realizados. A FISCALIZAÇÃO da obra 
registrará, periodicamente, a conformidade dos serviços, da seguinte forma:  

1.2.1. Entende-se como: 

 PÉSSIMO: O serviço que não atende às especificações contidas no Termo de Referência 
e seus elementos técnicos, comprometendo a qualidade e a segurança;  

 REGULAR: o serviço que atende em parte às especificações contidas no Termo de 
Referência e seus elementos técnicos;  

 BOM: o serviço que atende totalmente às especificações contidas no Termo de 
Referência e seus elementos técnicos, garantindo a qualidade e a segurança. 

1.3. Os conceitos acima serão aplicados em cada um dos 05 (cinco) itens e 14 (quatorze) subitens 
relacionados. A somatória de pontos negativos resultará em percentual de glosa da fatura mensal. Se 
todos os itens tiverem conceito BOM, o contratado receberá o valor integral da fatura. 

1.4. A CEIRF, por meio dos FISCAIS, acompanhará e processará todas as avaliações das edificações, 
trimestralmente, com vistas a melhorar o desempenho da CONTRATADA e a qualidade dos serviços 
prestados. 

1.5. Segue abaixo, apresentado em dois quadros, o "Formulário de Avaliação de Contratado", onde 
constam os itens de avaliação, em número de 5 (cinco), e correspondentes subitens, cujos critérios 
para avaliação estão acima descritos nos itens 1.1. a 1.4. 

1.5.1. O QUADRO 2 em complemento ao formulário (QUADRO 1) consta por subitem 
correspondente 

1.5.2. O resultado obtido, referente ao somatório das notas atribuídas, determinará o conceito 
atribuído à qualidade do serviço. 

 

CONCEITO NOTAS 

Péssimo 0 a 50 

Regular 51 a 70 

Bom 71 a 100 
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QUADRO 1: 

FAC  

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATADO 

 
SESAB 

Instrumento Contratual 
Nº: xxxxxx 

Departamento Responsável: CEIRF 

Data: DD/MM/AAAA 

Coordenador: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

Serviço:  

O.S. Nº XX/AAAA 

Data Início: DD/MM/AAAA 

Endereço:  Previsão de 
Conclusão: 

DD/MM/AAAA 

Elaborado por:  Fone: (71) 3115-xxxx Email: xxx@saude.ba.gov.br 

ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO COMENTÁRIOS 

1 Planejamento  

1.1 Cronograma   

1.2 Controle de Serviços   

1.3 Prazos   

2 Segurança e Saúde  

2.1 Medidas de Segurança   

2.2 Treinamento de Segurança   

2.3 Organização e Limpeza   

2.4 Condições de Trabalho   

3 Equipamentos, Materiais e Mão de Obra  

3.1 Equipamentos empregados   

3.2 Materiais empregados   

3.3 Qualificação da Mão de Obra   

3.4 Disponibilidade da Mão de Obra   

4 Relacionamento  

4.1 Supervisão e Liderança   

5 Documentação Técnica  

5.1 Emissão de ART   

5.2 Documentação Técnica   

PONTUAÇÃO MÉDIA:   

Pontos Positivos: Pontos de Melhoria: 

  

  

Anexos: 

 

 

Observações do Contratado: 
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Assinatura da Fiscalização Assinatura do Gestor Assinatura do Contratado 

QUADRO 2: 

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PESO 

1.1 Cronograma Entrega e Cumprimento do Cronograma Físico. 5 

1.2 Controle de Serviços Controle de Acompanhamento de Serviços, Diário de Serviços, 
Controle de Pendências. 

10 

1.3 Prazos 
Cumprimento dos prazos de serviços/eventos estipulados no 
instrumento contratual e/ou pela Fiscalização / Assume 
responsabilidade garantindo que os objetivos de qualidade e 
prazo sejam cumpridos. 

5 

2.1 Equipamento de Segurança 

Ações e medidas para eliminar, minimizar ou controlar a 
exposição de trabalhadores a riscos ambientais. Programas e 
padrões adequados de Segurança. Cumprimento de padrões de 
Segurança evidenciando o comprometimento com aspectos de 
SMS na execução dos serviços contratados. 

10 

2.2 Treinamento de Segurança 
Realização do treinamento previsto no instrumento contratual, 
programa de treinamento, conteúdo programático, público-
alvo, resultados e avaliação. 

5 

2.3 Organização e Limpeza 

Refere-se as instalações fornecidas e/ou sob responsabilidade 
da contratada (escritórios, salas, vestiários, sanitários, 
refeitórios, ambulatórios etc.).  Arrumação geral, adequação do 
layout, condições de funcionamento e segurança, iluminação, 
ventilação, tratamento de esgoto e sistema de proteção contra 
incêndio. Higiene, limpeza e manutenção das instalações 
(elétrica, hidráulica, sanitária, civil e pintura). 

5 

2.4 Condições de Trabalho 

Refere-se ao apoio fornecido a todo efetivo alocado no 
instrumento contratual (gerência técnica, encarregados de 
campo e executantes). Considerar alimentação, transporte, 
hospedagem, meios de executantes). Considerar alimentação, 
transporte, hospedagem, meios de comunicação, assistência 
medica, uniformes, vestimentas, equipamentos de segurança, 
equipamentos de proteção coletiva e individual.  

10 

3.1 Equipamentos empregados 

Adequação dos equipamentos e ferramentas aos serviços 
contratados. Considerar porte, vida útil, especificação, 
características, recursos tecnológicos, aspectos de segurança e 
proteção de saúde do trabalhador e do meio ambiente de 
acordo com os requisitos legais e/ou normativos. 

5 

3.2 Materiais empregados 
Adequação dos materiais aos serviços. Conformidade dos 
materiais em relação a legislação, normas e especificações, 
certificados, atestados etc. Materiais de aplicação direta ou de 
consumo efetivamente fornecidos pela contratada. 

10 

3.3 Qualificação da Mão de Obra 

Capacitação dos executantes em relação a formação, 
experiência profissional, adequação do perfil profissional em 
relação aos aspectos de conhecimentos de execução, de 
controle de qualidade, de segurança, saúde e meio ambiente. 
Considerar o efetivo qualificado e certificado. 

10 

3.4 Disponibilidade da Mão de Obra Adequação do efetivo de executantes disponibilizado pela 
contratada para execução dos serviços. 

5 

4.1 Supervisão e Liderança 
Efetivo de supervisores disponibilizado pela contratada para 
execução dos serviços / Capacidade de coordenação de equipe 
/ Interação com a Fiscalização. 

5 

5.1 Emissão de ART Emissão de ART principal do instrumento contratual geral e/ou 
vinculadas por serviço específico. 

5 

5.2 Documentação Técnica Atas, Kick Off, documentação técnica de projeto, manuais de 
equipamentos. 

10 

TOTAL 100 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE A PROPOSTA FÍSICA E OS 

DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
 
 

PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 
 
 
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA 
Comissão de Contratação 
 
Prezados Senhores. 
 

Declaramos que apresentamos, em meio digital, todos os documentos que compõem o Envelope [Identificação do 
envelope] (Proposta Técnica / Proposta de Preços / Habilitação), cujo teor, formal e material, é idêntico e verossímil aos 
impressos apresentados. Declaramos que as informações dos arquivos em meio digital não contradizem, substituem ou 
invalidam o teor apresentado nos documentos impressos.  
 
Por fim, declaramos que não existem quaisquer distinções ou diferenças entre os arquivos digitais e os impressos 
apresentados. 
 
Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no Edital ou em 
qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar. 
 
 
Salvador, ........ de ............................. de ............. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
.............................................................................. 
NOME: (Assinatura do Representante Legal) 
EMPRESA 
 

  



   
 
 

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia 

 
TR / HABILITAÇÃO – VERSÃO: V2 
(Download em 05/01/2026) 
 

ANEXO V 
MODELOS DE TABELAS 

TABELA 01 
RELAÇÃO DOS SERVIÇOS / CAPACIDADE TÉCNICA DA PROPONENTE – ELABORAÇÃO DE 

PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA PARA OS QUADROS 2 E 3 

 
Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
TABELA 1 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM CONFORMIDADE COM OS ITENS DE JULGAMENTO 

Nº DE 
ORDEM (1) 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS EXECUTADOS E/OU 

EM ANDAMENTO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATANTE (Nome 
e cidade) 

ATESTADO / 
CERTIDÃO (2) INÍCIO 

(MÊS/ANO) 
FIM 

(MÊS/ANO) 
      

DATA: 

 

NOME DA EMPRESA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

 
 

(1) Por ordem cronológica das datas de início 
(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente certificados/averbados pelo CREA, indicando na coluna o número de ordem 
de atestado pertinente, bem como sua paginação na documentação de proposta. 

 
Obs.: Recomenda-se destacar nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica. 
 
 

TABELA 02 
RELAÇÃO DA CAPACIDADE DA EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE 

OBRA PARA OS QUADROS 4 E DE EQUIPE TÉCNICA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA/PARCIAL 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
 
TABELA 2 RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU EXECUTADOS POR PROFISSIONAL DETENTOR DE ATESTADO DE 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR EXECUÇÃO DE SERVIÇO EM CONFORMIDADE COM OS ITENS DE JULGAMENTO 

Nº DE 
ORDEM (1) 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
SERVIÇOS EXECUTADOS E/OU 

EM ANDAMENTO 

PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATANTE (Nome 
e cidade) 

ATESTADO / 
CERTIDÃO (2) INÍCIO 

(MÊS/ANO) 
FIM 

(MÊS/ANO) 
      

DATA: 

 

NOME DA EMPRESA: IDENTIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

 
(1) Por ordem cronológica das datas de início 
(2) Juntar cópias dos atestados/certidões fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente certificados/averbados pelo CREA, indicando na coluna o número de ordem 
de atestado pertinente, bem como sua paginação na documentação de proposta. 
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TABELA 03 
RELAÇÃO E VINCULAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE 

OBRA 
 
 

Modalidade de Licitação/contratação direta 
 

Número 
 

 
 
 

EMPRESA: 


