

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E OBRAS DE CONTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE MARACÁS NO MUNICÍPIO DE MARACÁS NO ESTADO DA BAHIA

PLANILHA RESUMO

BDI: 23,54%

ITEM	DESCRIÇÃO	VLR+ MATRIZ
1.0	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE MARACÁS	58.672.542,60
1.1	ADMINISTRAÇÃO	1.708.909,00
1.2	PROJETOS	1.551.538,66
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.638.671,19
1.4	PRÉDIO HOSPITALAR	43.952.462,58
1.4.1	LOCAÇÃO	35.006,36
1.4.2	FUNDAÇÕES	823.119,87
1.4.3	ESTRUTURA	5.453.213,01
1.4.4	ESTRUTURA DE MADEIRA	16.555,16
1.4.5	PAREDES E PAINÉIS	1.419.702,39
1.4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	7.322.047,54
1.4.7	SISTEMAS ELETRÔNICOS	2.010.920,92
1.4.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM	1.252.449,78
1.4.9	LOUÇAS E METAIS	194.479,78
1.4.10	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	19.219.456,90
1.4.11	COBERTURA	1.359.074,77
1.4.12	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	598.997,72
1.4.13	REVESTIMENTOS	420.076,32
1.4.14	FACHADA	439.524,30
1.4.15	PAVIMENTAÇÃO	1.458.598,35
1.4.16	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	116.687,87
1.4.17	IMPERMEABILIZAÇÃO	777.919,12
1.4.18	FORROS	307.278,05
1.4.19	PINTURA	532.874,59
1.4.20	DIVERSOS	194.479,78
1.5	EDIFICAÇÕES AUXILIARES	627.118,52
1.5.1	LOCAÇÃO	2.571,18
1.5.2	FUNDAÇÕES	39.508,46
1.5.3	ESTRUTURA	100.025,40
1.5.4	PAREDES E PAINÉIS	30.477,96
1.5.5	COBERTURA	40.135,59
1.5.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PRÉDIOS AUXILIARES	50.169,48
1.5.7	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS - PRÉDIOS AUXILIARES	55.688,12
1.5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE Á INCÊNDIO E GASES - PRÉDIOS AUXILIARES	113.759,30
1.5.9	LOUÇAS E METAIS - PRÉDIOS AUXILIARES	10.096,61
1.5.10	CLIMATIZAÇÃO - PRÉDIOS AUXILIARES	15.677,97
1.5.11	ESQUADRIAS COM FERRAGENS - PRÉDIOS AUXILIARES	50.169,48
1.5.12	REVESTIMENTOS	28.471,18
1.5.13	PAVIMENTAÇÃO	34.052,54
1.5.14	IMPERMEABILIZAÇÃO	42.142,36
1.5.15	PINTURA	10.598,31
1.5.16	DIVERSOS	3.574,58
1.6	ÁREA EXTERNA	8.193.842,65
1.6.1	MOVIMENTO DE TERRA	1.901.672,34
1.6.2	DRENAGEM	729.113,07
1.6.3	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	3.715.436,45
1.6.4	PAISAGISMO	210.119,81
1.6.5	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	1.374.439,03
1.6.6	ILUMINAÇÃO EXTERNA	134.355,32
1.6.7	RESERVATÓRIO ENTERRADO	128.706,63