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EDITAL
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025.
(Processo Administrativo n°® 105913/2025)

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, por meio da Divisdo de Licitagdes e Contratos, sediado na AV’: Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina-PI - CEP: 64018-900, torna publico que realizara licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021 ¢
demais legislagao aplicavel e, ainda, de acordo com as condic¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo ¢ a prestacdo de servigos de reforma e adequagdo das dependéncias da Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, conforme
condigoes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitag@o sera realizada em tnico item, conforme justificativa para ndo parcelamento do objeto, justificado nos anexos deste Edital.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderdo participar desta licitagao os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas para o cadastramento no SICAF até o terceiro dia 0til anterior a data prevista para recebimento das propostas.
2.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do Art. 4° da Lei 14.133 de 2021.

2.3 Para o item Unico deste edital, ndo havera reserva de participagdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, concedendo, somente, tratamento favorecido,
nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

2.4 A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitago,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

2.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente, ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais da nos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.6 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.7 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.8 Néo poderdo disputar esta licitagao:
2.8.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.8.3 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.8.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

2.8.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.8.8 Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

2.8.9 Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

2.8.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9 O impedimento de que trata o item 2.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da sang¢@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢@o fraudulenta da personalidade juridica

do licitante.

2.10 A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.8.2 e 2.8.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12 O disposto nos itens 2.8.2 e 2.8.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13 Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas

por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

2.14 A vedagdo de que trata o item 2.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagéo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado


http://www.gov.br/compras

ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.2.1 Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de

ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

3.2.2 n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.2.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos IIT e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;
3.2.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.4 A falsidade da declaragdo de que trata o item 3.2 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.5 Néo havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de
abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.6 Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de
lances.

3.7 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo, quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

3.7.1 a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

3.7.2 os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.8 O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.8.1 valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego;

3.9 O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.7 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo
ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgios de controle externo e interno.

3.10 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo dnus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.11 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.2 Valor total do item;

4.3 Quantidade igual a uma unidade.

4.4 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.5 O licitante NAO poder oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagio.

4.6 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

4.7 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacdo de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

4.8 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos
recolhimentos da empresa nos ltimos doze meses.

4.9 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagio vigente.

4.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposig¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Executivo, assumindo
o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

4.11 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

4.12 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

4.13 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragao por parte dos contratados pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas do Estado e, apos
o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessido
publica.



5.3 O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao/ Comissao e os licitantes.

5.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

5.5 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.
5.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
5.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8 O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relag@o a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.9 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
5.11 O modo de disputa adotado para o envio de lances na licitagéio serd o “aberto”, no qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos
dois minutos do periodo de duracdo da sessdo publica.

5.11.2 A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, ¢ o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagdo.

5.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
contratagdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

5.11.5 Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
5.12 Nio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
5.13 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.14 No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.15 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada
somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.16 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.17 Em relag@o a itens néo exclusivos (se houver) para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo a comparag¢do com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se
o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

5.17.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

5.17.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

5.17.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.18.1 disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificago;

5.18.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.18.3 desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.18.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos orgdos de controle.
5.18.5 Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.18.5.1 empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;

5.18.5.2 empresas brasileiras;
5.18.5.3 empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.18.5.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.19 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo, o Agente de
Contratagado/Comissao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.19.1 A negociag@o podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragéo.

5.19.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.



5.19.3 O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

5.19.4 O Agente de Contratagdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

5.19.5 E facultado ao Agente de Contratagio/Comissio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.20 Apds a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 As propostas de precos, apos a rodada de lances, deverdo ser enviadas ao Agente de Contratagdo, havendo solicitagdo, via sistema eletronico, situagdo na qual deverdo
conter, na integra, especificagdes técnicas detalhadas dos servigos atendendo as especificagdes técnicas exigidas. A proposta de precos também devera ser apresentada em papel
timbrado da empresa licitante, datada e assinada pelo representante legal.

6.2 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de
participag¢do no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que
impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.2.1 SICAF;

6.2.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.2.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.3 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

6.4 Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.4.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.4.2 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificag@o.

6.4.3 Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.

6.5 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.5.1 contiver vicios insanaveis;

6.5.2 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Executivo;

6.5.3 apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagdo;

6.5.4 ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.5.5 presentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.6 Em contratagdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.6.1 No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como
relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.6.2 No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado
pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.6.3 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este Glltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.7 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.8 O custo global estimado do objeto licitado deve ser decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela
Administra¢ao, sendo que o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.9 A planilha a ser apresentada pelo licitante deve ser elaborada com base na planilha fornecida pela administragdo, permitida a alteragdo dos valores dos insumos e
coeficientes de produtividade.

6.9.1 Em se tratando de obras servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos
quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.9.2 Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo
ato convocatorio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

6.9.3 Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que nédo alterem o objeto da contratagéo,
ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.10 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoragéo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

6.11 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

6.12 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indica¢do de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando nio
cabivel esse regime.

6.13 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO
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7.1 Os documentos previstos no item 8 deste edital, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serdo exigidos para fins
de habilitagéo.

7.1.1 A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista, econdmico-financeira e técnica podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2 Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.2.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou

consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3 Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico- financeira, quando exigida, sera observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

7.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia.

7.5 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

7.6 Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, ¢ o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

7.7 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.8 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.9 Considerando que na presente contratagdo a avaliagéo prévia do local de execugdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria

prévia.

7.9.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado pelo e-mail dfinfra@tce.pi.gov.br, de
modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2 Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdo.

7.10 A habilitagdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1 Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em
relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.11 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagio, devendo
proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.11.1 A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

7.12 A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de orgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de
habilita¢do.

7.12.1 Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 12 (doze) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo/Comissao.

7.13 A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

7.13.1 Os documentos relativos a comprovagdo de regularidade somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.14 Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
14.133/21, art. 64):

7.14.1 complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e,

7.14.2 atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;

7.15 Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagéo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

7.16 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

7.18 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como
condi¢do para participagdo na licitagdo.

8. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilita¢do juridica

8.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;
8.2 Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

8.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
margo de 2020.

8.6 Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus
administradores;

8.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Ptblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;

8.8 Sociedade cooperativa: ata de fundag@o e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.9 Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.10 Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB
n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.11 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.12 Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.13 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.14 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.15 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.16 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.17 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo de
declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

Qualificagcio Econdomico-Financeira
8.18 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.18.1 O prazo de validade maximo para as Certiddes de Faléncia, Recuperagdo Judicial e Recuperagéio Extrajudicial, quando ausente tal informagdo no corpo da propria
certidao, sera de 60 (sessenta) dias.

8.19 Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;
8.19.1 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores ou iguais a 1 (um);

Quadro 01 — Indices Econdmico-Financeiros.

ILG = Liquidez Geral

LG =(AC +RLP)/ (PC+ELP)LG*1,0 |AC = Ativo Circulante

IRLP = Realizavel a Longo Prazo
IPC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

SG = Solvéncia Geral

SG = AT / (PC + ELP)

SG31,0 IAT = Ativo Total
IPC = Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

LC=AC/PCLC*1,0 LC = Liquidez Corrente
IAC = Ativo Circulante

IPC = Passivo Circulante

8.20 Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.21 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD
ao Sped.

8.22 Sera exigido da empresa licitante patrimonio liquido minimo equivalente de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo.

8.23 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango



de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.24 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

Qualificaciio Técnica

8.25 Registro ou Certiddo de Inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Profissional competente, da regido da sede da
empresa, compativel com o objeto deste Edital.

8.26 Quanto a Qualificacdo Técnico-Profissional, o licitante devera comprovar possuir, em seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel
superior, engenheiro(s) ou profissional(is) legalmente habilitado(s), reconhecido(s) pelo CREA ou conselho competente, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para 6rgio ou entidade da administragao publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda
para empresa privada distinta da licitante (CNPJ diferente), servigos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital.

8.26.1 O licitante devera apresentar apenas o(s) atestado(s) e/ou certiddo(des) necessario(s) e suficiente(s) a comprovagao do exigido, destacando com marca-texto os itens
pertinentes.

8.26.2 A comprovagao do vinculo do(s) profissional(is) relacionado(s) no item 8.26 sera feita mediante:

a) Copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE), acompanhadas da guia de recolhimento do FGTS onde conste o nome do
profissional;

b) Contrato de prestagdo de servigos firmado conforme a legislagdo civil, quando nao houver vinculo empregaticio;
¢) Ato constitutivo da empresa e certiddo do CREA ou Conselho competente, quando se tratar de dirigente ou socio;
d) Declarag@o individual de disponibilidade, assinada pelo profissional, autorizando sua inclusdo na equipe técnica e participagdo na execugido dos servigos.

8.27 Comprovagdo de que o licitante possui Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que
demonstre(m) a execuc@o de obras ou servigos com caracteristicas técnicas similares ou superiores as do objeto desta licitagdo, observadas as seguintes exigéncias minimas:

a) Reforma ou execucio de edificacio com area minima de 109 m? (cento e nove metros quadrados);

b) Execucio de sistema de climatizagiio do tipo VRF (Fluxo de Refrigerante Variavel), com capacidade minima de 20 HP, incluindo instalacio, comissionamento e
integragio de unidades.

8.27.1 Nao sera admitido o somatorio de atestados para comprovagdo de cada item.
8.27.2 Os atestados poderdo abranger um ou mais dos itens exigidos, desde que comprovem integralmente as condigdes estabelecidas.

8.27.3 Quando o atestado nao for emitido pelo contratante principal da obra ou servigo, devera ser apresentada documentagdo comprobatdria da subcontratagdo ou participagao,
mediante um dos seguintes documentos:

a) Declaragdo formal do contratante principal confirmando a execugao pelo licitante;
b) Autorizagdo de subcontratagdo emitida pelo contratante principal, constando o nome da empresa subcontratada;
¢) Contrato firmado entre o contratado principal e o licitante subcontratado, devidamente registrado no CREA ou conselho competente.

8.27.4 A auséncia dos documentos previstos no item anterior ndo implicara inabilitagdo automatica, podendo o Agente de Contratagdo promover diligéncia documental para
confirmagao das informagdes. Caso ndo sejam validadas as informagdes contidas nos atestados, o licitante sera considerado inabilitado.

8.27.5 Nos casos de obras ou servigos executados em consércio, serdo considerados apenas os quantitativos correspondentes a participagdo do licitante, devidamente
comprovados no atestado técnico e no instrumento de constitui¢do do consorcio.

8.27.6 A equipe técnica indicada para a execugdo das obras e servigos constantes dos projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas estara sujeita a aprovagao do
TCE/PL

8.28 O licitante devera apresentar termo de vistoria do local de execugdo dos servigos ou declaragdo de que, embora facultada pelo TCE/PI, optou por ndo realiza-la, declarando
que tomou conhecimento de todas as condigdes locais e assumindo integralmente os riscos decorrentes, conforme modelo constante do Anexo deste Edital.

9. DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

9.1 O licitante devera apresentar, como parte integrante de sua proposta, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da execucdo dos servigos, observando os prazos
estabelecidos no Cronograma de Referéncia fornecido por este 6rgdo, anexo deste Edital. E importante que o cronograma proposto pelo licitante ndo ultrapasse o prazo maximo
estabelecido no cronograma de referéncia, sob pena de desclassificacdo ou penalidades cabiveis. Assim, o licitante pode promover ajustes no cronograma em face de sua
expertise na execugdo dos servicos, desde que ndo ultrapasse o prazo maximo estabelecido no cronograma de referéncia.

9.2 O cumprimento do cronograma fisico-financeiro sera utilizado para garantir a adequada execugao e fiscalizagdo das etapas do contrato, permitindo uma avaliagdo continua
dos progressos dos trabalhos, bem como o acompanhamento das despesas e alocagdo de recursos financeiros. O cronograma sera utilizado pelo contratante como instrumento de
verificagdo do andamento e cumprimento das metas estabelecidas.

9.3 Qualquer altera¢do que venha a ser necessaria no cronograma fisico-financeiro durante a execugdo do contrato devera ser formalmente informada e justificada previamente,
sendo a sua eficacia condicionada a prévia analise e aprovagdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui, de modo a assegurar a transparéncia e regularidade na execugdo
contratual.

9.4 O ndo cumprimento dos prazos e condigdes estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado podera resultar em sangdes contratuais, conforme disposto na legislagdo
vigente.

10. DOS RECURSOS

10.1 A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2 O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.4 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.5 o prazo para a manifestacao da intengdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

10.6 o prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;



10.7 Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.8 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.9 Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdio conhecidos.

10.10 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.11 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.12 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.13 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico: https://www.tcepi.tc.br/transparencia/transparencia-
administrativa/licitacoes-por-ano/.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

11.1 Devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.2 Em caso de proposta com valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor de referéncia sera exigida garantia adicional. O valor da garantia adicional, nesse caso,
sera igual a diferenca entre 85% (oitenta e cinco por cento) do prego de referéncia e o proposto, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, nos termos do art.59, § 5° da Lei

n°14.133/2021.

11.3 A caucdo inicial sera reforgada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre o percentual definido no item 11.1 e/ou 11.2 do valor vigente do
contrato (precos iniciais mais aditivos, se houver).

11.4 As garantias e seus reforgos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades, conforme previsto no art.96 da Lei n°14.133/2021:
11.4.1 a) caucdo em dinheiro ou titulo da divida publica;

11.4.2 b) seguro garantia;

11.4.3 ¢) fianga bancaria, conforme modelos constantes dos anexos do presente Edital.

11.5 No caso de fianga bancaria, esta devera ser a critério da(s) licitante(s), fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a(s)
contratada(s) providenciar(em) sua prorrogagio, por toda a durag@o do contrato, independente de notificagdo do TCE-PI, sob pena de rescisdo contratual.

11.6 No caso da opcdo pelo seguro garantia, este sera feito mediante entrega da competente apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do TCE-PI,
cobrindo o risco de quebra do(s) contrato(s), pelo prazo de vigéncia do(s) contrato(s), devendo a(s) contratada(s) providenciar(em) sua prorrogagio, quando da ocorréncia de
aditamento de prazo, independente de notificagdo do TCE-PI, sob pena de rescisdo contratual.

11.7 No caso de opgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual estara informagao sobre
a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo e condigdes de resgate.

11.8 No caso de opgao por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Secretaria Administrativa do TCE-PI, para obter instrugdes de como efetua-la.

11.9 O contratado tera o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia quando
optar pela modalidade prevista no inciso IT do § 1° do artigo 96 da Lei n°14.133/2021, constante no item 11.4.2 “b” deste edital, sob pena de néo assinatura do contrato, o qual
ficara vinculada a presta¢do da garantia.

11.9.1 Apos a entrega da garantia, na sequéncia ocorrera a assinatura do Contrato para posterior emissdo da Ordem de Servigo.

11.10 As garantias prestadas pela contratada lhe serdo restituidas ou liberadas apos o Recebimento Definitivo dos servigos.

11.11 A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros. A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais de suas subcontratadas resultantes da execugdo do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento de suas obrigagdes.

12. DO TERMO DE CONTRATO E DOS PRAZOS
12.1 Apds a homologagio da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado Termo de Contrato.

12.2 O licitante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para apresentar a garantia e prazo idéntico para assinar o Termo de Contrato,
sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

12.3 Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o orgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administragdo podera encaminha-lo para
assinatura, por meio eletronico, para que seja assinado no prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da data de seu recebimento.

12.4 O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

12.5 O prazo de vigéncia da contratagéo ¢ de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogavel na forma do art.111 da Lei n° 14.133/21.

12.6 Se o licitante, no ato da assinatura do Termo de Contrato, ndo comprovar que mantém as condi¢des de habilitagdo, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura,
podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, apds a verificagdo da aceitabilidade da proposta, negociagdo e comprovados os

requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.7 O prazo de execugdo contratual sera contado em dias consecutivos a partir do dia seguinte a data de entrega das Ordens de Servigo. O contratado obriga-se a promover as
Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo das obras no CREA com jurisdigdo do local do servigo (Lei 6.496/77, art. 1°) ou documento equivalente.

12.8 As Ordens de Servigo - OS - deverdo ser expedidas dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do dia seguinte ao da publicagdo do extrato do
contrato. A ordem de servigo ndo expedida neste prazo sera considerada, para todos os efeitos, como expedida no ultimo dia do mesmo prazo.

12.9 Do Prazo de Execugdo - os servigos contratados deverdo estar executados e concluidos dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data efetiva de inicio dos
servigos, sendo esta, estabelecida no dia seguinte ao da entrega da Ordem de Servigo e seu respectivo ciente.

12.9.1 Da Assinatura do Contrato

12.9.1.1 Homologada a licitagdo, o licitante adjudicado sera convocado para assinar o Termo de Contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta
Contrato/Autorizagdo/Ordem de Fornecimento), no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data de sua convocagao, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas no Edital.

12.9.1.2 Excepcionalmente a empresa adjudicataria podera ser convocada para comparecer presencialmente perante a administragdo para a assinatura do Termo de Contrato ou
aceite/retirada do instrumento equivalente.


https://www.tcepi.tc.br/transparencia/transparencia-administrativa/licitacoes-por-ano/

12.9.1.3 A Administra¢do podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjudicataria, por meio eletronico, apos a convocagio do cadastro do Representante da Empresa no
Sistema SEI.

12.9.1.4 No ato da convocagio, a Se¢do de Contrato do TCE/PI, enviara e-mail para a empresa adjudicataria informando o passo a passo para cadastramento do Representante
legal no sistema SEI, para assinatura do instrumento habil.

12.9.2 Sera facultado a administragdo, quando o convocado néo assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor, nos termos do
art.90, § 2° da lei 14.133/2021.

12.9.3 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocag@o para a contratagao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

12.9.4 Na hipoétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do § 2° deste artigo, a administrag@o, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:

12.9.4.1 1 - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a obten¢do de preco melhor, mesmo que acima do prego do
adjudicatario;

12.9.4.2 11 - adjudicar e celebrar o contrato nas condig¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor
condi¢do.

12.9.5 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administragdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante.

12.9.6 A regra do item 12.9.5 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso I do subitem 12.9.4.1 conforme previsao contida no art.90, § 6° da Lei
n°14.133/2021.

12.9.7 Sera facultada a administragdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a contratagdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 12.9.2 ¢ 12.9.4 deste edital.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1 A critério exclusivo do TCE-PI e mediante prévia e expressa autorizagdo, a(s) contratada(s) podera(ao), em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte das obras ou servigos, desde que previamente autorizado. No caso de subcontratagéio ndo autorizada pelo TCEPI, a(s)

contratada(s) ficara(3o) sujeita(s) as penalidades previstas neste Edital.

13.2 As assinaturas dos contratos caberdo somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante o TCE-PI, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser
subcontratada para a execugdo de determinados servigos integrantes desta licitagdo.

13.3 A relagdo estabelecida nas assinaturas dos contratos ¢ exclusivamente entre o TCE-PI e a(s) Contratada(s) ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie
entre o TCE-PI e a(s) subcontratada(s), inclusive no pertinente as medi¢des e pagamentos diretos a(s) subcontratada(s).

13.4 Ao TCE-PI reserva-se o direito de, apds a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da(s) empresa(s) contratada(s) e de suas subcontratadas, se
submetam a comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substitui¢do de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento
desejado.

13.5 Somente serdo permitidas as subcontratagdes regularmente autorizadas pelo TCE-PI, sendo causa de rescisdo contratual quando tal exigéncia for desrespeitada.

13.6 A(S) CONTRATADAC(S), ao requerer(em) autorizagdo para subcontratagdo(des) de partes dos servigos, devera(do) comprovar perante a Administragdo a regularidade
juridico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

13.7 A(s) empresa(s) contratada(s) compromete(m)-se a substituir a(s) subcontratada(s), no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipdtese de extingdo da(s) subcontratagao(des),
mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou demonstrar a inviabilidade da substitui¢do, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

13.8 A(s) empresa(s) contratada(s) responsabiliza(m)-se pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da(s) subcontratagao(des).

13.9 As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o TCE-PI, que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria.

13.10 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para
a execucdo do objeto, assim como a aprovacdo dos servigos a serem subcontratados.

13.11 O contratado apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

13.12 E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdomica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

14. DAS MEDICOES DOS SERVICOS

14.1 Os servigos serdo medidos mensalmente, nos termos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro. Os pregos unitarios serdo os constantes nas “Planilhas de Quantidades e
Pregos Unitarios”, contratadas.

14.2 As medigdes mensais dos servigos executados deverdo ser realizadas pela(s) Contratada(s) e requeridas junto ao sistema SEI, instituido pela Resolugdo n° 19/2022, de 28
de julho de 2022, a partir do primeiro dia 1til posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

14.3 As medigdes constardo de Folhas-Resumo (Boletins de Medi¢ao), contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitérios, parciais e totais.

14.4 O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

14.5 No processo de medi¢ao/pagamento devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio de Teresina-PI.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO

15.1 O pagamento do objeto contratado efetivamente executado sera efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da CONTRATADA, indicada na sua proposta e dar-
se-a no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados apo6s a solicitagdo de pagamento pelo sistema SEI, instituido pela Resolugdo n® 19/2022, de 28 de julho de 2022,

devidamente instruida com os seguintes documentos:

15.1.1 Requerimento de pagamento contendo no minimo a qualificagdo do credor (dados basicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido e a competéncia a
que se refere;

15.1.2 Nota de Empenho (copia);



15.1.3 Nota Fiscal e efetivo Boletim de Medi¢ao, demonstrando os valores e quantidades acumulados e realizados nas medigdes dos contratos, cujos pagamentos estdo sendo
pleiteados, ambos atestados pelo Fiscal do Contrato ou Comissdo de Fiscalizagdo. Na emissdo de nota fiscal em CNPJ distinto, devera ser respeitada a raiz do CNPJ e
comprovada a regularidade fiscal tanto no CNPJ da vencedora como da emissora da nota fiscal, conforme o caso. Comprovantes da entrega do material e/ou da prestagdo efetiva
do servico;

15.1.4 Copia do contrato e aditivos (se for o caso): caso inexista, apresentar Ordem de Servigo do objeto;

15.1.5 Certiddes de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

15.1.6 Declaragdo do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos a substituir as referidas certiddes nele mencionadas;

15.1.7 Comprovagéo da condi¢ao de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

15.1.8 Outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como relatorios, comprovantes de
cumprimento de obrigagdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas ou outros.

15.2 Obedecidos os cronogramas fisico-financeiros apresentados, serdo procedidas as medig¢des dos servigos. Emitidos os atestados de conformidade, o(s) contratado(s)
devera(ao) apresentar na sede do TCE- PI, as notas fiscais correspondentes as medi¢des, que serdo encaminhadas a Secretaria Administrativa, apos devidamente atestadas pela
Equipe de Fiscalizacdo do Contrato.

15.3 Os pagamentos referentes a cada medigdo serdo liberados mediante comprovagdo, pela(s) contratada(s), da Regularidade Fiscal, Tributaria, Previdenciaria e Trabalhista,
nos termos dos paragrafos a seguir.

15.4 Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da(s) Contratada(s) e/ou existéncia de débitos trabalhistas inadimplidos, esta(s) sera(do)
formalmente comunicada(s) de sua situagdo irregular, para que apresente(m) justificativa(s) e comprovagdo(des) de regularidade. Caso ndo se verifique que a(s) empresa(s)
regularizou(aram) sua situagdo, estara(ao) sujeita(s) ao enquadramento na lei 14.133/21.

15.5 Em atendimento as Leis Nacionais n° 14.133/21 e n°® 4.320/64 ¢ a Resolugdo TCE-PI n° 28/2016, no processamento de cada medigao, a(s) CONTRATADAC(S) devera(3o),
obrigatoriamente, apresentar(em) a(s) solicitagdo(des) de pagamento pelos servigos prestados, fazendo acompanhar as Certiddes de Débitos Tributarios junto as esferas
Municipal, Estadual e Federal; Certidao de Regularidade do FGTS; Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista; Nota Fiscal dos Servigos e o efetivo Boletim de Medigao,
demonstrando os valores e quantidades acumulados e realizados nas medigdes dos contratos, cujos pagamentos estdo sendo pleiteados.

15.6 Regularidade Previdenciaria sera comprovada mediante a apresenta¢do da Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdencirios e de Outras Entidades e
Fundos (DCTFWeb);

15.7 Em caso de emisséo de Nota Fiscal em municipio diferente do local da prestagdo dos servigos, devera ser apresentado Documento de Arrecadagdo Municipal —- DAM para
que o TCE-PI, como substituto tributario, possa realizar a devida retengéo do percentual devido de ISSQN no municipio de Teresina-PI, local de prestagéo de servigos.

15.8 Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 15.1, deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado néo tenha dado
causa ao atraso, pelos indices de variagdo do IPCA / IBGE em vigor, adotados pela legislagéo federal regedora da ordem econdmica, apds decorridos 30 dias da data da emissdo
do aceite na nota fiscal recebida pelo TCE-PI, (desde a data final de adimplemento de cada parcela dos servigos) até a data do efetivo pagamento.

16. DO REAJUSTE

16.1 Os pregos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pela variagio do indice Nacional do Custo da Construgdo Civil - INCC, valores apurados e fornecidos pela
Fundagdo Getulio Vargas, apds decorrido 01(um) ano da data base do orgamento de referéncia da presente licitagdo, e o primeiro reajuste econdmico dar-se-a 12 (doze) meses
apos aquela data, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei n® 10.192, de 14.02.01, sendo o indice inicial referente a0 més do Or¢amento do TCE-PI. Tal procedimento somente sera
admitido se, apds prorrogagdo, a vigéncia total do ajuste for superior a 12 meses, em atendimento aos termos do art. 2° da Lei n® 10.192/2001.

16.2 Caso decorra periodo superior a um ano, contado a partir da data base da proposta, o reajuste sera aplicado pelos indices setoriais previstos no Item 20.1 16.1.

16.3 No calculo dos reajustes se utilizara a seguinte formula:

R=V. [(I-Io)/To] onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual dos servigos a serem reajustados;

Io = indice inicial - refere-se a0 més da apresentagdo da proposta;

I = Indice final — refere-se ao més de aniversario anual da proposta.

16.4 Nao se admitira nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

17. DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

17.1 O recebimento dos servigos, apds execugdo e conclusdo, obedecera ao disposto nos art. 140 da Lei n°. 14.133/21.

17.2 Os servigos do presente Edital serdo fiscalizados pela Diretoria de Fiscalizagdo de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano — DFINFRA e Divisdo de Patriménio e
Logistica — DPL do TCE-PI, conforme item 117 da Lei n°14.133/2021.

17.3 Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentacao o relativa as obras sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

17.4 O contratos e/ou notas de empenho oriundos da contrata¢do serdo acompanhados e fiscalizados pela Diretoria de Fiscalizagdo de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano
— DFINFRA, por meio dos servidores Raimundo da Costa Machado Neto, Conrado de Sampaio Machado Neto, Karla Cristiane Barros Ferreira Barbosa e pela Divisdo de
Patrimonio e Logistica — DPL do TCE-PI, com o servidor Luis Otavio Sousa da Trindade, designado(s) especialmente para tal fim, o qual fiscalizara(do) a execug@o do objeto,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com os servigos, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condi¢des contratuais,
determinando quando necessario, a regularizagdo de falhas observadas, cabendo aos referidos servidores, o “ATESTO” das respectivas Notas Fiscais, conforme prevé a
Resolugdo TCE/PI n® 28 de 03/11/2016 — publicado do Diario Oficial Eletronico n° 207/16 de 08/11/2016.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

18.1 Compete 8 CONTRATADA:

18.1.1 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo do servigo objeto do Contrato, que devera ser efetuado de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos
referidos trabalhos.

18.1.2 Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pelo Tribunal de Contas do Estado.

18.1.3 Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, pessoal e/ou equipamento cuja permanéncia for julgada inconveniente pelo Tribunal de Contas do Estado.

18.1.4 Retirar do local do trabalho todo o material imprestavel.



18.1.5 Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o estabelecido no Projeto, e os que apresentem defeito de material ou vicio de execugao.

18.1.6 Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pelo Tribunal de Contas do
Estado, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e do servigo executado.

18.1.6.1 (a) A critério da Fiscalizagdo, e no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui, seré realizado o controle tecnoldgico dos servigos contratados, por
firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de configurar a inexecugao parcial do contrato.

18.1.6.2 (b) Os testes e ensaios a serem realizados in loco deverdo ser comunicados previamente a administragdo, que providenciara pessoal para fiscaliza-los.
18.1.7 Observar que o percentual minimo de mao de obra responsavel pela execucdo do objeto da contratagio seja constituido por mulheres vitimas de violéncia doméstica e
oriundos ou egressos do sistema prisional, conforme ¢ estabelecido na Lei n® 14.133/21, Lei Estadual n® 6.344/13 e Resolugdo TCE n° 8/2022, alterada pela Resolugdo TCE n°

34/2022.

18.1.7.1 (a) A Fiscalizagdo anotara as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos no cronograma, consignando eventuais recomendagdes a
empresa contratada.

18.1.7.2 (b) A ndo observancia das recomendagdes inseridas na referida caderneta sujeitara a CONTRATADA as penalidades previstas no contrato.
18.1.7.3 (¢) A caderneta de anotagdes devera permitir que uma via de cada folha seja retirada para arquivamento por parte da Fiscalizagdo.
18.1.8 Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padréo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

18.1.9 Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagdo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, méo de obra e demais despesas indiretas.

18.1.10 Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho de acordo com a Lei n® 6.514/1977 e Portaria n® 3.21478 e atualiza¢des posteriores, em especial a
Norma Regulamentadora NR - 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo), devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protegéo individual, de acordo com a NR - 6 (Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI).

18.1.11 Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado, do desenvolvimento do servigo deste
Contrato.

18.1.12 Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certidao
Negativa de Débitos.

18.1.13 Fornecer, no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado, os documentos necessarios a lavratura de eventuais Termos Aditivos e dos Termos de Recebimento
Provisério e Definitivo.

18.1.14 Manter durante toda a execug@o do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo apresentadas
por ocasido do procedimento licitatorio do qual resultara o Contrato.

18.1.15 Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional,
admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovagdo do Tribunal de Contas do Estado, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

18.1.16 O Contratado devera realizar todos os procedimentos relacionados a regularizagdo da obra junto aos 6rgdos de controle e fiscalizagdo da Unido, do Estado e do
Municipio de Teresina-PI.

18.1.17 Observar o atendimento da Lei Estadual n® 6.344/13, quanto a reserva de vagas de emprego para os egressos do sistema prisional e cumpridores de medidas de
seguranga e penas alternativas.

18.1.18 Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condigdes adequadas de
utilizagdo.

18.1.19 A qualquer momento, ¢ por necessidade dos servigos, fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por
solicitagdo do TCE.

18.1.20 Executara os servigos de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital.

18.1.21 Providenciara, no primeiro més de vigéncia do contrato, a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica — ARTs ou documento equivalente do(s) responsavel(is)
técnico(s) indicado(s) em sua proposta, junto ao conselho competente com jurisdigdo do local do servigo.

18.1.22 A Contratada devera manter a Regularidade Fiscal, Tributaria, Previdenciaria e Trabalhista conforme exigido neste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio de Teresina-PI durante toda execugdo dos contratos.

18.1.23 O contratado devera manter um Preposto, aceito pela Administragdo, no local do servigo, para representa-lo na execugdo dos contratos, nos termos do art. 118 da Lei
14.133/21.

18.1.24 A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos adotados pelo TCE-PI, que deverdo ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execugdo dos servigos.

18.1.25 A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para o TCE-PI e no interesse da seguranga dos servidores do TCE-PI, visitantes e do seu proprio pessoal, o
fornecimento de roupas adequadas aos servigos e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a sinaliza¢do diurna e noturna nos niveis exigidos pelas
Normas Aplicaveis.

18.1.26 A produgdo ou aquisi¢do dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do contratado.

18.1.27 O contratado devera manter, no Canteiro de Obras, uma via das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente.

18.1.28 Aceitar os acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco), propostos pela Administragdo do TCE/PI, conforme previsto no art. 125, da Lei n® 14.133/2021.

18.2 Compete ao Tribunal de Contas do Estado, na condi¢io de CONTRATANTE:

18.2.1 Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos.

18.2.2 Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.

18.2.3 Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA.

18.2.4 Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

18.2.5 Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢des dos servicos executados, através da verificagdo das quantidades efetivamente executadas, com o devido
encaminhamento das mesmas para pagamento.



18.2.6 Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre possiveis modifica¢des de planos de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

18.2.7 Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

18.2.8 Proceder a fiscalizagdo e ao acompanhamento dos trabalhos, através da Diretoria de Fiscalizagdo de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - DFINFRA e Divisdo de
Patriménio e Logistica — DPL, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, de forma a garantir que os servigos sejam realizados em perfeita correspondéncia com os projetos e
especificagdes estabelecidas no edital e no instrumento contratual, bem como a solucionar eventuais problemas executivos.

18.2.9. Registrar no Livro de Ordem:

18.2.9.1 (a) A veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

18.2.9.2(b) Seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

18.2.9.3 (c) Demais fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente.

18.2.9.10 Cumprir e exigir o cumprimento das obriga¢des do Contrato e das disposi¢des legais que o

18.2.9.11 Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor.

19. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

19.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o
certame;

19.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

19.1.2.1 néo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

19.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

19.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

19.1.2.4 deixar de apresentar amostra; ou

19.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

19.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragio;

19.1.4 apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagdo.
19.1.5 fraudar a licitagdo

19.1.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

19.1.6.1 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

19.1.6.2 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

19.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

19.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

19.2 Com fulcro na Lei n® 14.133 de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

19.2.1 adverténcia;
19.2.2 multa;
19.2.3 impedimento de licitar e contratar; e

19.2.4 declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

19.3 Na aplicag@o das san¢des serdo considerados:

19.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

19.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

19.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

19.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

19.3.5 a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

19..4 A multa sera recolhida em percentual incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 20(vinte) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
19.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 19.1.1, 19.1.2 e 19.1.3, a multa sera de 2% (dois por cento) do valor do contrato licitado.

19.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6, 19.1.7 e 19.1.8, a multa sera de 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado.

19.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

19.6 Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
19.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 19.1.1, 19.2 e 19.2.6,

quando nio se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.



19.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 19.2.8,
19.2.9,19.2.9, 19.2.10.2 e 19.2.10.3, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 19.1.1, 19 2 e 19.2.6 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave
que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

19..9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 19.1.3.1,
caracterizara o descumprimento total da obriga¢ao assumida e o sujeitara as penalidades.

19.10 A apuragdo de responsabilidade relacionada as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunsténcias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

19.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag@o, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

19.12 Cabera a apresenta¢ao de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

19.13 O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
19.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagio integral dos danos causados.
20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1 Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tteis
antes da data da abertura do certame.

20.2 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a
data da abertura do certame.

20.3 A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail cpl@tcepi.tc.br.

20.4 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

20.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.
20.6 Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

21.DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1 Sera divulgado o Termo de Julgamento da sessdo publica no sistema eletronico.

21.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunica¢@o em contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comissao.

21.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
21.4 A homologagéo do resultado desta licitagao ndo implicara direito a contratagdo.

21.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

21.8 O desatendimento de exigéncias formais néo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

21.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico:

https://www.tcepi.tc.br/transparencia/transparenciaadministrativa/licitacoespor-ano/ .

21.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - PROJETO EXECUTIVO composto de:

1. DESENHOS TECNICOS

1.1 ARQUITETURA DA PRESIDENCIA (0320669)

1.2 ARQUITETURA CRJ, CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA (0320672)
1.2 SISTEMAS

1.2.1 PROJETO ELETRICO (0321406)

1.2.2 PROJETO DE CLIMATIZACAO VRF(0321410)

1.2.3 PROJETO ESTRUTURA METALICA (PATIO CONDENSADORA) (0323514)
2. MEMORIAL DESCRITIVO (0320674)

3. ESPECIFICACOES TECNICAS (0322066)

4. ORCAMENTO (0333679)

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO III - MODELO DA ORDEM DE SERVICO

ANEXO IV - MODELO DE ATESTADO DE VISITA OU DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS.
ANEXO V - JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

ANEXO VI - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (0333683).

Teresina, Piaui, 16 de dezembro de 2025.


mailto:cpl@tcepi.tc.br
https://www.tcepi.tc.br/transparencia/transparenciaadministrativa/licitacoespor-ano/

(assinado digitalmente)
JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS
Presidente do TCE-PI

ANEXO I DO EDITAL

PROJETO EXECUTIVO
OBJETO: SERVICO DE REFORMA E ADEQUACOES DAS DEPENDENCIAS DA PRESIDENCIA DO TCE-PI

IDENTIFICACAO DE DOCUMENTOS

Em atencao a elaboragdo dos projetos voltados aos servigos de reforma e adequacdo das dependéncias da Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, informo que tal
atividade foi conduzida pela Diretoria de Fiscalizagdo de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (DFINFRA). Optou-se pela realizacdo do projeto executivo, que
corresponde a fase mais detalhada de planejamento e projeto de uma obra ptblica, conforme prevé a Lei n® 14.133/2021 (nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos).

Nos termos do art. 6°, inciso XXVI, da Lei n° 14.133/2021, o projeto executivo ¢ definido como o "conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes e com as condi¢des estabelecidas em contrato”, compreendendo todas as informagdes técnicas detalhadas para garantir uma
execugdo fiel e eficiente do objeto contratado.

A importancia da elaboragdo do projeto executivo esta ligada a sua capacidade de proporcionar uma execugdo mais precisa, segura e econdmica da obra. O projeto executivo
deve conter todos os elementos de arquitetura, estrutura, instalagdes ¢ demais sistemas envolvidos, detalhados de forma exaustiva. Isso reduz os riscos de imprevistos durante a
execugdo, como a necessidade de aditamentos contratuais e retrabalhos, o que se alinha ao principio da economicidade estabelecido pela Lei de Licitagdes.

Os projetos executivos foram devidamente anexados ao processo e incluem:
ANEXO I - PROJETO EXECUTIVO composto de:

1. DESENHOS TECNICOS

1.1 ARQUITETURA DA PRESIDENCIA

1.2 ARQUITETURA CRJ, CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA
1.2 SISTEMAS

1.2.1 PROJETO ELETRICO

1.2.2 PROJETO DE CLIMATIZACAO VRF

1.2.3 PROJETO ESTRUTURA METALICA (PATIO CONDENSADORA)
2. MEMORIAL DESCRITIVO

3. ESPECIFICACOES TECNICAS

4. ORCAMENTO

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

ANEXO III - MODELO DA ORDEM DE SERVICO

ANEXO 1V - MODELO DE ATESTADO DE VISITA OU DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS.
ANEXO V - JUSTIFICATIVA DO NAO PARCELAMENTO DO OBJETO
ANEXO VI - CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ANEXO 11 DO EDITAL
MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO N° /, QUE FAZEM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI E A EMPRESA PARA A
EXECUGAO DA OBRA DE ENGENHARIA ESPECIFICADA NA FORMA A SEGUIR:

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, com sede na Av. Pedro Freitas, n° 2100, bairro Sdo Pedro, CEP 64.018-900, na cidade de Teresina/PI, inscrito no

CNPJ sob o n° 05.818.935/0001-01, neste ato representado por seu Presidente Conselheiro JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, inscrito no CPF , portador da
Carteira de Identidade n® — SSP/PI, doravante denominado CONTRATANTE, ¢ a empresa inscrita no CNPJ/MF sob o n° , L.E: sediada na , CEP , Telefones: e Telefone

Alternativo com DDD , E-mail da Empresa doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Nome do Representante , portador da Carteira de Identidade n°®
expedida pela SSP/ e CPF n° , tendo em vista o que consta no Processo SEI n® 102913/2025-TCE/PI ¢ em observancia as disposi¢des da Lei n° 14.133/2021 e das demais
normas aplicaveis, resolvem celebrar o presente Contrato, decorrente da CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025 — TCE/PI, mediante as clausulas e condigdes a
seguir enunciadas.

1.0. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, 1 e II)

1.1. O objeto da presente licitagdo sdo os servigos de reforma e adequagdo das dependéncias da Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas no projeto executivo e na proposta da contratada, cabendo a CONTRATADA executa-los de acordo com o Edital de Concorréncia n°
XXX/2025, seus respectivos anexos e demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

1.2.1. O Projeto Executivo e seus anexos;

1.2.2. O Edital da Licitagao;



1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.2.5. Ordem de Execugdo dos Servigos e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

1.3. Os trabalhos serdo executados na forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, na forma disposta no Edital, nos seus anexos e neste
instrumento de Contrato.

2.0. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.2. A necessidade de prorrogacdo, desde que justificada, devera ocorrer conforme prevé os artigos 111 e 132 da Lei 14.133/2021.

2.3. O prazo de execugdo dos servigos ¢ de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura da ordem de servigo por parte da Contratada.

3.0. CLAUSULA TERCEIRA — DA EXECUCAO DO OBJETO

3.1. O prazo de execugdo contratual sera contado em dias consecutivos a partir da data de entrega e ciéncia da Ordem de Servigo. O contratado obriga-se a promover as
Anotagdes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo das obras no CREA ou instrumento equivalente com jurisdigdo do local do servigo (Lei 6.496/77, art. 1°).

3.2. A Ordem de Servigo - OS devera ser expedida dentro do prazo maximo de 10 (dez) dias consecutivos, contados do dia seguinte ao da publica¢do do extrato do contrato. A
ordem de servigo ndo expedida neste prazo sera considerada, para todos os efeitos, como expedida no ultimo dia do mesmo prazo.

3.3. Do Prazo de Execugdo - os servi¢os contratados deverdo estar executados e concluidos dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data efetiva de inicio dos
servigos, sendo esta estabelecida no momento da entrega e ciéncia da Ordem de Servigo.

3.4. Do cronograma fisico-financeiro

3.4.1. A licitante apresentou como parte integrante de sua proposta, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da execugdo dos servigos, observando os prazos estabelecidos no
Cronograma de Referéncia fornecido por este orgéo.

3.4.2. O cumprimento do cronograma fisico-financeiro sera utilizado para garantir a adequada execugdo e fiscalizagdo das etapas do contrato, permitindo uma avaliagdo
continua dos progressos dos trabalhos, bem como o acompanhamento das despesas e alocagdo de recursos financeiros. O cronograma sera utilizado pelo contratante como
instrumento de verificagao do andamento e cumprimento das metas estabelecidas.

3.4.3. Qualquer alteragdo que venha a ser necessaria no cronograma fisico-financeiro durante a execugdo do contrato devera ser formalmente informada e justificada
previamente, sendo a sua eficacia condicionada a prévia analise e aprovagdo pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui, de modo a assegurar a transparéncia e regularidade na

execugdo contratual.

3.4.4. O ndo cumprimento dos prazos e condigdes estabelecidos no cronograma fisico-financeiro aprovado podera resultar em sang¢des contratuais, conforme disposto na
legislagdo vigente.

3.5. O recebimento dos servigos, apds execucdo e conclusio, obedecera ao disposto nos art. 140 da Lei n°. 14.133/21, e suas alteragdes posteriores.

3.6. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentagdo relativa as obras sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

4.0. CLAUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as condi¢des do Edital e deste Contrato e demais documentos que fizerem parte do ajuste,
conforme art. 140 da Lei 14.133/21.

4.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade superior, mediante lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

4.3. O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado "ex-oficio", pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias corridos que se seguirem ao término do prazo de execugdo dos servigos.

4.4. A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos
ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

4.5. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em até 90 (noventa) dias corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, o Tribunal de Contas do
Estado do Piaui providenciara a designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais, e decorrido
o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo.

4.6. A responsabilidade da contratada pela qualidade, corre¢do e seguranga dos servigos executados subsistira na forma da lei, mesmo apods seu Recebimento Definitivo.

4.7. Por se tratar de obra, o recebimento definitivo pela administra¢do ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia
superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo do bem

imovel, e em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstru¢do ou pela substituicdo necessarias.
Conforme art.140, Paragrafo 6° da Lei 14.133/2021.

4.8. Salvo disposi¢do em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas para afericdo da boa execugdo do objeto do contrato
exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta do contratado. Conforme art.140, Paragrafo 4° da Lei 14.133/2021.

5.0. CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
5.1. Das medigdes dos servigos.

5.1.1. Os servigos serdo medidos mensalmente, nos termos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro. Os pregos unitarios serdo os constantes nas “Planilhas de Quantidades e
Pregos Unitarios” contratados.

5.1.2. As medigdes mensais dos servigos executados deverdo ser realizadas pela Contratada e requeridas junto ao sistema SEI do Tribunal de Contas do Estado, a partir do
primeiro dia 0til posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

5.1.3. As medigdes constardo de Folhas-Resumo (Boletins de Medigdo), contendo a relagdo de servigos, quantidades, unidades, pregos unitarios, parciais e totais.
5.1.4. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

5.1.5. No processo de medi¢do/pagamento, devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo Municipio de Teresina-PI.

5.2. Do Pagamento

5.2.1. O pagamento do objeto contratado efetivamente executado serd efetuado mediante ordem de crédito em conta corrente da CONTRATADA, indicada na sua proposta e



dar-se-a no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados apods a solicitacdo de pagamento pelo sistema SEI, instituido pela Resolugdo n° 19/2022, de 28 de julho de 2022,
devidamente instruida com os seguintes documentos:

5.2.1.1. Requerimento de pagamento contendo no minimo a qualificagdo do credor (dados basicos, data e assinatura do representante legal), o valor requerido ¢ a competéncia a
que se refere;

5.2.1.2. Nota de Empenho (copia);

5.2.1.3. Nota Fiscal e efetivo Boletim de Medigdo, demonstrando os valores e quantidades acumulados e realizados nas medig¢des dos contratos, cujos pagamentos estdo sendo
pleiteados, ambos atestados pelo Fiscal do Contrato ou Comissdo de Fiscalizagdo. Na emisséo de nota fiscal em CNPJ distinto, devera ser respeitada a raiz do CNPJ e
comprovada a regularidade fiscal tanto no CNPJ da vencedora como da emissora da nota fiscal, conforme o caso.

5.2.1.4. Comprovantes da entrega do material e/ou da prestagdo efetiva do servico;

5.2.1.5. Copia do contrato e aditivos (se for o caso): caso inexista, apresentar Ordem de Servigo do objeto;

5.2.1.6. Certiddes de Regularidade Fiscal e Trabalhista;

5.2.1.7. Declaragdo do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) ou documentos aptos a substituir as referidas certiddes nele mencionadas;

5.2.1.8. Comprovagdo da condi¢do de optante do SIMPLES: apenas credores optantes;

5.2.1.9. Outros documentos contratualmente exigidos: o credor deve verificar particularidades estabelecidas no instrumento contratual como relatérios, comprovantes de
cumprimento de obrigagdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas ou outros.

5.2.2. Obedecidos os cronogramas fisico-financeiros apresentados, serdo procedidas as medi¢des dos servicos. Emitidos os atestados de conformidade, o contratado devera
apresentar na sede do TCE- PI, as notas fiscais correspondentes as medigdes, que serdo encaminhadas a Secretaria Administrativa, apés devidamente atestadas pela Equipe de
Fiscalizagdo do Contrato.

5.2.3. Os pagamentos referentes a cada medigdo serdo liberados mediante comprovagao, pela contratada, da Regularidade Fiscal, Tributaria, Previdenciaria e Trabalhista, nos
termos dos paragrafos a seguir:

5.2.4. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da Contratada e/ou existéncia de débitos trabalhistas inadimplidos, esta sera formalmente
comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou(aram) sua situagao,
estara sujeita ao enquadramento na Lei 14.133/21.

5.2.5. A Regularidade Previdenciaria sera comprovada mediante a apresentagdo das Guias de Recolhimento Previdenciario — GFIP;

5.2.6. Em caso de emissdo de Nota Fiscal em municipio diferente do local da prestagdo dos servigos, devera ser apresentado Documento de Arrecadagdo Municipal - DAM para
que o TCE-PI, como substituto tributario, possa realizar a devida retengdo do percentual devido de ISSQN no municipio de Teresina-PI, local de prestagdo de servigos.

5.2.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista no subitem 15.1 do edital, deverdo ser atualizados financeiramente, desde que o contratado ndo tenha
dado causa ao atraso, pelos indices de variagdo do IPCA/IBGE em vigor, adotados pela legislagdo federal regedora da ordem econdmica, apds decorridos 30 dias da data da
emissdo do aceite na nota fiscal recebida pelo TCE-PI, (desde a data final de adimplemento de cada parcela dos servigos) até a data do efetivo pagamento.

6.0. CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

6.2. A critério exclusivo do TCE-PI e mediante prévia e expressa autorizagdo, a contratada podera, em regime de responsabilidade solidaria, sem prejuizo das suas
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte das obras ou servigos, até o limite estabelecido de 25%. No caso de subcontratagdo ndo autorizada pelo TCE- PI, a

contratada ficara sujeita as penalidades previstas no Edital.

6.3. A assinatura do contrato cabera somente a empresa vencedora, por ser a Unica responsavel perante o TCE- PI, mesmo que tenha havido apresentagdo de empresa a ser
subcontratada para a execugo de determinados servigos integrantes desta licitagao.

6.4. A relagdo estabelecida na assinatura do contrato é exclusivamente entre ao TCE-PI e a Contratada ndo havendo qualquer vinculo ou relagdo de nenhuma espécie entre o
TCE-PI e a subcontratada, inclusive no pertinente as medigdes e pagamentos diretos a subcontratada.

6.5. Ao TCE-PI reserva-se o direito de, apos a contratagdo dos servigos, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam a
comprovagdo de suficiéncia a ser por ele realizada e de determinar a substitui¢do de qualquer membro da equipe que ndo esteja apresentando o rendimento desejado.

6.6. A CONTRATADA, ao requerer autorizagdo para subcontratagdo de partes dos servigos, devera comprovar perante a Administragdo a regularidade juridico/fiscal e
trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato.

6.7. A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, na hipotese de extingéo da subcontratagdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execugdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou demonstrar a
inviabilidade da substitui¢ao, em que ficara responsavel pela execugdo da parcela originalmente subcontratada.

6.8. A empresa contratada responsabiliza-se pela padronizag¢ao, compatibilidade, gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagao.

6.9. As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante o TCE-PI, que estdo em situagdo regular, fiscal e previdenciaria.

6.10. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificag@o técnica necessarios para
a execucdo do objeto, assim como a aprovacao dos servigos a serem subcontratados.

6.11. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

6.12. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

7.0. CLAUSULA SETIMA - DO PRECO

7.1. O valor total da contratagdo ¢ de R$ ( ).

7.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

8.0. CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
8.1. Os precos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado a partir da data base do or¢amento estimado (art. 25, § 7° da Lei n°14.133/2021).

8.2. Apos o interregno de um ano, contado da data base do orcamento estimado, os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice:



Indice Nacional de Custo da Constru¢do (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro (se houver), o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante podera pagar ao contratado a importancia calculada pela tltima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

8.3.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
8.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

8.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera) adotado, em substitui¢do, o que vier a ser
determinado pela legislagdo entdo em vigor.

8.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

8.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9.0. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)
9.1. Séo obrigagdes do Contratante:

9.1.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos, bem como fornecer por escrito as informagdes necessarias para todo o
desenvolvimento dos servigos.

9.1.2. Esclarecer, prontamente, as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
9.1.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA. 9.1.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

9.1.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos executados, através da verificagdo das quantidades efetivamente executadas, com o devido
encaminhamento das mesmas para pagamento.

9.1.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre possiveis modificagdes de planos de trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

9.1.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

9.1.8. Proceder a fiscalizagdo ¢ ao acompanhamento dos trabalhos, através da DFINFRA - Divisao de Fiscalizagdo de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e DPL -
Divisdo de Patriménio e Logistica, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, de forma a garantir que os servigos sejam realizados em perfeita correspondéncia com os projetos e
especificagdes estabelecidas no edital e no instrumento contratual, bem como a solucionar eventuais problemas executivos.

9.1.9. Registrar no Livro de Ordem de Obra:

9.1.9.1. (a) A veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

9.1.9.2. (b) Seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;

9.1.9.3. (c) Demais fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente.

9.1.10. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes do Contrato e das disposi¢des legais que o regem.

9.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto Executivo e neste contrato;

9.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a
sua correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

9.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido ou no servigo executado, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.6. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigag¢des pelo Contratado;

9.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execugio do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

9.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato;
9.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;
9.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

9.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

9.11.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.
9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

9.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de descumprimento de clausulas contratuais.

9.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

9.16. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saiide no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

9.17. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execug@o.

9.18. O Tribunal nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa



e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
10.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/21.

10.3. A indicagdo ou a manuteng@o do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

10.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.5. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

10.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.7. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administrag@o ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.8. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogdo de agdes de
contingéncia cabiveis.

10.9. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n° 14.133, de 2021;

10.10. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizag@o do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéio dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade ao Contratante;

10.12. Comunicar ao Fiscal do contrato ou Comissdo de Fiscalizagdo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
dos servigos.

10.13. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

10.14. Paralisar, por determinagdo do contratante qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas
ou bens de terceiros.

10.15. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag@o pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.17. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes ¢ do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

10.18. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo
do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;

10.20. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

10.20.1. Observar o atendimento da Lei Estadual n° 6.344/13, quanto a reserva de vagas de emprego para os egressos do sistema prisional e cumpridores de medidas de
seguranga e penas alternativas.

10.20.2. Observar que o percentual minimo de mao de obra responsavel pela execucdo do objeto da contratacdo seja constituido por mulheres vitimas de violéncia doméstica e
oriundos ou egressos do sistema prisional, conforme ¢ estabelecido na Lei n® 14.133/21, Lei Estadual n® 6.344/13 e Resolugdo TCE n° 8/2022, alterada pela Resolugdo TCE n°
34/2022.

10.21. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula anterior, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indica¢do dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo tnico);

10.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

10.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

10.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados.

10.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do servigo.

10.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

10.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substitui¢do dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.



10.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

10.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades n3o abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

10.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do Contratante.

10.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos o6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

10.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no Projeto Executivo, em plena validade.
10.35. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

10.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e¢ outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

10.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.38. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, pessoal e/ou equipamento cuja permanéncia for julgada inconveniente pelo Tribunal de Contas do Estado.
10.39. Retirar do local do trabalho todo o material imprestavel.

10.40. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pelo Tribunal de Contas do
Estado, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e da obra e/ou servigo executado.

a) A critério da Fiscalizagdo, e no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Piaui, sera realizado o controle tecnologico dos servigos contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administragdo, sob pena de configurar a inexecugdo parcial do contrato.

b) Os testes e ensaios a serem realizados in loco deverdo ser comunicados previamente a administragdo, que providenciara pessoal para fiscaliza-los.

10.41. A Fiscalizagdo da Contratada anotara em caderneta, as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em particular, os atrasos no cronograma, consignando
eventuais recomendagdes a empresa contratada.

a) A no observancia das recomendagdes anotadas inseridas na referida caderneta sujeitara a penalidades previstas no contrato.
b) A caderneta de anotagdes devera permitir que uma via de cada folha seja retirada para arquivamento por parte da Fiscalizagéo.

10.42. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizagao
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.43. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente ao Tribunal de Contas do Estado, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pelo Tribunal de Contas do Estado, do desenvolvimento do servigo e obra deste
Contrato.

10.44. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao a correspondente Certiddo
Negativa de Débitos.

10.45. Fornecer, no prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado, os documentos necessarios a lavratura de eventuais Termos Aditivos e dos Termos de Recebimento
Provisorio e Definitivo.

10.46. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitag@o técnico-profissional, admitindo-
se sua substitui¢do, mediante prévia aprovagdo do Tribunal de Contas do Estado, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.47. O Contratado devera realizar todos os procedimentos relacionados a regularizagdo da obra junto aos orgdos de controle e fiscalizagdo da Unido, do Estado e do
Municipio de Teresina-PI.

10.48. Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no projeto, e que os mesmos se encontram em condig¢des adequadas de
utilizagdo.

10.49. A qualquer momento, e por necessidade dos servigos, fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por
solicitagdo do TCE-PI.

10.50. Executara os servigos de acordo com o prazo estabelecido no Edital.

10.51. Providenciara, no primeiro més de vigéncia do contrato, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ARTs do responsavel(is) técnico indicado em sua proposta, junto ao
CREA ou Orgdo competente com jurisdigdo do local do servigo.

10.52. A Contratada devera manter a Regularidade Fiscal, Tributaria, Previdenciaria e Trabalhista conforme exigido neste Edital, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio de Teresina-PI durante toda execugdo dos contratos.

10.53. A empresa contratada devera instalar e manter, sem onus para o TCE-PI, no canteiro de obras, um escritorio e os meios necessarios a execugdo da fiscalizagdo e medi¢ao
dos servigos por parte do TCE-PI com area minima de 1,5 m2.

10.54. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos adotados pelo TCE-PI, que deverdo ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execugdo dos servigos.

10.55. A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para o TCE-PI e no interesse da seguranga dos servidores do TCE-PI, visitantes ¢ do seu proprio pessoal, o
fornecimento de roupas adequadas aos servigos e de outros dispositivos de seguranga a seus empregados, bem como a sinaliza¢do diurna e noturna nos niveis exigidos pelas
Normas Aplicaveis.

10.56. A produgdo ou aquisigdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do contratado.
10.57. O contratado devera manter, no Canteiro de Obras, uma via das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART).

10.58. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servi¢o de engenharia.

10.59. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

10.60. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho de acordo com a Lei n® 6.514/1977 e Portaria n° 3.21478 e atualizagdes posteriores, em especial a
Norma Regulamentadora NR - 18 (Condigdes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo), devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de



protegdo individual, de acordo com a NR - 6 (Equipamentos de Prote¢do Individual — EPI).

10.61. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos ptiblicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragao ou de aceitagdo
expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.
11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
11.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do contratado elimina-los, com excegéo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

11.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

11.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao
formulados.

11.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabiliza¢do, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses
previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD
por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
12.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) florestas plantadas; e
d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

12.2. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e legislagdo correlata;

¢) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria;

12.3. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug@o contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado devera
apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

12.4. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

12.4.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

12.4.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

12.4.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de preservagdo de material para usos futuros.

12.4.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

12.4.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

12.4.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

12.4.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
“agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas.



12.4.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Constru¢ao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 9.40.

12.4.5. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo
com o poluente e o tipo de fonte.

12.4.6. Na execugio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderé ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR - 10.151 - Avaliagéo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, ¢ legislagdo correlata.

12.5. Deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagéo
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS FISCALIZACAO DO CONTRATO

13.1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

13.2. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada (por comissdo) ou pelo fiscal(is) do contrato ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art.
117, caput).

13.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato ou comissdo de fiscalizagdo emitira notificagdes para a corregdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

13.4. O fiscal do contrato ou comissdo de fiscalizagdo informara a seus superiores em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV).

13.5. O fiscal do contrato ou comissdo de fiscalizagdo comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

13.6. A CONTRATADA sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execug@o ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

13.7. O fiscal do contrato ou comissdo anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regularizagio das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°)

13.8. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente a8 Administrag@o ou a terceiros em razao da execugdo do contrato, e ndo excluira nem reduzira essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

13.9. Os contratos e/ou notas de empenho oriundos da contratagdo serdo acompanhados e fiscalizados por fiscal de contrato (ou Comissdo) de servidor(es) lotado na
, designado especialmente para tal fim, o qual fiscalizara a execugdo do objeto, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condi¢des contratuais, determinando quando necessario, a regularizagao
de falhas observadas, cabendo ao referido servidor (ou Comissdo) o “ATESTO” das respectivas Notas Fiscais, conforme prevé a Resolugdo TCE/PI n° 28 de 03/11/2016 —
publicado do Diario Oficial Eletronico n® 207/16 de 08/11/2016.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA
14.1. As garantias e seus reforcos poderdo ser realizados em uma das seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida ptblica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro garantia;

¢) fianga bancéria emitida por banco ou institui¢éo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
d) titulo de capitalizag@o custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor total.

14.2. A contratada prestara garantia de execugdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

14.3. A contratada podera optar por uma das modalidades de garantia previstas no art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

14.4. O contratado tera o prazo de 01 (um) més, contado da data de homologagao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia, quando optar pela
modalidade seguro-garantia.

14.5. Para as demais modalidades (Caug@o em dinheiro/titulos, Fianga Bancaria ou Titulo de Capitalizagdo), a garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 5 (cinco)
dias uteis, contados a partir da data de assinatura deste Contrato.

14.6. A eficacia da contratagdo fica estritamente condicionada a apresentagdo e aceitagdo da garantia contratual pela Administragao.

14.7. O descumprimento do prazo estabelecido no item 14.5 ensejara a rescisdo contratual e a aplicagdo das sangdes administrativas cabiveis por inexecugdo total do objeto,
salvo motivo de forga maior devidamente justificado e aceito pela Administragdo.

14.8. A garantia inicial sera refor¢ada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5 % (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos
iniciais mais aditivos e reajustamentos se houver).

14.9. No caso de fianga bancaria, esta devera ser a critério da licitante, fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada
providenciar sua prorrogacao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do TCE-PI, sob pena de rescisdo contratual, ressalvados os casos em que a duragdo
do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera a caug@o ser feita pelo prazo contratual. Durante o periodo em que o contrato se encontre oficialmente
paralisado ou suspenso, ndo podera ser exigida a prorrogagdo da fianga bancaria.

14.10. No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, este sera feito mediante entrega da competente apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do TCE-PI,
cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogagio, quando da ocorréncia de aditamento de prazo,
independente de notificagdo do TCE-PI, sob pena de rescisdo contratual.

14.11. No caso de opgao pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual estara a informagao
sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagdo e condigdes de resgate.

14.12. No caso de opgdo por Caugdo em Dinheiro, o interessado devera procurar a Secretaria Administrativa do TCE-PI, para obter instru¢des de como efetua-la.
14.13. As garantias prestadas pela contratada lhe serdo restituidas ou liberadas apds o Recebimento Definitivo dos servigos.

14.14. A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a8 Administragdo ou a terceiros, sendo responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e



comerciais de suas subcontratadas resultantes da execugéo do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento de suas obrigagdes.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
e) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa ou prestar declaragio falsa durante a execug@o do contrato;

g) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

h) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°®
14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”, “d” e “e” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
“

iii) Declarag@o de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “f”, “g”, “h” e
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alineas “b”, “c”, “d” e “e” que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021).

do subitem acima deste Contrato, bem como nas

iv) Multa:
(1) Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;

(2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentagdo, suplementag¢@o ou reposi¢ao da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéio do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “f” e “i”” do subitem 15.1, de 0,5 % a 5 % do valor do Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 15.1, de 0,1% a 5 % do valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 15.1, a multa sera de 2% a 5% do valor do Contrato.

(6) Para infragdes descritas na alinea “d” e “e” do subitem 15.1, a multa sera de 0,3% a 5% do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1, a multa sera de 0,1% a 5% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

15.3. A aplicag@o das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei
n° 14.133, de 2021).

15.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicag@o das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. 15.6 Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

15.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente,
definidos na referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serfio estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021)

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicag@o da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021).



15.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado
possua com 0 mesmo Orgéo ora contratante.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigacdes nio forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a
readequacdo do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

16.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.1. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
16.4.1.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

16.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos; 16.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.5.3. Indenizagdes e multas.

16.6. A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.6.1. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢amento deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada: I.
Gestdo/Unidade:

II. Fonte de Recursos:

III. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

17.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, TIT)

18.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS ALTERACOES
19.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021.

19.2. O contratado ¢ obrigado a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

19.3. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formaliza¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

o

19.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n
14.133, de 2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO

20.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA FORO (art. 92, §1°)

21.1. Fica eleito o Foro de Teresina - Piaui, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Teresina - PI, /  /2025.

Representante legal do CONTRATANTE



Representante legal do CONTRATADO

ANEXO III DO EDITAL

ORDEM DE SERVICO N° 00X/2025

REF. PROCESSO N° SEI 105913/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90002/2025
A Empresa: XXXXXXXXXXXXXX

CNPJ: XXXXXXXXXXXX

Enderego: XXXXXXXXXXX

Representante Legal: XXXXXXXXXXXX

CPF: XXXXXXXXXXX

O Tribunal de Contas do Estado do Piaui, situado a Avenida Pedro Freitas, n® 2100, Centro Administrativo, Teresina-PI, inscrito no CNPJ sob o n°®
05.818.935/0001-01, autoriza e determina a empresa, inscrita no CNPJ sob o n°, a executar os servigos correspondentes objeto da presente Ordem Servigo, de
acordo com o Edital da Concorréncia n® 00X/2025, seus respectivos anexos, demais elementos que compdem o Processo 105913/2025 e condigdes abaixo:

1. OBJETO

Constitui objeto desta Ordem a prestagdo dos servigos de execugéio de obra visando a reforma e adequagéio das dependéncias da Presidéncia do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital, Contrato e seus anexos, a localizar-se em terreno componente
da Sede do Tribunal de Contas do Estado do Piaui.

2. VALOR
Pela execugdo dos servigos objeto desta OS, o TCE-PI pagara a Contratada o valor total de RS .............. R ).

3. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execugdo dos servigos objeto desta OS correrdo a conta do Programa de Trabalho 01.032.0114.5027 — Gestdo Estratégia, Melhoria e
Ampliagdo.

4. PRAZO DE EXECUCAO

Os servigos contratados deverdo estar executados e concluidos dentro de 120 (cento e vinte) dias, contado(s) a partir da data de entrega da presente Ordem de
Servigo, registrada no Recebido da mesma. Tendo inicio o prazo de execugdo contratual, cabera a contratada promover a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
- ART de execugdo da obra no CREA com jurisdi¢do no municipio de Teresina - PI, bem como a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, com a obtengdo da correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

5. DISPOSICOES FINAIS

Fica estabelecida a impressdo em 02 (duas) vias de todos os projetos da obra, devidamente assinados pelos responsaveis técnicos.
Teresina-PI, XX de XXXXX de 2025.

Cons. Joaquim Kennedy Nogueira Barros
Presidente do TCE-PI

Bruno Camargo de Holanda Cavalcanti
Auditor de Controle Externo
Mat. 97288-6
Diretor — DFINFRA

Recebi o original desta Ordem de Servigo N° 00X/2025.
Teresina - PI, ...... de oo de 2025.
Nome / CPF

Representante Legal

ANEXO IV DO EDITAL

MODELO DE ATESTADO DE VISITA OU DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

Declaro, sob as penas da lei, que essa LICITANTE, inscrita no CNPJ sob o n° ... ..., com sede a , realizou visita ao local indicado para a
execucdo dos servigos de reforma e adequagdo das dependéncias da Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, tomando pleno conhecimento de todos os aspectos



necessarios para execucao dos servigos, objeto da presente licitagdo, constatando as condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e coletando as informagdes
técnicas pertinentes.

Assim sendo, para fins que se fizerem de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmo a presente.

Teresina, de de 2025.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / CPF

Representante do TCE-PI
Nome / Cargo / Matricula

ou

() Declaro sob as penas da lei, que esta LICITANTE, , inscrita no CNPJ sob o n°® com sede a
tem pleno conhecimento das condigdes e pecullarldades inerentes a natureza dos trabalhos que assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras com o TCE-PI.

Assinatura do representante legal / procurador da empresa
Nome / Cargo / CPF

ANEXO V DO EDITAL
JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

Trata-se de justificativa técnica para adogdo de lote Ginico em licitagdo de obra de engenharia orgada consoante o processo de n® 105913/2025, em atendimento ao art.
47, 11, da Lei n°® 14.133/21. Tais objetos compreendem a prestagdo do servigo de reforma e adequacdo das dependéncias da Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do
Piaui, no municipio de Teresina-PI.

Em contratagdes publicas, ¢ fato que compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de recursos, assegurando a qualidade da aquisi¢do e/ou da prestagdo
do servico, o que exige a escolha da solugdo mais adequada e eficiente dentre as diversas opgodes existentes, devendo caminhar para a selecdo da proposta mais vantajosa,
objetivo precipuo da licitagdo, nos termos da Lei n® 14.133/21.

O art. 47, 11, do referido diploma legal, estabelece que as licitagdes de servigos atenderdo ao principio do parcelamento em tantas parcelas quantas se comprovarem
técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamentos dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade,
sem perda da economia de escala. Depreende-se da Lei que a regra ¢ o parcelamento do objeto e, ndo havendo o parcelamento, a sua impossibilidade deve estar plenamente
justificada, conforme técnicos formais, explanados na presente peca técnica.

Todavia, ainda que seja regra geral o parcelamento das solugdes a serem contratadas, tal regra ndo ¢ absoluta, visto que a eventual divisdo do objeto por itens ou lotes
pode acarretar prejuizo para o conjunto da solugdo, especialmente com a perda de economia de escala, somados a demais fatores gerenciais e logisticos durante a execucao do
objeto. Nessa linha merece destaque a ligdo de Margal Justen Filho:

“Néo se admite o fracionamento quando tecnicamente isso ndo for viavel nem, mesmo, recomendavel. O fracionamento em lotes deve respeitar a integridade
qualitativa do objeto a ser executado. Ndo ¢ possivel desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratagdes diversas e que importam em risco de
impossibilidade de execugdo satisfatoria.” (Justen Filho, Margal. Comentarios a lei de licitagdes e contratos administrativos. 17 ed. Sdo Paulo. Revista dos
Tribunais, 2016.).

A partir dessas premissas ¢ que se deve avaliar o parcelamento do objeto em questdo, o qual se trata de reforma e adequagdo das dependéncias da Presidéncia do
Tribunal de Contas do Estado do Piaui, localizado na sede do TCE-PI, para o qual se define, tecnicamente, que o parcelamento gera dificuldades na distribuicdo de
responsabilidades futuras, tanto no gerenciamento da obra, quanto a imputa¢ao de responsabilidades. Assim, a justificativa técnica para a execugdo da reforma do ambiente da
Presidéncia do Tribunal de Contas do Estado do Piaui (TCE-PI) como um lote unico, sem o parcelamento entre diferentes empresas, baseias e em diversos fatores que garantem
a eficiéncia e a eficacia do processo.

a) Administragdo Local Unica: A manutengdo de uma unica administragdo dos servigos proporciona uma melhor organizagio e coordenagdo dos trabalhos. Isso evita a
duplicagdo de instalagdes temporarias e facilita o controle de materiais e equipamentos, resultando em maior eficiéncia e menor desperdicio.

b) Gestdo de um Unico Contrato: A administragdo de um contrato unico simplifica a gestdo do projeto. Com apenas um contrato, a coordenagdo das atividades, a
fiscalizag@o e o monitoramento do progresso da obra sdo mais diretos e simplificados. Isso reduz a complexidade administrativa e minimiza o risco de conflitos entre diferentes
contratados.

¢) Facilidade na Repartigdo de Competéncias e Responsabiliza¢des: Contratar um unico prestador de servigos facilita a atribuigdo de responsabilidades. Isso garante
clareza sobre quem deve responder por eventuais problemas e agiliza a resolucéo de questdes, eliminando ambiguidades sobre responsabilidade entre diferentes contratados.

d) Economia de Escala: A realizagdo do projeto como um todo permite a obten¢do de economias de escala. Compras em maiores volumes de materiais e servigos
podem resultar em precos mais competitivos e melhores condigdes de pagamento. Além disso, a mobilizagdo de equipamentos e mao-de-obra ¢ otimizada.

¢) Harmonizagdo do Projeto Arquitetdonico e Funcional: A reforma das instalagdes da presidéncia como um projeto Unico assegura uma maior uniformidade e
harmonizagdo do projeto arquitetonico e funcional. Isso resulta em um ambiente mais coeso, tanto esteticamente quanto em termos de fluxo operacional, o que € essencial para a
eficiéncia das operagdes do Tribunal.

f) Minimizac¢do de Interferéncias Operacionais: Executar a reforma em um tnico lote minimiza as interrupgdes e interferéncias nas atividades cotidianas do TCE-PI.
Para um 6rgao publico, onde a continuidade do servigo ¢ crucial, reduzir essas interrupgdes ¢ fundamental.

g) Desinteresse pelos Licitantes em Caso de Parcelamento: A divisdo da reforma em parcelas menores implicaria a execugdo de servigos de menor dimensdo, o que
pode reduzir o interesse de empresas mais experientes em participar da licitagdo. Contratos fragmentados tendem a gerar menor atratividade, vez que os lotes se tornam pouco
representativos em termos financeiros e operacionais, facilitando o ingresso de empresas que podem ndo possuir capacidade técnica ou estrutura para atender as demandas
especificas de cada parcela. Dessa forma, o parcelamento poderia comprometer a competitividade, a qualidade da execugdo e a obtencdo de propostas vantajosas para o
Tribunal.

Conclui-se que, dada a necessidade de eficiéncia operacional, economia de custos, clareza na gestdo e continuidade dos servicos do TCE-PI, a execugdo da reforma
deve ser tratada como um projeto unico, ndo sendo divisivel entre diferentes contratados. Isso garantira um controle mais eficaz, harmoniza¢do do projeto, minimizagdo de
interferéncias e melhor aproveitamento da infraestrutura existente. Por conseguinte, sera adotado o critério de adjudicagdo pelo menor prego unitario em lote nico, assegurando



a competitividade, gestdo eficiente e economicidade do processo licitatorio.

Bruno Camargo de Holanda Cavalcanti
Auditor de Controle Externo
Matricula 97288-6

Diretor - DFINFRA

ANEXO VI DO EDITAL

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
* OBRA: Presidencia DATA : 15/09/2025
,—'\ DESCRICAOQ:  [Reforma arquitetonica da Presidencia (Edificio Sede), Comissao de Regimento e Jurisprudencia (CRJ) e Corregedoria (Edificio Anexo II). :::: v:;:::
Tribunal de Contas|LOCAL: Teresina, Pl SEINFRA 028 SEM DESONEF
do Estado do Piaui SINAFI 202509 SEM DESON
CLIENTE: Tnbunal de Contas do Estado do Fiaui PROPRIA PROFRIA
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Total parcela
25,00 % 25,00 % 26,00 % 25,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$43.407.81 RS 10.851,95| RS 10.851,95| R% 10.851,95( R§ 10.851,96| RS 43.407,81
- 10,38 % 60,67 % 10,95 % 100,00 %
2 DEMOLIGOES RS 13.425.86 R$260271| R$8.14790| R$267925 RS 13.429,86
- 100,00 % 100,00 %
3 PAREDES E DIVISORIAS RS 34.179,28 RS 34.179.28 RS 34.179.28
0,38 % 52,88 % 1374 % 32,00 % 100,00 %
4 SISTEMAS R$272.070.83 R$ 1.065,30(R$ 143.872,12| R$ 37.387,16| R$ 89.746,16| RS 272.070,83
- 79.26 % 20,74 % 100,00 %
5 ESTRUTURA METALICA RS 65.495,38 RS 51.908.70| RS 13.586.68 RS 65.495.38
20,34 % 70,66 % 100,00 %
6 PISOS RS 57.521.82 RS 16.877,23| R540.650,59 RS 57.527,82
18,53 % 55,06 % 2451 % 100,00 %
! REBOCO E REVESTIMENTOS RS 54.262,01 RS 10.603,82| R530.377,33| R% 13.300,86 RS 54.282,01
. 24.40% 75,51 % 100,00 %
8 PORTAS, ESQUADRIAS E DIVISORIAS R$ 91.565,97 RS 22.427.60| RS 69.13837 RS 91.565.97
100,00 % 100,00 %
9 PIAS E BANCADAS R$ 117.353,15 RS 117.353.15 RS 117.353.15
23,70 % 76,20 % 100,00 %
10 FORRO R§45633.44 R$ 10813,82( R$ 34.819,62 RS 45.633,44
100,00 % 100,00 %
11 LOUCAS E METAIS R$ 2.455,81 RS 2.455.81 RS 2.455,81
40,36 % 43,97 % 8,67 % 100,00 %
12 PINTURA RS 15.334.57 R$ 756833 R$6.74274| R$1.023,50 RS 15.334,57
100,00 % 100,00 %
13 SERVICOS ADICIONAIS RS$ 37.576,33 RS 37.576.33 RS 37.576.33
100,00 % 100,00 %
14 SERVICOS FINAIS RS$ 3.167,05 RS3.167.05 RS 3.167.05
. . 36,96 % 38,15 % 1,72 % 12,17 % 100,00 %
1 Beneficios e Despesas Indiretas (BD1) R 18418084 | 05 66.078,98| R$72.111,07| RS 21.592,96| RS 22.397,83| RS 184.180,84
RS 1.037 660,15 R$ 383.549,28| RS 406.292,57 | RS 121.655,30 | RS 126.163,00 RS
7| RS 383.549,28| RS 789.841,85| RS 911.497,15| RS 1.037.660,15| 1.037.660,15

Teresina, Piaui, 16 de dezembro de 2025.

il
sel’ o
assinatura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por JOAQUIM KENNEDY NOGUEIRA BARROS, Presidente, em 16/12/2025, as 11:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no sitehttp:
informando o cédigo verificador 0333730 e o cddigo CRC 8B7A6A9B.
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