



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ

PLANILHA RESUMO

Secretaria Municipal da Saúde Construção de um parque ambiental no loteamento Carajás II	BDI Geral: 19,82%	Encargo Social Mensalista: 47,74%	Data: 18/08/2025
Bancos: SINAPI - 06/2025 - Pará; SBC - 08/2025 - Pará; ORSE - 05/2025 - Sergipe; SEDOP - 02/2025 - Pará.	BDI Equipamentos: 0,00%	Encargo Social Horista: 85,80%	Revisão: 00

ITEM	DESCRIÇÃO		PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	98.793,55	8,99%
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$	101.196,00	9,21%
3	ÁREA DE PASSEIO	R\$	374.474,11	34,09%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	77.476,78	7,05%
5	ILUMINAÇÃO	R\$	211.118,56	19,22%
6	BANHEIRO	R\$	235.455,24	21,43%
TOTAL			R\$ 1.098.514,24	100,00%

Notas:

Willian dos Santos Ferreira
Engenheira Civil - CREA PA 1522110500

Willian S. Ferreira
Engenheiro Civil
CREA PA Nº 1522110500