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PARECER TÉCNICO  

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS,  

DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA  

 

Local: Loteamento Campo Alegre, Bairro Campo Alegre 

Município:  Santana do Araguaia - Pará 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 011/2026 

CONCORRÊNCIA: nº 01/2026 

EMPRESA PARTICIPANTE NA LICITAÇÃO: Estrutural Engenharia Ltda, 

inscrita no CNPJ: 22.299.405/0001-05 

 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na área de Construção 

Civil, para a “Construção De 50 Unidades Habitacionais, do Programa 

Minha Casa, Minha Vida ” no loteamento Campo Alegre, Município de 

Santana do Araguaia – PA.  

 

ASSUNTO:  CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este parecer técnico é emitido no âmbito do Processo Administrativo nº 

011/2026, referente à Licitação para Contratação de Empresa 

Especializada na área de Construção Civil, sob o regime de empreitada 

por preço global, com recursos oriundos do Governo Federal e 

contrapartida de recursos próprios do Município. A fiscalização da 

execução ficará sob a responsabilidade do Engenheiro Civil Alcibíades 

Farias Lamas, CREA RNP140686315-7, CREA PA: 8990V, vinculado à 

Secretaria de Planejamento Municipal.  
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2.   DOCUMENTOS A SEREM ANALISADOS: 

A empresa apresentou a documentação necessária para participar da 
licitação, incluindo a planilha orçamentária destinada à execução da 
obra, acompanhada de planilhas complementares. Foram também 
anexados documentos essenciais que conferem respaldo técnico e 
jurídico aos elementos utilizados na composição dos preços. 

Entre os documentos apresentados, destaca-se o BDI (Benefícios e 
Despesas Indiretas) e a planilha de Composição analítica das taxas de 
Encargos Sociais considerado fundamental para a composição da 
planilha, pois contém informações primordiais que refletem o valor de 
cada item e, consequentemente, impactam diretamente no valor final da 
obra. 

Na análise realizada pelo setor de engenharia, foram identificadas 
inconsistências nas planilhas apresentadas, resultando no decote de 
determinados elementos que não atendiam plenamente aos critérios 
técnicos exigidos." 

1. Planilha Recebidas do Setor de Licitação e análise 
 

As planilhas recebidas (conforme anexo) do setor de Licitação e 
analisadas pelo Departamento de Engenharia resultaram na seguinte 
orientação técnica: 

O licitante refez a planilha de BDI, incluindo os custos reais da empresa. 
Observa-se que a desoneração da folha, referente ao recolhimento da 
parte patronal em 2026, para o tipo de empresa em questão, corresponde 
a 10% e não a zero, como constava anteriormente. 

O ISS retido na fonte também foi corrigido para constar 5%, em 
conformidade com o Código Tributário Municipal (CTM). 

Contudo, considerando que esses novos valores impactam 
significativamente a planilha de preços da mão de obra, recomenda-
se que o licitante apresente e revise todas as planilhas, incluindo salários 
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previstos em Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) ou Acordos 
Coletivos de Trabalho (ACT), horas extras (HE), descanso semanal 
remunerado (DSR), FGTS, aviso prévio, décimo terceiro salário, entre 
outros encargos, já incorporando os novos valores tributários." 

3. CONCLUSÃO TÉCNICA; 

Diante da análise realizada pelo Departamento de Engenharia, constatou-
se que o licitante procedeu à correção da planilha de BDI, ajustando os 
valores de desoneração da folha e do ISS retido na fonte, em 
conformidade com a legislação vigente. Tais alterações impactam 
diretamente na composição dos preços da mão de obra e, por 
consequência, no valor global da obra. 

Considerando a relevância desses ajustes e a necessidade de assegurar 
a fidedignidade das informações apresentadas, recomenda-se que o 
licitante revise integralmente todas as planilhas orçamentárias, 
contemplando os encargos trabalhistas e tributários aplicáveis (tais como 
salários previstos em CCT ou ACT, horas extras, DSR, FGTS, aviso 
prévio, décimo terceiro salário, entre outros). 

Somente após a devida atualização e reapresentação das planilhas será 
possível validar a consistência dos valores e garantir que a proposta 
esteja em conformidade com os requisitos técnicos e legais da licitação. 

. 

Santana do Araguaia PA, 27 de fevereiro de 2026. 

 

_________________________________________________________ 

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PARA 
SEPLAN- Secretaria de Planejamento 

Engº Fiscal Contrato -Alcibíades Faria Lamas 
Engº Civil e Segurança do Trabalho 

OBS. Este Relatório contém 03 Páginas de Parecer Técnico, mais 02 

anexos, total 05 páginas. 
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Anexo 1: Composição Analítica apresentada com INSS = 0,00% 
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Anexo 2: Composição Analítica apresentada com INSS = 10,00% 
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