Prefeitura Municipal de Maraba

Coordenagdo Permanente de Licitagdo
Agentes de Contratagdes e Pregoeiros

EDITAL
CONCORRENCIA N° 90025/2026-CPL/DGLC/PMM

Processo n° 050505970.000017/2026-15

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO, DRENAGEM
SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA MARABA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA -
LOTE CX 01.
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AVISO

Comunicamos que, neste certame licitatorio, sera adotado o procedimento de inversio de fases, conforme justificativa constante nos autos, em atendimento ao disposto no
art. 17, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021. Dessa forma, alerta-se aos licitantes para a necessidade de anexar, no ato do cadastramento da proposta na plataforma Portal de
Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), toda a documentagao de habilitagdo e a garantia de proposta, antes da data e do horério fixados para a abertura da
sessao publica.

PREAMBULO

Tipo de Licitagfio: Concorréncia Eletronica

Critério de julgamento: Menor Prego Global

Data de inicio de entrega de propostas: 29/04/2026

Data e horario limite para entrega de propostas: 19/05/2026 as 08:59 (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessdo publica dia: 19 de maio de 2026, 09:00 (horario oficial de Brasilia)

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

Torna-se publico que o Municipio de Maraba, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas/SEVOP, por meio da Coordenagdo Permanente de
Licitagdo CPL/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba, Maraba - Para, CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viagdo ¢ Obras Publicas,
realizaré licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto Municipal n® 383, de 28 de margo de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
CONCRETO ARMADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA
MARABA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA - LOTE CX 01, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera realizada em tinico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados

no Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br);
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
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inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do orgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.
2.5. Para o objeto deste certame ndo serd concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras
equiparadas, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021.
2.6. Nio poderio disputar esta licitacio:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

2.6.3. sociedades cooperativas;

2.6.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens

a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica;
2.6.8. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;
2.6.9. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou

com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.10. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.11. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.6.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
2.6.13. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
2.7. Nio podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do orgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.5.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sang@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.6 e 2.5.7 poderdo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou
entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo economico.

2.11. O disposto nos itens 2.5.6 ¢ 2.5.7 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e
do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

2.13. A vedagao de que trata o item 2.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. O orgamento estimado da presente contratagio NAO ser4 de carater sigiloso.
4. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus
termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame
4.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia
util anterior a data da abertura do certame.
4.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados/anexados em local proprio disponibilizado no enderego eletronico de realizagdo desta
licitagdo: www.portaldecompraspublicas.com.br.
4.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame

44.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagdo.
4.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico (www.portaldecompraspublicas.com.br), os documentos de habilitagdo, a garantia

de proposta e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessdo publica.

5.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

5.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

5.23. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° ¢ no inciso III do art. 5° da
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Constitui¢do Federal;

52.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.
53. Os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo ou a proposta comercial anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
5.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo dos documentos de habilitagdo e da proposta pelo licitante, o que ocorrera somente apds os
procedimentos de julgamento da habilitagdo e da fase de envio de lances.
5.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de
envio de lances.
5.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo
quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.6.1. a aplicac¢@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto
em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.6.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
5.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo
vedado:

5.7.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e

5.7.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
5.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.6 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e

para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgios de controle externo e interno.

59. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar
pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

5.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato
bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor Unitario do item expresso em Reais (RS$);

6.1.2. Discriminacio dos servigos.
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para contratagao.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.
6.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alterag@o, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.
6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagao pelo Simples Nacional.

6.7.1. O prazo de validade da proposta, conforme item 11.12.1 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

6.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes
publicas;

6.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia;
6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as

seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou
condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAOQ, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo ou a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessdo publica.

7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).

7.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance
inconsistente ou inexequivel.

7.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacio 0 modo de disputa “ABERTO E FECHADO?”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos,

com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apos esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos
até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.



7.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo,
até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
7.12. Naéo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identifica¢@o do licitante.
7.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.
7.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e
reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
7.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.
7.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
7.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.18.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

7.18.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.18.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.18.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgéos de controle.

7.18.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

7.18.6. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no

caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de
Municipio, no territério do Estado em que este se localize.

7.18.6.1. empresas brasileiras;
7.18.6.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.18.6.3. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
7.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.
7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.
7.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo
apos a negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.
7.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.20.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
7.20.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 03 (trés) horas , envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado

apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.20.5. E facultado ao Agente de Contratagiio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o
prazo.
7.21. Apbs a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitag@o e julgamento da proposta.
7.22. A proposta comercial adequada ao(s) ultimo(s) lance(s), devera conter os elementos dispostos no item 11.12 e seguintes do Termo de Referéncia,
Anexo I do Edital.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.23. Naéo serdo aceitas propostas com valores unitario e global superiores aos estimados, na forma do art. 59, III da Lei Federal n. 14.133/21.
8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Aberta a sessdo publica, o Agente de Contratagdo verificara se os licitantes atendem as condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da

Lei n° 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https:/portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-
cnep);

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela  Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba (http:/www.cmep.maraba.pa.gov.br).
8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio majoritario da empresa licitante,
se houver, por forga do art. 12 da citada lei.
8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagdo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sang#o, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagio.
8.4. Apos o julgamento da habilitacdo e da verificagdo da utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequag@o ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.5. Sera desclassificada a proposta precariamente vencedora que:
8.5.1. contiver vicios insanaveis;
8.5.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
8.5.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagdo;

8.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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8.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

8.6. No caso de bens e servicos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
Administragao.
8.7. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, so sera considerada apos diligéncia do Agente de Contrata¢do, que comprove:
8.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
8.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.8. Em contratacgdo de servigos de engenharia, além das disposigdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
8.8.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagéio do sobrepreco se

dara pela superagdo do valor global estimado;

8.8.2. No regime de empreitada por pre¢o unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de custo
unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos ¢ Formagéo de
Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

8.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no
cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratagdo;

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo
ou da area especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITACAO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagiio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, na forma disposta no Termo de Referéncia.

9.1.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratacdo para avaliagdo dos documentos de habilitagao
sob o aspecto de validade dos mesmos.

9.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

9.3. Na hipoétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes
prestadas, na forma da lei.

9.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassifica¢do, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade
dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.7. A avaliagao prévia do local de execugao dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00
horas.

9.8. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sr. José Ari de Lima Filho, CREA RNP N°
150528787-1PA.
9.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
9.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
9.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de execugao do
objeto.
9.12. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
9.13. A habilitagdo sera verificada por meio dos documentos enviados no cadastramento da proposta.

9.13.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando

houver diivida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.13.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentagio de habilitacdo ou cépia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Agente de
Contratacdo, conforme item anterior, deverio ser entregues a CPL, no seguinte endereco: sala da Coordenacio Permanente de Licitacio
CPL/DGLC/SEPLAN/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viacio e
Obras Piblicas - E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba, Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés)
dias uteis, contados a partir da convocacio efetuada através de mensagem no CHAT do portal Compras Publicas.

9.13.1.2. Os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo, a garantia de proposta e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.14. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame; e

9.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
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9.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

9.16. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.17. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial ¢ da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai oferecer os
produtos, objeto da presente licitag@o, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais,
inclusive atestados de capacidade técnica.

9.18. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo
como condig¢do para participagdo na licitagdo.

9.19. Encerrada a fase de habilitagao ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apos o julgamento.

OUTRAS DECLARACOES
9.20. O licitante devera apresentar declaragdo assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serdo utilizados para
comunicagdes formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratagdo (Modelo - Anexo).
9.21. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
10. DOS RECURSOS
10.1. A interposic@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulag@o ou revogacédo da licitagdo, observara o
disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.3.2. o prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentagéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéo da ata de julgamento
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias

uteis, ou, nesse mesmo prazo, se ndo reconsiderar, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e no Portal da

Transparéncia do Municipio de Maraba.

11. DO TERMO DE CONTRATO
11.1. Apds a homologagao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagao, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.
11.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob

pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o o6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a
Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03
dias 1teis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 03 dias teis; ou c) outro
meio eletronico, assegurado o prazo de 03 dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragéo.

11.3.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;
11.3.2. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da
Administragdo previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
11.4. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragéo.
11.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no item 1.3 do Termo de Referéncia.
11.6. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 17/03/2026.
11.7. Apbs o interregno de um ano, a pedido do Contratado, os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do indice Nacional
de Custo da Construciio (INCC), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
11.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame, ou
12.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociagao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou
12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.
12.1.3. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
12.1.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéio falsa durante a licitagdo
12.1.6. fraudar a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.7. comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:



12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.1.10. dar causa a inexecug@o parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.11. dar causa a inexecugdo total do objeto do contrato;
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n® 441/2024 a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes
e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo méaximo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da comunicagao oficial.
12.5. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1 e 12.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.
12.6. Para a infragdo prevista no item 12.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.
12.7. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4 a 12.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.
12.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou
ndo, a penalidade de multa.
12.9. Na aplicagdo da sang¢@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
12.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n°® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo 6rgdo ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que
o fornecedor possua com o mesmo 60rgdo ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou
d) cobrado judicialmente.

12.11. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2,
12.1.4, 12.1.10 e 12.1.11 quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
12.1.6,12.1.7,12.1.8, 12.1.9 ¢ 12.1.10.

12.12.1. Sera aplicada a san¢@o de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta, no caso das infragdes previstas
no art. 8°, do Decreto n° 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave.

12.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao,
descrita no item 12.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgdo
ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des que dispde o item 12.2 e subitens deste Edital, demandara a instauragdo de processo de
responsabiliza¢do, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 17, caput, do
Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias teis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagao.

12.16. Cabera apenas a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

12.17. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.19. O pedido de reconsideragéo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

12.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n° 14.133, de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

12.21. A Administragdo Publica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da aplicagdo da sangdo da qual ndo caiba mais
recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

12.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplica¢do da san¢do da qual ndo caiba mais recurso, o licitante ou
contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 12.1 e subitens deste Edital.

12.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado a Administragao Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitagdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022

12.23. A sangdo pelas infragdes previstas nos itens 12.1.5 e 12.1.9 deste Edital, exigird, como condi¢do de reabilitagdo do fornecedor, a implantagdo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

12.24. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.25. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.
12.26. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na

proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.26.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagao
de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente
transferida para o primeiro dia til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagao.
13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observaréo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de prepara¢do e apresentagdo de suas propostas ¢ a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s
prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposigdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica) ICP/Brasil, conforme
Resolugdo n°® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

13.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderegos eletronicos

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-mail
institucional da Coordenagdo Permanente de Licitacdo: licitacao@maraba.pa.gov.br.

13.12. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca
do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciacdo judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.

13.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referéncia;
Anexo II - Especificagdes Técnicas/Memorial descritivo;
Anexo III - Projetos;
Anexo IV - Termo de Justificativa técnicas relevantes;
Anexo V - Especificagdo do Objeto - Relagdo de Itens;
Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato;
Anexo VII - Modelos
Maraba-PA, 28 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente
italo Ipojucan de Araiijo Costa
Secretario Municipal de Viagdo e Obras Publicas - Interino
Portaria n° 001/2025-GP

Documento assinado eletronicamente por Italo Ipojucan de Araijo Costa, Secretario Municipal de Viagio e Obras Piblicas Interino , em 29/04/2026, as 15:20, conforme
horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .
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ANEXOS AO EDITAL CONCORRENCIA

ANEXO I - PROJETO BASICO

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO,
DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA MARABA NO MUNICIPIO
DE MARABA/PA - LOTE CX 01, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR

ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANT. TOTAL

CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
CONCRETO ARMADO, DRENAGEM
SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS
DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA
PARK, NUCLEO NOVA MARABA NO
MUNICiPIO DE MARABA/PA - LOTE CX 01

1406 UN 1 R$ 14.699.877,98

1.2 Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO,
DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA MARABA, NO MUNIC{PIO DE
MARABA/PA — LOTE CX 01

2.2. As vias publicas localizadas no Residencial Morumbi e Delta Park, situados no Niicleo Nova Maraba, no Municipio de Maraba/PA, apresentam deficiéncias
relevantes de infraestrutura urbana, caracterizadas pela inexisténcia ou inadequagdo da pavimentagdo, insuficiéncia de sistemas de drenagem superficial e caréncia de
elementos basicos de urbanizagdo. Tal cendrio compromete a trafegabilidade, a seguranca de pedestres e veiculos, além de potencializar problemas recorrentes como
alagamentos, processos erosivos, poeira excessiva e degradacdo das condigdes sanitarias, especialmente no periodo chuvoso.

2.3. A contratagdo visa a execugdio de obras de pavimentagdo em concreto armado, implantacdo e adequagdo de sistemas de drenagem superficial e servigos de
urbanizagdo, com o objetivo de promover melhorias significativas nas condi¢des de mobilidade urbana, seguranga viaria, salubridade ambiental e qualidade de vida da
populagdo local. Busca-se, ainda, assegurar maior durabilidade das vias, redugdo de custos futuros com manutengdo corretiva e mitigagdo dos impactos decorrentes de
eventos climaticos adversos.

2.4. A contratag@o encontra-se alinhada aos instrumentos de planejamento e governanga do Municipio de Maraba, notadamente ao Plano de Contrata¢des Anual —
PCA 2026, devidamente registrado no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas — PNCP.

2.5. A contratagdo ora pretendida caracteriza-se como obra de engenharia comum, a ser executada por empresa especializada, detentora de capacidade técnica e
operacional compativel com a realizagdo de servigos de pavimentagdo em concreto armado, drenagem superficial e urbanizagao, observadas as normas técnicas vigentes, bem
como os projetos executivos e demais pegas técnicas elaboradas pela Administragao.

2.6. Considerando as caracteristicas do objeto, a complexidade técnica inerente a execugdo das obras, a necessidade de adequada compatibilizagdo entre os
diversos servigos envolvidos — tais como terraplenagem, pavimentagéio em concreto, drenagem superficial e urbanizagdo — e o impacto direto da qualificag@o técnica da
contratada na fiel execugdo contratual, revela-se conveniente e vantajosa para a Administragdo a adogdo da inversdo de fases, com a analise da habilitagdo antecedendo o
julgamento das propostas, conforme autoriza o art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

2.7. A adocio da inversdo de fases, no presente caso, contribui para:

a) Assegurar maior seguranga juridica, permitindo que apenas empresas previamente habilitadas e com capacidade técnica comprovada participem da fase
competitiva do certame;

b) Evitar retrabalho e atrasos decorrentes da eventual inabilitagao posterior de licitantes que, embora bem classificadas na fase de propostas, ndo atendam as
exigéncias técnicas e operacionais;

¢) Mitigar riscos de inexecugdo contratual, especialmente diante da necessidade de coordenagdo de multiplos servigos e cumprimento rigoroso das
especificagdes técnicas;

d) Racionalizar o procedimento licitatorio, reduzindo o volume de propostas a serem analisadas na fase de julgamento;

e) Compatibilizar a selegdo da proposta mais vantajosa com a garantia de qualidade técnica minima, essencial para o sucesso da execugdo das obras e
atendimento ao interesse publico.

2.8. Dessa forma, restam devidamente caracterizadas a natureza do objeto como obra de engenharia comum, a relevancia da qualificagdo técnica para a execucao
contratual ¢ o ganho administrativo decorrente da analise prévia da habilitagdo, ficando devidamente motivada a adogdo da inversdo de fases, a qual devera constar
expressamente no edital da Concorréncia, nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solugdo proposta prevé a contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugdo de obras de pavimentagdo em concreto armado, implantagéo
de sistema de drenagem superficial e servigos de urbanizagdo em vias publicas do Residencial Morumbi e Delta Park, no Nucleo Nova Maraba, no Municipio de Maraba/PA
— Lote CX 01, considerando todas as etapas necessarias ao longo do ciclo de vida do objeto, desde o planejamento inicial até a durabilidade futura das intervengdes
realizadas.
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3.2. O ciclo de vida do objeto tem inicio com os servigos preliminares, compreendendo a mobilizagdo de equipe técnica especializada e equipamentos, implantagdo
e organizacdo do canteiro de obras, execucdo de sinalizagdo viaria e de seguranga, estruturagdo logistica, controle ambiental e adogdo de medidas de seguranca do trabalho,
de modo a garantir condigdes adequadas para o desenvolvimento seguro e eficiente das atividades.

3.3. Na sequéncia, sdo executados os servigos principais da obra, que incluem terraplenagem, regularizagdo e preparo do subleito, execug@o de base e sub-base,
implantagdo da pavimentagdo em concreto armado, construgdo e adequacdo do sistema de drenagem superficial, bem como a execugdo dos servigos de urbanizagdo, tais
como meio-fio, sarjetas, calgadas, dispositivos de acessibilidade, sinalizagdo viaria e demais elementos previstos nos projetos executivos, observadas as normas técnicas
vigentes e os métodos construtivos definidos pela Administragéo.

3.4. A solugdo contempla, ainda, a adog@o de técnicas construtivas e materiais adequados que assegurem maior durabilidade e desempenho das vias, especialmente
no que se refere a resisténcia estrutural do pavimento em concreto armado, a eficiéncia do sistema de drenagem superficial e a prote¢do dos elementos urbanos contra a agéo
de agentes climaticos e o desgaste natural, contribuindo para a mitigagéio de patologias precoces e para a redugdo de custos futuros com manutengdo corretiva.

3.5. Concluidas as etapas executivas, procede-se a finalizagdo dos servigos, incluindo a limpeza das areas de intervengdo, recomposi¢do das areas eventualmente
afetadas, verificagdo da conformidade e qualidade do pavimento executado e a liberagdo das vias em condig¢des adequadas de seguranga, conforto e trafegabilidade aos
usuarios.

3.6. O ciclo de vida do objeto abrange, ainda, a fase pos-entrega, contemplando a apresentagdo e entrega da documentagao técnica obrigatoria, tais como projetos
“as built”, Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART, memoriais executivos e orientagdes técnicas a Administragdo Municipal quanto as praticas recomendadas de
manutengio preventiva, com vistas a prolongar a vida util das obras e preservar o investimento publico realizado.

3.7. Dessa forma, a solugdo proposta trata o objeto de forma integrada, continua e completa, assegurando que todas as fases — planejamento, execugdo, controle
de qualidade, uso e manutengdo — sejam devidamente observadas, garantindo melhor desempenho técnico, maior durabilidade das intervengdes e economicidade ao longo
de todo o ciclo de vida das obras de pavimentacdo em concreto armado, drenagem superficial e urbanizagao.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A pretensa contratagdo tem natureza de obra de engenharia, tendo em vista que consiste em atividade estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das
profissoes de arquiteto e engenheiro, implicando interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espago fisico ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, conforme dispde o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n° 14.133/2021.

4.2. O objeto em questdo classifica-se como obra comum de engenharia, uma vez que, embora envolva projeto técnico, possui caracteristicas padronizaveis, com
métodos construtivos amplamente difundidos no mercado e parametros de desempenho e qualidade definidos por normas técnicas, permitindo sua execugdo por empresas do
ramo, sem a necessidade de solugdes inovadoras ou de alta complexidade. Nesse contexto, podem ser licitadas e processadas por agente de contratagdo, conforme
entendimento técnico consolidado, a exemplo da Nota Técnica IBR n° 001/2021.

4.3. Para a prestagéo dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da licitagao,
bem como apresentar os documentos de habilitagdo, nos termos do art. 62 da Lei n® 14.133/2021.

4.4. A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), bem como indicar profissional(is)
habilitado(s) como responsavel(is) técnico(s).

4.5. A empresa contratada devera possuir experiéncia comprovada na execugdo de obras de infraestrutura urbana compativeis com o objeto, especialmente em
servigos de pavimentagdo em concreto armado, drenagem superficial e urbanizagéo, além de dispor de corpo técnico capacitado.

4.6. Deverio ser apresentados atestados de capacidade técnica compativeis com o objeto desta contratagdo, de forma a assegurar a adequada execugao dos servigos.
4.7. Sera exigida garantia da proposta como forma de assegurar a seriedade dos licitantes no processo licitatorio.

4.8. A licitante devera apresentar declaragdo para fins de qualificag@o técnico-operacional, comprometendo-se a providenciar as licengas ambientais necessarias,

quando aplicavel, como condigdo para assinatura do contrato, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da homologagao.

4.9. A obra devera ser executada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma fisico-financeiro a ser estabelecido no Termo de
Referéncia, de modo a minimizar os transtornos a populagao.

4.10. Sera exigida garantia de execugdo contratual, com o objetivo de assegurar o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada, protegendo a
Administragdo Publica contra eventuais prejuizos decorrentes de inadimplemento ou falhas na execucao, garantindo a qualidade, a solidez e a conclusdo da obra.

4.11. Sera de responsabilidade integral da contratada o cumprimento da legislagdo trabalhista, previdenciéria, tributaria e demais normas aplicaveis, incluindo
aquelas relativas a seguranga e satude no trabalho.

4.12. A execugdo do contrato ndo estabelecera qualquer vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a Administragdo Publica, sendo vedada qualquer
relacdo que caracterize pessoalidade ou subordinagio direta.



4.13. Na elaborag@o da proposta, a licitante devera considerar todas as condi¢des do mercado local, incluindo custos com materiais, mao de obra, equipamentos,
transporte, tributos, encargos sociais ¢ demais despesas necessarias a execugdo dos servigos.

4.14. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, realizagdo de ensaios tecnologicos e
demais insumos necessarios a perfeita execugao do objeto.

4.15. A execugdo da obra devera observar rigorosamente os projetos executivos, especificagdes técnicas, normas da ABNT e demais legislagdes aplicaveis.

4.16. A contratada devera fornecer aos trabalhadores todos os Equipamentos de Protec¢ao Individual (EPIs) necessarios, conforme a Norma Regulamentadora NR-6.
4.17. Caso a contratada opte por fornecer alimenta¢do aos trabalhadores no canteiro de obras, devera garantir condi¢des adequadas de higiene e salubridade,

conforme exigido pelos 6rgdos competentes.

Sustentabilidade
4.18. Conformidade Normativa:

4.18.1. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas a gestdo de residuos solidos, garantindo tratamento, armazenamento e destinagéo
adequados.

4.18.2. Seguir as normas técnicas, de saude, higiene, seguranca e conforto do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Inovacio e Eficiéncia:

4.18.3. Implementar solu¢des inovadoras que promovam sustentabilidade, como tecnologias de baixo impacto, materiais ecoeficientes e processos que reduzam o
consumo de recursos naturais.

Reducio de Impactos:
4.18.4. Adotar boas praticas de otimiza¢do de recursos (dgua, energia, matérias-primas) e reducio de desperdicios.

4.18.5. Priorizar a substitui¢do de substancias toxicas por alternativas atoxicas ou menos nocivas, além de racionalizar o uso de agentes poluentes.

Gestiio de Recursos:

4.18.6. Promover economia no consumo de energia elétrica (ex.: uso de fontes renovaveis), 4gua (ex.: sistemas de reuso) e papel (ex.: digitalizagdo de
processos).
4.18.7. Garantir a reciclagem e destinagdo ambientalmente adequada de residuos gerados durante a execugdo das atividades.

Sustentabilidade Social

4.18.8. A dimensao social exige compromisso com a equidade, a dignidade e o desenvolvimento humano:

Respeito as Normas Trabalhistas:

4.18.9. Cumprir legislagdes trabalhistas, garantindo condigdes seguras, higiénicas e inclusivas para todos os colaboradores.

Sustentabilidade Financeira

4.18.10. A viabilidade econdémica deve coexistir com responsabilidade socioambiental:
4.19. Eficiéncia de Custos: Reduzir desperdicios e otimizar processos para garantir competitividade sem comprometer padrdes éticos ou ambientais.
4.20. Investimento em Tecnologias Sustentaveis: Priorizar solu¢des de longo prazo que reduzam gastos com energia, 4gua e manutengao.
Subcontratacao
4.21. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:
4.21.1. parcela ndo relevante do objeto desta contratagdo, sendo o contratado principal continua responsavel legal e contratualmente pela parte subcontratada.
4.22. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisio e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.23. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execugdo do objeto.

4.24. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do
processo correspondente.

4.25. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.26. E proibida a subcontratagio:

4.26.1. completa ou da parcela principal da contratago;

4.26.2. das parcelas de maior relevéncia técnica;

4.26.3. de ME/EPP que esteja participando da licitagao;

4.26.4. de ME/EPP que tenha um ou mais socios em comum com a empresa contratante.
4.27. Devera ser priorizado a subcontratagdo de ME/EPP, quando o licitante vencedor ndo for microempresa (ME) e empresa de pequeno porte (EPP). Esse
tratamento diferenciado para ME/EPP s6 pode ser concedido quando:

4.27.1. houver pelo menos trés fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigéncias do
edital.

4.27.2. for vantajoso para a Administragdo e ndo representar prejuizo para o conjunto do objeto a ser contratado.
4.28. A subcontratagdo ndo autorizada ¢ motivo para a extingdo do contrato pela Administragdo, por descumprimento de clausula contratual, conforme prevé o art.

137, inciso I, da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das penalidades cabiveis.

Garantia da contratacao

4.29. Sera exigida a garantia da contrata¢do de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial



do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima.

4.30. Por se tratar de servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tlltimo e o valor da proposta.

4.31. Em caso de op¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.32. A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.33. Caso o adjudicatario ndo apresente a ap6lice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade
de garantia.

4.34. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela
seguradora.

4.35. Sera permitida a substitui¢do da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apolice

vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.36. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou no apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo
maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas
modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fian¢a bancaria ou titulos de capitalizagao.

4.37. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

4.38. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.39. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.40. Na hipoétese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.41. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes gerais e o nimero do processo administrativo sob o qual o plano
de capitalizagdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.42. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.43. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.44. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.45. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.46. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure
montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.47. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros
utilizados quando da contratagdo.

4.48. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a
apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragdo.

4.49. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.50. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

4.51. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de

descumprimento de clausulas contratuais.

4.52. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunica¢do poderdo ocorrer fora desta
vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.53. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagéio, acompanhada de declaragéio do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas
do contrato.

4.54. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao da Susep.
4.55. A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apolice.
4.56. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em

dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.57. Em se tratando de servigos executados com dedicagdo exclusiva de méo de obra, a garantia somente sera liberada ante a comprovagéo de que o Contratado
pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratacdo, sendo que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia
contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a
legislagdo que rege a matéria;

4.58. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de servigos, sem que
ocorra a interrupgao do contrato de trabalho;

4.59. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos Contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento
direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovacao: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em
outra atividade de prestagdo de servigos.

4.60. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.61. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

4.62. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Garantia da Proposta

4.63. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado para contratagio.
4.64. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.65. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagdo pertinente, depois de regularmente

convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obriga¢des assumidas pelos licitantes na apresentagido da proposta de pregos e garantir que o licitante atue de modo
sério, confiavel e comprometido com o certame.

4.66. A garantia de proposta devera ser enviada no momento do registro da proposta comercial.

4.67. A auséncia de formalizagdo da garantia, configurar-se-a a auséncia de requisito de participagdo, acarretando na desclassificagdo da proposta e a exclusdo da
participagdo no certame.



4.68. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.

4.69. A garantia de proposta comercial na modalidade seguro garantia ou fianga bancaria, devera ser prestada em favor do 6rgao gerenciador, no presente caso, a
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP, 6rgdo da administragdo publica direta, inscrito no CNPJ sob N.° 28.052.127/0001-73.
4.70. A apolice do Seguro Garantia ou a Fianca Bancaria, deve ter prazo de validade MINIMA de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da abertura das

propostas, devendo estar acompanhada do COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

4.71. No caso de caugdo em dinheiro, devera ser depositada em nome de “PMM Depésito de Caugio”, Conta Corrente N° 19.795-5, Agéncia 0565-7, do Banco
do Brasil S/A.

4.72. O recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, ¢ requisito de pré-habilitagdo, que ¢ procedimento anterior a fase de habilitagdo propriamente dita.
Assim, devendo ser providenciado pelas licitantes que irdo participar do processo licitatorio, até o prazo limite para entrega de propostas comerciais.

Garantia Adicional

4.73. Por se tratar de servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este tltimo e o valor da proposta, conforme regras do Art. 59, § 5° da Lei n® 14.133, de 2021.

4.74. A garantia tratada no item anterior, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.75. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresentd-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato, contados da
data da homologagdo do certame.

4.76. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis ap0s a assinatura do contrato.

Vistoria

4.77. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo

assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00
horas.

4.78. 0 agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sr. JOSE ARI DE LIMA FILHO, CREA RNP N°
150528787-1PA.

4.79. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.80. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e

documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

4.81. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacgdo.

4.82. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, diividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condigdes de execucio

5.1. O prazo contratual ¢ de 16 (dezesseis) meses sendo que, a execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Até 01 (um) més para formalizagdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;
5.1.2. De 12 (doze) meses (conforme o cronograma fisico - financeiro) para execugao das obras/servigos, incluidas a mobilizagao.
5.1.3. De até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servigos.
5.2. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servigo;
5.3. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde que, sigam os padrdes vigentes

normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes e de interesse para a
execugdo dos servicos a contratante;

5.4. Entende-se que, para o item anterior 5.2.1, os relatorios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico-financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra), curva
ABC, ensaio de controle tecnoldgico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervencao, durante a intervengao e com este finalizada);

5.5. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a afericdo de boa execugdo do objeto, dentro dos padroes
normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

5.6. O planejamento dos servigos, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o maximo de informagdo que sdo
essenciais para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a
estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em atestar a execug@o e o andamento dos servigos;

5.7. A contratada devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugao legal dos servigos, conforme estabelecido pelo Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, conforme estabelecido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Local e horario da prestagio dos servicos

5.8. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Localizada nas ruas dos Bairros do Residencial Delta Park e Residencial Morumbi, conforme detalhado no
topico 3 deste TR.

5.9. O horario de prestagao de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengao ou acordo coletivo com o sindicato da profissdo em questo.

Materiais a serem disponibilizados

5.10. Para a perfeita execugéio dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
S.11. O orgao demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagdo da proposta comercial:

5.11.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como admissdes, encargos sociais,
uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaugdes e cuidados visando evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus
funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias
originadas de acidentes que se verifiquem.

5.11.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposigdes elencadas neste termo, obedecendo rigorosamente aos
projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade
pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.



5.11.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela CONTRATANTE;

5.11.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugao dos
servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, 8 CONTRATANTE, quando
solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal,;

5.11.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servi¢os executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus anexos;

5.11.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer multa a
que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

5.11.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob sua
responsabilidade;

5.11.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

5.11.9. Os pregos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execu¢do da obra e servigos projetados e

especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mado-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica,
administragdo, beneficios e licengas inerentes.

5.11.10. Os precos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificacdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagdo e, A
CONTRATADA nio podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.

5.11.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as corregdes de falhas
ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

5.11.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja adequado para a conclusdo do escopo,
inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

5.11.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na obra e refletir em acréscimos ou
supressdes de servigos.

5.11.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acréscimos.

5.11.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes o0 mesmo percentual de desconto ofertado na proposta comercial
em referéncia ao prego estimado.

5.11.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de execugdo, para
identificar possiveis problemas na implementagdo do projeto;

Especifica¢iio da garantia do servico

5.12. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os executores tém
responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transi¢io e finalizacio do contrato

5.13. Os procedimentos de transigdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;
5.13.1. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigdo que afere os servigos:
5.13.2. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses, conforme neste

Termo de Referéncia.

6. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
6.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e observara os
termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.
6.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e
compativel com os termos deste Edital.
6.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagdo, para celebrar o termo de contrato.

6.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura

de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagio vigente.

6.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

6.5. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a execucdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

6.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou ndo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagdo, ou
instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e em outras legislagdes
aplicaveis.

6.5.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais condigdes, devem descritas nas clausulas do contrato.

Garantia da contratacao

6.6. Devera ser prestada garantia da contratagdo de que trata o item 4.35 e seguintes deste termo, nas condigdes estipuladas.
Declaragoes
6.7. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado

desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos (Modelo - Anexo).

6.8. DECLARACAO DE DESTINAGCAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes (Modelo - Anexo).

6.9. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual
de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais condig¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.

7/ MODELO DE GESTAO DO CONTRATO



7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢éo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para

apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugdo do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferi¢do dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em
relacdo a execugdo do objeto Contratado.

7.7. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo contratual.

7.8. O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o periodo contratual. O Contratante podera recusar, desde que

justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéio
7.9. A Gestdo e a Fiscalizag@o no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput):

7.9.1. A gestdo contratual serd realizada pela Sra. MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA, Engenheira Civil, Matricula n® 61266, na auséncia da servidora supra
designada, fica designada como suplente a servidora RAFAEL DE JESUS FROZ SILVA, Engenheiro Civil, Portaria n°® 4982/2021-SEMAD, lotado na SEVOP setor

ENGENHARIA que representara a Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas, perante o contratado e zelara pela boa execug¢do do objeto pactuado, exercendo as
atividades de orientago, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.9.2. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera realizada pelo Sr. LUAN SILVA ATHAN , Engenheiro Civil, Portaria n° 453/2025-GP, conforme art. 18 do
Decreto Municipal n® 383/2023.
7.9.3. A fiscalizagdo técnica do contrato sera realizada pelo Sr. JOSE ARI DE LIMA FILHO, Engenheiro Civil, Portaria n® 444/2025-GP, conforme o art. 17

do Decreto Municipal n® 383/2023.

Fiscalizaciio Técnica
7.10. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias. (Decreto Municipal n®
383, de 2023, art. 17, I);

7.11. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢do do que for
necessario para a regularizaco das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, II);

7.12. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo para a
corregdo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, III);

7.13. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem a sua competéncia,
para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, IV);

7.14. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.15. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administra¢do, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apos o ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao
gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VI);

7.16. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva
ou a prorrogagdo contratual. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VII);

7.17. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial,
conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.18. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informag¢des necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de
2023, art. 17, IX); e

7.19. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacio Administrativa
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.20. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos prazos
relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e
glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);

7.21. Em se tratando de prazo contratual, este podera ser prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21.

7.22. Em se tratando das alteragdes dos contratos e pregos, deve ser observado o art. 124 da Lei n® 14.133/21; havendo aditivo qualitativo ou quantitativo, serdo
aplicados sobre estes, 0 mesmo percentual de descontos ofertados na proposta comercial em referéncia aos pregos estimados, ndo podendo a contratada pleitear qualquer
adicional nos pregos por falhas ou omissdes que, por ventura venham ser constatadas em sua proposta comercial,

7.23. Cabera a contratada atualizar, sem qualquer custo adicional a contratante todos os projetos, planejamentos e desenhos relacionados ao objeto, de forma que o
orgdo demandante detenho o "as built” da obra, como requisito para a emisséo do termo de recebimento definitivo da obra;

7.24. Para fins de processamento e analise das modificagdes dos projetos ou das suas especificagdes, para melhor adequagao técnica, ou ainda, quando for necessario
a modificacdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, deve, a contratada, apresentar o "as built", bem como memoria de
calculo detalhada, assim como todo documento necessario para a analise técnica e para efeito de deliberagdo do termo aditivo;

7.25. Quando se tratar de obra por escopo, deve, a contratada, ao receber a ordem de servigos realizar o "Take off ", de forma a planejar e aferir os servigos descritos
na planilha, a fim de verificar se as quantidades estido conforme projetos e metodologias executivas a serem adotadas.

7.26. O fiscal administrativo verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, II);

7.27. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, comunicar o descumprimento
ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

7.28. Cabera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obriga¢des contratuais e reportar ao gestor do contrato
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para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, IV);

7.29. O fiscal do administrativo participara da atualiza¢do do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, V);

7.30. Cabe ao fiscal administrativo auxiliarda o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatério da avaliagao
realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n° 383, de
2023, art. 18, VI); e

7.31. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato serd realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Gestor do Contrato
7.32. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.33. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 14 deste
Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, 1);

7.34. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas
adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, II);

7.35. Ao gestor cabera acompanhar a manutengdo das condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidag@o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, I1I);

7.36. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter todos os registros formais da
execucdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragdo. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.37. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, V);

7.38. O gestor elaborara o relatério final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°® 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas durante a
execugdo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.39. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial.
(Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16,VII);

7.40. O gestor emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes

assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.41. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.42. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabiliza¢do para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,
X).

7.43. Elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo;

7.44. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7.45. Receber e dar encaminhamento imediato:

7.46. As dentncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 12.174/2024;

7.47. A notificagio formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho,

Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no
Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representa¢do judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Marab4, para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu¢do do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem

como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo méaximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;



9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug@o ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug@o do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel
pela fiscalizag@o do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais ¢ a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo do
objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagéo do contratante, qualquer atividade que no esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga
de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagdo.

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as
referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;
9.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegéo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local de execugao do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.22. Fornecer integralmente materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnologicos e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execugdo do servigo;

9.23. Executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as plantas,
detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

9.24. Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugdo da obra;

9.25. Disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

9.26. Caso opte por fornecer alimentos aos funciondrios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condigdes de salubridade e
higiene exigidas pelos orgéos responsaveis;

9.27. Em caso de subcontratagdo, o contratado principal continua responsavel legal e contratualmente pela parte subcontratada;

9.28. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido no termo de referéncia, de modo

a minimizar transtornos a populagao;

9.29. Empregar na prestagéo dos servigos 5% (cinco por cento) das vagas do quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em
atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos.

9.30. Empregar jovens aprendizes, na prestagdo dos servigos 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado em atendimento a Lei Municipal n°
18.117/2022.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o o Boletim de Medigdo (BM), conforme o disposto neste item.
10.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:
10.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
10.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
10.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
10.2. A utilizagdo do BM ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagéo dos servigos.
10.3. A aferi¢@o da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
10.3.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias uteis, apés formalmente comunicado

pela CONTRATADA, para conferéncia da medi¢ao, compatibilizando-a com os dados da planilha da obra/servigo e pregos constantes de sua proposta;

10.3.2. Apods o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO tera prazo de mais 02 (dois) dias tteis para efeito de atesto da parcela dos servigos aferidas
no més conforme execugio;

10.3.3. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;

10.3.4. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medicao, serdo retidos e s6 serdo pagos apés a CONTRATADA refazé-los;



10.3.5. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 sera permitido periodo inferior, na primeira e/ou tltima medigao, conforme
prazo estipulado em Ordem de Servigo.;

10.3.6. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apos a data de apresentagdo dos correspondentes documentos de cobranga (Nota
Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.3.7. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do processo, bem
como a comprovagao da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia dos servigos
executados no periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

10.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

10.4.2. O contratado também apresentard, a cada medi¢@o, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigdo final, pelos fiscais técnico e administrativo,
mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do
Decreto Municipal n® 383/2023 .

10.5.1. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, VII).

10.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.
10.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem

vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a Gltima e/ou tnica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da tltima e/ou tnica medi¢ao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

10.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,

sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.6. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

10.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissido da nota referente a medicéo final, por servidor ou comissdo
designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme, Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIIL.

10.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

10.7.5. Enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdo.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquida¢ao e pagamento.

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento
de cobranga.

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao

10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, corera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidacédo, na forma desta segdo,
prorrogaveis por igual periodo.

10.12. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissdo;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

10.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

10.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas
(INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

10.17. Niao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos o0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacgdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizagao da liquidagao da despesa.

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
10.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
10.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

10.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto aos
impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

10.26. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em 17/03/2026.

10.27. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgiio (INCC), exclusivamente para
as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.28. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

10.29. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.30. Nas aferi¢oes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.31. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s),
em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entéo em vigor.

10.32. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio
de termo aditivo.

10.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagao de consorcios.
(X)) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

A participa¢do de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de grande vulto ou diante
das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda,
que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consorcio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque —
caso ndo fosse permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
(X)) VEDADA a participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa:
() PERMITIDA a participagdo de cooperativas.

A participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa: Por se tratar de escopo de obra, reforma, onde ha necessidade de diversas categorias de trabalho, das quais:
engenheiro, pedreiro, encarregado, servente, serralheiro, eletricista e demais fungdes correlacionadas, sendo portanto, impedida a realizagdo de servigos de forma compartilhada
e/ou rodizio.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FISICA
Na presente licitagdo, sera:
(X)) VEDADA a participagdo de pessoa fisica.
() PERMITIDA a participagdo de pessoa fisica.

Pelo escopo contratado, e sua especificidade em pavimentagio (QUALIFICACAO TECNICA), nio é permitida a participagio de pessoa fisica. Deve a administragio garantir a
seguranga e a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado. Considerando ainda a exigéncia de capital social minimo, estrutura minima de
equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais técnicos para a execugdo compativel com o objeto, ¢ portanto, VEDADA a participagdo de profissional pessoa
fisica(profissional liberal), nos termos da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 116 DE 2021.

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

11.4. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA , sob a forma ELETRONICA,



com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Naio sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo regulamentou a matéria.
Modo de disputa
11.6. Aberto e fechado.

Da Inversao de Fases

11.7. A inversio de fases sera adotada, nos termos dos arts. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021. No contexto de contratagdes fundamentais para a continuidade dos
servigos publicos — como ¢ o caso da publicagdo oficial de atos administrativos —, a adog@o do rito inverso atua como mecanismo de contengao ao risco de descontinuidade
administrativa ou nulidade do processo, especialmente diante da eventual inabilitagdo tardia de licitantes ja classificados. Esse procedimento previne que recursos e
impugnagdes recaiam sobre habilitagdes apenas no final do processo, reduz retrabalho institucional e confere maior estabilidade juridica ao certame, argumento amplamente
acolhido tanto na doutrina especializada (Justen Filho, 2023; Manual de Licitagdes & Contratos TCU, 2024) quanto em manifestagdes dos Tribunais de Contas.

11.8. A inversdo das fases — ou seja, a habilitagdo prévia a analise das propostas — revela-se recomendagdo técnica especialmente pertinente em casos em que se
almeja ndo so racionalizagdo administrativa, mas também redugdo de riscos e incremento substancial da eficiéncia procedimental. Esta escolha ja ¢ consagrada pelo Tribunal
de Contas da Unido e reiteradamente defendida em pareceres de Procuradorias estaduais. Ao limitar o acesso a fase competitiva apenas aos licitantes previamente
comprovados quanto a regularidade juridico-fiscal, trabalhista e técnica, a Administragdo reduz consideravelmente chances de recursos administrativos protelatorios, atrasos
e risco de adjudicac@o a participantes incapazes, promovendo, desse modo, maior seguranca juridica e efetividade ao certame — conduta convergente com os principios de
eficiéncia e economicidade, validados em decisdes do TCU.

Regime de execug¢io

11.9. O regime de execucio do contrato sera o de empreitada por PRECO UNITARIO: contratagio da execugdo da obra ou do servigo por preco certo de unidades
determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de pregos

11.10. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.
11.10.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os

quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59,
inciso 111, da Lei n® 14.133/2021);

CURVA ABC
ITEM [ DISCRIMINAGAC DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO - UNIDADE || QUANTIDADI PESO % -
6. PAVIMENTACAD DE VIAS 0,00 0,00 0,00%
6.3 PAVIMENTACAD EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA. 0,00 0,00 0,00%
6.3.8 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 3.928,62 28,53%
7. URBANIZAGAD 0,00 0,00 0,00%
6.2 TERRAPLENAGEM 0,00 0,00 0,00%
72 PASSEIO / CALCADA. / LIMPEZA, 0,00 0,00 0,00%
795 EXECUGAD DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO s 114563 3.35%
- CONVENCIONAL, NAD ARMADO. AF_08/2022 o !
6.2.3 EXECUGAOQ DE BASE - CONCRETO 0,00 0,00 0,00%
71 MEIO-FIO E SARJETA 0,00 0,00 0,00%
3. ADMINISTRAGAD LOCAL DA OBRA / CANTEIRO DE OBRA 0,00 0,00 0,00%
31 ADMINISTRACAD LOCAL DA DBRA/ SERVICO - SOMATORIO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, un 100 9.58%
. INCLUI PESSOAL TECNICO. ' -
5. RECOMPOSICAQ DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA 0,00 0,00 0,00%
634 ARMACAD EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA 0-92, ACO CA-50, 4 2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPACADOR DE TELA TIPO Wz 31.085.81 577%
COCADA.
52 REDE DE AGUA SERVIDA 0,00 0,00 0,00%
522 TUBO DE P\/C PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL u 2 86408 & 25%
- ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO a '
711 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 M 9.546 94 429%
o CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 o '




6233  |TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M% EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 MIXKM 183.986,14 417%
£232 AQUISICAD DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO W3 707639 3.98%
e NA JAZDA, SEM TRANSPORTE) ' S '
6.22 "REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADD "BORRACHUDO" 0,00 0,00 0,00%
BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAOD DE PAVIMENTO DE CONCRETC FORNECIMENTO E INSTALAGAO. c
6.3.5 i KG 14.201,50 2,98%
(SEM TRELICA}
621 EXECUGAOD DO PROCESSO DE ESCAVACAD / CORTE 0,00 0,00 0,00%
713 EXECUCAOD DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 M 7.587 44 2,73%
631 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - CONFECGAD, INSTALAGAOD E RETIRADA (PAV 12 CM) M 13.047,00 1,70%
6.21.2  |TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 75.081,87 1,70%
51 REDE DE AGUA. 0,00 0,00 0,00%
6226  |TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 63.994,90 1,56%
AQUISICAQ DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, A NATURA| I
6225 NA JAZDA, SEM TRANSPORTE) M3 285365 149%
6.1 LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTACAD DO PAVIMENTO ,00 0,00 0,00%
723 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M*, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 55.249,56 1,27%
799 AQUISICAD DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO w3 214806 1 21%
- NA JAZDA, SEM TRANSPORTE) ' o '
511 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAD DE ARELS, REATERRO E ESCAVAGAO. M 717,00 1,08%
712 EXECUCAOD DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA, IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 M 1.859,50 0,95%
6.3.6 BARRAS DE TRANSFERENCLA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAD DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 3671,29 0,92%
6.3.9 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 3.620,40 0,70%
726 LIMPEZA POS OBRA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSAD (CAMINHAD PIPA) mz2 49.186,74 0,68%
724 COMPACTACAD A PERCUSSAOD DE BASE PARA EXECUCAD DE CALCADA (NCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICACAQ) W3 214808 0,68%
6.3.3 APLICAGAD DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAD DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 mz2 33.949,89 0,60%
COMPOSICAQ PARAMETRICA DE LIGACAD PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L=4,0 M, LARGURA
521 DA WALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVACAD MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO UN 287,00 0,61%
COMPACTADO
5213 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CRCULAR DE UN 287 00 0.52%
- CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE AGUA SERVIDA, ' "~
6.1.3 TRANSPORTE COM CAMNHAC BASCULANTE DE 10 M*, EM V1A URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 2259824 0,52%
6211 ESCAVACAOD E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO M3 11547 58 0.51%
e OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. ’ s -~
512 LIGAGAD DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAGAD MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREWA H=10CM UN 717,00 0,48%
6.3.2 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - CONFECGAD, INSTALAGAO E RETIRADA (PAV 15 CM} M 3.542,00 0,47%
4. DRENAGEM SUPERFICIAL 0,00 0,00 0,00%
41 DISPOSTIVOS DE DRENAGEM 00 0,00 0,00%
CONSTRUGAD DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAD DE S0
6.23.4 SO0LOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF_D "3 707639 184%
6214 REGULARFZACAD E COMPACTAGAOD DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE Nz 5381 04 0.45%
e PAVIMENTOS. AF_09/2024 ! s o
615 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAOD, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE Nz 5381 04 0.47%
o MATERIAL EM BOTA-FORA ! s '
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00%
11 PLACA DE OBRA / LGACAD PROVISORIA / SINALZACED 0,00 0,00 0,00%




6222  |TRANSPORTE COM CAMNHAO BASCULANTE DE 10 M5 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKN 17.243,73 0,39%
412 Descida d'dgua de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia & brita comerciais m 66,00 0.37%
5231 |ESCAVACAD ECARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTERAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO 2 707638 031%
e OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. S '
642 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HDRAULICA 2 253819 029%
o (CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP} E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ! S i
641 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAD E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM 2 35381 94 0.22%
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
2. MOBILZACAD E DESMOBILIZAGAOD 0,00 0,00 0,00%
6.21.3  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_09/2024 M3 15.012,37 0,19%
G057 |CONSTRUCAO DE BASEE SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE CON MISTURA DE W3 2653 85 0.59%
e SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 ! e '
714 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAD). AF_05/2021 ] 9.546,94 0,16%
G224 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO . Jp—— 0.12%
e OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. - '
G224 |ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO . Jp— 0.12%
i OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. e '
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Mz 24,00 0,11%
21 MOBILZACAD DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTACAD DA OBRA UN 1,00 0,10%
22 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA UN 1,00 0,10%
721 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 180HP COM LAMINA, PESO 2 214806 009%
- OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. o '
6.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 4.599,65 0,06%
637 APLICACAD DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 KG 101,98 0,06%
411 cruada para descida d'agua - EDA 02 B - areia & brita comerciais un 18,00 0,05%
6223  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_08/2024 M3 344875 0,04%
1.1.2 LIGAGAD PROVISORIA DE OBRA UND 1,00 0,03%
1.1.3 SINALIZACAQ, DESVIO DE TRANSITO E PROTEGAD (OBRAS) UND 1,00 0,26%
413 Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita & pedra de mio comerciais un 6,00 0,03%
Exigéncias de Proposta
11.11. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor final do lance ou
negociado;
11.12. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:
11.12.1. Carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com pregos

globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura, e prazo de execugdo nao
superior ao constante no Cronograma citado no item 5.1;

11.12.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragao) preenchidas e assinadas com a devida identificagdo, pelo
profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de
desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discrimina¢des, unidades de medicdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.12.3. Composicao detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Precos (Modelo — Anexo);

11.12.3.1. A composi¢do unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital, apresentar
pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Precos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao orcado pela
administragdo/

11.12.3.2. A proposta devera conter as composicdes auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composi¢ao unitaria
principal incompletos (fechados);
11.12.3.3. Nas propostas, as composigdes de pregos unitarios os valores adotados para mio-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este tltimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia ndo constar o item Administragdo Local.
11.12.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de protecao individual),
Ferramentas manuais, Alimentacio e Transporte.
11.12.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.12.5. Composic¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonifica¢iio e Despesas Indiretas;
11.12.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos ¢ taxas, conforme previsto na Legislagio
Vigente.
11.12.6. Composi¢des dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as parcelas

que o compdem (Modelo Anexo).
11.12.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislagiio vigente.

11.12.7. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Or¢amento da Proposta de Pregos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel técnico
da empresa que elaborou o orgamento, podendo ainda esta em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e
o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).




11.12.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do tultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagio do Simples nacional — Declaratorio,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.12.9. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitados.
11.13. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:
I- Contiverem vicios insanaveis;
- ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
III - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado para a contratagdo;
v - ndo tiverem sua inexequibilidade demostrada, quando exigido pela Administragéo;
V- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

Exigéncias de habilitaciao

11.14. Previamente a analise da habilitagdo, a Administragdo verificara o eventual descumprimento das condigdes para participagdo no certame , especialmente
quanto a existéncia de san¢do que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
11.14.1. SICAF;
11.14.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
11.14.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)
11.14.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.15. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé,

dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.16. Caso conste na Consulta de Situagao do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.17. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.18. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratago.

11.19. Naéo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.20. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome

da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente
em nome da matriz.

11.21. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.

11.22. Para fins de habilitagdo, o interessado devera enviar os documentos relacionados abaixo, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitacio juridica
11.22.1. Empresario individual: inscrigéo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.22.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https:/www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.22.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatorio de seus administradores;

11.22.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.22.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio
de seus administradores;

11.22.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a
matriz

Habilitacio fiscal, social e trabalhista
11.23. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

11.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

11.27. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

11.28. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a

apresentagdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar
n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢do Econdmico - Financeira

11.31. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso IT);

11.32. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragéo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) tltimos exercicios sociais, ja exigiveis ¢ apresentados na forma da
lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), bem como Indice de Endividamento (IEN) igual ou
menor que 0,5 (meio), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes formulas:


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante
IEN= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

11.33. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), ou superior a 0,5 (meio) para o Indice de Endividamento (IEN), sera exigido, para fins de habilitagdo, capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagdo.

11.33.1. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, deverdo apresentar os relatorios
gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), e deverdo
apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletronico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragio
contabil digital do SPED).

11.33.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

11.33.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragéo Contéabil
Digital - ECD ao Sped.

11.33.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos

contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificag¢do Técnica

11.34. Registro ou inscri¢do da empresa (pessoa juridica), que devera estar em situagdo regular com o 6rgéo fiscal responsavel por seu ramo de atividade, no caso do
objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade;
11.35. Registro ou inscri¢do dos profissionais (pessoa fisica) responsaveis técnicos da empresa, que deverdo estar em situagdo regular com o 6rgdo fiscal responsavel
por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia

11.35.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, ¢ a Certidao do profissional declarado para contratagdo futura (se for o
caso)

Qualificacio Técnica Global

11.36. Serdo exigidas comprovagdes de capacidade técnico - operacional da licitante - maior relevancia global quanto as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo do objeto, a seguir elencadas:
11.37. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE - MAIOR RELEVANCIA GLOBAL através de atestado(s) em nome da

empresa licitante, devidamente identificada, comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

11.38. Na licitagio referente 8 CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
CONCRETO ARMADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA
MARABA NO MUNICiPIO DE MARABA/PA - LOTE CX 01, a exigéncia de atestados de capacidade técnica sera restrita as parcelas de maior relevéancia ou de valor
significativo do objeto, em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133/2021.

11.39. Critérios de Relevincia e Valor: Conforme o art. 67, inciso II, da Lei n° 14.133/2021, os requisitos de habilitagdo técnica devem se limitar as parcelas de
maior relevancia ou com valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contrata¢do. Diferentemente da Lei n® 8.666/1993, a nova legislagdo ndo exige
que essas parcelas atendam simultaneamente aos critérios de relevancia e valor, conferindo a Administragdo flexibilidade para avaliar a proporcionalidade das exigéncias em
fungdo da complexidade do objeto.

11.40. A licitante (pessoa juridica) deverd comprovar experiéncia na execucdo de objeto de mesmo cardter, ou similar e de igual complexidade ou superior, e ter
executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com as tabelas adiante e por meio de “Atestado” e/ou “Certidao” e/ou “Declaracdo”, emitido por pessoa juridica de

direito publico ou privado.

11.41. SERA exigida a comprovagio de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servicos das parcelas de maior relevincia global do
significativo do objeto:

DISCRIMINACAO DOS EXTENSAO | EXTENSAO A
ITEM SERVICOS DO UNIDADE | TOTAL DO SER
ORCAMENTO OBJETO COMPROVADA

EXECUCAO DE PAVIMENTO
EM CONCRETO ARMADO EM
VIAS COM
CARACTERISTICAS
TECNICAS EQUIVALENTES
AS DO PROJETO

KM 4,77 km 2,38 km

Qualificagdo técnico-operacional

11.42. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada, comprovando
ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por
pessoa juridica de direito ptblico ou privado.

11.43. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execuc¢do no minimo dos quantitativos abaixo das parcelas
de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

QUALIFICACAO TECNICA
DISCRIMINACAO DOS EXTENSAO EXTENSAO A
ITEM SERVICOS DO UNIDADE | TOTAL DO SER
ORCAMENTO OBJETO COMPROVADA

PAVIMENTO DE CONCRETO

FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO
1 COM REGUA VIBRATORIA E M3 3.929,62 m? 1.964,81 m?

AGENTE DE CURA - BRITA

COMERCIAL




DISCRIMINACAO DOS EXTENSAO EXTENSAO A

ITEM SERVICOS DO UNIDADE | TOTAL DO SER
ORCAMENTO OBJETO COMPROVADA
EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
2 MOLDADO IN LOCO, M3 1.145,63 m® 572,81 m*

USINADO C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

ARMACAO EM TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA Q-92,
3 ACO CA-60, 42MM, MALHA M2 31.085,81 m? 15.542,90 m?
15X15CM, COM ESPACADOR
DE TELA TIPO COCADA.

ASSENTAMENTO DE GUIA
(MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M 9.546,94 m* 4.773,47 m*

M3XKM 183.986,14 m* 91.993,07 m*

11.44. Na comprovagdo da qualificagdo técnica - OPERACIONAL ¢ indispenséavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados, de no minimo de 50 %
(cinquenta por cento) dos quantitativos licitados.

11.45. Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informagoes:
a) Descrigélo das caracteristicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas, dimenséo e complexidade do objeto licitado; e
b) Informagdo se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total;
¢) Quantidade executada;
d) Periodo de Execugao;
e) Local de Execugdo;
f) Nome e natureza do Contratante.
11.46. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
a) indicagdo da contratante (pessoa juridica de direito publico ou privado);
b) ntimero do contrato, nimero do processo, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informagao, vedada apresentacao de atestado genérico; e

¢) niimero do contrato, numero do processo, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informagéo, vedada apresentagao de atestado genérico; e

11.47. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado, conforme art.67, §1° da
Lei n° 14.133, de 2021.

11.48. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresenta¢@o e o somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
11.49. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.50. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante

a entidade profissional competente no Brasil.

11.51. .0 fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

Qualifica¢do Técnico-Profissional

11.52. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, comprovando ter executado obras ou
servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, regularmente registrado(s) pelo conselho profissional competente, da seguinte forma:

11.52.1. Apresentagdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis com suas competéncias e
registradas no CREA ou CAU por meio de Certidao de Acervo Técnico — CAT.

11.52.2. Para fins da comprovagéo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
QUALIFICACAO TECNICA GLOBAL

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO

ORCAMENTO UNIDADE

ITEM

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO
1 EM VIAS COM CARACTERISTICAS TECNICAS KM
EQUIVALENTES AS DO PROJETO

QUALIFICACAO TECNICA

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO

ORCAMENTO UNIDADE

ITEM

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa,
1 ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE M3
DE CURA - BRITA COMERCIAL




DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO

ITEM ORCAMENTO UNIDADE
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
2 CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

ARMAGCAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA
3 Q-92, ACO CA-60, 42MM, MALHA 15X15CM, COM M2
ESPACADOR DE TELA TIPO COCADA.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

4 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA). AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
5 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM | M3XKM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

11.52.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(3o) participar da obra ou servigo objeto do contrato, e sera admitida a sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

11.52.4. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certidao(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotagdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentagdo de copias autenticada de instrumento de contrato de prestagdo de servigos
(Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

¢) Via de apresentagdo de copias auténtica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como sdcio cotista (ou equivalente); ou
d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista).

11.52.5. DECLARACAO DE COI\ITRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagao de vinculo exigida podera ser substituida, desde que seja apresentado
declaragdo acompanhada de termo de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certidao(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional
com licitante.

11.52.5.1. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro no CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para
contratagdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagdo.

11.52.5.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagio, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Declaracdes em geral:

11.53. DECLARACAO DE VISITA TECNICA - Declaragio de que o licitante visitou "in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta
licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira (Modelo em Anexo);

11.53.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratagao.
11.54. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO (Modelo em Anexo).
11.55. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado

desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em
meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei
Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

11.56. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar
contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

11.57. DECLARACAO assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serdo utilizados para comunicagdes formais no
decorrer do processo licitatorio e eventual contratagdo (Modelo - Anexo).

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 14.699.877,98 (quatorze milhdes, seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa
e oito centavos).

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de Recurso Préprio, consignadas as seguintes dotagdes orcamentarias, exercicio 2026:
17 451 0012 1.185 Obras de Drenagem, Pavimentagdo, Sinalizagdo e Requalificagdo
Elemento de despesa:
4.4.90.51.00 - Obras ¢ Instalagoes
Sub elemento:
4.4.90.51.92 - Benfeitorias e Instalagdes

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
( X') Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.

15. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

15.1. Termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos
projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela administragdo, transferindo tal responsabilidade a contratada.

Maraba-PA, 17 de margo de 2026.



Documento assinado eletronicamente
José Ari de Lima Filho
Fiscal Técnico

Documento assinado eletronicamente
Luan Silva Athan
Fiscal Administrativo

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
Italo Ipojucan de Araijo Costa
Secretario Municipal de Viagdo e Obras Publicas
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ANEXO V

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°: 050505970.000017/2026-15

CONCORRENCIA

LTSI NP 90025/2026-CPL/DGLC/PMM

CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO

OBJETO: ARMADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM
RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO
NOVA MARABA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA - LOTE CX 01.

SOLICITANTE: SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordincia existente entre as especificacdes
dos itens descritos no site do www.portaldecompraspublicas.com.br e as especificagdes
constantes neste Edital, prevalecerio as iltimas.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM

BASE SEM DESONERACAO

OBJETO:  p{/AS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA MARABA NO MUNICIPIO SINAPI: dez/25
DE MARABA/PA - LOTE CX 01 BDI: 24,67%
ENDERECO: NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: out/25
ORGAO . DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO PRECO UNIT C/
ITEM CONSULTA CODIGO ORCAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNIT BDI (RS) VALOR TOTAL
1. SERVICOS PRELIMINARES R$ 58.475,08
PLACA DE OBRA / LIGACAO
Ll PROVISORIA / SINALIZACAO RSB 08
. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1.1 COMPOSICAO | CPU-LLLC | o 2F0 o o0 M2 24,00 RS 546,34 RS 681,12 RS 16.346,88
1.12 COMPOSICAO | CPU-1.1.2.C |LIGAGAO PROVISORIA DE OBRA UND 1,00 RS 3.592,81 RS 4.479,16 RS 4.479,16
x SINALIZACAO, DESVIO DE TRANSITO
1.13 COMPOSICAO | CPU-1.13.C | PROTECAO (OBRAS) UND 1,00 R$ 30.198,96 RS 37.649,04 RS 37.649,04
2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO RS 28.532,62
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
2.1 COMPOSICAO | CPU-2.1.C |NECESSARIOS A IMPLANTACAO DA UN 1,00 RS 11.443,26 R$ 14.266,31 RS 14.266,31
OBRA
DESMOBILIZACAO DE
22 COMPOSICAO | CPU-2.2.C |EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A UN 1,00 RS 11.443,26 RS 14.266,31 RS 14.266,31
IMPLANTACAO DA OBRA
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA /
3. RIS T 03 @A R$ 1.408.576,56
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/
SERVICO - SOMATORIO  DOS
3.1 COMPOSICAO | CPU-3.1.C |SALARIOS E ENCARGOS  DOS UN 1,00 R$ 1.129.844,04 | RS 1.408.576,56 | RS 1.408.576,56
COMPONENTES ~ DA RESPECTIVA
EQUIPE, INCLUI PESSOAL TECNICO.
4. DRENAGEM SUPERFICIAL RS 66.380,82
4.1 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 66.380,82



https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/www.portaldecompraspublicas.com.br

4.1.2

4.1.3

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

522

523

6.1

6.1.1

6.1.2

6.1.4

6.2

6.2.1

6.2.1.1

SICRO

SICRO

SICRO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

2003117

2003171

2003177

CPU-5.1.1.C

CPU-5.1.2.C

CPU-5.2.1.C

CPU-5.2.2.C

CPU-5.2.3.C

98525

100982

95875

100574

CPU-6.1.5.C

CPU-
6.2.1.1.C

Entrada para descida d'agua - EDA 02 B -
areia e brita comerciais

Descida d'agua de cortes em degraus - DCD
40-40 - areia e brita comerciais

Dissipador de energia - DED 02 A - areia,
brita e pedra de mao comerciais

RECOMPOSICAO DE REDES DE
AGUA E AGUA SERVIDA

REDE DE AGUA

IMPLANTAGAO DE REDE DE AGUA DN
60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAO DE
AREIA, REATERRO E ESCAVACAO.

LIGACAO DOMICILIAR EM PEAD
PARA PVC  EXCETO  COLAR
C/ESCAVACAO MANUAL E
ENVELOPAMENTO DE AREIA H=10CM

REDE DE AGUA SERVIDA

COMPOSICAO  PARAMETRICA DE
LIGACAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE
DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN
100 MM, L =4,0 M, LARGURA DA VALA
= 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90
GRAUS; ESCAVACAO MECANIZADA,
PREPARO DE FUNDO DE VALA E
REATERRO COMPACTADO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN
200 MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL
ALTO DE INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA
HIDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE
CONCRETO ARMADO DN 400 MM E
TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO
ARMADO, PARA REDE DE AGUA
SERVIDA.

PAVIMENTACAO DE VIAS

LIMPEZA DE AREA PARA
IMPLANTACAO DO PAVIMENTO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA
VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M* - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE ~COM  CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

SERVICOS  TOPOGRAFICOS  PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE ESPALHAMENTO DE
MATERIAL EM BOTA-FORA

TERRAPLENAGEM

EXECUCAO DO PROCESSO DE
ESCAVACAO / CORTE

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E
PA CARREGADEIRA COM 128 HP.

un

un

UN

UN

M2

M3

M3XKM

M3

M2

M3

18,00

66,00

717,00

717,00

287,00

2.864,08

287,00

35.381,94

3.538,19

22.998,24

4.599,65

35.381,94

11.547,98

R$ 359,92

RS$ 663,63

R$ 494,50

R$ 177,09

RS 79,46

R$ 251,43

R$ 183,79

RS 214,46

R$ 0,72

R$9,52

R$ 2,67

RS 1,52

R$ 1,39

R$ 5,21

RS 448,71

R$ 827,35

R$ 616,49

R$ 220,78

R$ 99,06

R$ 313,46

R$ 229,13

R$ 267,37

R$ 0,90

RS 11,87

R$3.33

RS 1,89

R$ 1,73

R$ 6,50

RS 8.076,78

R$ 54.605,10

R$ 3.698,94

R$ 1.052.270,14

R$ 229.325,28

RS 158.299,26

RS 71.026,02

RS 822.944,86

RS 89.963,02

R$ 656.246,65

R$ 76.735,19

R$ 8.935.118,74

R$ 220.330,31

R$ 31.843,75

RS 41.998,32

RS$ 76.584,14

RS 8.693,34

R$ 61.210,76

RS 2.581.213,18

RS 418.847,87

R$ 75.061,87




6.2.12

6.2.1.3

6.2.14

6.2.2

6.2.2.1

6222

6.2.2.3

6224

6.2.2.5

6.2.2.6

6.2.2.7

6.2.3.1

6232

6.2.3.3

6.2.3.4

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COTACAO
SEVOP

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COTAGAO
SEVOP

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSICAO

95875

100574

100577

CPU-
6.2.1.1.C

95875

100574

CPU-
6.2.1.1.C

COTACAO-
001.01

95875

101767

CPU-
6.2.1.1.C

COTAGAO-
001.01

95875

101767

CPU-6.3.1.C

CPU-6.3.2.C

97113

CPU-6.3.4.C

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

REGULARIZACAO E COMPACTACAO
DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ~ ARENOSO,
PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

"REMENDO PROFUNDO" -
TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO

"BORRACHUDO"

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A
CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E
PA CARREGADEIRA COM 128 HP.
TRANSPORTE ~ COM  CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A

CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E
PA CARREGADEIRA COM 128 HP.

AQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE
PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS EM PISTA -
EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

EXECUCAO DE BASE - CONCRETO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A

CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E
PA CARREGADEIRA COM 128 HP.

AQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE ~ COM  CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M:, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE
PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS EM PISTA -
EXCLUSIVE  SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

PAVIMENTACAO EM CONCRETO -
BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO
DE CONCRETO - UTILIZACAO DE 20
VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA (PAV 12 CM)

FORMA METALICA PARA PAVIMENTO
DE CONCRETO - UTILIZACAO DE 20
VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E
RETIRADA (PAV 15 CM)

APLICACAO DE LONA PLASTICA
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

ARMACAO EM TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-
60, 42MM, MALHA 15X15CM, COM
ESPACADOR DE TELA TIPO COCADA.

M3XKM

M3

M2

M3

M3XKM

M3

M3

M3

M3XKM

M3

M3

M3

M3XKM

M3

M2

M2

75.061,87

15.012,37

35.381,94

2.653,65

17.248,73

3.449,75

2.653,65

2.653,65

68.994,90

2.653,65

7.076,39

7.076,39

183.986,14

7.076,39

13.047,00

3.542,00

33.949,89

31.085,81

R$ 2,67

RS 1,52

RS$ 1,48

R$ 521

R$ 2,67

RS 1,52

R$ 5,21

R$ 66,30

R$ 2,67

R$ 30,60

RS 5,21

R$ 66,30

R$ 2,67

R$ 30,60

R$ 15,41

RS 15,66

R$ 2,08

R$ 21,89

R$ 3,33

RS 1,89

R$ 1,85

RS 6,50

R$ 3,33

RS 1,89

R$ 6,50

RS 82,66

R$ 3,33

R$ 38,15

R$ 6,50

RS 82,66

R$3,33

R$ 38,15

R$ 19,21

R$ 19,52

R$ 2,59

R$ 27,29

R$ 249.956,03

R$ 28.373,38

R$ 65.456,59

RS 648.796,24

R$ 17.248,73

R$ 57.438,27

R$ 6.520,03

RS 17.248,73

R$ 219.350,71

R$ 229.753,02

R$ 101.236,75

R$ 1.513.569,07

R$ 45.996,54

RS 584.934,40

R$ 612.673,85

R$ 269.964,28

RS 6.133.575,25

R$ 250.632,87

R$ 69.139,84

R$ 87.930,22

RS 848.331,75




6.3.7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

7.2.1

722

723

724

7.2.5

7.2.6

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSICAO

SICRO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COTAGAO

SEVOP

SINAPI

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSICAO

CPU-6.3.5.C

CPU-6.3.6.C

97115

CPU-6.3.8.C

4011537

94273

94.281,00

94287

102498

CPU-
6.2.1.1.C

COTACAO-
001.01

95875

CPU-7.2.4.C

94991

CPU-7.2.6.C

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO
CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E  INSTALACAO.
(SEM TRELICA)

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO
CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS
DE TRANSFERENCIA PARA
EXECUCAO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO. AF_04/2022

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0
Mpa, ACABAMENTO COM REGUA
VIBRATORIA E AGENTE DE CURA -
BRITA COMERCIAL

Serragem de juntas em pavimento de
concreto, limpeza e enchimento com selante
a frio

URBANIZACAO

MEIO-FIO E SARJETA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE  SUPERIOR X  ALTURA).
AF_01/2024

EXECUGAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUGCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE
X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA
BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGCAO).
AF_05/2021

PASSEIO / CALCADA / LIMPEZA

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A

CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E
PA CARREGADEIRA COM 128 HP.

AQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,
PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E
SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

COMPACTACAO A PERCUSSAO DE
BASE PARA EXECUGCAO DE CALCADA
(INCLUIDO ESPALHAMENTO E
UMIDIFICACAO)

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA)
OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO €20,  ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

LIMPEZA POS OBRA DE RUA COM
JATO DE ALTA PRESSAO (CAMINHAO
PIPA)

KG

KG

KG

M3

M3

M3

M3XKM

M3

M3

M2

14.201,50

3.671,29

101,98

3.929,62

3.620,40

9.546,94

1.959,50

7.587,44

9.546,94

2.148,06

2.148,06

55.849,56

2.148,06

1.145,63

49.166,74

RS 24,74

R$ 29,63

R$ 63,93

RS 855,92

R$ 22,73

R$ 52,96

R$ 56,89

RS 42,46

R$ 2,00

R$ 5,21

R$ 66,30

RS 2,67

R$ 37,25

R$ 965,67

R$ 1,62

R$ 30,84

R$ 36,94

R$ 79,70

R$ 1.067,08

RS 28,34

R$ 66,03

R$ 70,92

R$ 52,93

R$ 2,49

R$ 6,50

RS 82,66

R$ 3,33

RS 46,44

R$ 1.203,90

R$ 2,02

R$ 437.974,26

R$ 135.617,45

RS 8.127,81

R$ 4.193.218,91

R$ 102.602,14

R$ 3.150.524,02

RS 1.194.727,27

RS 630.384,45

RS 138.967,74

R$ 401.603,20

R$ 23.771,88

RS 1.955.796,75

R$ 13.962,39

R$ 177.558,64

R$ 185.979,03

R$ 99.755,91

R$ 1.379.223,96

R$99.316,82

VALOR TOTAL:

R$ 14.699.877,98

Valor total estimado ¢ de R$ 14.699.877,98 (quatorze milhdes, seiscentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos),
para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de pregos or¢adas pelo 6rgdo demandante - Secretaria Municipal de Viagdo e Obras/SEVOP, juntadas aos autos do processo




licitatorio.
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ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Viagéo e Obras Publicas - SEVOP

CONTRATO COM EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO EM CONCRETO ARMADO,
DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM
RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA
PARK, NUCLEO NOVA MARABA NO MUNICIPIO
DE MARABA/PA - LOTE CX 01 QUE CELEBRAM
ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE
VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP E A
[DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.052.127/0001-73, com enderego na Rodovia
Transamazoénica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Maraba, Maraba/PA, CEP: 68507-765, neste ato representada pelo Secretario, Senhor italo Ipojucan de Araijo Costa,
nomeado(a) pela Portaria n® 001/2025 - GP, de 02.01.2025, Matricula n® 64792, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA
EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endere¢o completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo]|, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo n°
050505970.000017/2026-15 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 383/2023, e demais legislagdo aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n°® 90025/2026/CPL/DGLC/PMM, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (ART. 92, I E IT)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a contratagdo com EMPRE~SA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
CONCRETO ARMADO, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO RESIDENCIAL MORUMBI E DELTA PARK, NUCLEO NOVA
MARABA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA - LOTE CX 01, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2 Objeto da contratagdo:
ITEM ESPECIFICACAO %f,ﬁgg;/ UNIDADE DE MEDIDA QUANTIDADE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designacgdo do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 16 (dezesseis) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
2.2. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.3. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebrag@o de termo aditivo.
2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sangdes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e
contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.
3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim como os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do

objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

4.1. Sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, conforme itens 4.21 e seguintes, do Termo de Referéncia.

S. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. O valor total da contratagdo ¢ de RS.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos

sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

5.3. O valor acima ¢ meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.




6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instru¢do Normativa
RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE
7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
7.2. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 17/03/2026.
7.2.1. Apbs o interregno de um ano, a pedido do Contratado, os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, do Indice
Nacional de Custo da Construcio (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
7.22. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sédo obrigac¢des do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato € seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfeigdes, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto

contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam
as mais adequadas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Marabd, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. A Administragdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas
decorrentes da boa e perfeita execug@o do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos

quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a0 CONTRATANTE e néo podera onerar o objeto do contrato;
9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da
execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;
9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas;
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de

fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contrata¢do, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as

recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;



9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Ptblicos, mantendo sempre limpo
o local de execug@o do objeto e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Naéo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade,
observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a realizacdo de atividades constantes
na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato;

9.26. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.27. Comunicar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento
do prazo previsto, com a devida comprovagao;

9.28. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegéo de dados
pessoais a que tenha acesso por forga da execugdo deste contrato;

9.29. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

9.30. Reserva de 15% (quinze por cento) das vagas de trabalho na modalidade Jovem Aprendiz para adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo ou em

cumprimento de medidas socioeducativas; jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; Jovens e adolescentes cujas familia sejam beneficiarias de programas de
transferéncia de renda; em situagdo de acolhimento institucional; egressos do trabalho infantil e jovens e adolescentes com deficiéncia, conforme disposto na Lei Municipal
n° 18.117/2022.

9.31. Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto,
egresso do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciarios, conforme disposto na Lei Municipal n®
17.819/2017.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes no item 4.29 e seguintes do Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. dar causa a inexecug@o parcial do contrato;
11.1.2. dar causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao funcionamento dos servigos piblicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;
11.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de Contratagdo
durante o certame;
11.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apods a negociagao;
11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.5.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;
11.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
11.1.8. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéio falsa durante a licitagdo;
11.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.10. comportar-se de modo inidoéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem
prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;
11.3.5. a implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos orgéos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da

comunicagao oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.



11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;

11.5.1. A aplica¢do de multa de mora néio impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a aplicagido
cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
11.6. Sobre a san¢do de multa, observar-se-a o seguinte:

11.6.1. Moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.6.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagao, suplementag@o ou reposi¢do da garantia, se for o caso;

11.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

11.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado da
contrata¢do ou do contrato firmado;

11.6.5. Compensatéria, para a inexecugéo total do contrato prevista no item 11.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

11.6.6. Para a infragdo descrita no item 11.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

11.6.7. Para as infragdes descritas no item 11.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

11.6.8. Para a infragdo descrita no item 11.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
11.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou

ndo, a penalidade de multa.

11.8. A sangdo de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 11.1.1 sempre que ndo se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.9. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2, 11.1.3,
11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragio
Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens
11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 ¢ 11.1.7 que justifiquem a
imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢@o de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.° 14.133/2021.

11.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo,
descrita no item 11.1.6, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de processo de
responsabiliza¢do a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° ¢ §2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de 2023,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias teis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da
intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

11.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsiderag@o da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
11.16. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagio integral dos danos causados.

11.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a

prética dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou
de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

11.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo das sangdes previstas no art. 156, da Lei n.°
14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

11.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163, da
Lein.° 14.133/21.

11.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa,
poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 0rgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

11.21. As regras acerca de infragdes ¢ sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo
providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
12.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.
12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137
da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagdes e multas.



12.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. CONTRATANTE podera ainda:
12.6.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a matéria; e
12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.° 14.133, de

2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de Recurso Proprio, consignados as seguintes dotagdes orgamentarias, na dotagdo abaixo
discriminada:

131401.17 451 0012 1.185 Obras de Drenagem, Pavimentagdo, Sinalizagao e Requalificacdo
Elementos de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

Subelemento:

4.4.90.51.92 - Benfeitorias e Instalagdes

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA —- ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato.

15.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da Procuradoria-Geral e Controladoria-
Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipac@o de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136
da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para (IOEPA) e Jornal
de Grande Circulagdo, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - EM CASO DE SERVICO

17.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de
aceitagdo expressa.

17.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.

17.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.

17.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

17.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD,

incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigacgdes.

17.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

17.7. O CONTRATADO devera exigir d¢ SUBOPERADORES ¢ SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

17.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos
de comprovagao formulados.

17.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito
de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas
hipdteses previstas na LGPD.

17.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial
a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

17.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Para, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que nio puderem ser
compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
18.2.

Marabé/PA, 23 de margo de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



ANEXO VII
MODELOS

DECLARACAO ELETRONICA E DEMAIS MEIOS DE CONTATO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Empresa

CNPJ

Endere¢o

E-mail

Telefone
Celular

IDENTIFICAGAO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome

CPF

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

Declaro sob as penas da legislagdo brasileira, que as informagdes por mim emitidas para as finalidades da Lei N.° 14.133, de 1° de abril de 2021 e do Decreto
Municipal N.° 441, de 2 de maio de 2024, e demais legislagdes pertinentes, sdo veridicas, estando ciente do dever de atualizagdo cadastral perante a Receita Federal e
Prefeitura Municipal de Maraba sempre que houver alteragéo de dados cadastrais e meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicag¢des e notificagdes em procedimentos administrativos perante a Prefeitura Municipal de Maraba serdo
encaminhadas preferencialmente para o enderego eletronico (e-mail) acima informado.

E considerado crime, com pena de reclusiio e multa, omitir, em documento piiblico ou particular, declaraciio que dele devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaracio falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigacido ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante (art. 299, do Cédigo Penal).

/ s / /
Cidade/UF Data (dia, més, ano)

Assinatura do Declarante




MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

DIRETORIA DE GOVERNANCA DE LICITACOES E CONTRATOS

Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO PERMANENTE DE LICITACAO
Sr. Agente de Contratagido

ACMPIeSA ..o vvveee e , devidamente inscrita no CNPJsobo N° .. ...................... , em atendimento a0 CERTAME N°
PROCESSO N° .....coovviiiiinrns ,queobjetivaa: . ...l , apresentamos a nossa proposta nas seguintes condigdes:

VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de precos ¢ de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugdo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condi¢des de Pagamento: conforme estabelecido no edital;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (nimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF enderego, e-mail e nimero telefonico).

Na oportunidade declaramos submiss@o aos termos expressos do referidlo CERTAME.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os pregos unitarios e o global por nés ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagao.
2. Os pregos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o
fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragdo, beneficios e

licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.
3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.
4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servi¢os solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem

de Servigo.

Local e Data.

Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO

Servigo Unid. Quant. Item Data

Equipamento / Mao de Obra / Material Un. Quant. C. Horério Custo
H -
H -
H -

Custo dos equipamentos -

Oficial H

Oficial H

Servente / Ajudante H

Encargos Sociais % XX

Custo da méo de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos

B.D. L % XX

Custo total com BDI -

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)
PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administra¢do Central
GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSON (do Local da Obra)

9 Contribuicdo Patronal INSS

10 IRPJ - Néo Incidente

11 CSLL - Néo Incidente

Valor Final do BDI (Apos aplicagdo da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+GU+DF)1+L)

Bpr= a-n

As composi¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonificagao e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do  Acordio 2622/2013 — TCU — Plendrio, com os percentuais ndo superiores
ao estipulado no Quartil Médio para Administragdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mio-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagdo das taxas de risco, inerentes aos
contratos de trabalho

podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragao do orgamento de cada empresa.

2- Na composigdo de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no calculo:

2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;

2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Apos os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsdo dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negocio da empresa executante. Tal previsdo geralmente ¢ feita com

base na aplicagdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.

3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composigao exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragdo central, tributos e lucro.

4- Os itens abaixo ndo sdo considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.

6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composi¢do do BDI. Quando apresentados na composi¢do detalhada, mesmo se atendida a faixa de

admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.

7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para composigdo do BDI (Aliquotas e Partilha

do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da referida LC) para célculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salério Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% | 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% Nao incide 18,13% Nao incide
B2 Feriados 4,16% Naio incide 4,16% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65% 0,87% 0,65%
B4 13° Salario 11,22% 8,33% 11,22% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% Nao incide 2,83% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53% 12,82% 9,53%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 50,98% 19,22% 50,98% 19,22%
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32% 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31% 1,77% 1,31%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,20% 2,96% 2,20%
C5 Indenizagao Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36%

C Total 11,17% 8,29% 11,17% 8,29%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n°® 14.973/2024) 10,55% 3,77% 18,76% 7,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
D2 FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,38%
Prévio Indenizado
D Total 11,05% 4,14% 19,28% 7,45%
OBSERVACOES:

- Este quadro ¢ exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragao da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para composi¢do dos encargos

sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)




MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ......

MODALIDADE: .......

OBJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente 0 CERTAME N° ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de
Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servi¢os e responsabilizagdo técnica, para tanto estd disponibilizado o acervo técnico do mesmo na

documentag@o exigida no Edital.

Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagao de que o responsavel técnico declarado para contratagdo futura constara no quadro de profissionais da empresa,
através da Certidao de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da Declaragdo acima
concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20_ .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°




MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagdo no CERTAME N° ........cccooeeneee. , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(do) realizados os servigos, objeto desta licitagdo, tendo levantado todos os
dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de20_.
(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a execugao
do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagao e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugdo do
objeto da presente licitagao.

Maraba - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)




MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

Eu, . RG. CPF . representante da empresa . CNPJ i , declaro para os devidos fins que

ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em
atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

Eu, RG CPF representante da empresa CNPJ declaro que, em atendimento a
Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens
aprendizes.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod. Transamazoénica, Km 5,5, SN, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n° 050505970.000017/2026-15 SEI n° 1853266



	Edital Concorrência 90025 (1853266)

