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Prefeitura Municipal de Maraba

Coordenacdo Permanente de Licitacao
Agentes de Contratagdes e Pregoeiros

EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 050505970.000018/2026-60
CONCORRENCIA N° 90026/2026-CPL/DGLC/PMM

LICITACAO COM INVERSAO DE FASE
(ART. 17, §1°, DA LEI FEDERAL N° 14.133/2021)

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
(CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA SENHORA
APARECIDA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04.
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Comunicamos que, neste certame licitatorio, sera adotado o procedimento de inversdo de fases, conforme justificativa constante nos
autos, em atendimento ao disposto no art. 17, §1°, da Lei Federal n° 14.133/2021. Dessa forma, alerta-se aos licitantes para a necessidade de
anexar, no ato do cadastramento da proposta na plataforma Portal de Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), toda a
documentacdo de habilitagdo ¢ a garantia de proposta, antes da data e do horario fixados para a abertura da sessdo publica.

PREAMBULO

Modalidade de Licitacdo: Concorréncia Eletronica

Critério de julgamento: Menor Prego Global

Data de inicio de entrega de propostas: 29/04/2026

Data e horario limite para entrega de propostas: 19/05/2026 - 08:59Hs (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessdo publica dia: 19 de Maio de 2026 - 09:00Hs (horario oficial de Brasilia)

Local: (www.portaldecompraspublicas.com.br)


http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

Torna-se publico que o Municipio de Marab4, por intermédio da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras Publicas/SEVOP, por meio da
Coordenacdo Permanente de Licitagdes, sediada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba - Maraba - Para - CEP: 68.507-765,
Prédio da Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo
MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n° 383, de 28 de marco de 2023, e
demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO
BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04, conforme condigdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em lote tinico.

2. DO ORCAMENTO ESTIMADO

2.1. O orcamento estimado da presente contratacio NAO sera de carater sigiloso.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitacdo e que

estiverem previamente credenciados no Portal de Compras Publicas (www.portal mpra: licas.com.br);

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior
e manté-los atualizados junto aos o6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A nio observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

3.5. Para o objeto deste certame nao sera concedido nesta Licitagdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de
pequeno porte e figuras equiparadas, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, em razdo da incidéncia, no caso, do art. 4°, § 1° da
Lein® 14.133, de 2021.

3.6. Nio poderio disputar esta licitacio:
3.6.1. aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo;
3.6.3. sociedades cooperativas;
3.6.4. Pessoa fisica;
3.6.5. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente;

3.6.6. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.7. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.8. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia
de sangdo que lhe foi imposta;

3.6.9. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.10. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;
3.6.11. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag@o do edital, tenha sido condenada judicialmente,

com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.6.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
3.6.13. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
3.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgio ou entidade

contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.5.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc@o a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
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devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.5.5 e
3.5.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econéomico.

3.11. O disposto nos itens 3.5.5 e 3.5.6 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da
Lein® 14.133, de 2021.

3.13. A vedacdo de que trata o item 3.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
4.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar
esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias teis antes da data de abertura do certame
4.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, limitado ao ultimo dia 0til anterior a data da abertura do certame.
4.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento deverfo ser realizados/anexados em local proprio disponibillizado no endereco
eletronico de realizacdo desta licitagdo: www.portaldecompraspublicas.com.br.
44. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame

4.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratacao,
nos autos do processo de licitag@o.
4.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico (www.portaldecompraspublicas.com.br), os

documentos de habilitagdo, a garantia de proposta e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

5.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

5.2.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

5.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor,
a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

5.23. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos IIl e IV do art. 1°e
no inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

5.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas.
5.3. Os licitantes poderfo retirar ou substituir os documentos de habilitacdo ou a proposta comercial anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessdo publica.
5.4. Nio havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo dos documentos de habilitacdo e da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente ap6s os procedimentos de julgamento da habilitagdo e da fase de envio de lances.
5.5. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentac@o de propostas, apos a fase de envio de lances.
5.6. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.6.1. a aplicac@o do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.6.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que
trata o subitem acima.
5.7. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.7.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego;
e

5.7.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento

por maior desconto.

5.8. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 5.6 possuira carater sigiloso
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para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgdos de controle externo e interno.

5.9. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrag@o
ou de sua desconexao.

5.10. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor Unitario e total do item expresso em Reais (RS);
6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para contratagao.
6.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugado do objeto.
6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serfo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
6.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada sera a que
corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos doze meses.
6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagdo vigente.
6.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo
Simples Nacional.

6.7.1. O prazo de validade da proposta, conforme item 11.12.1 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

6.7.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes ptblicas, quando

participarem de licitagdes publicas;

6.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo
de Referéncia;

6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigdo; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugio do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horario
e local indicados neste Edital.
7.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir os documentos de habilitagdo ou a proposta, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
7.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.
7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
7.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas
no Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.
7.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).
7.9. O licitante poderd, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no
sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.
7.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.
7.11. Serd adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentario
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso

de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgdo de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com pregos até¢ 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.



7.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.

7.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso
até o encerramento deste prazo.

7.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.
7.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
7.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,

vedada a identificagdo do licitante.

7.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

7.15. Quando a desconexio do sistema eletronico para o Agente de Contratagio persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

7.16. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta inicial.

7.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

7.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133,
de 2021, nesta ordem:

7.18.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;

7.18.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

7.18.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

7.18.3.1. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
7.18.4. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

7.18.4.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do o6rgdo ou entidade da Administragdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

7.18.4.2. empresas brasileiras;
7.18.4.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
7.18.4.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
7.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato

publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

7.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

7.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apos a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo
definido pela Administragao.

7.20.2. A negociagio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.20.3. O resultado da negociagio sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
7.20.4. Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 03 (trés) horas, envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.20.5. E facultado ao Agente de Contratagiio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.
7.21. Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
7.22. A proposta comercial adequada ao(s) ultimo(s) lance(s), devera conter os elementos dispostos no item 11.12 e seguintes

do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.23. Nao serdo aceitas propostas com valores unitario e global superiores aos estimados, na forma do art. 59, inciso III, da Lei
Federal n. 14.133/21.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Aberta a sessdo publica, o Agente de Contratacdo verificara se os licitantes atendem as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia de
sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros;



8.1.1. SICAF;

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep);

8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba
(http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
8.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

8.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n° 8.429, de 1992, também ocorrera no nome e no CPF do socio
majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.
8.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.

8.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢@o de participacao.
8.4. Apos o julgamento da habilitacdo e da verificagdo da utilizagdo do tratamento favorecido o Agente de Contratacdo examinara

a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequac@o ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022;

8.5. Sera desclassificada a proposta precariamente vencedora que:

8.5.1. contiver vicios insanaveis;

8.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

8.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;

8.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

8.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
8.6. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor or¢ado pela Administraco.
8.7. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, sé sera considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagao,
que comprove:

8.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
8.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara
o seguinte:

8.8.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a

caracterizag@o do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;

8.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

8.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execucio.

8.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderio ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

8.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar & Administragdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como
com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral,
contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

8.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da proposta. A planilha poderéi ser ajustada
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao;

8.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

8.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

8.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo
escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITACAO
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9.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, na
forma disposta no Termo de Referéncia.

9.1.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratacdo para avaliagcdo
dos documentos de habilitacdo sob o aspecto de validade dos mesmos.

9.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugio livre.

9.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato, os
documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaragéo de que atende aos requisitos de habilitag@o, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

9.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

9.7. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades
do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas.

9.8. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sr. JOSE ARI DE
LIMA FILHO, CREA RNP N° 150528787-1PA.
9.9. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
9.10. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagdo da vistoria.
9.11. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo.
9.12. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
9.13. A habilitacdo sera verificada por meio dos documentos enviados no cadastramento da proposta.

9.13.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos

originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.13.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentacio de habilitacido ou cépia autenticada da mesma que forem
solicitados pelo Agente de Contratacido, conforme item anterior, deverdo ser entregues a CPL, no seguinte endereco: sala da
Coordenacio Permanente de Licitagio CPL/DGLC/SEPLAN/PMM, localizada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Maraba —
Maraba — Para - CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viacio e Obras Publicas - E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba,
Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, impreterivelmente, no prazo maximo de até 03 (trés) dias uteis, contados a partir da
convocacio efetuada através de mensagem no CHAT do portal Compras Publicas.

9.13.2. Os licitantes encaminharfo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo, a garantia de proposta e
a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa
SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022;

9.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢ao ou a apresentagdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para:

9.14.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

9.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das propostas;
9.15. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo alterem a

substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

9.16. Serfio disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagdo, ap6s concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.17. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitacdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa
que efetivamente vai oferecer os produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos
emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica.

9.18. A comprovacio de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida
para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitagdo.

9.19. Encerrada a fase de habilitagdo ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

OUTRAS DECLARACOES

9.20. O licitante devera apresentar declaragdo assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato
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que serdo utilizados para comunicagdes formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratacdo (Modelo - Anexo).

9.21. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
10. DOS RECURSOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
10.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua

decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, se ndo reconsiderar, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual
devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresenta¢do de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis, contados da data da
intimagao pessoal ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes

Publicas e no Portal da Transparéncia do Municipio de Maraba.

11. DO TERMO DE CONTRATO

11.1. Apos a homologacdo e adjudicacdo, caso se conclua pela contratacdo, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento
equivalente.

11.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de

contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

11.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
instrumento equivalente, a Administragdo poderd: a) encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (trés) dias tteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar
acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até03 (trés) dias uteis; ou c¢) outro meio eletronico,
assegurado o prazo de 03 (trés) dias uteis para resposta apds recebimento da notificagdo pela Administragéo.

11.3.1. a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas neste Edital;

11.3.2. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei n® 14.133, de 2021
e reconhece os direitos da Administrag@o previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
11.4. Os prazos dos itens 11.2 e 11.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita
pela Administragéo.
11.5. O prazo de vigéncia da contratago € o estabelecido no item 1.3 do Termo de Referéncia.
11.6. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado em
13/03/2026.
11.7. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, doindice Nacional de Custo da

Construcao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentagio exigida para o certame, ou
12.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
12.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;
12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;



12.1.3. dar causa a inexecugao parcial do contrato;

12.1.4. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

12.1.5. apresentar declarag@o ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio falsa durante a licitagcdo

12.1.6. fraudar a licitag@o ou pratica de ato fraudulento na execugdo do contrato;

12.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.1.10. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.11. dar causa a inexecug@o total do objeto do contrato;

12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n® 441/2024 a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. adverténcia;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos o6rgdos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo
de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicago oficial.

12.5. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1 e 12.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.

12.6. Para a infragdo prevista no item 12.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.

12.7. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4 a 12.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.

12.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar podero

ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

12.9. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de
sua intimagao.

12.10. O valor da multa de mora ou compensatoria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo o6rgao ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o fornecedor possua com o mesmo 6rgdo ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;
¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou
d) cobrado judicialmente.

12.11. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.4, 12.1.10 e 12.1.11 quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou
entidade, pelo prazo maximo de 3 (tr€s) anos.

12.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sang@o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragdes dispostas nos itens 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8, 12.1.9 ¢ 12.1.10.

12.12.1. Sera aplicada a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e
indireta, no caso das infragdes previstas no art. 8°, do Decreto n® 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave.

12.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 12.1.4, caracterizarda o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

12.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sancdes que dispde o item 12.2 e subitens deste Edital, demandara a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissdo
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Permanente de Apuracdo (CPA), nos termos do art. 17, caput, do Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagéo.

12.16. Cabera apenas a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o.

12.17. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

12.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5
(cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.19. O pedido de reconsideragao sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusio
patrimonial.

12.21. A Administracdo Publica municipal devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contados da data da aplicagdo da
sangdo da qual ndo caiba mais recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por eles aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

12.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplicacdo da sang@o da qual ndo
caiba mais recurso, o licitante ou contratado que receber quaisquer das sanc¢des previstas no item 12.1 e subitens deste Edital.

12.22. Sera admitida a reabilitacdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparacdo integral do dano causado a Administragido Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de
trés anos da aplicagdo da penalidade, no caso de declaragdo de inidoneidade;

d) cumprimento das condi¢des de reabilitacdo definidas no ato punitivo; e

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

12.23. A sangdo pelas infracdes previstas nos itens 12.1.5 e 12.1.9 deste Edital, exigird, como condigdo de reabilitacdo do
fornecedor, a implantag@o ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

12.24. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

12.25. A aplicag@o das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados.

12.26. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os

enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

12.26.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo
da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS
13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a

sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicag@o em contrario, pelo Agente de Contratagao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
13.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serfio sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados,

desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugio ou do resultado do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem O processo,
prevalecera as deste Edital.

13.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura
Eletronica) ICP/Brasil, conforme Resolugdo n® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

13.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderecos



eletrénicos www.portaldecompraspublicas.com.br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou
ainda através de solicitacdo no e-mail institucional da Coordenagdo Permanente de Licitagdo: licitacao@maraba.pa.gov.br.

13.12. As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas
e julgadas no Foro da Comarca do Municipio de Maraba/PA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciagdo
judicial de quaisquer questdes resultantes deste edital.

13.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referéncia;

Anexo II - Especificagdes Técnicas/Memorial descritivo;
Anexo III - Termo de Justificativa técnicas relevantes;
Anexo IV - Especificagdo do Objeto - Relacdo de Itens;
Anexo V - Minuta de Termo de Contrato;

Anexo VI - Modelos

Maraba-PA, 28 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente
italo Ipojucan de Araiijo Costa
Secretario Municipal de Viagao e Obras Publicas
Portaria n° 001/2025-GP

Documento assinado eletronicamente por italo Ipojucan de Aratjo Costa, Secretirio Municipal de Viacio e Obras Publicas Interino , em
29/04/2026, as 15:21, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 397, de 2 de agosto de 2023 .
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ANEXOS AO EDITAL CONCORRENCIA
ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
(CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA
SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢es e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Py UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANT. TOTAL
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAQ DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM R$

PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA 1406 UN ! 16.868.533,50

SENHORA APARECIDA NO MUNICIiPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04

1.2. Os servicos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico
Preliminar.
1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lein® 14.133, de 2021.

1.3.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relag@o a vigéncia da contratagdo.
2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM

(CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA SENHORA
APARECIDA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04.

2.2. As vias publicas localizadas no Bairros Araguaia e Nossa Senhora Aparecida no Municipio de Marabd/PA, apresentam
deficiéncias relevantes de infraestrutura urbana, caracterizadas pela inexisténcia ou inadequagdo da pavimentagdo, insuficiéncia de sistemas
de drenagem pluvial e caréncia de elementos basicos de urbanizagdo. Tal cenario compromete a trafegabilidade, a seguranga de pedestres e
veiculos, além de potencializar problemas recorrentes como alagamentos, processos erosivos, poeira excessiva e degradacdo das condi¢des
sanitarias, especialmente no periodo chuvoso.

2.3. A contratagdo visa a execugdo de obras de pavimentagdo em concreto armado, implantacdo e adequacdo de sistemas de
drenagem pluvial e servigos de urbanizacdo, com o objetivo de promover melhorias significativas nas condi¢des de mobilidade urbana,
seguranga viaria, salubridade ambiental e qualidade de vida da populagdo local. Busca-se, ainda, assegurar maior durabilidade das vias,
reducdo de custos futuros com manutencao corretiva e mitigagdo dos impactos decorrentes de eventos climaticos adversos.

2.4. A contratacdo encontra-se alinhada aos instrumentos de planejamento e governanga do Municipio de Maraba, notadamente ao
Plano de Contratagdes Anual — PCA 2026, devidamente registrado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP. PCA 2026
SEVOP.

2.5. A contratacdo ora pretendida caracteriza-se como Obra de Engenharia Comum, a ser executada por empresa especializada,
detentora de capacidade técnica e operacional compativel com a realizagdo de servigos de pavimentagdo em concreto armado, drenagem
pluvial e urbanizagdo, observadas as normas técnicas vigentes, bem como os projetos executivos e demais pecas técnicas elaboradas pela
Administragao.

2.6. Considerando as caracteristicas do objeto, a complexidade técnica inerente a execugdo das obras, a necessidade de adequada
compatibilizagdo entre os diversos servicos envolvidos — tais como terraplenagem, pavimentacdo, drenagem e urbanizagdo — e o impacto
direto da qualificag@o técnica da contratada na fiel execucgdo contratual, revela-se conveniente e vantajosa para a Administracdo a adocdo da
inversdo de fases, com a analise da habilitacdo antecedendo o julgamento das propostas, conforme autoriza o art. 17, §1°, da Lei n°
14.133/2021.

2.7. A adogio da inversio de fases, no presente caso, contribui para:

a) Assegurar maior seguranca juridica, permitindo que apenas empresas previamente habilitadas e com capacidade
técnica comprovada participem da fase competitiva do certame;

b) Evitar retrabalho e atrasos, decorrentes da eventual inabilitacdo posterior de licitantes que, embora bem classificadas
na fase de propostas, ndo atendam as exigéncias técnicas e operacionais;

c) Mitigar riscos de inexecuciio contratual, especialmente diante da necessidade de coordenacdo de multiplos servigos,
cumprimento rigoroso de prazos e observancia das especificagdes técnicas;

d) Racionalizar o procedimento licitatério, reduzindo o volume de propostas a serem analisadas na fase de julgamento,
medida pertinente em contrata¢des de obras publicas;

e) Compatibilizar a sele¢io da proposta mais vantajosa com a garantia de qualidade técnica minima, essencial para
o sucesso da execugdo das obras e para o adequado atendimento ao interesse publico.

2.8. Dessa forma, restam devidamente caracterizadas a natureza do objeto como obra de engenharia comum, a relevancia da
qualificac@o técnica para a execucdo contratual e o ganho administrativo decorrente da analise prévia da habilitagdo, ficando devidamente
motivada a adogdo da inversdo de fases, a qual devera constar expressamente no edital da Concorréncia, nos termos do art. 17, §1°, da Lei n°®
14.133/2021.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solugdo proposta prevé a contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execucdo de obras de pavimentacdo
em concreto armado, implantacdo de sistema de drenagem pluvial e servigos de urbanizaciio em vias piblicas dos bairros Araguaia e
Nossa Senhora Aparecida, no Municipio de Maraba/PA — Lote TC 04, considerando todas as etapas necessarias ao longo do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento inicial até a durabilidade futura das intervencdes realizadas.
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3.2. O ciclo de vida do objeto tem inicio com os servicos preliminares, compreendendo a mobilizagdo de equipe técnica
especializada e equipamentos, implantagdo e organizagdo do canteiro de obras, execucdo de sinalizagdo vidria e de seguranca, estruturag@o
logistica, controle ambiental ¢ ado¢o de medidas de seguranga do trabalho, de modo a garantir condi¢des adequadas para o
desenvolvimento seguro e eficiente das atividades.

3.3. Na sequéncia, sao executados os servicos principais da obra, que incluem terraplenagem, regularizacdo e preparo do
subleito, execucdo de base e sub-base, implantacdo da pavimentacdo em concreto armado, construcdo, adequacdo e interligacdo do sistema
de drenagem pluvial, bem como a execucdo dos servicos de urbanizagdo, tais como meio-fio, sarjetas, calgcadas, dispositivos de
acessibilidade, sinalizagdo viaria e demais elementos previstos nos projetos executivos, observadas as normas técnicas vigentes e os métodos
construtivos definidos pela Administragao.

3.4. A solug@o contempla, ainda, a adocio de técnicas construtivas e materiais adequados que assegurem maior durabilidade e
desempenho das vias, especialmente no que se refere a resisténcia estrutural do pavimento em concreto armado, a eficiéncia hidraulica do



sistema de drenagem pluvial e a prote¢do dos elementos urbanos contra a agdo de agentes climaticos e o desgaste natural, contribuindo para
a mitigacdo de patologias precoces e para a reducdo de custos futuros com manutengdo corretiva.

3.5. Concluidas as etapas executivas, procede-se a finaliza¢do dos servigos, incluindo a limpeza das areas de intervengio,
recomposicdo das areas eventualmente afetadas, realizacdo de testes de funcionamento e eficiéncia do sistema de drenagem pluvial,
verificacdo da conformidade e qualidade do pavimento executado e a liberagdo das vias em condi¢des adequadas de seguranga, conforto e
trafegabilidade aos usuarios.

3.6. O ciclo de vida do objeto abrange, ainda, afase pos-entrega, contemplando a apresentacdo e entrega da documentagio
técnica obrigatoria, tais como projetos “as built”, Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART, memoriais executivos e orientagdes
técnicas a Administragdo Municipal quanto as praticas recomendadas de manutengao preventiva, com vistas a prolongar a vida util das obras
e preservar o investimento publico realizado.

3.7. Dessa forma, a soluc¢do proposta trata o objeto de forma integrada, continua e completa, assegurando que todas as fases —
planejamento, execucdo, controle de qualidade, uso e manutengdo — sejam devidamente observadas, garantindo melhor desempenho
técnico, maior durabilidade das intervengdes e economicidade ao longo de todo o ciclo de vida das obras de pavimentagdo em concreto
armado, drenagem pluvial e urbanizagéo.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A pretensa contrata¢do tem natureza de obra de engenharia, tendo em vista que é toda atividade estabelecida, por forga de lei,
como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de
acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de
bem imdvel, conforme dispde o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.2. O objeto em questdo classifica-se como comum, em que pese a Lei n° 14.133/2021 ndo conter a conceituagdo do que seriam
“obra comum e especiais”, nem haver, até o momento, jurisprudéncia do TCU que aborde essa questdo, ha iniciativas que buscam avancar na
construcdo desse conceitos, a exemplo da Nota técnica IBR 001/2021, que traz em seu bojo um rol exemplificativo de obras que, de acordo
com a materialidade e caracteristicas técnicas, podem ser definidas como comuns ou como especiais. Diante da analise do objeto em questao,
apesar de conter projeto, este possui caracteristicas padronizaveis e ainda assim garantindo resultados adequados de desempenho e
qualidade, podem ser licitadas e processadas por um agente de contratagao.

4.3. Para prestacdo dos servicos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade
compativel com o objeto da licitagdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.
4.4. A empresa licitante deverd estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s)
profissional(is) designado(s) como responsavel(eis) técnico(s);

4.5. A empresa contratada devera possuir experiéncia comprovada em obras de infraestrutura urbana de mesma natureza e porte,
além de corpo técnico capacitado e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

4.6. Apresentar atestados de capacidade técnica compativel com o objeto desta contratagdo, para que a Administragdo assegure a
perfeita execucdo do objeto;

4.7. Apresentar garantia da proposta como uma forma de assegurar a seriedade dos licitantes no processo de licitatorio;

4.8. A licitante deve apresentar declaracéio para fins de qualificagdo técnico operacional, garantindo ter a licenga de operagao,

como condigdo para assinatura do contrato, em no maximo 30 (trinta) dias considerando a data da homologacéo.

4.9. Para o atendimento como um todo, ou seja, os 6 (SEIS) nucleos na malha urbana, foi estimado a distdncia méxima de 30
(trinta) km, para o percurso da usina até o local efetivo de aplicacdo da massa, nos padrdes de qualidade e temperatura necessarios.

4.10. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido
no termo de referéncia, de modo a minimizar transtornos a populagao.

4.11. Apresentar garantias da execugdo para assegurar que o contratado cumpra fielmente as obriga¢des assumidas no contrato,
protegendo a administragdo putiblica contra possiveis prejuizos decorrentes de inadimpléncia ou falhas na execugdo. Essa garantia oferece
seguranga quanto a qualidade, solidez e conclusdo da obra, além de incentivar o cumprimento dos prazos e das especificagdes técnicas
estabelecidas. E uma medida preventiva que protege os recursos publicos e garante a entrega do projeto conforme o planejado.

4.12. Serd de responsabilidade integral da contratada a observancia e o cumprimento da legislacdo e demais instrumentos
normativos vigentes a respeito de relagdes trabalhistas, acidentes no trabalho, tributos, previdéncia social, e todas as demais disposi¢des
normativas que venham a incidir na execugao do contrato;

4.13. A execugdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funciondrios da contratada e
a administracdo, sendo proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinacéo direta;

4.14. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas
necessarias, como materiais, impostos, taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugéo
da obra;

4.15. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios
tecnologicos e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servico;

4.16. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais
projetos complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

4.17. A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos
normativos aplicaveis a execucdo da obra;

4.18. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) necessarios,
de acordo com a NR 6;

4.19. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, serd de sua inteira
responsabilidade garantir as condigdes de salubridade e higiene exigidas pelos orgdos responsaveis.



Sustentabilidade

4.20. Conformidade Normativa:

4.20.1. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas a gestdo de residuos solidos, garantindo tratamento,
armazenamento e destinagdo adequados.

4.20.2. Seguir as normas técnicas, de saude, higiene, seguranga e conforto do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego.
4.21. Inovacio e Eficiéncia:

4.21.1. Implementar solucdes inovadoras que promovam sustentabilidade, como tecnologias de baixo impacto, materiais
ecoeficientes e processos que reduzam o consumo de recursos naturais.
4.22. Redugio de Impactos:

4.22.1. Adotar boas praticas de otimizacdo de recursos (agua, energia, matérias-primas) e reduciio de desperdicios.

4.22.2. Priorizar a substitui¢do de substancias toxicas por alternativas atoxicas ou menos nocivas, além de racionalizar o uso de
agentes poluentes.
4.23. Gestio de Recursos:

4.23.1. Promover economia no consumo de energia elétrica (ex.: uso de fontes renovaveis), agua (ex.: sistemas de reuso) e
papel (ex.: digitalizacdo de processos).

4.23.2. Garantir a reciclagem e destinacdo ambientalmente adequada de residuos gerados durante a execugdo das atividades.
4.24. Sustentabilidade Social

4.24.1. A dimensdo social exige compromisso com a equidade, a dignidade e o desenvolvimento humano:
4.25. Respeito as Normas Trabalhistas:

4.25.1. Cumprir legislagdes trabalhistas, garantindo condi¢des seguras, higiénicas e inclusivas para todos os colaboradores.
4.26. Sustentabilidade Financeira

4.26.1. A viabilidade economica deve coexistir com responsabilidade socioambiental:
4.27. Eficiéncia de Custos: Reduzir desperdicios e otimizar processos para garantir competitividade sem comprometer padrdes
éticos ou ambientais.
4.28. Investimento em Tecnologias Sustentaveis: Priorizar solu¢des de longo prazo que reduzam gastos com energia, agua e
manutencao.
Subcontratacio
4.29. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, nas

seguintes condi¢des:

4.29.1. parcela ndo relevante do objeto desta contratacdo, sendo o contratado principal continua responsavel legal e
contratualmente pela parte subcontratada.

4.30. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execugdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.31. A subcontratacdo depende de autorizag@o prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

4.32. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.33. E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.34. E proibida a subcontratagdo:

4.34.1. completa ou da parcela principal da contratagio;

4.34.2. das parcelas de maior relevancia técnica;

4.343. de ME/EPP que esteja participando da licitagao;

4.34.4. de ME/EPP que tenha um ou mais sdcios em comum com a empresa contratante.
4.35. Devera ser priorizado a subcontratagdo de ME/EPP, quando o licitante vencedor ndo for microempresa (ME) e empresa de
pequeno porte (EPP). Esse tratamento diferenciado para ME/EPP s6 pode ser concedido quando:

4.35.1. houver pelo menos trés fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e
capazes de cumprir as exigéncias do edital.

4.35.2. for vantajoso para a Administragdo e ndo representar prejuizo para o conjunto do objeto a ser contratado.
4.36. A subcontratagdo ndo autorizada ¢ motivo para a extingdo do contrato pela Administracdo, por descumprimento de clausula

contratual, conforme prevé o art. 137, inciso I, da Lei 14.133/2021, sem prejuizo das penalidades cabiveis.



Garantia da contratacao

4.37. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5%
(cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima.

4.38. Por se tratar de servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Giltimo e o valor da proposta.

4.39. Em caso de opcdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresentd-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.

4.40. A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término

deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.41. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do
direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.42. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.43. Seréd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversério, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.44. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagio de garantia nas modalidades de caug@o em dinheiro ou titulos da divida publica, fianca
bancaria ou titulos de capitalizacao.

4.45. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do
Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.

4.46. Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

4.47. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do
Cédigo Civil.

4.48. Na hipétese de opcao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento inico, com resgate pelo valor

total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

4.49. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e o niimero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).
4.50. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.51. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
4.52. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

4.53. obrigagoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nio adimplidas pelo Contratado.

4.54. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apos decis@o definitiva em

processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de
transito em julgado de decisdo judicial.

4.55. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

4.56. Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

4.57. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, o Contratado obriga-se a fazer
a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em
que for notificada.

4.58. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.59. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.60. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e
comunicac¢do poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.61. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.62. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagdo da Susep.
4.63. A Administracdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.
4.64. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da

Administragio e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.65. Em se tratando de servigos executados com dedicacdo exclusiva de mio de obra, a garantia somente sera liberada ante a



comprovacdo de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra
até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislagdo que rege a matéria;

4.66. Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade
de prestagdo de servigos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho;

4.67. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos Contratados, a Administracdo Contratante podera utilizar o valor da
garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagéo: (1) do pagamento das
respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos.

4.68. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.69. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

4.70. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Garantia da Proposta

4.71. Serd exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor
estimado para contratagao.

4.72. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.73. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagio
pertinente, depois de regularmente convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obriga¢des assumidas pelos licitantes na
apresentacdo da proposta de precos e garantir que o licitante atue de modo sério, confiavel e comprometido com o certame.

4.74. A garantia de proposta devera ser enviada no momento do registro da proposta comercial.

4.75. A auséncia de formalizagdo da garantia, configurar-se-4 a auséncia de requisito de participagdo, acarretando na
desclassificagdo da proposta e a exclusdo da participagdo no certame.

4.76. A devolugao da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.

4.77. A garantia de proposta comercial na modalidade seguro garantia ou fianga bancaria, devera ser prestada em favor do orgio

contratante, no presente caso, a SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP, orgdo da administracdo
publica direta, inscrito no CNPJ sob N.° 28.052.127/0001-73.

4.78. A apdlice do Seguro Garantia ou a Fianga Bancaria, deve ter prazo de validade MINIMA de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da abertura das propostas, devendo estar acompanhada do COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
4.79. No caso de cau¢do em dinheiro, devera ser depositada em nome de “PMM Depésito de Cauc¢do”, Conta Corrente N°

19.795-5, Agéncia 0565-7, do Banco do Brasil S/A.

4.80. O recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, é requisito de pré-habilitagdo, que € procedimento anterior a fase
de habilitacdo propriamente dita. Assim, devendo ser providenciado pelas licitantes que irdo participar do processo licitatorio, até o prazo
limite para entrega de propostas comerciais.

Garantia Adicional

4.81. Por se tratar de servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, conforme
regras do Art. 59, § 5° da Lei n° 14.133, de 2021.

4.82. A garantia tratada no item anterior, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n° 14.133, de
2021.

4.83. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de
assinatura do contrato, contados da data da homologacdo do certame.

4.84. A garantia, nas modalidades caugéo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias tteis apds a assinatura do contrato.
Vistoria

4.85. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades

do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizag@o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado
para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 18:00 horas.

4.86. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sr. JOSE ARI DE
LIMA FILHO, CREA RNP N° 150528787-1PA.

4.87. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.88. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando

documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.89. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacdo.

4.90. A nfo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.



5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢odes de execucio

5.1. O prazo contratual é de 16 (dezesseis) meses sendo que, a execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Até 01 (um) més para formalizacdes iniciais, a contar da assinatura do contrato;

5.1.2. D e 12 (doze) meses (conforme o cronograma fisico - financeiro) para execugdo das obras/servigos, incluidas a
mobilizagdo.

5.1.3. De até 03 (trés) meses para emissdo do termo de aceite provisorio e definitivo do recebimento das obras e servicos.
5.2. O prazo descrito no item 5.1.1 ¢ destinado para que a licitante contratada providencie todos os documentos pertinentes para
liberagao do canteiro de obras, devendo ser apresentados até a data de assinatura da Ordem de Servigos.
5.3. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranca da obra ou
Servigo;

53.1. Os servigos deverdo ser executados, de acordo com as necessidades da semana em prazo de 1 (um) dia corrido apés a

solicitacio, ndo podendo ultrapassar os prazos limites estabelecidos no presente Termo de Referéncia.

53.2. Caso nio seja possivel o inicio do servigo na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 3 (trés) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito
¢ for¢a maior;

5.3.3. A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do material
desta contratacdo em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorre¢des resultantes dos servigos executado, na forma estabelecida neste
Termo de Referéncia.

5.3.4. As despesas de frete/embalagem deverdo estar inclusas no prego proposto, ¢ em hipétese alguma poderdo ser destacadas
quando da emissdo da nota fiscal/fatura.

5.3.5. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias e procedimentos adotados, desde
que, sigam os padrdes vigentes normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer
momento, todas as informagdes pertinentes e de interesse para a execugdo dos servigos a contratante;

5.3.6. Entende-se que, os relatoérios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico - financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra),
curva ABC, ensaio de controle tecnoldgico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengdo, durante a
intervencgdo e com este finalizada);

5.3.7. Os relatorios, ensaios e testes para controle dos servicos e materiais aplicados, e demais provas para a afericdo de boa
execucdo do objeto, dentro dos padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

5.3.8. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger 0 maximo
de informagdio que sdo essenciais para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero
registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o
monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em atestar a execugdo e o andamento dos servigos;

5.3.9. A contratada devera emitir Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme
estabelecido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Local e horario da prestagdo dos servicos
5.4. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Ruas do Bairro Araguaia e Nossa Senhora Aparecida.

5.5. O horario de prestacao de servigos é facultado as partes desde de que cumpram com a convengdo ou acordo coletivo com o
sindicato da profissdo em questdo.

Materiais a serem disponibilizados

5.6. Para a perfeita execug@o dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacgdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.7. O orgdo demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagdo da proposta comercial:

5.7.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como
admissdes, encargos sociais, uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaucdes e cuidados visando
evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais a seus funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro
de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias originadas de acidentes que se verifiquem.

5.7.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposi¢cdes elencadas neste termo,
obedecendo rigorosamente aos projetos, desenhos e especificacdes técnicas, bem como as demais instru¢cdes fornecidas pela
FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT - Associacio Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as
leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer responsabilidade pelo ndo cumprimento
dessas leis e exigéncias.

5.7.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes
técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;

5.7.4. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis
de trabalho, para a execugdo dos servicos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista,



previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;

5.7.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital,
Contrato e seus anexos;

5.7.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicio dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados,
bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

5.7.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servi¢os por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade;

5.7.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

5.7.9. Os precos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e

servicos projetados e especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais,
parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragdo, beneficios e licencas inerentes.

5.7.10. Os precos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificacdes dos Projetos,
disponibilizados na presente Licitacdo e, A CONTRATADA nio podera pleitear qualquer adicional nos precos por falhas ou omissdes que
porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.

5.7.11. Os servigos executados deverdo ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as
expensas, todas as corregdes de falhas ndo imputaveis a Prefeitura Municipal.

5.7.12. Fornecer CQP do Projeto Basico - Controle de Qualidades dos Projetos - para garantir que o projeto executivo seja
adequado para a conclusdo do escopo, inclusive analisando suas interferéncias e possiveis impactos ambientais;

5.7.13. Determinar com precisdo os quantitativos do projeto executivo e todas as demais intercorréncias que possam interferir na
obra e refletir em acréscimos ou supressoes de servigos.

5.7.14. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de
edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

5.7.15. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes 0 mesmo percentual de desconto
ofertado na proposta comercial em referéncia ao preco estimado.

5.7.16. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e
metodologias de execugdo, para identificar possiveis problemas na implementagdo do projeto;

Especificacio da garantia do servico

5.8. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo
Civil, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contado a partir do primeiro dia 1til
subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
5.9. Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas;

59.1. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigdo
que afere os servigos:

59.2. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03
(trés) meses, conforme neste Termo de Referéncia.

6. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

6.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o
licitante vencedor, e observara os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n°® 405/2023 e demais legislagdes
aplicaveis.

6.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta,
desde que seja pertinente e compativel com os termos deste Edital.
6.3. O fornecedor, quando convocado, terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao, para celebrar o termo de
contrato.

6.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora

(AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislacdo vigente.

6.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante
vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgdo Demandante.

6.5. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condigdes de habilitacdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante toda a execuc@o do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

6.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condi¢cdes de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou
ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada
a ordem de classifica¢do, para celebrar a contratacdo, ou instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem
prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras legislagdes aplicaveis.

6.5.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovag@o da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais
condi¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.



Garantia da contratacao

6.6. Devera ser prestada garantia da contratagdo de que trata o item 4.37 e seguintes deste termo, nas condi¢des estipuladas.
Declaracoes
6.7. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a

PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e
jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens
sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao
Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos (Modelo - Anexo).

6.8. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei
Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitacdo, destinara 15% (quinze por cento)
das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes (Modelo - Anexo).

6.9. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo da garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais
condi¢des, devem descritas nas clausulas do contrato.

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n° 14.1

de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo serda prorrogado
automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstdncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o o6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O o6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa

contratada para reunifo inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos
mecanismos de fiscaliza¢ao, das estratégias para execuc¢ao do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver, do
método de aferi¢cdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no
instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto Contratado.

7.7. O Contratado deverd manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo contratual. O Contratante
poderé recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manuteng@o do preposto da empresa, hipodtese em que o Contratado designara
outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
7.8. A Gestdo e a Fiscalizagdo no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei n® 14.133, de 2021,
art. 117, caput):

7.8.1. A gestdo contratual sera realizada pela Sra. MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA, Engenheira Civil, Matricula n® 61266, na

auséncia da servidora supra designada, fica designada como suplente a servidora RAFAEL DE JESUS FROZ SILVA, Engenheiro Civil,
Portaria n° 4982/2021-SEMAD, lotado na SEVOP setor ENGENHARIA que representara a Secretaria Municipal de Viagdo e Obras
Publicas, perante o contratado e zelara pela boa execucao do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo, fiscalizag@o e controle
previstas no art. 16 do Decreto Municipal n° 383/2023.

7.8.2. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera realizada pelo Sr. LUAN SILVA ATHAN , Engenheiro Civil, Portaria n°
453/2025-GP, conforme art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.
7.8.3. A fiscalizag@o técnica do contrato sera realizada pelo Sr. JOSE ARI DE LIMA FILHO, Engenheiro Civil, Portaria n°

444/2025-GP, conforme o art. 17 do Decreto Municipal n® 383/2023.

Fiscaliza¢do Técnica
7.9. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas
competéncias. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, I);

7.10. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
com a descri¢@o do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art.
17, 1D);

7.11. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada,
com a defini¢@o de prazo para a correcdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

7.12. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem a sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

17, IV);

7.13. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdo do contrato nas datas estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.14. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar
os melhores resultados para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o
ateste, que certifica o recebimento provisorio, encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17,
Vi

7.15. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacdo contratual. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VII);

7.16. O fiscal técnico participara da atualizagdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal
administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023,
art. 17, VIII);

7.17. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da
avaliacdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput
do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, IX); e

7.18. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalizacio Administrativa
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.19. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas
relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento
do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, I);

7.20. Em se tratando de prazo contratual, este podera ser prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21.

7.21. Em se tratando das alteracdes dos contratos e precos, deve ser observado o art. 124 da Lei n® 14.133/21; havendo aditivo
qualitativo ou quantitativo, serdo aplicados sobre estes, 0 mesmo percentual de descontos ofertados na proposta comercial em referéncia aos
precos estimados, ndo podendo a contratada pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que, por ventura venham ser
constatadas em sua proposta comercial,

7.22. Cabera a contratada atualizar, sem qualquer custo adicional a contratante todos os projetos, planejamentos e desenhos
relacionados ao objeto, de forma que o orgdo demandante detenho o "as built" da obra, como requisito para a emissdo do termo de
recebimento definitivo da obra;

7.23. Para fins de processamento e analise das modifica¢des dos projetos ou das suas especificagdes, para melhor adequagio
técnica, ou ainda, quando for necessario a modificagdo do valor contratual, em decorréncia de acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu
objeto, deve, a contratada, apresentar o "as built”, bem como memoria de célculo detalhada, assim como todo documento necessario para a
analise técnica e para efeito de deliberagdo do termo aditivo;

7.24. Quando se tratar de obra por escopo, deve, a contratada, ao receber a ordem de servicos realizar o "Take off ", de forma a
planejar e aferir os servigos descritos na planilha, a fim de verificar se as quantidades estdo conforme projetos e metodologias executivas a
serem adotadas.

7.25. O fiscal administrativo verificara a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada, com a solicitacdo dos documentos
comprobatorios pertinentes, caso necessario. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, II);

7.26. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias
e, comunicar o descumprimento ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

7.27. Cabera atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais
e reportar ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia. (Decreto Municipal n°® 383,
de 2023, art. 18, IV);

7.28. O fiscal do administrativo participara da atualizacdo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto
com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n° 383, de
2023, art. 18, V);

7.29. Cabe ao fiscal administrativo auxiliara o gestor do contrato com as informacgdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatorio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no
inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VI); e

7.30. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato serd realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Gestor do Contrato
7.31. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.32. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscaliza¢do técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III
e IV do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I);

7.33. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto
Municipal n® 383, de 2023, art. 16, II);

7.34. Ao gestor cabera acompanhar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de



pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
(Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, III);

7.35. O gestor coordenara a rotina de acompanhamento e de fiscalizacdo do contrato, cujo historico de gerenciamento devera conter
todos os registros formais da execucdo, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
Administragdo. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, IV);

7.36. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instru¢do processual e ao envio da documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de
2023, art. 16, V);

7.37. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n°® 14.133, de 2021, com as
informagdes obtidas durante a execugéo do contrato. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VI);

7.38. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatdrio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais
técnico, administrativo e setorial. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VII);

7.39. O gestor emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes
conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII);

7.40. A realizagdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do
contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,
IX); e

7.41. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizag@o de processo administrativo de responsabilizag@o para fins de aplicagdo
de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal,
conforme o caso. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, X).

7.42. Elaborar relatério final com informagdes sobre a consecug@o dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao;

7.43. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formaliza¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizago e gestdo nos termos do contrato.

7.44. Receber e dar encaminhamento imediato:

7.45. As dentuncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2°, inciso III, do Decreto n.°
12.174/2024;

7.46. A notificagdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigagdes trabalhistas, enviada pelo trabalhador,

sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico, Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoneo.

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o o6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Marabd, bem como a Controladoria Geral do Municipio de

Marab4, para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu¢do do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administrag¢do tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:



9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.°
14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certiddo de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais;
Pesquisa Negativa Cadastro Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas
Inidoneas;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local da execugdo do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas
para habilitacdo na licitagio.

9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo e no Edital (art. 116, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicag¢do dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paradgrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto
aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
contratante;
9.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste

contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

9.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas
eficazes para protegdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da execucdo deste contrato;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local de execuggo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9.22. Fornecer integralmente materiais, mdo de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnologicos e utensilios, nos
quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servico;

9.23. Executar a obra de acordo com as determinagdes e especificacdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos
complementares, devendo observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

9.24. Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a
execucdo da obra;

9.25. Disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios, de acordo com a
NR 6;



9.26. Caso opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, serd de sua inteira responsabilidade garantir
as condigdes de salubridade e higiene exigidas pelos 6rgaos responsaveis;

9.27. Em caso de subcontratagdo, o contratado principal continua responsavel legal e contratualmente pela parte subcontratada;

9.28. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido
no termo de referéncia, de modo a minimizar transtornos a populacao;

9.29. Empregar na prestagao dos servigos 5% (cinco por cento) das vagas do quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam
em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime
semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao Decreto Municipal N°
194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos.

9.30. Empregar jovens aprendizes, na prestagdo dos servicos 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado em
atendimento a Lei Municipal n® 18.117/2022.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. A avaliagdo da execugao do objeto utilizara o o Boletim de Medigdo (BM), conforme o disposto neste item.

10.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, caso se constate que a Contratada:

10.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
10.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

10.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou
quantidade inferior a demandada.

10.2. A utilizagao do BM ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servicos.
10.3. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

10.3.1. Concluida cada etapa constante do Cronograma Fisico-Financeiro, o 6rgdo de FISCALIZACAO tera 05 (cinco) dias tteis,
apos formalmente comunicado pela CONTRATADA, para conferéncia da medi¢do, compatibilizando-a com os dados da planilha da
obra/servico e precos constantes de sua proposta;

10.3.2. Apds o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAO tera prazo de mais 02 (dois) dias tteis para efeito de atesto
da parcela dos servigos aferidas no més conforme execucio;

10.3.3. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;

10.3.4. Os valores referentes a obra/servigo que forem rejeitados, relativos a uma medigdo, serdo retidos e s6 serdo pagos apds a
CONTRATADA refazé-los;

10.3.5. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 sera permitido periodo inferior, na

primeira e/ou ultima medicdo, conforme prazo estipulado em Ordem de Servigo.;

10.3.6. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apos a data de apresentacdo dos
correspondentes documentos de cobranga (Nota Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viacdo e Obras Publicas, desde que estejam
corretos;

10.3.7. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo
acompanhamento do processo, bem como a comprovagao da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara
a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

10.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no Cronograma
Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢ao, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e
subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medigdo final, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, [, a, da Lei n® 14.133 e Art. 149, inciso I, "a", do Decreto Municipal n® 383/2023 .

10.5.1. O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do contratado com a
comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e
administrativo.

10.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o

resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servicos realizados
em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.



10.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um
a ser feito, com a entrega do ultimo.

10.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nio
atestar a Ultima e/ou unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

10.5.8. A fiscaliza¢do ndo efetuara o ateste da tltima e/ou Gnica medi¢do de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

10.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

10.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissiao da nota referente a medicio
final, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagdes, conforme, Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16, VIII.

10.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que
impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregdes;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e
documentagdes apresentadas; e

10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

10.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e

pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na
execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidacao
10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de
liquidag¢fo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.
10.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

10.12.1. o prazo de validade;

10.12.2. a data da emissdo;

10.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.12.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

10.12.5. o valor a pagar; e

10.12.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.13. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara

sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagao,
sem Onus a contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou
a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

10.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagao, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicdo de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

10.17. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos Orgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizacdo da liquidacdo da despesa.

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serfo atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicag¢do do indice IPCA de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

10.22. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.
10.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
10.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.
10.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a
retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Reajuste

10.26. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em
13/03/2026.

10.27. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, doindice Nacional de Custo da
Construgao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

10.28. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

10.29. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
10.30. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.31. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

10.32. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

10.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagdo de consorcios.
(X)) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto
complexo, de grande vulto ou diante das circunstancias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se
necessario que o objeto contratual seja complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consorcio
pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso ndo fosse
permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagdo de cooperativas.
(X)) VEDADA a participagido de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa: Por se tratar de escopo de obra, reforma, onde ha necessidade de
diversas categorias de trabalho, das quais: engenheiro, pedreiro, encarregado, servente, serralheiro, eletricista ¢ demais fungdes



correlacionadas, sendo portanto, impedida a realizagdo de servigos de forma compartilhada e/ou rodizio.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FiSICA
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagdo de pessoa fisica.
(X)) VEDADA a participago de pessoa fisica, com base na seguinte justificativa

Pelo escopo contratado, ¢ sua especificidade em pavimentagdo (QUALIFICACAO TECNICA), ndo é permitida a participagdo de pessoa
fisica. Deve a administragdo garantir a seguranca e a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado.
Considerando ainda a exigéncia de capital social minimo, estrutura minima de equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais técnicos
para a execugdo compativel com o objeto, ¢ portanto, VEDADA a participa¢do de profissional pessoa fisica(profissional liberal), nos
termos da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 116 DE 2021.

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

11.4. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA
, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

11.5. Naio sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda nio
regulamentou a matéria.

Modo de disputa
11.6. Aberto ¢ fechado.

Da Inversao de Fases

11.7. A inversdo de fases sera adotada, nos termos dos arts. 17, §1°, da Lei n® 14.133/2021. No contexto de contratagdes
fundamentais para a continuidade dos servicos publicos — como € o caso da publicacgio oficial de atos administrativos —, a adog@o do rito
inverso atua como mecanismo de contenc¢do ao risco de descontinuidade administrativa ou nulidade do processo, especialmente diante da
eventual inabilita¢do tardia de licitantes ja classificados. Esse procedimento previne que recursos e impugnagdes recaiam sobre habilitagdes
apenas no final do processo, reduz retrabalho institucional e confere maior estabilidade juridica ao certame, argumento amplamente acolhido
tanto na doutrina especializada (Justen Filho, 2023; Manual de Licita¢cdes & Contratos TCU, 2024) quanto em manifestagdes dos Tribunais
de Contas.

11.8. A inversdo das fases — ou seja, a habilitagdo prévia a analise das propostas — revela-se recomendagdo técnica especialmente
pertinente em casos em que se almeja ndo so racionalizagdo administrativa, mas também redugdo de riscos e incremento substancial da
eficiéncia procedimental. Esta escolha ja é consagrada pelo Tribunal de Contas da Unido e reiteradamente defendida em pareceres de
Procuradorias estaduais. Ao limitar o acesso a fase competitiva apenas aos licitantes previamente comprovados quanto a regularidade
juridico-fiscal, trabalhista e técnica, a Administragdo reduz consideravelmente chances de recursos administrativos protelatorios, atrasos e
risco de adjudicac@o a participantes incapazes, promovendo, desse modo, maior seguranga juridica e efetividade ao certame — conduta
convergente com os principios de eficiéncia e economicidade, validados em decisdes do TCU.

Regime de execucio

11.9. O regime de execugio do contrato serd o de empreitada por PRECO UNITARIO: contratagio da execugdo da obra ou do
servico por prego certo de unidades determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de precos

11.10. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de aceitabilidade de precos
sera o valor global estimado para a contratagao.

11.10.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 8 Administrag@o, por meio eletronico, planilha que
contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administragio, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n° 14.133/2021);



CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAGAC DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO = UNIDADE QUANTIDADT PESO % - VALORTOTAL [
6. PAVIMENTAGAO DE VIAS EM CONCRETO ARMADO 0,00 0,00 0,00%

6.2 PAVIMENTACAD EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA. 0,00 0,00 0,00% 5.241.732,76

7. URBANIZAGAD 0,00 0,00 0,00%

625 PAVIMENTO DE CONCRETD FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 3.198,18 20,23% 341271391
6.1 TERRAPLENAGEN 0,00 0,00 0,00% 2.494.875,73
4 DRENAGEM PLUVIAL 0,00 0,00 0,00% 2.449.520,T2
7.2 PASSEID / CALCADA / LIMPEZA 0,00 0,00 0,00% 2.246.801,53
L3 RECOMPOSICAD DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA 0,00 0,00 0,00%

EXECUCAQ DE PASSEID (CALCADA} OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO

725 CONVENCIONAL, MAD ARMADO. AF_08/2022 13 131609 9,39% 1.584.440,73
52 REDE DE AGUA SERVIDA r 4 - A 0,00 0,00 0,00% 1.576.355,85

6.1.4 EXECUGAO DE BASE - CONCRETO a . I I 0,00 0,00 0,00% 1.351.220,13

] . i
71 MEIO-FIO E SARIETA 0,00 0,00 0,00% 1.331.990,73
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL

522 ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO “ 5483,70 7i45% 1:256.480,18

3. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 0,00 0,00 0,00% 1.088.390,04
ADMMNISTRACAC LOCAL DA OBRA/ SERVICO - SOMATORIO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE,

31 NCLUI PESSCAL TECHICD UN 1,00 6,45% 1.088.290,04

47 DISPOSTIVOS DE DRENAGENM 0,00 0,00 0,00%

45 TUBOS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00%

523 éﬂng&g:n EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAGADOR DE TELA TIPO 2 2665148 531% s 72731889

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEID-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X(15X13X30

71 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 “ 10.967,40 4.29% = Tz
451 FORMNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA PA-2 0,00 0,00 0,00% RS 618.245,16

712 EXECUGAQ DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 ] 10.967, 40 3,44% RS 580.504,45

6.24 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAD DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E INSTALACAD G 1851923 3,44% 580.385,05

(SEM TRELICA)

613 "REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO™ 0,00 0,00 0,00% RS 579.204,02
6.1.4.3  |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M°, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 NE3XKM 184.251,38 3,24% RS 546.957,03
6142 |AQUSICAD DE PEDREGULHO DU PICARRA DE JAZIDA, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS (RETRADO 3 53173 310%

o NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ) ' '

612 EXECUGAO DO PROCESSOD DE ESCAVAGAO / CORTE 0,00 0,00 0,00%

5.1 REDE DE AGUA 0,00 0,00 0,00%

6.21 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILZACAO DE 20 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAD E RETIRADA (PAV 12 CH) ] 18.125,00 2,06%

42 MATERIAL DE EMPRESTIMO 0,00 0,00 0,00%

46 EXECUGAO DE BERGD/CONTRA BERGO DE CONCRETD 0,00 0,00 0,00% 288.137,38
471 BOCA DE LOBO 0,00 0,00 0,00% 28541737
511 IMPLANTACAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAQ DE ARELA, REATERRO E ESCAVACAD. M 1.097,00 1,44% RS 242.195 66

CONSTRUGAD DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAQ DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE

6144 |20 08 BN PIETA - EXCLUSVE SOLO, ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF_08/2024 12 637,36 143% Rs 24100728
474 ALA DE LANCAMENTO E DISSIPADOR DE ENERGIA 0,00 0,00%
4.7.1.1 |BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO o 53,00 1,34% RS 225.518,71
4516 |TUBO DE CONCRETO ARMADQO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA 170,00 1,30% RS 219.969,80
6.1.2.2  |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 65.700,64 1,30% RS 218.783,13
723 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M%, EM V14 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 64.159,42 127% RS 213.650,87
6.1.3.6  |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M=, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 61.594,26 1,22% RS 205.108,88

AQUISICAD DE PEDREGULHO QU PICARRA DE JAZIDA, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO

722 MA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 2,467,687 121% RS 203.877,60

6.1.1 LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTAGAD DO PAVIMENTO 0,00 0,00 0,00%

5135 |AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, A NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIC E SERVICOS DIVERSOS (RETRADO W3 236801 116%

e NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE} i o )

472 POGOS DE VISITA 0,00 0,00 0,00%

41 ESCAVACAD MECANICA DE VALAS - SOLO SECO 0,00 0,00 0,00%

CURMPUSIAD PARARE TRICA DE TACAL PRELIAT DE t:}(:UIUN‘ HEUE DN 200 R, COCETUR PREDIEL DN TO0 WA, L="9 0K "CARGURA
521 DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVACAD MECANIZADA, PREPARD DE FUNDO DE VALA E REATERRO un 549,00 1,02% RS 172.089,54
COMBACTADD
AQUISIGAD DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AD NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS (RETIRADO
422 HA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 1.873,57 0,97% RS 163.135,30
452 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO PONTA E BOLSA PA-2 0,00 0,00 0,00%
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CIRCULAR DE

523 CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE AGUA SERVIDA. L 549,00 0.87% Rs 146.726,13

461 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAQ BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM =i~ 10 MM Wl 18152 0,87% R 146.045.55
(NBR 8953}

423 TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 14 M%, EM V14 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 51.312,82 0,86% RS 14521528

4512  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM ] 549,00 0,81% RS 136.580,22




724 COMPACTAGAQ A PERCUSSAD DE BASE PARA EXECUGAOD DE CALCADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMDIFICAGAQ) W3 2.467,67 0,68% RS 114,598,589
726 LIMPEZA POS OBRA DE RUA COM JATO DE ALTA PRESSAD (CAMINHAD PIPA) uz 56.482,11 0,68% RS 114.093,88
512 LIGACAQ DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVACAQ MANUAL E ENVELOPAMENTO DE ARELA H=10CM UN 1.097,00 064% RS 108.668,82
4513  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM W 220,00 0,60% RS 102.042,60
CONSTRUGAD DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAD DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE -

8137 e0L 05 en PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAD, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 3 236001 0.54% Rs 80.377.73
627 Serragem de juntas em pavimento de concreto, impeza e enchimento €om sel a frlo’ = 1 3.070,80 0,52% RS 87.025.47
415 TRANSPORTE COM CAMINHAC BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URB M M 07/2020 24.862,76 0,49% RS 82.792,88

b
| |
462 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO ENM ESY | 181,52 047% RS 79.603,78
6.2.2 APLICACAQ DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAOD DE PAVIMENTOS DE CONCRETD. AF_04/2022 Wz 29.941,70 0,46% RS 77.549,00
POCO DE VISITA TIFO 01 - 1 x & 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,70M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC

47271 ook 26upa NCL FORN TODOS MATERIAS o 11.00 044% Re 418411

473 CHAMINE E TAMPA COM GRELHA METALICA 0,00 0,00 0,00% 74.037,04
43 REGULARIZACAQ E REATERRD DE VALAS 0,00 0,00 0,00% 69.140,11
6.1.1.3  |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 I, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XHM 2053142 041% RS 68,369,623
ESCAVACAQ E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO -
B2 | OPERACIONAL * 1T E PA CARREGADERA COM 128 HP 3 1010779 0.:39% RS 65.70064
FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
{ = " " uz 34760 0,37% RS 62.488,05
463 SERRADA, 4 UTILZACOES. AF_08/2021 ' ' '
HREATERRU MECAREZAD00E F\LA‘ CURESCAVADEIRA HIORAULICA [h‘:PF\L\L)F\L)t DA CACAMBAT T E WPOTENCIATTTT HP) CARGURA
432 DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAQ) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE S0LOS DE W3 1.973,57 0,36% RS 59.957,06
PERCISSAN. AF.DAEAN
1 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 0,00% RS 59.632,18
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAOD DE SUBLETO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENDSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE N - .

6.1.2.4 PAVINENTOS, AF_09/2024 Wz 31.586,81 0,35% RS 58 43560

4511 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM W 371,00 0,34% RS 58.106,02

4514  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM ] 9,00 0,32% RS 54,685,186

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAD, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE N e pas

6.1.1.5 MATERIAL EM BOTAFORA Wz 31.586,81 0,32% RS 5464518

4732 FABRICACAOD E INSTALACAQ DE TAMPA COM GRELHA METALICA UN 22,00 0,32% RS 54.594,76

4747 |BOCAPARABUERD SMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAWETRO = 1,20, EW CONCRETO ARMADO FCK= 25 1Pa, NCLUINDO " 400 0315
S REGULARIZAGAD DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ’ ’

11 CANTERO DE OBRAS - SINALIZAGAD 0,00 0,00 0,00%
6.1.3.2  |TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 M EM W1& URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KN (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 15.398,57 0,30% RS 5127724
45165  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIKE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM ] 52,00 0,28% RS 45.861,38
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAOD BASCULANTE 10 M - CARGA COM PA
. M3 3.825,04 0,27% RS 44.879.47
414 CARREGADERA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 ¥ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ) ' ’

45929 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, " 549,00 0.26% s 4367844
e INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAD INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 = ’ o

4743 |BOCAPARABUERD SMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAKETRO | CONGETO ARMADO FCIE 25 MPa, INCLUINDG " 300 0,25% . 201197

REGULARIZAGAD DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAQ E FDRNECIMENTQ,BEZODO! MATERIAL p—
G141 |ESCAVACAOE CARGA WATERIAL 1A CATEGORIA, UTLIZANDO T STERASD P GOM LAMINA] PESO = 531738 0.24% RS 108288
- OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP i o ’ e
44 ESTRUTURA. DE ESCORAMENTO 0,00 0,00 0,00% RS 40.457,
ESCAVACAUNECANIZADA DE VALR CURN PRUFATE™ SR INELR WORTARTE EJUSANTE UI'-TA'LU!’-\H.! ICALPOR \HtLI:in,
412 ESCAVADEIRA (0,3 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 W, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 3.320,77 0,24% RS 40.380,56
AE.NSIZN2A.

452§ |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, W 170.00 0245 . 39,950 00
e INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 ' ' o

4713  |BOCA DELOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAL 02 UN 6,00 0,23% RS 38.543,26
112 SINALZACAD, DESVIO DE TRANSITO E PROTECAO (OBRAS) UN 1,00 0,22% RS 37.649,04

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 10 M - CARGA COM ESCAVADERA HDRAULICA - -

6112 (CACAMBA DE 0,80 I*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 3 3.158.68 0.22% RS 37.493,53

BOCA PARA BUERO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO
~ . <O " UN 2,00 0,20% RS 3437838

4745 REGULARIZACAD DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAQ E FORNECIMENTO DE TODOS QS MATERIAIS ) ' '

4741 |BOCAPARABUERO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 0,801, EN CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO N 8.00 0.20% s 3411762
S REGULARIZACAD DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ) ’ o

POGO DE VISITA TIPQ 02 - 1 % @ 1500: CONCRETO ARMADO 2,30x2,00x3,00M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC
3K, R ! UN 2,00 0,20% RS 33.466,02
4729 ook oepn, (PV - 02 ) - FOLHA 28 INCL FORN TODOS MATERIAIS ) ' '
£41 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR W 83518 0,19% s 3127674
QUE 2,5 M. AF_08(2020
2 WOBILIZACAQ E DESMOBILIZACAD 0,00 0,00 0,00% RS 29.360,48
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAD E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM .

6111 | OR OF ESTERAS AF 0312024 Mz 31.586,81 0,17% RS 28.428,13

713 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAQ). AF_05/2021 M 10.867,40 0,16% RS 27.308,83




BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,20M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO

“ UN 4,00 0,31% RS 51.853,84
4742 REGULARIZACAQ DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ' ' '
11 CANTEIRO DE OBRAS - SNALIZAGAD 0,00 0,00 0,00%
6.1.3.2  |TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 MF, EM V1A URBANA PAVIMENTADA, DNMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKI 15.398,57 0,30% RS 5127724
4.515  |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM ] 52,00 0,28% RS 46.861,36
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAQ BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA
. M3 3.825,04 027% RS 44.329.47
414 CARREGADERA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 W* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 ' ’ ’
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, .
4522 |\ icTal ADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE NTERFERENCIAS (NAD INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 " =49.00 0.26% s 4367888
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO | CONGETO ARMADO FCIRE 25 MPa, INCLUINDG
“ . \ UN 3,00 0,25% RS 42.011,97
4743 REGULARIZACAQ DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTQ A ' ’ '
ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO Ti &
6141 | PERACIONAL * 11T E PA CARRECADERA CON 125 HP. 631738 0.24% s 4105284
[
44 ESTRUTURA. DE ESCORAMENTD 0,00 0,00% R$ 40.457,34
ESCAVACAU MECAREZAUA UE VALS CUNWPROF “ATE™ S W TWEDIA WORTANTE E JUSANTE KA TURPL! ICAD POR TRECHUT],
412 ESCAVADERA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. M3 332077 0,24% RS 40.380,56
AE.NBEN2A
452§ |ASSENTAMENTO DE TUSO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIALS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, " 170,00 024% RS 39,950 00
e INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 ' ’ o
4713  |BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAL 02 UN 6,00 0,23% RS 38.548,26
112 SINALIZACAD, DESVIO DE TRANSITO E PROTECAD (DBRAS) UN 1,00 0,22% RS 37.649,04
CARGA, MANDBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAQ BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADERA HIDRAULICA - -
6112 (CAGAMBA DE 0,30 M° / 111 HP} E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 "2 215668 0.22% s 37.483,53
BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,20, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDD
“ { ol " UN 2,00 0,.20% RS 3437838
4745 REGULARIZACAQ DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ) ’ '
BOCA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 0,80M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUNDO
47441 REGULARIZAGAQ DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS 05 MATERIAIS un 6.0 0.20% s aairez
POGO DE VISITA TIPO 02 - 1 % @ 1500: CONCRETO ARMADO 2,30x2,00x3,00M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC
0K R ! UN 2,00 0,.20% RS 33.466,02
4729 ook oenp (PV - 02 ) - FOLHA 29 INCL FORN TODOS MATERIAIS ) ’ '
ESCORAMENTO DE VALA, TPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR .
441 QUE 2.5 W. AF_08/2020 mz 835,16 0,19% RS 31.276,74
2 WOBILZACAQ E DESMOBILZACAD 0,00 0,00 0,00% R$ 29.360,48
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA WVEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM -
6.1.11 TRATOR DE ESTERAS. AF_0312024 M2 31.586,81 0,17% RS 28.428,13
713 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL [CAIACAD). AF_05/2021 " 10.967 40 0,18% RS 27.308,83
6.12.3  |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_09/2024 M3 13.140,13 0,15% RS 2483485
4523 |/ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, " 29000 0.14% s 24.445.40
e INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAD INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 i ' ' o
BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO
4744 REGULARIZACAD DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS UK .00 0.13% = 31332
4712  |BOCA DELOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADQ ESPECIAL 01 UN 3,00 0,13% RS 21.350,40
4.7.31  |CHAMINE DE POCO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-Z MF un 22,00 0,12% RS 19.44228
POGO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 800: CONCRETO ARMADO 1,70x1,40x1,80M COLETOR SIMPLES D=0,80 I PAREDE E=15CM BASE CONC
AT24 g 2amPa NCL FORN TODOS HATERIAS UK 200 0.11% RS 1848332
4521 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAS, DIAWETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, W 371.00 0.11% s 18.453.54
e INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 ' ' e
POGO DE VISITA TIPO 01 - 2 x & 1500: CONCRETO ARMADO 4,40x1,70x2,10M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CH BASE CONC
47210 ool saen (PV- 01 E 02 ) - FOLHA 11 INCL FORN TODOS MATERIAIS UK 1.00 0.10% e 17.207,34
ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO T STERASIDE 100 A 160HP EDM LAMINA, PESO
y d M3 2 467,67 0,10% RS 16.039,86
721 OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. ' ) '
ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 14 CATEGORIA, UTILIZANDO T & caom s
6131 | OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADERA COM 128 HP. "2 238801 0.05% s 1538657
ESCAVACAD E CARGA MATERIAL 14 CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ES cagnc
6134 | pERACIONAL * 117 € PA CARREGADERA COM 125 HP 13 236901 0.09% s 1539857
21 MOBILIZACAD DE EQUIPAMENTOS NECESSARIDS A IMPLANTAGAD DA OBRA un 1,00 0,09% RS 1468024
22 DESMOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOS NECESSARIDS A IMPLANTAGAD DA OBRA UN 1,00 0,09% RS 1488024
111 CANTERO DE OBRAS UN 1,00 0,08% RS 13.809,70
45024 |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, " 29.00 0.08% s 12.853.33
e INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 ' ' =
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO
y " M3 197357 0,08% RS 12.82821
421 OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP. ' ' ’
POGO DE VISITA TIPO 01 - 1 x & 1000: CONCRETO ARMADO 1,70x1,40x2,00M COLETOR SIMPLES D=1,00 M PAREDE E=15CH BASE CONC -
AT2T ek PA, INCL FORN TODOS MATERIAIS UK .00 0.06% s 853760
416 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_09/2024 M3 4.972,55 0,06% RS 9.398,12
4505  |ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGDA, W 5200 0.06% s 932776
- INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024 o ) ’
431 PREPARO DE FUNDO DE WALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M [ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 1.983,38 0,05% RS 918305
442 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 220,00 0,05% RS 9.180,60




47411 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS n 18,00 0,05% RS 899136
6.25 APLICAQE\U DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUQ&U DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 KG 107,38 0,05% RS 855819
POCO DE VISITA TIPO 02 - 1 x @ 1000: CONCRETO ARMADO 1 70x1,70x1 60M COLETOR SIMPLES D=1,00 M PAREDE E=15CM BASE CONC o cc
4.1.2.8 FCK=25MPA INCL FORN TODOS MATERIAIS un 1.00 0.05% RS 855372
12 PLACA DE OBRA, 0,00 0,00 0,00% RS 847344
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Mz 12,00 0,05% RS 8173,44
6.1.14 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 410829 0,05% RS 7.760,89
POCO DE VISITA TIPO 02 - 1 x @ 600: CONCRETO ARMADO 1,70x%1,30x1,50M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC
4.1.22 FCK=25MPA INCL FORN TODOS MATERIAIS un 1.00 0.04% e 740613
POCO DE VISITA TIPO 03 - 1 x @ 800: CONCRETO ARMADO 1,7x1,40x%1,80M COLETOR SIMPLES D=0,80 M PAREDE E=15CM BASE CONC
4.1.26 FCK=25MPA, INCL FORN TODOS MATERIAIS un 1.00 0.04% e 7.307.02
POCO DE VISITA TIPO 02 - 1 x @ 800: CONCRETO ARMADO 2,05x1,40%1, 40M COLETOR'SIMPLES D=1,00 M PAREDE E=15CM BASE CONC -
4.1.2.8 FCK=25MPA , INCL FORN TODOS MATERIAIS un 1.00 0.04% RS 726,77
4747 Dissipador de energia - DEB 380-414 - areia, brita & pedra de mdo comerciais un 2,00 0,04% RS 7.128,96
4749 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAQ COMERCIAIS un 1,00 0,04% RS 7.075,30
4746 Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita & pedra de mdo comerciais un 3,00 0,04% RS 6.184,14
POCO DE VISITA TIPO 03 - 1 x @ 800: CONCRETO ARMADO 1,40x1,40x1,30M COLETOR SIMPLES D=0,80 M PAREDE E=15CM BASE CONC
4.1.2.3 FCK=25MPA INCL FORN TODOS MATERIAIS un 1.00 0.04% RS 6.078,78
6133 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERRAS. AF_09/2024 M3 3.078,71 0,03% RS 5.820,65
ESCAVALAU MECARNIZADR UE VALA CORN PRUF AR UIUE™ SURATE S 0" R TMEDIA MUN TARTE E JUSARNTE Uf-‘f\ CUMPUSICATPOR
413 TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 15M A 25 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE M3 504,26 0,03% RS 5.738,71
INT EHCIA. AF. DAINZA,
47438 DISSIPADOR OF ENERGIA - DEB 450-551 - ARELA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS un 1,00 0,03% RS 5.466,97
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVII.\ENTAQE\U‘ INCLUSVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE
411 MATERIAL EM BOTA-FORA mz 2.847,79 0,03% RS 4.926,68
47410 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - ARELA, BRITA E PEDRA DE MAQ COMERCIAIS un 1,00 0,03% RS 471519
47412 ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - ARFIA E BRITA COMERCIAIS UN 5,00 0,01% RS 233262
P
Exigéncias de Proposta
11.11. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, proposta
adequada ao valor final do lance ou negociado;
11.12. A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:
11.12.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante

legal da licitante, com pregos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de abertura, e prazo de execucdo ndo superior ao constante no Cronograma citado no item 5.1;

11.12.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administracdo) preenchidas e assinadas com a
devida identificacdo, pelo profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que
determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob pena de desclassificacdo da Proposta, cujos itens, discrimina¢des, unidades de
medicdo e quantidades ndo poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.12.3. Composiciao detalhada de Precos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Pregos
(Modelo — Anexo);
11.12.3.1. A composi¢@o unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes

técnicas deste edital, apresentar precos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e
Precos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao or¢ado pela administragdo/

11.12.3.2. A proposta devera conter as composi¢does auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se
apresentarem na composicdo unitaria principal incompletos (fechados);

11.12.3.3. Nas propostas, as composigdes de pregos unitarios os valores adotados para mao-de-obra deverdo estar compostos,
além de encargos sociais, dos encargos complementares, este Gltimo quando a planilha orcamentaria de referéncia nido constar o item
Administra¢do Local.

11.12.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverfo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI
(equipamentos de protecio individual), Ferramentas manuais, Alimentacfo e Transporte.

11.12.4. Cronograma Fisico-Financeiro;
11.12.5. Composicdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificacio e Despesas Indiretas;
11.12.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas,

conforme previsto na Legislacdo Vigente.

11.12.6. Composicoes dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servicos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos,
discriminando todas as parcelas que o compdem (Modelo Anexo).

11.12.6.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e
taxas, conforme previsto na legislagao vigente.

11.12.7. ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do Orcamento da Proposta de Precos emitida pelo CREA/CAU ao
engenheiro/arquiteto responsavel técnico da empresa que elaborou o or¢amento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagido
futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante (Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

11.12.8. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples
nacional — Declaratdrio, acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.13. Comprovacio da garantia da proposta, conforme item 4.71 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

11.14. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do
solicitados.



11.15. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:

I- Contiverem vicios insanaveis;

1I- ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital,

110 - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagio;
v - ndo tiverem sua inexequibilidade demostrada, quando exigido pela Administracéo;

V- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

Exigéncias de habilitacio

11.16. Previamente a analise da habilitacdo, a Administracdo verificara o eventual descumprimento das condigdes para participagdo
no certame especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como

11.16.1. SICAF;

11.16.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.16.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.16.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.17. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu sdcio majoritario, por for¢a do artigo 12 da

Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigdo
de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritério.

11.18. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 11.15.4, sera realizada apenas em nome da empresa licitante.

11.19. Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.20. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.21. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de contratag@o.

11.22. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
11.23. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se o fornecedor for a filial, todos os

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.24. Serfo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes ao CND
e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

11.25. Para fins de habilitagdo, o interessado devera enviar os documentos relacionados abaixo, que serdo exigidos conforme sua
natureza juridica.

Habilitacao juridica

11.25.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

11.25.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www r/empresas-e-n 10s/pt-br/empreen

11.25.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de

responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.25.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da
Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.25.5. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.25.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbag@o no Registro onde tem sede a matriz

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
11.26. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

11.27. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

11.28. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

11.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf

positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de
1° de maio de 1943;

11.30. Prova de inscri¢@o no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

11.31. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei.

11.32. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera

comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

11.33. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualifica¢do Economico - Financeira

11.34. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.1 2021, art aput, inci
11);
11.35. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um), bem como Indice de Endividamento (IEN) igual ou menor que 0,5 (meio), obtidos por meio da aplicagdo das seguintes
formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

IEN= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

11.36. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), ou superior a 0,5 (meio) para o Indice de Endividamento (IEN), sera exigido, para fins de habilitacao,
capital minimo de 10% do valor total estimado da contratag@o.

11.36.1. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED,
deverdo apresentar os relatorios gerados pelo SPED que contém as informag¢des do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das
Demonstra¢des Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), e deverdo apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletrénico
do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituragio contabil digital do SPED).

11.36.2. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos;

11.36.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

11.36.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo
substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificacdo Técnica

11.37. Registro ou inscri¢do da empresa (pessoa juridica), que devera estar em situagdo regular com o 6rgao fiscal responsavel por
seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura e
Urbanismo, em plena validade

11.38. Registro ou inscri¢do dos profissionais (pessoa fisica) responsaveis técnicos da empresa, que deverfo estar em situagdo
regular com o orgdo fiscal responsavel por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de
Engenharia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em plena validade.

11.38.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, e a Certiddo do profissional declarado
para contratagdo futura (se for o caso).

Qualificagdo Técnica Global

11.39. Serfo exigidas comprovagdes de capacidade técnico - operacional da licitante - maior relevancia global quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas: Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL
DA LICITANTE - MAIOR RELEVANCIA GLOBAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada,
comprovando ter executado obras ou servicos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes
ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado.

11.40. Na licitagio referente # CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
PAVIMENTACAO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

ARAGUAIA E NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04 , a exigéncia de atestados de

capacidade técnica serd restrita as parcelas de maior relevancia ou de valor significativo do objeto, em conformidade com o disposto na Lei
n® 14.133/2021.

11.41. Critérios de Relevancia e Valor: Conforme o art. 67, inciso II, da Lei n® 14.133/2021, os requisitos de habilitacdo técnica
devem se limitar as parcelas de maior relevancia ou com valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratag@o.
Diferentemente da Lei n° 8.666/1993, a nova legislagdo ndo exige que essas parcelas atendam simultaneamente aos critérios de relevancia e
valor, conferindo a Administracdo flexibilidade para avaliar a proporcionalidade das exigéncias em fung@o da complexidade do objeto.

11.42. A licitante (pessoa juridica) devera comprovar experiéncia na execucdo de objeto de mesmo cardter, ou similar e de igual
complexidade ou superior, e ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com as tabelas adiante e por meio de “Atestado” e/ou
“Certidao” e/ou “Declara¢do”, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado.

11.43. SERA exigida a comprovagdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos seguintes servigos das parcelas de
maior relevancia global do significativo do objeto:

) EXTENSAO | EXTENSAO A
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE | TOTAL DO SER

OBJETO | COMPROVADA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM CONCRETO ARMADO EM VIAS
1 COM CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES AS DO KM 5,48 km 2,74 km
PROJETO

EXECUCAO DE DRENAGEM TUBO DE CONCRETO PONTA E
BOLSA PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM A 1500 MM, COM CARACTERISTICAS
TECNICAS EQUIVALENTES AS DO PROJETO.

M 1.451,00 m 725,00 m

Qualificacdo Técnico-Operacional

11.44. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante,
devidamente identificada, comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e
operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

11.45. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execuc¢do no minimo dos
quantitativos abaixo das parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

QUALIFICACAO TECNICA

QUANTIDADE | QUANTIDADE
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE TOTAL DO A SER
OBJETO COMPROVADA

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM

REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 319818 1.599,00

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
2 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, M3 1.316,09 658,00
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO
3 CA-60, 42MM, MALHA 15X15CM, COM ESPACADOR DE TELA M2 26.651,48 13.325,00
TIPO COCADA.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

4 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 10.967.40 3:483,00
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
11.46. Na comprovagdo da qualificagdo técnica - OPERACIONAL ¢ indispensavel indicar quantitativos minimos a serem
comprovados, de no minimo de 50 % (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados.
11.46.1. Os atestados mencionados no item anterior, para serem aceitos, deverdo conter as seguintes informagdes:

a) Descrigdo das caracteristicas das obras ou servigos compativeis em caracteristicas, dimensdo e complexidade do objeto
licitado; e

b) Informagio se a execugdo do objeto se deu de forma parcial ou total;
¢) Quantidade executada;

d) Periodo de Execugao;

e) Local de Execucdo;

f) Nome e natureza do Contratante.




11.46.2. Para fins da comprovacgdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

a) indicac@o da contratante (pessoa juridica de direito publico ou privado);

b) nimero do contrato, numero do processo, nome, cargo e assinatura do responsavel pela informacdo, vedada
apresentacdo de atestado genérico; e

¢) nimero do contrato, niimero do processo, nome, cargo ¢ assinatura do responsavel pela informagdo, vedada
apresentagdo de atestado genérico; e

11.47. Comprovagdo de aptiddo para execugdo de servigo de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o
objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

11.48. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado, conforme art.67, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021.

11.49. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11.50. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo ¢ o somatorio de diferentes
atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-
operacional, a uma Uinica contratago.

11.51. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.52. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

Qualificacao Técnico-Profissional

11.53. Comprovacio de CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL por meio da apresentacio de certiddes ou atestados,
comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes
ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, regularmente registrado(s) pelo conselho
profissional competente, da seguinte forma:

11.53.1. Apresentacdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional
compativeis com suas competéncias e registradas no CREA ou CAU por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT.

11.53.2. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

QUALIFICACAO PROFISSIONAL

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE

1 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE M3
CURA - BRITA COMERCIAL

2 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

3 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 42MM, MALHA 15X15CM, M2
COM ESPACADOR DE TELA TIPO COCADA.
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-

4 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M
X ALTURA). AF_01/2024

11.54. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢o objeto do contrato, e sera admitida a
sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢ao.

11.54.1. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo
técnico — CAT e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotacdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentagdo de copias autenticada de instrumento de contrato
de prestagdo de servigos (Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro
equivalente (pelo regime civil); ou

¢) Via de apresentacdo de copias auténtica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como
socio cotista (ou equivalente); ou

d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto
(a) Urbanista).

11.55. DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA - A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida podera ser substituida,
desde que seja apresentado declaracdo acompanhada de termo de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certiddo(Ges) de
acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica profissional com licitante.




11.55.0.1. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro no CREA/CAU, que o responsavel
técnico declarado para contratagdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagao.

11.55.0.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, enderego atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Declaracdes em geral:

11.56. DECLARACAO DE VISITA TECNICA - Declaragio de que o licitante visitou "in loco” o(s) local(ais) onde sera(@o)
realizados os servicos, objeto desta licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagdo
de nossa proposta financeira (Modelo em Anexo);

11.56.1. Essa declaragdo podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do interessado acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratag@o.
11.57. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2° DO ART. 4° DA
LEIN° 14.133/21 (Modelo em Anexo);
11.58. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO (Modelo em Anexo).
11.59. DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS — Declara que ao firmar contrato com a

PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinard 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e
jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens
sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciario, em atendimento a Lei Municipal N° 17.819/2017 e ao
Decreto Municipal N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposigdes constantes destes dispositivos.

11.60. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei
Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento)
das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

11.61. DECLARACAO assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serdo utilizados
para comunicagdes formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratagdo (Modelo - Anexo).

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 16.868.533,50 (dezesseis milhdes, oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e
trinta e trés reais e cinquenta centavos).

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de Recurso Proprio, consignadas as seguintes dotagdes
or¢amentarias, exercicio 2026:

17 451 0012 1.185 Obras de Drenagem, Pavimentagdo, Sinalizagdo e Requalificagdo
Elemento de despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes

Sub elemento:

4.4.90.51.92 - Benfeitorias e Instalagdes

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2011.

( X)) Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em

anexo.
15. DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO
15.1. Termo de referéncia e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente para

permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela contratada, de modo a dispensar a elaboragdo do projeto executivo pela administragao,
transferindo tal responsabilidade a contratada.

Maraba-PA, 13 de margo de 2026.

Documeﬁto assinado eletronicamente
JOSE ARI DE LIMA FILHO



Fiscal Técnico

Documento assinado eletronicamente
LUAN SILVA ATHAN
Fiscal Administrativo

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado eletronicamente
Italo Ipojucan de Araujo Costa
Secretario Municipal de Viagao e Obras Publicas
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ANEXO 1V

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°: 050505970.000018/2026-60

CONCORRENCIA

ELETRONICA N°: 90026/2026-CPL/DGLC/PMM

CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM (CONCRETO

OBJETO: ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS
DO BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA SENHORA APARECIDA NO
MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04.

SOLICITANTE: SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP

LOCAL: PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS - PCP

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordincia existente entre as especificacoes

dos itens descritos no site do (http://www.portaldecompraspublicas.com.br/) e as especificacoes

constantes neste Edital, prevalecerio as ultimas.

OBJETO:

PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DE
PAVIMENTAGCAO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZAGAO
EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE
MARABA/PA. LOTE TC 04

ENDEREGO:NUCLEO SAO FELIX E MORADA NOVA - MARABA/PA.

BASE SEM DESONERAGAO

SINAPI:

SICRO:

dez/25

out/25

BDI: 24,67%

ITEM

ORGAO
CONSULTA

DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS
DO ORCAMENTO

cODIGO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO UNIT

PREGO UNIT C/
BDI (R$)

VALOR TOTAL

1.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.2

1.21

21

22

3.1

4.1

411

COMPOSIGAO
COMPOSICAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

ERVIGOS PRELIMINARES
CANTEIRO DE OBRAS -
SINALIZAGAO
CPU-1.1.1.CICANTEIRO DE OBRAS
SINALIZACAO, DESVIO DE
RANSITO E PROTEGAOQ (OBRAS)
PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
CO GALVANIZADO
MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO DE
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
IMPLANTAGAO DA OBRA
DESMOBILIZAGCAO DE
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
IMPLANTAGAO DA OBRA
DMINISTRAGAO LOCAL DA
OBRA

DMINISTRAGCAO LOCAL DA
OBRA/ SERVICO - SOMATORIO
DOS SALARIOS E ENCARGOS
DOS COMPONENTES DA
RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI
PESSOAL TECNICO.

DRENAGEM PLUVIAL
ESCAVAGAO MECANICA DE
ALAS - SOLO SECO

CPU-1.1.2.C

CPU-1.2.1.C

CPU-2.1.C

CPU-2.2.C

CPU-3.1.C

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS,
COMPANHAMENTO E GREIDE
ESPALHAMENTO DE MATERIAL

CPU-4.1.1.C

EM BOTA-FORA

UN

UN

M2

UN

UN

UN

M2

1,00

1,00

12,00

1,00

1,00

1,00

2.847,79

R$ 11.077,00

R$ 30.198,96

R$ 546,34

R$ 11.775,28

R$ 11.775,28

R$ 873.016,80

R$ 1,39

R$ 13.809,70

R$ 37.649,04

R$ 681,12

R$ 14.680,24

R$ 14.680,24

R$ 1.088.390,04

R$ 1,73

R$ 59.632,18
R$ 51.458,74
R$ 13.809,70
R$ 37.649,04
R$ 8.173,44
R$ 8.173,44

R$ 29.360,48

R$ 14.680,24

R$ 14.680,24

R$ 1.088.390,04

R$ 1.088.390,04

R$ 2.449.529,72

R$ 188.066,53

R$ 4.926,68
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4.2

421

422

423

4.3

431

432

4.4

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COTACAO
SEVOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

90082

102278

100974

95875

100574

CPU-4.2.1.C

COTAGAO-
001.01

95876

101617

93367

ESCAVACAO MECANIZADA DE
ALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E
UUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR
ITRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARG. DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
ESCAVAGAO MECANIZADA DE
ALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50,
M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
UUSANTE/UMA COMPOSICAO POR
[TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3),
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_09/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA
DE 1,7 A2,8 M®/ 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
IAF_07/2020
[TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
IAF_07/2020
ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
IAF_09/2024
MATERIAL DE EMPRESTIMO
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
[TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A
160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 11T E PA
CARREGADEIRA COM 128 HP.
IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
ITRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
REGULARIZAGAO E REATERRO
DE VALAS
PREPARO DE FUNDO DE VALA
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL
A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL).
IAF_08/2020
REATERRO MECANIZADO DE
ALA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M¥/POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5A 2,5 M,
PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023
ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

M3

M3

M3

M3XKM

M3

M3

M3

M3XKM

M2

M3

3.320,77

504,28

3.825,04

24.862,76

4.972,55

1.973,57

1.973,57

51.312,82

1.983,38

1.973,57

R$ 9,75

R$ 9,13

R$ 9,40

R$ 2,67

R$ 1,52

R$ 5,21

R$ 66,30

R$ 2,27

R$ 3,71

R$ 24,37

R$ 12,16

R$ 11,38

R$ 11,72

R$ 3,33

R$ 1,89

R$ 6,50

R$ 82,66

R$ 2,83

R$ 4,63

R$ 30,38

R$ 40.380,56

R$ 5.738,71

R$ 44.829,47

R$ 82.792,99

R$ 9.398,12

R$ 321.178,79

R$ 12.828,21

R$ 163.135,30

R$ 145.215,28

R$ 69.140,11

R$ 9.183,05

R$ 59.957,06

R$ 40.457,34




441

442

4.5

4.51

4511

451.2

4513

4514

4515

45.1.6

4.5.2

4521

4522

4523

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

101573

104482

7761

7762

7763

7765

7766

7767

92821

92824

92826

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO
PONTALETEAMENTO, COM
PROFUNDIDADE DE 1,5A 3,0 M,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M.

F_08/2020
ESGOTAMENTO DE VALA COM
BOMBA SUBMERSIVEL.

F_12/2022

UBOS DE CONCRETO
FORNECIMENTO DE TUBOS DE
ICONCRETO PONTA E BOLSA PA-2

UBO DE CONCRETO ARMADO
PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE

00 MM

UBO DE CONCRETO ARMADO
PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE
600 MM

UBO DE CONCRETO ARMADO
PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE
800 MM

UBO DE CONCRETO ARMADO
PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE
1000 MM

UBO DE CONCRETO ARMADO
PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE
1200 MM

UBO DE CONCRETO ARMADO
PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE
PA-2, COM ENCAIXE PONTA E
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE
1500 MM

SSENTAMENTO DE TUBOS DE
CONCRETO PONTA E BOLSA PA-2)

SSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
ICOLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA
RiGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

SSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

SSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M2

835,16

220,00

371,00

549,00

220,00

89,00

52,00

170,00

371,00

549,00

220,00

R$ 30,04

R$ 33,47

R$ 125,63

R$ 199,55

R$ 372,05

R$ 492,85

R$ 722,85

R$ 1.037,89

R$ 39,90

R$ 63,82

R$ 89,13

R$ 37,45

R$ 41,73

R$ 156,62

R$ 248,78

R$ 463,83

R$ 614,44

R$ 901,18

R$ 1.293,94

R$ 49,74

R$ 79,56

R$ 111,12

R$ 31.276,74

R$ 9.180,60

R$ 766.954,68

R$ 618.245,16

R$ 58.106,02

R$ 136.580,22

R$ 102.042,60

R$ 54.685,16

R$ 46.861,36

R$ 219.969,80

R$ 148.709,52

R$ 18.453,54

R$ 43.678,44

R$ 24.446,40




4524

4525

4526

4.6

46.1

46.2

46.3

4.7

4.71

4711

4.71.2

4713

4.7.2

4721

4722

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

92828

92830

92832

1523

103670

97086

CPU-
4711.C

CPU-
471.2C

CPU-

4713.C

CPU-
4721C

CPU-
4722C

SSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
ICOLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
SSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
ICOLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

SSENTAMENTO DE TUBO DE
CONCRETO PARA REDES
COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
EXECUGCAO DE BERGO/CONTRA
BERGO DE CONCRETO
CONCRETO USINADO
ICONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE
RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E

, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR
8953)

LANCAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E

CABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022
FABRICAGAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE FORMA PARA
RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES.
F_09/2021
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
BOCA DE LOBO
BOCA DE LOBO EM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
RMADO E TAMPA DE CONCRETO
RMADO PADRAO
BOCA DE LOBO EM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
RMADO E TAMPA DE CONCRETO
RMADO ESPECIAL 01
BOCA DE LOBO EM BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
RMADO E TAMPA DE CONCRETO
RMADO ESPECIAL 02
POGOS DE VISITA
POCO DE VISITATIPO01-1x@
600: CONCRETO ARMADO
1,30x1,30x1,70M COLETOR
SIMPLES D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPO02-1x @
600: CONCRETO ARMADO
1,70x1,30x1,50M COLETOR
SIMPLES D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
INCL FORN TODOS MATERIAIS

M3

M3

M2

UN

UN

UN

UN

UN

89,00

52,00

170,00

181,52

181,52

347,60

53,00

3,00

6,00

11,00

1,00

R$ 115,84

R$ 143,88

R$ 188,50

R$ 645,36

R$ 351,76

R$ 144,20

R$ 3.413,07

R$ 5.708,51

R$ 5.153,37

R$ 5.409,49

R$ 5.940,59

R$ 144,42

R$ 179,38

R$ 235,00

R$ 804,57

R$ 438,54

R$ 179,77

R$ 4.255,07

R$ 7.116,80

R$ 6.424,71

R$ 6.744,01

R$ 7.406,13

R$ 12.853,38

R$ 9.327,76

R$ 39.950,00

R$ 288.137,38

R$ 146.045,55

R$ 79.603,78

R$ 62.488,05

R$ 775.594,89

R$ 285.417,37

R$ 225.518,71

R$ 21.350,40

R$ 38.548,26

R$ 189.570,81

R$ 74.184,11

R$ 7.406,13




4723

4724

4725

4726

4.7.27

4728

4729

4.7.2.10

4.7.3

4731

4.73.2

4.7.4

4.7.41

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGCAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSIGCAO

CPU-
4723.C

CPU-
4.7.24C

CPU-
47.25.C

CPU-
47.26.C

CPU-
4.7.27C

CPU-
4.7.28.C

CPU-
47.29.C

CPU-
4.7.2.10.C

CPU-
4.7.31.C

CPU-
4.7.3.2C

CPU-
4741C

POCO DE VISITATIPO03-1x9
800: CONCRETO ARMADO
1,40x1,40x1,30M COLETOR
SIMPLES D=0,80 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPO01-1x@
800: CONCRETO ARMADO
1,70x1,40x1,80M COLETOR
SIMPLES D=0,80 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPO02-1x @
800: CONCRETO ARMADO
2,05x1,40x1,40M COLETOR
SIMPLES D=1,00 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
, INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPO03-1x9
800: CONCRETO ARMADO
1,7x1,40x1,80M COLETOR
SIMPLES D=0,80 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA,
INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPOO01-1x9
1000: CONCRETO ARMADO
1,70x1,40x2,00M COLETOR
SIMPLES D=1,00 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA,
INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPO02-1x @
1000: CONCRETO ARMADO
1,70x1,70x1,60M COLETOR
SIMPLES D=1,00 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
INCL FORN TODOS MATERIAIS
POCO DE VISITATIPO 02 -1x @
1500: CONCRETO ARMADO
2,30x2,00x3,00M COLETOR
SIMPLES D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
(PV - 02) - FOLHA 29 INCL FORN
ITODOS MATERIAIS

POCO DE VISITATIPOO01-2x @
1500: CONCRETO ARMADO
4,40x1,70x2,10M COLETOR
SIMPLES D=0,60 M PAREDE
E=15CM BASE CONC FCK=25MPA
(PV-01E02)-FOLHA 11 INCL
FORN TODOS MATERIAIS
CHAMINE E TAMPA COM GRELHA

METALICA

CHAMINE DE POCO DE VISITA
COM TUBO DE CONCRETO
IARMADO DN 800 PA-2 MF
FABRICACAO E INSTALACAO DE
TAMPA COM GRELHA METALICA
IALA DE LANGAMENTO E
DISSIPADOR DE ENERGIA
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES
TUBULAR DE CONCRETO,
DIAMETRO = 0,80M, EM
ICONCRETO ARMADO FCK= 25
MPa, INCLUINDO
REGULARIZACAO DA BASE,
ESPALHAMENTO DE PEDRA DE
MAO E FORNECIMENTO DE
TODOS OS MATERIAIS

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

22,00

22,00

6,00

R$ 4.875,90

R$ 7.412,90

R$ 5.820,78

R$ 5.861,09

R$ 7.650,28

R$ 6.861,09

R$ 13.421,84

R$ 13.874,50

R$ 708,86

R$ 1.990,52

R$ 4.561,06

R$ 6.078,78

R$ 9.241,66

R$ 7.256,77

R$ 7.307,02

R$ 9.537,60

R$ 8.553,72

R$ 16.733,01

R$ 17.297,34

R$ 883,74

R$ 2.481,58

R$ 5.686,27

R$ 6.078,78

R$ 18.483,32

R$ 7.256,77

R$ 7.307,02

R$ 9.537,60

R$ 8.553,72

R$ 33.466,02

R$ 17.297,34

R$ 74.037,04

R$ 19.442,28

R$ 54.594,76

R$ 226.569,67

R$ 34.117,62




4742

4743

4744

4.7.4.5

4.7.4.6

4747

4748

4749

4.7.4.10

4.7.411

4.7.412

5.2

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

SICRO

COMPOSIGCAO

COMPOSICAO

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES
UBULAR DE CONCRETO,
DIAMETRO = 1,20M, EM
ICONCRETO ARMADO FCK= 25
MPa, INCLUINDO
REGULARIZACAO DA BASE,
ESPALHAMENTO DE PEDRA DE
MAO E FORNECIMENTO DE
ODOS OS MATERIAIS
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES
UBULAR DE CONCRETO,
DIAMETRO = 1,50M, EM
ICONCRETO ARMADO FCK= 25
MPa, INCLUINDO
REGULARIZACAO DA BASE,
ESPALHAMENTO DE PEDRA DE
MAO E FORNECIMENTO DE
ODOS OS MATERIAIS
BOCA PARA BUEIRO DUPLA
UBULAR DE CONCRETO,
DIAMETRO = 1,50M, EM
ICONCRETO ARMADO FCK= 25
MPa, INCLUINDO
REGULARIZAGAO DA BASE,
ESPALHAMENTO DE PEDRA DE
MAO E FORNECIMENTO DE
ODOS OS MATERIAIS
BOCA PARA BUEIRO DUPLA
UBULAR DE CONCRETO,
DIAMETRO = 1,20M, EM
ICONCRETO ARMADO FCK= 25
MPa, INCLUINDO
REGULARIZACAO DA BASE,
ESPALHAMENTO DE PEDRA DE
MAO E FORNECIMENTO DE
ODOS OS MATERIAIS
Dissipador de energia - DEB 240-316
areia, brita e pedra de méo
comerciais
Dissipador de energia - DEB 360-414
areia, brita e pedra de mao
comerciais
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB
50-551 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MAO COMERCIAIS
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB
50-746 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MAO COMERCIAIS
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB
50-746 - AREIA, BRITA E PEDRA
DE MAO COMERCIAIS
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS
IPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA
E BRITA COMERCIAIS
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA
EDA 03 B - AREIA E BRITA
ICOMERCIAIS
RECOMPOSIGAO DE REDES DE
AGUA E AGUA SERVIDA
REDE DE AGUA
IMPLANTAGAO DE REDE DE AGUA
DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAO
DE AREIA, REATERRO E
ESCAVAGAO.
LIGACAO DOMICILIAR EM PEAD
PARA PVC EXCETO COLAR
CPU-5.1.2.C|IC/ESCAVACAO MANUAL E
ENVELOPAMENTO DE AREIA
H=10CM
REDE DE AGUA SERVIDA

CPU-
4.742C

CPU-
4.743.C

CPU-
4744C

CPU-
4.745.C

2003455

2003459

2003461

2003467

2003465

2003393

2003119

UN

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

UN

UN

4,00

3,00

1,00

2,00

3,00

2,00

1,00

1,00

1,00

18,00

6,00

1.097,00

1.097,00

R$ 10.398,22

R$ 11.232,85

R$ 17.897,91

R$ 13.787,75

R$ 1.653,47

R$ 2.859,13

R$ 4.385,15

R$ 5.675,22

R$ 3.782,14

R$ 400,67

R$ 311,84

R$ 177,09

R$ 79,46

R$ 12.963,46

R$ 14.003,99

R$ 22.313,32

R$ 17.189,19

R$ 2.061,38

R$ 3.564,48

R$ 5.466,97

R$ 7.075,30

R$ 4.715,19

R$ 499,52

R$ 388,77

R$ 220,78

R$ 99,06

R$ 51.853,84

R$ 42.011,97

R$ 22.313,32

R$ 34.378,38

R$ 6.184,14

R$ 7.128,96

R$ 5.466,97

R$ 7.075,30

R$ 4.715,19

R$ 8.991,36

R$ 2.332,62

R$ 1.926.220,33

R$ 350.864,48

R$ 242.195,66

R$ 108.668,82

R$ 1.575.355,85




521

522

523

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

COMPOSICAO

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSIGCAO

COMPOSICAO

SINAPI

SINAPI

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE
LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO,
REDE DN 200 MM, COLETOR
PREDIAL DN 100 MM, L =4,0 M,
CPU-5.2.1.C[LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM
SELIM E CURVA 90 GRAUS;
ESCAVACAO MECANIZADA,
PREPARO DE FUNDO DE VALAE
REATERRO COMPACTADO
ITUBO DE PVC PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO DE
PAREDE MACICA, DN 200 MM,
JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM
LOCAL COM NIVEL ALTO DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
IASSENTAMENTO
ICAIXA DE PASSAGEM
ENTERRADA HIDRAULICA
CIRCULAR, EM TUBO DE
CPU-5.2.3.CICONCRETO ARMADO DN 400 MM
E TAMPA CIRCULAR DE
ICONCRETO ARMADO, PARA REDE
DE AGUA SERVIDA.
PAVIMENTAGCAO DE VIAS EM
CONCRETO ARMADO
TERRAPLENAGEM
LIMPEZA DE AREA PARA
IMPLANTAGAO DO PAVIMENTO
LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO
E PEQUENAS ARVORES
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
IAF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_09/2024

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE
NOTA DE SERVICOS,
IACOMPANHAMENTO E GREIDE
ESPALHAMENTO DE MATERIAL
EM BOTA-FORA

EXECUGAO DO PROCESSO DE
ESCAVAGAO / CORTE
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A
160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 11T E PA
CARREGADEIRA COM 128 HP.
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
IAF_09/2024

CPU-5.2.2.C]

98525

100982

95875

100574

CPU-4.1.1.C

CPU-4.2.1.C

95875

100574

UN

UN

M2

M3

M3XKM

M3

M2

M3

M3XKM

M3

549,00

5.483,70

549,00

31.586,81

3.158,68

20.531,42

4.106,29

31.586,81

10.107,79

65.700,64

13.140,13

R$ 251,43

R$ 183,79

R$ 214,46

R$ 0,72

R$ 9,52

R$ 2,67

R$ 1,52

R$ 1,39

R$ 5,21

R$ 2,67

R$ 1,52

R$ 313,46

R$ 229,13

R$ 267,37

R$ 0,90

R$ 11,87

R$ 3,33

R$ 1,89

R$ 1,73

R$ 6,50

R$ 3,33

R$ 1,89

R$ 172.089,54

R$ 1.256.480,18

R$ 146.786,13

R$ 7.736.608,49
R$ 2.494.875,73
R$ 196.697,36

R$ 28.428,13

R$ 37.493,53

R$ 68.369,63

R$ 7.760,89

R$ 54.645,18

R$ 367.754,22

R$ 65.700,64

R$ 218.783,13

R$ 24.834,85




6.1.2.4

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

6.1.3.4

6.1.3.5

6.1.3.6

6.1.3.7

6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3

SINAPI

COMPOSIGAO

SINAPI

SINAPI

COMPOSIGCAO

COTAGAO
SEVOP

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COTACAO
SEVOP

SINAPI

100577

CPU-4.2.1.C

95875

100574

CPU-4.2.1.C

COTAGAO-
001.01

95875

101767

CPU-4.2.1.C

COTACAO-
001.01

95875

REGULARIZAGAO E
COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE
SOLO PREDOMINANTEMENTE
IARENOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS.
IAF_09/2024

"REMENDO PROFUNDO" -
TRATAMENTO DE SOLO EM
ESTADO "BORRACHUDO"
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
ITRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A
160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 11T E PA
ICARREGADEIRA COM 128 HP.

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
IAF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL
COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_09/2024

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A
160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 11T E PA
CARREGADEIRA COM 128 HP.
IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS|
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
IAF_07/2020

CONSTRUGAO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS EM PISTA -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE.
IAF_09/2024

EXECUGAO DE BASE -
CONCRETO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A
160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 11T E PA
CARREGADEIRA COM 128 HP.
IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
NATURAL, PARA REVESTIMENTO
PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS|
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
IAF_07/2020

M2

M3

M3XKM

M3

M3

M3

M3XKM

M3

M3

M3

M3XKM

31.586,81

2.369,01

15.398,57

3.079,71

2.369,01

2.369,01

61.594,26

2.369,01

6.317,36

6.317,36

164.251,36

R$ 1,48

R$ 5,21

R$ 2,67

R$ 1,52

R$ 5,21

R$ 66,30

R$ 2,67

R$ 30,60

R$ 5,21

R$ 66,30

R$ 2,67

R$ 1,85

R$ 6,50

R$ 3,33

R$ 1,89

R$ 6,50

R$ 82,66

R$ 3,33

R$ 38,15

R$ 6,50

R$ 82,66

R$ 3,33

R$ 58.435,60

R$ 579.204,02

R$ 15.398,57

R$ 51.277,24

R$ 5.820,65

R$ 15.398,57

R$ 195.822,37

R$ 205.108,89

R$ 90.377,73

R$ 1.351.220,13

R$ 41.062,84

R$ 522.192,98

R$ 546.957,03




6.1.4.4

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

7.2

7.21

722

SINAPI

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSICAO

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSICAO

SICRO

SINAPI

SINAPI

SINAPI

COMPOSICAO

COTACAO
SEVOP

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-
BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE
SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS EM PISTA -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
CARGA E TRANSPORTE.
IAF_09/2024
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO -
BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA
FORMA METALICA PARA
PAVIMENTO DE CONCRETO -
CPU-6.3.2.CJUTILIZAGAO DE 20 VEZES -
CONFECCAO, INSTALACAO E
RETIRADA (PAV 12 CM)
IAPLICACAO DE LONA PLASTICA
PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO.
IAF_04/2022
IARMACAO EM TELA DE ACO
SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO
CPU-6.3.4.C|CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM,
COM ESPACADOR DE TELA TIPO
COCADA.
BARRAS DE TRANSFERENCIA,
IACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA
CPU-6.3.5.C[EXECUCAO DE PAVIMENTO DE
CONCRETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. (SEM TRELICA)
IAPLICACAO DE GRAXA EM
BARRAS DE TRANSFERENCIA

101767

97113

97115 -
PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO
DE CONCRETO. AF_04/2022
PAVIMENTO DE CONCRETO FCK
CPU—6.3.8.C30'O Mpa, ACABAMENTO COM

REGUA VIBRATORIA E AGENTE

DE CURA - BRITA COMERCIAL

Serragem de juntas em pavimento de
4011537 |concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio
URBANIZAGAO
MEIO-FIO E SARJETA
IASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
F10) EM TRECHO RETO,
ICONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X
IALTURA). AF_01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE
ICONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30
CM BASE X 10 CM ALTURA.
IAF_01/2024
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA|
BRANCA A BASE DE CAL
(CAIACAO). AF_05/2021
PASSEIO / CALCADA / LIMPEZA
ESCAVACAO E CARGA MATERIAL
1A CATEGORIA, UTILIZANDO
ITRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A
160HP COM LAMINA, PESO
OPERACIONAL * 11T E PA
ICARREGADEIRA COM 128 HP.
IAQUISICAO DE PEDREGULHO OU
PICARRA DE JAZIDA, AO
COTACAO-NATURAL, PARA REVESTIMENTO

001.01 [PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
ITRANSPORTE)

94273

94287

102498

CPU-4.2.1.C

M3

M2

M2

KG

KG

M3

M3

M3

6.317,36

18.125,00

29.941,70

26.651,48

18.819,23

107,38

3.198,18

3.070,80

10.967,40

10.967,40

10.967,40

2.467,67

2.467,67

R$ 30,60

R$ 15,41

R$ 2,08

R$ 21,89

R$ 24,74

R$ 63,93

R$ 855,92

R$ 22,73

R$ 52,96

R$ 42,46

R$ 2,00

R$ 5,21

R$ 66,30

R$ 38,15

R$ 19,21

R$ 2,59

R$ 27,29

R$ 30,84

R$ 79,70

R$ 1.067,08

R$ 28,34

R$ 66,03

R$ 52,93

R$ 2,49

R$ 6,50

R$ 82,66

R$ 241.007,28

R$ 5.241.732,76

R$ 348.181,25

R$ 77.549,00

R$ 727.318,89

R$ 580.385,05

R$ 8.558,19

R$ 3.412.713,91

R$ 87.026,47

R$ 3.578.792,26
R$ 1.331.990,73

R$ 724.177,42

R$ 580.504,48

R$ 27.308,83

R$ 2.246.801,53

R$ 16.039,86

R$ 203.977,60




723

724

725

726

SINAPI

COMPOSICAO

SINAPI

COMPOSIGAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM).
IAF_07/2020

COMPACTAGAO A PERCUSSAO
DE BASE PARA EXECUGAO DE
CALCADA (INCLUIDO
ESPALHAMENTO E
UMIDIFICACAO)

EXECUCAO DE PASSEIO
(CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO
C20, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

LIMPEZA POS OBRA DE RUA COM
UATO DE ALTA PRESSAO

(CAMINHAO PIPA)

M3XKM

M3

M3

M2

64.159,42

2.467,67

1.316,09

56.482,11

R$ 2,67

R$ 37,25

R$ 965,67

R$ 1,62

R$ 3,33

R$ 46,44

R$ 1.203,90

R$ 2,02

R$ 213.650,87

R$ 114.598,59

R$ 1.584.440,75

R$ 114.093,86

VALOR TOTAL.:

R$ 16.868.533,50

Municipal de Viagdo e Obras/SEVOP, juntadas aos autos do processo licitatorio.

Valor total estimado ¢ de RS 16.868.533,50 (dezesseis milhdes, oitocentos e sessenta e oito mil quinhentos e trinta e trés
reais e cinquenta centavos), para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de pregos orcadas pelo 6rgdo demandante - Secretaria




ANEXOV

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Viacao e Obras Publicas - SEVOP

CONTRATO COM EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO EM
(CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E
URBANIZACAO EM RUAS DO BAIRRO ARAGUAIA E
NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE
MARABA/PA. LOTE TC 04. QUE CELEBRAM ENTRE SI A
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

PUBLICAS - SEVOP E A [DIGITE AQUI O NOME DA
EMPRESA].

A SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP , inscrita no CNPJ/MF sob o n° 28.052.127/0001-73,
com endere¢o na Rodovia Transamazonica, Km 5,5, S/N, Bairro Nova Maraba, Maraba/PA, CEP: 68507-765, neste ato representada pelo
Secretario, Senhor Italo Ipojucan de Aratjo Costa, nomeado pela Portaria n° 001/2025 - GP, de 02.01.2025, Matricula n® 64792,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n°
[digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endere¢co completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo
n°® 050505970.000008/2026-24 ¢ em observancia as disposi¢cdes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n® 383/2023, e

demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Concorréncia Eletronica n® 90026/2026-
CPL/DGLC/PMM, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (ART. 92, 1 E II)

1.1. O objeto do presente instrumento ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE PAVIMENTACAO EM (CONCRETO ARMADO), DRENAGEM PLUVIAL E URBANIZACAO EM RUAS DO

BAIRRO ARAGUAIA E NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICIPIO DE MARABA/PA. LOTE TC 04 , nas condigdes
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:
% CATMAT/ UNIDADE DE VALOR VALOR
ITEM 1421 K1 1C (210 CATSER MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagdo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designacdo do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1.

O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 16 (dezesseis) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da
Lein® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for

concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste
instrumento.

2.3. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.4. O contrato ndo poderd ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

(98]

CLAUSULA TERCEIRA - DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como os prazos e condigdes de conclusdo,




entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

4.1. Sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual, conforme itens 4.29 e seguintes, do Termo de Referéncia.

5. CLAUSULA QUINTA — DO PRECO

5.1. O valor total da contratacdo ¢ de RS.......... (..r)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos
efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢des a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

6.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado,
observada a Instrugdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7. CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7.2. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em
13/03/2026.

7.3. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagio, pelo Contratante, doindice Nacional de Custo da
Construcao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
altimo reajuste.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes, imperfeigoes, falhas ou irregularidades

verificadas na execucdo do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas
expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des
estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o o6rgdo de representacdo judicial do Municipio de Marabd, bem como a Controladoria Geral do Municipio de

Maraba, para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. A Administragdo nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que
vinculados & execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir
dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo
esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a



Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.5. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
CONTRATADO;

9.54. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias, fiscais,

comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo
podera onerar o objeto do contrato;

9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagdo, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas
para habilitacdo na licitagio;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagio;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagéo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto

aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°
14.133, de 2021,

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do
CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudanc¢as nos métodos
executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a segurancga e a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cdes degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidao por divida ou trabalhos
for¢ados;

9.22. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos de idade, observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condigdes perigosas e insalubres e a
realizacdo de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentincias de discriminacdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugdo do contrato;

9.26. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990);

9.27. Comunicar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos

que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagio;

9.28. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas
eficazes para protegdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucdo deste contrato;

9.29. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia
técnica autorizada.

9.30. Reserva de 15% (quinze por cento) das vagas de trabalho na modalidade Jovem Aprendiz para adolescentes e jovens egressos
do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas; jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; Jovens e
adolescentes cujas familia sejam beneficiarias de programas de transferéncia de renda; em situacdo de acolhimento institucional; egressos do



trabalho infantil e jovens e adolescentes com deficiéncia, conforme disposto na Lei Municipal n® 18.117/2022.

9.31. Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto, egresso do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos
do sistema penitenciarios, conforme disposto na Lei Municipal n® 17.819/2017.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

10.1. Serd exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras constantes no item 4.37 e seguintes do Termo
de Referéncia.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;
11.1.3. dar causa a inexecugao total do contrato;
11.1.4. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nio entregar qualquer documento que tenha sido solicitado
pelo/a Agente de Contratagdo durante o certame;
11.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.5.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administragao;
11.1.7. ensejar o retardamento da execug@o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
11.1.8. apresentar declaragdo ou documentagio falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
11.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢éo do contrato;
11.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que
seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
11.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:
11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
11.3.5. a implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos o6rgdos de controle.
11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo

de 30 (trinta) dias, a contar da comunicagio oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do
contrato licitado.

11.5. O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;



11.5.1. A aplicagdo de multa de mora ndo impedird que a Administragdo a converta em compensatoria € promova a extingao
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei n.° 14.133/2021.

11.6. Sobre a sangdo de multa, observar-se-a o seguinte:

11.6.1. Moratéria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15
(quinze) dias;

11.6.2. Moratéria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢do da garantia, se for o
caso;

11.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

11.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, de 10 % (dez por cento),
sobre o valor total estimado da contratagdo ou do contrato firmado;

11.6.5. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista no item 11.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

11.6.6. Para a infragdo descrita no item 11.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

11.6.7. Para as infra¢des descritas no item 11.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

11.6.8. Para a infrac@o descrita no item 11.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
11.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao

ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.8. A sang@o de adverténcia sera aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 11.1.1
sempre que ndo se justificar a imposi¢@o de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.9. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para,
pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sang@o de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragdes dispostas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens
11.1.2,11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei n.® 14.133/2021.

11.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.6, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da
IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.12. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a
instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apura¢do (CPA), nos termos do art. 151, §1°e
§2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de 2023, que avaliara fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

11.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, encaminhara o recurso com sua motivag@o a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

11.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimagédo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do
seu recebimento.

11.15. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

11.16. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados.

11.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para

facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133, de
2021).

11.18. A Administracdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo das sangdes
previstas no art. 156, da Lei n.° 14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou
outro instrumento congénere.

11.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163, da Lei n.° 14.133/21.

11.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizagdes, nio inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgio
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na
forma da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.



11.21. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execucdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINCAO CONTRATUAL
12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado
para tanto.
12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em
que devera a Administrag@o providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:
12.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e
12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugdo contratual.
12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.
12.3.2.1. Se a operag@o implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo
subjetiva.
12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagdes e multas.
12.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que
sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
12.6. CONTRATANTE podera ainda:
12.6.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme

legislagdo que rege a matéria; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados & Administragdo, nos termos do inciso IV do
art. 139 da Lei n.° 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no orcamento deste
exercicio (INDICAR A ORIGEM), na dotacdo abaixo discriminada:

17 451 0012 1.185 Obras de Drenagem, Pavimentagdo, Sinalizagdo e Requalifica¢do
Elemento de despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e Instalagoes

Sub elemento:

4.4.90.51.92 - Benfeitorias e Instala¢ées

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e
liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14, CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n° 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem

necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressodes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagio da
Procuradoria-Geral e Controladoria-Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipago de seus efeitos, hipdtese



em que a formalizag@o do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.5. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da
Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para (IOEPA) e Jornal de Grande Circulagéo, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS - EM CASO DE SERVICO

17.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao
do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacao, independentemente de declaragio ou de aceitagdo expressa.

17.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do art. 6° da LGPD.

17.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

17.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou
que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

17.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO elimina-los, com excecdo das

hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto nio prescritas essas obrigagdes.

17.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes
da LGPD.

17.7. O CONTRATADO devera exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

17.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cuamprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

17.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer

informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37),
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administra¢do nas hipoteses previstas na LGPD.
17.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.
17.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Par4, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de

Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.
Maraba/PA, 06 de abril de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



ANEXO VI

DECLARACAO ELETRONICA E DEMAIS MEIOS DE CONTATO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Empresa

CNPJ

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome

CPF

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

Declaro sob as penas da legislagdo brasileira, que as informagdes por mim emitidas para as finalidades da Lei N.° 14.133, de
1° de abril de 2021 e do Decreto Municipal N.° 441, de 2 de maio de 2024, e demais legislacdes pertinentes, sdo veridicas, estando ciente do
dever de atualizagdo cadastral perante a Receita Federal e Prefeitura Municipal de Maraba sempre que houver alteragdo de dados cadastrais
¢ meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicagdes e notificagdes em procedimentos administrativos perante a
Prefeitura Municipal de Maraba serdo encaminhadas preferencialmente para o enderego eletronico (e-mail) acima informado.

E considerado crime, com pena de reclusio e multa, omitir, em documento publico ou particular, declaracio que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaracio falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigacfo ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (art. 299, do Cédigo Penal).

/ ) / /
Cidade/UF Data (dia, més, ano)

Assinatura do Declarante



MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

DIRETORIA DE GOVERNANCA DE LICITACOES E CONTRATOS
Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO PERMANENTE DE LICITACAO
Sr. Agente de Contratagao

Aempresa ... ... , devidamente inscrita no CNPJsobo N° . . ..... ... ... ............ , em atendimento ao
CERTAME N° ..o do PROCESSO N° .....cccoeiien ,queobjetivaar ... ... ... , apresentamos a
nossa proposta nas seguintes condigdes:

VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).

O prazo de validade de nossa proposta de precos é de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execug@o: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigodes de Pagamento: conforme estabelecido no edital;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (nimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereco, e-mail e niimero telefonico).

Na oportunidade declaramos submissdo aos termos expressos do referido CERTAME.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os precos unitarios e o global por nos ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos,
disponibilizados na presente Licitacdo.

2. Os precos unitarios e o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execucdo da obra e servigos projetados e
especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos,
ferramentas, assisténcia técnica, administra¢do, beneficios e licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a
partir do recebimento da Ordem de Servigo.

Local ¢ Data.
Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO

Servigo Unid. Quant. Item Data

Equipamento / Mao de Obra / Material Un. Quant. C. Horario Custo
H -
H -
H -

Custo dos equipamentos -

Oficial H

Oficial H

Servente / Ajudante H

Encargos Sociais % XX

Custo da mao de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos _

B.D. L % XX

Custo total com BDI

(Assinatura do Representante legal da Licitante)

(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)




MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)
PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administragdo Central
GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribui¢do Patronal INSS

10 IRPJ - Nao Incidente

11 CSLL - Nao Incidente

Valor Final do BDI (Apos aplicagdo da Formula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administragdo Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+G(1+DF)(1+1L)

o= a-n

As composi¢des analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordao 2622/2013 — TCU —
Plenario, com os percentuais ndo superiores ao estipulado no Quartil Médio para Administragao Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e
Lucro;

No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagdo dos fatores que as compdem e a determinagdo
das taxas de risco, inerentes aos contratos de trabalho

podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientacdo para a elaboragao do orgamento de cada empresa.

2- Na composigao de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no calculo:

2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;

2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Apos os calculos dos custos diretos, ha necessidade de uma previsdo dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negdcio da empresa executante.

Tal previsdo geralmente ¢ feita com base na aplicac@o da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.

3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composi¢do exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras,

administragdo central, tributos e lucro.

4- Os itens abaixo ndo sao considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos

diretos da obra.

6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, ndo sdo admitidos na composi¢ao do BDI. Quando apresentados na composi¢ao detalhada, mesmo

se atendida a faixa de admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.

7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneracdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislacao

Vigente.

8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos ultimos 12 meses, para

composicao do BDI (Aliquotas e Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a formula (art. 18 da

referida LC) para célculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% Nao incide 18,13% Nao incide
B2 Feriados 4,16% Nao incide 4,16% Nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65% 0,87% 0,65%
B4 13° Salario 11,22% 8,33% 11,22% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% Nao incide 2,83% Nao incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53% 12,82% 9,53%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 50,98% 19,22% 50,98% 19,22%
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32% 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31% 1,77% 1,31%
C4 Deposito Rescisao Sem Justa Causa 2,96% 2,20% 2,96% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36%

C Total 11,17% 8,29% 11,17% 8,29%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
Dl considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n° 14.973/2024) 10,55% 3,77% 18,76% 7,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
D2 Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,38%
Prévio Indenizado
D Total 11,05% 4,14% 19,28% 7,45%
OBSERVACOES:

- Este quadro ¢ exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagao
Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares
para composic¢do dos encargos sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ......

MODALIDADE: .......

OBJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente 0o CERTAME N° ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro
Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabilizagdo técnica,

para tanto esta disponibilizado o acervo técnico do mesmo na documentagio exigida no Edital.

Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovacao de que o responsavel técnico declarado para contratagdo futura constara no
quadro de profissionais da empresa, através da Certiddo de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de
preclusdo do direito a contratagdo.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os
termos da Declaragdo acima concordando com a futura contratagéo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20 .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartorio)



MODELO - DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagdo no CERTAME N° ..................... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(ao) realizados os servigos, objeto desta
licitagdo, tendo levantado todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagido de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de 20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO

A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da cédula de identidade N° e do CPF N° | DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as
penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a execu¢do do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente,
profissionais com formagdo e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados para execugdo do objeto da presente
licitagdo.

Maraba - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E
JOVENS

EU, e, , RG i, , CPF e, representante  da  eMPresa .......ccceceververererierieieereenenne CNPJ
......................... , declaro para os devidos fins que ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinaremos 5% (cinco por
cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do
sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitencidrio, em atendimento a Lei Municipal N°
17.819/2017 e ao Decreto N° 194/2021, além do cumprimento das demais disposi¢des constantes destes dispositivos.

Maraba - PA, de de 20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

................................................... , RG i, CPF . tepresentante da empPresa  .......cececceeeveeveeveneneneneenee, CNPJ
.., declaro que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitacdo,
destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod. Transamazonica, Km 5,5, SN, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br
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