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I —OBJETO

Constitui objeto da presente contratacdo a execu¢ao de obra de engenharia destinada a
construcdo de nova unidade escolar para funcionamento da Escola Municipal de Ensino Infantil
e Fundamental Sdo Francisco — EMEIF Sdo Francisco, a ser implantada em area pertencente ao
Municipio de Jacunda — PA, localizada no Bairro Eletronorte.

A edificacdo sera implantada em terreno com area total de 3.600,00 m?, contemplando area
construida estimada de 2.772,53 m?, dimensionada de acordo com os parametros técnicos e
dimensionais estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE, bem
como em conformidade com as normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —

ABNT e demais legislagdes aplicaveis.

A contratacao compreendera a execugao integral da obra, incluindo o fornecimento de todos os
materiais, equipamentos, mao de obra especializada, insumos e demais servicos necessarios a
completa implanta¢do da unidade escolar, observados os projetos arquiteténicos, estruturais e
complementares, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas or¢amentarias e
cronograma fisico-financeiro que integram o processo.

A unidade escolar devera ser entregue em plenas condi¢es de uso, funcionamento, seguranca,
acessibilidade e desempenho, atendendo as exigéncias técnicas, legais e pedagogicas aplicaveis
a infraestrutura educacional da rede publica municipal de ensino.

Trata-se de obra de engenharia de natureza especial, considerando o porte do empreendimento,
a complexidade dos sistemas construtivos envolvidos, a necessidade de integracdo entre
disciplinas técnicas e o prazo de execugao previsto, ndo se enquadrando como servigo comum
de engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

Il - FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A presente contratagdo encontra-se fundamentada nas disposigdes da Lei Federal n? 14.133, de
12 de abril de 2021, especialmente no art. 18, que estabelece a obrigatoriedade do planejamento
das contratagdes publicas, mediante a elaboragdo dos instrumentos que compdem a fase
preparatoria do processo licitatorio, tais como o Documento de Formalizagdo da Demanda, o
Estudo Técnico Preliminar, a andlise de riscos, o Projeto Basico e o presente Termo de Referéncia.

A necessidade da contratacdo decorre da demanda institucional da Secretaria Municipal de
Educacdao de Jacunda — PA, vinculada ao Fundo Municipal de Educagdo, que visa ampliar e
fortalecer a infraestrutura da rede publica municipal de ensino, mediante a construgdo da Escola
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Sdo Francisco, destinada ao atendimento da

comunidade escolar local.

Registra-se que a edificagao atualmente utilizada pela unidade escolar ndo dispde de condigdes
fisicas, urbanisticas e ambientais que permitam sua ampliagdo ou readequagao estrutural de
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forma segura e eficiente. A unidade encontra-se inserida e drea com limitagdes fisicas -~

relevantes, destacando-se que o nivel da via publica é superior ao nivel da edificacao existente,
condicdo que compromete o adequado escoamento das dguas pluviais € ocasiona, em periodos
de maior intensidade de chuvas, o alagamento do patio escolar.

Tais condicBes topograficas e estruturais tornam tecnicamente inviavel a adogao de alternativas
como reforma estrutural ou ampliacdo da unidade existente, uma vez que tais intervengdes nao
seriam suficientes para eliminar os problemas de drenagem, restricdo espacial e limitagdes fisicas

identificadas.

Paralelamente, observa-se o crescimento da demanda por vagas na educagdo bdsica no Bairro
Eletronorte, decorrente do processo de expansdo urbana e do aumento da populagdo residente
na regido, o que impGe a Administragdo Publica a adogdo de scolugdo estrutural capaz de ampliar
a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino.

Diante desse contexto, a implantagac de nova unidade escolar em drea propria do Municipio
apresenta-se como a solu¢do mais adequada sob os aspectos técnico, pedagogico e
administrativo, permitindo a superagdo das limitagdes fisicas da edificagdo atualmente utilizada
e assegurando a impianta¢do de infraestrutura educacional compativel com os parametros
técnicos estabelecidos para unidades escolares.

A contratacdo observa, ainda, os principios da administragdc publica previstos no ari. 37 da
Constituicdo Federal, bem como os principios aplicaveis as contratacdes publicas previstos no
art. 52 da Lein® 14.123/2021, notadamente os principios da legalidade, planejamento, eficiénciz,
economicidade, transparéncia e interesse publico.

Dessa forma, a presente contratagdo encontra-se devidamente fundamentada sob os aspectos
técnico, administrativo e juridico, demonstrando-se necessaria para assegurar a adequada
prestacdo do servico publico educacional no ambito do Municipie de Jacunda — PA.

11l - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo adotada pela Administragdao Municipal consiste na implantagée de nova unidade
escolar destinada ao funcionamento da Escola Municipai de Ensino Infantii e Fundamental Sao
Francisco — EMEIF S3o Francisco, em area pertencente ao Miunicipio de Jacunda - PA, localizada

no Bairro Eletronorte.

A alternativa foi definida apds analise das condigdes estruturais da unidade escolar atualmente
existente, hem como das caracteristicas fisicas e urbanisticas do local, tendo sidc constatada a
inviabilidade técnica de ampliagdo ou readequagdo da edificacdc existente. Dessa forma,
concluiu-se que a construgdo de nova unidade escolar constitui a solugdo mais adequada para o
atendimento da demanda educacional da regido.

A solugdo contempla a execugdo integral da infraestrutura educacional necessaria ao
funcionamento da unidade escolar, compreendendo a implantacdo da edificacdo principal,
ambientes pedagodgicos, administrativos e de apoio, bem como as instalagdes prediais e sistemas
construtivos indispensaveis ao adequado funcionamento da escola.
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A execugdo da obra devera observar os projetos arquiteténicos, estruturais e compleme\nta@/
os memoaoriais descritivos, as especificagdes técnicas, as planithas orgamentarias e o cronograma
fisico-financeiro que integram o processo administrativo, assegurando a adequada‘
compatibilidade entre os diversos sistemas construtivos e o cumprimento das exigéncias técnicas

aplicaveis.

A solucdo também contempla a observancia das normas técnicas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, das diretrizes de acessibilidade universal, das normas de seguranca
estrutural, das instalacdes prediais e das demais exigéncias técnicas aplicaveis as edificagbes

escolares.

Além disso, deverdao ser ohservados critérios de sustentabiiidade e de gestio ambiental,
incluindo o adequado gerenciamento dos residuos da construgado civil, a utilizagdo racional de
recursos naturais e a adogao de praticas construtivas que contribuam para a eficiéncia no uso de

dgua e energia.

Dessa forma, a solugao escolhida permite superar as limitagdes fisicas da edificagdo atualmente
utilizada, ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino e assegurar
melhores condigdes de funcionamento para as atividades pedagogicas, administrativas e de
apoio da unidade escolar.

IV — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

A execuc¢do da obra devera ser realizada por pessoa juridica legalmente constituida, com atuagio
comprovada no ramo da construcdo civil e devidamente registrada no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, observadas
as disposigdes da Lei n? 14.133/2021 e demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

A empresa contratada devera comprovar capacidade técnica para execucdo de obras de
engenharia compativeis com o objeto da contratagao, mediante apresentacao de atestados de
capacidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados no conselho profissional competente, demonstrando experiéncia na execugdo de
obras de caracteristicas semelhantes e de complexidade equivalente aquela prevista no presente

processo.

A contratada devera indicar responsavel técnico legalmente habilitado, com registro ativo no
respectivo conselho profissional, que assumira a responsabilidade técnica pela execuc¢do da obra,
devendo ser apresentada a respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro
de Responsabilidade Técnica — RRT antes do inicio da execugio dos servigos.

A execucdo dos servicos devera observar rigorosamente os projetos arquitetdnices, estruturais
e complementares, os memoriais descritivos, as especificagdes técnicas, as planilhas
orcamentarias e o cronograma fisico-financeiro que integram o processo administrativo,
garantindo a compatibilidade entre os diversos sistemas construtivos e o adequado desempenho

da edificacdo.
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ferramentas, mdo de obra especializada, insumos e demais recursos necessarios a- execug¢ao
integral da obra, devendo assegurar que os materiais empregados atendam as normas técnicas
vigentes e possuam qualidade compativel com as especificagdes constantes nos documentes
técnicos do empreendimento.

Durante a execu¢ao da obra, deverdo ser observadas as normas técnicas da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, as normas de seguranga do trabalho aplicaveis a construg¢ao civil,
bem como as demais regulamentagées técnicas pertinentes, incluindo aquelas relacionadas a
acessibiiidade, instalagdes prediais, seguran¢a estrutural, desempenho das edificacdes e
seguranga contra incéndio.

A contratada dever2 adotar medidas adequadas de gestdo ambiental e sustentabilidade,
incluindo a correta destinacdo dos residuos da construgao civil, a utilizacdo racional de recursos
naturais e o cumprimento das normas ambientais aplicaveis as atividades de construcac.

Também deverdo ser observadas as disposiges relativas 2 seguranca e saude no trabalho, com
adocdo das medidas previstas na legislacdo trabalhista e nas normas regulamentadoras
aplicaveis as atividades da construgdo civil, garantindo condigdes adequadas de seguranga para
os trabalhadores envolvidos na execugdo dos servigos.

A empresa contratada devera manter, durante toda a execuc¢do contratual, as condigdes de
habilitacao e qualificagdo exigidas no processo licitatorio, bem como observar as obrigacGes
fiscais, trabalhistas e previdenciarias decorrentes da execuc¢ao da obra.

O inicio da execucao dos servicos somente poderd ocorrer apds a emissao da ordem de servico
pela Administracdo, devendo a contratada observar integralmente o cronograma fisico-
financeiro estabelecido para a execugdao da obra com prazo previsto para 24 (vinte e quatro)
meses, garantindo o cumprimento dos prazos e das condigOes estabelecidas no contrato

administrativo.
V- MODELO DE EXECUCI\O DO CONTRATO

A execucdo do objeto dar-se-a mediante a realizagao de obra de engenharia para implantagdo da
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Sdo Francisco — EMEIF Sdo Francisco, devendo
0s servigos ser executados em estrita observancia aos projetos técnicos, memoriais descritivos,
especificagdes técnicas, planilhas orgamentarias e cronograma fisico-financeiro que integram o
processo administrativo.

A obra sera executada sob regime de execugdo indireta, mediante contratacdo por empreitada
por preco global, nos termos da Lei n? 14.133/2021, compreendendo a execugdo integral dos
servicos necessarios a implantagao da unidade escolar, incluindo fornecimento de materiais,
equipamentos, mdo de obra especializada, ferramentas e demais insumos necessarios a

completa execucdo do empreendimento.
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A execucdo dos servigos devera ocorrer de forma continua e coordenada, respeitando as\etap;{;,,/
construtivas previstas no cronograma fisico-financeiro, garantindo a adequada sequéncia técnica
das atividades e a compatibilidade entre os diversos sistemas construtivos da edificacdo.

A empresa contratada deverda mobilizar equipe técnica e operacional compative! com a
complexidade do empreendimento, garantindo a disponibilidade de profissionais qualificados,
equipamentos adequados e recursos materiais necessarios ao cumprimento das etapas de

execucao da obra.

O inicio da execugdo dos servigos ficara condicionado a emissdo da Ordem de Servico pela
Administragdo, apos a assinatura do contrato e apresentacdo da documentacdo técnica exigida,
incluindo a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT do profissional responsavel pela execucio da obra.

Durante a execuc¢do contratual, a obra sera acompanhada e fiscalizada por servidor ou equipe
técnica designada pela Administracdo, competindo a fiscalizagdo verificar a conformidade dos
servigos executados com os projetes, especificagdes técnicas, normas aplicaveis e demais
documentos integrantes do processo.

Eventuais alteracdes necessdrias ao projeto ou a execu¢do da obra somente poderdo ser
realizadas mediante prévia autorizacao da Administra¢do, devidamente formalizada nos termos
da legislagdo aplicavel e observadas as disposi¢oes da Lei n? 14.133/2021.

A medicdo dos servigos executados sera realizada periodicamente, conforme critérios
estabelecidos no cronograma fisico-financeiro e nas planilhas orgamentarias do
empreendimento, sendo os pagamentos efetuados apos a verificagdo e atesto da fiscalizagdo
quanto a efetiva execugdo das etapas previstas.

Ao término da execugdo da obra, a contratada devera entregar a edificagdo em plenas condicdes
de funcionamento, seguranca e utiliza¢do, atendendo integralmente as especificacées técnicas,
normas aplicaveis e exigéncias estabelecidas pela Administragdo, procedendo-se ao recebimento
provisorio e, postericrmente, ao recebimento definitivo, nos termos da legislagdo vigente.

VI- MODELO DE GESTAOC DO CONTRATO

A gestdo e a fiscalizacdo do contrato decorrente da presente contratagao serdo exercidas por
servidores formalmente designados pela Administragdo, em observancia as disposi¢des da Lei n?
14.133/2021, especialmente aquelas previstas nos arts. 117 e 169, bem como as normas de
controle interno aplicaveis a Administracao Publica Municipal.

A gestdao contratual sera responsavel pelo acompanhamento administrativo do contrato,
competindo-lhe adotar as providéncias necessarias a adequada execucdo do ajuste, incluindo o
controle de prazos, a verificagdo do cumprimento das obrigagées contratuais, a comunicagao
formal com a contratada e a adocdo das medidas administrativas cabiveis em caso de

descumprimento contratual.
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A fiscalizagdc do contrate terd cardter técnico e sera exercida por servidor ou equipe\tecgi_C_a/

designada pela Administracdo, cabendo-lhe acompanhar a execugdo da obra, verificar
conformidade dos servicos executados com os projetos, especificagdes técnicas, memoaoriais
descritivos e demais documentos que integram ¢ processo administrativo.

Compete a fiscalizacdo técnica registrar, em instrumento proprio, todas as ocorréncias
verificadas durante a execugao da obra, bem como emitir reiatorios e pareceres técnicos sobre
a conformidade dos servigos executados, subsidiando a Administracdo quanto a liberacdo das
medigdes e a tomada de decisGes relacionadas a execugao contratual.

A fiscalizagao devera, ainda, verificar o cumprimento das normas de seguranca do trabalho, das
normas técnicas aplicaveis a construgdo civil e das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e

ambientais relacionadas a execugdo da obra.

As medigOes dos servigos executados serdo realizadas com base no cronograma fisico-financeiro
e nas planilhas orgamentarias do empreendimento, devendo ser previamente verificadas e
atestadas pela fiscalizagdo técnica antes da autorizagdo para pagamento.

Eventuais irregularidades constatadas durante a execug¢do contratual deverdo ser
imediatamente comunicadas a contratada, por meio de registro formal, para adog¢dc das
providéncias necessdrias a sua corre¢do, podendo a Administracdo aplicar as sancdes
administrativas previstas na legislagdo e no contrato, caso persista o descumprimento das

obrigagGes assumidas.

A gestado e a fiscalizacao do contrato deverdao observar os principios da legalidade, eficiéncia,
transparéncia e contrcle da execucao contratual, assegurando que a obra seja executada de
acordo com as condigOes estabelecidas no contrato administrativo e nos documentos técnicos

que integram o processo de contratacao.
VIl — CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Os pagamentos decorrentes da execugdo do objeto serdo realizados de acordo com as medicdes
dos servicos efetivamente executados, observando-se o cronograma fisico-financeiro e as
planilhas orcamentdrias que integram o processo administrativo.

As medicOes observardo as etapas executivas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra,
sendo consideradas para pagamento apenas as parcelas efetivamente executadas e
devidamente atestadas pela fiscalizagdo técnica.

As medigOes deverdo ser realizadas periodicamente, de acordo com o avango fisico da obra,
cabendo a fiscalizacdo técnica verificar a conformidade dos servi¢es executados com os projetos,
especificagdes técnicas, memoriais descritivos e demais documentos que compdem o

empreendimento.

Cada medicdo devera ser formalizada por meio de relatorio técnico ou boletim de medigdo,
acompanhado da documentagdo comprobatoria da execugdo dos servigos, incluindo registros
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fotograficos, relatérios de acompanhamento e demais elementos que permitam a verificagdo da

execugdo das etapas previstas.

Apds a realizacao da medicao, a fiscalizagdo técnica devera emutir o respective atesto quanto a
conformidade dos servigos executados, autorizando o encaminhamento da medicdo para fins de

pagamento.

Os pagamentos serdo efetuados pela Administracdo mediante apresentacao da nota fiscal ou
documento fiscal equivalente, devidamente atestada pela fiscalizacdo do contrato, observadas
as condicdes estabelecidas no instrumento contratual e na legislagdo vigente.

Para fins de pagamento, a contratada devera comprovar a regularidade fiscal, trabalhista e
previdencidria, bem como apresentar a documentagao relativa ao cumprimento das obrigagdes
trabalhistas decorrentes da execuc¢do da obra, quando aplicavel.

A Administragdo podera reter pagamentos ou glosar valores relativos a servigos executados em
desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou demais exigéncias contratuais, até que
sejam sanadas as irregularidades identificadas pela fiscalizacdo.

Os pagamentos serdo realizados observando-se as normas de execugdo orgamentdria e
financeira da Administracdo Publica, bem como as disposicBes da Lei n? 14.133/2021 e da
legislacdo correlata aplicavel a execucdo de contratos administrativos.

Os valores contratuais poderdo ser reajustados, observado o interregno minimo de 12 (doze)
meses, contado da data do orgamento estimado da contratagdo, em conformidade com o

disposto no art. 25, §72 da Lei n? 14.133/2021.

O reajuste serd realizado mediante a aplicagdo do indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC,
divulgado pela Fundagao Getulio Vargas — FGV, ou outro indice setorial que venha a substitui-lo,
incidindo sobre o saldo contratual remanescente.

O reajustamento devera ser formalizado por meio de apostilamento, nos termos da legisiacdo
vigente.

VIIl - CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

A selecao da proposta mais vantajosa para a Administragdo sera realizada por meio de processo
licitatorio, na modalidade concorréncia, na forma eletrénica, conforme as disposi¢des da Lei
Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, aplicavel as contratagdes de obras e servigos de

engenharia.

A adocdo da modalidade concorréncia, na forma eletrénica, observa o disposto nos arts. 62,
inciso XXXVIII, e 33 da Lein®14.133/2021, os quais estabelecem a concorréncia como modalidade
destinada as contratacdes de obras e servicos de engenharia, assegurando a ampla
competitividade e a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracao Publica.
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obra, especialimente em razio de se tratar de cbra de engenbaria de natureza especial,
devidamente definida e detalhada nos documerntos (2chicos que integram o processo

administrativo.

Poderdo participar do certame pessoas juridicas legalmente constituidas que tenham em seu
objeto social atividades compativeis com o objete da contratacdc e que atendam integralmente
as exigéncias de habilitacdc previstas no edital e na legislagdo vigente.

Para fins de habilitagdo, os licitantes deverdo ccmprovar regularidade juridica, fiscal, trabalhista
e econdémico-financeira, hem como quaiificagdo técnica compativel com a execucdo do objete,
nos termos estabelecidos na Lei n? 14.133/2021 e no instrumente convocatério.

A qualificacdc técnica deverd ser comprovada mediante apresentagdo de atestados de
capatidade técnica emitidos por pessoas juridicas de direito plklico ou privade, devidamente
registrados no conselito prefissional competente, demonstrarido experiéncia na execucdo de
obiras de engenharia com caracteristicas e complexidade compativeis com o objeto da
contratagao.

Também devera ser comuorovada a capacidade técnico-profissional mediante apresentacgdo de
profissional habilitado, com registro ativo no respectivo conselho profissional, responsavel pelz
execucdo da obra, devendo sei apresentada a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT.

0O edital estabelecerd, 2inda, as demais condigbes de participacdo, critérios de habilitacio,
julgamento ¢ contratagdo, observando os principios da iegaiidade, da competitividade, da
transparéncia, da economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo
Publica, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021.

IX — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em or¢amento detalhado de obra
de engenharia, elaborado a partir de composi¢coes de custos unitarios e referéncias oficiais de
prec¢os utilizadas pela Administragdo Publica para obras e servigos de engenharia.

Para a formacao do or¢amento estimado foram utilizadas comoe referéncia principal as tabelas
do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgio Civil — SINAPI, bem como as
tabelas referenciais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Publicas do
Para - SEDOP, vigentes a época da elaboracdo do orgamentc, em conformidade com o disposto
no art. 23, §32 da Lei n® 14.133/2021.

0 or¢camento do empreendimento fei estruturado por meio de planilha orgamentaria detalhada,
contemplando todos os servigos necessarios a execugﬁ'o'integral da obra, incluindo etapas de
infraestrutura, estrutura, slvenaria, cobertura, instalagdes nrediais, acabamentos, urbanizagac e
demais servigos previstos nos projetos técnicos.
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A metodologia de elaboragdo do orgamento ohservou os parametros técnicos aplicaveis 21\5\0@@;,//
publicas, incluindo a aplicagdc de Beneficios e Despesas Indiretas - BDI compativeis com o porte
@ a natureza do empreendimento, bem como a adequada consideragao dos encargos sociais
incidentes sobre a mac de obra. :

Com base nos levantamentos realizados e nas planithas or¢arientdrias que integram o processo
administrativo, o valor estimado da contratacdo para execugdo da obra de construgdo da Escola
Municipal de Ensino Infzntil e Fundamental Sdo Francisco corresponde a RS 8.840.263,05 (oito
milhdes, oitocentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e trés reais e cinco centavos).

O orgamento estimado integra o conjunto de documentos técnicos que compdem 0 processo
administrativo, servindo de referéncia para a elaboracdo das propostas pelos licitantes e para a
analise da vantajosidade das propostas apresentadas no certame licitatorio.

Declara-se, ainda, que as planilhas or¢amentarias, o cronograma fisico-financeiro e os prejetos
arquiteténicos, estruturais e complementares encontram-se devidamente compatibilizados,
assegurando a coeréncia técnica entre os servigos previstos & os valores estimados para execu¢do
do empreendimento, em observancia as boas praticas aplicaveis as contratacdes publicas de
obras e servigos de engenharia e as disposi¢des da Lei n? 14.133/2021.

Registra-se que a Administracdo opta pela divulgagdo do crgamento estimado da contratagio,
em observancia ao principio da transparéncia e ao disposto na Lei n? 14.133/2021, ndo sendo
adotado, no caso concreto, o regime de orgamento sigiloso.

X —~ ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A despesa decorrente da presente contratacao encontra-se compativel com o planejamento
orcamentario da Administracdo Municipal, observando as disposicdes da Lei Ccmplementar n?
101/2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o0s principios do planejamento,
responsabilidade fiscal e equilibrio das contas publicas.

A contratacdao esta alinhada as agdes voltadas a ampliagdo da infraestrutura da rede publica
municipal de ensino, encontrando-se compativel com o Plano Plurianual — PPA, com a Lei de
Diretrizes Orcamentarias — LDO e com a Lei Orgamentadria Anual — LOA do Municipio.

Conforme Despacho Contdbil emitido pela Assessoria Contdhil da Secretaria Municipal de
Finangas e da Fazenda, foi certificada a existéncia de dotacao orcamentdria suficiente para a
execucio do objeto, em observancia as disposi¢oes do art. 18 e do art. 150 da Lein? 14.133/2021.

A despesa correrd a conta da seguinte classificagdc orcamentaria:

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educagao — FME

Unidade Orcamentaria: 07 — Secretaria Municipal de Educagao — SEMED

Funcional Programatica: 12.365.0013.1.023 ~ Construc¢do, Reforma e Ampliagdo de Unidades
Educacionais 7

Natureza da Despesa: 44.90.51.00 — Obras e Instalagdes
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Fonte de Recurso: 15500000 - Transferéncia do Salario-Educacdo.

A comprovacdo da disponibilidade orgamentaria integra o processo administrativo por meio do
respective Despacho Contabil emitido pelo setor ccmpetente.

X! - POSICIONAMENTO CONCLUSIVVO

Diante dos elementos técnicos constantes no Documento de Formaiizagao da Demanda, no
Estudo Técnico Preliminar, no Projeto Basico, nas planilhas orcamentarias, nos projetos técnicos
e demais documentos que instruem o presente processo administrativo, conclui-se pela
viabilidade técnica, administrativa e juridica da contratacac pretendida.

A solugdo proposta mostra-se adequada para atender a necessidade da Administragdo Publica
Municipal de ampliar e fortalecer a infraestrutura da rede publica municipal de ensino, mediante
a implantagao de nova unidade escolar destinada ao funcionamento da Escola Municipal de
Ensino Infantil e Fundamental S3o Francisco, contribuindo para a melhoria das condigbes de

atendimento educacional da populacao.

Os estudos realizades demonstraram que a construgao de nova unidade escolar constitui a
alternativa mais adequada para atendimento da demanda educacional identificada,
considerando as limitacdes fisicas e estruturais da edificacdo atualmente utilizada, bem como a
necessidade de implantagdo de infraestrutura educacional compativel com os padr&es técnicos
exigidos para o funcionamento de unidades escolares.

Ressalta-se que a contratagdo encontra-se devidamente fundamentada nos principios da
administracdo publica e nas disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, tendo sido observadas as etapas
de planejamento da contratagdo, incluindo a formalizagdo da demanda, a elaboracgdo do Estudo
Técnico Preliminar, a anélise de riscos, a elaboragdo do Projeto Basico e a definigao das condi¢des

necessarias a execuc¢ao do objeto.

Dessa forma, entende-se que o presente Termo de Referéncia reune os elementos técnicos e
administrativos necessarios a realizacao do processo licitatorio destinado a contratagdo da obra,
recomendando-se o prosseguimento do feito para as etapas subsequentes do procedimento

administrativo.
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ﬁﬁmj,wgs MEIRELES
PORT. N°‘002/2025-GP
Secretaria Municipal de Educagao
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