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PROJETO BASICO
1-OBJETO

1.1 OBJETO: Este Projeto Basico tem como objetivo, estabelecer os critérios basicos a serem
considerados na preparagdo das propostas para o certame licitatorio e para a implantagdo
Pavimentacdo com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Cal¢ada e Sinalizacio em vias do Municipio de
Jacundi- Pa , conforme quantidades, localidades e condigdes estabelecidas neste, por meio de
licitagio na modalidade Concorréncia Publica. Conforme requisitos do art. 6°, XXV?, da Lei
14.133/2021- Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos

1.2 DISPOSICOES GERAIS:

ﬂ O presente Projeto Basico estabelece as condigdes e requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pela
empresa CONTRATADA na execugdo dos servigos, €, Normas Técnicas Brasileiras, Legislagdo Federal,
Estadual, Municipal e orgios competentes, servira de documento habil a agio da FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente, assume integral responsabilidade técnica
e civil sobre todos os materiais e servigos a serem adotados na execugdo da obra.

A obra devera ser executada integral e rigorosamente em obediéncia as normas e especificagdes contidas
neste Projeto Basico e seus anexos, obedecendo a suas Planilhas Or¢gamentarias de Quantitativos e Pregos,
Cronogramas Fisico-Financeiros € demais pegas que compdem esse objeto. Todos os materiais € ou
equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverdo ser de primeira qualidade, entendendo-se
primeira qualidade, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser
utilizado, de forma a satisfazer as especificagdes da ABNT, do INMETRO, e ainda, estarem de acordo
com o especificado nos projetos, memoriais, bem como, devidamente aprovados pela FISCALIZACAO.

" Nio sera permitido o emprego de materiais € ou equipamentos usados e/ou danificados. Quando houver
motivos justificaveis para a substituigdo de material e/ou equipamento, em relagdo ao que foi especificado,
a CONTRATADA, devera apresentar solicitagdo com justificativa - por escrito - a FISCALIZACAO, e
aguardar a sua aprovagao.

Os materiais e ou equipamentos deverdo ser armazenados em locais apropriados cobertos ou ndo, de
acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente executados. Ficara a
critério da FISCALIZACAO, impugnar qualquer servigo executado que ndo satisfaga as condigdes
contratuais.

Nao serdo toleradas modificagdes no projeto - € nas especificagdes de materiais — sem prévia autorizagio,
por escrito, dos respectivos autores. Todos os projetos e especificacdes deverdo ser examinados
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minuciosamente. Caso haja, dividas, partes ndo suficientemente claras, em discordancia ou imprecisas,
estas devem ser apontadas - por escrito e com a devida antecedéncia - antes da aquisi¢do de materiais e
equipamentos ou do inicio de trabalhos gerais, ou parciais. Quaisquer divergéncias entre obra e desenho,
entre um desenho e outro, entre especificagdes e desenho ou entre desenho e detalhe, deverdo ser
comunicadas ao gestor do contrato da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos
por escrito, com antecedéncia necessaria, para que sejam feitos, se for o caso, os ajustes de interpretagdo
ou compatibilizagdo.

1.3 JUSTIFICATIVA:

Da necessidade dos servicos: A implantagdo Pavimentacio com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Calgada
e Sinaliza¢io em vias do Municipio de Jacunda- Pa traz como principal beneficio o acesso moradores
de maneira digna , principalmente a pessoas que possuam necessidades especiais e idosas.

* A implantagdo Pavimentacio com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Calcada e Sinalizagdo em vias do
Municipio de Jacunda- Pa, visa atender a necessidade de promover a melhoria da mobilidade, seguranga
e trafegabilidade de veiculos e pedestres para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.

* A vedaciio a reunido em consércio: A admissibilidade ou néio do consércio ¢ uma discricionariedade
da Administragdo, significa dizer que sua vedagdo depende de critérios de conveniéncia e oportunidade, a
serem avaliados pelo gestor em cada caso.

O processo administrativo em tela trata da contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos
servigos implantagdo Pavimentacido com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Calcada e Sinalizacdo em vias
do Municipio de Jacunda- Pa, visa atender a necessidade de promover a melhoria da mobilidade,
seguranga ¢ trafegabilidade de veiculos e pedestres para o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores.
que ndo possui grau de complexidade suficiente que demande a admissdo de consorcios.

Em situagdes dessa natureza, admitir o consorcio mostra-se inconveniente e inadequado ao interesse
publico. Isto porque o consdrcio, ao invés de ampliar a competitividade, permitindo a participagdo de
empresas que ndo teriam competéncia técnica, pode acabar por promover a cartelizagdo do certame,
fazendo com que duas (ou mais) empresas que possuem condig¢des suficientes de participar sozinhas no
processo reunam-se em consorcios e acabem limitando a competigéo.

* Da indivisibilidade do objeto: Estes servigos devem ser executados pela mesma empresa de forma a
respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado, visto que a interdependéncia de cada etapa
dos trabalhos caracteriza a sua indivisibilidade.

Ainda sob a perspectiva técnica, mesmo que a divisdo fosse possivel, € preciso considerar a centralizagido
da responsabilidade em uma u(nica empresa contratada, fundamental - nio apenas em vista do
acompanhamento de problemas e solugdes - como também para facilitar a verificagdo das suas causas e
atribui¢do de responsabilidade, de modo a aumentar o controle sobre a execugdo do objeto e relatorios
diarios de acompanhamento dos servigos.

Il

End.: Av. Pinto Silva, s/n® - CENTRO ADMINISTRATIVO - Fone: (94) 3345-1183

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
JACUNDA - PA



e . ) ‘ - A-;
ﬁi@b‘ MUNICiPIO DE . < o,
NDA o
MJACU /@ > |
»E “¥
o

1 !
Poder Executivo \ F%
CNPJ: 05.854.633/0001-80 A\

1.4 TRATAMENTO DIFERENCIADO AS ME/EPP

A licitante enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento
diferenciado, devera apresentar, no ato do credenciamento, os seguintes documentos:

Para se utilizar dos beneficios previstos na LC N° 123/2006, a licitante enquadrada como ME/EPP devera
apresentar Declaragdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

A ndo entrega desta declaragio indicara que a licitante optou por néo utilizar os beneficios previstos na
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

De acordo o DECRETO 029/2021-GP, que define sobre empresas locais e reginais, aplicar-se-a o
ﬂseguinte texto a estre procedimento licitatério:

Art. 48, Para o cumprimento do disposto no art. 47 da Lei Complementar, Art. 4° Lei de Licitagdes

e Contratos Administrativos (Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 a administragdo publica:'

[.J

§ 3° Os beneficios referidos no caput deste artigo poderdo, justificadamente, estabelecer a

prioridade de contratacio para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas

local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido.

Fundamentacio Legal

A base para a concessdo desse tratamento diferenciado encontra-se na propria Constitui¢do
|

Federal de 1988, que em seus artigos 170, IX, e 179, estabelece o principio do tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte:
e Art. 170. A ordem economica, fundada na valorizagio do trabalho humano e na livre iniciativa,

tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os ditames da justi¢a social, observados
0s seguintes principios:*

o IX - Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituidas sob as leis
& brasileiras € que tenham sua *sede e administragdo no Pais.

o Art. 179. A Unido, os Estados, o Distrito Federal u os Municipios dispensardo as
microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento juridico
diferenciado, visando a incentiva-las pela simplificagdo de suas obrigagdes administrativas,
tributarias, previdenciarias e crediticias, ou pela eliminagao ou redugio destas por meio de lei®.

A Lei Complementar n° 123/2006 regulamenta esse mandamento constitucional, criando
mecanismos para efetivar o tratamento diferenciado, sendo a prioridade de contratagdo
local/regional um desses mecanismos.

Justificativa
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A justificativa para a adogdo dessa medida ¢ promover o desenvolvimento econdmico e social no
ambito local e regional. Ao priorizar a contratagdo de empresas da regido, a Administragio
Publica contribui para:

o Geracio de Emprego e Renda: Os recursos publicos circulam na propria comunidade,

fortalecendo a economia local e criando postos de trabalho.

o Reducdo das Desigualdades Regionais: A medida fomenta a atividade econdomica em
municipios e regides com menor desenvolvimento, contribuindo para a desconcentragdo da
riqueza.

o Estimulo a0 Empreendedorismo Local: Cria um ambiente de negocios mais favoravel para
as pequenas empresas locais, incentivando a formalizagdo e a competitividade.

« Aumento da Arrecadacio Municipal/Estadual: Com o fortalecimento das empresas locais,
ha um consequente aumento na arrecadagdo de tributos, que podem ser reinvestidos em servigos
publicos para a populagdo.

« Logistica e Sustentabilidade: A contratagdo de fornecedores locais pode reduzir custos de
transporte e o impacto ambiental associado.

2 - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS, SONDAGENS E ENSAIOS
GEOTECNICOS, ENSAIOS E ANALISES LABORATORIALIS, ESTUDOS
SOCIOAMBIENTAIS E DEMAIS DADOS NECESSARIOS

No ambito do Municipio de Jacunda, inexistem laboratorios, equipamentos ou corpo técnico especializado
para a realizagdo de sondagens ou analises laboratoriais de solos e materiais. Assim, as condigdes
geotécnicas e construtivas serdo adotadas por base em pardmetros a serem adotados pela empresa
executora.

Quanto ao aspecto socioambiental, ndo ha registro de restrigdes impeditivas na area de implantagdo, sendo
a execu¢do da obra condicionada ao atendimento das normas ambientais pertinentes, notadamente a
Resolugio CONAMA n°® 307/2002 (gestdo de residuos da construgido civil) e as diretrizes de
desenvolvimento sustentavel estabelecidas pela Lei n°. 14.133/2021.

Desse modo, os dados e levantamentos existentes, conjugados com o acompanhamento técnico
especializado durante a execugfio, sdo suficientes para assegurar a viabilidade técnica da pactuagio,
permitindo o fiel cumprimento da finalidade publica a que se destina o empreendimento.

3 - SOLUCOES TECNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

Na execugdo dos servigos objeto do presente Edital, deverdo ser observadas, de modo geral, as
Especificagdes e as Normas Técnicas vigentes na ABNT, aquelas Complementares e Particulares e outras
pertinentes a(s) obra(s) em licitagdo, constantes dos respectivos projetos, as instrugdes, recomendagdes e
determinagdes da Fiscalizagdo, observando principalmente as abaixo relacionadas:
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a) ABNT NBR 5732, Cimento Portland comum

b) ABNT NBR 15953, Pavimento Intertravado com pegas de concreto
¢) ABNT NBR 7211, Agregados para concreto — Especificagdo

d) NBR 9780. Pegas de Concreto para pavimentagdo

4 - IDENTIFICACAO DOS TIPOS DE SERVICOS A EXECUTAR, FISCALIZAR E DOS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA

4.1 - EXECUCAO DOS SERVICOS:

A execugdo dos servigos obedecera a presente especificagio e seus anexos, aos projetos € demais detalhes
técnicos e instrugdes fornecidas pela CONTRATANTE no curso das obras. Caso haja indicagdes
ﬂ conflitantes entre o projeto e a presente especificagdo, fica definido que as normas e especificagdes
prevalecerdo sobre o projeto, exceto quando houver recomendagdo expressa em contrario. Em caso de
divergéncia entre cotas assinaladas nos desenhos/projetos e suas dimensdes medidas em escalas,
prevalecem sempre as cotas. Quando ocorrer dividas ou omissdo nos projetos/desenhos e/ou
especificagdes, a FISCALIZACAO devera ser consultada para os devidos esclarecimentos, que
comunicara, por escrito a contratada, a solugdo adotada de maneira a atender sua viabilidade técnica. Onde
forem aplicaveis e ndo estiverem conflitantes com as presentes normas e especifica¢do, devera ser
obedecido o requisito das normas especifica da ABNT. Toda documentagdo técnica fornecida a
CONTRATADA ¢ entregue sob a reserva de qualquer lapso que porventura contiverem ¢ ndo servirdo de
argumento a mesma para que se exclua da responsabilidade completa e perfeita execugfio dos servigos.
Todas as condigdes locais deverdo entdo ser adequadamente observadas, devendo ser pesquisados todos
os dados e elementos que possam ter influéncia no desenvolvimento dos trabalhos, de modo que ndo serdo
atendidas solicitagdes durante os servigos sob o argumento de falta de conhecimento das condigdes de
trabalho. Na proposta para a execugao das obras, a CONTRATADA devera apresentar as composigdes de
ﬁ Custos Unitarios para todos os servigos e suas composi¢des auxiliares, bem como a composigdo da parcela
referente aos Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, encargos sociais e cronograma fisico-financeiro. Nos
pregos unitarios finais, deverdo estar incluidas todas as despesas diretas e indiretas, tais como: aquisi¢do
de materiais, emprego de equipamentos, instalagdo e manutengdo de canteiro, mdo-de-obra, encargos
sociais, seguros, controles tecnologicos e topograficos etc.
A execucdo do servigo implantagdo Pavimenta¢io com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Calcada e
Sinaliza¢do em vias do Municipio de Jacunda- Pa,, objeto da presente pactuagdo, demanda a realizagio
de servigos de natureza variada, devidamente quantificados e orgados na Planilha Orgamentaria da
pactuagdo, que constitui parte integrante deste Projeto Basico.

Os principais servigos a executar compreendem:

» Servigos preliminares, incluindo, placa institucional padrio Governo Estadual, limpeza da area,
locagdo das vias ;

» Servigos de Terraplenagem, incluindo Regularizagdo e compactagdo do sub leito, base e sub-base da
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« Pavimentagdo em bloco com meio fio e sarjeta; |
+ Calgada I
I

» Colocagio de sinalizagdo vertical;

O conjunto de servigos, materiais e equipamentos ora discriminados assegura a execugdo segura, eficiente

e econémica da obra, garantindo o atingimento de sua finalidade ptblica e educacional, em conformidade |
com os principios da planejamento, eficiéncia e economicidade previstos no artigo 11 da Lei n°
14.133/2021.

42 - MATERIAIS:

~ Todo o material a ser empregado devera estar de acordo com as Normas e Especificagdes, serldo
expressamente vetado o uso de material improvisado em substitui¢do ao especificado. A FISCALIZACAO
examinara todos os materiais recebidos no canteiro da obra antes de sua utilizagdo ¢ podera impugnar o
emprego daqueles que, a seu critério, forem julgados inadequados. Neste caso, em presenga do
responsavel pela execucdo da obra, serdo retiradas as amostras para a realizagdo de ensaios de
caracterizagdo das qualidades dos materiais. Quando houver motivos para a substituigdo de um material
especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara, por escrito, a FISCALIZACAO,
se aprovar, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido e orgamento
comparativo, sendo que sua aprovagao so podera se efetivar quando a CONTRATADA firmar declaragdo
de que a substituicdo se fard sem 6nus para a CONTRATANTE. Além disso, a Contratada devera
apresentar provas de equivaléncia técnica do produto proposto em substituigio ao especificado,
compreendendo, como pega fundamental o laudo de exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratorio idoneo, a critério da CONTRATANTE.

4.3 SEGURANCA:

A execugdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a prote¢do dos
trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA e observadas as leis em vigor. Deverdo
ser observados os requisitos de seguranga com relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos,
presenga de chamas e de metais aquecidos, uso ¢ guarda de ferramentas e aproximagio de pedestre.
Compete a CONTRATADA tornar as providencias para a colocag@o, as expensas proprias, de placas e
sinais luminosos de adverténcia ou orientagdo durante o dia e a noite. A FISCALIZACAO podera exigir
da CONTRATADA a colocagio de sinais correntes que julgar necessarios para a seguranga de veiculos e
pedestres. A CONTRATANTE néo assumira responsabilidade por acidentes que ocorrerem nos locais da
obra e nem atuara como mediador em conflitos que deles resultem. A CONTRATADA mantera Seguro
de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados que exergam atividades no canteiro da obra e
respondera, nos termos da legislagdo vigente, por qualquer acidente ocorrido com o pessoal, material,
instalagdes e equipamentos sob sua responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execugdo dos
Servigos.

¥
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4.4 FISCALIZACAO DA OBRA:

A Obra sera FISCALIZADA por intermédio de engenheiro credenciado pela Secretaria Municipal de
Obras, Infraestrutura e Servigos Urbanos, seus respectivos auxiliares.

Nio podera, em hipotese alguma, ser alegado como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da
CONTRATADA, desconhecimento, incompreensdo, divida ou esquecimento das clausulas e condigdes
destas especificagdes e do contrato, quanto a correta aplicagdo dos materiais, bem como de tudo o contido
no projeto e nas normas e especificagdes aqui mencionadas.

A atuagdo da FISCALIZACAO por parte da CONTRATANTE em nada diminui a responsabilidade tnica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as Obras e/ou fornecimentos e suas implicagdes
proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cddigo Civil e demais leis ou
regulamentagdes vigentes as ordens dadas pela Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano
" ao engenheiro condutor da Obra serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente a
CONTRATADA; por outro lado, todo ¢ qualquer ato efetuado ou disposigdo tomada pelo referido
engenheiro, ou ainda omissdes de responsabilidade do mesmo, serdo considerados para todo e qualquer
efeito como tendo sido tomadas pela CONTRATADA. A CONTRATADA devera manter na Obra, livro
de ocorréncias com todas as paginas numeradas e rubricadas pela PMJ, onde serdo anotados fatos cujos
registros sejam considerados necessarios.

« A CONTRATADA s06 podera iniciar qualquer servigo, devidamente autorizada em documento
proprio (Ordem de Servigo — O.S.) onde deve constar a descrig¢do dos servigos. Ficam reservados
a PMJ o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso € omisso ndo
previsto no contrato, nestas especificagdes, no projeto € em tudo o mais que de qualquer forma se
relacione ou venha a se relacionar, direta ou indiretamente, com a Obra em questio e seus
complementos.

+ A CONTRATADA devera, permanentemente, ter € colocar a disposi¢do da PMJ os meios
necessarios e aptos a permitir a medi¢do dos servigos executados, bem como a inspegdo das
instalagdes da Obra, dos materiais e dos equipamentos, independentemente das inspegdes de
medigdes para efeito de faturamento e ainda independentemente do estado da Obra e do canteiro
de trabalho.

» Pela CONTRATADA, a condugdo geral da Obra ficara a cargo de pelo menos um engenheiro
registrado e apto junto ao CREA-PA. Todas as ordens dadas pela PMJ ao engenheiro condutor da
Obra serdo consideradas como se fossem dirigidas diretamente 8 CONTRATADA; por outro lado,
todo e qualquer ato efetuado ou disposi¢do tomada pelo referido engenheiro, ou ainda omissdes de
responsabilidade dele, serdo considerados para todo e qualquer efeito como tendo sido tomadas
pela CONTRATADA.

*+ A CONTRATADA devera manter na Obra, livro de ocorréncias com todas as paginas numeradas

/
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e rubricadas pela PMJ, onde serdo anotados fatos cujos registros sejam considerados necessarios.
A PMI tera direito de exigir pessoal e equipamentos adequados e em quantidades suficientes, de
modo a dar atendimento ao nivel de qualidade desta especificagdo técnica, bem como para
obedecer ao cronograma do contrato.

ENTREGA DOS SERVICOS E GARANTIAS: Os servigos deverdo ser entregues em perfeitas
condigdes de acabamento e funcionamento, para verificagio final da CONTRATANTE. Todas as
instalagdes provisorias deverdio ser desmontadas e retiradas do local ao término dos servigos,
quando convier ao CONTRATANTE. Todo o entulho e restos de materiais deverdo ser retirados
de local da obra a expensas da CONTRATADA.

Quanto a garantia, a CONTRATADA devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito
funcionamento da obra em um periodo, conforme lei das licitagdes, a contar da data do Termo de
Recebimento, emitido pela Secretaria responsavel pela obra. Quanto a garantia,a CONTRATADA
devera garantir, irrestrita e ilimitadamente, o perfeito funcionamento da obra em um periodo,
conforme lei das licitagdes, a contar da data do Termo de Recebimento, emitido pela PMJ.

a) Os periodos de garantia serdo suspensos, a partir da constatagdo de defeito, pela PMJ, até a efetiva
corregdo dele, pela CONTRATADA. Na hipotese de reparos em servigos, um novo periodo de
garantia serd iniciado somente para o item substituido, contando-se o prazo a partir da aceitagdo
pela PMJ.

b) A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer erros ou omissoes
da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepgio de projeto, de matéria-prima, de
fabrica¢o, de montagem, de coordenagio técnica e administrativa. Esta garantia exclui, todavia,
danos ou defeitos resultantes do desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga
excessiva; de influéncia de agdo quimica ou eletroquimica; de fundagdes e/ou servigos de obras
civis inadequados e de outras razdes fora do controle da contratada.

¢) Caso a CONTRATADA deixe de tomar providéncias necessarias a reposi¢do ou correg¢do dos
materiais/ servigos e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo com a PMJ, apos
recebimento de aviso, por escrito, a PMJ podera, a seu exclusivo critério, substituir ou corrigir
esses equipamentos, materiais, e servicos conforme o caso, debitando a Contratada,
permanecendo a mesma, para todos os fins, como responsavel pelo perfeito desempenho desses
materiais e equipamentos, ndo se alterando a garantia geral neste fornecimento.

d) A garantia aqui definida, em nenhuma hipotese sera alterada, sendo aprovagdes de projetos,
fiscalizagdes ou inspegoes, exercidas pela PMJ, ndo ilidirdo a total e exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA pela perfeita qualidade de fabricagdo, dos materiais e servigos por ela
fornecidos ou prestados.

CRITERIOS DE MED]CAO: Os servigos, executados ¢ recebidos, sao medidos de acordos com a

memoria de campo expedida pela FISCALIZACAO DA OBRA, copias das folhas de testes,
avaliagdes e medigoes realizadas.

|
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« PRAZOS: O prazo para a execugdo dos servigos sera de 05 (cinco) meses, a partir da emissdo da
Ordem de Servigo. Apds a assinatura do contrato e antes do inicio da Obra, o engenheiro da
CONTRATADA devera entrar em contato com o ENGENHEIRO FISCAL da Secretaria
responsavel, para de comum acordo definir os planos de execugdo da Obra, para que os prazos
sejam atendidos.

5 - INFORMACOES QUE POSSIBILITEM O ESTUDO E A DEFINICAO DE METO]?OS
CONSTRUTIVOS, DE INSTALACOES PROVISORIAS E DE CONDICOES
ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA

A execugdo da Pavimentacdo com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Cal¢cada e Sinalizacdo em vias do
Municipio de Jacundi- Pa, objeto da presente pactuagdo, devera observar métodos construtivos
convencionais € consagrados na engenharia civil, garantindo a seguranga estrutural, economicidade e
(") durabilidade das estruturas. O sistema construtivo adotado sera a limpeza mecanizada das vias, locagdo,
regularizagio e compactagdo de subleito, base e sub base, pavimentagdo com bloco sextavado, meio fio,
sarjeta, sarjetdo, calgada em concreto e colocagdo de sinalizagdo vertical.
As técnicas construtivas priorizando a racionalizagdo dos processos, a otimizagdo do uso de insumos e a
redugdo de perdas de materiais, em consondncia com as diretrizes de sustentabilidade previstas nos artigos
5°e 11 da Lei n°. 14.133/2021 e nas boas praticas da Resolugdo CONAMA n° 307/2002.

No tocante as instalagdes preliminares, deverdo ser implantados, ja na fase inicial, barracdes de apoio,
depositos de materiais, instalagdes sanitarias adequadas para os operarios, area de convivéncia, bem como
ligagdo provisoria de energia elétrica e de agua potavel, conforme especificado na planilha orgamentaria.
A disposigdo fisica dessas estruturas devera observar normas de seguranga do trabalho (NR-18, do
Ministério do Trabalho e Emprego), assegurando ambiente laboral digno e adequado a execugido dos
Servigos.

) Quanto as condigdes organizacionais da obra, a contratada devera apresentar, antes do inicio das

© atividades, plano de ataque discriminando a sequéncia de execugio, as frentes de servigo, a logistica de

suprimentos € o cronograma de mobilizagdo de mdo de obra, maquinas e equipamentos. A organizagdo

dos servigos devera seguir o cronograma fisico-financeiro, respeitando as fases definidas para a limpeza

mecanizada das vias, locag@o, regularizagdo e compactagdo de subleito, base e sub base, pavimentagio

com bloco sextavado, meio fio, sarjeta, sarjetdo, calgada emconcreto e colocagdo de sinalizagio vertical

A fiscalizagdo municipal acompanhara de forma continua o desenvolvimento das atividades, registrando

eventuais ocorréncias em diario de obras e promovendo reunides técnicas com a contratada, de modo a
assegurar a fiel observancia do projeto padrdo e dos prazos estabelecidos na pactuagéo.

6 - SUBSIDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITACAO E GESTAO DA OBRA

A presente pactuagdo fornece elementos técnicos e administrativos indispensaveis & montagem do plano
de licitagdo e a subsequente gestdo da obra, em consondncia com os principios da legalidade, eficiéncia e

End.: Av. Pinto Silva, s/n® - CENTRO ADMINISTRATIVO — Fone: (94) 3345-1183
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economicidade que norteiam a Lei n® 14.133/2021.
No tocante a programagdo da execugdo, o cronograma fisico-financeiro anexo estabelece a sequéncia
logica das atividades, definindo as etapas construtivas a limpeza mecanizada das vias, locagdo,
regularizagdo e compactagdo de subleito, base e sub base, pavimentagio com bloco sextavado, meio fio,
sarjeta, sarjetdo, calgada em concreto e colocagdo de sinalizagio vertical) e vinculando-as as respectivas
parcelas de medigdo e desembolso. Tal planejamento assegura previsibilidade na execugio e permite a

compatibilizagdo entre os servigos remanescentes € os prazos pactuados de 5 (cinco) meses, contados da
assinatura do instrumento de pactuado.

A estratégia de suprimentos contempla a aquisi¢do de insumos e materiais de construgdo de forma

escalonada, evitando-se estocagem excessiva € perdas. Todos os insumos deverdo ser adquiridos

conforme especificagdes técnicas constantes na planilha orgamentaria da pactuagio, observando-se ainda
o os referenciais oficiais do SINAPI/IBGE, SEOP/PA E SICRO de modo a assegurar pregos compativeis
" com o mercado e a realidade local.

As normas de fiscalizagdo a serem observadas compreendem:

» Acompanhamento técnico continuo por parte do fiscal de contrato e do gestor designado, com
registro das atividades em diario de obras;

« Exigéncia de Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART do engenheiro responsavel pela
execugao;

» Verificagdo da conformidade dos materiais e servigos executados com as normas técnicas da
ABNT, em especial as relativas a acessibilidade (NBR 9050/2020), seguranga contra incéndio
(NBR 9077/2001) e ABNT NBR 15953, Pavimento Intertravado com pegas de concreto

* Projeto de rede de distribui¢do de dgua para abastecimento publico (NBR 12218);

» Observancia das normas de saude e seguranga do trabalho, notadamente a NR-18 dispde sobre
condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcéo.

ﬁ Adicionalmente, a gestdo contratual sera pautada pelo mapa de risco integrante do processo, que define a
reparticdo de responsabilidades entre contratante e contratada, bem como pelos mecanismos de
accountability e segregac¢do de fungdes previstos na Lei n® 14.133/2021, assegurando transparéncia e
controle na aplicagdo dos recursos publicos.

Tais subsidios garantem que a licitagdo, a execugdo ¢ a fiscalizagdo da obra se desenvolvam de maneira
planejada, eficiente e compativel com as metas de politica publica educacional do Municipio de Jacunda,
conferindo seguranga juridica e técnica a contratagdo.

7 - ORCAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA

O orgamento da obra objeto da presente pactuagdo foi elaborado em estrita observancia ao disposto no
artigo 6°, inciso XXV, alinea “f”, da Lei n° 14.133/2021, com base nos quantitativos de servigos e
fornecimentos devidamente avaliados e parametrizados segundo as referéncias oficiais de pregos publicos.

g

End.: Av. Pinto Silva, s/n° - CENTRO ADMINISTRATIVO — Fone: (94) 3345-1183
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Para a composi¢do dos custos, foram utilizados como referenciais:
« Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgdo Civil — SINAPI/IBGE,
SEOP/PA ¢ SICRO;
O or¢amento contempla todos os insumos necessarios a execucdo servigo de Pavimentacdo com
Bloquete, Sajerta, Meio fio, Cal¢ada e Sinalizacio em vias do Municipio de Jacunda- Pa, abrangendo
materiais, mdo de obra, equipamentos, encargos sociais e beneficios indiretos, devidamente consolidados
na planilha orgamentaria da pactuagio.

7.1 O valor global da obra esta fixado : RS 5.900.608,08 (Cinco milhdo, novecentos mil,
seiscentos oito reais e oito centavos)

O orgamento incorpora o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) e apresenta-se estruturado em planilha
~ analitica e sintética, permitindo a verificagdo individualizada dos custos unitarios e globais, em
“7 conformidade com as boas praticas de engenharia publica.

Complementarmente, foram elaborados os seguintes instrumentos de controle:

» Curva ABC, cvidenciando os itens de maior relevancia financeira para fins de acompanhamento e
fiscalizagdo;
* Cronograma fisico-financeiro, estabelecendo o fluxo de desembolso compativel com a
execugao dos servigos ao longo dos 05 (cinco) meses contados da assinatura do instrumento de pactuagio.
Desta forma, o or¢gamento detalhado demonstra a exequibilidade economica e financeira da contratagio,
assegurando transparéncia, previsibilidade e aderéncia ao principio da economicidade, conforme
estabelece o art. 11 da Lei n® 14.133/2021 ¢ Decreto Federal n° 7.983/2013¢,

8 - EXIGENCIA DE CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

n Em estrita observancia ao disposto no artigo 67 da Lei n® 14.133/2021, estabelece-se que a licitante devera
comprovar sua qualificagdo técnico-profissional mediante a indicagdo de Engenheiro Civil regularmente
registrado e ativo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, que sera o responsavel
técnico pelo acompanhamento integral da execugéo da obra.

O profissional indicado devera apresentar atestado (s) de responsabilidade técnica (CAT) ou documento
equivalente emitido pelo CREA, comprovando experiéncia compativel com a execugdo de servigos
congeneres aos ora licitados. Os documentos apresentados dever do conter, de forma expressa:
» Identificagdo completa do profissional e da empresa executora do servigo ou obra;
» Descrigdo pormenorizada da natureza, caracteristicas, quantidades e prazos do objeto executado;
* Numero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou documento equivalente, que
evidencie a efetiva participagdo do profissional nos servigos realizados;
* Nome e cargo do responsavel pela emissio do atestado, bem como identificagdo da pessoa juridica
emissora;

End.: Av. Pinto Silva, s/n° - CENTRO ADMINISTRATIVO - Fone: (94) 3345-1183
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» Data de emissdo do documento.

O profissional qualificado devera permanecer vinculado a execugdo do objeto contratual, sendo admitida
sua substitui¢gdo apenas por outro de experiéncia equivalente ou superior, mediante prévia anuéncia da
Administragdo Contratante, em consonancia com o $ 6° do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

Tal exigéncia visa resguardar a Administragdo quanto a idoneidade técnica da contratada, assegurando a
fiel execugdo da obra e o atendimento as normas técnicas da ABNT, aos padrdes de acessibilidade
previstos na Lei n® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiéncia), bem como aos principios da
eficiéncia, economicidade e seguranga juridica que norteiam a gestdo publica.

9 - DOS SERVICOS DE MAIOR RELEVANCIA

Em estrita observancia ao principio da economicidade e a boa pratica de engenharia publica, procede-se
a identificagdo dos servigos de maior relevancia técnica e financeira, os quais se destacam pelo seu
impacto no custo global da obra e pela essencialidade para a adequada conclusdo do empreendimento.

A analise orcamentaria, consubstanciada na Curva ABC e nas planilhas anexas, evidencia que os
seguintes servigos correspondem aos de maior representatividade no processo de pactuagio da
servico de implantagio Pavimenta¢ao com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Cal¢ada e Sinalizac¢io em
vias do Municipio de Jacunda- Pa, conforme previsto no art.67, §§1° e 2°3 da NLL, exigidos nos
atestados para comprovagio da capacidade técnica

Quant. | Valor Total Yo
Item Descri¢ido Und. | Quant. | Minima i C/ BD,I [pcisieg;e

1 Blokret sextavado e= 8cm (incl. colchao de M3 19.622.1| 9.811.0
|areiaerejuntamento) | | | |
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO

DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO
2 IN LOCO, ESPESSURA DE 7 cm, FEITO EM M3
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO

ARMADO. AF_08/2022

3.567.101,55 | 60,45%

13,95%
603.12 301,0 | 823.264,83 ;

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN
3 |LOCO EMTRECHO RETO COMEXTRUSORA, | M | 35590 | 35590 | 546.850.85 | 9,27%
15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUCAOQ DE SARJETA DE CONCRETO
4 USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO M
RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA.
AF_01/2024

3.559,0 | 3.559,0 | 514.959,52 8.73%

A 1dentificagdo desses itens, além de atender as boas praticas de planejamento e fiscalizagdo, permite o
direcionamento da gestdo contratual para os pontos de maior impacto econémico e técnico, garantindo
que a Administragdo Publica disponha de instrumentos de controle eficazes sobre os insumos mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
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relevantes.

Destarte, a correta execugdo dos servigos acima elencados revela-se indispensavel para a consecugio da
finalidade publica pretendida, devendo receber acompanhamento rigoroso por parte da fiscalizagdo, em
consondncia com os art. 11 ¢ 67 da Lei n°. 14.133/2021, de modo a assegurar qualidade, eficiéncia e
economicidade na aplicagdo dos recursos publicos.

10 - DA ACESSIBILIDADE

Com crescimento urbano e a maior expectativa de vida no Brasil aumentaram a necessidade de
infraestrutura acessivel. Portanto € essencial para garantir a mobilidade segura para pessoas com
deficiéncia (PcD) e mobilidade reduzida (PMR), incluindo calgadas, baseado nas normas vigentes e em
levantamentos locais, com foco em acessibilidade, seguranga e conforto.

11 - CONCLUSAO

A vista do exposto nos itens anteriores, conclui-se que o presente Projeto Basico da obra de servigo
implantagdo Pavimentacdo com Bloquete, Sajerta, Meio fio, Cal¢cada e Sinalizacdo em vias do
Municipio de Jacundad- Pa atende integralmente ao disposto no artigo 62, inciso XXV, da Lei n°.
14.133/2021, reunindo todos os elementos necessérios e suficientes para definir ¢ dimensionar o
contratado publica em tela.

Restaram demonstrados:

* A viabilidade técnica, assegurada pelos levantamentos e parametros constantes dos projetos,
conjugados com as adaptagdes e fiscalizagdes a serem realizadas na execugio;

« As solugdes técnicas globais e localizadas, detalhadas de forma a evitar reformulagdes ou variantes
que comprometam qualidade, prego ou prazo;

* A precisa identificagdo dos servigos, materiais e equipamentos, com especificagdes compativeis com
as normas técnicas da ABNT, garantindo seguranca, acessibilidade e funcionalidade do
empreendimento;

* As condi¢des organizacionais € métodos construtivos necessarios para a plena execugdo da obra,
incluindo instalagdes provisorias e observancia das normas de saude e seguranca do trabalho;

* Os subsidios para a licitagdo e gestdo contratual, contemplando programagao, suprimentos, fiscalizagdo
€ matriz de riscos;

T2 O orcamento detalhado, elaborado com base no SINAPI/IBGE e SEOP/PA e referéncias
oficiais no valor global de RS 5.900.608,08 (Cinco milhdo, novecentos mil, seiscentos oito reais e oito
centavos)

«  distribuidos em planilha sintética e cronograma fisico-financeiro.

Conclui-se, portanto, pela plena exequibilidade técnica, orcamentdria e juridica da contratagio,
assegurando-se a economicidade, a eficiéncia e a aderéncia aos principios constitucionais da
Administragdo Publica. O empreendimento permitird o acesso moradores de maneira digna e facilita o
acesso, principalmente a pessoas que possuam necessidades especiais e idosas.
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Em consequéncia, considera-se o pr esente Projeto Basico apto a subsidiar a licitagdo publica e a
formalizagdo do respectivo contrato administrativo, propiciando seguranga técnica e juridica a
Administragdo e garantindo a populagio de Jacunda-PA o acesso com seguranga, fruto de gestdo eficiente
e responsavel dos recursos publicos.

AL

// A]varo Rogerlo da Sllva Oliveira
CREA PA 150335295-1
Engenheiro Civil - CREA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDA
End.: Av. Pinto Silva, s/n° - CENTRO ADMINISTRATIVO - Fone: (94) 3345-1183
JACUNDA - PA

16




