

Obra
Readequação da Fachada do Hospital Municipal com Iluminação e Acessibilidade

Resumo

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1	MOBILIZAÇÃO / CANTEIRO DE OBRAS	1		9.516,45	2,20 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1		11.266,67	2,61 %
2.1	PLACA DE OBRA	1		1.647,26	0,38 %
2.2	DEMOLIÇÕES	1		2.929,89	0,68 %
2.3	PROTEÇÃO PELE DE VIDRO	1		6.689,52	1,55 %
3	SERVIÇOS EM TERRA / TERRAPLENAGEM	1		22.205,74	5,14 %
3.1	LIMPEZA E NIVELAMENTO DO TERRENO	1		2.793,82	0,65 %
3.2	DEMARCAÇÃO DA ÁREA DA OBRA	1		5.631,57	1,30 %
3.3	ENTULHO	1		13.780,35	3,19 %
4	FACHADA	1		370.939,94	85,91 %
4.1	FUNDAÇÕES E VIGAS ENTERRADAS	1		16.576,50	3,84 %
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO	1		2.069,93	0,48 %
4.3	MURO DE ARRIMO RAMPA / ESCADA	1		18.161,84	4,21 %
4.4	FORRO	1		6.605,70	1,53 %
4.5	COBERTURA	1		209.158,14	48,44 %
4.6	REVESTIMENTO DE PAREDE	1		1.457,00	0,34 %
4.7	REVESTIMENTO DE PISO	1		10.588,03	2,45 %
4.8	PINTURA	1		5.391,01	1,25 %
4.9	ESQUADRIAS	1		59.947,96	13,88 %
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1		16.813,76	3,89 %
4.11	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	1		3.083,19	0,71 %
4.12	SERVIÇOS DIVERSOS	1		21.086,88	4,88 %
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1		17.853,83	4,13 %
Obs.: Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					

Total sem BDI	339.051,93	
Total do BDI	92.730,70	27,35%
Total Geral	431.782,63	

ANDRÉ BELATI DOS SANTOS
Engenheiro Civil
CREA 1016088582/D-GO