FLS. N©

ESTADO DO MARANHAO

MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA PROC. N° 12674/2026

2 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA RUBRICA:
N
EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 10/2026

A Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar/Maranhao, torna publico que realizara
licitacdo na Modalidade Concorréncia, conforme consta no Processo Administrativo n°
12674/2026, no presente Edital e seus anexos.

A Licitacao reger-se-a pelas disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e suas alteragles e
demais normas pertinentes a espécie e da Lei Complementar n® 123, de 14.12.2006,
subsidiariamente, no que couber, sendo em tudo regida pelas condigdes estabelecidas no
presente Edital e seus respectivos anexos.

DADOS DO CERTAME

()rgﬁo Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESDTRUTURA

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia especializada para execucdao de obras de
melhoramento viario, compreendendo a implantacao de pavimento rigido em concreto de cimento
Portland com adicao de fibra de polipropileno, incluindo servicos de terraplenagem, preparagao e
execucao da estrutura do pavimento, drenagem superficial, execucao de meio-fio, sarjetas e
sarjetdes, bem como sinalizacdo viaria, no Municipio de Paco do Lumiar/MA, conforme condicoes,
especificacles, quantitativos e demais elementos técnicos estabelecidos neste Projeto Basico e
seus respectivos anexos.

Esclarecimentos/Impugnagodes: Até EDITAL DISPONIVEL EM:
03/11/2026 as 23:59 horas para o e-mail: https://www.gov.br/pncp
ceplicitacan2025@gmail.com https://licitapacodolumiarma.com.br/
https://pacodolumiar.ma.gov.br/

Obs.: Para retirada presencial do edital, dirija-se a Sala da Central de Compras Publicas, localizada
na Avenida 13, Maiobao, s/n, na sede da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar — MA, CEP 65.130-
000.

DATA DA ABERTURA: 06/11/2026. HORARIO: 10h00min
Sistema Eletronico Utilizado: https://licitapacodolumiarma.com.br/

VALOR X Valor Estimado: R$ 14.491.089,70 (quatorze milhdes quatrocentos e
ESTIMADO, OU | noventa e um mil e oitenta e nove reais e setenta centavos).
SIGILOSO O Orcamento Sigiloso.

00 AQUISICAO
00 SERVICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

NATUREZA DO
OBJETO:

O Licitagao Exclusiva para MEI / ME / EPP — Art. 48, I da Lei Complementar
PARTICIPAGAO | n° 123/06
— MEI / ME / | 0O Licitacdo com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP
EPP — Art. 48, III da Lei Complementar n° 123/06
Licitacao de Ampla Participagao.
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Prazo para envio da Proposta Adequada/Documentacao: No prazo determinado pelo
pregoeiro, que nunca sera inferior a 24 (vinte e quatro) horas, contado da solicitacao no sistema.

INFORMACOES

OBS: Na hipotese de ndo haver expediente na data fixada, ficara a sessdo adiada para o primeiro
dia util subsequente, no mesmo site e hora, salvo disposicdes em contrario.

DEFINIGOES DA PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacOes especificas sobre a Licitagdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposicdes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposicdes aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Referéncias da Parte Geral Definicbes da Parte Especifica

O ABERTO
MODO DE DISPUTA X ABERTO E FECHADO
O FECHADO E ABERTO

O POR GRUPO

O POR ITEM

O POR GRUPO, e POR ITEM.
GLOBAL

FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

O EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

O EMPREITADA INTEGRAL.

[0 CONTRATACAO POR TAREFA

[0 CONTRATACAO INTEGRADA

[0 CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

[0 FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO
ASSOCIADO.

REGIME DE EXECUCAO

MENOR PRECO: Intervalo de R$ 50,00.

O MAIOR DESCONTO: Intervalode % __ .
0 MELHOR TECNICA: Intervalode R$ ____.
O TECNICA E PRECO Intervalo de R$ .

CRITERIO DE JULGAMENTO

O REGISTRO DE PRECOS. Na licitacao para
Registro de Pregos ndao é necessario indicar a
dotacdao orcamentdria, que somente sera
INFORMACOES ORCAMENTARIAS exigida para a formalizagcao do contrato ou outro
instrumento habil, nos termos do disposto na
Lei n°. 14.133/2021, art. 82.

INFORMACOES ORCAMENTARIAS:

Cddigo da Ficha: 335
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Orgdo: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
— SEMINFRA

Fungao: 15 Urbanismo

Programa: 0148 PAVIMENTO PACO

Acdo: 1080 CONST. RECUP. DE CALC. MEIO-
FIO, SARGETA, BUEIROS, PICARRA E PAV.
ASFALTICA

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC@ES
Fonte: 1.500 Recursos nao Vinculados de
Impostos (Exerc. Corrente)

Cddigo da Ficha: 339

Orgéo: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
— SEMINFRA

Fungdo: 15 Urbanismo

Subfungao: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0148 PAVIMENTA PACO

Acdo: 1080 CONST. RECUP. DE CALC. MEIO-
FIO, SARGETA, BUEIROS, PICARRA E PAV.
ASFALTICA

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC(NJES
Fonte: 1.720 Transferéncia da Unido Referentes
as participagbes na exploracdo de Petrdleo e
Gas

Codigo da Ficha: 1512

Orgdo: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 08 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA
— SEMINFRA

Funcao: 15 Urbanismo

Subfuncao: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0148 PAVIMENTA PACO

Acao: 1080 CONST. RECUP. DE CALC. MEIO-
FIO, SARGETA, BUEIROS, PICARRA E PAV.
ASFALTICA

Elemento: 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAC@ES
Fonte: 1.750 Recursos da Contribuicao de
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Intervencdo no Dominio Econdmico — CIDE
(Exerc.Corrente)

A proposta comercial tera validade minima de
90 (noventa) dias, a contar da data da abertura
da sessdo publica devendo conter:

a) PLANILHA ORCAMENTARIA - serd
preenchida pelas empresas concorrentes no
processo licitatorio dos servicos, contendo, no
minimo, as seguintes informacoes:
DISCRIMINACAO, QUANTITATIVO, CUSTO
UNITARIO E CUSTO TOTAL DE CADA SERVICO,
como também valor do BDI (Beneficio e
Despesas Indiretas), conforme modelo ANEXO
do Projeto Basico.

a.1) Os precos unitarios da Planilha
Orcamentaria da Licitante, conforme planilha
anexa, nao devem ser superiores aos pregos
unitarios constantes da Planilha Orcamentaria
Sintética, constantes no Anexo do Projeto

Basico.
PROPOSTA b) COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS -
devera conter: custo unitario do

material/insumo, coeficiente de produtividade
para cada trabalhador que executara os servigos
e equipamentos utilizado no servigo, se for o
caso. O valor final de cada CCU [Composicao de
Custo Unitario], tera que ser parametrizado com
seu respectivo item da PLANILHA
ORCAMENTARIA.

c) COMPOSICAO DE B.D.I. - Detalhara todos
0os percentuais da Administracdgo como dos
Impostos, com seu percentual total calculado
pela férmula de acordo com o TCU;

d) COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS -
contera todas as exigéncias da legislacdo
trabalhista e sindical, para o perfeito
cumprimento da regulamentagao das relagoes
de trabalho, utilizando percentuais
desonerados;
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O Comprovante, na forma da lei, de registro ou
arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, de:

O patrimonio liquido minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar indice econémico igual
ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente;

X capital social minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor total estimado da
contratacdo ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar indice econémico igual
ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente;

O patrimonio liquido minimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacao ou do item/lote pertinente.

O capital social minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor total estimado da
contratagao ou do item pertinente.

O Nao havera exigéncia quanto a comprovagao
de capital social minimo ou patriménio liquido
minimo.

CAPITAL SOCIAL OU PATRIMONIO
LIQUIDO (admita a atualizacdo para esta
data através de indices oficiais)

00 NAO

SIM, na forma do item 8 do Projeto Basico e
subitens

Observacdo: A apresentacao pela empresa de
. ) Atestados de Qualificacdo Técnica oriundos de
QUALIFICAGAO TECNICA Subcontratacdo sob pena de
DESCLASSIFICAGAO, devera estar
acompanhada dos seguintes documentos:
Autorizacdo da Subcontratacdo pelo Orgdo
Contratante e Codpia do Contrato da
Subcontratagao.

NAO

LICITAGAO PARA REGISTRO DE PRECOS: 0 SIM
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00 NAO
O SIM
NAO SE APLICA

POSSIBILIDADE DE ADESAO A ATA DE
REGISTRO DE PRECOS:

00 NAO
APRESENTAGCAO DE AMOSTRAS: O SIM
NAO SE APLICA

O NAO

X SIM, FACULTATIVA. O licitante devera
assinar e enviar a declaracao de visita ou nao
do sistema de licitacao.

VISITA TECNICA:

X NAO
PERMITIDA A SUBCONTRATACKO O SIM, na forma do item da Minuta do
Contrato

O NAO

K SIM, na forma do item 13 e subitens do
Projeto Basico. A apresentacao da garantia da
proposta no valor correspondente a 1 % (um
por cento) do valor do estimado da contratacao
sera enviada concomitantemente ao
cadastramento da proposta inicial no sistema,
nos termos do art. 96, §1° da Lei n©
14.133/2021.

No caso de caucao em dinheiro o valor devera
GARANTIA DE PROPOSTA ser recolhido na seguinte conta: Banco do
Brasil, Agéncia 4863-1, Conta Corrente n°
62.575-2, Poupanga Ouro n© 510.062.575-5 ou
Poupanca Poupex no 960.062.575-7
(MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR, CNPJ n©
06.003.636/0001-73).

A GARANTIA SERA EXECUTADA caso o
licitante participe da licitagao e “desista” de
assinar o contrato, diretamente, através da
recusa, ou indiretamente, através da nao
apresentacao dos documentos necessarios
durante o certame.

00 NAO
GARANTIA ADICIONAL SIM, na forma do Art. 59, §5 da lei n©
14.133/2021.

0O NAO

GARANTIA DE CONTRATO _ _ , .
SIM, na forma do item 21 do Projeto Basico.
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N At
Integram este Edital, e dele fazem parte
integrante, além dos Anexos mencionados na

ANEXOS Parte Geral deste edital, os seguintes
documentos:
Anexo I - Projeto Basico Completo;
Anexo II - Minuta do Contrato;
OBSERVAGOES:

LINK ACESSO AS PLANILHAS ORCAMENTARIAS:

https:/ /drive.google.com/drive/folders/1Z5z9ynEkXTA-
4K FyoYVz8Y6Aum0ohx0O?usp=sharing
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1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisicao/servigos do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Anexo I — Projeto Basico.

1.2. Havendo divergéncia entre as especificacdoes deste objeto descritas no Projeto Basico e
as especificacoes constantes deste Edital, serdao consideradas como validas as do Edital, sendo
estas a que os licitantes deverao se ater no momento da elaboracdo da proposta.

1.3. A Parte Especifica determinara a forma de apresentacdo das propostas, que podera
ser da seguinte forma:

I. MENOR PRECO POR GRUPQ/LOTE (grupo de itens): Para esta forma de apresentacao
das propostas faculta-se ao licitante a participacdo em quantos grupos/lotes forem de seu
interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

II. MENOR PRECO POR ITEM: Para esta forma de apresentagao de propostas faculta-se ao
licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse.

III. MENOR PRECO POR GRUPOQ/LOTE e POR ITEM: Para esta forma de apresentacao de
propostas faculta-se ao licitante a participagdo em quantos grupos/lotes e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO/LOTE, o licitante devera oferecer proposta para todos os
itens que o compdem.

IV. MENOR PRECO GLOBAL.

1.4. A Parte Especifica determinara o critério de julgamento empregado na selecao da
proposta mais vantajosa para a administracao, que poderao ser menor preco ou maior desconto.

1.5. A Parte Especifica também determinara o intervalo minimo de diferenca de valores ou
de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto
em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta.

2. RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. Nocampo DADOS DO CERTAME deste Edital consta os dados orcamentarios referentes
a contratagao.

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente
credenciados no Portal de Compras do Municipio.
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3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de
2015.

3.4. Nao poderao disputar esta licitagao:

3.4.1. aquele que ndo atenda as condigbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. empresa cujo responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitacdao em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.4.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condicOes analogas as de escravo ou por contratacao de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.4.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.4.9. OrganizacOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.4.10. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao
do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021.

3.4.11. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que

Pagina 9 de 81



FLS. N©

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA RUBRICA:

PROC. N°© 12674/2026

devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.4.12. A critério da Administracdao e exclusivamente a seu servico, o autor dos
projetos e a empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execucao da licitacao ou de gestao do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.4.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
3.4.14. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 nao impede a licitacdo ou a contratacao de

servico que inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
€Xecucao.

3.4.15. Em licitagbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3.4.16. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdao da contratacdao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.5. Caso a participacdo de empresas em consorcio seja permitida, deverao ser observadas
as seguintes normas:

1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apos declaracao do vencedor, com indicacdao da empresa-lider que
devera atender as condicdes de lideranga estipuladas no edital e sera representante das
consorciadas perante a Administracao;

II. Cada empresa consorciada devera apresentar a documentagao de habilitacao exigida no
ato convocatério;

III. A capacidade técnica do consdrcio sera representada pela soma da capacidade técnica
das empresas consorciadas;

IV. Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, cada uma das empresas devera atender
aos indices contabeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, devera ser
comprovado pelo somatdrio dos capitais das empresas consorciadas, na proporcao de sua
respectiva participagao.

V. O capital do consdrcio sera calculado da seguinte forma:

a) Cada percentual de participacdo sera multiplicado pelo capital social minimo;

b) Os resultados assim obtidos serao comparados com os respectivos capitais de cada um
dos membros do consoércio, que deverado, individualmente, comprovar capital maior ou igual ao
valor obtido.

VI. As empresas consorciadas nao poderao participar, na mesma licitacao, de mais de um
consorcio ou isoladamente;

VII. As empresas consorciadas serao solidariamente responsaveis pelas obrigacdes do
consorcio nas fases de licitagao e durante a vigéncia do contrato;
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VIII. No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca caber3,
obrigatoriamente, a empresa brasileira observada o disposto no item;

IX. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do
consorcio.

. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao
de propostas e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
de preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

a) esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no instrumento convocatorio;

b) nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdao de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

c) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletr6nico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 10 a0 3° do art. 49, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.4.1. no item exclusivo para participagao de microempresas € empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.4.2. nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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4.5. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

4.6. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a habilitacao
dos licitantes convocados pelo agente de contratagao.

4.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletronico durante o processo licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de
sua desconexao.

4.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessado publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo prdprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os Licitantes.

5.4. Iniciada a sessdo publica, o agente de contratacao ou a comissdao de contratacdo,
quando o substituir, devera informar no sistema o prazo para a atribuicao de notas a proposta
de técnica e de prego, e a data e o horario para manifestacdo da intencao de recorrer do
resultado do julgamento.

5.5. Eventual postergacao do prazo a que se refere o item anterior sera comunicada via
sistema.

5.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens precedentes, o sistema ordenara e
divulgara as notas ponderadas das propostas de técnica e de preco em ordem decrescente,
considerando a maior pontuagao obtida, bem como informara as notas de cada proposta por
licitante.

5.7. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa sera, conforme a Parte
Especifica do Edital.

5.8. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.8.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessdo publica.
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5.8.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.8.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificacao.

5.8.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocagoes.

5.8.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdao convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.9. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.9.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

5.9.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.9.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.9.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.9.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.10. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacgao o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

5.10.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item
5.9, poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.10.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessdo publica.
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5.10.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,

sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificagao.

5.10.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdao/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das
demais colocagoes.

5.10.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.11. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

5.13. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

5.14. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes.

5.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente
apés decorridas vinte e quatro horas da comunicacdgo do fato pelo Agente de
Contratacao/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.16. Em relagao a itens nao exclusivos para participagao de microempresas e empresas de
pequeno porte, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prdpria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.16.1. Nessas condigOes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.
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5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada

desista ou nao se manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

5.16.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.16.5. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

I. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

II. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

III. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

5.16.6. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;
II. empresas brasileiras;

III. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.17. Persistindo ainda o empate, sera realizado sorteio publico para a definigdo do vencedor.
5.18. Na hipdtese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo, o
Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

5.18.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
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for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao.

5.18.2. A negociacado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

5.18.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

5.18.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, envie a proposta adequada apds a negociacao realizada, acompanhada, se for
0 caso, dos documentos complementares.

5.18.5. E facultado ao Agente de Contratagao/Comissao prorrogar 0O prazo
estabelecido, a interesse da Administracao ou a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat
pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.19. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacao/Comissdo iniciarda a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de negociagao, o Agente de contratagao/Comissao verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicOes de participacdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacao correlata,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.3. Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa-CNIA
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e, no caso do
CNIA, também de seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagcdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°
3/2018, art. 29, caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n© 3/2018, art. 29, §29).
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6.3.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao/Comissao verificara se faz
jus ao beneficio, em conformidade ao edital.

6.5. Verificadas as condigdes de participacao e de utilizacao do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vicios insanaveis;

6.6.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Projeto basico;
6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratagao;

6.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

6.7. Em contratacao de servicos de engenharia, além das disposicOes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.7.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superacao
do valor global estimado;

6.7.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara
pela superacao do valor global estimado e pela superacao de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.7.3. No caso de servicos de engenharia, serao consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao,
independentemente do regime de execugao.

6.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenga entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com
a Lei.

6.7.4.1. A garantia adicional devera ser enviada juntamente com a proposta ajustada,
sob pena de DESCLASSIFICACAO.

6.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
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6.8.1. A inexequibilidade s6 sera considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacao/Comissao, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdao da proposta.

6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos
e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos
precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo
semi-integrada e contratacdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagOes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratagao;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;
6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a

indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

6.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

. DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

7.1. Osdocumentos previstos no Projeto Basico/Projeto basico, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins
de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.
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7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitacao serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Quando da participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacao técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

7.3.1. Se o consodrcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o projeto basico/projeto basico exigir requisitos de habilitacdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% para o consoércio em relacdo ao valor exigido para os
licitantes individuais.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original,
por copia ou por qualquer outro meio idoneo, desde que aceito como meio legal de prova.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitagao.

7.7. O declarante respondera pela veracidade das informacOes prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n© 14.133/2021).

7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

7.9. A habilitacdo podera ser verificada por meio do SICAF (FACULTATIVO), nos documentos
por ele abrangidos.

7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacdo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-
los atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
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imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados.

7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar
desclassificagdo no momento da habilitacao.

7.11. A verificagdo pelo Agente de Contratacao/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

7.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Projeto
basico somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.13. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, nao sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

7.13.1. complementacdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

7.13.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

7.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, a Comissao de Contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

7.14.1. A vedacao a inclusdao de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de
Licitagbes (Lei 14.133/2021), nao alcanca documento ausente, comprobatdrio de condicdo
atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que nao foi juntado com os demais
comprovantes de habilitacido e/ou da proposta, por equivoco ou falha (Acdérdao TCU n©
1.211/2021-Plenério).

7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratagao/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem
de classificacao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

7.16. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.
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7.17.DA HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,
a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus
administradores;

d) inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
f) No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n© 5.764, de 1971;

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

h) No caso de atividade adstrita a uma legislacdo especifica: ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo érgao competente.

i) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagao respectiva;

7.18.DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);

b) Inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddao Conjunta Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa do Estado e Certidao Negativa quanto a
Tributos Estaduais.
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e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa de Divida Ativa relativa aos Tributos (ISS e TLVF) e Certidao
Negativa quanto a Tributos Municipais.

f) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS, demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

g) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao da
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

h) As microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverao apresentar toda a
documentagdo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

i) Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal, serd assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da declaracao de vencedor do certame, prorrogavel
por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizacao da documentacao;

) A ndo regularizagao da documentagdo, no prazo previsto no subitem acima, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancOes previstas em Lei;

7.19.DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao Negativa de Faléncia, Recuperacao Judicial ou Extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentagao da Documentacao e Proposta.

a.1) No caso de certidao positiva de recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagao foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.© 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitacao, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacao.

b) Balanco Patrimonial (BP) e Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE)
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, acompanhados pelos Termos de Abertura e
Encerramento do Livro Diario ou do préprio Livro Didrio e Notas Explicativas, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa.

b.1) O Balanco Patrimonial (BP) devera comprovar boa situacdo financeira através dos
seguintes indices: Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG)
iguais ou superiores a 1 (um);

b.2) Para facilitar a andlise de boa situacao Econémica e Financeira da Empresa em poder
contratar com a Administragdo, solicitamos que a empresa apresente declaracdo com memoria
de calculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente registrado
no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando férmulas dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraidos dos 2 (dois) ultimos balangos
patrimoniais, da seguinte forma:
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Ativo Total
ISG = = 1,00

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
ILG = - - — = 1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante
ILC = - - = 1,00
Passivo Circulante

b.3) A ndo apresentacao do indice ndo resultara na inabilitacdo da empresa.

b.4) O indice de Solvéncia Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispdoe em
Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes.

b.5) O Indice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens
e direitos realizaveis no curso do exercicio para liquidar suas obrigagdes, com vencimento neste
mesmo periodo.

b.6) O indice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de
curto prazo.

b.7) Para os trés indices (ISG, ILG e ILC), o resultado “maior ou igual a 1” é indispensavel a
comprovacao da boa situacdo financeira, sendo certo que, quanto maior o resultado, melhor
sera a condicdo da empresa.

b.8) O atendimento aos indices estabelecidos neste Edital, demonstrara uma situagao
EQUILIBRADA da licitante. Caso contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situacao
DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execucdo do contrato.

b.9) Caso apresente indice econdmico inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar patriménio liquido ou capital social
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao ou item pertinente.
b.10) No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, a mesma devera apresentar
o Balanco de Abertura ou na forma prevista na alinea b referentes ao periodo de existéncia da
empresa, ou seja, Balanco Intermediario;

b.11) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma
declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.
b.12) Na hipdtese de alteracao do Capital Social, apds a realizagdo do Balanco Patrimonial, a
licitante devera apresentar documentagdo de alteracdo do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanco foi arquivado.

b.13) Os documentos exigidos na alinea b, deverao ser “apresentados na forma da Lei”, nas
seguintes situacdes e condicdes, de acordo com a legislacao aplicavel, natureza juridica da
empresa e regime tributario a cada caso, e previsto neste instrumento convocatério, devendo
observar e apresentar, as seguintes formas:

b.13.1) Publicados na imprensa oficial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal, ou outro
jornal de grande circulacao da sede ou domicilio do licitante, conforme art. 289 da Lei Federal
n° 6.404/1976 para as sociedades anénimas, ou;
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b.13.2) Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante para as
sociedades limitadas, ou;

b.13.3) Registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas da sede ou domicilio do licitante
para as sociedades simples ou;

b.13.4) Na forma do Sistema de Escrituragdo Publica Digital — SPED, instituido pelo Decreto
Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da cdpia do recibo de entrega da
escrituracao contabil digital — SPED CONTABIL, nos termos de Instrucao Normativa editada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para as empresas optantes do lucro real ou lucro
presumido;

7.20. DA QUALIFICACAO TECNICA:

7.20.1. A exigéncia de Qualificagdo Técnica sera aquela discriminada na Parte
Especifica deste Edital.

8. DA AMOSTRA
8.1. A exigéncia de amostra sera aquela discriminada na Parte Especifica deste Edital.
9. DA VISITA TECNICA
9.1. A exigéncia de visita técnica sera discriminada na Parte Especifica deste Edital.
10. DO RECURSO
10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou

inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura
da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdao ou inabilitagdo do licitante:

10.4. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.5. O prazo para a manifestacao da intencdo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.

10.6. O prazo para apresentacao das razOes recursais sera iniciado na data de intimacdo ou
de lavratura da ata de habilitacdao ou inabilitacao;
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10.7. Na hipdtese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei 10, de
2021, o prazo para apresentacao das razOes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata
de julgamento.

10.8. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.9. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.10. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

10.11. O prazo para apresentacao de contrarrazOes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 03 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.12. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.13. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.14. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico da Prefeitura.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagao durante o certame;
11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao
mantiver a proposta, em especial quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

11.1.2.2, recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

11.1.2.,5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

11.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a

contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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11.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de

preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

11.1.5. Apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitacao

11.1.6. Fraudar a licitacao.

11.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

11.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao poderda, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica

11.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacdes dos orgaos de controle.

11.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

11.4.1. Para as infracdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
11.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 11.1.5 a 11.1.7, a multa sera de 15% a 30%

do valor do contrato licitado.

11.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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11.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragOes dispostas nos itens 11.1.5 a 11.1.7, bem
como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.1 a 11.1.3 que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja
duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §59, da Lei n.° 14.133/2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgao ou entidade promotora da licitagao.

11.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao de
processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancOes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.12. Caberd a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancgao de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

11.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.
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12, DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

12.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

12.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,
pelos seguintes meios conforme determinado na Dados do Certame do presente Edital.

12.4. As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no
certame.

12.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Serd divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

13.2.Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de Contratacdo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo
o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndao implicara direito a contratacao.

13.5. Asnormas disciplinadoras da licitacdao serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragao,
o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas

e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatdrio.

Pagina 28 de 81


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

FLS. N©

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA RUBRICA:

PROC. N°© 12674/2026

e

NN

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

Paco do Lumiar - MA, 20 de outubro de 2026

MARLUS MOTA DE MELO
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO 1

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa de engenharia
especializada para execucao de obras de melhoramento viario, compreendendo a implantacao de
pavimento rigido em concreto de cimento Portland com adigao de fibra de polipropileno, incluindo
servicos de terraplenagem, preparacao e execucao da estrutura do pavimento, drenagem
superficial, execucao de meio-fio, sarjetas e sarjetdes, bem como sinalizagao viaria, no Municipio
de Paco do Lumiar/MA, conforme condicdes, especificagdes, quantitativos e demais elementos
técnicos estabelecidos neste Projeto Basico e seus respectivos anexos.

1.2. Os servicos compreenderao o fornecimento de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra, transporte, encargos e demais recursos necessarios a completa e
adequada execucao do objeto, em conformidade com as especificacdes técnicas, normas técnicas
e demais disposicOes aplicaveis.

1.3.  Caracteristicas gerais do Projeto Basico:

1.3.1. Este Projeto Basico guarda sintonia com o Estudo Técnico Preliminar — ETP, a Planilha
Orcamentaria, a Memoria de Calculo e os demais documentos que integram a fase preparatdria
da contratacdo, discriminando todos os elementos capazes de caracterizar, de forma precisa e
clara, o objeto da licitagao e de propiciar a avaliacao de seus custos, servindo de fundamento a
elaboracao do edital.

1.3.2. Serdo adotadas solugdes técnicas, quer para o conjunto, quer para suas partes, amparada
por memorias de calculo e de acordo com critérios de projeto previamente estabelecidos de modo
a evitar e/ou minimizar reformulacdes e/ou ajustes acentuados, durante a fase de execucao, é o
que retratam os anexos a este Termo.

1.3.3. A identificagao dos servicos a serem executados, bem como a definicao de suas
respectivas especificacdes técnicas, dos materiais a serem empregados e dos equipamentos
necessarios a execucao, encontra-se estabelecida neste Projeto Basico e nos documentos técnicos
que o integram, sendo os respectivos quantitativos e custos discriminados na Planilha
Orcamentaria.

1.4. Cronograma Fisico-Financeiro

1.4.1. Para cada trecho ou conjunto de servicos objeto de Ordem de Servigo, a Contratada
devera apresentar, apos o recebimento da respectiva Ordem de Servigo, cronograma fisico-
financeiro especifico, compativel com a extensao, natureza e complexidade dos servigos a serem
executados, o qual devera ser submetido a aprovacao da fiscalizagdo previamente ao inicio da
€Xecucao.

1.4.2. Na elaboracdo dos cronogramas fisico-financeiros especificos, deverao ser considerados
os periodos de paralisacao decorrentes de condigdes climaticas adversas, com base em séries
histdricas de precipitagao da regido de intervencao, tomando-se como referéncia dados oficiais
de instituicdes reconhecidas, de modo a assegurar a exequibilidade dos prazos propostos.

1.4.3. Constatada a necessidade de adequacdo do cronograma aprovado, a contratada devera
submeter previamente a fiscalizacdo as medidas corretivas propostas, incluindo, quando
aplicavel, a ampliacao de equipes, abertura de novas frentes de servico, adogdo de turnos
adicionais ou outras providéncias operacionais, sem Onus adicional para a Contratante,
ressalvadas as hipoteses legalmente previstas de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.
1.4.4. A execugao dos servicos podera ocorrer de forma parcelada, conforme o planejamento da
Administracdo e as condicdes de execucao estabelecidas neste Projeto Basico, mediante emissao
de Ordens de Servico, observados os quantitativos, precos unitarios e demais condicOes
estabelecidas no contrato.
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1.4.5. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados nos anexos deste
Projeto Basico.

1.4.6. A presente contratacao adotara como regime de execucao a Empreitada por Preco
Unitario.

1.4.7. O prazo de execugao de cada etapa ou demanda devera observar o cronograma especifico
aprovado pela fiscalizagao e estar compreendido no prazo de execugao contratual, ressalvadas
as hipdteses legalmente admitidas de alteragao ou prorrogacao.

2. MODALIDADE E FUNDAMENTAGAO LEGAL DA CONTRATAGAO

2.1. A contratacdo do objeto sera realizada pelo regime de execucao Empreitada por Preco
unitario, mediante licitacdo na modalidade Concorréncia Eletronica, do tipo menor preco.

2.2. A licitacdao e a contratacao reger-se-ao pelas disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021,
bem como do Decreto municipal n°® 3.898/2024, e suas alteragdes, aplicando subsidiariamente
demais normas regulamentares pertinentes a espécie.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
3.1. A presente contratagdo fundamenta-se na necessidade de promover melhorias na
infraestrutura viaria do Municipio de Paco do Lumiar/MA, mediante a execucdo de obras de
melhoramento viario, compreendendo a implantagao de pavimento rigido em concreto de cimento
Portland, incluindo os servicos de terraplenagem, preparacao e execucao da estrutura do
pavimento, drenagem superficial, meio-fio, sarjetas, sarjetdes e sinalizacdo vidria, necessarios a
adequada implantacdo e ao funcionamento das vias contempladas.

3.2. A necessidade da contratacdo decorre da existéncia de vias municipais que apresentam
condi¢des inadequadas de trafegabilidade e de infraestrutura, caracterizadas, conforme os
levantamentos e avaliagbes técnicas realizados, por trechos que demandam intervengOes
estruturais de pavimentagao e implantacdao ou adequacao dos dispositivos complementares de
drenagem e seguranca viaria.

3.3. As condigles verificadas em determinados trechos da malha viaria municipal, associadas
as caracteristicas de utilizagdo das vias, as solicitacdes decorrentes do trafego, as condicoes do
suporte e as necessidades de desempenho e durabilidade da infraestrutura a ser implantada,
justificam a adocdo de solugdo em pavimento rigido de concreto de cimento Portland, em
substituicao as solucdes convencionais de pavimento flexivel, nos locais definidos pelos estudos
e projetos integrantes da contratagao.

3.4. A escolha do pavimento rigido encontra respaldo nas diretrizes técnicas do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, especialmente no Manual de Pavimentos
Rigidos — Publicacdo IPR 714, que estabelece procedimentos e critérios para o estudo,
dimensionamento, execugao, controle, conservacgao e reabilitagdo de pavimentos de concreto de
cimento Portland. O referido Manual considera, para o dimensionamento do pavimento rigido, as
solicitagdes decorrentes do trafego, as caracteristicas da fundacao, o suporte do sistema
subleito/sub-base, a erodibilidade, o mecanismo de transferéncia de cargas, as condicdes das
juntas e demais caracteristicas especificas do projeto.

3.5. O pavimento rigido apresenta comportamento estrutural distinto dos pavimentos flexiveis,
uma vez que a placa de concreto de cimento Portland possui elevada rigidez a flexao e participa
diretamente da distribuicdo dos esforcos provenientes das cargas aplicadas sobre a estrutura. Tal
caracteristica permite o emprego dessa solugdo em situacdes nas quais se busca elevada
capacidade estrutural, resisténcia a acdo repetitiva do trafego, maior durabilidade e menor
suscetibilidade a determinados mecanismos de deformagdo permanente.
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3.6. A adocdo do pavimento rigido mostra-se particularmente adequada aos trechos objeto
das intervencOes em que as condigOes existentes e as solicitacdes previstas demandam uma
solugdo estrutural com maior capacidade de distribuicao de cargas e desempenho ao longo da
vida de projeto.

3.7. A necessidade de adocdo de solucdo em pavimento rigido nao decorre exclusivamente da
escolha de um determinado material, mas da necessidade de implantacdo de uma estrutura viaria
compativel com as condigbes de utilizagdo e com as solicitacdes a que os trechos serao
submetidos.

3.8. No ambito das condicOes existentes em determinadas vias do Municipio de Pago do
Lumiar/MA, verifica-se a ocorréncia de trechos sujeitos ao lancamento, escoamento e/ou acimulo
recorrente de aguas servidas, especialmente em locais onde ndo ha infraestrutura publica de rede
coletora de esgotamento sanitario disponivel, circunstancia que pode manter a superficie e as
camadas do sistema viario submetidas a condicdes de umidade e exposicdao a agua superiores as
normalmente verificadas em vias dotadas de adequada infraestrutura de saneamento.

3.9. Nessas condigOes especificas, a adogao de pavimento rigido em concreto de cimento
Portland com adicao de fibra de polipropileno mostra-se tecnicamente adequada, em razao das
caracteristicas de rigidez, resisténcia e durabilidade proprias desse sistema, proporcionando maior
capacidade de suporte e melhor desempenho estrutural diante das solicitacdes a que o pavimento
estara submetido ao longo de sua vida util, quando comparado a solugdes menos compativeis
com as condigOes particulares identificadas.

3.10. A adogao do pavimento rigido ndao tem por finalidade substituir ou solucionar a auséncia
de infraestrutura de esgotamento sanitario, cuja implantacao constitui medida propria de
saneamento basico, mas mitigar os efeitos das condigOes existentes sobre a infraestrutura viaria,
mediante adocao de solucdo de pavimentacdao compativel com as caracteristicas de utilizacao e
exposicao identificadas nos trechos selecionados.

3.11. A selecdo dos trechos a serem contemplados com pavimentagao rigida devera, portanto,
considerar a existéncia de necessidade técnica devidamente caracterizada, especialmente quanto
a ocorréncia de lancamento, escoamento ou acimulo recorrente de aguas servidas, associada as
demais condicOes de suporte, drenagem, trafego, estado de conservagao e caracteristicas fisicas
da via.

3.12. A necessidade técnica de cada trecho deverda ser formalmente registrada pela
Administracdo antes da emissao da respectiva Ordem de Servico, mediante documentagao técnica
compativel com a natureza da intervencao, podendo compreender relatdrio ou parecer técnico,
levantamento das condicOes existentes, registro fotografico, identificacdo das condicdoes de
drenagem e saneamento observadas no local e demais elementos que permitam caracterizar a
necessidade da solugdo em pavimento rigido.

3.13. A solucdo adotada contempla, portanto, a execucdo integrada da pavimentacao rigida e
dos elementos complementares necessarios ao adequado funcionamento das vias,
compreendendo terraplenagem, preparagao da plataforma, drenagem superficial, meio-fio,
sarjetas, sarjetOes e sinalizacdo viaria, de modo a garantir compatibilidade entre as diferentes
etapas construtivas e o adequado desempenho do sistema viario.

3.14. A contratacao esta alinhada ao interesse publico, na medida em que a melhoria da
infraestrutura viaria municipal contribuira para melhores condicdes de circulacdo de veiculos e
pedestres, seguranca viaria, mobilidade urbana, acessibilidade e qualidade dos deslocamentos da
populacdo, proporcionando infraestrutura com caracteristicas de desempenho e durabilidade
compativeis com as necessidades identificadas.
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4. DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4.1. A solugao proposta consiste na execucao de obras de melhoramento da infraestrutura
viaria do Municipio de Paco do Lumiar/MA, mediante a implantagdo de pavimento rigido em
concreto de cimento Portland com adicdo de fibra de polipropileno, associada a
execucao dos servicos complementares necessarios a adequada preparacdo, estruturagao,
drenagem, seguranca e funcionalidade das vias contempladas.

4.2. A solugdo compreende, de forma integrada, a execucao dos servicos de terraplenagem e
preparacao da plataforma, implantagao da estrutura do pavimento, execucdo do pavimento rigido
em concreto com adicao de fibra de polipropileno, implantacao dos dispositivos de drenagem
superficial, execucao de meio-fio, sarjetas e sarjetdes, bem como implantacao da sinalizagao
vidria, conforme os quantitativos, especificacdes e demais elementos constantes deste Projeto
Basico, das Especificacdes Técnicas e de seus anexos.

4.3. A solucao de pavimentacdo rigida sera aplicada aos trechos previamente selecionados
pela Administragdo com base em avaliacdo técnica das condicOes existentes, especialmente
guando identificadas condicdes de exposicao recorrente a agua, inclusive decorrentes de
lancamento, escoamento ou acumulo de aguas servidas, associadas as demais caracteristicas
fisicas, funcionais e estruturais da via que justifiquem tecnicamente a adocao dessa solugdo.

4.4, Os servicos de terraplenagem compreenderdo as intervengdes necessarias a preparagao,
regularizacao e conformacao da plataforma de implantagao do pavimento, incluindo os servigos
de escavacao, movimentacdao, carga, transporte, espalhamento, compactacdo e demais
operacdes previstas nos documentos técnicos, de acordo com as condigdes verificadas em cada
trecho e com as caracteristicas estabelecidas nas Especificacoes Técnicas.

4.5. A estrutura do pavimento sera executada sobre a plataforma devidamente preparada e
regularizada, observando-se as condices de suporte e as caracteristicas construtivas
estabelecidas nas Especificacdes Técnicas integrantes deste Projeto Basico.

4.6. O pavimento rigido sera constituido por concreto de cimento Portland com adigao
de fibra de polipropileno, observadas as caracteristicas, dosagem, resisténcia, espessura,
procedimentos de lancamento, adensamento, acabamento, cura e execucao das juntas
estabelecidos nas Especificacoes Técnicas integrantes deste Projeto Basico.

4.7. A utilizacao da fibra de polipropileno devera observar as especificacdes técnicas e os
critérios de dosagem definidos para a solugdo de pavimentagao adotada, de modo a atender aos
requisitos de desempenho, qualidade e durabilidade estabelecidos nas Especificacdes Técnicas,
sem prejuizo dos demais controles tecnoldgicos aplicaveis ao concreto.

4.8. A execucdo do pavimento devera compreender todas as operacdes necessarias a
adequada preparagao, langamento, adensamento, nivelamento, acabamento e cura do concreto,
bem como a execucdo das juntas previstas, observando-se os procedimentos construtivos,
tolerancias e controles tecnoldgicos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas e nas normas
aplicaveis.

4.9. A solucao contemplara a execucdo de dispositivos de drenagem superficial destinados a
adequada captagdo e conducdo das aguas pluviais, compreendendo, conforme os quantitativos
e especificagdes previstos, a execucao de meio-fio, sarjetas, sarjetdes e demais elementos
necessarios ao adequado escoamento das aguas e a protecao da estrutura viaria.

4.10. Os sarjetdes constituem elementos complementares de drenagem e de condugdo das
aguas superficiais, devendo ser executados de forma compativel com as caracteristicas
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geomeétricas das vias, com as condicoes de escoamento e com as solicitacdes decorrentes do
trafego.

4.11. Apos a conclusdo dos servigos de pavimentacdo e dos elementos complementares, sera
implantada a sinalizacdo viaria prevista no Projeto Basico, compreendendo a sinalizacdo
horizontal, a pintura de meios-fios e a implantacao de placas de identificacdo das vias, observadas
as especificacOes técnicas e as normas e regulamentagdes aplicaveis.

4.12. A execugao devera ocorrer de forma sequencial e integrada, observando-se, conforme
aplicavel a cada trecho, as etapas de preparacao da area, terraplenagem e regularizacao da
plataforma, execucdao da estrutura de suporte, implantacdo dos dispositivos de drenagem,
execucao do pavimento rigido em concreto com fibra de polipropileno, execucdo dos elementos
complementares, implantacdo da sinalizagdo e demais servicos necessarios a completa conclusdo
das intervengoes.

4.13. A Contratada sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos,
ferramentas, mao de obra, transporte, encargos e demais recursos necessarios a execucao
integral do objeto, inclusive aqueles que, embora nao estejam individualmente discriminados na
Planilha Orcamentdria, desde que sejam inerentes aos servicos expressamente previstos,
necessarios a sua perfeita execucao e estejam compreendidos nos custos unitarios ou nas
obrigacOes ordinarias da Contratada, nao configurando servico novo ou alteragao do objeto.

4.14. A solucdo devera ser executada de acordo com o Projeto Basico, Especificacdes Técnicas
e demais documentos que integram a contratagao, bem como em conformidade com as normas
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas e especificagdes do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e demais normas técnicas e regulamentares
aplicaveis, observando-se os requisitos de qualidade, seguranca, desempenho, durabilidade e
funcionalidade da infraestrutura implantada.

4.15. Ao final da execucdo, deverdo ser realizadas as inspecdes e verificagdes necessarias a
comprovacao da conformidade dos servigos executados, devendo as vias ser entregues em
condicdes adequadas de utilizagao, funcionamento, seguranca e desempenho, observados os
critérios de recebimento estabelecidos neste Projeto Basico e no instrumento contratual.

4.16. A solucdo sera considerada integralmente executada somente apds a conclusao de todos
0s servigos previstos para cada trecho, incluindo os servicos de terraplenagem, pavimentagao,
drenagem, meio-fio, sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo e demais elementos necessarios a adequada
funcionalidade e utilizacdo da infraestrutura viaria, ressalvadas as condigdes e procedimentos de
recebimento estabelecidos no contrato.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. 0O escopo dos servigos, objeto deste Projeto Basico, consiste na contratacdo de empresa
especializada de engenharia para execucao de obras de melhoramento da infraestrutura viaria,
mediante implantagao de pavimento rigido em concreto de cimento Portland com adigdo de fibra
de polipropileno, em vias publicas localizadas no Municipio de Paco do Lumiar/MA, abrangendo
as regionais de Maiobdo, Vila Cafeteira, Vila Sao José I, Bob Kennedy, Cumbique, Piramide,
Iguaiba, Pindoba, Sede de Paco, Pau Deitado e Pindai, conforme quantitativos estimados na
Planilha Orcamentaria integrante deste Projeto Basico.

5.2. A contratacdo contempla uma estimativa de execucdao de aproximadamente 8 (oito)
quildometros de pavimentagao em concreto, distribuidos entre os trechos definidos pela
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Administracdo, observados os quantitativos e limites estabelecidos na Planilha Orcamentéria e
demais documentos da contratagao.

5.3. A distribuicdo dos quantitativos estimados entre os diferentes trechos e regionais nao
representa autorizagao prévia para execucado integral dos quantitativos em qualquer localidade,
ficando a execugdo condicionada a emissdo das respectivas Ordens de Servico e a comprovagao
da necessidade técnica da intervencao, nos termos estabelecidos neste Projeto Basico.

5.4. A comprovagao da necessidade técnica devera demonstrar a compatibilidade do trecho
selecionado com a solucdo de pavimento rigido contratada, considerando, especialmente, as
condicoes de drenagem e saneamento existentes, inclusive a ocorréncia de lancamento,
escoamento ou acumulo de aguas servidas, quando presente, além das demais caracteristicas
técnicas relevantes da via.

5.5. A contratacdo tem como objetivo a execucdo integrada das seguintes atividades:

5.6. Servicos preliminares e indiretos, compreendendo a implantacao de sinalizagdo e
dispositivos provisoérios de obra, instalacdo de placa de obra, administracdo local, mobilizacdo e
desmobilizacdo e demais servicos necessarios ao inicio e gerenciamento da execucao;

5.7. Terraplenagem, compreendendo os servigos de escavagao, escarificacao, carga, descarga
e transporte de solos, fornecimento de material para aterro e reaterro, execucao de base
estabilizada granulometricamente e execucao de base e sub-base em brita graduada simples,
incluindo as operagbes necessarias a preparacao e regularizacao da plataforma;

5.8. Pavimentacao rigida em concreto de cimento Portland com adicao de fibra de
polipropileno, compreendendo a preparacao da superficie de apoio, aplicacdo de lona plastica,
execucao e retirada de formas, fornecimento e aplicacao de fibra de polipropileno, concretagem
com concreto de resisténcia caracteristica a compressao de 30 MPa, bombeamento, acabamento,
execucao das juntas de contracdo e cura quimica do concreto;

5.9. Drenagem superficial, compreendendo escavacao manual de valas, assentamento de
meio-fio em concreto pré-fabricado, carga e descarga de meio-fio e execugdo de sarjetas de
concreto moldadas /n /oco, destinadas a adequada captacao e conducao das aguas superficiais;

5.10. Sinalizacdo viaria, compreendendo a execucao de sinalizacao horizontal com material
retrorrefletivo, pintura de meio-fio e implantacdo de postes e placas destinados a identificacao
dos logradouros;

5.11. Execucao de sarjetdoes, compreendendo a demolicao de estruturas existentes, remogao
de materiais inserviveis, transporte dos materiais removidos, execucao de lastro de concreto
magro, execucao de armadura e concretagem dos dispositivos, incluindo lancamento,
adensamento e acabamento.

5.12. Os servicos deverao ser executados de forma integrada e sequencial, observando as
condicOes estabelecidas neste Projeto Basico, na Planilha Orcamentdria, nas Especificacoes
Técnicas e demais documentos integrantes da contratagdo, de modo a assegurar a adequada
funcionalidade, qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho das intervencoes.

5.13. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com as normas e recomendagoes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, pelas normas e regulamentagoes dos 6rgaos
e entidades competentes e demais disposicOes técnicas, ambientais, de seguranca e de transito
aplicaveis ao objeto, especialmente no que se refere aos requisitos minimos de qualidade,
resisténcia, desempenho, durabilidade e seguranca dos servicos executados.
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5.14. A execugao devera observar, ainda, as normas e exigéncias dos 6rgaos responsaveis pelas
redes e servigos publicos existentes nas areas de intervengao, bem como a legislagdo ambiental,
urbanistica e de transito aplicavel ao Municipio de Paco do Lumiar/MA.

6. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. A contratacdo devera ser executada por empresa especializada na area de engenharia,
devidamente habilitada para o desempenho das atividades necessarias a execucdo do objeto,
observadas as exigéncias de habilitagdo juridica, fiscal, trabalhista, econémico-financeira e
técnica estabelecidas no edital e na legislacdo aplicavel.

6.2. Contratada devera possuir registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA competente, quando exigivel, mantendo-se regularmente habilitada durante
toda a execucao contratual, bem como indicar profissional legalmente habilitado para assumir a
responsabilidade técnica pelos servicos.

6.3. A execucdo dos servigos devera ser acompanhada por profissional legalmente habilitado,
com atribuigbes compativeis com as atividades objeto da contratacao, devendo ser emitida a
respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, ou documento equivalente exigido pelo
conselho profissional competente, antes do inicio dos servigos.

6.4. A Contratada devera disponibilizar equipe técnica, mao de obra, equipamentos,
ferramentas e demais recursos necessarios a execugao integral dos servicos, em quantidade e
condicdes compativeis com o cronograma fisico-financeiro aprovado e com as frentes de trabalho
estabelecidas pela Administragao.

6.5. Os materiais empregados na execucao deverao ser novos, de primeira qualidade e atender
as caracteristicas e aos requisitos estabelecidos nas Especificacdes Técnicas, na Planilha
Orgcamentaria e nas normas técnicas aplicaveis.

6.6. O concreto de cimento Portland empregado na execucdo do pavimento rigido devera
atender as caracteristicas de resisténcia, composicao, dosagem, trabalhabilidade, lancamento,
adensamento, acabamento e cura estabelecidas nas Especificacgdes Técnicas, incluindo a
utilizacao de fibra de polipropileno nas condigoes nelas especificadas.

6.7. A Contratada devera realizar, as suas expensas, os controles tecnoldgicos e ensaios
previstos nas Especificacdes Técnicas, bem como aqueles que venham a ser determinados pela
fiscalizacdo quando necessarios a verificacgdo da qualidade e conformidade dos servigos
executados.

6.8. Os equipamentos utilizados na execugao deverdao apresentar condigdes adequadas de
funcionamento, conservacao e seguranca, sendo compativeis com a natureza e as caracteristicas
dos servicos a serem executados.

6.9. A Contratada devera manter os locais de execucao dos servigos devidamente organizados,
sinalizados e protegidos, adotando as medidas necessarias a seguranga dos trabalhadores, dos
usuarios das vias e de terceiros durante todo o periodo de execucao.

6.10. Durante a execugdo das intervengOes, a Contratada devera adotar medidas destinadas a
minimizar os impactos decorrentes das obras sobre a circulacdo de veiculos e pedestres,
mantendo, sempre que tecnicamente possivel, condicdes adequadas de acesso e circulacao nas
areas afetadas.

6.11. A Contratada devera observar as normas de seguranca e medicina do trabalho aplicaveis,
responsabilizando-se pela adocdo das medidas de protecdo individual e coletiva necessarias a
execugao segura dos servigos.

6.12. Da vistoria técnica
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6.12.1. A visita aos locais de prestacio dos servicos NAO serd obrigatdria, porém,

recomenda-se as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execucao do contrato.

6.12.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacao "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos
termos contratuais estabelecidos.

6.13. Dos critérios de sustentabilidade ambiental

6.13.1. A Contratada devera adotar, durante toda a execucao da obra, praticas de
sustentabilidade ambiental compativeis com a natureza do objeto, observando a legislacao
ambiental vigente e as normas aplicaveis a execucdo de obras de engenharia.

6.13.2. Deverao ser adotadas medidas destinadas a prevencao, reducao e controle dos
impactos ambientais decorrentes da execucao dos servicos, especialmente aqueles relacionados
a geragao de residuos, emissao de poeira, ruidos, movimentacdo de materiais, utilizacao de
maquinas e equipamentos e consumo de recursos naturais.

6.13.3. Os residuos provenientes da execugdo da obra deverao ser gerenciados de forma
ambientalmente adequada, mediante segregacdo, acondicionamento, transporte, reutilizagdo,
reciclagem ou destinagao final ambientalmente adequada, conforme sua natureza e a legislacao
aplicavel.

6.13.4. Os residuos da construcdo civil deverdo ser destinados a locais devidamente
licenciados ou autorizados, sendo vedado seu descarte irregular em vias publicas, terrenos
baldios, areas de preservacdo permanente, corpos hidricos ou quaisquer locais nao autorizados.
6.13.5. A Contratada devera adotar medidas para evitar a contaminacdao do solo e dos
recursos hidricos, especialmente durante o armazenamento e manuseio de combustiveis, 6leos,
lubrificantes e demais produtos potencialmente poluentes.

6.13.6. Deverao ser adotadas medidas para reducdo da emissdao de poeira e material
particulado durante os servigos de terraplenagem, transporte e movimentagao de materiais, bem
como medidas de controle de ruidos decorrentes das atividades da obra.

6.13.7. Os equipamentos, maquinas e veiculos utilizados na execucdao deverao ser
mantidos em condicdes adequadas de funcionamento e manutengao, visando reduzir emissoes
atmosféricas, vazamentos, desperdicios e riscos ambientais.

6.13.8. A Contratada devera promover o uso racional de agua, energia elétrica, materiais
e demais recursos empregados na execugao dos servicos, evitando desperdicios e perdas
desnecessarias.

6.13.9. As praticas de sustentabilidade ambiental deverao ser adotadas sem prejuizo do
atendimento aos requisitos técnicos, de seguranca, qualidade, desempenho e durabilidade
estabelecidos para a execucao do objeto.

6.14. Da participacdo em consorcio

6.14.1. Fica vedada a participacdo de empresas reunidas em consorcio na presente
licitacdo, nos termos do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, em razao das caracteristicas e da natureza
do objeto contratado.
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6.14.2. A presente contratacdo possui objeto tecnicamente definido e delimitado,

compreendendo a execucdo de obra de melhoramento vidrio com solugdo construtiva
previamente estabelecida, consistente na implantacdo de pavimento rigido em concreto de
cimento Portland com adicao de fibra de polipropileno, acompanhada dos servicos de
terraplenagem, drenagem superficial, execucdo de meio-fio, sarjetas, sarjetdes e sinalizacao
viaria.

6.14.3. Embora o objeto envolva servicos de engenharia de diferentes naturezas, estes se
encontram tecnicamente integrados e sdo passiveis de execucdo por empresa especializada do
ramo de pavimentacdo e obras vidrias, nao se identificando, no presente caso, a necessidade de
associacao entre empresas com especialidades distintas ou de complementagao de capacidades
técnicas que ndo possam ser atendidas individualmente pelas empresas atuantes no mercado.
6.14.4. A vedacao justifica-se, ainda, pela necessidade de manutengao de uma estrutura
Unica de responsabilidade pela execucdo da obra, considerando que os servicos de
terraplenagem, preparacao da plataforma, pavimentacdo rigida, drenagem, meio-fio, sarjetas,
sarjetOes e sinalizacao deverao ser executados de forma sequencial e integrada, sob coordenacao
de uma Unica contratada.

6.14.5. A admissdo de consdrcios, no caso concreto, poderia introduzir maior
complexidade na gestdo e fiscalizacdao contratual, especialmente quanto a definicdo das
responsabilidades operacionais entre as empresas consorciadas, a coordenacao das frentes de
servico, ao controle da qualidade dos servicos e materiais empregados, ao cumprimento do
cronograma fisico-financeiro e a responsabilizacdo por eventuais falhas ou incompatibilidades
entre as etapas executivas.

6.14.6. Ressalta-se que a vedagdao ndo decorre de presuncao genérica de incapacidade
das empresas individuais, mas da avaliagao das caracteristicas concretas do objeto e da existéncia
de condicdes de mercado suficientes para que a execucao seja realizada por empresa
individualmente qualificada, com capacidade técnica, operacional e econdmico-financeira
compativel com as exigéncias da contratacao.

6.14.7. A medida mostra-se, portanto, compativel com os principios da eficiéncia,
economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a contratacdao nao envolve
empreendimento de dimensao ou complexidade que exija a conjugacao de capacidades
empresariais distintas para sua execucao, sendo possivel a participacao de empresas
individualmente capacitadas.

6.14.8. A vedacdao a participacao de consércios nao devera resultar em prejuizo a
competitividade do certame, considerando a existéncia de empresas especializadas no mercado
de pavimentacdao e obras de engenharia capazes de executar individualmente os servigos
previstos, sem necessidade de associacao empresarial para complementacao de especialidades
ou capacidade operacional.

6.14.9. Dessa forma, considerando a natureza integrada do objeto, a possibilidade de
execucao por empresa individualmente capacitada e a busca por maior eficiéncia na gestao,
fiscalizacao, responsabilizagdo e controle da execugao contratual, fica vedada a participagao de
empresas reunidas em consorcio.

6.15. Da subcontratacdo

6.15.1. Sera admitida a subcontratacao parcial do objeto, desde que previamente
autorizada pela Administracdo e observadas as condicOes estabelecidas neste Projeto Basico, no
edital e no contrato.

6.15.2. A subcontratacao ficara limitada ao percentual maximo de 30% (trinta por cento)
do valor contratado, observadas as disposicoes do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021.
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6.15.3. N3o poderao ser subcontratadas parcelas cuja execucao tenha sido utilizada para

comprovacao da qualificacdo técnica exigida para habilitagdo da licitante, ressalvadas as
hipoteses legalmente admitidas.

6.15.4. Para os fins do disposto no item anterior, ficam vedadas as subcontratacdes dos
seguintes servicos:

I — Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, FCK 30 Mpa;

II - Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT
até 30 km;

III — Piso em concreto com fibra de polipropileno ou equivalente;

IV — Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensoes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior
x altura), para vias urbanas (uso viario;

V — Execucgao de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm
de base x 10 cm de altura.

6.15.5. A vedacao estabelecida nesta clausula decorre da natureza e da relevancia dos
servicos para a adequada execucao do objeto, bem como de sua utilizagdo como parametro para
a comprovacao da capacidade técnico-profissional exigida neste Projeto Basico.

6.15.6. Os demais servigos integrantes do objeto poderao ser subcontratados, observados
os limites, condicOes e procedimentos estabelecidos neste Projeto Basico e na legislagao aplicavel.

6.15.7. A Contratada permanecera integralmente responsavel pela perfeita execugao do
objeto, inclusive pelos servicos executados por empresas subcontratadas, cabendo-lhe
supervisionar, coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas.

6.15.8. A autorizacdo para subcontratacdo ndo estabelecera qualquer vinculo contratual
entre a Administragao e a empresa subcontratada, permanecendo a relagao contratual
exclusivamente entre a Contratante e a Contratada.

6.15.9. A empresa subcontratada devera comprovar, previamente a autorizacao, sua
regularidade juridica, fiscal e trabalhista.

6.15.10. A Contratada sera responsavel pela padronizacao, compatibilidade, coordenacao,
gerenciamento e qualidade dos servigos subcontratados.

6.15.11. A subcontratacdo realizada sem prévia autorizacdo da Administracdo ou em
desacordo com as condicdes estabelecidas no contrato sujeitara a Contratada as medidas
administrativas e sang0es previstas na legislacao, no edital e no instrumento contratual.

6.16. Da garantia de execucdo

6.16.1. A Contratada devera prestar garantia de execucao contratual no percentual de 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, no prazo estabelecido no instrumento convocatdrio,
em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

6.16.2. A garantia deverd assegurar o cumprimento das obrigacOes assumidas pela
Contratada, inclusive quanto aos prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual, nos termos
estabelecidos na legislacao, no edital e no contrato.

6.16.3. No caso de alteracdao do valor contratual ou prorrogacao da vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada de modo a manter sua correspondéncia com as condicoes
originalmente estabelecidas.
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6.16.4. Caso a garantia seja utilizada, total ou parcialmente, para cobertura de obrigagdes

decorrentes do contrato, a Contratada devera promover sua recomposicao no prazo estabelecido
pela Administragao.

6.17. Da garantia adicional

6.17.1. Nas contratacOes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orcado pela Administragdo, correspondente a diferenca entre o valor orcado pela
Administracdo e o valor da proposta, nos termos do art. 59, § 5°, da Lei n°® 14.133/2021.
6.17.2. A garantia adicional sera exigida sem prejuizo da garantia de execucao contratual
prevista neste Projeto Basico e no instrumento convocatorio.

6.18. Da garantia do objeto

6.18.1. A Contratada respondera pela solidez e seguranca da obra executada, nos termos
do art. 618 da Lei n® 10.406/2002 — Cddigo Civil, pelo prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, quando
aplicavel.

6.18.2. Durante o periodo de garantia, a Contratada devera reparar, corrigir ou refazer,
as suas expensas, 0S Servicos que apresentarem vicios, defeitos ou falhas decorrentes da
execucao inadequada, dos materiais empregados ou do descumprimento das especificagdes
técnicas estabelecidas na contratacdo, observado o regime de responsabilidades previsto na
legislacao.

6.18.3. A garantia do objeto ndo exclui nem reduz as demais responsabilidades legais e
contratuais atribuidas a Contratada, inclusive aquelas decorrentes de vicios ou defeitos
constatados apds o recebimento definitivo, quando legalmente cabiveis.

6.19. Das disposicOes gerais

6.19.1. A execucao devera observar integralmente os documentos técnicos que integram
a contratacdao, especialmente este Projeto Basico, as Especificacdes Técnicas, a Planilha
Orcamentaria, o Cronograma Fisico-Financeiro e os demais documentos integrantes do processo.
6.19.2. A Contratada devera comunicar previamente a fiscalizacdo qualquer situagao que
possa comprometer o andamento, a qualidade ou o prazo de execugao dos servigos,
apresentando, quando cabivel, as medidas corretivas necessarias.

6.19.3. N3o sera admitida a utilizacdo de materiais ou a execugdao de servicos em
desacordo com as especificacOes estabelecidas na contratagao, ficando a Contratada obrigada a
substituir ou refazer, as suas expensas, 0S servicos ou materiais que apresentarem
desconformidade, sem prejuizo das demais medidas administrativas e contratuais cabiveis.
6.19.4. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo contratual, as condicoes de
habilitacdo e qualificagcao exigidas para a contratacao, bem como cumprir as demais obrigagdes
estabelecidas no edital, no contrato e neste Projeto Basico.

6.19.5. A execucdo dos servicos devera observar as boas praticas de engenharia, os
padrdes de qualidade aplicaveis as obras de pavimentacao e as orienta¢des da fiscalizagdo, desde
gue compativeis com o Projeto Basico, o contrato, as Especificacdes Técnicas e a legislagao
vigente.

6.19.6. A Contratada devera atender as determinac0es da fiscalizacao relativas a execugao
dos servicos, desde que devidamente fundamentadas e compativeis com as condicOes
estabelecidas nos documentos da contratacdo, ndo podendo tais determinagdes implicar
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alteracdo unilateral do objeto ou das condigbes contratuais fora das hipdteses legalmente
admitidas.

7.  PREVISAO NO PLANO DE CONTARTAGCOES ANUAL

7.1. A referida demanda esta prevista no PCA para o exercicio financeiro de 2026, no Decreto
n° 4.106, no item 39, descricdo do objeto: Servicos de engenharia rodoviaria, visando a execucao
de servicos de manutencao, conservagao e melhoramento, localizados em vias urbanas e rurais;
subelemento de despesa: 449051 — obras e instalagdes; publicado no volume 5, N© 1782/2025,
Paco do Lumiar/MA, em 03 de outubro de 2025.

8. DOS ORGAOS PARTICIPANTES
8.1. SEMINFRA - Secretaria de Municipal de Infraestrutura.

9. DA NAO APLICACAO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO A ME,
EPP E MEI

9.1. Considerando o valor estimado da presente contratacdo, no montante de R$
14.491.089,70 (Quatorze milhdes, quatrocentos e noventa e um mil, oitenta e nove reais e
setenta centavos) ndo serao aplicadas as disposicOes previstas nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123/2006, na forma do art. 49, § 1°, da Lei n°® 14.133/2021, observados os
limites legais vigentes.

9.2. A ndo aplicacdo do tratamento diferenciado previsto no item anterior decorre
exclusivamente do enquadramento da contratagao na hipdtese legal de afastamento estabelecida
pela Lei n°® 14.133/2021, em razao do valor estimado da contratacdao, nao constituindo faculdade
discricionaria da Administragao.

9.3. Permanecem assegurados as microempresas e empresas de pequeno porte os direitos e
garantias que ndo tenham sido expressamente afastados pela legislacdo aplicavel.

10. DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

10.1. A execucao do objeto sera realizada sob o regime de empreitada por prego unitdrio,
mediante a execugao dos servicos previstos na Planilha Orcamentaria e nos demais documentos
integrantes da contratacao, observadas as condigdes, especificagdes, quantitativos e pregos
unitarios estabelecidos no instrumento contratual.

10.2. A execucdo dos servicos sera iniciada apds a emissao da respectiva Ordem de Servico —
0S, observadas as condigOes estabelecidas no contrato e neste Projeto Basico.

10.2.1. Previamente a emissao de cada Ordem de Servico — OS, a Contratante devera
verificar a necessidade de licenciamento ambiental, autorizacao, dispensa ou outro
procedimento ambiental aplicavel a intervencdo especifica, considerando as caracteristicas
dos servicos e da respectiva area de execugao.

10.2.2. Constatada a necessidade de licenciamento ambiental, autorizacdo, dispensa ou
outro procedimento ambiental aplicavel, a Contratante providenciara a licencga,
autorizacao, dispensa ou manifestacao especifica junto ao O6rgao ambiental
competente, conforme o caso, previamente a emissdo da respectiva Ordem de Servico,
constituindo condigdo para o inicio da execugao dos servigos.

10.2.3. A emissao da Ordem de Servico ficara condicionada, quando exigivel, a obtencao
e disponibilizacao da documentacdo ambiental pertinente a intervencao, devendo a respectiva
licenga, autorizacao, dispensa ou manifestacao ser juntada aos autos do processo administrativo
correspondente.
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10.3. A Contratada devera iniciar efetivamente a execucao dos servicos no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, contados do recebimento da respectiva Ordem de Servigo, devendo, nesse
periodo, adotar todas as providéncias necessarias a mobilizacdo de sua equipe, equipamentos,
materiais, ferramentas e demais recursos necessarios ao inicio das atividades.

10.4. Para cada Ordem de Servico emitida pela Administracao sera definido cronograma fisico-
financeiro especifico, compativel com a extensdo, natureza, quantitativos e condicdes de
execucao dos servicos abrangidos pela respectiva Ordem de Servico, o qual devera ser observado
pela Contratada durante sua execugao.

10.5. Os cronogramas especificos deverdo ser submetidos a apreciacdo e aprovacao da
fiscalizacdo, devendo contemplar a sequéncia executiva das atividades, os respectivos prazos e a
programacao fisica e financeira dos servicos.

10.6. A execucdo dos servigos devera observar a sequéncia construtiva necessaria a adequada
integracao entre as diferentes etapas da obra, compreendendo, conforme aplicavel a cada trecho,
a preparacao da area, os servicos de terraplenagem, regularizacao e preparacao da plataforma,
execucao da estrutura de suporte, drenagem, pavimentagao rigida, execucdo de meio-fio,
sarjetas, sarjetdes, sinalizacdo e demais servigos previstos na contratacao.

10.7. Previamente ao inicio das atividades em cada frente de servico, a Contratada devera
realizar as verificagdes necessarias das condigdes locais, dos alinhamentos, niveis, cotas,
condicoes da plataforma e demais elementos necessarios a adequada execucao dos servicos,
comunicando imediatamente a fiscalizacao qualquer divergéncia ou condicao que possa
comprometer a execugao.

10.8. Os servicos de terraplenagem e preparacao da plataforma deverdo ser executados de
acordo com as condigdes e procedimentos técnicos estabelecidos nos documentos da contratacao
€ nas normas técnicas aplicaveis, compreendendo todas as operagdes necessarias a conformagao,
regularizacao, movimentagao, espalhamento e compactagao dos materiais previstos.

10.9. A execucao da estrutura do pavimento devera ocorrer apds a verificacao das condigdes
da plataforma e das camadas de suporte, observando-se 0s requisitos, procedimentos executivos,
controles tecnoldgicos e critérios de aceitacdo estabelecidos para a solucdo de pavimentacdo
adotada.

10.10. A execucao do pavimento rigido em concreto de cimento Portland com adicdo de fibra de
polipropileno devera observar as caracteristicas, dosagem, resisténcia, espessura, procedimentos
de producao, transporte, langamento, adensamento, acabamento, cura e execugao das juntas
estabelecidos para a solugao adotada e nas normas técnicas aplicaveis.

10.11. A Contratada devera realizar os controles tecnoldgicos necessarios durante a execugao do
pavimento, abrangendo os materiais empregados, o concreto e 0s servicos executados,
observando as metodologias, frequéncias, parametros e critérios de aceitacao previstos nas
normas técnicas aplicaveis e nas determinacdes da fiscalizacao.

10.12.Os ensaios e controles tecnoldgicos deverdo contemplar, conforme aplicavel a solucdo
executiva adotada, o controle dos materiais constituintes, do concreto no estado fresco e
endurecido, da resisténcia, da consisténcia, da composicao e dosagem, bem como os controles
geométricos e de acabamento do pavimento.

10.13. A fiscalizacdo podera determinar a realizacdo de ensaios ou verificacdes complementares
sempre que houver duvida quanto a qualidade, resisténcia, conformidade ou desempenho dos
materiais e servigos executados, observadas as normas técnicas aplicaveis.

10.14. A execugdo dos dispositivos de drenagem superficial devera ocorrer de forma compativel
com a geometria das vias e com o sistema de escoamento previsto, compreendendo os servigos
de meio-fio, sarjetas, sarjetoes e demais elementos especificados na Planilha Orcamentaria e nos
documentos da contratacgao.
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10.15. Os servigos de sinalizacao viaria deverao ser executados apds a conclusao das etapas que
possam interferir em sua implantacdo, observando-se as caracteristicas, dimensdes, materiais,
localizagdo e demais requisitos previstos na contratacao e nas normas e regulamentacoes
aplicaveis.

10.16. A Contratada devera manter, durante toda a execucao dos servicos, condicdes adequadas
de seguranca, organizacao, sinalizacdo e protecdo das areas de trabalho, adotando as medidas
necessarias a prevencao de acidentes e a protecdo dos trabalhadores, pedestres, usuarios das
vias, moradores e terceiros.

10.17.A execucdo dos servicos devera observar integralmente as disposicoes das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho, das normas da Associacdao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, das normas, especificacoes, procedimentos e manuais técnicos do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT, quando aplicaveis a natureza
dos servigos, bem como das demais normas técnicas, ambientais, trabalhistas e regulamentares
pertinentes ao objeto.

10.18. As normas técnicas e regulamentares aplicaveis deverao ser observadas em suas versoes
vigentes na data de execucao dos servigos, inclusive aquelas que venham a substituir ou atualizar
normas anteriormente aplicaveis, desde que pertinentes ao objeto e juridicamente exigiveis.
10.19. A Contratada devera observar o horario de trabalho estabelecido para a execucao do
objeto, considerando-se, para fins de planejamento, jornada de 08 (oito) horas diarias, durante
05 (cinco) dias por semana, ressalvadas as situacoes em que a legislacao trabalhista, as condigdes
de execucdo, as restricOes locais ou determinacdo da Administracdo estabelecam condicOes
diversas.

10.20. Eventual necessidade de alteracao do horario ou adocao de jornada diferenciada devera
ser previamente comunicada e justificada a fiscalizacdo, especialmente quando houver
necessidade de execucdo de atividades fora do horario ordinario, devendo ser observadas as
normas trabalhistas, de seguranca, de transito e as restricbes eventualmente existentes no local
de execugao.

10.21.A Contratada devera providenciar a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal,
equipamentos, ferramentas, materiais e demais recursos necessarios a execucao do obijeto,
estando os respectivos custos contemplados nos pregos contratados, conforme as condigdes
estabelecidas na Planilha Orcamentaria.

10.22. A Contratada devera manter ritmo de execucdao compativel com os cronogramas fisico-
financeiros especificos aprovados para cada Ordem de Servico, adotando as providéncias
necessarias para o cumprimento dos prazos estabelecidos.

10.23. Verificada pela fiscalizacdo a ocorréncia de atraso ou a possibilidade de comprometimento
do cronograma, a Contratada devera apresentar, quando solicitada, plano de recuperacdo
contendo as medidas necessarias a recomposicao do ritmo de execucdo, incluindo, quando
tecnicamente justificavel, reforco de equipes, equipamentos ou frentes de trabalho, sem prejuizo
das responsabilidades contratuais decorrentes do atraso.

10.24. A execucao dos servicos devera ocorrer de forma organizada e planejada, de modo a
minimizar interferéncias no trafego de veiculos e pedestres, assegurar a seguranca das areas de
intervencao e reduzir os impactos decorrentes das obras sobre a populacao e o entorno.
10.25.A Contratada devera comunicar formalmente a fiscalizacao quaisquer ocorréncias,
interferéncias, imprevistos ou condi¢des locais que possam afetar a qualidade, o custo ou o prazo
de execucao dos servicos, abstendo-se de adotar solugdo divergente daquela estabelecida nos
documentos da contratacdo sem a prévia andlise e autorizagdo da Administracdo, quando
legalmente cabivel.

10.26. Eventuais alteragdes dos métodos executivos, materiais ou solugdes previstas somente
poderdao ser realizadas quando tecnicamente justificadas, formalmente autorizadas pela
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Administracdo e observadas as disposicoes legais e contratuais aplicaveis, ndao podendo resultar
em alteracdo indevida do objeto ou em prejuizo a qualidade, ao desempenho ou a durabilidade
da obra.

10.27. A Contratada sera responsavel pela perfeita execucdo dos servigos, devendo corrigir, as
suas expensas, aqueles que forem rejeitados pela fiscalizagao por apresentarem desconformidade
com as especificacoes da contratacdo, normas técnicas aplicaveis ou demais condicOes
estabelecidas no contrato.

10.28. Ao término da execucao de cada trecho ou etapa prevista na respectiva Ordem de Servico,
a Contratada deverd comunicar formalmente a fiscalizacdo a conclusao dos servicos, para que
sejam realizadas as inspegOes e verificacdes necessarias quanto a conformidade da execucao.
10.29. 0 objeto somente serd considerado concluido apds a execucao integral dos servicos
previstos, a realizacdo dos controles e ensaios exigidos, a correcao de eventuais nao
conformidades e o atendimento das condigOes estabelecidas para o recebimento da obra.
10.30. A Contratada devera manter no local dos servicos, durante todo o periodo de execugao,
as condicOes necessarias ao adequado acompanhamento e fiscalizacdo pela Administragao,
disponibilizando, sempre que solicitado, informacdes, registros, resultados de ensaios,
documentos e demais elementos relacionados a execugao do objeto.

10.31. A execucao devera observar os principios de qualidade, seguranca, eficiéncia, durabilidade
e funcionalidade, devendo a Contratada empregar técnicas e procedimentos compativeis com a
natureza dos servicos e com as boas praticas de engenharia.

10.32. A emissao de cada Ordem de Servico ndo implicara alteracdo dos quantitativos ou dos
precos unitarios contratados, devendo a execucdo observar os limites, condicoes e demais
disposicOes estabelecidas no contrato e nos documentos que integram a contratagao.

10.33. M3o de Obra

10.33.1. AS CONTRATADAS se obrigam a disponibilizar a mao-de-obra, qualificada,
necessaria para a realizagao das atividades, bem como responder pelo correto comportamento e
eficiéncia do pessoal sob sua direcao e providenciar para que os mesmos estejam uniformizados
e portem crachas indicativos de suas funcdes. Os funcionarios que trabalham em frentes de
servigo deverao utilizar uniformes e equipamentos de protecao individual estabelecido pelas
Normas de Segurancga do Trabalho.

10.33.2. AS CONTRATADAS deverao cumprir e responder as determinagdes da Lei n® 6.514,
de 22 de dezembro de 1977 e da Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho, que aprovam as normas relativas a seguranca e medicina do trabalho e suas
atualizagOes.

10.34. Equipamentos

10.35. Qualquer tipo de equipamento considerado pela SEMINFRA, inadequado ou inoperante ou
ainda, que ndo preencha os requisitos e as condicdes minimas consideradas para a execucao
dos servicos, sera recusado, devendo a CONTRATADA substitui-lo ou coloca-lo em perfeitas
condigdes de uso.

10.36.Nao sera permitido o prosseguimento dos servicos que dependam do equipamento
recusado, até que a CONTRATADA tenha adotado as medidas solicitadas.

10.37. Compete a CONTRATADA prover e manter os equipamentos e demais elementos em
bom estado de conservagao, afim de que os servicos possam ser finalizados dentro do prazo
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estipulado.

10.38. Compete & CONTRATADA o ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL de todos os caminhdes
€ maquinas pesadas que serdo utilizados para desempenho de suas devidas fungoes.

10.39. Insumos

10.40. Os insumos e materiais empregados na execucdo dos servicos de melhoramento viario e
pavimentacao rigida em concreto de cimento Portland com adicdo de fibra de polipropileno
deverao atender rigorosamente aos padroes de qualidade, resisténcia, desempenho, durabilidade
e seguranca exigidos para obras dessa natureza, observadas as caracteristicas e especificacoes
estabelecidas nos documentos da contratacao.

10.41. Entre os principais insumos e materiais necessarios a execucao do objeto, incluem-se,
conforme os servigos previstos na Planilha Orcamentaria:

10.42. solos e materiais provenientes de jazidas destinados aos servigos de aterro, reaterro e
preparacao da plataforma;

10.43. materiais granulares destinados a execugao da base e sub-base, incluindo brita graduada
simples e materiais utilizados na estabilizacao granulométrica;

10.44. lona plastica destinada a execucao do pavimento de concreto;
10.45. madeira serrada destinada a fabricagdo, montagem e desmontagem das formas;

10.46. fibra de polipropileno corrugada, monofilamento, na dosagem especificada de 600 g/m3,
destinada a composicdo do concreto do pavimento rigido;

10.47. materiais destinados a cura quimica do concreto;
10.48. materiais e insumos necessarios a execucdo das juntas de contragao;

10.49. concreto de cimento Portland com resisténcia caracteristica a compressao de 30 MPa (FCK
30 MPa), destinado a execucao do pavimento;

10.50. materiais destinados ao bombeamento, lancamento, adensamento e acabamento do
concreto;

10.51. meios-fios pré-fabricados de concreto;
10.52. concreto usinado destinado a execucao das sarjetas moldadas in loco;

10.53. tintas retrorrefletivas a base de resina acrilica e microesferas de vidro para sinalizagao
horizontal;

10.54. materiais destinados a pintura dos meios-fios;

10.55. postes de ferro galvanizado e placas em chapa esmaltada para identificacdo de
logradouros;

10.56. materiais provenientes e destinados aos servicos de demolicdo, remogao e transporte de
materiais inserviveis;

10.57. concreto magro destinado a execucdo do lastro dos sarjetoes;
10.58. aco CA-60 de 5 mm, destinado a armacdo dos sarjetoes;

10.59. concreto com FCK 30 MPa destinado a execucao dos sarjetoes; e

Pagina 45 de 81



FLS. N©

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA RUBRICA:

PROC. N°© 12674/2026

10.60. demais materiais, insumos e componentes necessarios a completa execugao dos servicos
previstos na Planilha Orcamentdria e nas especificacoes da contratacdo.

10.61. Todos os materiais deverdao estar em conformidade com as normas técnicas e
especificacOes vigentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, bem como com as
normas, especificagdbes e recomendagdoes do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT, quando aplicaveis aos servicos objeto da contratacdo, além das demais
disposicoes legais e regulamentares pertinentes.

10.62. Os materiais empregados deverdo possuir caracteristicas compativeis com a finalidade a
que se destinam, devendo a Contratada observar as condicdes de armazenamento, transporte,
manuseio e aplicacdo recomendadas pelos fabricantes e pelas normas técnicas aplicaveis, de
modo a preservar suas caracteristicas e assegurar o desempenho adequado dos servicos.

10.63. A fibra de polipropileno utilizada no concreto do pavimento devera atender as
caracteristicas estabelecidas na Planilha Orcamentaria e nas especificacdes técnicas da
contratacao, devendo a Contratada apresentar, quando solicitado pela fiscalizagao, documentagao
técnica, ficha do produto, certificado de qualidade, comprovante de procedéncia e demais
documentos necessarios a comprovacao de sua conformidade.

10.64. O concreto utilizado na execucdao do pavimento rigido e dos demais elementos previstos
na contratacdo devera atender as caracteristicas de resisténcia e composicao estabelecidas nos
documentos técnicos, devendo ser submetido aos controles tecnoldgicos previstos para a
execucao, de forma a assegurar o atendimento aos requisitos de qualidade e desempenho
estabelecidos.

10.65.0 aco utilizado na execucdo dos sarjetdes devera atender as caracteristicas e
especificages estabelecidas na Planilha Orcamentaria e nas normas técnicas aplicaveis, devendo
apresentar procedéncia comprovada e condigdes adequadas para utilizacdo na execucao dos
Servigos.

10.66. Cabera a Contratada zelar pelo fornecimento, recebimento, armazenamento e utilizagao
de insumos e materiais de procedéncia comprovada e qualidade adequada, sendo vedada a
utilizagdo de materiais que ndo atendam as especificacdes da contratacdo ou que possam
comprometer a qualidade, o desempenho, a durabilidade e a seguranca da obra.

10.67. A fiscalizacdo podera, a qualquer tempo, solicitar a Contratada certificados de qualidade,
fichas técnicas, laudos de ensaio, certificados de conformidade, notas fiscais, comprovantes de
procedéncia e demais documentos comprobatorios da adequacao dos materiais empregados as
especificacOes e normas aplicaveis.

10.68. Os materiais que apresentarem defeitos, deterioracdo, contaminacdo, caracteristicas
incompativeis com as especificacdes ou qualquer outra condigdo que comprometa sua utilizacao
deverao ser imediatamente retirados do local dos servicos e substituidos pela Contratada, sem
onus para a Contratante, ndo sendo admitida sua utilizagdo na execugao do objeto.

10.69. Do Regime de execucdo

10.69.1. A Secretaria Municipal de Infraestrutura de Pago do Lumiar/MA (SEMINFRA) adota
o entendimento de que o regime mais adequado para a execucao do objeto desta licitacdo € o
de empreitada por preco unitario.

10.69.2. O Tribunal de Contas da Unido (TCU) recomenda a adogdo do regime de
empreitada por preco unitario quando a obra ou servico ndo apresentar estimativa precisa de
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guantitativos. Esse regime esta previsto no artigo 46, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, sendo
adequado para servicos cuja variacao de volume possa ocorrer ao longo da execugao contratual.
10.69.3. No regime de empreitada por preco unitario, a remuneracao do contratado sera
realizada com base em unidades de medida definidas no edital (metro, quildometro, horas
trabalhadas etc.). O pagamento sera realizado conforme a medicdo dos servicos executados,
garantindo alinhamento entre a execucao e a despesa publica.

10.69.4. Nos contratos de empreitada por precos unitarios, a remuneracao final assegurada
ao contratado, ndo guarda vinculo necessario com a estimativa inicial resultante do somatdrio
dos precos unitarios, precisamente porque havera variacdo de quantitativos.

10.69.5. O Tribunal de Contas da Unidao (TCU) e doutrinadores da area recomendam que a
escolha do regime de execugao contratual seja baseada na forma de pagamento, garantindo
previsibilidade e eficiéncia na execucao. Nesse sentido, o Acorddo n® 337/2005 Plenario do TCU
orienta que os critérios de pagamento devem observar os conceitos estabelecidos no artigo 46,
incisos I e II, da Lei n® 14.133/2021.

10.70. Do Critério de julgamento
10.70.1. O julgamento das propostas sera do tipo menor preco (art. 33, I, da Lei n°
14.133/21).

10.71. Do Registro de preco

10.71.1. Nao

10.72. Do Sigilo

10.72.1. O orgamento estimado da contratagao ndo tera carater sigiloso. (art. 24 da Lei n°
14.133/21)

10.73. Da natureza dos servicos

10.73.1. O objeto a ser contratado enquadra-se como obra comum de engenharia, (art. 6,
XII, da Lei n® 14.133/21);

11. DO LOCAL E DAS CONDIGCOES DE EXECUGAO

11.1. Os servicos objeto da presente contratacdo serdo executados em vias publicas
localizadas no Municipio de Paco do Lumiar/MA, abrangendo as seguintes regionais:
Maiobao, Vila Cafeteira, Vila Sao José I, Bob Kennedy, Cumbique, Piramide, Iguaiba,
Pindoba, Sede de Pago, Pau Deitado e Pindai.

11.2. A contratacdo contempla a execucao estimada de aproximadamente 8 (oito)
quilometros de pavimento rigido em concreto de cimento Portland com adicdo de
fibra de polipropileno, distribuidos entre as regionais e respectivos trechos definidos pela
Administracdo, observados os quantitativos previstos na Planilha Orcamentaria e os limites do
objeto contratado.

11.3. A relacdo dos logradouros e trechos especificos, bem como suas respectivas extensoes,
areas de intervencdo e demais informacoes relativas a localizacdo dos servigos, sera definida pela
Administracdo e formalizada nas respectivas Ordens de Servigo, observados os quantitativos e
limites estabelecidos na contratacdo e os critérios técnicos estabelecidos neste Projeto Basico.
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11.4. A definicdo dos trechos a serem contemplados com pavimentacdo rigida devera ser
precedida de avaliacao técnica das condicbes existentes, com a finalidade de verificar a
compatibilidade da solucao contratada com as caracteristicas do local.

11.5. Para fins de caracterizacao da necessidade técnica da solucdo em pavimento rigido,
deverdo ser considerados, entre outros elementos pertinentes, a ocorréncia de lancamento,
escoamento ou acUmulo recorrente de aguas servidas, a inexisténcia ou insuficiéncia de rede
publica de esgotamento sanitario, as condigdes de drenagem, as caracteristicas do subleito e das
camadas de suporte, as solicitagdes de trafego, o estado de conservagdo da via e demais
condigdes capazes de influenciar o desempenho e a durabilidade do pavimento.

11.6. A necessidade técnica devera ser registrada em documento préprio da Administracao,
mediante relatdrio técnico, vistoria, registro fotografico, levantamento das condicdes locais ou
outros elementos técnicos idoneos, que deverdo integrar a instrucao da respectiva Ordem de
Servigo ou do processo administrativo correspondente.

11.7. A existéncia de langamento ou acimulo de aguas servidas sera considerada elemento de
caracterizacao da condigao existente da via, nao implicando atribuicdao a presente contratacdo da
responsabilidade pela implantacdo ou regularizagao da infraestrutura de esgotamento sanitario,
quando esta ndo integrar o objeto contratado.

11.8. Antes do inicio dos servicos, a Contratada devera realizar vistoria e reconhecimento das
condigdes existentes no local indicado na respectiva Ordem de Servigo, verificando as condigoes
de acesso, caracteristicas da via, condicoes da plataforma, interferéncias existentes, drenagem,
redes e instalagdes aparentes, circulacdo de veiculos e pedestres e demais aspectos que possam
interferir na execugao.

11.9. A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo qualquer condicdo
encontrada no local que seja incompativel com os documentos da contratagdo ou que possa
comprometer a qualidade, a seguranca, o prazo ou a adequada execugao dos servigos, nao
podendo promover alteracdes na solucao estabelecida sem a prévia andlise e autorizacdo da
Administracdo, quando legalmente cabivel.

11.10. As intervengdes deverao ser executadas de forma a preservar, tanto quanto tecnicamente
possivel, as condicdes de acesso aos imdveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos
publicos e demais areas lindeiras aos locais de execucdo, devendo a Contratada adotar as
medidas necessarias para minimizar os impactos decorrentes da obra.

11.11. Durante a execucao dos servicos, a Contratada devera manter os locais de intervengao
devidamente sinalizados, isolados e protegidos, adotando medidas de seguranca compativeis com
as caracteristicas de cada trecho e com a circulacao de veiculos, pedestres e moradores.

11.12.A Contratada devera providenciar, quando necessario, a sinalizacdo provisoria e os
dispositivos de seguranca destinados a orientacdo e protecdo dos usudrios das vias e dos
trabalhadores, observando as normas técnicas e regulamentares aplicaveis.

11.13. A execugao das intervencoes devera considerar as condicdes existentes de drenagem e o
adequado escoamento das aguas superficiais, de modo a evitar a formacao de pontos de acimulo
de agua e preservar o desempenho e a durabilidade da estrutura do pavimento.
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11.14. Quando identificadas interferéncias com redes de abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem, energia elétrica, telecomunicacdes ou outras instalacdes existentes, a
Contratada devera comunicar previamente a fiscalizacdo e adotar as providéncias necessarias a
preservagao das estruturas e a continuidade dos servicos, observadas as orientagdes dos
respectivos responsaveis e as disposicdes contratuais.

11.15. A execugao devera observar as condicoes de trafego existentes em cada local, devendo a
Contratada planejar suas frentes de trabalho de modo a minimizar interferéncias na circulacdo
de veiculos e pedestres, inclusive mediante execucao por etapas ou adogdo de medidas de
sinalizacdo e seguranca, quando necessario.

11.16. Os servigos deverdo ser executados observando-se as condigOes climaticas e de umidade
adequadas para cada etapa construtiva, especialmente para os servicos de terraplenagem,
preparacao da plataforma, execucao do concreto, acabamento e cura, de acordo com as
especificacOes técnicas aplicaveis.

11.17. As condigdes do subleito, da plataforma e das camadas de suporte deverao ser verificadas
previamente a execucao das etapas subsequentes, devendo ser observados os requisitos de
regularidade, compactacdo, capacidade de suporte e demais condi¢des estabelecidas para a
solugdo de pavimentacao adotada.

11.18. A execucdao do pavimento rigido devera ser realizada somente apds a verificagao das
condicOes necessarias a adequada execucao da estrutura, especialmente quanto a preparacao da
superficie de apoio, condicdes de suporte, drenagem e demais requisitos previstos para a solugao
adotada.

11.19. Os materiais, equipamentos e métodos executivos utilizados deverdo ser compativeis com
as condicdes dos locais de intervencao e com as caracteristicas dos servicos previstos,
observando-se as normas técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
as normas, especificagdes e procedimentos do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes — DNIT, quando aplicaveis, e demais normas técnicas e regulamentares
pertinentes.

11.20. A Contratada devera manter os locais de execugao limpos e organizados, promovendo a
remocao adequada dos materiais excedentes, residuos e entulhos decorrentes dos servicos,
observadas as disposicoes relativas a sustentabilidade e ao gerenciamento de residuos
estabelecidas neste Projeto Basico.

11.21.0s materiais provenientes de escavagdes, demolicdes, limpeza ou demais atividades
somente poderao ser depositados temporariamente em locais previamente autorizados pela
fiscalizacdo, devendo ser posteriormente destinados ou reaproveitados conforme a legislagao
aplicavel.

11.22. A Contratada devera adotar as providéncias necessarias para evitar danos as edificacoes,
calcadas, muros, redes, equipamentos urbanos, vegetacao e demais elementos existentes nas
areas de intervencao, responsabilizando-se pelos danos decorrentes de agao ou omissao que lhe
seja imputavel.

11.23. Quando as condigdes locais exigirem a interrupgao temporaria de acessos ou a execugao
de servicos que possam afetar significativamente a circulacdo, a Contratada devera comunicar
previamente a fiscalizacao e adotar as medidas necessarias para minimizar os impactos sobre os
usuarios e a populagao local.
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11.24.As condicOes especificas de cada trecho serdo consideradas na elaboragao dos
cronogramas fisico-financeiros correspondentes as respectivas Ordens de Servico, observando-
se 0 prazo global de execugao estabelecido para a contratagao.

11.25. A execucdo dos servicos devera respeitar o horario de trabalho estabelecido neste Projeto
Basico, correspondente, para fins de planejamento, a 08 (oito) horas diarias, durante 05
(cinco) dias por semana, ressalvadas as situagdes previamente autorizadas pela fiscalizacao e
aquelas decorrentes de exigéncias legais, condicdes de seguranca ou necessidades técnicas
devidamente justificadas.

11.26. Eventuais condigdes locais ndo previstas ou situacdes supervenientes que possam afetar
a execucao deverao ser formalmente comunicadas a fiscalizagdo, para avaliagao e adogao das
providéncias cabiveis, observadas as disposicoes da Lei n® 14.133/2021 e do contrato.

11.27.A Contratada ndo podera alegar posteriormente desconhecimento das condi¢des dos
locais de execucao como justificativa para descumprimento das obrigacOes contratuais,
ressalvadas as situacOes imprevisiveis ou de consequéncias incalculdveis e demais hipdteses
legalmente admitidas.

11.28. A distribuicdo dos servigos entre as regionais e os respectivos trechos sera definida pela
Administracdo, de acordo com as necessidades identificadas e as avaliacdes técnicas realizadas,
observados os critérios estabelecidos neste Projeto Basico, os quantitativos previstos na Planilha
Orcamentaria, os precos unitarios contratados e as demais condicOes estabelecidas no contrato.

12. DO PRAZO DE EXECUCAO E DA VIGENCIA

12.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 16 (dezesseis) meses, contados a partir da
data de sua assinatura, observadas as disposicoes do art. 105 da Lei n°® 14.133/2021 quanto a
disponibilidade de créditos orgamentarios, art. 111 da Lei n°® 14.133/2021 e as demais condigdes
legais aplicaveis.

12.2. 0O prazo global para execucao dos servicos sera de 12 (doze) meses, coincidente com o
prazo de vigéncia contratual, sendo que cada Ordem de Servico tera prazo especifico de execucao
definido no respectivo cronograma fisico-financeiro, observados o prazo de vigéncia do contrato
e as condicOes estabelecidas nos documentos da contratacao, com prazo de mobilizacdo de no
maximo 10 (dez) dias corridos a contar da data de recebimento da ordem de servico.

12.3. O prazo de inicio e término do servico podera ser prorrogado, mantidas as demais
clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, se
comprovadamente ocorrerem as circunstancias a seguir descritas:

12.3.1. Acordo entre as partes: quando houver modificagdo do projeto ou das
especificacdes para melhor adequacado técnica aos seus objetivos, com as devidas justificativas.
12.3.2. Fatos imprevisiveis ou forca maior: quando surgirem circunstancias imprevisiveis

ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis no momento da contratacdao, que impegam
a execugao do contrato conforme o acordado.

12.3.3. Interrupgao por ordem da Administracdo: nos casos em que a execugao do
contrato for suspensa por ordem escrita da Administragao, por interesse publico ou por motivos
técnicos.

12.3.4. Atrasos ou omissdes da Administracao: quando houver atraso ou omissao por parte
da Administragao que impacte diretamente na execugao do contrato.
12.3.5. Casos fortuitos ou forca maior: eventos imprevisiveis e inevitaveis que tornem

impossivel o cumprimento do contrato no prazo estabelecido.
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12.4. Essas alteragdes devem ser formalizadas por meio de termos aditivos, devidamente
justificados e aprovados pelas partes envolvidas, garantindo a transparéncia e a legalidade do
processo.

13. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

13.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

13.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execugdao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

13.3. As comunicagles entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletronica para
esse fim.

13.4. O ¢drgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis,
dentre outros.

13.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.7. Acompanhamento e fiscalizacdo técnica

13.7.1. A execucdao do contrato serd acompanhada e fiscalizada por servidores
formalmente designados pela Administracdo, na forma da legislagdo aplicavel, competindo-lhes
acompanhar a execugao dos servigos, verificar o cumprimento das obrigacOes contratuais e
registrar as ocorréncias relacionadas a execucao do objeto.

13.7.2. A fiscalizagdo sera exercida de forma a assegurar o fiel cumprimento das
obrigacOes assumidas pela Contratada, observando-se as disposicdes deste Projeto Basico, do
edital, do contrato, da Planilha Orcamentaria, dos documentos técnicos integrantes da
contratacao e da legislacao aplicavel.

13.7.3. A Administracdo designara, por ato formal, os fiscais responsaveis pelo
acompanhamento da execucdo, observadas as competéncias e atribuicdes estabelecidas na
legislagdo e nos regulamentos municipais aplicaveis.

13.7.4. A fiscalizacdo técnica devera acompanhar a execucao dos servicos, verificando,
entre outros aspectos:

13.7.4.1. o cumprimento do cronograma fisico-financeiro de cada Ordem de Servico;
13.7.4.2. a qualidade dos materiais empregados;

13.7.4.3. a adequacao dos métodos executivos;

13.7.4.4. a conformidade dos servicos com as especificacdes técnicas e normas aplicaveis;
13.7.4.5. a execucao das etapas previstas para cada trecho;

13.7.4.6. os resultados dos ensaios e controles tecnoldgicos;

13.7.4.7. as dimensOes, niveis, alinhamentos, espessuras e demais caracteristicas
geomeétricas dos servigos executados;

13.7.4.8. as condicOes de seguranca, sinalizacdo e organizacao dos locais de execucao;
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13.7.4.9. a adequada execucao dos dispositivos de drenagem e demais elementos

complementares;
13.7.4.10. a correcao de eventuais falhas, defeitos ou ndao conformidades identificadas
durante a execugao.

13.8. Fiscalizacdo

13.8.1. O fiscal do contrato devera registrar em documento proprio as ocorréncias
relacionadas a execucdo contratual, determinando, quando estiver dentro de sua competéncia,
as providéncias necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos constatados e comunicando ao
gestor do contrato as situacdes que demandem decisao ou providéncia superior.

13.8.2. A fiscalizacdo devera acompanhar os servicos de forma continua, sempre que
possivel, especialmente nas etapas consideradas criticas para a qualidade e o desempenho do
pavimento, incluindo a preparacgao da plataforma, execugao das camadas de suporte, producao
e lancamento do concreto, aplicagdo da fibra de polipropileno, acabamento, cura, execucao das
juntas e demais etapas definidas como relevantes nos documentos técnicos da contratacao.
13.8.3. A fiscalizacao podera solicitar a Contratada, sempre que necessario, documentos,
registros, relatdrios, resultados de ensaios, certificados de qualidade, comprovantes de origem
dos materiais e demais informacgdes necessarias a verificacdo da conformidade dos servigos
executados.

13.8.4. A Contratada devera facilitar o acesso da fiscalizacdo aos locais de execucdo,
instalacOes, equipamentos, materiais, documentos e demais elementos relacionados ao objeto,
prestando todas as informagdes solicitadas no exercicio regular da fiscalizagao.

13.8.5. A fiscalizacdo podera determinar a paralisacao de determinada atividade ou etapa
de servico quando forem identificadas condicdes que possam comprometer a seguranca, a
qualidade, a durabilidade ou a conformidade da obra, devendo a Contratada adotar
imediatamente as providéncias determinadas e somente retomar os servicos apds a liberagdo da
fiscalizagdo, quando cabivel.

13.8.6. A fiscalizacdo podera rejeitar, total ou parcialmente, materiais ou servicos que
estejam em desacordo com as especificagdes da contratacdo, normas técnicas aplicaveis ou
demais condigOes estabelecidas no contrato, ficando a Contratada obrigada a promover sua
substituicdo ou corregao, as suas expensas, sem prejuizo das demais medidas administrativas
cabiveis.

13.8.7. A fiscalizacao nao exime a Contratada da responsabilidade pela perfeita execugao
do objeto, nem reduz ou transfere suas responsabilidades legais, contratuais, técnicas ou
profissionais, inclusive quanto aos materiais empregados, métodos executivos, seguranca dos
trabalhadores e terceiros e danos decorrentes da execucao dos servigos.

13.8.8. A Contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra
ou dos servigos, ou em condicao de comparecimento imediato quando solicitado, para representa-
la durante a execugao contratual, nos termos da legislagao aplicavel.

13.8.9. O preposto devera possuir conhecimento suficiente das condicdes de execucao do
objeto e poderes para receber determinacgdes da fiscalizacao, providenciar as medidas necessarias
a regularizacdo dos servicos e representar a Contratada perante a Administracdo nos assuntos
relacionados a execugao contratual.

13.8.10. As comunicacdes e determinacOes da fiscalizacao relacionadas a execucao do
objeto deverao ser formalizadas pelos meios definidos pela Administragao, especialmente por
registros no processo administrativo, diario de obra, relatdrios de fiscalizacao, atas, notificacbes
ou outros instrumentos oficialmente adotados.

13.8.11. A Contratada devera manter atualizado o Diario de Obra, fisico ou eletronico,
quando adotado pela Administracao, registrando as principais ocorréncias, condigdes climaticas,
servicos executados, equipes mobilizadas, equipamentos utilizados, paralisacdes, interferéncias,
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determinagOes da fiscalizacao e demais informagoes relevantes para o acompanhamento da
€Xecugao.

13.8.12. Os registros realizados pela fiscalizagdo e pela Contratada deverao permitir a
identificacdo das atividades executadas, dos periodos correspondentes, das ocorréncias
verificadas e das providéncias adotadas, constituindo elementos para o acompanhamento da
execucao contratual e para a instrugao das medigoes.

13.8.13. A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagao a ocorréncia de fatos
que possam comprometer o cumprimento dos prazos, a qualidade dos servigos, a seguranca dos
trabalhadores ou terceiros, a continuidade da execucao ou o equilibrio das condicOes
originalmente contratadas.

13.8.14. A Contratada devera apresentar a fiscalizagao, sempre que solicitado, informacoes
atualizadas sobre o andamento dos servigos, incluindo o percentual de execucao, os servigos
realizados, os servicos em andamento, as atividades previstas e eventuais desvios em relagao ao
cronograma estabelecido para a respectiva Ordem de Servico.

13.8.15. Quando constatado atraso injustificado ou risco de comprometimento dos prazos
estabelecidos, a fiscalizacdo podera solicitar a Contratada a apresentacdo de plano de
recuperacdao do cronograma, contendo as medidas necessarias a regularizagdo do ritmo de
€Xecucao.

13.8.16. O acompanhamento e a fiscalizagao pela Administragdo ndo implicarao
responsabilidade da Contratante pelos atos de gestao interna da Contratada, pela organizagcao
de sua equipe, pela escolha de seus métodos de trabalho ou pelo cumprimento de suas
obrigacOes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais.

13.8.17. A Contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao
ou a terceiros em razao da execugao do contrato, ndo sendo a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
pela Administragao causa de exclusao ou redugao dessa responsabilidade.

13.8.18. A Contratada devera manter, durante toda a execucdo contratual, as condicoes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, bem como cumprir as obrigacOes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais, ambientais e de seguranca relacionadas a execucao do objeto.
13.8.19. A fiscalizacdo podera solicitar a substituicdo de profissional da equipe da
Contratada quando constatada conduta inadequada, deficiéncia técnica ou desempenho
incompativel com as atribuigdes necessarias a execucao dos servicos, mediante justificativa e
observadas as condicdes estabelecidas no contrato.

13.8.20. Qualquer determinacao da fiscalizacdo que implique alteracao do objeto,
modificacdao de quantitativos, alteracao de pregos, prorrogacao de prazo ou alteragao das
condi¢des contratuais devera observar os procedimentos e limites estabelecidos na Lei n°
14.133/2021 e no instrumento contratual, ndo podendo ser implementada exclusivamente por
determinagao verbal da fiscalizagao.

13.8.21. As decisOes ou providéncias que ultrapassem a competéncia do fiscal do contrato
deverdo ser encaminhadas ao gestor do contrato ou a autoridade competente, para adocao das
medidas cabiveis.

13.8.22. A fiscalizacdo devera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, situacdes
que possam ensejar aplicacao de sancOes, alteracao contratual, paralisagao, prorrogacao de
prazo, extingao contratual ou adocao de outras medidas administrativas.

13.8.23. A gestdo e a fiscalizagdo do contrato deverao observar os principios da segregagao
de funcdes, eficiéncia, planejamento, transparéncia, controle e busca do resultado adequado da
contratacao.

13.8.24. O modelo de gestdao estabelecido neste Projeto Basico nao afasta a
responsabilidade da Contratada pela execugao integral do objeto, devendo esta responder pela
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qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e conformidade dos servicos executados, nos
limites estabelecidos pela legislacdo e pelo contrato.

14. DA MEDICAO DOS SERVICOS

14.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serao efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da SEMINFRA,
formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e
da apresentacao pela contratada do livro Didrio de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

14.1.1. A SEMINFRA somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacao financeira.

14.1.2. Somente serao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.
14.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdao estar incluidos todos os custos

diretos e indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condigOes previstas no Edital
e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

14.2. Administracdo Local (AM) — serd pago conforme o percentual de servicos executados
(execugao fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item, sendo que ao final dos servicos o item sera pago proporcionalmente ao executado:

Valor da Medicdo Sem AM

0 =
foAM Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

14.2.1. Administracao Local tera como unidade, na Planilha de Custos, a medida “global”,
e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais, oriundo do
produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

14.2.2. Os valores atribuidos a Administragdo Local devem ser pagos proporcionalmente
ao avanco fisico financeiro dos servigos.
14.2.3. O aditivo financeiro da Administragao Local (AM) ndo esta atrelado a prorrogacao

de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos financeiros
realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a CONTRATADA devera
demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo Local (AM), disponibilizada
para execucao dos servicos.

14.3. O contratado devera manter, durante toda execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigagOes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao, devendo esta
demostrar por meio da seguinte documentacao:

14.3.1. Certidao Negativa de débito, divida ativa da Unido e Previdenciaria;
14.3.2. Certidao Regularidade do FGTS - CRF;

14.3.3. Certidao Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;

14.3.4. Quitacao de tributos estaduais e municipais;

14.3.5. Registro Diario de Utilizagdo dos equipamentos;

14.3.6. Relatério Fotografico;

14.4. A Nota Fiscal que for apresentada com erro sera devolvida ao contratado para retificagao
e reapresentagao.
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15. REAJUSTE

15.1. Os pregos serdo fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses, contado da data-base
do orcamento estimado.

15.2. Apos o decorrer desse periodo, desde que esteja dentro do prazo de vigéncia do contrato,
0s pregos contratados poderao sofrer reajuste pelo INCC-DI, apurado e fornecido pela Fundacao
Getulio Vargas, mediante solicitacdo da CONTRATADA.

15.3. O reajuste de que trata esta clausula somente podera ser concedido pela FISCALIZACAO
a partir de 01 (um) ano, contado do ultimo dia do més a que se refere o orcamento da SEMINFRA
no processo licitatdrio, qual seja, SINAPI 06/2026.

15.4. Apds esse periodo os mesmos poderdo ser reajustados para cobrir alteragdes no custo
dos insumos na mesma proporcao da variacao verificada no INCC-DI, apurados e fornecidos pela
Fundagao Getulio Vargas, aplicando-se a seguinte férmula:

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento procurado;
V = Valor a pregos iniciais da parcela do contrato da obra ou servigo a ser reajustado;

Io = Indice de pregos verificado no més base do orgamento da administracio/SEMINFRA (sinapi
06/2026);

Ii = Indice de preco referente a0 més de reajustamento correspondente ao da data do
adimplemento da obrigagao.

16. DOS CRITERIOS DE RECEBIMENTO

16.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da SEMINFRA, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica a CONTRATADA devera
executar os servicos descritos no Projeto Basico e nas especificacdes técnicas estabelecidas pela
SEMINFRA.

16.2. Apods o término dos servigos objeto deste Projeto Basico, a CONTRATADA requerera a
SEMINFRA, através da Fiscalizacdao, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo
de 15 (quinze) dias da data da solicitagao dos mesmos.

16.3. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

al) Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZAGAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacgao, ou vistoria
que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.
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b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

b2) A SEMINFRA por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos servicos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

b3) Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

¢) O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

d) Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

e) A SEMINFRA rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

16.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela SEMINFRA, do Atestado de Execucao dos servigos;

b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF).

16.5. Aceitos e aprovados os servigos, a SEMINFRA emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacao da prestacao de garantia.

16.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela SEMINFRA (Relatério sobre todos os servigos executados).

16.7. Apds a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), a fiscalizagdo, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

16.8. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

17. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1. O fornecedor sera selecionado por meio de realizagdo de procedimento de LICITAGCAO, na
modalidade Concorréncia, sob a forma ELETRONICA, com adocao do critério de julgamento do
tipo MENOR PRECO.

17.2. O fornecedor devera apresentar GARANTIA DE PROPOSTA, como requisito de pré-
habilitacdo, equivalente a 1,0% (um por cento) do valor estimado da contratacao, nos termos do
artigo 58, caput e § 19, lei n® 14.133/2021.

17.3. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

17.3.1. Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

17.3.1.1. Optando por caugao em dinheiro, o licitante devera realizar transferéncia eletronica
ou deposito identificado com o nimero de seu CNPJ para conta corrente n® 62.575-2, Agéncia
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n° 4863-1, Banco do Brasil, prefeitura municipal de Pago do Lumiar, juntando o respectivo
comprovante. Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, o titulo
acompanhado dos documentos descritos no subitem abaixo, devem ser apresentados via sistema.
17.3.1.2. Os titulos da divida publica devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de
documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL que atestara a sua validade,
exequibilidade e avaliacao de resgate atual, e das seguintes comprovacgoes:

17.3.1.2.1.  Origem/aquisicdo mediante documento respectivo e langamento contabil por meio
de registro no balango patrimonial da licitante;

17.3.1.2.2.  Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fé
publica, demonstrando a corregdo atualizada monetariamente do titulo (realizada até seis meses
anteriores a data marcada para apresentacdo da dita garantia), conforme parametros definidos
pelo Ministério da Fazenda.

17.3.1.2.3.  Serdo aceitos apenas e tdo somente titulos com vencimentos passiveis de resgate
incontestaveis sob nenhum aspecto, até a data correspondente ao prazo de validade da proposta
de pregos.

17.3.1.2.3.1. Presumem-se como auténticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a
prefeitura municipal de Paco do Lumiar o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se
constatando indicios de fraude, se obriga a oferecer dendncia ao Ministério Publico.

17.3.2. Seguro garantia;

17.3.2.1. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante devera fazer a
comprovacao da apdlice ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigéncia sera de
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de abertura das propostas.

17.3.2.2. Fianga bancaria emitido por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil.
17.3.2.3. Caso a modalidade escolhida seja a fianca bancaria, o licitante entregara o

documento fornecido pela instituicao bancaria que a concede, do qual devera obrigatoriamente,
constar;

17.3.2.3.1.  Beneficiario: Prefeitura Municipal de Paco do Lumiar.

17.3.2.3.2.  Objeto: garantia da participagao.

17.3.2.3.3.  Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da licitagao.

17.3.2.3.4.  Prazo de validade: minimo de 120 (cento e vinte) dias.

17.3.2.4. A garantia da proposta podera ser executada integralmente:

17.3.2.4.1.  Seallicitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma.
17.3.2.4.2.  Se o licitante declarado vencedor, tendo sido convocado, nao firmar o contrato.
17.4. Exigéncia de habilitagao;

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
17.4.1. Habilitagao juridica:

17.4.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

17.4.1.2. Empresario individual: inscricdo no registro publico de empresa mercantis, a
cargo de junta comercial da respectiva sede;

17.4.1.3. Microempreendedor individual - MEI: certificado da condicao de
microempreendedor individual — CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

17.4.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI; inscricao do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no registro publico de empresa mercantis, a cargo da
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junta comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

17.4.1.5. Sociedade empresarial estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no
Brasil, publicada no diario da unido e arquivada na junta comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serad considerada como sua
sede, conforme instrugao normativa DREI/ME n© 77, de 18 margo de 2020.

17.4.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constituido no registro civil de pessoas
juridicas do local de sua dede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

17.4.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no registro civil das pessoas juridicas ou no registro publico de empresas mercantis onde opera,
com averbacao no registro onde tem sede a matriz.

17.4.1.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacdao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na junta comercial ou inscrito no registro
civil das pessoas juridicas das respectivas sedes, além do registro de que trata o art. 107 da lei
n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

17.4.2. Habilitacao fiscal, social, trabalhista e econdmico-financeira
17.4.2.1. Prova de inscricdo no cadastro nacional de pessoas juridicas ou no cadastro de
pessoas fisicas, conforme o caso;

17.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a fazenda nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela secretaria da receita federal do Brasil (RFB) e pela
procuradoria geral da fazenda nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a divida ativa da unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a seguridade
social, nos termos da portaria conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do secretario da
receita federal do brasil e da procuradoria geral da fazenda nacional.

17.4.2.3. Prova de regularidade com o fundo de garantia do tempo de servigo (FGTS).

17.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do titulo VII-A da constituicdo das leis do trabalho, aprovada pelo decreto lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943.

17.4.2.5. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

17.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddao Conjunta Negativa de Débitos expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

17.4.2.7. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa do Estado e Certidao Negativa quanto a
Tributos Estaduais.

17.4.2.8. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certidao Negativa de Divida Ativa relativa aos Tributos (ISS e TLVF) e
apresentacao do licenciamento para localizacao e Funcionamento empresarial;

17.4.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
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auferir dos beneficios do tratamento diferenciado previsto na lei complementar 123 de 2006,
estara dispensado de provar a inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

17.4.2.10. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo
(art. 59, inciso II, alinea “c”, da instrucdo normativa SEGES/ME n° 116, de 2021), ou de
sociedade simples;

17.4.2.11. Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentagao da Documentacao e Proposta.

17.4.2.12. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao
por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

17.4.2.13. A comprovacgao de boa situagao financeira da empresa licitante sera demonstrada
através de indice financeiro utilizando-se as férmulas abaixo, cujos resultados deverdo estar de
acordo com os valores estabelecidos:

17.4.2.13.1. Indices de liquidez geral (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (CC),
superiores e 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

I — Liquidez geral (LG) = (ativo circulante + realizavel a longo prazo) / (passivo circulante +
passivo nao circulante);

II — Solvéncia geral (SG) = (ativo total) / (passivo circulante + passivo ndo circulante); e
IT - liquidez corrente (LC) = (ativo circulante) / (passivo circulante).

17.4.2.13.2. Caso a empresa licitante apresentar resultado inferior ou igual a 1(um) qualquer
dos indices de liquidez (LG), solvéncia geral (SG) e liquidez corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitagao capital minimo ou patriménio liquido minimo de até 10% do valor total estimado
da contratacao

17.4.2.13.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei 14.133 de 2021, art. 65)

17.4.2.13.4. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos (lei n° 14.133, de 2021, art. 69)

17.4.2.13.5. 0 atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.

17.4.2.13.6. A nao apresentacao da declaracdo do indice ndo resultara na inabilitagdo da
empresa.

17.4.3. Qualificacao técnica

17.4.3.1. Registro ou Inscricdo da Empresa e dos Responsaveis Técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, da
regiao da sede da Empresa, acompanhada da declaracdo de concordancia, apenas dos
Responsaveis Técnicos indicados para os servicos acompanhado(s) da(s) respectiva(s).
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17.4.3.1.1. Quando a empresa for registrada fora do Estado do Maranhao, caso vencedora,
devera apresentar o visto do CREA/MA ou CAU/MA, antes da assinatura do contrato.
17.4.3.2. A capacidade técnico-operacional devera ser atestada(s) expedida(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado em nome da empresa, comprovando a
execucdo dos servicos similares ao objeto deste projeto basico, devendo nele(s) constar
quantidades e caracteristicas dos servigos.

17.4.3.2.1.  Para fins de definicao das parcelas de maior relevancia e/ou valor significativo da
presente contratacdo, foram analisados os servicos constantes da Planilha Orcamentaria,
mediante aplicagao da Curva ABC de Servicos, considerando-se, para a selecao das parcelas a
serem objeto de comprovacao de capacidade técnico-operacional, aqueles servicos cuja
participacao individual no valor total estimado da contratagao seja superior a 4% (quatro por
cento) do orcamento.

17.4.3.2.2. A adocdo desse critério tem por finalidade concentrar a exigéncia de qualificagdo
técnica nas parcelas de maior relevancia econémica para a contratagao, evitando a imposicao de
requisitos desnecessarios ou excessivos e assegurando compatibilidade entre a exigéncia de
experiéncia anterior e a dimensao do objeto licitado.

17.4.3.3. Para cada servico selecionado, o quantitativo minimo exigido para comprovacao
da capacidade técnico-operacional corresponde a 45% (quarenta e cinco por cento) do
quantitativo total previsto na Planilha Orcamentaria, observados os limites estabelecidos no art.
67 da Lei n® 14.133/2021.

17.4.3.3.1.  Para o item “"TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM”, que se encontra repetido na planilha
orgamentaria nos itens 2.2, 2.5 e 2.9, a quantidade de referéncia utilizada para a solicitacao foi
obtida mediante o somatdrio das quantidades previstas nos referidos itens, considerando que se
trata do mesmo servico, com a mesma especificagao. Dessa forma, o quantitativo foi consolidado
para fins de solicitacao, evitando duplicidade na apuracao.

17.4.3.4. Para o item FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADA, MONOFILAMENTO 600G/M3,
PARA CONCRETO USADA NA EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO COM FIBRA DE
POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE sera solicitada comprovacao da execucao de 1 (uma) unidade
de servigo executado para fins de nao restricao de competitividade do certame.

17.4.3.5. Dessa forma, os quantitativos minimos exigidos para os atestados de capacidade
técnico-operacional foram definidos com base em critério objetivo, proporcional e diretamente
relacionado as dimensdes do objeto,

17.4.3.6. Dessa forma segue tabela com os servigos solicitados neste certame:

QUANT. QUANT.
ORCADA | SOLICITADA

ITEM | DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS | UNID

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE
3.6 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK M3 6.480,00 2.916,00
30 MPA

TRANSPORTE COM CAMINHAO
2.2/2.5/ | BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.9 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

M3XKM | 431.100,00 193.995,00

KM
FIBRA DE POLIPROPILENO
3.3 | CORRUGADA, MONOFILAMENTO | sERvICO ] 1,00

600G/M3, PARA CONCRETO USADA NA
EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO
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COM FIBRA DE POLIPROPILENO OU
EQUIVALENTE

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA
EM  CONCRETO PRE-FABRICADO,
4.2 DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 16.000,00 7.200,00
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X
BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
VIAS URBANAS (USO VIARIO).

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA IN

44 | L0CO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE | 1 16.000,00 | 7.200,00
X 10 CM ALTURA
17.4.3.7. Serao considerados o somatério de atestados de capacidade técnicas para
atendimento dos quantitativos minimos solicitados na tabela acima.
17.4.3.8. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacao técnica, ambas serao
automaticamente inabilitadas.

17.4.4. Para atendimento a qualificagdo técnico-profissional, comprovagao do licitante de
possuir em seu corpo técnico, ao tempo do inicio do Contrato resultante deste Projeto Basico,
profissional(is) de nivel superior, ENGENHEIRO CIVIL(s) ou ARQUITETO(S) apto(s) a executarem
tais servicos de maiores relevancias, reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da regiao
onde os servigcos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo
Técnico - CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissionais(is),
executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa provada, que ndo o proprio licitante
(CNPJ diferente), servico(s) relativo(s) a:

ITEM DISCRIMINACIN\O DOS SERVICOS UNID
36 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE M3
) SOLO, FCK 30 MPA
A 3
2.2/2.5/2.9 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA M3XKM

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM

FIBRA DE POLIPROPILENO CORRUGADA, MONOFILAMENTO
3.3 600G/M3, PARA CONCRETO USADA NA EXECUCAO DE PISO EM | SERVICO
CONCRETO COM FIBRA DE POLIPROPILENO OU EQUIVALENTE

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

4.2 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
4.4 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN M
) LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA
17.4.5. N3o sera aceito atestado de obra inacabada, executada parcialmente ou em
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andamento, exceto para as que estdo de acordo com a art. 50, subitem Unico da Resolugao
Confea n° 1.025 de 30 de outubro de 2009.

17.4.6. Comprovacao de vinculo do profissional com a licitante devera ser feita por meio
de Prova de Registro da empresa no CREA ou CAU em que figure o profissional disponibilizado
como responsavel técnico ou Registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestacdo de
Servico ou ART/RRT de Cargo/Funcao ou declaracao de futura disponibilidade, desde que
apresentada a anuéncia do profissional a ser contratado, ou ainda que o profissional responsavel
técnico configure como sdcio da empresa licitante.

17.4.7. Os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovagao da capacitagao
técnico-profissional, devem participar do servico objeto deste Projeto Basico, admitindo-se a
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administragao.

17.4.8. Devera apresentar declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as
informacgodes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigacOes objeto da licitagao;

17.4.9. Declaracao formal e expressa da licitante, que disponibilizara equipe técnica assim
como instalagdes, maquinas e equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do
objeto da licitacao;

17.4.9.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

17.5. Da Proposta Técnica

17.5.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras,
limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao, e ndo podera conter condicdes ou alternativas
nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

17.5.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

17.5.2.1. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia (Anexo II), que é parte integrante deste Projeto Basico,
observando-se os pregos unitarios orcados pela SEMINFRA.

17.5.2.1.1.  Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser
apresentadas em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

17.5.2.1.2.  As Planilhas de Custos da Licitante deverdao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

17.5.2.2. A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicoes de
precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

17.5.2.2.1. A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

17.5.2.2.2. A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;
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17.5.2.2.3. A licitante devera, na composicao de pregos unitarios de mao de obra, observar
os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengoes coletivas de trabalho;

17.5.2.2.4.  No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composicao de pregos
unitdrios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicoes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servicos constantes
das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os
arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

17.5.2.2.5.  As composicoes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao
projeto.

17.5.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais;
17.5.2.4. Detalhamento do BDI.

17.5.2.4.1. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

17.5.2.4.2.  Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde serdao executados os
Servigos.

17.5.2.4.3.  Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica —
IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

17.5.2.4.4. Os custos referentes aos servicos de Administracao Local e Manutencao do
Canteiro (AM) nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao deverao
constar do BDI.

17.5.2.5. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao até o
local da execugao dos servigos de engenharia.

17.5.2.6. A licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada
dos equipamentos e materiais no local de execugao dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

17.5.2.7. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacao.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS
18.1. O valor global estimado serd no valor de R$ 14.491.089,70 (Quatorze milhdes,
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18.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da SEMINFRA para os itens necessarios
a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo de II a VII e IX, parte integrante deste Projeto Basico.

19. PREGOS UNITARIOS

19.1. Os precos unitarios correspondentes a cada servico sao os constantes na planilha
orcamentdria do Contratante, que servira de referéncia para a licitacdo acima referida. Tais
planilhas constam nos anexos integrantes deste instrumento.

19.2. Na composicdo de custos, serd adotado o valor de BDI referente a 24,28%, sem
desoneragdo da mdo-de-obra, observando-se as orientagdes do ACORDAO 2622/2013 -
PLENARIO TCU, adotado pela SEMINFRA para execuc¢ao de pavimentacao em piso intertravado.

19.3. Os precos unitarios que deram origem ao valor do orcamento referencial foram
elaborados com base na tabela SINAPI 06/2026, ORSE 04/2026, SICRO 04/2026, CPOS
06/2026, sem desoneracao de mao de obra, conforme Anexos de I a VII.

20. ENCARGOS SOCIAIS

20.1. Os encargos sociais sdao considerados por categoria de trabalhador, também
diferenciados com desoneragao de acordo com as planilhas do SINAPI 06/2026, ORSE 04/2026,
SICRO 04/2026, CPOS 06/2026, sem desoneracao de mao de obra, ANEXO VI; observando-se
o caderno de encargos do SINAPI publicado pela Caixa Econdmica Federal, com vigéncia a partir
de 12/2025.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

21.1. O CONTRATANTE, dentre outras obrigacdes previstas no Projeto Basico e no Contrato,
obriga-se a:

21.1.1. acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do Contrato por intermédio da
Fiscalizacao;

21.2. emitir Ordem de Servico, apds a verificagdo de conformidade da documentacdo
obrigatoria exigida no Contrato.

21.3. analisar os materiais que serdo utilizados nos servicos de engenharia, podendo solicitar
amostras quando se fizerem necessarias.

21.4. anotar em registro préprio as falhas detectadas e comunicar as ocorréncias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas.

21.5. notificar a CONTRATADA, conforme 0 caso, para reparar ou reconstruir os eventuais
vicios, defeitos ou incorreges constatadas nos servigos executados, por sua conta e risco, no
todo ou em parte, conforme respectiva Notificacao.

21.6. notificar a CONTRATADA, conforme o caso, para reparar ou substituir os materiais,
ferramentas, equipamentos e insumos considerados improprios, por sua conta e risco, no todo
ou em parte, conforme respectiva Notificagao.
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21.7. prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

21.8. comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com os servicos
podendo interromper imediatamente sua prestacao, se for o caso;

21.9. efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos
neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor.

21.10. solicitar aplicacao de sangbes e demais cominagles legais ou rescisao do Contrato,
conforme o caso, na hipotese de descumprimento das obrigacdes assumidas pela
CONTRATADA.

22. OBRIGAGOES DAS CONTRATADAS

22.1. A CONTRATADA, dentre outras obrigacdes definidas no Projeto Basico e no Contrato,
conforme 0 caso e no que couber, obriga[m]-se a:

22.1.1. Prestar os servicos de engenharia necessarios a execucao do objeto, com a
disponibilizacdo de mao de obra qualificada, fornecimento dos materiais, insumos,
equipamentos, ferramentas e utensilios em quantidade, qualidade e com tecnologia adequadas,
com a observancia aos critérios de qualidade técnica, prazos e custos previstos no Projeto Basico
€ seus anexos, na Proposta de Pregos e no Contrato Administrativo;

22.1.2. Iniciar a execucao dos servicos mediante a apresentacao da seguinte
documentagao obrigatdria, mediante a ordem de servicos e apds a assinatura do Contrato,

22.1.2.1. Comprovante de prestacdo da Garantia de execugdo, conforme Clausula Treze
do Contrato;

22.1.2.2. Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART registrada no (CREA ou CAU),
referente aos servicos de engenharia contratados, constando como Responsavel Técnico o
profissional indicado na Proposta de Pregos;

22.1.2.3. Livro Diario de Obras.

22.1.3. Observar o prazo de execucao dos servicos estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro, devendo iniciar a execucao dos servigos no prazo conforme Ordem de Servico;

22.1.4. Aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se
fizerem necessarios ao quantitativo do objeto contratado, de acordo com lei vigente.

22.1.5. Facilitar a acao da fiscalizagao na inspecao da obra, prestando, prontamente, os
esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE.

22.1.6. Apresentar, na primeira medicdo dos servicos, cdpias autenticadas em cartdrio
ou copias simples acompanhadas dos originais dos seguintes documentos:

22.1.6.1. Relacao dos Empregados, contendo nome completo, cargo ou fungao, horario de
servico, RG e CPF;

22.1.6.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS dos empregados admitidos para

a execugao dos servicos, devidamente assinadas;

22.1.6.3. ASOS — Atestados de Saude Ocupacional dos empregados da CONTRATADA que
prestarao os servicos;
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22.1.6.4. Apdlice de Seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho,

conforme previsto no art. 7°, XXVIII, da Constituicao Federal, regulado pelas Leis Federal n°
8.212/1991 e n© 8.213/1991.

22.1.7. Fornecer e manter 1 (um) livro Diario de Obras, onde deverao ser anotadas todas
as ocorréncias diarias decorrentes do andamento dos servicos de engenharia, bem como
especificados detalhadamente os servicos em execucao e registradas outras ocorréncias
julgadas necessarias ao perfeito acompanhamento da execugao dos servicos.

22.1.8. Reparar ou reconstruir os eventuais vicios, defeitos ou incorrecdoes constatadas
pela Fiscalizagao nos servicos executados, por sua conta e risco, no todo ou em parte, conforme
prazo e condigOes fixados na respectiva Notificagao.

22.1.9. Reparar ou substituir os materiais, ferramentas, equipamentos e insumos
considerados improprios pela Fiscalizacao, por sua conta e riscos, no todo ou em parte,
conforme prazo e condigOes fixados na respectiva Notificacao.

22.1.10. Comunicar imediatamente a contratante qualquer alteragdo no seu estatuto
social, razao social, CNP], dados bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem
importantes.

22.1.11. Comunicar a Fiscalizagdo, imediatamente, qualquer ocorréncia ou anormalidade
que venha a interferir na execucao dos servicos.

22.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da
legislagao vigente.

22.1.13. Nomear preposto para representa-lo na execugao do Contrato, durante o periodo
de vigéncia.

22.1.14. Identificar seus empregados por meio de crachas, com fotografia recente.
22.1.15. Fornecer os uniformes e materiais de protecao e seguranga (equipamentos de

protecao individual e coletivo) indispensaveis para a execucdao dos servicos, em quantidades
compativeis com o nimero de pessoas empregadas.

22.1.16. Manter o pessoal necessario para garantir a execucao dos servicos, nos regimes
contratados, sem interrupcao, seja por motivo de férias, descanso semanal, licencas, falta ao
servico, demissao e outros analogos, obedecidas as disposicdes da legislacdo trabalhista
vigente.

22.1.17. Substituir qualquer empregado cuja atuacdo, permanéncia ou comportamento
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatdrios a execugao dos servicos,
observado o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s o recebimento da Notificacdo.

22.1.18. Responder pela supervisdo, direcdo técnica e administrativa e mao-de-obra
necessarias a execugao dos servicos contratados, como Unica e exclusiva empregadora.

22.1.19. Responsabilizar-se, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes da execucao do servico e por outras correlatas, tais como saldrios, seguros de
acidentes, indenizacgdes, tributos, vale refeicdo, vale transporte, uniformes, crachas e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico, sem qualquer solidariedade
por parte do CONTRATANTE.

22.1.20. Responsabilizar-se, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
inerentes ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios
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relacionados com o objeto do Contrato, sem qualquer solidariedade por parte do CONTRATANTE
por eventuais autuacdes administrativas e/ou judiciais, uma vez que a inadimpléncia da
CONTRATADA, com referéncia as suas obrigacoes, ndo se transfere a Administracao.

22.1.21. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentagao referente ao pagamento
dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios relacionados com o objeto
do Contrato.

22.1.22. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares e de seguranca determinadas pelo CONTRATANTE.

22.1.23. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal subito.

22.1.24. Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na
legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas
os seus empregados durante a execucao do Contrato.

22.1.25. Responsabilizar-se por todas as custas, emolumentos, despesas e honorarios de
possiveis AcOes trabalhistas, civis ou penais, relacionadas a execucao do Contrato,
originariamente ou vinculada por prevencao, conexao ou continéncia;

22.1.26. Comparecer em juizo, na hipdtese de qualquer reclamacao trabalhista intentada
contra a Administracdo por empregado da CONTRATADA, reconhecendo sua verdadeira
condicao de empregadora e substituir a Administracdo no processo até o final do julgamento,
arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condenacao;

22.1.27. Responsabilizar-se civil, administrativa e penalmente, sob as penas da lei, por
quaisquer danos e ou prejuizos materiais ou pessoais causados direta ou indiretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestagao dos
servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacado ou o
acompanhamento pela Fiscalizagao;

22.1.28. Responsabilizar-se pela adocdo das medidas necessarias a protecao ambiental e
as precaugoes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacao federal, estadual e municipal em vigor, em especial a Lei Federal n® 9.605,
de 13/02/1998;

22.1.29. Responsabilizar-se perante os 6rgdos e representantes do Poder Publico e
terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por agao ou omissao sua ou de seus
empregados, prepostos ou contratados;

22.1.30. Acatar todas as exigéncias do CONTRATANTE, sujeitando-se a ampla e irrestrita
fiscalizagdo, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagOes
formuladas;

22.1.31. Manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagao.

23.DAS PENALIDADES
23.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao Publica ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

23.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancgoes:

I) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §29°, da Lei n® 14.133, de
2021);

IT) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “"d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

IIT) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c"” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°

14.133, de 2021).

IV - Multa:

1 - moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

2 - moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, até o maximo de 50% (cinquenta por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementagao ou reposicao da garantia.

I) O atraso superior a 10 (dez) dias autoriza a Administracao Publica a promover a extincao do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o
inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

IT) compensatéria de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto.

23.3. A aplicacao das sancOes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n°® 14.133,
de 2021).

23.4. Todas as sancgoes previstas no Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n© 14.133, de 2021).

23.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n© 14.133, de 2021).

23.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca

Pagina 68 de 81



FLS. N©

ESTADO DO MARANHAO
MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA RUBRICA:

PROC. N°© 12674/2026

e

NN

sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°
14.133, de 2021).

23.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

23.8. A aplicacao das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

23.9. Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos dérgaos de controle.

23.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

23.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021).

23.12.0 Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contados da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

23.13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n© 14.133/21.

23.14. Os débitos do contratado para com a Administracdo Publica contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante.

23.15. Aquele que convocado para assinatura do Contrato o fizer dentro do prazo estabelecido
pela Administracao Publica, deixar de entregar documentacado exigida, apresentar documentacao
falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou
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fraudar na execucdo do contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou
cometer fraude fiscal, sendo-lhe garantido o direito a ampla defesa, serdo aplicadas as sancoes
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta e a penalidade de
impedimento do direito de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal ou a
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, sem prejuizo das
demais cominagoes legais, incluindo as sangoes previstas na Lei n°© 14.133/2021.

24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental e o
respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislacao vigente no local de
execucao dos servicos.

24.2. Na execucao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

24.2.1. Devera ser priorizado o emprego de mado de obra, materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local para execugao, conservacao e operacao das obras publicas.
24.2.2. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

24.2.3. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

24.2.3.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

24.2.3.2. Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
24.2.3.3. Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que

obedecam as classificagOes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

24.2.3.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

24.2.4. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem
necessarios, para a execucao de servigos;

24.2.5. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sdlidos;

24.2.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestao dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

24.2.6.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construcao Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgao competente,
conforme 0 caso;

24.2.6.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil origindrios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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24.2.6.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de preservagao de material para usos futuros;

24.2.6.2.2.  Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

24.2.6.2.3. Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

24.2.6.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

24.2.6.2.5. Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

24.2.6.2.6.  Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

24.2.6.3. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

24.2.6.3.1.  Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha
a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolucao Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislacao correlata;

24.2.6.3.2.  Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou entrega-
lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacao final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolucao Conama n° 362,
de 23/6/2005, e legislacao correlata;

24.2.6.3.3.  Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo
orgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata.

24.2.6.4. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.
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25.DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. A prestacdo dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada
e a administracao, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta.

25.2. Anexos

ANEXO I — RESUMO DA PROPOSTA

ANEXO II — PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA
ANEXO III — MEMORIA DE CALCULO E QUANTIDADES
ANEXO IV — CURVA ABC

ANEXO V — CRONOGRAMA GLOBAL DA CONTRATACAO
ANEXO VI — ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII - COMPOSICAO DE BDI

ANEXO VIII — ESPECIFICACOES TECNICAS

ANEXO IX - COMPOSIC@ES DE PRECOS UNITARIOS.

Paco do Lumiar/MA, 30 de setembro de 2026.

FERNANDO ARAGAO COSTA
Eng. Civil CREA/MA n° 1115360060
Matricula n® 67017333-1

Aprovo o presente Projeto Basico

MARLUS MOTA DE MELO
Secretario Municipal de Infraestrutura
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ANEXO 11
MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° / - SEMINFRA

Concorréncia eletronica n? X)OOXXXX
Processo Administrativo n° XOOOXXX

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°

_ 1 , CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR-MA, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E A EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACO DO LUMIAR, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, pessoa juridica de direito publico, inscrita no CNPJ sob o
n° 06.003.636/0001-73, situada na Rua Santo Antdnio, n® 23, Centro — CEP : 65130-000, neste
ato representada pelo Secretario Municipal, Sr. Marlus Mota de Melo, nomeado pela portaria n®
004 de 2025, publicado no DOM n° 1601/2025 de 03 de janeiro de 2025, portador da matricula
n% 67017249-1, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa a empresa
, inscrita no CNPJ n© , Situada na
, heste ato representada pelo , conforme atos
constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n®
que sera regido pela Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n° , mediante as
clausulas e condicOes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1. O presente instrumento tem por objeto prestacao de servigo de engenharia especializada
para execucao de obras de melhoramento viario, compreendendo a implantagao de pavimento
rigido em concreto de cimento Portland com adicao de fibra de polipropileno, incluindo servicos
de terraplenagem, preparagao e execugao da estrutura do pavimento, drenagem superficial,
execucao de meio-fio, sarjetas e sarjetdes, bem como sinalizacdo viaria, no Municipio de Paco do
Lumiar/MA

1.2. Objeto da contratagao:

= UNIDADE DE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER MEDIDA QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

1.3.  Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Projeto basico;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;
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1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4. O regime de execucao é o de empreitada por preco unitario, conforme fundamentado no
art. 46, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021.

CLAUSULA SEGUNDA — VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 16 (dezesseis) meses contados a partir da data
de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias
cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAS

3.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestao e de execucao, assim como o0s
prazos e condigdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no
Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. A presente contratagao adotara como regime de execucao a empreitada por prego unitario.
3.2. As informagOes encontram-se disponibilizadas em anexo para consulta dos interessados, nao
podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento do mesmo, ou falha que
impossibilite a execugao contratual.

4.5. A execucao do servico ndao gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer revelagao entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATAGAO

4.1. As regras sobre a subcontratacao do objeto sdo aquelas estabelecidas no Projeto Basico,
anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - PRECO

5.2. O valor total da contratacdo é de R$ Xxxxxx (XXXXXXXXX)

5.3.  No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigoes a ele referentes encontram-
se definidos no Projeto Basico anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE
7.1 — Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses,

contado da data-base do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu
origem ao presente termo de contrato.
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7.2 — Apds o decorrer desse periodo, desde que esteja dentro do prazo de vigéncia do contrato,
0s pregos contratados poderao sofrer reajuste pelo INCC-DI, apurado e fornecido pela Fundagao
Getulio Vargas, mediante solicitacdo da CONTRATADA.

7.4 — O reajuste de que trata esta cladusula somente podera ser concedido pela FISCALIZACAO a
partir de 01 (um) ano, contado do ultimo dia do més a que se refere o orcamento da SEMINFRA
no processo licitatorio, qual seja, SINAPI 06/2026.

7.5 - Apds esse periodo os mesmos poderao ser reajustados para cobrir alteragdes no custo dos
insumos na mesma proporcao da variagao verificada no INCC-DI, apurados e fornecidos pela
Fundacao Getulio Vargas.

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 — Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;
8.2 — Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto basico.
8.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.
8.4 — Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado.
8.5. - Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;
8.6 — Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto basico.
8.7 — Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na lei e neste Contrato.
8.8 — Cientificar o érgao de representacdo judicial da Procuradoria desta administracao para
adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagcdes pelo Contratado.
8.9 — Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagbes e reclamagles relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.9.1 — A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.
8.10 — Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
8.11 — Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §49°, do art. 137, da Lei n°
14.133, de 2021.
8.12 — A Administracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
9.1 — O Contratado deve cumprir todas as obrigacoes constantes deste Contrato e Projeto basico,
parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas

decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir
dispostas.
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9.2. - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.3. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servicos, os seguintes
documentos:

9.3.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.3.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

9.3.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do CONTRATADO [A20.1];

9.3.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.3.5. Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.4 — Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao.

9.5 — Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados.

9.6 — Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregOes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

9.7 — Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos.

9.8 — A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados
na Ordem de Fornecimento/Servico.

9.9 — Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;

9.10 — Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

9.11 — Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

9.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao, ou para qualificagao, na
contratacao direta;

9.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.14 — Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico);
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9.15 — Guardar sigilo sobre todas as informacOes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.16 — Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatdrio
para o atendimento do objeto da contratacdao, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

9.17 — Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE.

9.18 — Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendacOes de boa técnica e a legislacdo de regéncia.

9.19 — Orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso
por forca da execucao deste contrato.

9.20 — Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucgao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.21 — Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere.

9.22 — Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA- DA EXTINCAO CONTRATUAL

10.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdoes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

10.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

10.3.1.ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicdveis as respectivas sangoes
administrativas; e

10.3.2. podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — Comete infracao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao do objeto da contratagao sem motivo justificado;

€) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
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g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 — Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “"d"” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 49, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e
“d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de
2021).

b) Multa:

i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacao, suplementacgdo ou reposicdo da garantia, quando exigida no Projeto basico, parte
integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracao a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.

iv) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

11.3 — A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacgao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.4 — Todas as sang0es previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §79°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

11.4.1 — Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.5 — Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §89, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.

11.5 — A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.5 — Na aplicagao das sangOes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n© 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
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e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

11.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancOes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os
casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da
Lei n© 14.133, de 2021).

12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

11.10 — As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n© 14.133/21.

11.11 — Os débitos do CONTRATADO para com a Administragdo CONTRATANTE, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdao decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1 — Sera exigida a garantia da contratagao de que tratam os artigos 96 e seguintes da Lei n°
14.133 de 2021, no percentual e condigdes descritas no Projeto Basico.

12.1 - Os contratada deverao apresentar Garantia da Contratagao, observado o seguinte:

L. Termo de Recebimento de Garantia da Contratacao emitido pela Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Paco do Lumiar - MA. A licitante devera prestar garantia no valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do contrato, apresentadas nas seguintes condigoes:

a) Se a opcao da garantia for titulo da Divida Publica, estes deverao ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

b) Se a opcao da garantia for caugdo em dinheiro, o licitante devera recolher o valor exigido
como garantia mediante Depdsito na seguinte conta: corrente n® 62.575-2, Agéncia n° 4863-1,
Banco do Brasil, em nome da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar — MA.

C) Seguro garantia, mediante entrega da competente apdlice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Paco do lumiar, Estado
do Maranhao, cobrindo o risco de quebra dos termos do contrato (caso a licitante desista de
cumprir com o valor proposta), com o prazo de validade de no minimo 120 (cento e vinte) dias a
contar da data de assinatura do contrato.

d) Fianga Bancaria, mediante entrega de competente carta de fianca bancaria, no original,
emitida por entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Paco do
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Lumiar, Estado do Maranhdo, com o prazo de validade de no minimo 120 (cento e vinte) dias a
contar da data da assinatura do contrato.

12.2 - Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no
maximo até a data de assinatura do contrato.

12.3 - A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

13.1 — Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n© 14.133, de 2021.

13.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3 — As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagao do aditivo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

13.4 — Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Pago do Lumiar deste exercicio, na

dotacdo abaixo discriminada:
DOTACAO ORCAMENTARIA
I) Orgao:
II) Unidade:
IIT) Funcgdo:
1v) Subfuncao:
V) Progama:
VI) Agdo:
VII) Elemento:
VIII) Fonte:

14.2 — A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1 — Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicOes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO
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16.1 — Sera admitida a subcontratacao parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela
Administracdo e observadas as condigOes estabelecidas neste Projeto Basico, no edital e no
contrato.

16.2. - A subcontratacao ficara limitada ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor
contratado, observadas as disposi¢des do art. 122 da Lei n© 14.133/2021.

16.3. - Nao poderao ser subcontratadas parcelas cuja execucao tenha sido utilizada para
comprovacdo da qualificagdo técnica exigida para habilitacdo da licitante, ressalvadas as
hipdteses legalmente admitidas.

16.4. - A Contratada permanecera integralmente responsavel pela perfeita execucdo do objeto,
inclusive pelos servigos executados por empresas subcontratadas, cabendo-lhe supervisionar,
coordenar e fiscalizar as atividades desenvolvidas.

16.5. - A autorizagdo para subcontratacdo nao estabelecera qualquer vinculo contratual entre a
Administracdo e a empresa subcontratada, permanecendo a relagdao contratual exclusivamente
entre a Contratante e a Contratada.

16.6. - A empresa subcontratada devera comprovar, previamente a autorizacdo, sua regularidade
juridica, fiscal e trabalhista.

16.7. - A Contratada sera responsavel pela padronizacdo, compatibilidade, coordenacao,
gerenciamento e qualidade dos servigos subcontratados.

16.8. - A subcontratacdo realizada sem prévia autorizacao da Administracdo ou em desacordo
com as condigOes estabelecidas no contrato sujeitara a Contratada as medidas administrativas e
sancOes previstas na legislacao, no edital e no instrumento contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratacOes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 79, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Estadual em XXXXX, Secao Judiciaria de XXXXX para dirimir
os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos

pela conciliacao, conforme art. 92, §19, da Lei n® 14.133, de 2021.

Paco do Lumiar (MA), __de de 2026.

CONTRATANTE CONTRATADA

Marlus Mota de Melo
Secretario Municipal de Infraestrutura de Paco
do Lumiar/MA

Representante Legal

Testemunhas:
Nome: , CPF n°
Nome: , CPF no©
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