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1. [bookmark: _heading=h.v4694mazxyyg]OBJETO

1.1. [bookmark: _heading=h.14s5a6gw6ip6]Tem por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de engenharia, para construção da Praça Barão de Tromaí, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, de acordo com os critérios básicos e normas técnicas, de interesse da Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/MA.
1.2.	O objeto enquadra-se como serviço de engenharia, nos termos do art. 6º, inciso XXI, da Lei nº 14.133/2021, não sendo caracterizado como serviço comum, razão pela qual demanda solução técnica específica, devidamente detalhada nos projetos e memoriais.
1.3.	Os quantitativos, unidades, descrições técnicas e códigos de referência encontram-se discriminados na Planilha Orçamentária, nos Projetos Técnicos, no Memorial Descritivo e no Cronograma Físico-Financeiro, que integram este Projeto Básico.
1.4.	O regime de execução adotado será o de empreitada por preço unitário, definido a partir das características do objeto e devidamente justificado no Estudo Técnico Preliminar, em consonância com as orientações do TCU e do IBRAOP.

2. [bookmark: _heading=h.qd31vuds6wtx]JUSTIFICATIVA

2.1. Este Projeto objetiva subsidiar gestores públicos, profissionais da área de engenharia e público geral interessado na elaboração e apresentação de proposta para afutura contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a construção da Praça Barão de Tromaí, com mão-de-obra, ferramentas e equipamentos especializados, no Município de Cândido Mendes/MA.
2.2. A presente contratação justifica-se pela carência de espaços públicos de convivência e lazer na localidade de Barão de Tromai. Atualmente, a comunidade não dispõe de infraestrutura adequada para a integração social, prática de atividades físicas ao ar livre e recreação infantil, o que impacta diretamente na qualidade de vida dos moradores.
2.3. Atualmente, o local destinado à obra encontra-se como um terreno baldio com acúmulo de resíduos, sem destinação final socialmente adequada, o que gera insegurança jurídica, riscos à saúde pública e desvalorização imobiliária da região circunvizinha.
2.4. A ausência de espaços públicos de convivência em determinadas áreas urbanas resulta na degradação do ambiente social e na falta de opções de lazer seguro para a população. 
2.5. A necessidade fundamenta-se no direito social ao lazer e à cidade, conforme previsto na Constituição Federal. O crescimento demográfico do município nos últimos anos não foi acompanhado pela infraestrutura de lazer correspondente.
2.6. A criação de áreas verdes e de lazer contribui para a redução do sedentarismo e melhora o bem-estar mental da população local.
2.7. A obra promove a requalificação urbana do povoado, valorizando o entorno e organizando o fluxo de pedestres. Além do que, espaços públicos estruturados atraem pequenos comércios e vendedores ambulantes, gerando renda para as famílias do povoado.
2.8. Vale acrescentar que iluminação adequada e o uso ordenado do espaço público inibem a ocupação de áreas baldias por atividades ilícitas, aumentando a sensação de segurança para os moradores que circulam no período noturno.
2.9. A execução deste projeto está em consonância com as metas de expansão da infraestrutura básica e melhoria dos serviços públicos previstos no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município.
2.10. É condição essencial a ser cumprida na execução dos serviços de engenharia que integram a construção da praça, a observância de todos os seus elementos constitutivos e características técnicas necessárias, em conformidade com os critérios básicos, especificações previstas e normas vigentes, visando garantir a qualidade da obra e o atendimento adequado às necessidades da população local, de interesse da Prefeitura Municipal de Cândido Mendes/MA.
2.11. O projeto contempla a execução de vários serviços essenciais, incluindo: 
1 ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS GERAIS	
1.1 Remoções, demolições e limpeza da área	
2 PREPARAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	
2.1	Locação de Obra	
2.2	Placa de Obra	
2.3	Instalações Provisórias de Água, Esgoto e Energia	
2.4	Canteiro de Obras	
2.5	Movimentação de terra e retirada	
3.	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE
3.1	Lastro de Concreto Magro	
3.2 Passeio	
3.3	Mini Guia	
3.4	Meio Fio	
3.5	Rampa	
3.6	Piso Tátil	
PARTE II – ACABAMENTOS E MOBILIÁRIOS	
4.	PISOS	
4.1 Procedimento Executivo	
5.PINTURAS	
5.1 Procedimento Executivo	
6.MOBILIÁRIO	
6.1 Lixeiras	
6.2 Bancos pré-moldados concreto	
6.3 Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos	
6.4 Brinquedos para playground	
6.5 Pergolados, Letreiro e Monumento de Placa de Obra	
6.6 Equipamento esportivo	
6.7 Pórticos de entrada Area de Eventos	
6.8 Fonte ornamental	
6.9 Pergolado Central Iluminado	
7. ILUMINAÇÃO	
PARTE III – PAISAGISMO	
8. ORIENTAÇÕES GERAIS	
8.1 Composição de solo para plantio	
8.2 Preparo do solo	
8.2.1 Verificação de locação	
8.2.2 Limpeza	
8.3 Rebaixamento / Aplanamento	
8.4 Escavação e Revolvimento
8.5 Destorroamento / Nivelamento	
9. ESPÉCIES	
10. REGA	
11. LIMPEZA FINAL	
12. CONTROLE E MANUTENÇÃO	

2.12. Esses elementos são essenciais para a estruturação completa da praça e, sobretudo, para garantir um ambiente de qualidade, seguro e acessível para toda a população, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida no município.

2.13. A execução desses serviços também se alinha aos objetivos de fomentar a inclusão social, a prática de atividades físicas e o fortalecimento do convívio comunitário, uma vez que a praça será um ponto de encontro e lazer para pessoas de todas as idades. Dessa forma, a execução da obra é de extrema importância para atender as necessidades da população.

2.14. A construção da praça visa:

-Reduzir índices de criminalidade através da ocupação positiva do espaço público.
-Promover a saúde mental e física dos munícipes com áreas para caminhada e exercícios.
-Mitigar ilhas de calor por meio de projeto paisagístico e arborização urbana.

2.15. A demanda é fruto de solicitações recorrentes da comunidade, não se trata de consumo de bens, mas de uma demanda reprimida por infraestrutura básica.

2.16. Estima-se que a praça atenderá diretamente às famílias residentes nas proximidades da praça, além de servir como ponto de integração para equipamentos públicos próximos, como escolas e unidades de saúde.

2.17. A contratação está estritamente alinhada ao planejamento de contratações públicas do Municipal que visa a revitalização de áreas públicas, por meio da secretaria demandante que é responsável por garantir o bem-estar social através da melhoria da malha urbana e equipamentos coletivos.

2.18. A intervenção é precedida por análise técnica que avalia os efeitos do empreendimento na qualidade de vida da população local. O projeto deve garantir:

-Acessibilidade Universal: Plena conformidade com a ABNT NBR 9050, assegurando rotas acessíveis, pisos táteis e rampas, eliminando barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

-Segurança Pública: Aplicação de conceitos de Criminologia Ambiental (como o CPTED - Crime Prevention Through Environmental Design), utilizando iluminação em LED e desenho urbano que favoreça a vigilância natural e a visibilidade dos espaços.

2.19. Foram realizados estudos de engenharia específicos para mitigar riscos geológicos e de execução:

-Topografia: Mapeamento do relevo para otimização do escoamento de águas pluviais, evitando alagamentos na praça e nas vias adjacentes.

-Sondagem de Simples Reconhecimento (SPT): Identificação da capacidade de carga do solo para o dimensionamento seguro das fundações de mobiliários urbanos, quiosques e equipamentos de academia ao ar livre.

2.20. Considerando o cenário de mudanças climáticas de 2026, o estudo urbanístico prevê a implementação de Sistemas de Drenagem Sustentável (SIDUS). A praça não será apenas um espaço de lazer, mas um "jardim de chuva", com superfícies permeáveis que auxiliam na recarga do lençol freático e reduzem a sobrecarga na rede pública de esgoto pluvial durante períodos de alta pluviosidade.

2.21. Justifica-se a intervenção através de um projeto paisagístico técnico que prioriza:

-Espécies Nativas: Seleção de flora adequada ao bioma local para garantir baixa manutenção e preservação da biodiversidade.

-Amortecimento Térmico: Estudo de sombreamento para garantir que as áreas de permanência (bancos e playgrounds) possuam conforto térmico adequado nas horas de maior radiação solar, combatendo o efeito de "ilha de calor" urbana.

2.22. A análise de alternativas demonstrou que a construção de uma praça nova, em vez da reforma de equipamentos distantes, apresenta a melhor relação custo-benefício. A utilização de materiais de alta durabilidade e baixo custo de manutenção (como concreto pigmentado e mobiliário antivandalismo) garante a sustentabilidade financeira do ativo público ao longo do ciclo de vida do objeto pretendido.

2.23. Diante do exposto, a contratação demonstra-se viável e imprescindível para evitar a degradação do patrimônio público e, primordialmente, para salvaguardar o direito fundamental de acesso à água da população beneficiada de Cândido.

3. [bookmark: _heading=h.i1k8lau9ha0]DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, com início a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente.
3.2. A execução dos serviços será iniciada a partir do recebimento da ordem de serviço, cujas etapas observarão o Cronograma Físico-financeiro parte integrante deste Projeto Básico.

3.3. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

4. [bookmark: _heading=h.n8rldo80fl2l]DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO. FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1.	O objeto será contratado mediante licitação na modalidade Concorrência, a ser realizada preferencialmente na forma eletrônica, nos termos do art. 28, inciso II, e do art. 17 da Lei nº 14.133/2021.
4.2.	 A adoção da Concorrência Eletrônica justifica-se pela complexidade técnica do objeto, pelo valor estimado da contratação e pela necessidade de assegurar ampla competitividade, transparência e isonomia entre os licitantes, em consonância com as boas práticas recomendadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.
4.3.	O procedimento licitatório será processado integralmente em meio eletrônico, com utilização de sistema oficial de compras públicas, assegurando-se a publicidade dos atos por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, nos termos do art. 174 da Lei nº 14.133/2021.
4.4.	A execução contratual não gerará vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração Pública, competindo exclusivamente à contratada a responsabilidade pelas obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato.

5. [bookmark: _heading=h.i7nongwtki8]REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO , MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VISTORIA.

5.1.	Os requisitos da contratação observam o disposto no Estudo Técnico Preliminar e abrangem, no mínimo:
I – atendimento integral às especificações técnicas constantes dos projetos, memoriais e normas aplicáveis;
II – observância às normas técnicas da ABNT, às normas de segurança do trabalho (especialmente NR-18) e à legislação ambiental;
III – adoção de práticas de sustentabilidade, quando aplicável, conforme art. 25, §1º, da Lei nº 14.133/2021;
IV – manutenção das condições de habilitação e qualificação durante toda a execução contratual;
V – prazo de execução compatível com o cronograma físico-financeiro aprovado;
VI – responsabilidade integral da contratada pelo gerenciamento técnico, administrativo e operacional da execução.

5.1.1.	A licitante deverá declarar que possui pleno conhecimento das condições locais, dos projetos e das exigências necessárias para o cumprimento do objeto.

5.2. A execução do objeto ocorrerá de forma indireta, conforme o regime de execução definido neste Projeto Básico.
5.2.1.	Os serviços terão início após a emissão da ordem de serviço pela Administração, observados os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.
5.2.2..	A execução deverá obedecer rigorosamente aos projetos aprovados, ao memorial descritivo, às especificações técnicas e às normas legais e regulamentares aplicáveis.
5.2.3.	A contratada será responsável pela instalação, organização e manutenção do canteiro de serviços, garantindo condições adequadas de segurança, higiene e operacionalidade.

5.4. Para o correto dimensionamento e elaboração de proposta, os interessados poderão realizar vistoria ao local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 às 18 horas.

6. [bookmark: _heading=h.1e1s91yuquca]MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.2. Todos os materiais, equipamentos e acessórios necessários à execução dos serviços licitados deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados à finalidade a que se destinam e deverão estar enquadrados nas normas, especificações, métodos, padronizações, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT que lhe sejam aplicáveis. Os mesmos não poderão ser empregados sem a aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá solicitar os dados necessários à comprovação da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras.

6.3. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZAÇÃO serão imediatamente removidos do canteiro de serviços. 

7. [bookmark: _heading=h.5z6pkt8u2qdr]OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
7.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

7.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico- financeiro;
7.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

7.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

7.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto;

7.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

7.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

7.8. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;
7.9. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

7.10. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

7.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 63º, inciso IV, da Lei nº 14.133 de 2021.
7.12. Demais obrigações constantes na Minuta do Contrato.

8. [bookmark: _heading=h.1x8rdojt9ecm]OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.2. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
8.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
8.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas  as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;
8.8. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade;

8.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

8.10. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
8.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

8.14. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.
8.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.16. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

8.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
8.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.
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8.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2º do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
8.23. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

8.24. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

8.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

8.26. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

8.27. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
8.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

8.29. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitários, elétricas e de comunicação.

8.30. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.º. 6.496/77 e 12.378/2010);

8.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
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8.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
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8.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.
8.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra.

8.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;
8.36. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.);

8.37. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;
8.38. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

8.39. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato;

8.40. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato;

8.41. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

8.42. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1845, de 22 de novembro de 2018.

8.43. Demais obrigações constantes na Minuta do Contrato.

9. [bookmark: _heading=h.eqsehn3lyqqj]DA SUBCONTRATAÇÃO

9.2. Poderá ser admitida a subcontratação, conforme legislação vigente;

9.3. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco porcento) do valor total do contrato;

9.4. É vedada a subcontratação completa ou das parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação;

9.5. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação;

9.6. A subcontratação depende de autorização prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto;

9.7. O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente;

9.8. É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

10. [bookmark: _heading=h.zaswle4jp4b]CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

10.2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos Arts. 115 e 117 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como as orientações técnicas do Tribunal de Contas da União – TCU e do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP.

10.3. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
10.4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.

10.5. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no Art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
10.7. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 104 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

10.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

10.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
10.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
10.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

10.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços, podendo ainda:
10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra.

10.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 e 121 da Lei nº 14.133, de 2021.

11. [bookmark: _heading=h.s7rwrktotyn]DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.2. Os serviços depois de concluídos serão recebidos nas condições seguintes:

11.2.1. Provisoriamente, por Comissão de Técnicos da CONTRATANTE, em conjunto com a CONTRATADA, que emitirão o Termo de Recebimento Provisório, com prazo de vigência de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso I, a da lei 14.133/21.

11.2.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisório, e após as correções das anormalidades, porventura verificadas, o objeto será recebido definitivamente nos termos abaixo definidos:

11.2.2.1. O Termo de Recebimento Provisório da obra será emitido pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA.

11.2.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra será emitido pela CONTRATANTE, mediante Termos Circunstanciado assinado pelas partes, após a comprovação do objeto aos termos contratuais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do Recebimento Provisório.
11.2.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo somente será emitido pela CONTRATANTE, após a conclusão da obra e desde que a mesma tenha sido aprovada sem restrições.

11.2.2.4. A CONTRATADA deverá concluir os trabalhos referentes as obras objeto deste Contrato dentro do prazo final previsto no Cronograma, constantes do Projeto Executivo e da sua Proposta.
11.2.2.5. Os prazos estabelecidos nesta Cláusula, só poderão ser objeto de prorrogação, caso o motivo apresentado, devidamente justificado, esteja em uma das hipóteses previstas nos incisos I e II, do art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

11.2.2.6. Com a conclusão dos serviços dentro dos prazos estipulados nesta Cláusula, o Contrato terá automaticamente sua vigência expirada sem necessidade de qualquer notificação.

12. [bookmark: _heading=h.evtrey8k04xp]DO PAGAMENTO

12.1. As medições compreenderão os serviços executados no período de 1º a 30 de cada mês, devendo ser apresentadas pela contratada e acompanhadas dos seguintes documentos:

12.2   Planilha de Medição aprovada pelo Engenheiro Responsável pela fiscalização;

12.3 Memória de cálculo da medição apresentada;

12.4 Relatório fotográfico colorido comprovando a execução dos serviços medidos;

12.5 Comprovante de inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO), em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.845/2018;

12.6-Relação nominal dos empregados efetivamente utilizados na execução dos serviços;

12.7 Cópia da folha de pagamento contendo os nomes dos empregados vinculados aos serviços executados;

12.8 Comprovante de pagamento dos salários e demais direitos trabalhistas dos empregados utilizados na execução;

12.9 Cópia da guia de recolhimento do FGTS/GFIP referente ao período;

12.10 Cópia da guia de recolhimento previdenciário (INSS/GPS);

12.11 Cópia do diário de obra correspondente ao período da medição;

12.12-Certidão Negativa de Débitos ou CPD-EN do INSS;

12.1.2.1 Após a aprovação da medição pela fiscalização, a contratada deverá emitir e apresentar a Nota Fiscal ao Gestor do Contrato no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal de Cândido Mendes em até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada;

12.1.2.2 Caso os serviços se iniciem no meio do mês, a contratada deverá apresentar a medição considerando o período efetivamente trabalhado, observadas as mesmas exigências documentais;

12.1.2.3 Será realizada apenas uma medição por mês;

12.1.2.4 A Prefeitura poderá efetuar, a cada mês, desembolso financeiro proporcional ao avanço físico efetivamente comprovado, vedado o pagamento antecipado ou em desacordo com o cronograma físico-financeiro aprovado;

12.1.2.5 É de inteira responsabilidade da contratada o cumprimento de todos os encargos, impostos, taxas e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, securitária e de segurança do trabalho, especialmente as disposições da Lei 6.514/1977, Portaria 3.214/1978 (NR-18) e normas coletivas aplicáveis no Município de Cândido Mendes;

12.1.2.6 No ato do pagamento, o Departamento de Finanças da Prefeitura poderá efetuar a retenção do ISS e demais tributos legalmente incidentes;

12.1.2.7 Não será permitido qualquer tipo de pagamento antecipado;

12.1.2.8 A contratada terá direito à atualização financeira dos valores eventualmente não pagos no prazo contratual, com aplicação da variação do IPCA, conforme legislação vigente. O Município poderá compensar valores devidos à contratada com créditos próprios, quando houver, limitados ao montante apurado;

12.1.2.9 A Prefeitura poderá reter o pagamento da última parcela contratual até que a contratada comprove integralmente as quitações trabalhistas, fundiárias e previdenciárias relativas aos empregados utilizados na execução dos serviços;

12.1.2.10 Os preços contratados constituem remuneração completa pela adequada execução dos serviços, não afastando a responsabilidade da contratada pelos serviços prestados, ainda que pagos;

[bookmark: _heading=h.vir543xd171y]12.1.2.11 Durante toda a vigência contratual, inclusive em eventuais prorrogações, a contratada deverá apresentar, para cada parcela de pagamento, a relação atualizada de todos os empregados utilizados nos serviços contratados, bem como a comprovação dos pagamentos trabalhistas e recolhimentos previdenciários correspondentes. O Município não efetuará qualquer pagamento enquanto tais exigências não forem integralmente cumpridas, sem que disso decorra direito a indenização, compensação ou atualização de valores por parte da contratada.

13. [bookmark: _heading=h.2yop5viw7ir8]REAJUSTE

13.2. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

13.2.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
13.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

13.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

14. [bookmark: _heading=h.2gt8m0vf1xvu]SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.2. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - Dar causa à inexecução total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
14.3. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Impedimento de licitar e contratar;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
14.3.1. Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
14.3.2. A sanção prevista no inciso I do caput do artigo 156 da lei 14.333/2021 será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

14.3.3. A sanção prevista no inciso II do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da lei 14.33/2021.

14.3.4. A sanção prevista no inciso III do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da lei 14.33/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

14.3.5. A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do artigo 156 da lei 14.33/2021, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
14
14.3.6. A sanção estabelecida no inciso IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:
I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;
II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

14.3.7. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do caput do artigo 156 da lei 14.33/2021.
14.3.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

14.3.9. A aplicação das sanções previstas no caput do artigo 156 da lei 14.33/2021 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
14.4. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

14.5. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021 requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.5.1. Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput do artigo 158 da lei 14.33/2021 será composta de 2 (dois) ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade.

14.5.2. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

14.5.3. Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

14.5.4. A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:
I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste artigo;
II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013;

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa.

14.6. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.
14.7. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

14.8. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal.

14.6.1. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/2021, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.

14.7. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista em edital ou em contrato.
14.7.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/2021.

14.8. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
I - reparação integral do dano causado à Administração Pública;
II - pagamento da multa;
III - transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
14.8.1. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da Lei 14.133/2021 exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

15. [bookmark: _heading=h.vxzv0rcutid]QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
15.2. A empresa licitante como prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, deverá comprovar junto à Comissão de Licitação os seguintes documentos:
[bookmark: _heading=h.xx85mfuoofwr]15.1.1. Certidão de Registro expedida pelo Conselho de Engenharia e Agronomia (CREA) da região sede da empresa, contendo obrigatoriamente o registro do(s) responsável(is) Técnico(s) da Empresa e a atividade relacionada com o objeto.
15.1.2. A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio da Capacidade Técnico- Profissional, na forma a seguir definida:

a) Capacidade Técnico – Profissional: Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir ou que irá dispor de profissional de nível superior (engenheiro ou arquiteto) reconhecido pelo CREA detentor de Atestado de Capacidade Técnica, devidamente registrado no respectivo Conselho da região onde os serviços foram executados, acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico – CAT, expedida por este conselho que comprovem ter o profissional, executado para o órgão ou entidade da Administração Pública Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas serviços similares ao obejto.


15.1.3 A comprovação do vínculo profissional do Responsável Técnico será feita mediante cópia da Carteira Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificação do profissional, com o visto do Ministério do Trabalho ou mediante Certidão do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de Trabalho ou Contrato de Prestação de Serviços registrado no respectivo Conselho de Classe da região competente, em que conste o profissional como responsável técnico, ou ainda Declaração (com firma reconhecida) de Contratação Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência expressa do profissional.
15.1.4 É vedada a indicação de um mesmo Responsável Técnico para mais de uma licitante, fato este que inabilitará todas as envolvidas;

15.1.5 O profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional deverão ser os responsáveis pelo acompanhamento da execução dos serviços de que tratam o objeto desta licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administração;

16. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

16.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os valores estabelecidos:


Índice de Liquidez Geral (ILG)
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante
ILG =	>= 1,0
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Índice de Liquidez Corrente (ILC)
Ativo Circulante
ILC =	>= 1,0
Passivo Circulante Solvência (SO) Ativo Total
SO =	> 1,0
Passivo Circulante + exigível a Longo Prazo

a.1) As empresas que apresentarem quaisquer dos índices relativos à boa situação financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais.

a.2) Os índices contábeis apurados na análise do balanço patrimonial deverão ser informados pela licitante, conforme as fórmulas acima indicadas, expressando os valores em Reais dos grupos de contas envolvidos. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se no direito de efetuar os cálculos.
16.1.2 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante a apresentação do Balanço de Abertura, em que deverá constar elementos que comprovem a boa situação financeira da mesma.

16.1.3 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração-DREI, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
16.1.4 Ocorrendo alteração do Capital Social após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação que comprove essa alteração, devidamente registrada na Junta Comercial, incluindo, no caso de empresas estabelecidas no Estado do Maranhão, apresentação de Certidão atualizada da Jucema (Decreto Estadual nº 21.040/05).

16.1.5 A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido, somente a que distribui lucro, deverá apresentar juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos da IN RFB 1.420/2013, 1.422/2013, IN RFB 1.486/2014, IN RFB 1.510/2014, IN RFB 1.594/2015 e IN RFB 1.660/2016.
16.1.6 Certidão Negativa de Falência (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta de preço e dos documentos de habilitação, quando não vier expresso o prazo de validade.
17. ANALISE DE RISCO DA EXECUÇÃO DA OBRA 
17.1. Riscos Técnicos
Incompatibilidade de Projetos: Divergência entre o projeto arquitetônico e as instalações elétricas/hidráulicas da praça.
Impacto: Necessidade de retrabalho e aumento de custos.
Mitigação: Realização de reunião técnica antes do início da obra para compatibilização final.
Falha na Sondagem do Solo: Solo com resistência inferior à prevista para monumentos ou postes de iluminação.
Impacto: Recalques ou queda de estruturas.
Mitigação: Exigência de ensaios de solo (SPT) nos pontos críticos antes da execução das fundações.
17.2. Riscos Ambientais
Gestão de Resíduos (Bota-fora): Descarte irregular de entulho em áreas de preservação ou terrenos baldios no município.
Impacto: Multas ambientais e paralisação da obra por órgãos fiscalizadores.
Mitigação: Exigência de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) com indicação do local de descarte licenciado.
Supressão Vegetal não Autorizada: Corte de árvores nativas sem a devida licença da Secretaria de Meio Ambiente.
Impacto: Crime ambiental e desgaste reputacional para a Prefeitura.
Mitigação: Identificação e marcação prévia de toda vegetação a ser preservada no canteiro.
17.3. Riscos Financeiros
Inadimplência da Contratada: Falta de fluxo de caixa da empresa para pagar fornecedores e funcionários.
Impacto: Greves de operários e interrupção no fornecimento de materiais (areia, cimento).
Mitigação: Exigência de índices de liquidez corrente ≥ 1,0 no edital e retenção de garantia contratual (5%).
Reequilíbrio Econômico-Financeiro: Aumento extraordinário no preço de insumos específicos (ex: asfalto ou luminárias LED).
Impacto: Pressão sobre o orçamento municipal para suplementação de fundos.
Mitigação: Utilização de índices oficiais de reajuste previstos claramente na minuta do contrato.
17.4. Riscos Operacionais
Vandalismo ou Furtos: Roubo de fiação elétrica ou depredação de bancos e brinquedos antes da entrega da praça.
Impacto: Prejuízo financeiro e atraso na entrega final.
Mitigação: Obrigação contratual da empresa manter vigilância e cercamento (tapumes) até a recepção definitiva da obra.
Acidentes de Trabalho: Quedas ou acidentes com máquinas durante a execução em área urbana.
Impacto: Responsabilidade solidária do município e interrupção pela fiscalização do trabalho.
Mitigação: Exigência rigorosa de EPIs e presença de técnico de segurança do trabalho.
17.5. Riscos de Cronograma
Inverno Maranhense: Chuvas torrenciais típicas da região que impedem a cura do concreto e a terraplanagem.
Impacto: Extensão do prazo de entrega e aumento do custo indireto (manutenção de canteiro).
Mitigação: Cronograma prevendo redução de produtividade nos meses de maior incidência pluviométrica.
Atraso em Desapropriações ou Desocupações: Presença de vendedores ambulantes ou ocupações na área destinada à praça.
Impacto: Impedimento do início dos trabalhos.
Mitigação: Ação prévia da Secretaria de Obras e Postura para liberação total do terreno antes da Ordem de Serviço.
18. IMPACTOS AMBIENTAIS 
18.1 os impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras podem ser descritos conforme o texto abaixo:
18.2. No que tange à gestão de resíduos sólidos, a execução das obras de engenharia gerará inevitavelmente entulhos e sobras de materiais. Para mitigar este impacto, a contratada deverá implementar um Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), garantindo a segregação na fonte e o transporte para locais de descarte devidamente licenciados pelos órgãos ambientais.
18.3. Quanto às alterações na qualidade do ar e poluição sonora, as atividades de terraplanagem e circulação de maquinário pesado causarão poeira e ruídos. A mitigação será feita através da umectação periódica do solo em dias secos e da restrição das atividades ruidosas estritamente ao horário comercial, minimizando o incômodo aos moradores do entorno da Praça Barão de Tromaí.
18.4. Em relação à impermeabilização do solo, a construção de áreas pavimentadas pode afetar a drenagem natural. A medida mitigadora consiste na adoção de pisos intertravados e áreas de jardins, que preservam a permeabilidade parcial do terreno. Além disso, a eventual supressão de vegetação rasteira será compensada por um projeto de paisagismo que privilegie espécies nativas, promovendo o sombreamento e a regulação térmica local.
18.5. Por fim, no que se refere à preservação do solo e recursos hídricos, existe o risco de contaminação por vazamento de óleos ou descarte inadequado de efluentes dos operários. A contratada deverá instalar sanitários químicos e manter um canteiro de obras organizado, com manutenção preventiva de equipamentos realizada fora da área da praça, assegurando a proteção ambiental durante todo o cronograma. 
18.6. Considerando os benefícios sociais diretos às unidades públicas, os impactos ambientais são classificados como de baixa magnitude e plenamente controláveis através de engenharia descritas acima
19. [bookmark: _heading=h.nfmhxvp01ww]ESTIMATIVA DE PREÇOS  E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
19.2. O custo estimado da contratação é de R$ 2.589.334,49 (dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme orçamento em anexo.

19.3. A estimativa de preços da contratação foi estabelecida com os quantitativos levantados e com os preços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, que é a principal tabela utilizada no orçamento de serviços de engenharia no Brasil, de acordo com o último boletim de referência publicado, mantida pela Caixa Econômica Federal e pelo IBGE, que informa os custos e índices da Construção Civil no Brasil.

19.4. As depesas da presente contratação serao custeados com recurso que serão informados em dotação orcamentaria a ser juntada aos autos em momento oportuno.

19.5. A execução deste projeto está em consonância com as metas de expansão da infraestrutura básica e melhoria dos serviços públicos previstos no Plano Plurianual (PPA) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município.

20. [bookmark: _heading=h.cwa3fjy3nb5o]ANEXOS: Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: ANEXO I – PROJETOS
ANEXO II – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ANEXO III – MEMORIAL DESCRITIVO 
ANEXO IV – RRT

Cândido Mendes/MA, 04 de novembro de 2025.
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