



Obra
REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Bancos
SINAPI - 04/2024 - Maranhão
ORSE - 03/2024 - Sergipe
SEDOP - 04/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
26,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.906,34	0,95 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	41.449,89	13,50 %
3	INFRAESTRUTURA	17.280,18	5,63 %
4	SUPERESTRUTURA	24.402,08	7,95 %
5	PAREDES E PAINEIS	29.636,88	9,65 %
6	ESQUADRIAS	31.392,96	10,22 %
7	COBERTURA	9.600,52	3,13 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	9.600,52	3,13 %
8	FORRO	18.287,50	5,96 %
9	REVESTIMENTO	44.671,76	14,55 %
10	PAVIMENTAÇÃO	30.554,40	9,95 %
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.942,45	5,84 %
12	LOUÇAS E METAIS	3.489,56	1,14 %
13	PINTURA	34.230,59	11,15 %
14	LIMPEZA GERAL	1.218,36	0,40 %
Obra	B.D.I.	0,00	0,00 %


JOSÉ AUGUSTO COSTA PINHEIRO
ENG. CIVIL
CREA/MA: 6182/D
CONFEA: 1103344790

Total sem BDI	243.334,19
Total do BDI	63.729,28
Total Geral	307.063,47