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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE MANUTENGAO E SERVIGOS GERAIS
COORDENADORIA DE ENGENHARIA
SECAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA
ANEXO | DO EDITAL

I - Objeto

I.1. Obras de reforma da 32* Zona Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, localizada
na Rodovia Linha Verde, Quadra X, Lote 1, Condominio Industrial Green Valley, Rio Bonito, RJ, para
adaptagdo para incremento da eficiéncia energética e adequagdo para acessibilidade universal, conforme
descrito neste documento e seus anexos.

1.2. O regime de execugdo sera por prego global, adotando a sistematica de medigao e pagamento
associada a execug¢do de etapas do cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de
resultado, nos termos da Lei 14.133/2021.

I - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

II.1. Conforme descrito no IE - estudos preliminares - obras SEPROJ (4559709), aprovado em
14/08/2025, por Fulvio Coelho Fonseca, Secretario de Manutengdo e Servigos Gerais, conforme DI -
despacho - encaminhamento de processo GABSSG (4564355).

III - DESCRITIVO DA OBRA
III.1. A Edificagdo

III.1.1. A obra sera realizada no endereco constante do item 1.1, com a finalidade descrita no mesmo
item, em edificagdo térrea com area de 296,20 m? em terreno de 895,65 m>.

II1.1.2. Trata-se de imovel cedido pelo Municipio por prazo indeterminado ao TRE-RJ, conforme
documentacgao constante do processo 54207/2015, destacando-se:

II1.1.2.1. Anexo I.A - Certiddao de RGI Rio Bonito; e
III.1.2.1. Anexo [.B - Boletim de Habite-se Rio Bonito.
II1.1.3. O escopo da obra encontra-se detalhado nos anexos listados no item XIV.
II1.2. Descrigao Geral da Obra

II1.2.1. Trata-se de reforma de edificagdo compreendendo reforma do sistema de acesso de
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pedestres para adequacao a acessibilidade universal, adequacdo da cobertura para melhor
desempenho energético e para receber futura instalagao de geracdo fotovoltaica, além de
intervengOes na fachada e area externa para melhor resultado estético e redugdo da manutengao
requerida, conforme descrito nos anexos.

IV - REQUISITOS DA CONTRATACAO
IV.1. Trata-se de obra comum de engenharia.

IV.2. Convém destacar que trata-se de reforma sem acréscimo de area ou alteracdo da volumetria, em
edificacao ja licenciada.

IV.3. Vistoria

IV.3.1. Nao se vislumbra necessidade de vistoria para subsidiar a elaboracdo de propostas, mas esta
¢ facultada aos licitantes, devendo ser agendada pelos interessados pelo e-mail seproj@tre-rj.jus.br.

IV.3.2. A unidade de medida adotada para a contratacdo sera especificada no Anexo Planilha de
Medig¢ao, a ser elaborado juntamente com o projeto.

IV.4. Obrigacoes da Contratada

IV.4.1. Executar a obra objeto deste Contrato de acordo com as especificagdes e prazos
discriminados nesta licitagao;

IV.4.2. Assumir, como exclusivamente seus, os riscos ¢ as despesas decorrentes da prestagao do
servigo, necessarios a boa e perfeita execucao do objeto deste Contrato;

IV.4.3. Nao transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato;

IV.4.4. Nao subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do Contrato sem prévia anuéncia do
CONTRATANTE;

IV.4.5. Comprovar, a cada fatura emitida, a regularidade perante o Sistema de Seguridade Social
(INSS), com o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) e a Receita Federal.

IV.4.6. Comunicar a CONTRATANTE, em até 24 horas, qualquer incidente de acesso ndo
autorizado aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as
providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

IV.4.7. Em atendimento ao disposto na Lei n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de Dados
(LGPD), fornecer a CONTRATANTE, os dados pessoais de seus representantes, tais como numero
do CPF e do RG, endereco eletronico, copia do documento de identificacdo, com vistas a execug¢ao
da obra objeto deste contrato.

IV.4.8. Fornecer EPIs e EPCs (equipamentos de protecao individual e coletiva) adequados para os
servicos aos seus funcionarios.

IV.4.9. Contratar e manter vigente durante todo o periodo de execugdo seguro de vida para os
funcionarios, tanto da equipe fixa quanto eventual.

IV.4.10. Contratar e manter vigente durante todo o periodo de execucao seguro de riscos de
engenharia e danos a terceiros e ao contratante, tendo como beneficiario o TRE-RJ. O seguro
devera contemplar danos contra pessoas e patrimonio, sejam terceiros ou o proprio contratante.
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IV.4.11. Reparar as suas expensas todos os servigos nao considerados conformes pela fiscalizagao.

IV.4.12. Ressarcir quaisquer danos causados ao contratante ou a terceiros decorrentes da execugao
da obra.

IV.4.13. Providenciar almoxarifado e vestirio para seus funcionarios em conformidade com as
normas trabalhistas.

IV.4.14. Manter copia impressa dos projetos no canteiro, devendo neles ser anotadas quaisquer
alteracdes que se fagam necessarias imediatamente apos a sua execugdo, sempre previamente
autorizada pela fiscalizagao.

IV.4.15. Manter diario de execu¢ao no canteiro, conforme modelo do Anexo I.L.

IV.4.16. O responsavel técnico detentor dos atestados devera acompanhé-los presencialmente
sempre que necessario, sendo exigida a presenga no minimo semanalmente e a assinatura do
referido diario.

IV.4.17. O responsavel técnico detentor dos atestados ou o corresponsavel técnico, se houver,
devera acompanhar a obra com a frequéncia necessaria para o bom andamento e conformidade dos
Servigos.

IV.4.18. A contratada devera apresentar seguro de riscos de engenharia e seguro de vida em grupo
IV.5. Obrigacoes do Contratante

IV.5.1. Disponibilizar os documentos do imdvel (Anexos I.A e 1.B).

IV.5.2. Disponibilizar o acesso ao imovel para vistoria.

IV.5.3. Fiscalizar a execugdo da obra.

IV.5.4. Disponibilizar agua e energia.
IV.6. Obrigacoes Comuns

IV.6.1. As partes declaram que tém ciéncia da existéncia da Lei n® 13.709/2018 - Geral de Proteg¢ao
de Dados Pessoais (LGPD) e se comprometem a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na referida lei, com intuito de protecao dos dados pessoais repassados em virtude da
execugdo contratual, sendo vedada a utilizagao de todo e qualquer dado pessoal repassado para
finalidade distinta daquela contida no objeto da contratagao, sob pena de responsabilizagado
administrativa, civil e criminal. TRE/RJ

IV.6.2. As partes se comprometem a manter a integridade, o sigilo e a confidencialidade de todas as
informacdes - em especial os dados pessoais e dados sensiveis - repassados em decorréncia da
execucao contratual, em consonancia com o disposto na Lei n° 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao
de Dados (LGPD), sendo vedado o repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo
aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento
contratual.

IV.6.3. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em relacdo aos danos patrimoniais,
morais, individual ou coletivo, causados aos titulares de dados pessoais, em decorréncia da
execugdo contratual por inobservancia da LGPD. Nao transferir ou ceder a outrem, no todo ou em
parte, o objeto do presente Contrato.

IV.7. Prazo de execucio e horario
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IV.7.1. O prazo de execugado sera de 90 dias corridos, devendo ser apresentado cronograma revisado
pela contratada antes do inicio da execugao.

IV.7.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 180 dias, na forma do art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

IV.7.3. Horério: A obra sera realizada em horario habitual da construcdo civil, em jornadas de
trabalho adequadas, para que sejam cumpridos os prazos de execugdo previstos devendo, para tanto,
observar todas as legislagdes aplicaveis. Convém salientar que a utlizacao das dependéncias
internas do edificio sera disponibilizada somente no horario de expediente do TRE-RJ ou mediante
acordo prévio.

IV.7.4. A obra sera executada no prédio ocupado, devendo as atividades de maior impacto (ruido,
poeira, bloqueio de passagem) ser realizadas, preferencialmente, antes do horario de expediente do
TRE-RJ, que ¢ de 11:00 as 19:00.

IV.8. Subcontratacao

IV.8.1. A subcontratacdo de parcelas serd admitida, nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021,
devendo ser previamente submetida a aprovacao da fiscalizacdo, mediante apresentagdo de proposta
contendo a documentagao da subcontratada, que podera rejeitd-la fundamentadamente.

IV.8.2. As parcelas admissiveis para subcontratacdo serdo impermeabilizagdo, escoramento e
andaimes, fornecimento ¢ instalacdo de elementos da fachada e da instalacao elétrica, retirada de
entulho e outros servicos acessorios, sendo vedada a subcontratagao integral do objeto.

IV.9. Garantia e seguros

IV.9.1. Serd exigida a prestagdo de garantia, podendo a contratada optar por uma das modalidades
previstas no art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, no valor de 5% do valor inicial do contrato, devendo ser
ajustados o valor e o prazo em caso de eventual celebracdo de aditivo que os altere.

IV.9.1.1 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, nos termos da Lei
14.133/2021.

IV.9.2. A liberagdo da garantia estara condicionada ao recebimento definitivo da integralidade do
objeto, em termo proprio, ap6s a conclusdo da totalidade do escopo, inclusive entrega de
documentacao e comprovagao de encerramento da matricula no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

IV.9.3. A contratada devera providenciar seguros conforme itens [V.4.9 e IV.4.10.
IV.10. Requisitos de Sustentabilidade

IV.10.1. Considerando o pequeno volume de residuos esperado, considera-se dispensavel a
elaboragdo de plano de gerenciamento de residuos sélidos, desde que todo o entulho seja retirado
por empresas licenciadas junto a autoridade municipal. Caso a contratada opte por outra solugao
para retirada dos residuos, devera elaborar o referido plano.

IV.10.2. Nao hé licenciamento ambiental exigivel.

IV.10.3. Sempre que viavel tecnicamente, a contratada devera fornecer servigos e componentes que
observem critérios de sustentabilidade, nos termos do Guia de Inclusdo de Critérios Sustentaveis
para Contratacdes do TRE-RJ, conforme os requisitos abaixo transcritos:

2. Devera ser PRIORIZADA:
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2.3. Na aquisi¢do ou utilizagdo de bens, a preferéncia por itens que:

2.3.1. Sejam biodegradaveis, atoxicos, reciclados ou reciclaveis, possam ser reutilizados ou
reaproveitados, no todo ou em parte; ou reduzam a necessidade de manutencdo.

2.3.2. Utilizem a menor quantidade possivel de recursos naturais e ndo causem danos ao
meio ambiente (degradagdo).

2.3.3. Sejam embalados com materiais reciclados, reciclaveis ou reutilizaveis,
individualmente, com menor volume possivel, de forma a garantir a maxima prote¢do
durante o transporte e o armazenamento.

2.3.4. Nao contenham substdncias perigosas, tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs) e éteres difenil-
polibromados (PBDEs), em concentragdo acima da 3 recomendada pela diretiva RoHs.

2.3.5. Sejam duraveis, reparadveis e possam ser aperfeicoados.
2.3.6. Tenham a forma a granel ou concentrada, sempre que possivel.

2.4. A ndo geragdo, a redugdo, a reutilizacdo, a reciclagem e o tratamento dos residuos
solidos, bem como a sua disposi¢ado final ambientalmente adequada.

2.5. A aquisi¢do de bens e contratac¢do de obras e servicos que:

2.5.1. Considerem critérios compativeis com padroes de consumo social e ambientalmente
sustentdveis.

2.5.2. Gerem empregos, preferencialmente, com mdo-de-obra local.
2.5.3. Gerem maior vida util e menor custo de manuten¢do do bem e da obra.

2.5.4. Estejam classificados como mais sustentaveis no Catalogo de Materiais (Catmat)

do Sistema de Compras do Governo Federal, disponivel no enderego eletronico do Compras
Governamentais (https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-
catalogo/#/siasg net-catalogo/).

11. Na concepgio dos PROJETOS E ESPECIFICACOES EM GERAL devem ser
considerados os seguintes requisitos:

Emprego de tintas a base de agua, livre de compostos organicos voldateis, sem pigmentos a
base de metais pesados, fungicidas sintéticos ou derivados de petroleo.

11.5. Utilizacgdo de outros materiais em substituicdo ao asbesto/amianto.

No caso de geracio de RESIDUOS SOLIDOS, serd adotado como pardmetro de
classificagdo de geradores o Decreto n®27.078/06 e as Resolugoes SMAC n° 387 e 605/15,
devendo ser observado, ainda, o seguinte:

11.9. No caso de gerag¢do de RESIDUOS SOLIDOS, serd adotado como pardmetro de
classificagdo de geradores o Decreto n®27.078/06 e as Resolu¢oes SMAC n° 387 e 605/15,
devendo ser observado, ainda, o seguinte:

11.9.1. Para fins de fiscalizag¢do do fiel cumprimento da legislagdo, a contratada devera
comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados do Manifesto de Transporte
de Residuos - MTR (emitido pelo INEA), em conformidade com as normas da ABNT (NBR n°
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116), bem como do Certificado de Destinagao Final —

50f17 09/11/2026, 15:49



SEI/TRE-RJ - 5330489 - IE - projeto basico - obras https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

CDF (emitido pelo proprio Destinador Final).

11.9.2. Os grandes geradores deverdo apresentar Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcado Civil - PGRCC, de acordo com a Resolucdo Conama n° 307/02 e as Leis
Municipais n°4.969/08 e n° 1.546/90.

11.9.3. Para quantidades inferiores a 2m> a contratada deverd observar exclusivamente o
disposto no item 45 deste Guia.

11.9.4. Sempre que correta e tecnicamente viavel, a contratada podera reutilizar o entulho
gerado na propria obra, desde que expressamente autorizado pela fiscalizagdo.

11.9.5. Quando for técnica e economicamente viavel a separagdo e reciclagem de materiais
especificos, o termo de referéncia da contratagdo devera prever esta possibilidade.

11.11. Utilizag¢do de andaimes e escoras, preferencialmente metalicos, ou de material que
permita a reutilizagdo.

11.16. Previsdo de espaco fisico especifico para a coleta e armazenamento de materiais
reciclaveis.

11.17. Prioridade ao emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias primas de
origem local para execugdo, conservagdo e operagdo das obras.

17. Em relagdo a MAO DE OBRA e as condi¢ées de trabalho, deverd ser exigido das
empresas contratadas:

17.1. O atendimento as Normas Regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, quanto a Seguranga e Medicina do Trabalho principalmente no que se
refere ao fornecimento e fiscaliza¢do do uso de equipamentos de seguran¢a individual (EPI)
e coletiva (EPC), por imprescindiveis que sdo a execu¢do dos servigos.

17.3. A execugdo, no local de trabalho, de programas de treinamento de seus empregados,
nos trés primeiros meses de execugdo contratual e a cada ano de renovag¢do do contrato, ou
sempre que novos empregados ocuparem os postos de trabalho, durante a jornada de
trabalho, com carga horaria minima a ser estabelecida no edital, visando a adog¢do de
praticas para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua, redugdo de
produgdo de residuos solidos e coleta seletiva, observadas as normas ambientais vigentes e a
politica socioambiental do TRE-RJ.

17.4. Adesdo, por meio de clausula contratual, ao “Compromisso Nacional para Aperfeicoar
as Condigoes de Trabalho”, firmado entre o Governo Federal e as entidades patronais e
representativas dos trabalhadores no dia 1°de margo de 2012, visando a aplica¢do e
efetividade das Diretrizes nele estabelecidas.

17.5. Capacitagdo de todos os trabalhadores em saude e seguranca no trabalho, dentro da
jornada de trabalho, observada a carga horaria minima de duas horas mensais, com énfase
na preven¢do de acidentes.

18.4s disposigoes deste capitulo aplicam-se aos projetos de novos edificios e, no que couber,
aos projetos de reformas e adaptacoes de edificios existentes, bem como nas aquisigoes e
contratagoes realizadas de forma isolada.

24.Criterios a serem utilizados para MADEIRA (PRODUTOS E SUBPRODUTOS
FLORESTAIS):

24.1. Devera ser evitada a utiliza¢do de madeiras oriundas de florestas nativas, em todos os
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mobiliarios, obras e construgoes, bem como nas agoes, programas, atividades, executadas
direta ou indiretamente tanto pelo TRE-RJ como por seus prestadores de servigos.

24.1.1. Entende-se como produto e subproduto florestal: madeiras em toras, toretes, postes
ndo imunizados, escoramentos, palanques rolicos, palmito, xaxim, dormentes, madeira
serrada sob qualquer forma, laminada e faqueada, entre outros.

24.3. Estdo isentos da emissdo de DOF*, conforme o artigo 9°, inc. Il da Instru¢do
Normativa Ibama n° 187/08, os subprodutos que:

24.3.1. Apresentem-se acabados, embalados, manufaturados e para uso final, tais como
porta, janela, forro, moveis, cabos de madeira para diversos fins e caixas, chapas
aglomeradas, prensadas, compensadas e de fibras ou outros 19 objetos similares.

24.3.2. Sejam elaborados com espécies exoticas/ndo-nativas tais como eucalipto, pinus, teca
e outras. *Documento de Origem Florestal — DOF (emitido pelo Ibama)

33.Para os servigos que envolvam a UT. ILIZACAO DE MAO DE OBRA EM GERAL, a
contratada devera:

33.1. Obedecer as normas técnicas, de saude, de higiene e de seguran¢a do trabalho, de
acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego.

33.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios
para a execu¢do dos servigos e fiscalizar seu uso, em especial quanto ao que consta na
Norma Regulamentadora n° 6 do MTE.

45. Para os servicos que envolvam COLETA, MANEJO E DISPOSICAO DE RESIDUOS
SOLIDOS, a contratada, empresa parceira e/ou cooperativa com a qual venha ser firmado
termo de compromisso, devera:

45.1. Encaminhar residuos para disposi¢do final atendendo aos termos da Portaria “N”
Comlurb n° 10/11 ou de legislagcdo correlata e respectiva ao municipio onde o servigo serd
prestado, sendo que, em nenhuma hipotese podera dispor os residuos em aterros
domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dagua, lotes vagos e dareas protegidas
por lei, bem como dreas nao legalizadas.

45.2. Acondicionar e transportar os residuos, sejam quais forem, atendendo as exigéncias
legais referentes ao meio ambiente, a saude e a limpeza urbana, e as normas da Associag¢do
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (NBR 7.500 e demais pertinentes), ou, na sua
auséncia, ds normas e critérios internacionalmente aceitos.

IV.10.4. Nesta Licitagdo promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, bem como
no desenvolvimento das atividades, de forma geral, deverao ser observadas as seguintes diretrizes e
praticas consideradas sustentaveis:

IV.10.5. Preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental;

IV.10.6. Nao geragdo, reducao, reutilizacdo, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem
como disposicao final ambientalmente adequada dos rejeitos;

IV.10.7. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (¢) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental
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competente;

IV.10.8. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construg¢ao
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

IV.10.9. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverad obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

IV.10.10. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

IV.10.10.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagdo de material para usos futuros;

IV.10.10.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

IV.10.10.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

IV.10.10.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

IV.10.11. Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'adgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

IV.10.12. Para fins de fiscalizag¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 ¢
15.116, de 2004.

V - DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES PELA CONTRATADA

V.1. A contratada devera realizar contato com a fiscalizagdo para agendamento de reunido inicial de
alinhamento inicial através do e-mail coeng@tre-rj.jus.br.

V.I. Durante a reunido inicial serdo apresentados a equipe de gestdo e fiscalizagcdo do contratante, o
responsavel técnico e o preposto administrativo da contratada, e definidos os meios de
comunicagao.

V.2. Como condi¢cdes para a emissao de ordem de inicio, a contratada devera providenciar em até 15
dias a contar da assinatura do contrato:

V.2.1. Anotagdo ou registro de responsabilidade técnica pela execugdo da obra (ART/RRT);
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V.2.2. Matricula CNO;

V.2.3. Cronograma detalhado com indica¢do do caminho critico a ser analisado e aprovado ou
rejeitado pela fiscalizagdo em até 4 dias tteis, devendo ser mantido o prazo final previsto no anexo
Cronograma Fisico-Financeiro.

VI - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

VI.1. Gestor titular: Lilian Valente (ASSENG)

VI.2. Gestor substituto: Melina Kneip (SSG)

VI.3. Fiscal técnico de engenharia civil titular: Artur Ladeira (ASSENG)

V1.4. Fiscal técnico de engenharia civil substituto: Jacemir Ribeiro (ASSENG)

VII - MEDICOES

VII.1. Serdo realizadas medi¢gdes mensais das etapas, conforme condi¢des estabelecidas abaixo:

VIIL.1.1. Parcela I - Obra: inicialmente, sera apurado o valor total das etapas e seu correspondente
percentual em relagdo ao valor total da parcela de obra.

VIL.1.1.1. As estapas estdo definidas no anexo Cronograma Fisico-Financeiro.

VIIL.1.1.2. Os pagamentos somente serdao autorizados quando todo o escopo de cada etapa
estiver perfeitamente concluido.

VIIL.1.1.3. Por se tratar de empreitada por prego global, ndo havera pagamento de etapas
parcialmente concluidas.

VII.1.2. Parcela II - Administragdo: mesmo percentual serd utilizado para medir o valor da parcela
de administragcdo em relagdo ao valor total da administragdo, conforme recomendag¢des do Tribunal
de Contas da Unido - TCU - em seus Acordaos 2.622/2013 e 2.440/2014, ambos do Plenario.

VIIL.1.2. Glosa por IMR - caso ocorra quebra de IMR (vide item VII.2), ocorrerd glosa sobre as parcelas I
eIl

VII.1.3. San¢do - caso ocorra situacao que possa fazer jus a sancao (vide item XIII), podera ser realizada
retengdo cautelar de até 30% da medi¢cdo mensal, condicionada a liberagdo do saldo a conclusdo de
regular procedimento apuratdrio e aplicacdo de eventual sancao.

VII.1.4. Retencdo de 5% do valor a ser pago, condicionada sua liberacdo ao recebimento definitivo da
integralidade do objeto.

VII.1.5. Eventuais descontos por glosa e penalidade sdo independentes e podem ocorrer cumulativamente.

VIL.6. Por se tratar de empreitada por preco global, eventuais divergéncias entre itens e quantitativos
necessarios a execuc¢do e aqueles previstos no contrato, edital e seus anexos serdo tratados conforme
as condi¢des estabelecidas abaixo:

VIL.6.1. Os pagamentos do escopo contratado serdo realizados por preco certo e total, sendo 6nus da
contratada suportar as despesas adicionais nos casos em que eventualmente ocorrerem pequenas
omissdes de servigos ou variagcdes quantitativas de itens de servigos da planilha or¢amentaria em
relagdo as necessidades do projeto.

VIL.6.2. Pequenas variagdes quantitativas nos itens de servigos executados, em compara¢do com o
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previsto na planilha orgamentaria, ndo repercutem na necessidade de termo aditivo corretivo,
devendo tal risco ser suportado pela contratada.

VIL.6.2.1. Serdo consideradas pequenas variagdes quantitativas correspondentes ao presente
dispositivo as imprecisdes de quantidades, quer sejam para mais, quer sejam para menos, de
até¢ 15% (quinze por cento) entre as quantidades do item de servigo executado e as
quantidades previstas na planilha orgamentaria.

VIL.6.2.2. Variagdes quantitativas superiores a 15% (quinze por cento) poderdo ser objeto de
termo aditivo corretivo, devendo-se corrigir e pagar somente as quantidades que
ultrapassarem os limites previstos, desde que atendam, cumulativamente, aos requisitos a
seguir:

VIL.6.2.2.1. As variagdes ndo importem a extrapolagdo do limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor global atualizado do contrato;

VIL.6.2.2.2. As variagdes quantitativas nao resultem em reduc¢do da diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia em favor do
contratado;

VIL.6.2.2.3. Nao estejam as eventuais variagdes quantitativas compensadas pela
redu¢do de outros quantitativos de itens de servigos que tornem o valor global do
contrato compativel com o do mercado; e

VIL.6.2.2.4. Inexistam elementos de prova héabeis a considerar que a contratada era
sabedora, antes da assinatura do contrato, de eventual erro em quantidades estimadas.

VIL.6.5. Pequenas omissdes de servigos na planilha or¢gamentaria, porém necessarios ao
adimplemento do projeto, ndo incorrerdo na necessidade de inclusdo destes itens na planilha
or¢amentaria.

VIIL.6.5.1. Para efeitos deste dispositivo, serdo consideradas pequenas omissoes a auséncia de
itens de servicos na planilha orgamentéria correspondentes as obrigagdes e encargos previstos
no projeto, desde que o valor total dos precos dos itens eventualmente omitidos ndo
ultrapassem 2% (dois por cento) do valor total inicial do contrato.

VIL6.6. Pequenas incongruéncias entre a especificacdo constante do item de servi¢o da planilha
orcamentdria e a especificacdo do projeto serdo suportados pela contratada, as suas expensas, sem
que importem na necessidade de celebracao de termo aditivo, e executados nas exatas condigoes
determinadas pelo projeto.

VIL6.6.1. Sdo definidas como pequenas incongruéncias entre a especificacao técnica do item
de servigo da planilha or¢amentaria e as obrigacdes constantes do projeto basico as descri¢oes
dos itens de planilha orcamentéria que se verifiquem ser diferentes do que determina o
projeto basico, desde que a variagdo total do prego destes itens ndo ultrapasse a 2% (dois por
cento) do total inicial do contrato.

VIL.6.7. Alteracdes promovidas no projeto, ou nas especificagdes técnicas da obra ou de servicos,
repercutem na necessidade de celebragdo de termo aditivo para que se proceda a respectiva
correcgao.

VII.2. Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR)

VIIL.2.1 Para fins de medicao de resultado, o fiscal se valera de metodologia no IMR, conforme critérios
abaixo definidos:
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Calculo do IMR
A GLOSA E
ITEMMETA OCORRENCIA UNIDADELIMITE S
Entrega do conjunto de documentos do . 1% do valor do
. : : . Deixar de entregar dentro . .
1 item V.2 em até 15 (quinze) dias a 4o Drazo Por dia contrato, até o
contar da assinatura do contrato p limite de 10%
.. Deixar de retornar 0,5% do valor
Manter comunicagdo com a . . . e
2 R . contato em até 8 horas  [Por dia contrato até o limite
Fiscalizagdo por e-mail e telefone. o o
uteis de 10%.
Concluir a execucao das etapas dentro . . 0,5% do valor da
) Deixar de concluir etapa . AT
3 dos prazos estabelecidos no cronograma . Por dia etapa, até o limite
: no prazo estabelecido
revisado e aprovado. de 20%

VIL.2.2. A cada ocorréncia de descumprimento da meta conforme tabela acima seré aplicada a respectiva
glosa, sem prejuizo de eventual aplicagdo de penalidade em caso de extrapolagao do limite.

VIIL.2.3. O resultado de cada avaliagao sera objeto de relatorio emitido pela fiscalizagdo do contrato e sera
entregue a contratada junto com a medicao.

VIL.2.4. A empresa tera prazo de até 5 (cinco) dias Uteis para manifestacao.
VIIL.2.5. Os casos de recurso serdo julgados pelo gestor do contrato.

VIL.2.6. Apds a considerag@o do gestor sobre a manifestacdo da empresa, ou no caso de ndo manifestacao,
o fiscal do contrato formalizara a glosa, que sera aplicada & medigao.

VIIL.2.7. Caso ocorra extrapolacao do limite, além da glosa, fard jus a aplicacao de sang¢do (vide item XIII).
VIII - RECEBIMENTO DA OBRA
VIII.1. Recebimento das etapas e da integralidade do objeto:
VIIIL.1.1. Cada etapa sera recebida:
VIII.1.1.1. mediante informagao de conclusdo pela contratada, por e-mail,

VIIIL.1.1.2. provisoriamente, em até 7 dias tteis, pelo(s) responsavel(is) por seu
acompanhamento, em termo proprio, no qual devem ser registradas eventuais ocorréncias que
possam impactar a medicao, ou rejeita-la, motivadamente, no mesmo prazo;

VIII.1.1.3. definitivamente, pelo gestor, em até 3 dias Uteis, em termo proprio, no qual devem
ser definidos o valor a ser pago e indicado respectivo empenho, além de eventual aplicacdo de
glosa, retenc¢do cautelar ou penalidade.

VIIIL.1.2. A integralidade do objeto contratual sera recebida da mesma forma nos mesmos
prazos, condicionada aos seguintes requisitos:

VIII.1.2.1. conclusdo integral da obra;
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VIII.1.2.2. apresentagdo de encerramento da matricula CNO;
VIII.1.2.3. apresentacdo de levantamento as built com respectiva ART ou RRT;

VIII.1.2.4. apresenta¢ao de manual do proprietario conforme ABNT NBR 14037,
contemplando as informacdes e recomendagdes para os elementos construtivos objeto da
presente contratagao.

VIII.1.3. Somente apods o recebimento definitivo da integralidade do objeto sera permitido:
VIII.1.3.1. liberagdo do pagamento da retencdo de 5% sobre as medi¢des anteriores;
VIII.1.3.2. liberagdo da garantia contratual apresentada;
VIII.1.3.3. emissao de atestado contemplando a integralidade da obra.
XIX - DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO

IX.1 - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pagaré a contratada o valor integral de cada etapa,
se concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico financeiro por meio de ordem
bancaria, creditada na conta corrente da contratada.

IX.2 - A contratada devera apresentar, nota fiscal/fatura para liquidagdo e pagamento da despesa, apos a
conclusao integral da etapa e respectivo aceite da fiscalizagdo, em conformidade com as etapas previstas
no cronograma fisico financeiro apresentado pela contratada.

IX.2.1. A nota fiscal eletronica ou fatura emitida pela contratada deve conter a razao social do TRE-RJ,
seu CNPJ, a data de emissao, o periodo de referéncia e a descrigdo do material fornecido ou servigo
prestado, o nimero do contrato, o valor bruto e os tributos aplicaveis.

IX.2.2. Quando a contratada for optante pelo Simples Nacional, para que ndo sofra a retengdo de
tributos prevista na legislagdo, devera ser apresentada, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaracao de
inscri¢do no Simples Nacional, assinada pelo representante legal da contratada, na forma do Anexo IV da
IN RFB n° 1.234/12, com redagdo dada pela IN RFB n°1.244/12.

IX.3. A nota fiscal sera atestada no prazo maximo de 1 dia 1til a contar do recebimento definitivo da
etapa.

IX.4. Sera verificada a regularidade fiscal e trabalhista da contratada para fins de pagamento.

IX.5. Caso a contratada opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial) distinto
daquele constante na proposta, devera ser comprovada a regularidade fiscal e trabalhista de ambos os
estabelecimentos.

IX.6. No caso de atraso no pagamento provocado, exclusivamente, pela Administracao, a contratada fara
jus a atualizagdo financeira, com juros de mora de 0,00016438% ao dia, alcangando-se 6% ao ano,
multiplicados pelo nimero de dias de atraso entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela.

IX.1. O contratante pagara a contratada o valor apurado nas medi¢cdes mensalmente em até 6 dias uteis a
contar do recebimento definitivo.

X - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
X.1. Forma de selecao do fornecedor
X.1.1. O objeto da licitagdo ¢ uma obra comum.
X.1.2. A contratagdo devera ser realizada através de concorréncia.
X.2.2 Critérios de selecao do fornecedor
X.2.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhistas estardo

previstas em edital, conforme disposto nos artigos 66 e 68 da Lei n. 14.133/2021.
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X.2.2 Documentagao exigida para qualificacdo econdomico-financeira:

X.2.2.1. Capital circulante minimo em percentual suficiente para assegurar até dois meses de
execug¢ao contratual sem nenhum pagamento por parte da Administracao, devendo ser
considerada a soma dos dois meses mais criticos conforme cronograma fisico-financeiro.

X.2.2.2. Balango patrimonial, demonstra¢do de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis relativas ao ultimo exercicio social que comprovem o atendimento
aos seguintes indices, calculados com base nas demonstragdes contdbeis do exercicio social
anterior ao da licita¢do:

a) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) iguais ou
superiores a 1 (um);

b) patrimdnio liquido minimo de 5% do valor total estimado da contratacao.

Formula dos indices contdbeis:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Ndo Circulante);

11 - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo nao Circulante); e
11l - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

X.2.2.3. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias de habilita¢do e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura ou do ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de
2 anos.

X.2.4. Participacio de empresas em consorcio

X.2.4.1. Considerando-se a baixa complexidade do objeto, ndo serd admitida a participagdo de
empresas em consorcio.

X.3. Critério de aceitabilidade dos precos

X.3.1. O preco global maximo admissivel para a contratagdo sera o valor total do Anexo I.G, a ser
informado no sistema de operagao da licitagdo pelo licitante.

X.3.2. O preg¢o unitario maximo admissivel sera o valor de cada etapa na planilha do Anexo 1.G,
devendo o licitante convocado apresentar proposta detalhada conforme Anexo .M.

X.3.2. Ao licitante que apresentar proposta detalhada com prego unitario superior ao admissivel sera
facultado corrigi-lo no prazo concedido pelo pregoeiro, admitindo-se a compensacao do valor
reduzido em outra etapa. Caso ndo providenciada a reducgdo para enquadrar-se no critério de
aceitabilidade no prazo, a proposta sera considerada desclassificada.

X.4. Critério de julgamento

X.4.1. O critério de julgamento da proposta serd menor prego.
X.5. Adjudicacao

X.5.1. A adjudicagdo dos itens se dara de forma global.
X.6. Condicdes de habilitacao:

X.6.1. Nos termos do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, os critérios de qualificacio técnica a serem
atendidos pelo fornecedor serio os seguintes:

X.6.1.1. Técnico-operacional:

09/11/2026, 15:49



SEI/TRE-RJ - 5330489 - IE - projeto basico - obras https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

X.6.1.1.1. Comprovagao de registro da pessoa juridica junto ao CREA ou CAU, através da apresentagao
de Certidao de Registro de Pessoa Juridica em nome da licitante, dentro do seu prazo de validade, da qual
conste a habilitagdao para desempenho de obras e servigos de engenharia e/ou arquitetura, e a relacdo de
seus responsaveis técnicos por estes ramos de atividade.

X.6.1.2. Técnico-profissional:

X.6.1.2.1. Atestado de capacidade técnica do profissional engenheiro ou arquiteto, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, para a qual tenha executado como responsavel técnico por reforma
de edifica¢do de uso comercial ou administrativo com no minimo 145 m?, devendo esta comprovagao ser
efetuada por meio da apresentacao de copia de CAT (Certidao de Acervo Técnico) do CREA ou CAU e
do respectivo atestado.

X.6.1.2.2. O atestado a ser apresentado devera conter identificagdo de nome e cargo do signatario.

X.6.1.2.3. A licitante devera comprovar a qualificacao técnica demonstrando que possui em sua equipe
técnica engenheiro ou arquiteto detentor da certiddo de acervo técnico supra mencionada.

X.6.1.2.4. Poderao ser apresentados documentos complementares ou realizadas diligéncias a fim de
comprovar a experiéncia requerida.

X.6.1.2.5. A comprovagdo de vinculo da empresa licitante com o profissional indicado podera ser
demonstrada através da carteira de trabalho, Contrato de Presta¢dao de Servi¢o ou Contrato Social, ou
ainda pela Certidao de Registro da licitante na entidade profissional competente, desde que nesta Certidao
conste o nome do profissional, ou ainda, de declaracdo da contratacio futura do profissional, desde que
acompanhada da declara¢do de sua anuéncia.

X.6.1.2.6. O profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica solicitado devera ser
responsavel técnico pelos respectivos servigos da presente contratacdo, admitindo-se sua substitui¢ao
apenas em situacdes excepcionais, por profissional com acervo técnico equivalente ou superior, devendo a
substitui¢do ter a prévia anuéncia da fiscalizagao.

XI. ADEQUACAO ORCAMENTARIA DA OBRA (art. 6°, XXIII, “J”, da Lei n. 14.133/2021)
Unidade Gestora de Orgamento: SSG

Ag¢ao Orcamentaria: Julgamento de Causas, natureza da despesa detalhada 33.90.39.16, item or¢gamentario
SSG104

Despesa Agregada: REFORMA CARTORIO ELEITORAL RIO BONITO (RJ RCARRIOB)
CATSER 1627 - manutencao / reforma predial

XII. ALOCACAO DE RISCOS

XII.1. Nao se vislumbra necessidade de o contrato conter clausula de alocagao de riscos.
XIII. DAS SANCOES

XIII.1. As situagdes que ensejam aplicagdo de multa estdo descritas nos itens XIII.2 e XIII.3, aos
quais corresponderdo valores de multa em percentuais do valor total do contrato, conforme tabela abaixo:

GRAU|CORRESPONDENCIA % sobre o valor total do contrato
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1 0,5% a 2%
2 3% a 5%
3 6% a 10%
4 20%

5 30%
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XIII.2. Sao situagdes passiveis de aplicagdo de multas por inexecugao total ou parcial do objeto do
contrato ou ou pelo descumprimento de obrigagdes contratuais:

‘Item ’Descrigﬁo

‘Grau ’Incidéncia

‘1 ’Extrapolar o limite do IMR previsto no item VII.2. ‘2 ’Por ocorréncia
Deixar de substituir empregado que tenha conduta inconveniente .
2 . , e 2 Por empregado e por dia
ou incompativel com suas atribuicdes.
Fornecer/utilizar na prestacao dos servigos, materiais de qualidade A
3 . D . . Lo 2 Por ocorréncia
inferior as especificadas no edital de licitagdo.
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos ) o
4 ~ . . N Por item e por ocorréncia
ndo previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorréncia.
‘5 ‘Deixar de manter a documentagdo de habilitacdo atualizada. ‘1 ‘Por item e por ocorréncia
Deixar de cumprir determinagdo formal Al
6 . ~ .. 2 Por ocorréncia
ou instru¢do complementar da fiscalizagao.
. . ~ Por empregado e por dia
Deixar de fornecer EPIs e EPCs (Equipamentos de Protecao  cmpregado € p
7 . . 3 de indisponibilidade do
Individual e Coletiva) aos seus empregados EPI
Deixar de cumprir pontos da politica de sustentabilidade do TRE/ A
8 RJ 1 Por ocorréncia apontada
9 Nao manter disponiveis equipamentos, discriminados em contrato, 1 Por equipamento e por dia
para uso quando necessarios. de indisponibilidade
Deixar de indicar e manter disponiveis durante a execugado do
10 |contrato o preposto e o responsavel técnico previstos no edital/ 2 Por ocorréncia
contrato.
Recusar-se a executar servigo previsto no edital e determinado pela A
11 N o 2 Por ocorréncia
fiscalizagdo, sem motivo justificado.
Deixar de entregar os esclarecimentos formais solicitados para
12 |sanar as inconsisténcias ou dividas suscitadas durante a analise da |1 Por ocorréncia
documentacao exigida por for¢a do contrato.
‘13 ‘Deixar de cumprir as regras de sustentabilidade exigidas no edital ‘1 ‘Por ocorréncia
Suspender ou interromper, salvo por motivo de for¢a maior ou N .
14 . . . 1 Por ocorréncia e por dia
caso fortuito, os servigos contratuais.
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Deixar de apresentar documentacao trabalhista de membro de sua A .
15 . .. 1 Por ocorréncia e por dia
equipe, quando solicitado.
Utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos A
16 . 3 Por ocorréncia
do objeto do contrato
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou que cause A
17 . - N . 4 Por ocorréncia
dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais
‘18 ‘Inexecugﬁo total do contrato ‘5 ‘Unica

XIII.3. Sao situacdes passiveis de aplicacdo de multas moratorias por atraso na execugdo do objeto ou no
cumprimento de obrigag¢ao contratual:

‘Item ‘Descrigéo ‘Grau ‘Incidéncia
Entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados para sanar A
. A . . (1 ~ Por ocorréncia e
1 |as inconsisténcias ou duvidas suscitadas durante a analise da documentacao |1 or dia
exigida por forga do contrato. p
Deixar de atender aos prazos estabelecidos pela Administragao para A
~ . ~ . Por ocorréncia e
2 |apresentacao de documentos, assinatura ou devolugdo de instrumentos 1 or dia
contratuais e seus aditivos, se for o caso. p
3 Atrasar na correcao dos servigos considerados insatisfatorios, no 1 Por ocorréncia e
prazo fixado pela fiscalizagao. por dia de atraso
N . . Por ocorréncia e
4 |Nao concluir a obra no prazo fixado na ordem de inicio. 2 .
por dia de atraso
Atrasar o inicio da obra sem autorizagdo expressa da contratante, salvo por .
6 . . 2 Por dia
motivo de for¢a maior.
7 Interromper a obra, salvo se por motivo justificado, ou autorizado 1 Por ocorréncia e
expressamente pela fiscalizagao. por dia

XIV - RELACAO DE ANEXOS

XIV.1. Sdo anexos deste documento:
XIV.1.1. IE - anexo -TR/PB I.A - Certidao de RGI Rio Bonito (4605384)
XIV.1.2. IE - anexo -TR/PB I.B - Boletim de Habite-se Rio Bonito (4605390)
XIV.1.3. IE - anexo -TR/PB I.C - Projeto Executivo de Arquitetura (4884951)

XIV.1.4. IE - anexo -TR/PB 1.D - Caderno de Encargos e Memorial Descritivo de Arquitetura
(5330518)

XIV.1.5. IE - anexo -TR/PB LE - Cronograma Fisico-Financeiro (5330522)
XIV.1.6. IE - anexo -TR/PB LF - Diagrama Pert (4605592)

XIV.1.7. IE - anexo -TR/PB I.G - Or¢amento Sintético Estimado (5330527)
XIV.1.8. IE - anexo -TR/PB I.H - Composi¢des Analiticas (5330573)

XIV.1.9.IE - anexo -TR/PB L.I - Curvas ABC (5331066)
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XIV.1.10. IE - anexo -TR/PB L.J - Composicao do BDI (5071849)

XIV.1.11. IE - anexo -TR/PB LK - Composi¢ao dos Encargos Sociais (4605618)
XIV.1.12. IE - anexo -TR/PB I.L - Modelo de Didrio de Obra (4605642)
XIV.1.13. IE - anexo -TR/PB .M - Modelo de Proposta (5331276)

XIV.1.14. IE - anexo -TR/PB LN - Declaracao de Vistoria ou Rentincia (4605650)
XIV.1.15. IE - anexo -TR/PB 1.O - Planilha de Medicao Mensal (4605655)
XIV.1.16. IE - anexo -TR/PB L.P - Planilha de Medigao - IMR (4605658)
XIV.1.17. IE - anexo -TR/PB 1.Q - Mapas de Cotagdo (5071851)

XIV.1.18. IE - anexo -TR/PB L.R - Analise de Risco (4605665)

XIV.1.19. IE - anexo -TR/PB 1.S - Memoéria de Calculo da Estrutura (5071852)
XIV.1.20. IE - anexo -TR/PB I.T - Memoria de Quantidades (5331329)
XIV.1.21. IE - anexo -TR/PB .U - Modelo de Composicao de BDI (5021328)
XIV.1.22. IE - anexo -TR/PB L.V - Projeto Executivo de Estrutura (5071856)

X1IV.1.23. IE - anexo -TR/PB I.W - Caderno de Encargos e Memorial Descritivo de Estrutura
(5071858)

Rio de Janeiro, na data da assinatura eletronica

PATRICIA BRAGA URIBBE CASTRO
ANALISTA JUDICIARIO

Documento assinado eletronicamente em 27/10/2026, as 18:38, conforme art. 1°, § 2°,
11, "b", da Lei 11.419/2006.

TIAGO FRISON MOSCA
CHEFE DA SECAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Documento assinado eletronicamente em 27/10/2026, as 18:41, conforme art. 1°, § 2°,
11, "b", da Lei 11.419/2006.

MARIANA DA COSTA SERRANO
ASSISTENTE |

Documento assinado eletronicamente em 28/10/2026, as 12:40, conforme art. 1°, § 2°,
III "b“ da Lei 11.419/2006.
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