Obra
REFORMA DE RIO BONITO

TRE-RJ

Planilha de Medição IMR

CÁLCULO DO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

ITEM	META	OCORRÊNCIA	UNIDADE	GLOSA E LIMITES	HOUVE QUEBRA DE IMR?	VALOR DA GLOSA DEFINITIVA DECORRENTE DO IMR
1	Entrega do conjunto de documentos do item V.2 em até 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato	Deixar de entregar dentro do prazo	Por dia	1% do valor do contrato, até o limite de 10%		
2	Manter comunicação com a Fiscalização por e-mail e telefone.	Deixar de retornar contato em até 8 horas úteis	Por dia	0,5% do valor contrato até o limite de 10%.		
3	Concluir a execução das etapas dentro dos prazos estabelecidos no cronograma revisado e aprovado.	Deixar de concluir etapa no prazo estabelecido	Por dia	0,5% do valor da etapa, até o limite de 20%		
Total da GLOSA DEFINITIVA DECORRENTE DO IMR - TRANSPOR PARA A PLANILHA DE MEDIÇÃO						R$ 0,00