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TRABALHO QUE AVANCA
AV AN & A

TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22179/2026
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 Contratacdo de empresa especializada para Construcdo de 2 Quadras Escolar Coberta com
Vestiario, Bairro Jardim Brasilia e Povoado Calango — Santa Inés — MA, Referente ao Termo de
Compromisso n° 16450, nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes e exigéncias

estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UND QTD V. UNITARIO V. TOTAL

Construcdo de Quadra Escolar
01 |[Coberta com Vestiario, Bairro
Jardim Brasilia, Santa Inés — MA,

Referente . a0 Termo  de SV 01 R$ 1.705.906,56 | R$ 1.705.906,56
Compromisso n°® 16450.
Construcdo de Quadra Escolar
Coberta com Vestiario, Povoado
Calango, Santa Inés — MA,
02 |Referente a0 Termo de sy 01 R$ 1.705.906,56 | R$ 1.705.906,56

Compromisso n°® 16450.

1.1. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados a partir da data de

assinatura do contrato, na forma dos artigos 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.2.1. O servico ndo é enquadrado como continuado tendo em vista que sua necessidade é por

periodo pré-determinado de acordo com o cronograma (Anexo Il do Edital).

1.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdao aplicadas em relacdo a

vigéncia da contratagéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Os servicos a serem prestados na presente Licitacdo representardo melhorias significativas
para melhor atender suas demandas e responder positivamente as necessidades do municipio e
demais regifes e capitais vizinhas, proporcionando a Administracdo Publica a oportunidade de

fornecer servigcos com melhorias significativas na infraestrutura e na qualidade de vida dos cidadaos.

2.2. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus guantitativos encontra-se pormenorizada em

tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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O objeto da confrat4€46 edth previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2026.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1. A contratacao refere-se a servico ndo continuado, sem dedicagéo exclusiva de mao de obra,
ndo haverd alocagéo continua de empregados da contratada nas dependéncias do érgédo, sendo
que a efetiva execucdo da atividade contratada seré realizada, apenas, quando provocada a
demanda.

3.2. Pelas caracteristicas das futuras contratacBes serd adotado o0 regime de execucao:
empreitada por prego global.

3.3. O pagamento dos servicos executados se dara apenas em relacdo ao que for efetivamente
executado.

Subcontratacéo
3.4. N&o é admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

Garantia da contratagéo
3.5. Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°

14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual, conforme regras
previstas no contrato.

3.6. No caso de seguro-garantia a sua apresentacao devera ocorrer, no maximo, até a data de
assinatura do contrato.

3.7. A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancéria, devera ser prestada em até 10 dias
Uteis apds a assinatura do contrato.

3.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
garantia da contratacao.

Vistoria

3.9. Aavaliacéo prévia do local de execucao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento
pleno das condic¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08h:00min horas as 17h:00min.

3.10. Seréo disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.
3.11. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

3.12. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢fes e peculiaridades
da contratacéo.

3.13. Andao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalac6es, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
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MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

CondicBes de execucao

4.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

4.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: 15 (quinze) dias da emissao da ordem de servico;
Local e horario da prestacéo dos servigos

4.2. Os servicos serdo prestados nos locais indicados pela contratante.

4.3. Os servigos serdo prestados nos horarios que seréo definidos no momento da execucéo do
objeto.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

4.4. O prazo de garantia contratual dos servicos, complementar a garantia legal, ser4 de, no
minimo 6 (seis) meses, considerando a complexidade do servigo, contado a partir do primeiro dia
Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transicédo e finalizacdo do contrato
4.5. Tendo em vista a particularidade do servico a ser contratado ndo ha necessidade de a

Contratada promover a transigcdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas.

S MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

5.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.3.  As comunicag¢fes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

5.4. O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

5.5. Apoés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangfes aplicaveis, dentre
outros.

Preposto
5.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagéo

dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

5.7. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao do

Avenida Luiz Muniz, 1005 - Centro - Santa Inés - MA
CEP 65300-115/ CNPJ 06.198.942/0001-24



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURRA DE

SANTA INES www.santaines.ma.gov.br
@aefxXJ O

TRABALHO QUE AVANCA
preposto da empresa, Iﬁ'ﬂ(ﬁ&é effi®yue a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

5.8. A execucao do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica

5.9. Ofiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢édo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

5.10. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a;

5.11. regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81°e
Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

5.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

5.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

5.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢cdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

5.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

5.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicGes de habilitacao da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, I e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

5.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solug¢édo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, IV).

Gestor do Contrato
5.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das

alteracbes e das prorrogagbes contratuais, elaborando relatério com vistas a v
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necessidade de adequido&€ do ¢Bhtrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

5.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, ).

5.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 21, 111)

5.21. O gestor do contrato emitirh documento comprobatoério da avaliacao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obriga¢cfes assumidas pelo contratado,
com menc¢ao ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacfes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

5.22. 0O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata

o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme
o0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

5.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucédo

dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o

aprimoramento das atividades da Administracédo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

5.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

6. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
6.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR).

6.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

6.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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6.1.1.3. deixar dé UtiliZar méAteriais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagédo da prestacdo dos servicos.

Do recebimento

6.3. Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

6.3.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigcos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.3.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X
do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.4.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacéo da prestacdo dos servi¢os a que se referem a parcela a
ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisdério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

6.4.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ir4 apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacao dos servigos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo. O Contratado fica obrigado a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.
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6.4.7. Afiscalizacdo ndd éf€tliar4d™d ateste da Gltima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

6.4.8. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacao
das penalidades.

6.5. Quando a fiscalizagao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a concluséo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagcédo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

6.6. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 60(sessenta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissado designada pela autoridade competente, apés a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

6.6.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obriga¢ces, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

6.6.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

6.6.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

6.6.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

6.6.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execug¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
guantidade, deverda ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emisséo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto,
para efeito de liguidacdo e pagamento.

6.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execuc¢do do
contrato.

Liquidacéo

6.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo,
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art. 7°, §2° da Instrucad' NéffativA"SEGES/ME n° 77/2022.

6.10.1. O prazo de que trata o item anterior seré reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacgédo, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

6.11. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) 0 prazo de validade;

b) a data da emissao;

C) os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

d) o periodo respectivo de execugao do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

6.12. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacéo, sem 6nus a
contratante;

6.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentagdomencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

6.14. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacao
em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

6.15. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notifica¢éo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

6.16. Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a

inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deveré adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

6.18. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacao junto ao
SICAF.
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6.19. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 dias, contados da finalizagéo da
liquidac&o da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
77, de 2022.

6.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicacao do indice INCC de corre¢do monetéria.

Forma de pagamento

6.21. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

6.22. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

6.23. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo aplicavel.

6.23.1.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

6.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n° 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito

6.25. E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente topico.

6.25.1. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependerao de prévia aprovacao do contratante.

6.26. eficacia da cessdo de crédito, de qualguer natureza, em relacdo a Administracdo, esta
condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.Sem prejuizo do regular
atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condicfes de habilitacdo por parte

do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionario,
bem como a certificagdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com
o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

6.27. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
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aplicaveis no regime fUFtICo dé™direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

6.28. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuard sob a
integral responsabilidade do contratado.

7. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

7.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execucdao

7.2. O regime de execucdo do contrato sera empreitada por preco global.

Critérios de aceitabilidade de precos

7.3. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o
critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacao.

Exigéncias de habilitagdo
7.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagéo juridica

7.5. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

7.6. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

7.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

7.8. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

7.9. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

7.10. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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7.11. Filial, sucursal‘ 6G”7agértha de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz

7.12. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

7.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
contratuais.

Habilitacéo fiscal, social e trabalhista

7.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

7.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

7.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

7.18. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

7.19. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

7.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econémico-Financeira

7.22. Certidao negativa de faléncia, recuperacéo judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor
da sede do licitante, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data de
apresentacdo da documentacdo de habilitagdo, quando ndo estiver expresso o prazo de validade;

7.23. Balanco patrimonial, Demonstracdo do Resultado do Exercicio e Notas Explicativas, termo
de abertura e encerramento acompanhado com livro j& exigiveis e demais demonstracdes contabeis
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dos 2 (dois) tltimos exér&itios sothis, comprovando:

7.24. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1 (um);

7.25. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura; e

7.26. Os documentos referidos acima limitar-se-d4o0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.27. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

7.28. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualgquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratacao.

7.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

7.30. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacédo Técnica

7.30.1. Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informac¢@es e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitacao;

7.30.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU competente, que comprove
atividade relacionada com o objeto, através do Certificado de Registro e Quitacao Pessoa Juridica
em plena validade.

7.30.3. A Certiddo de Acervo Operacional — CAO da pessoa juridica, regularmente emitidos pelo
conselho profissional competente, que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
licitado

QUANTO A QUALIFICACAO TECNICO-PROFISSIONAL:

7.30.3.1. Registro ou Inscricdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regiéo
da Sede da Empresa;

7.30.3.2. Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome de Responsaveis
Técnicos devidamente registrados e que contemple Anotacdo ou Registro de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT de servigos com caracteristicas semelhantes aos descritos neste Edital e seus
anexos.
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7.30.3.3. O(s) profigsidial(isy*indicado(s) na forma supra devera(do) participar do servico
objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovada pela Administracao;

7.30.4.No caso de Compromisso de Contrata¢do Futura por meio de Declaracdo de Contratacdo
Futura, sera exigido, no ato da assinatura do Contrato, a comprovacao da efetivacdo do vinculo
profissional, bem como o comprovante de registro e anotacdo junto ao Conselho Técnico
Competente, do profissional como Responsavel Técnico da Empresa

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

8.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 3.411.813,12 (trés milhdes, quatrocentos e
onze mil, oitocentos e treze reais e doze centavos).

8.2.  Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou
dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

8.2.1. Em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo da ata tal
como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso |l do caput do art. 124 da Lei n°
14.133, de 2021,

8.2.2. Em caso de criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cfes legais, com comprovada repercusséo sobre 0s prec¢os registrados;

8.2.3. Seréo reajustados o0s precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice
previsto para a contratacéo; ou

8.2.4. Poderédo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacéo.

9. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral do Municipio.

9.2. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

Unidade Orgamentaria 05 — Secretaria de Educacéo

Funcéo 12 — Educacao

Subfuncgéo 365 — Educacao Infantil

Programa 0019 — Desenvolvimento da Educagéo de Qualidade

Projeto/Atividade 2016 — Construcao, Reforma e /ou Ampliacdes de
Escolas e Quadras Esportivas

Elemento de despesa 4.4.90.51 — Material de Consumo
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1500100100 Receita de imposto e transf. - Educacéo

Unidade Orcamentaria

05 — Secretaria de Educacgéao

Funcéo 12 — Educacéo

Subfuncgéo 365 — Educacéao Infantil

Programa 0019 — Desenvolvimento da Educagédo de Qualidade
Projeto/Atividade 2016 — Construcao, Reforma e /ou Ampliacdes de

Escolas e Quadras Esportivas

Elemento de despesa

4.4.90.51 — Material de Consumo

Fonte

1569000000 Outras transferéncias do FNDE

Santa Inés - MA, 31 de julho de 2026.
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Ana Maria de Souza Dias
Engenheira Civil

949/0001-24




