ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000
EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA — SRP N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2026

A Prefeitura Municipal de Pinheiro — MA, através da Secretaria Municipal de Administracdo, Planejamento e Financas, torna
publico para o conhecimento dos interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei Federal n.° 14.133/2021, da Lei
Complementar n.° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n°® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste
certame, fara realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicdes
estabelecidas neste Edital.

(o

OBJETO

Registro de precos para eventual e futura contratacdo de empresa especializada para recuperacao de estradas
vicinais no municipio de Pinheiro - MA.

VALOR TOTAL ESTIMADO

O valor total estimado para esta licitagdo é de R$ 21.574.708,11 (Vinte e um milhGes quinhentos e setenta e
quatro mil setecentos e oito reais e onze centavos).

PORTAL UTILIZADO: https://licitanet.com.br/

ENDERECO DO PORTAL.: https://licitanet.com.br/

DATA: 27 de maio de 2026

HORARIO: 09h00min (Nove horas) - (HORARIO DE BRASILIA/DF)

AGENTE DE CONTRATACAO
Carlos Fabio Correia Marques

AUTORIDADE COMPETENTE
Carlos Alberto Costa da Luz. Secretério Municipal de Administracéo, Planejamento e Financas
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1. CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATAGAO

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICAGAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUGAO

EXIGENCIA DE VISITA TECNICA
APRESENTACAO DE AMOSTRAS
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO

PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO

HAVERA INVERSAO DA FASE DE
HABILITACAO?

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

MENOR PRECO GLOBAL

GLOBAL

ABERTO

R$ 100,00 (Cem reais)

EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

NAO

NAO

SIM

NAO

NAO

A vedacdo a participacdo de empresas em consoércio
decorre da natureza operacional do objeto e da
avaliacdo administrativa de que a execuc¢do contratual
ndo demanda complexidade técnica ou financeira que

justifique a formacdo de consércio, preservando-se a
competitividade do certame.

SIM

90 (noventa) dias

2. DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participac@o exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)?

(Art. 48, 1, Lei Complementar n°® 123/2006)

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a

participacdo exclusivamente para MEI/ME/EPP?
(Art. 48, 111, Lei Complementar n® 123/06)

Prioridade de contratacao para MEI/ME/EPP sediadas

local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por

cento) do melhor preco valido?
(Art. 48, 83°, Lei Complementar n® 123/06)

NAO

N&o se aplica a reserva de cotas ou exclusividade para
ME/EPP em razdo da natureza indivisivel do objeto e
da necessidade de execucdo integrada da obra, nos
termos do art. 49, Ill, da Lei Complementar n°
123/2006.

NAO
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3. OBJETO DA LICITACAO
3.1. A presente licitacdo tem por objeto o Registro de precos para eventual e futura contratacdo de empresa
especializada para recuperacdo de estradas vicinais no municipio de Pinheiro - MA, conforme as quantidades,
especificacdes e condi¢Bes descritas no Projeto Basico/Memorial Descritivo, anexo a este Edital.
3.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificagcdes deste objeto descritas na Plataforma do
Processo de Contratacdo e as especificacBes constantes deste Edital, serdo consideradas como
validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se ater no momento da elaboragdo da
proposta.

4. RECURSO ORCAMENTARIO
4.1. Nos termos da legislacdo vigente, a indicacdo da dotacdo orcamentaria fica postergada para 0 momento da
formalizagdo do contrato ou instrumento equivalente.

5. CONDICOES PARA PARTICIPACAO
5.1.  Poderdo participar deste procedimento de contratagdo as interessadas estabelecidas no Pais, que satisfagam as
condices e disposicOes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto a documentagdo, que
desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto deste procedimento de contratacdo, previamente
credenciadas no sistema “PORTAL LICITANET” através do site https://www.licitanet.com.br.

5.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste certame deverdo dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também
deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrucBes
detalhadas para sua correta utilizacao.

5.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transagdes
inerentes a este procedimento.

5.1.4. InformacBes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema deverdo ser
obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.

5.2.  Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preAmbulo deste edital, os itens ou lotes,
conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), s@o de participacéo
exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

5.2.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo do processo de contratacdo, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolam
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.3.  Ficam impedidos de participar desta licitacdo:
5.3.1.  Aquele que ndo atenderem as condices deste edital;
5.3.2.  Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
0 processo de contratagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
5.3.3.  Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto bésico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
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técnico ou subcontratado, quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento
de bens a ela necessarios;

5.3.4.  Agquele que estejam em processo de dissolugdo, liquidagao, faléncia ou concurso de credores;

5.3.4.1. Nos casos em que 0 empresario esteja em recuperacédo judicial ou extrajudicial, podera
participar desde que apresente o plano de recuperacdo homologado em juizo.

5.3.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacdo, impossibilitada
de contratar com a administracdo publica em decorréncia de sanc¢do que Ihe foi imposta;

5.3.5.1. O impedimento de que trata o este item sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancgdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

5.3.6.  Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

5.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢@es analogas as de escravo ou por contratacao de adolescentes
nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

5.3.9.  Agente publico do érgéo ou entidade licitante;

5.3.9.1. A vedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario
ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.3.10.  Organizag@es da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condicao;

5.3.11. N&o poderd participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdo ou da execucdo do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacoes
que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

5.3.12. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa e judicialmente;

5.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

5.5. A simples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impecam a sua
participacdo na presente licitagdo, eximindo assim o agente de contratacdo de qualquer responsabilidade civil
ou penal.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
6.1. No predmbulo deste edital esta definido se a fase de habilitacdo poderd ou néo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.1.1.  Caso a fase de habilitacgdo NAO anteceda as fases de apresentacio de propostas e lances, dos
documentos de habilitacdo somente serdo exigidos, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

6.1.2.  Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
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documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto neste Edital.
Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com 0 prego ou 0
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.
A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor de sua proposta, ja considerados
e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucdo do objeto.
No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

6.4.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

6.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos 111 e 1V do art. 1° e no inciso |11 do art. 5° da Constituicao Federal;

6.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §8 1°ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

A falsidade da declaragdo de que trata os itens anteriores sujeitard o licitante as san¢des previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagio anteceder as fases
de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos
no sistema, até a abertura da sessao publica.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Memorial Descritivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o
presente edital, implicar na plena aceitagdo, por parte dos interessados, das condicdes nele estabelecidas.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1.

7.2.
7.3.

O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, com todos os dados
exigidos no Projeto Basico/Memorial Descritivo.

Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.
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Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade
do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.
Se 0 regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Bes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Memorial Descritivo, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.
O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preambulo deste edital de licitacdo, contados da data
de abertura da sessdo publica.

7.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para assinatura da Ata de Registro

de Precos, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

8. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

Durante a sessdo publica, a comunicacgio entre 0 Agente de Contratacdo e as licitantes ocorrera exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

Cabe a licitante acompanhar as operac@es no sistema eletrénico durante a sessdo publica do presente
procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de habilitacéo.

Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndo se admitindo retificacdes ou
alteragBes nos pregos ou nas condi¢Bes estabelecidas, salvo quanto aos lances ofertados, na fase prépria do
certame.

9. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

9.1.

9.2.

9.3.

O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo
apresentem as especificacfes técnicas exigidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo.
9.1.1.  Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.
9.1.2. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
9.1.3.  Ando desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério,
levado a efeito na fase de aceitacao.
O Agente de Contratacdo podera suspender a sessdo publica da licitagdo quando constatar que a avaliagdo da
conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.
9.2.1.  Apos a suspensdo da sessao publica, o Agente de Contratacdo enviard, via chat, mensagens aos
licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.
Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.
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10. DA FORMULAGAO DE LANCES

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.
10.11.

Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos, exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horério e valor consignados no registro
de cada lance.
A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao Gltimo por ela ofertada
e registrado no sistema
O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, esta estabelecido no preambulo
deste edital.
Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.
N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracéo.
O licitante poderé solicitar a excluséo de seu Ultimo lance ofertado, na hip6tese de lance inconsistente ou
inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacao.
Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
entendido como manifestamente inexequivel.
No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva do Processo de
Contratacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos lances.
Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
No predmbulo deste edital estd definida o modo de disputa deste certame, que poderé ser:
10.11.1. Modo de Disputa Aberto:
10.11.1.1.  No modo de disputa “aberto”, a apresentacdo de lances publicos ¢ de forma sucessiva,
com prorrogacoes.
10.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de 10 (dez) minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2
(dois) minutos do periodo de duragio da sesséo publica.
10.11.1.3.  Aprorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
10.11.1.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.
10.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroga¢ao automatica pelo sistema, podera
0 Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecugdo do melhor preco.
10.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:
10.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
10.11.2.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds isso,
transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo
0 qual serd automaticamente encerrada a recepcao de lances.
10.11.2.3.  Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que 0
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até dez por cento superior
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aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso
até o encerramento deste prazo.
10.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por
oferecer melhor lance.
10.11.2.3.2. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Bes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o
maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
seré sigiloso até o encerramento deste prazo.
10.11.2.4.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
10.11.2.4.1. Né&o havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até
0 maximo de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
10.11.2.5.  Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
10.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:
10.11.3.1. Poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.
10.11.3.2. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicbes definidas no item anterior,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
10.11.3.3. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséo publica.
10.11.3.4. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
10.11.3.5. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacao.
10.12. S6 poderéd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
10.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
10.12.1.1.  disputa final, hipGtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;
10.12.1.2.  avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;
10.12.1.3.  desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.12.1.4.  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
o6rgdos de controle.
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10.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos
ou prestados por:
10.12.2.1.  empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se
localize;
10.12.2.2. empresas brasileiras;
10.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

11. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaragio de ME/EPP” nfo tera direito a usufruir do
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte e equiparadas.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n°® 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural
pessoa fisica e para 0 microempreendedor individual — MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preAmbulo do presente instrumento.

Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por microempresa e
empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou
até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada, proceder-se-4 da seguinte forma:

11.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Gltima
oferta, obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratagdo, sera adjudicado em seu
favor o objeto deste procedimento.

11.3.2. N&o sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condi¢do, na ordem
classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema fard um sorteio
eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 0 encaminhamento da
oferta final do desempate.

11.3.4.  Aconvocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.

11.3.5. Na hipétese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatorio
prossegue com as demais licitantes.

No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serdo aplicados as
microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirdo regras especificas,
conforme estabelecido nos itens subsequentes.

Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participagao exclusiva para MEI/ME/EPP, com valores
totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte forma:

11.5.1.  Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo
destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte.
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Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participagdo exclusivamente
para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

11.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, 111, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serdo
divididos em cotas para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte,
conforme percentual estabelecido no predmbulo deste instrumento.

11.6.2.  Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta comercial
deverad ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens relacionados no
Projeto Basico/Memorial Descritivo.

11.6.3. Nédo havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preco do
primeiro colocado.

11.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se dara pelo menor
preco global ofertado.

Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratacdo para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente,
até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da seguinte forma:

11.7.1.  Apo6s a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no &mbito local ou regional, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja igual
ou até 10% (dez por cento) superior & proposta mais bem classificada, sera dada PRIORIDADE
de contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou
regionalmente, com a declaracdo de vencedor do item.

11.7.2. No predmbulo deste instrumento convocatério esté definido se o presente beneficio sera aplicado
somente em ambito local ou regional.

A participagdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de pequeno porte, por
licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame,
sujeitando a mesma & aplicagdo de penalidade de impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura
Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12. DA NEGOCIACAO

12.1.
12.2.

12.3.

12.4.
12.5.

A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

O Agente de Contratacdo poderd encaminhar contraproposta diretamente a licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacéo.

Na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco méaximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagdo, o Agente de Contratacdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido
o resultado do julgamento.

12.3.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta de preco adequada
ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste Edital, contado da convocacédo
efetuada pelo Agente de Contratacéo.

12.5.1. O prazo estabelecido poderéd ser prorrogado pelo Agente de Contratacgdo por solicitacdo justificada
do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.
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12.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagdo indicada nesta se¢éo,
sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangoes previstas neste Edital.
Apos a negociacdo do preco, o0 Agente de Contratagdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

13. DA FASE DE JULGAMENTO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Encerrada a etapa de negociacéo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar atende as condicfes de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°
14.133/2021, legislacdo correlata e as Condicdes de Participacdo deste edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

13.1.1.  Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

13.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-Geral

da Unido; e

13.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido;
A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992
Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente
de Contratacdo diligenciaré para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

13.3.1. A tentativa de burla seré verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento

similares, dentre outros.

13.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacao.
Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de participacao.
Na hipotese de inverséo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicfes de participacao,
serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido &s ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com este
Edital.

Verificadas as condicOes de participacéo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao méximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos.

13.7.1. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especifica¢des do objeto, poderd ser

colhida a manifestaco escrita do setor requisitante do servi¢o ou da area especializada no objeto.
13.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata;
O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

13.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratacdo, destacam-se 0s que

contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedéncia, além de outras informagBes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletr6nico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados
pelo Agente de Contratacdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena
de ndo aceitacdo da proposta
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13.8.2. Ndo se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

13.8.3. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao possa ter demonstrado sua viabilidade por meio
de documentac&o que comprove que 0s custos envolvidos na contratacdo séo coerentes com os de
mercado do objeto deste procedimento de contratacéo.

13.8.4.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em carater de
diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que comprove(m) que
o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo) inexequivel(eis).

13.9. Sera desclassificada a proposta que:

13.9.1. n&o corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacéo;

13.9.2.  contiver vicios insanaveis;

13.9.3. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo;

13.9.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

13.9.5. com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis

13.9.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nédo possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo séo
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratagdo.

13.9.5.2.  Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, serd oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s)
que comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sédo) inexequivel(eis)

13.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

13.10. No caso de obras e servicos de engenharia, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
ao valor indicado no preAmbulo deste Edital do valor orgado pela Administragéo.

13.10.1. inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente
de Contratacdo, que comprove:
13.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
13.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

13.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios
por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado
em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores
adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

13.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do
preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 0s custos da contratacao;

13.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia
das propostas;

13.12.2.  Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de recolhimento
de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

14. DA FASE DE HABILITACAO
14.1.  Os documentos previstos no Projeto Basico/Memorial Descritivo, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacéo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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14.2. A regra para 0 momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no predmbulo deste
edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°,
da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Memorial Descritivo somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante
mais bem classificado.

14.3.1. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacido
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo a todos os licitantes.

14.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato
digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

14.5. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante apresentacédo dos
documentos originais ou copias autenticadas quando houver ddvida em relacéo a integridade do documento
digital.

14.5.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados para a
Comissdo Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.

14.6.  Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

14.6.1. complementacdo de informac@es acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
gue necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

14.6.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

14.7. N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.

14.8.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

14.9. Na andlise dos documentos de habilitagéo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que ndo
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagéo e classificacdo.

14.10. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contrata¢do examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente edital.

14.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo
livre.

14.11.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo
serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto
n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

14.12.  Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida, ser feita
por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-
financeira, quando exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

14.12.1.  Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e 0 Projeto Basico/Memorial Descritivo, exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
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havera um acréscimo de 10% para o consoércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

14.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que
atenda a todas as demais exigéncias do edital.

14.13.1. A declaracdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitacdo.

14.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s a declaragdo do vencedor,
comprovar a regularizagéo.

14.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdo publica, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

14.15. A nédo-regularizacéo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitacdo do
licitante, sem prejuizo das sanc@es previstas neste Edital, sendo facultada a convocacgdo dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificacéo.

14.15.1. Se, na ordem de classificacdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacéo fiscal e trabalhista, sera concedido
0 mesmo prazo para regularizacdo.

14.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Contratacdo
suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma

14.17. Serd inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

14.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitacao, havera
nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

14.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara obrigado
a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente quanto ao capital social ou
patriménio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as exigéncias do item em que
venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitagdo, além da
aplicacdo das sanc¢des cabiveis.

14.20.  Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante serd declarado
vencedor.

15. DA AMOSTRA
15.1. N&o ha necessidade de apresentacéo de amostras para esta licitagéo.

16. DA VISITA TECNICA
16.1.  Asregras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo, anexo
a este Edital.

17. DOS RECURSOS
17.1.  Alinterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes,
a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
17.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo ndo inferior a 10 (dez) minutos, durante o
qual qualquer licitante podera em campo proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso.
17.2.1.  aintencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
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17.2.2. A falta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a preclusdo desse
direito e autoriza 0 Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

17.3. A licitante que manifestar a intengdo de recurso devera registrar as razoes do recurso, em campo proprio
do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar
contrarrazfes, também via sistema, em igual prazo, que comecara a correr na data de intimacéo pessoal ou
de divulgacdo da interposicao do recurso.

17.3.1. O prazo para apresentacédo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura
da ata de habilitacdo ou inabilitacdo

17.3.2. Na hipo6tese de adogdo da inverséo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razBes recursais serd iniciado na data de intimacdo da ata de
julgamento.

17.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

17.5. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

17.6. O recurso e 0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente

17.7. O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

17.8. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico com endereco
no predmbulo deste instrumento.

18. DO REGISTRO DE PRECOS

18.1. O orgdo gerenciador pela presente contratacdo é aquele informado no preAmbulo do presente edital e é
responsavel pela conducdo do conjunto de procedimentos para registro de pregos e gerenciamento da Ata
de Registro de Precos dele decorrente.

18.2. Sdo odrgdos participantes os o6rgdos ou entidades da administracdo publica que participam dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integram a Ata de Registro de Precos.

18.3. Os drgdos e entidades que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Precos, deverdo consultar o Orgdo Gerenciador para manifestacio sobre a possibilidade de
adesdo, respeitando-se os limites estabelecidos na legislacéo vigente.

18.4.  Apoés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante deverd efetivar a aquisicdo ou
contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias.

18.4.1. O orgdo gerenciador podera autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo deste prazo,
respeitado o prazo de vigéncia da Ata, quando solicitada pelo 6rgao ndo participante.

18.5.  Caberd ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢bes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo da contratacdo decorrente de adesdo, desde que ndo prejudique
as obrigacdes presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes.

18.6. Homologado o resultado da licitacdo, tera o adjudicatério o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da
data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela
fixado, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

18.6.1. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s),
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito

18.6.2.  Aassinatura devera ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal da licitante
na sede da Prefeitura Municipal.
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18.6.2.1.  Alternativamente a convocacdo para comparecer a Prefeitura Municipal para a
assinatura, a Administracdo podera encaminha-Ila para assinatura via endereco eletrénico
de e-mail, que devera ser devolvida em original, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) para o endereco constante do rodapé do presente.

18.6.2.2. Considerar-se-a, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem da
Ata de Registro de preco.

18.6.2.3. Podera ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, por processo de
certificacdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n® 2.200-
2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos
signatarios.

18.6.3. E facultada ao 6rgéo gerenciador, quando a convocada ndo assinar a Ata de Registro de Precos no
prazo e condices estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao,
para fazé-lo em igual prazo.

18.7.  Arrecusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Precos dentro do prazo assinalado no item anterior,
ensejara a aplicacdo das penalidades legalmente estabelecidas.

18.8. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de todos os itens
constantes no Projeto Basico/Memorial Descritivo, com a indicacdo do licitante vencedor, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.

18.9. A existéncia de precos registrados ndo obriga a Administracdo a contratar, facultando-se a realizacdo de
licitacdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada preferéncia ao fornecedor registrado em
igualdade de condicdes.

18.10. O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia (til
subsequente a sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do
fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

18.11. A Ata de Registro de Pregos, decorrente desta licitacdo, sera cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigéncia.

18.12. A Ata de Registro de Precos serd divulgada no Portal Nacional de Contrataces Publicas (PNCP) e
disponibilizada durante sua vigéncia.

19. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1.  Apo6s a homologacdo da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
19.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario, observada a
classificacdo na licitagao; e
19.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original
19.2.  Seré respeitada, nas contratac@es, a ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na
ata.
19.2.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicard o resultado do certame
em relacdo ao licitante mais bem classificado.
19.2.2.  Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com preco igual ao do adjudicatério antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.
19.3. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade
de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hip6teses:
19.3.1.  quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital; ou
19.3.2.  quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.
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Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario
concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢Bes propostas pelo primeiro
classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizacdo na forma prevista
no edital, podera:

19.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na ordem de
classificacdo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;
ou

19.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacéo de melhor condicéo.

20. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

20.1.

20.2.

20.3.

Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
20.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;
20.1.2.  salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:
20.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
20.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
20.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
20.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
20.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacfes do edital;
20.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
20.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrac&o;
20.1.4. apresentar declaracéo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo
20.1.5.  fraudar a licitacdo
20.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
20.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
20.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
20.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
20.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
20.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatérios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
20.2.1. adverténcia;
20.2.2. multa;
20.2.3. impedimento de licitar e contratar e
20.2.4.  declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.
Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:
20.3.1.  anatureza e a gravidade da infracdo cometida.
20.3.2.  as peculiaridades do caso concreto
20.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
20.3.4.  os danos que dela provierem para a Administragao Pablica
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20.3.5.  aimplantacéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgdos de controle.

20.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicacéo oficial.

20.4.1.  Paraas infragOes previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, a multa seré& de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

20.4.2.  Paraas infragfes previstas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, a multa sera de 15% a
30% do valor do contrato licitado.

20.5.  As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

20.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacéo.

20.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito desta Administragdo
Publica direta e indireta, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

20.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancédo de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracBes dispostas nos itens 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6, 20.1.7 e 20.1.8, bem como
pelas infragcBes administrativas previstas nos itens 20.1.1, 20.1.2 e 20.1.3 que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observaré o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

20.9. A rrecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 20.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor desta Administragao.

20.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢Bes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

20.11. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢Bes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o qual seré dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que deveré proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

20.12.  Caberé a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢éo de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimac&o, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

20.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

20.14. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacéo de reparaco
integral dos danos causados a essa Administragao.

21. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL
21.1.  Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou
juridica, poderd impugnar o ato convocatorio deste procedimento de contratagdo mediante petigdo a ser
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enviada para o endereco eletronico descrito no preambulo do presente edital ou através de campo proprio
do sistema.

21.2.  Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletrdnico oficial no prazo
de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

21.3.  Acolhida a impugnagao contra este Edital, serd designada nova data para a realizagéo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulagdo das propostas.

21.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de Contratagdo sera
auxiliado pelo setor técnico competente.

21.5.  Asimpugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

21.5.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitaco.

21.6.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas no mural da plataforma utilizada para
realizacdo do certame através do “PORTAL LICITANET” através do site https://www.licitanet.com.br e
vinculardo os participantes e a Administracao.

22. DISPOSICOES GERAIS

22.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

22.2. A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de contratacdo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, € revogar o certame por considera-lo
inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

22.2.1.  Aanulacdo do procedimento de contratacdo induz a extin¢do do contrato.

22.2.2.  As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

22.3. O Agente de Contratagdo poderd solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal desta
Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para orientar sua deciséo.

22.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-
4 0 do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura.

22.5. O Agente de Contratacdo ou & Autoridade Superior, no interesse da Administragao, poder relevar omissdes
puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a legislacéo vigente e a lisura desta Licitacéo,
reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instru¢do do
processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que
deveria constar no ato da Sessdo Publica.

22.6.  As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, a
finalidade e a seguranca da contratagao.

22.7.  Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacao deste.

22.8.  Em se tratando de certame que seja para aquisi¢do de bens de natureza divisivel, que possua cota de até
vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte:

22.8.1. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
prego do primeiro colocado da cota principal.

22.8.2.  Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratagdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco global.

22.8.3. Nas licitages por Sistema de Registro de Preco ou por entregas parceladas, serd priorizado de
aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados 0s casos em que a cota reservada for
inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do pedido, justificadamente.
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22.9. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo disponibilizado pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n°® 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e
presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios.

22.10. Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a Sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de Contratagdo em
contrario.

22.11. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacdo do art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposicoes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

22.12. Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as disposi¢des
constantes das Leis no preAmbulo deste Edital e demais normas pertinentes.

22.13. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro -
MA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.14. O Edital e seus anexos estdo a disposicao dos interessados por intermédio de sistema eletronico, através do
link https://www.licitanet.com.br, bem como no Portal da Transparéncia do Municipio de Pinheiro/MA ou
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou pelo e-mail: cplpinheiro25@gmail.com, bem
como poderdo ser lidos e/ou obtidos no endereco que esta no papel timbrado deste documento, nos dias
Gteis, no horério das 08h00min as 14h00min, no mesmo endereco e periodo em que 0s autos do processo
administrativo permanecerdo com acesso e vista franqueada aos interessados.

23. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupcéo), que
dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracdo
Publica, em especial, ao constante no art. 5.° inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatorios, indicando que
qualquer indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as penalidades previstas no
mencionado diploma legal.

ANEXOS
Anexo | Projeto Basico/Memorial Descritivo
Anexo Il Projeto Béasico
Anexo Il Modelo de Proposta de Pre¢os
Anexo IV Minuta da Ata de Registro de Precos
Anexo V Minuta do Termo de Contrato

Pinheiro/MA, em 07 de maio de 2026.

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretario Municipal de Administracdo, Planejamento e Financas
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CONCORRENCIA ELETRONICA — SRP N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2026

PROJETO BASICO
1. Obra: Recuperacdo de estradas vicinais no municio de Pinheiro - MA

Contratante: Prefeitura Municipal de Pinheiro - MA
Base Orcamentaria: SINAPI

OBJETIVO Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar de forma detalhada os servicos a serem executados na
obra de recuperacgdo das estradas vicinais do municipio de Pinheiro - MA, especificando métodos construtivos, materiais a
serem utilizados e padrdes de execucdo, visando atender as exigéncias técnicas, normativas e funcionais, garantindo
qualidade, durabilidade e seguranca das intervencoes.

JUSTIFICATIVA As limitacdes de acesso enfrentadas por moradores das areas rurais dos municipios, aliadas a caréncia de
Servigos sociais essenciais, resultam, em geral, no aumento dos indices de mortalidade e em dificuldades na mobilidade, tanto
para o transporte agricola quanto para o deslocamento coletivo. Essa realidade impde condicOes de vida marcadas por
privaces e sofrimento, comprometendo o desenvolvimento humano e reduzindo a produtividade dessas populac6es. Diante
desse cenario, a recuperacdo das vicinais de acesso surge como uma iniciativa fundamental para promover melhores
condicbes de deslocamento. Ao proporcionar vias mais adequadas, essas intervencdes permitem a integracdo das
comunidades as redes rodoviarias municipais e estaduais. Trata-se de uma estratégia ja reconhecida por seus resultados
positivos, especialmente no atendimento as populacfes mais vulnerdveis, contribuindo significativamente para o
fortalecimento do desenvolvimento socioecondmico regional.

GENERALIDADES

A execucdo de todos os servigos contratados obedecerd, rigorosamente, os projetos fornecidos e as especificagdes, que se
complementam. Deverdo ser observadas, também, as demais instrugdes contidas no processo licitatorio. Todas as medidas
deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extrapor diferengas entre as medidas constantes no projeto e o
existente. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder minucioso exame das condi¢des locais,
averiguar os servicos e material a empregar. Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos ou especificacdes,
devera ser previamente esclarecida junto ao responsavel técnico/fiscal desta municipalidade, visto que, apés apresentada a
proposta, a Prefeitura Municipal ndo acolherd nenhuma reivindicacdo. N&o serd permitida a alteracdo das especificacoes,
exceto a juizo da fiscalizacdo e com autorizagdo por escrito do mesmo. Ficara o construtor obrigado a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados logo ap6s a vistoria correspondente, sendo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias, ficando a etapa correspondente considerada ndo concluida. Todo e qualquer dano causado as instalagdes
vizinhas, por elementos ou funcionarios da contratada, devera ser reparado sem énus para a Prefeitura. A obra devera ser
entregue completamente limpa e desimpedida de todo e qualquer entulho ou pertence do Construtor, e com as instalagdes em
perfeito funcionamento.

O responsavel técnico da obra (RT) serd Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formacdo plena, devidamente inscrito no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Regido sob a qual esteja
jurisdicionada a obra. O RT seré obrigatoriamente o profissional que acompanhard a obra. A Prefeitura podera exigir do
construtor a substituicdo de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada sua incompeténcia na execugdo
das tarefas, bem como apresentar h&bitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro.

MEMORIAL DESCRITIVO

Servicos preliminares
o Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira.
¢ Barracao para deposito em chapa de madeira compensada

Mobilizagdo de equipamentos
o Mobilizacao de equip. E mo 4.3 Administracdo da obra
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o Administracao local 4.4 Terraplanagem

o Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3
e Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

¢ Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m

o Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediario

e Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal 4.5 Revestimento primario

o Limpeza mecanizada da camada vegetal

¢ Expurgo de jazida

o Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kw e carregadeira de 3,4 m3
e Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario

o Compactacédo de aterros a 100% do proctor normal 4.6 Drenagem

e Corpo de bstc d = 0,60 m pal - areia, brita e pedra de mdo comerciais

¢ Boca de bstc d = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

e Corpo de bstc d = 0,80 m pal - areia, brita e pedra de m&o comerciais

¢ Boca de bstc d = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

e Corpo de bstc d = 1,00 m pal - areia, brita e pedra de m&o comerciais

¢ Boca de bstc d = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas

e Corpo de bdtc d = 1,00 m pal - areia, brita e pedra de mdo comerciais

¢ Boca de bdtc d = 1,00 m - esconsidade 0° - areia € brita comerciais - alas retas 4.7 Recuperacéo de areas degradadas
o Recuperacdo ambiental de pedreiras ou areas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco 4.8 Desmobilizacéo de
equipamentos e Desmobilizacdo de equip. e mo

PRAZO DE EXECUCAO
O prazo previsto para execucao total da obra € de 12 meses, contados a partir da ordem de servigo emitida pela contratante.
ORCAMENTO ESTIMADO

De acordo com o or¢amento sintético fornecido (com base em composi¢des do SINAPI), o custo global estimado da reforma
¢ de R$ 21.574.708,11 reais, incluindo todos os encargos diretos e indiretos.

2. CONSIDERACOES FINAIS

Todos os servigos deverdo seguir rigorosamente as normas da ABNT, as legislagdes vigentes, as boas préticas de engenharia,
0s critérios de acessibilidade e as normas da vigilancia sanitaria, conforme aplicaveis. A fiscalizagdo e o acompanhamento
da execucdo ficardo sob responsabilidade da equipe técnica da contratante.

3. DA JUSTIFICATIVA DA INVERSAO DE FASES
3.1. A presente licitagio sera realizada com INVERSAO DE FASES, permitida no art. 17, §1° da NLLC, DEVENDO
A HABILITACAO DOS LICITANTES PRECEDER A FASE DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS E
LANCES, EM BUSCA DA MELHOR PRESTACAO DOS SERVICOS QUE COMPOEM O OBJETO DESTE
CERTAME.

Considerando o Art. 17, § 1°, da Lei n® 14.133/2021 que permite a inversdo das fases, desde que justificada no processo
licitat6rio e os principios da Eficiéncia e da Economicidade (Art. 5°, Lei 14.133/2021) que fundamentam a op¢éo pela
inversdo sempre que houver beneficios administrativos ressalta-se que o sistema de inversao de fases adotado nesse
processo traz a condicéo eficiente e necesséria de disputa para apenas 0s concorrentes aptos a executar o processo da
contratacéo.

A habilitacdo prévia da documentacdo possui um carater de gerenciamento de riscos. Essa adogdo de inversdo das
fases ndo causa prejuizos quanto a igualdade de condigdes, a competitividade, uma vez que o Projeto Basico/Memorial
Descritivo estabelece critérios objetivos de habilitagdo, bem como os valores da contratagdo séo evidenciados por
planilhas de composi¢do de custos definidos pela legislagdo trabalhista, tributaria e previdenciaria. Ou seja, a
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administracdo publica ndo sera onerada com precos acima do praticado no mercado, obtendo pregos justos com maior
garantia de viabilidade de execucéo.

Entre os beneficios da adogdo da inversao de fases, a antecipacdo da habilitagdo contribui para um ambiente de maior
transparéncia, permitindo que todas as empresas possam competir em condi¢Oes iguais desde o inicio. Essa
transparéncia favorece também que todos os participantes estejam cientes dos critérios e requisitos necessarios,
evitando surpresas na fase de apresentagdo de propostas.

Outra vantagem é a selecdo mais criteriosa desde o inicio, pois 0 processo seletivo concentra-se na escolha de empresas
mais qualificadas. Aquelas que possuem comprovada capacidade técnica e operacional sdo incentivadas a participar,
resultando em uma concorréncia de maior qualidade, ou seja, afastando eventuais “aventureiros” que participam
apenas da fase de lances, diminuindo sobremaneira os pregos.

A escolha de fornecedores qualificados desde o inicio também contribui para a continuidade e eficiéncia dos servicos,
evitando interrupc@es indesejadas. Ao evitar a participacdo de empresas ndo qualificadas, contribui ainda para uma
definicdo de preco mais realista e alinhado com as reais demandas e exigéncias do Poder executivo, evitando
subestimacdes que poderiam comprometer a qualidade do servico.

A inversdo de fases esta no processo em comento justificada por:

e Aumentar a competi¢do e o acesso da Administracdo aos melhores pregos

e Tornar o processo mais agil e eficiente

e Priorizar a qualidade e a eficacia dos servigos a serem executados

e Garantir a execucgdo competente e responsavel do objeto contratado

E evidente que nos Gltimos tempos, diversas empresas sem expertise vem maculando os certames, baixando
os precos de forma aleatoria, e ainda sem capacidade técnica anterior, sem o conhecimento de mercado, o
que acaba protelando os processos, resultando em desisténcias de lances habituais.

A inversdo de fases é uma pratica meramente procedimental, ndo criando ou inovando em aspectos materiais ou
substanciais da habilitacdo dos licitantes.

N&o se ignoram as preocupacOes e ressalvas feitas por grandes doutrinadores do direito administrativo brasileiro
acerca do tema, sobretudo quanto a possibilidade de influéncia da vantajosidade da proposta vencedora, das
participacBes de fachada e de fraudes, como alerta Marcal Justen Filho em sua obra sobre a lei de licitacdes e
contratacdes administrativas:

"[...] o risco de participantes ditos "de fachada", que ndo dispdem de condi¢Bes minimas para executar o
objeto e que se aventuram no certame para criar dificuldades ou atuar concertadamente com outros
licitantes. JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a Lei de LicitacOes e ContratacBes Administrativas: Lei
14.133/2021. Sao Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2021. Pag. 773.

A administracdo ndo pode fugir do principio basico que é a economicidade, porém néo podera fazé-la a
qualquer modo, contratando com fornecedores sem conhecimento técnico e de mercado.

O artigo 17, 8§1°, da Lei 14.133/2021 estabelece que, no pregéo, "A fase referida no inciso V do caput deste
artigo podera, mediante ato motivado com explicitacdo dos beneficios decorrentes, anteceder as fases
referidas nos incisos 111 e IV do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitagdo".
Para a aplicacdo dessa regra, SA0 necessarios 0s seguintes requisitos legais, 0os quais estdo plenamente
atendidos nos autos:

a) Deliberacdo da Administracdo Puablica: A adocdo da inversdo de fases deve ser uma decisdo
fundamentada pela autoridade competente, destacando-se a pertinéncia e a vantagem deste procedimento
para o objeto especifico da licitacao.

b) Publicidade Adequada: O edital de licitacdo deve expressar claramente a adogdo do procedimento de
inversdo de fases, garantindo que todos os licitantes estejam cientes dessa condicdo e possam preparar suas
propostas e documentos de habilitagdo de acordo com esse formato.

c) Objetivo de Eficiéncia: A inversdo de fases deve visar a maior eficiéncia do processo licitatorio,
permitindo a desclassificacdo antecipada de propostas que ndo atendam as exigéncias do edital,
economizando tempo e recursos no processo de habilitacdo.

Abaixo elencamos algumas das vantagens da adocdo deste mecanismo no certame:

a) Agilidade Processual: Com a andlise da documentagdo de habilitacdo antes da proposta, é possivel
eliminar rapidamente as empresas que ndo atendam ao escopo do Edital, ou, que estdo no processo para
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agir no formato de licitantes coelhos. Assim, a etapa de propostas e lances sera realizada apenas com 0s
fornecedores que encontram-se regulares.

b) Reducdo de Custos Operacionais: A inversdo de fases pode reduzir significativamente o tempo e os
custos associados ao processo de licitacao.

c) Aumento da Qualidade: Ao focar primeiramente na analise da habilitacdo das Empresas, a administragdo
pode assegurar que apenas fornecedores que realmente atendam as exigéncias técnicas e de qualidade para
prestacdo dos servigos e/ou fornecimento sejam considerados, aumentando assim a qualidade do servico
contratado.

d) Resposta a Problemas Anteriores: Se em processos anteriores ocorreram problemas como a qualificacdo
de licitantes que ndo cumpriram adequadamente com os requisitos técnicos ou financeiros, ou porventura
solicitaram desisténcia do lance, a inversdo de fases permite um filtro mais eficaz e precoce, evitando a
contratacdo de servigos insatisfatdrios.

e) Disputa Justa: Durante a fase de lances os participantes ndo sao identificados, isto &, podem concorrer
empresas que estardo inabilitadas ou inaptas a sua participagdo. Apos a habilitagdo, somente as participantes
realmente responsaveis irdo participar da disputa por lances, ainda sem serem identificadas trazendo mais
transparéncia e ainda assim néo ferindo o principio da economicidade.

Em resumo, a inversdo das fases de habilitacdo e apresentacdo de propostas promove maior eficiéncia,
transparéncia, seguranca juridica e qualidade, além de contribuir para a economia de tempo e recursos, estando plenamente
justificada no presente processo.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZACAO
4.1. A Administracdo Municipal informa que o Plano de Contratagdes Anual — PCA, encontra-se em fase de
implementacdo no ambito municipal, razdo pela qual a presente contratacdo foi fundamentada diretamente na
necessidade administrativa formalizada nos autos.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

5.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 meses, com inicio a partir de sua assinatura do contrato, podendo ser
prorrogado na forma da legislacdo vigente.

5.2. A execugdo dos servicos sera iniciada a partir do recebimento da ordem de servico, cujas etapas observardo o Cronograma
Fisico-financeiro parte integrante deste Projeto Basico.

5.3. A prorrogacéo dos prazos de execucao e vigéncia do contrato serd precedida da correspondente adequacéo do cronograma
fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebragéo do ajuste, devendo ser
formalizada nos autos do processo administrativo.

5. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO. FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. Trata-se de um servi¢o de engenharia comum no qual, a modalidade a ser licitada, sera definida pela Comisséo Central
de licitacdo e sera regida pela Lei 14.133/21.

6.2. A execucgdo do contrato ndo geraré vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-
se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Todos os materiais, equipamentos e acessOrios necessarios a execucdo dos servicos licitados deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, rigorosamente adequados a finalidade a que se destinam e deverdo estar enquadrados nas normas,
especificacbes, métodos, padronizacdes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT que Ihe sejam aplicaveis. Os mesmos ndo poder&o ser empregados sem a aprovagio da FISCALIZACAO,
que poderd solicitar os dados necesséarios a comprovacao da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras.

7.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO serdo imediatamente removidos do canteiro de servigos.

8. DAVISTORIA

8.1. Nao hé necessidade de realizagdo de avaliacdo prévia do local de execugdo dos servigos.
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9. DA GARANTIA DA PROPOSTA

9.1. Nos termos do paragrafo 1° artigo 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, a Garantia da Proposta sera exigida no percentual
1% (um inteiro por cento) calculado sob o valor total da proposta inicial apresentada, devendo ser recolhida pela licitante,
sob uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021. O licitante que optar por
caucdo em dinheiro devera comprovar o dep6sito na seguinte conta: Banco do Brasil, Agéncia n® 0566-5, Conta Caugao n°
22.283-6.

A garantia de proposta, verifica-se que o edital encontra respaldo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, tratando-se de medida
legitima voltada a preservacdo da seriedade das propostas e a protecdo da Administracdo Publica contra desisténcias
injustificadas ou comportamentos incompativeis com a boa-fé objetiva.

10. DA PROPOSTA DE PRECOS

10.1. Os precos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidéncia de
quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicoes ou obrigacdes trabalhistas, fiscal e previdenciario a que estiver sujeito, e
demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execucao do objeto a ser contratado;

10.2. A proposta de preco devera conter a discriminacdo detalhada dos produtos ofertados, quantidade solicitada, o valor
unitario (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e
prazo de execucao.

11. DA GARANTIA DA CONTRATACAO
11.1. Néo havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

12. DA SUBCONTRATACAO
12.1. Nao podera ser admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

13. DA EXIGENCIA DE HABILITAGAO

13.1. A HABILITACAO JURIDICA sera comprovada, mediante a apresentacio da seguinte documentagio:

13.1.1. No caso de empresario individual: inscri¢cdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede;

13.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificacgdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.1.3. No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

13.1.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

13.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971,

13.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacéo;

13.1.8. No caso de atividade adstrita a uma legislagdo especifica: ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo 6rgdo competente.

13.1.9. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragfes ou da consolidagao respectiva.

13.2. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA serd comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

13.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do Comprovante de Inscrigdo e de

Situacdo Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir
situacdo cadastral ativa para com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

PREFEITURA DE

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR 25


http://www.portaldoempreendedor.gov.br/

Wiy
41
S

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000
EDITAL

13.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscricdo Habilitada no cadastro
de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de
prestador de servico.

13.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

13.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante, mediante a Certiddo
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual;

13.2.4.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, devera comprovar

tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei.

13.2.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante, mediante a Certiddo
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa
de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;

13.2.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitado, devera

comprovar tal condigdo mediante a apresentacédo de declaragdo da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

13.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante Certificado de
Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econdmica Federal;

13.2.7. Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgdo competente da Justica do Trabalho (conforme Art. 3° da Lei N°
12.440/2011);

13.2.8. Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal,

13.2.9. Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, 1l, da Lei Complementar n. 123, de 2006, a licitante melhor
classificada devera, também, apresentar a documentacdo de regularidade fiscal, social e trabalhista das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serdo subcontratadas no decorrer da execugdo do contrato, ainda
que exista alguma restri¢do, aplicando-se o prazo de regularizacao.

13.2.10. Documentos Complementares: (Obs: A ndo apresentacdo destes documentos ndo sujeitam a empresa a sua
inabilitacéo).
a) Certidao simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhdo — JUCEMA, para as empresas com sede no
Estado do Maranh&o ou certidao simplificada da Junta Comercial de outro estado da federagdo, correspondente a
sede da licitante.
b) Certiddo especifica da Junta Comercial do Estado do Maranhdo — JUCEMA, para as empresas com sede no
Estado do Maranh&o ou certiddo especifica da Junta Comercial de outro estado da federagdo, correspondente a
sede da licitante.

13.3.  HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que sera comprovada mediante apresentagio dos seguintes

documentos:

13.3.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartorio distribuidor da sede da pessoa juridica ou de
execuc¢do patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sesséo publica ou
que esteja dentro do prazo de validade constante da propria certiddo;

13.3.1.1. Caso admitida participagdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser apresentada Certiddo Negativa

de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde que admitida a sua
participacdo na licitacéo.

13.3.2. Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais demonstragdes contébeis dos 2
(dois) ultimos exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios.

13.3.2.1. Os documentos referidos no item acima limitar-se-8o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido

constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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13.3.2.2. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item mediante
apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme o caso,
devidamente registrado na forma da lei.
13.3.2.3. As sociedades empreséarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB n° 2003, de 18 de janeiro de
2021, que dispes sobre a Escrituragcdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e previdenciarios poderao
apresentar o balanco patrimonial e os termos de abertura e encerramento do livro diario, em versdo digital,
obedecidas as normas do paragrafo Unico do art. 2° da citada instrugdo quanto a assinatura digital nos referidos
documentos, quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.
13.3.2.4. Devera ser demonstrada a existéncia de capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo (art. 69, paragrafo 4°, da Lei n° 14.133/21).
13.3.3. Declaragdo, assinada por Profissional area Contéabil devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos nos termos do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021,
aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):

LG Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

indice de Liquidez Corrente (> 1,00):
LC Ativo Circulante

Passivo Circulante

ndice de Solvéncia Geral (>1,00):
Ativo Total

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

13.3.4. Da anélise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC)
e Solvéncia Geral (LG), que deverao apresentar resultado igual ou superior a 1 (um).

13.3.5. As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-financeira menor do que o exigido,
quando de sua habilitacdo deverdo comprovar, considerados os riscos para a administracdo, patriménio liquido no
valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizacdo para a data de
apresentacdo da proposta através de indices oficiais.

13.3.6. O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na
Lei Complementar n°® 123 de 2006 estara dispensado da apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstragdes
contabeis do Ultimo exercicio.

13.4. A QUALIFICACAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacéo dos seguintes documentos:
A empresa licitante como prova de QUALIFICACAO TECNICA, devera comprovar os seguintes documentos:

a) Certiddo de Registro ou Inscricdo da Pessoa Juridica e de seu responsavel técnico, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no CAU (Conselho de arquitetura e Urbanismo) da sua sede em
ramo de atividade compativel com objeto da licitagdo do Estado do domicilio ou sede do licitante;

A Qualificacdo Técnica da Licitante serd avaliada por meio da Capacidade Técnico Operacional, na forma a seguir
definida:

a) Capacidade Técnico — Operacional: Para atendimento a qualificagio técnico-operacional o licitante devera
apresentar um ou mais atestado (s) que comprovem que tenha executado para o érgao ou entidade da Administracéo
Publica Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas as
parcelas de maior relevancia correspondentes a 30%, conforme a tabela abaixo:

Cadigo Banco Descricéo Und Quant.
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Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 -
rodovia em revestimento primario

Escavacdo e carga de material de jazida com trator de
127 kW e carregadeira de 3,4 m3

5914374 SICRO3 tkm 2.413.800,00

4016008 SICRO3 m?3 86.940,00

A comprovagéo do vinculo profissional do Responsavel Técnico serd feita mediante copia da Carteira Profissional
ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificacdo do profissional, com o visto do
Ministério do Trabalho ou mediante Certiddo do Conselho de Classe devidamente atualizada ou Contrato de
Trabalho ou Contrato de Prestacdo de Servicos registrado no respectivo Conselho de Classe da regido competente,
em que conste o profissional como responsavel técnico, ou ainda Declaracdo (com firma reconhecida) de
Contratacdo Futura do profissional detentor do Atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de
anuéncia expressa do profissional.

E vedada a indicag&o de um mesmo Responsavel Técnico para mais de uma licitante, fato este que inabilitara todas
as envolvidas.

O profissional indicado para fins de comprovacéo da capacitacdo técnico-profissional devera ser o responsavel pelo
acompanhamento da execucdo dos servicos de que tratam o objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada pela Administracao.

Os atestados que nao possuirem as informagBes minimas para a sua analise serdo objeto de diligéncia.

13.5.  Além das declaracBes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd apresentar ainda as seguintes

declaraces, sob pena de inabilitacdo:

13.5.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021);

13.5.2. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei n°
14.133/2021);

13.5.3. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
na forma da lei (art. 63, § 1° da Lei n® 14.133/2021).

14. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

14.1.  Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Bes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e
o0s termos de sua proposta;

14.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

14.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas;

14.4.  Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

14.5.  Efetuar as retencdes tributérias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

14.6.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

14.6.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

14.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratacéo e em relacdo a funcéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e

14.7.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;
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14.8.  Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

14.9.  Cientificar o érgdo de representacdo judicial para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagdes pela Contratada;

14.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 63°, inciso 1V, da Lei n°® 14.133 de 2021.

14.11. Demais obrigagdes constantes na Minuta do Contrato.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.  Executar o contrato conforme especificacGes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua
proposta;

15.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

15.3.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27,
do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

15.4.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinacGes em vigor;

15.5.  Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo
em comisséo ou funcdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

15.6.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade
a Contratante;

15.7.  Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicGes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencgdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

15.8.  Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local dos servigos.

15.9.  Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condicOes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

15.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos & execu¢do do empreendimento.
15.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

15.12.  Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execucdo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

15.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

15.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos
Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina.
15.15. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificagfes do memorial descritivo.

15.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para 0s
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

15.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacéo e qualificagdo exigidas na licitacao;

15.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagao, quando
a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

15.19. Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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15.20. Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de
vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitac8o, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 124 da Lei
n® 14.133, de 2021;

15.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

15.22. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica,
normas e legislacéo;

15.23. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;

15.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

15.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a
execucao do servico;

15.26. Atender as solicitacGes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacoes relativas a execucédo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

15.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico para representa-la na execucao
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

15.28.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

15.29. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizacdes
exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

15.30. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

15.31. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificacdo, defeitos ou incorre¢Bes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

15.32. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, 0s
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

15.33. Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no Projeto Bésico/Memorial
Descritivo;

15.34. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades cabiveis para
0s casos do ndo pagamento dos salérios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuicGes
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS), em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

15.35. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

15.36. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacOes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo
do contrato;

15.37. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacgdes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato;

15.38. Observar os preceitos da legislacéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

15.39. Demais obriga¢des constantes na Minuta do Contrato.

16. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verifica¢do da conformidade da prestacéo
dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 115 e 117
da Lei n°® 14.133, de 2021.
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16.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para 0 acompanhamento e controle da execucado
dos servicos e do contrato.

16.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste
Projeto Bésico.

16.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da
qualidade na execucdo do servigo, devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no Art. 125
da Lei n® 14.133, de 2021.

16.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagcdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido
neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

16.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° do art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto
as obrigac0es e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sancfes administrativas, previstas neste Projeto Basico
e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 115 e 104 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

16.8.  As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e
sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distin¢ao dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.

16.9.  Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servicos
para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correc¢do das faltas, falhas e irregularidades
constatadas.

16.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucgdo do objeto ou, se for o
caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.11. Em hipoétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

16.12. A CONTRATADA poder apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente
de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

16.13. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,
devem ser aplicadas as san¢fes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

16.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente
para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos, podendo ainda:

16.14.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigacoes
trabalhistas e previdenciérias dos empregados alocados na execucao da obra.

16.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 e 121 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.1. Os servicos depois de concluidos serdo recebidos nas condicdes seguintes:

17.1.1. Provisoriamente, por Comissao de Técnicos da CONTRATANTE, em conjunto com a CONTRATADA, que emitirdo
0 Termo de Recebimento Provisoério, com prazo de vigéncia de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso |, a da lei
14.133/21.

17.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisério, e ap6s as corre¢des das anormalidades, porventura
verificadas, o objeto serd recebido definitivamente nos temos abaixo definidos:

17.1.2.1. O Termo de Recebimento Provisorio da obra serd emitido pela CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado
assinado entre as partes, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias contados da comunicacao escrita da CONTRATADA.
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17.1.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra serd emitido pela CONTRATANTE, mediante Termos
Circunstanciado assinado pelas partes, apds a comprovacdo do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias a contar da data do Recebimento Provisério.

17.1.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela CONTRATANTE, ap6s a conclusdo da obra e desde
que a mesma tenha sido aprovada sem restricoes.

17.1.2.4. A CONTRATADA devera concluir os trabalhos referentes as obras objeto deste Contrato dentro do prazo final
previsto no Cronograma, constantes do Projeto Executivo e da sua Proposta.

17.1.2.5. Os prazos estabelecidos nesta Clausula, s6 poderdo ser objeto de prorrogagdo, caso 0 motivo apresentado,
devidamente justificado, esteja em uma das hipoteses previstas nos incisos | e 11, do art. 124 da Lei n.° 14.133/2021.
17.1.2.6. Com a conclusdo dos servicos dentro dos prazos estipulados nesta Clausula, o Contrato tera automaticamente sua
vigéncia expirada sem necessidade de qualquer notificacéo.

18. DO PAGAMENTO

18.1.  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de
liquidacdo, na forma da secdo anterior, prorrogaveis por igual periodo.

18.2.  Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente

apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

18.2.1. o prazo de validade;

18.2.2. adata da emisséo;

18.2.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

18.2.4. o periodo respectivo de execucdo do contrato;

18.2.5. o valor a pagar; e

18.2.6. eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

18.3.  Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impeca

a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo

ap0ds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.

18.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacéo

das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e

tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

18.5.  Constatando-se situacgéo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que,

no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

18.6.  Na&o havendo regularizacéo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos

responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de

pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus

créditos.

18.7.  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do

processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

18.8.  Havendo a efetiva execucdo do objeto, 0s pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo

do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo fiscal.

18.9. O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa,

conforme item anterior.

18.10. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados

pelo contratado.

18.11. Seré& considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

18.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

18.12.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

18.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo

sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento

ficar& condicionado a apresentagdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario

favorecido previsto na referida Lei Complementar.

19. REAJUSTE
19.1.  Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.
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19.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos contratados poderao sofrer
reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

19.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréd contado a partir dos efeitos financeiros
do dltimo reajuste.

19.3.  No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a
importancia calculada pela Gltima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4.  Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

19.5.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em vigor.

19.6.  Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

20. SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes san¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecug¢do parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n®14.133, de 2021);
i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do

subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §
4° da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f?, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°®14.133, de 2021).

b) Multa de:
i) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagao
ou reposi¢do da garantia, quando exigida no Projeto Basico/Memorial Descritivo.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢gdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
ii1) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 23.1, de 20% a 30% do valor
do Contrato.
iv) Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do subitem 23.1,
de 1% a 30% do valor do Contrato.
A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo de reparagdo integral do dano
causado a0 CONTRATANTE (art. 156, 89°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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Todas as san¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei n®14.133,
de 2021).
Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

Se a multa aplicada e as indenizacBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada, quando
exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.
A aplicacdo das sancoes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa ao
CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sances serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacfes dos érgaos de controle.

Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159).

A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sanc¢@es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com
poderes de administracéo, & pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagéo ou controle,
de fato ou de direito, com 0o CONTRATADO, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

O CONTRATANTE dever, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da san¢éo, informar e
manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161).

As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/21.

Os débitos do CONTRATADO para com a Administracgio CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa e/ou
indenizacOes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo
referido érgéo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0
mesmo 6rgéo ora contratante.

21 ESTIMATIVA DE PRECOS.
21.1. O custo estimado da contratagdo do é de R$ 21.574.708,11 (Vinte e um milhGes quinhentos e setenta e quatro mil
setecentos e oito reais e onze centavos)

22. ANEXOS
22.1.  Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Anexos:

22.1.1 Planilha Orcamentéria Resumo
22.1.2 Planilha Orcamentéria Sintética
22.1.3 Composicdes de custo unitario
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CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000
EDITAL

22.1.4 Curva ABC de servicos e materiais
22.1.5 Cronograma Fisico Financeiro
22.1.6 Composicdo de Encargos Sociais
22.1.7 Composicao de BDI

23. ALTERACOES

23.1. Eventuais alterages contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

23.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao
da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos,
hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

23.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracéo
de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

24. FORO
24.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Projeto
Basico/Memorial Descritivo, que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
3= QUANTITATIVOS E VALORES
Obra ~ Bancos B.D.I.
RECUPERACAO DE ESTRADAS SINAPI - 03/2026 - Maranhdo 25,0%
VICINAIS NO MUNICIPIO DE SBC - 04/2026 - Maranhéo
PINHEIRO - MA. 2026 SICRO3 - 01/2026 - Maranhao
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Cearéd

CAEMA - 12/2019 - Maranh&o
Planilha Orgamentéria Resumida
Descricao
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ADMINISTRACAO DA OBRA
TERRAPLANAGEM
REVESTIMENTO PRIMARIO
DRENAGEM
RECUPERACAO DE AREAS
DEGRADADAS
DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

PREFEITURA DE

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR

Quant.

[N

[ S S Y

[N

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:
Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%

Total Peso (%)
40.898,25 0,19%
150.000,00 0,70 %
1.523.460,60 7,06 %
8.741.250,00 40,52 %
9.274.656,00 42,99 %
1.222.103,26 5,66 %
472.340,00 2,19%

150.000,00 0,70 %

17.300.826,18
4.273.881,93
21.574.708,11
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RECUPERACAO DE SINAPI - 03/2026 - 25,0% Néo Desonerado:
ESTRADAS VICINAIS NO Maranh&o Horista: 112,73%
MUNICIPIO DE PINHEIRO - SBC - 04/2026 - Mensalista: 70,19%
MA. 2026 Maranhéo
SICRO3 - 01/2026 -
Maranhéo
ORSE - 02/2026 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara
CAEMA - 12/2019 -
Maranhéo
Orcgamento Sintético
Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. \(Jar!?tr \g:quUgI't Total Peso (%0)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1 40.898,25 40.898,25 0,19 %
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
11 103689 SINAPI S NizAA A m2 9 49934 62417 561753  0,03%
ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
BARRACAO PARA DEPOSITO
1.2 012212 SBC EM CHAPA DE MADEIRA m? 24 1.176,03 1.470,03 35.280,72 0,16 %
COMPENSADA
MOBILIZACAO DE
2 EQUIPAMENTOS 1 150.000,00  150.000,00 0,70 %
21 021101 SBC mgB'L'ZACAO JE ERIR B UN 8 1500000 18.750,00 150.000,00 0,70 %
3 ADMINISTRACAO DA OBRA 1 1.523.460,60 1.523.460,60 7,06 %
3.1 011741 SBC ADMINISTRACAO LOCAL MES 12 101.564,04 126.955,05 1.523.460,60 7,06 %
4 TERRAPLANAGEM 1 8.741.250,00 8.741.250,00 40,52 %
Escavacgdo e carga de material de
4.1 4016008 SICRO3 jazida com trator de 127 kW e m3 124200 6,04 7,55 937.710,00 4,35%

carregadeira de 3,4 m?

PREFEITURA DE
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Transporte com caminhdo
4.2 5914374 SICRO3 basculante de 10 m3 - rodovia em tkm 3726000 1,02 1,27 4.732.020,00 21,93 %

revestimento primario
Desmatamento, destocamento e
4.3 5501700 SICRO3 limpeza de area com arvores de m2 525000 0,75 0,93 488.250,00 2,26 %
didmetro até 0,15 m
Regularizacdo do subleito - 100%

44 4011209 SICRO3 . m2 720000 1,86 232 1.670.400,00 7,74 %

Proctor intermediario
3 0,

45 5502978 SICRO3 Compactacdo deaterros a 100% do ma 124200 588 7.35 912.870.00  4.23 %
Proctor normal

5 REVESTIMENTO PRIMARIO 1 9.274.656,00 9.274.656,00 42,99 %

51 5502985 SICRO3 \';ég“e‘izlza mecanizada da camada m2 560000 0,82 1,02 571.200,00  2,65%

52 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m3 128800 4,66 5,82 749.616,00 3,47 %
Escavacgdo e carga de material de

53 4016008 SICRO3 jazida com trator de 127 kW e m3 165600 6,04 755 1.250.280,00 5,80 %

carregadeira de 3,4 m3

Transporte com caminhdo
5.4 5914374 SICRO3 basculante de 10 m?3 - rodovia em tkm 4320000 1,02 1,27 5.486.400,00 25,43 %
revestimento primario
Compactacdo de aterros a 100% do

5.5 5502978 SICRO3 m3 165600 5,88 7,35 1.217.160,00 5,64 %
Proctor normal

6 DRENAGEM 1 1.222.103,26 1.222.103,26 5,66 %
Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL -

6.1 0804021 SICRO3 areia, brita e pedra de mao m 150 472,62 590,77 88.615,50 0,41 %
comerciais
Boca de BSTC D = 0,60 m -

6.2 0804081 SICRO3 esconsidade 0° - areia e brita un 50 844,80 1.056,00 52.800,00 0,24 %
comerciais - alas retas
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1L -

6.3 0804029 SICRO3 areia, brita e pedra de mao m 192 704,44 880,55 169.065,60 0,78 %
comerciais
Boca de BSTC D = 0,80 m -

6.4 0804101 SICRO3 esconsidade 0° - areia e brita un 64 1.431,99 1.789,98 114.558,72 0,53 %

comerciais - alas retas
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Corpo de BSTC D = 1,00 m PAL -
6.5 0804037 SICRO3 areia, brita e pedra de mao m 264 906,77 1.133,46 299.233,44 1,39%
comerciais
Boca de BSTC D = 1,00 m -
6.6 0804121 SICRO3 esconsidade 0° - areia e brita un 88 2.144,14 2.680,17 235.854,96 1,09 %

comerciais - alas retas
Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 -

6.7 0804189 SICRO3 areia, brita e pedra de mao m 96 1.754,06 2.192,57 210.486,72 0,98 %
comerciais
Boca de BDTC D = 1,00 m -

6.8 0804233 SICRO3 esconsidade 0° - areia e brita un 16 2.574,42 3.218,02 51.488,32 0,24 %

comerciais - alas retas
RECUPERACAO DE AREAS

7 DEGRADADAS 1 472.340,00 472.340,00 2,19%
Recuperacgéo ambiental de
7.1 4413014 SICRO3 pedreiras ou areas degradadas com m?2 22000 17,18 21,47 472.340,00 2,19%
biomanta vegetal de fibras de coco
DESMOBILIZACAO DE o
8 EQUIPAMENTOS 1 150.000,00  150.000,00 0,70 %
81 021101 SBC s RS UN 8 1500000 1875000 150.000,00 0,70 %
Total sem BDI 17.300.826,18
Total do BDI 4.273.881,93
Total Geral 21.574.708,11
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Maranhao
RECUPERAGAO DE ESTRADAS o o~ 045?22326 - mggmgg N&o Desonerado:
VICINAIS NO MUNICIPIO DE 189 95.0% Horista: 112,73%
PINHEIRO - MA. 2026 ORSE - 02/2026 - Sergipe Mensalista: 70,19%
SEINFRA - 028 - Ceara T
CAEMA - 12/2019 - Maranh&o
Cronograma Fisico e Financeiro
Ir:? Descricdo Tcggppaor 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
, SERVICOS 10000%  100,00%
PRELIMINARES 4089825  40.898,25
, MOBILIZACAO DE  10000%  10000%
EQUIPAMENTOS 150.000,00  150.000,00
; ADMINISTRAGAO  100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
DA OBRA 152346060 13711145 137.11145 13711145 137.11145 12187685 12187685  121.87685 12187685 12187685 12187685  121.87685 12187685
4 TERRAPLANAGEM  10000% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
8.741250,00 78671250  786.71250 78671250  786.71250  699.300,00  699.300,00  699.300,00  699.300,00  699.300,00  699.300,00  699.300,00  699.300,00
5 REVESTIMENTO 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
PRIMARIO 0.274656,00 83471004 83471904 83471004 834.71904 74197248 74197248 74197248 74197248 74197248 74197248 74197248  741.972,48
6 | DRENAGEM 100,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
122210326 109.98929  100.989,29  109.98929  100.989,29  97.76826  97.768,26 97.768,26 97.768,26 97.768,26 97.768,26 97.768,26 97.768,26
, 2EEXQERACAO PE  100,00% 50,00% 50,00%
R CAADADAS 472.340,00 23617000  236.170,00
. gESMOBILIZACAO 100,00% 100,00%
EQUIPAMENTOS LSBT 150.000,00
Porcentagem 9,55% 8,66% 8,66% 8,66% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 7.7% 8,79% 9,49%
Custo 205943053 1.868.532,28 1.868532,28 1.868.532,28 166091758 1660.917,58 1660.917,58  1660.917,58 1.66091758  1.660.917,58  1.897.087,58  2.047.087,58
Porcentagem Acumulado 9,55% 18,21% 26,87% 35,53% 43,23% 50,92% 58,62% 66,3206 74,02% 81,72% 90,51% 100,0%
Custo Acumulado 2.059.43053 3.927.962,81 5.796.49509 7.665.027,37 9.325.944,95 10.986.862,53 12.647.780,11 14.308.697,69 15.969.61527 17.630.532,85 19.527.620,43 21.574.708,11
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Composicdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SINAPI - 03/2026 - Maranhdo 25,0% Né&o Desonerado:
MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA. 2026 SBC - 04/2026 - Maranhao Horista: 112,73%
SICRO3 - 01/2026 - Maranhéo Mensalista: 70,19%
ORSE - 02/2026 -  Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

CAEMA - 12/2019 - Maranhao
Composicoes Analiticas com Preco Unitario
Composicdes Principais

11 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE Sinalizacdo Vertical Viéria m2 1,0000000 499,34 499,34
PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicdo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,1186000 22,24 24,87
COMPLEMENTARES
Composicdo Auxiliar 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 0,3729000 27,31 10,18
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicdo Auxiliar 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, Pinturaem Madeira m2 0,5000000 23,96 11,98
2 DEMAOS. AF_01/2021
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA Material KG 0,0132000 20,22 0,27
17 X 27 (2 1/2 X 11)
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO Material m2 1,0000000 432,00 432,00
CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA Material KG 0,0113000 37,73 0,43
10 X 10 (7/8 X 17)
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, Material M 3,2083000 6,12 19,63
MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA
MO sem LS 14,66 LS => 16,53 MO com LS 31,19
=> =>
Valor do 124,83 Valor com BDI => 624,17
BDI =>
1.2 Cdodigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA INSTALACOES PROVISORIAS m2 1,0000000 1.176,03  1.176,03
DE MADEIRA COMPENSADA S
= PINHEIRO ,
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo 001825 SBC MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 4,9490000 2,99 14,80
Insumo 002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA Material m?2 1,2300000 37,50 46,13
TOPCOMFORT BRASILIT 5mm 1,53x1,10
(1,68m2)
Insumo 001420 SBC PREGO FERRO COM CABECA Material KG 0,3900000 25,92 10,11
GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg)
Insumo 012743 SBC DOBRADICA FERRO GALVANIZADO Material UN 0,4800000 15,99 7,68
1.1/2"x 3"
Insumo 001250 SBC MADEIRA - TABUA  TERCEIRA Material M 6,1000000 35,49 216,49
QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS
OU SIMILAR
Insumo 012721 SBC FECHADURA INTERNA 40mm ACO Material UN 0,0890000 129,90 11,56
CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA
Insumo 099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 10,4270000 16,02 167,03
Insumo 099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS M@ao de Obra H 7,3600000 22,21 163,46
Insumo 001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") Material M 9,8600000 19,96 196,81
PERNA/BARROTE/ESTRONCA
Insumo 006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO Material m? 4,8240000 36,90 178,01
FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2)
Insumo 099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO M@ao de Obra H 9,8610000 16,64 164,04
MO sem LS 232,45 LS => 262,06 MO com LS 494,51
=> =>
Valor do 294,00 Valor com BDI => 1.470,03
BDI =>
2.1 Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE CONTENCOES UN 1,0000000 15.000,00 15.000,00
EQUIP. E MO
Insumo 005509 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO/MAO Material UN 1,0000000 15.000,00  15.000,00
DE OBRA E EQUIP.EMPREIT.
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
=> =>
Valor do 3.750,00 Valor com BDI=> 18.750,00
BDI =>
3.1 Cddigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 011741 SBC ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS MES 1,0000000 101.564,04 101.564,04
R$4.800.001,00ATE R$9.600.000,00
Insumo 099018 SBC ALMOXARIFE Mao de Obra H 208,3400000 18,98  3.953,36
Insumo 099148 SBC APONTADOR Mao de Obra H 208,3400000 22,21  4.627,03
¥ PINHEIRO .
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo 099312 SBC VIGIA DE OBRAS Mao de Obra H 208,3400000 16,64  3.465,84
Insumo 099316 SBC ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (160 Méo de Obra H 83,3360000 239,32 19.944,08
HORAS)
Insumo 099900 SBC SERVENTE Mao de Obra H 416,6800000 16,02  6.674,62
Insumo 099268 SBC ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mao de Obra H 208,3400000 78,37 16.327,55
Insumo 099410 SBC TECNICO DE SEGURANCA DO Mao de Obra H 416,6800000 32,87 13.694,93
TRABALHO
Insumo 099930 SBC ENCARREGADO Méo de Obra H 833,3600000 30,57 25.475,23
Insumo 099310 SBC MESTRE DE OBRAS Mao de Obra H 208,3400000 35,53  7.401,47
MO sem LS 47.743,16 LS => 53.820,88 MO com LS 101.564,04
=> =>
Valor do 25.391,01 Valor com BDI => 126.955,05
BDI =>
4.1 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 4016008 SICRO3 Escavagdo e carga de material de jazida com m?3 1,0000000 6,04 6,04
trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m3
A Cdédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horario
Total
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 2,0000000 0,86 0,14 457,0300 188,3200 838,8200
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 1,0000000 1,00 0,00 525,7300 258,7000 525,7300
m3 - 195 kW
Custo horario total de equipamentos 1364,55
B Cddigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Custo Horério Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,62 22,62
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,6206
Custo horario total de execu¢do 1387,1706
Producao de equipe 243,82
Custo unitario de execucdo 5,6893
Custodo FIC 0,3478
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
¥ PINHEIRO .
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,04 LS => 0,05 MO comLS 0,09
=> =>
Valor do 1,51 Valor com BDI => 7,55
BDI =>
4.2 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 tkm 1,0000000 1,02 1,02
- rodovia em revestimento primario
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhdo basculante com capacidade de 10m3  1,0000000 1,00 0,00 312,7300 94,3400 312,7300
- 210 kW
Custo horario total de equipamentos  312,7275
Custo horario total de execugdo  312,7275
Producao de equipe 311,25
Custo unitario de execugdo 1,0047
Custodo FIC 0,0123
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO comLS 0,00
=> =>
Valor do 0,25 Valor com BDI => 1,27
BDI =>
4.3 Cédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de m2 1,0000000 0,75 0,75
area com arvores de diametro até 0,15 m
A Cddigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.035,0100 418,4500 1.035,0100

Custo horario total de equipamentos 1035,0065
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 22,62 45,24
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 45,2412
Custo horario total de execugdo 1080,2477
Producéo de equipe 1532,91
Custo unitario de execugéo 0,7047
Custodo FIC 0,0482
Custodo FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,01 LS => 0,02 MOcomLS 0,03
=> =>
Valor do 0,18 Valor com BDI => 0,93
BDI| =>
4.4 Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 4011209 SICRO3 Regularizacdo do subleito - 100% Proctor m? 1,0000000 1,86 1,86
intermediario
A Cddigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horario
Total
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 178,4400 72,9200 116,1800
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 342,5100 150,3100  232,9600
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm 1,0000000 0,41 0,59 5,1000 3,5500 4,1800
(24")
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | 1,0000000 0,61 0,39 359,3200 100,0100 258,1900
- 188 kW
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério 1,0000000 1,00 0,00 236,7300 107,4500 236,7300
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 1,0000000 0,96 0,04 308,2600 151,3400 301,9900
27t -85 kW

Custo horario total de equipamentos 1150,2309
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
B Codigo Banco  Ma&o de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,62 22,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,6206
Custo horario total de execugdo 1172,8515
Producéo de equipe 672,8
Custo unitario de execugéo 1,7432
Custodo FIC 0,1165
Custodo FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,01 LS => 0,02 MOcomLS 0,03
=> =>
Valor do 0,46 Valor com BDI => 2,32
BDI =>
4.5 Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5502978 SICRO3 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor m?3 1,0000000 5,88 5,88
normal
A Cddigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horario
Total
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,52 0,48 178,4400 72,9200 127,7900
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm 1,0000000 0,52 0,48 5,1000 3,5500 4,3500
(24")
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério 1,0000000 1,00 0,00 236,7300 107,4500 236,7300
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW
Insumo E9571 SICRO3 Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 | 1,0000000 0,90 0,10 359,3200 100,0100  333,3900
- 188 kW
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,29 0,71 342,5100 150,3100  206,0500
Custo horario total de equipamentos  908,3139
B Cddigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Custo Horério Custo
Horario
Total
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,62 22,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mé&o de obra 22,6206
Custo horario total de execugdo  930,9345
Producéo de equipe 168,2
Custo unitario de execugéo 5,5347
Custodo FIC 0,3501
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,06 LS => 0,07 MOcomLS 0,13
=> =>
Valor do 1,47 Valor com BDI => 7,35
BDI =>
5.1 Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 1,0000000 0,82 0,82
A Cddigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horario
Total
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 457,0300 188,3200 457,0300
Custo horario total de equipamentos  457,0314
B Cddigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Custo Horério Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,62 22,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,6206
Custo horario total de execugéo 479,652
Producdo de equipe 622,95
Custo unitario de execugdo 0,77
Custodo FIC 0,054
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
LN RP P FE
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,01 LS => 0,03 MOcomLS 0,04
=> =>
Valor do 0,20 Valor com BDI => 1,02
BDI =>
5.2 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m3 1,0000000 4,66 4,66
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 457,0300 188,3200  457,0300
Custo horario total de equipamentos  457,0314
B Codigo Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,62 22,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de méo de obra 22,6206
Custo horario total de execugéo 479,652
Producao de equipe 110,13
Custo unitario de execucao 4,3553
Custodo FIC 0,3054
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,09 LS => 0,12 MO comLS 0,21
=> =>
Valor do 1,16 Valor com BDI => 5,82
BDI =>
6.1 Cddigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804021 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL - areia, brita m 1,0000000 472,62 472,62
e pedra de mao comerciais R
= PINHEIRO .




A Cadigo
Insumo E9686
B Cadigo
Insumo P9824
C Cadigo
Insumo M2167
D Cadigo
Composicéo 3103302
Composicéo 1109671
Composicéo 1106165
F Momento
de

Transporte

Insumo M2167

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Banco

SICRO3
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ESTADO DO MA

RANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Equipamentos Quantidade
Caminhdo guindauto com capacidade de  1,0000000
elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7t - 136 kW
Maéo de Obra Quantidade
Servente 3,0000000
MATERIAL Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 1,0000000
ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de  0,6000000
drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgao,
instalacdo e retirada
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeccdo  0,0043000
em betoneira e lancamento manual - areia
comercial
Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confeccdo ~ 0,2250000
em betoneira e langamento manual - areia, brita
e pedra de mao comerciais
Descricdo Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m 0,3404100

Utilizacdo

Operativa

mZ

m3

m3

LN

PREFEITURA DE

1,00

Unidade

Unidade

5914584
0,00

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR

Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00 326,4900 116,2800
Custo horario total de equipamentos

Custo Horario

22,62
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugéo
Producéo de equipe
Custo unitario de execugéo
Custodo FIC
Custo do FIT
Preco Unitario

250,80
Custo unitario total de material
Prego Unitério

85,85

508,81

460,72

Custo total de atividades auxiliares
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P
5914599
0,00

FE
5914614 -
0,00

49

Custo
Horario
Total
326,4900

326,4941
Custo
Horario
Total
67,86
0,0000
67,8618
394,3559
6,225
63,3503
1,1143

0

Custo
Horario
250,80
250,8
Custo
Horario
51,51

2,19

103,66

157,3599
Custo
Horario

0,0000
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
2,85 2,28 1,87
0,0000 0,0000 0,0000
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 24,58 LS => 27,72 MO com LS 52,30
=> =>
Valor do 118,15 Valor com BDI => 590,77
BDI =>
6.2 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - un 1,0000000 844,80 844,80
areia e brita comerciais - alas retas
Custo horario total de execugéo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 0
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Composicéo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de  4,1700000 m? 85,85 357,99
drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em 0,9320000 m3 522,32 486,80
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais
Custo total de atividades auxiliares  844,7967
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 121,14 LS => 136,57 MO com LS 257,71
=> =>
Valor do 211,20 Valor com BDI => 1.056,00
BDI =>
6.3 Cdodigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PAL - areia, brita m 1,0000000 704,44 704,44
e pedra de mao comerciais
#* PINHEIRO
J RECONSTRUIR E AVANCGCAR 50




A Cadigo
Insumo E9686
B Cadigo
Insumo P9824
C Cadigo
Insumo M2171
D Cadigo
Composicéo 1106165
Composicéo 1109671
Composicéo 3103302
F Momento
de

Transporte

Insumo M2171

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Banco

SICRO3
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ESTADO DO MA

RANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Equipamentos Quantidade
Caminhdo guindauto com capacidade de  1,0000000
elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7t - 136 kW
Maéo de Obra Quantidade
Servente 3,0000000
MATERIAL Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D =0,80 m 1,0000000
ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade
Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confeccdo  0,3080000
em betoneira e langamento manual - areia, brita
e pedra de mao comerciais
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeccdo ~ 0,0055000
em betoneira e lancamento manual - areia
comercial
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de ~ 0,7000000
drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada
Descricdo Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D =0,80 m 0,5349300

Utilizacdo

Operativa

m3

m3

mZ

LN

PREFEITURA DE

1,00

Unidade

Unidade

5914584
0,00

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR

Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00 326,4900 116,2800
Custo horario total de equipamentos

Custo Horario

22,62
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugéo
Producéo de equipe
Custo unitario de execugéo
Custodo FIC
Custo do FIT
Preco Unitario

402,95
Custo unitario total de material
Prego Unitério

460,72

508,81

85,85

Custo total de atividades auxiliares
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P
5914599
0,00

FE
5914614 -
0,00

51

Custo
Horario
Total
326,4900

326,4941
Custo
Horario
Total
67,86
0,0000
67,8618
394,3559
4,15
95,0255
1,6714

0

Custo
Horario
402,95
402,9501
Custo
Horario
141,90

2,80

60,10

204,7953
Custo
Horario

0,0000
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
2,85 2,28 1,87
0,0000 0,0000 0,0000
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 31,58 LS => 35,61 MO com LS 67,19
=> =>
Valor do 176,11 Valor com BDI => 880,55
BDI =>
6.4 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - un 1,0000000 1.431,99  1.431,99
areia e brita comerciais - alas retas
Custo horario total de execugéo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 0
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Composicéo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de  6,8300000 m? 85,85 586,36
drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em 1,6190000 m3 522,32 845,64
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais
Custo total de atividades auxiliares 1431,9916
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 201,14 LS => 226,75 MO com LS 427,89
=> =>
Valor do 357,99 Valor com BDI => 1.789,98
BDI =>
6.5 Cdodigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804037 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PAL - areia, brita m 1,0000000 906,77 906,77

e pedra de mao comerciais

Ej

PREFEITURA DE

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR
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A Cadigo
Insumo E9686
B Cadigo
Insumo P9824
C Cadigo
Insumo M2175
D Cadigo
Composicéo 1106165
Composicéo 3103302
Composicéo 1109671
F Momento
de

Transporte

Insumo M2175

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Banco

SICRO3
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ESTADO DO MA

RANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Equipamentos Quantidade
Caminhdo guindauto com capacidade de  1,0000000
elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7t - 136 kW
Maéo de Obra Quantidade
Servente 3,0000000
MATERIAL Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D =1,00 m 1,0000000
ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade
Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confeccdo  0,4020000
em betoneira e langamento manual - areia, brita
e pedra de mao comerciais
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de ~ 0,8000000
drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeccdo ~ 0,0073500
em betoneira e lancamento manual - areia
comercial
Descricdo Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D =1,00 m 0,7489000

Utilizacdo

Operativa

m3

mZ

m3

LN

PREFEITURA DE

1,00

Unidade

Unidade

5914584
0,00

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR

Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00 326,4900 116,2800
Custo horario total de equipamentos

Custo Horario

22,62
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugéo
Producéo de equipe
Custo unitario de execugéo
Custodo FIC
Custo do FIT
Preco Unitario

520,21
Custo unitario total de material
Prego Unitério

460,72

85,85

508,81

Custo total de atividades auxiliares
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P
5914599
0,00

FE
5914614 -
0,00

53

Custo
Horario
Total
326,4900

326,4941
Custo
Horario
Total
67,86
0,0000
67,8618
394,3559
3,1125
126,7007
2,2286

0

Custo
Horario
520,21
520,2082
Custo
Horario
185,21

68,68

3,74

257,6292
Custo
Horario

0,0000
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
2,85 2,28 1,87
0,0000 0,0000 0,0000
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 38,89 LS => 43,85 MO comLS 82,74
=> =>
Valor do 226,69 Valor com BDI => 1.133,46
BDI =>
6.6 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804121 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - un 1,0000000 214414 214414
areia e brita comerciais - alas retas
Custo horario total de execugéo 0
Producéo de equipe 1
Custo unitario de execucgéo 0
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Composicéo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de ~ 9,6800000 m? 85,85 831,03
drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em 2,5140000 m3 522,32 1.313,11
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais
Custo total de atividades auxiliares 2144,1405
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 291,53 LS => 328,66 MO com LS 620,19
=> =>
Valor do 536,03 Valor com BDI => 2.680,17
BDI =>
6.7 Cdodigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804189 SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PAL1 - areia, brita m 1,0000000 1.754,06 1.754,06
e pedra de mao comerciais
#* PINHEIRO
J RECONSTRUIR E AVANCGCAR 54




A Cadigo
Insumo E9686
B Cadigo
Insumo P9824
C Cadigo
Insumo M2175
D Cadigo
Composicéo 3103302
Composicéo 1109671
Composicéo 1106165
F Momento
de

Transporte

Insumo M2175

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

SICRO3

SICRO3

Banco

SICRO3
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ESTADO DO MA

RANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Equipamentos Quantidade
Caminhdo guindauto com capacidade de  1,0000000
elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7t - 136 kW
Maéo de Obra Quantidade
Servente 3,0000000
MATERIAL Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D =1,00 m 2,0000000
ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade
Formas de tabuas de pinho para dispositivos de ~ 0,8000000
drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgao,
instalacdo e retirada
Argamassa de cimento e areia 1:4 - confeccdo  0,0146900
em betoneira e langamento manual - areia
comercial
Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confeccdo ~ 0,8240000
em betoneira e langamento manual - areia, brita
e pedra de mao comerciais
Descricdo Quantidade
Tubo de concreto armado PA1 - D =1,00 m 1,4978000

Utilizacdo

Operativa

mZ

m3

m3

LN

PREFEITURA DE

1,00

Unidade

Unidade

5914584
0,00

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR

Custo Horario
Improdutiva Operativa Improdutiva

0,00 326,4900 116,2800
Custo horario total de equipamentos

Custo Horario

22,62
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugéo
Producéo de equipe
Custo unitario de execugéo
Custodo FIC
Custo do FIT
Preco Unitario

520,21
Custo unitario total de material
Prego Unitério

85,85

508,81

460,72

Custo total de atividades auxiliares
Distancia Média de Transporte (DMT)

RP P
5914599
0,00

FE
5914614
0,00

55

Custo
Horario
Total
326,4900

326,4941
Custo
Horario
Total
67,86
0,0000
67,8618
394,3559
1,55625
253,4014
4,4572

0

Custo
Horario
1.040,42
1040,4164
Custo
Horario
68,68

7,47

379,63

455,7877
Custo
Horario

0,0000
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
2,85 2,28 1,87
0,0000 0,0000 0,0000
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 60,33 LS => 68,02 MO com LS 128,35
=> =>
Valor do 438,51 Valor com BDI => 2.192,57
BDI =>
6.8 Codigo Banco  Descrigdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 0804233 SICRO3 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - un 1,0000000 257442  2.574,42
areia e brita comerciais - alas retas
Custo horario total de execugéo 0
Producdo de equipe 1
Custo unitario de execugéo 0
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
D Codigo Banco  ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Horario
Composicéo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de  11,5100000 m? 85,85 988,13
drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confeccao,
instalacdo e retirada
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em 3,0370000 m3 522,32 1.586,29
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais
Custo total de atividades auxiliares 2574,4193
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 348,05 LS => 392,38 MO com LS 740,43
=> =>
Valor do 643,60 Valor com BDI => 3.218,02
BDI =>
7.1 Cddigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Composicédo 4413014 SICRO3 Recuperagdo ambiental de pedreiras ou areas m?2 1,0000000 17,18 17,18
degradadas com biomanta vegetal de fibras de
coco
B Codigo Banco  Maéo de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 22,62 22,62
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 22,6206
Custo horario total de execugéo 22,6206
Producao de equipe 3
Custo unitario de execugéo 7,5402
Custodo FIC 0,284
Custodo FIT 0
C Codigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitéario Custo
Horario
Insumo M0020 SICRO3 Grampo de ancoragem em aco CA50-D = 6,3 0,3920000 kg 7,21 2,83
mm
Insumo MO0115 SICRO3 Biomanta vegetal de fibras de coco 1,0000000 m2 6,50 6,50
entrelagadas com fios de polipropileno
biodegradaveis - densidade 0,4 kg/m?
Custo unitario total de material 9,3262
E Tempo Banco  Descrigédo Carga Quantidade Unidade Preco Unitério Custo
Fixo Horario
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais M0020 0,0003900 t 34,6100 0,0100
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais M0115 0,0004000 t 34,6100 0,0100
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,0273
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo MO0020 SICRO3 Grampo de ancoragem em aco CA50-D =6,3 0,0003900 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
mm 0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo MO0115 SICRO3 Biomanta vegetal de fibras de coco  0,0004000 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
entrelagadas com fios de polipropileno 0,00 0,00 0,00
biodegradaveis - densidade 0,4 kg/m2 1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 3,54 LS => 4,01 MO comLS 7,55
=> =>
Valor do 4,29 Valor com BDI => 21,47
BDI =>
Composicoes Auxiliares
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 1109671 SICRO3 Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecgdo m?3 1,0000000 508,81 508,81
em betoneira e lancamento manual - areia
comercial
A Cdédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horario
Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 61,3800 37,7900 61,3800
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com 4,0000000 0,77 0,23 0,7400 0,5000 2,7400
capacidade de 80 |
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade 3,0000000 0,38 0,62 1,7400 1,1800 4,1900
de 1801
Custo horario total de equipamentos 68,3018
B Cddigo Banco  Mé&o de Obra Quantidade Custo Horério Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 22,62 203,59
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,31 30,31
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra  233,8966
Custo horario total de execu¢do  302,1984
Producdo de equipe 4,18487
Custo unitario de execugdo 72,2121
Custodo FIC 2,0755
Custo do FIT 0
C Cddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
#* PINHEIRO
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 362,3239400 kg 0,82 297,11
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,1016400 m?3 110,54 121,77
Custo unitario total de material  418,8768
E Tempo Banco  Descrigédo Carga Quantidade Unidade Preco Unitério Custo
Fixo Horario
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou M0082 1,6524600 t 1,8800 3,1100
solos em caminh@o basculante de 10 m? - carga
com carregadeira de 3,40 m3® (exclusa) e
descarga livre
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais MO0424 0,3623200 t 34,6100 12,5400
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 15,6465
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,3623200 5914449 5914464 5914479 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 1,6524600 5914359 5914374 5914389 - 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,27 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 28,14 LS => 31,74 MO com LS 59,88
=> =>
Valor do 127,20 Valor com BDI => 636,01
BDI =>
Cédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicédo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 27,31 27,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composicédo Auxiliar 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 1,0000000 0,24 0,24
CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA 0 H 1,0000000 0,11 0,11
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
¥ PINHEIRO
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA Mado de Obra H 1,0000000 21,28 21,28
CONCRETO (HORISTA)
Insumo 00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA 0 H 1,0000000 0,31 0,31
CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA 0 H 1,0000000 1,36 1,36
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 0 H 1,0000000 0,51 0,51
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE 0 H 1,0000000 1,30 1,30
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 0 H 1,0000000 2,20 2,20
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
MO sem LS 10,11 LS => 11,41 MO com LS 21,52
=> =>
Valor do 6,82 Valor com BDI => 34,13
BDI =>
Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAQAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,24 0,24
CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA Mao de Obra H 0,0115400 21,28 0,25
CONCRETO (HORISTA)
MO sem LS 0,11 LS => 0,13 MO com LS 0,24
=> =>
Valor do 0,06 Valor com BDI => 0,30
BDI =>
Cdodigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e ParAmetros H 1,0000000 0,33 0,33
PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0147600 22,54 0,33
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
MO sem LS 0,15 LS => 0,18 MO comLS 0,33
=> =>
Valor do 0,08 Valor com BDI => 0,41
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,33 0,33
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 15,77 0,33
MO sem LS 0,15 LS => 0,18 MO comLS 0,33
=> =>
Valor do 0,08 Valor com BDI => 0,41
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou t 1,0000000 1,88 1,88
solos em caminh@o basculante de 10 m? - carga
com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e
descarga livre
A Cdédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horario
Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m? 3,0000000 0,86 0,14 312,7300 94,3400  846,4600
- 210 kW
Custo horario total de equipamentos  846,4605
Custo horario total de execucdo  846,4605
Producao de equipe 457,16
Custo unitario de execucao 1,8516
Custodo FIC 0,0252
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
=> =>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Valor do 0,47 Valor com BDI => 2,35
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais t 1,0000000 34,61 34,61
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t -  1,0000000 1,00 0,00 282,2300 87,4700  282,2300
188 kW
Custo horario total de equipamentos  282,2339
B Codigo Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 22,62 135,72
Adicional de Mao de obra (%) 0,0000
Custo horario total de médo de obra  135,7236
Custo horario total de execugdo  417,9575
Producao de equipe 12,34
Custo unitario de execucao 33,8701
Custodo FIC 0,7367
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 5,17 LS => 5,83 MO com LS 11,00
=> =>
Valor do 8,65 Valor com BDI => 43,26
BDI =>
Cdodigo Banco  Descricao Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 1106165 SICRO3 Concreto cicldpico fck = 20 MPa - confecgdo m?3 1,0000000 460,72 460,72

em betoneira e langamento manual - areia, brita
e pedra de mao comerciais
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C
Insumo
D

Composicéo

E

Composicéo

Insumo

Cadigo

P9824

Cadigo
M1097
Cadigo

1107892

Tempo
Fixo
5914647

Momento
de
Transporte

M1097

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3

Banco

SICRO3
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

Mao de Obra

Servente

MATERIAL

Pedra de méo ou rachéo

ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais

Descricdo

Carga, manobra e descarga de agregados ou
solos em caminh@o basculante de 10 m? - carga
com carregadeira de 3,40 m® (exclusa) e

descarga livre

Descricdo

Pedra de mdo ou rachao

EDITAL

Quantidade

2,0000000

Quantidade
0,5260000
Quantidade

0,7000000

Carga

M1097

Quantidade

0,7890000

MO sem LS
=>

¢
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Unidade
m3
Unidade

m3

Quantidade

0,7890000

LN
5914359
0,00
1,27
0,0000

26,02

Custo Horario

22,62
Adicional de Mao de obra (%)
Custo horario total de mao de obra
Custo horario total de execugéo
Producéo de equipe
Custo unitario de execugéo
Custodo FIC
Custodo FIT
Prego Unitario

155,39
Custo unitario total de material
Prego Unitario

522,32

Custo total de atividades auxiliares

Unidade Preco Unitério
t 1,8800
Custo Total dos Tempos Fixos
Distancia Média de Transporte (DMT)
RP P FE
5914374 5914389 -
0,00 0,00
1,02 0,84
0,0000 0,0000
Custodo FIT
Custo total de transporte
LS => 29,35 MO com LS
=>
63

Custo
Horario
Total
45,24
0,0000
45,2412
45,2412
3,92899
11,5147
0,3608
0

Custo
Horario
81,73
81,7325
Custo
Horario
365,62

365,624
Custo
Horario
1,4800

1,4833
Custo
Horario

0,0000

0

55,37
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ESTADO DO MA
PREFEITURA MUNICIPAL

RANHAO
DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Valor do 115,18 Valor com BDI => 575,90
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em m?3 1,0000000 522,32 522,32
betoneira e langamento manual - areia e brita
comerciais
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horario
Total
Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com 1,0000000 1,00 0,00 61,3800 37,7900 61,3800
capacidade de 600 | - 10 kW
Insumo E9010 SICRO3 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa ~ 1,0000000 1,00 0,00 1,2700 0,8500 1,2700
de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade  3,0000000 0,41 0,59 1,7400 1,1800 4,2400
de 1801
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de méo com 4,0000000 0,90 0,10 0,7400 0,5000 2,8600
capacidade de 80 |
Custo horario total de equipamentos 69,7452
B Codigo Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 22,62 203,59
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 30,31 30,31
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra  233,8966
Custo horario total de execugcdo  303,6418
Producao de equipe 3,92899
Custo unitario de execucao 77,2824
Custodo FIC 2,2175
Custo do FIT 0
C Cddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Insumo M0191 SICRO3 Brita 1 0,3675400 m3 165,97 61,00
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 282,1520700 kg 0,82 231,36
Insumo MO0082 SICRO3 Areia média lavada 0,6333400 m3 110,54 70,01
Insumo M0192 SICRO3 Brita2 0,3675400 m3 163,34 60,03
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para  0,8464600 kg 7,99 6,76
concreto e argamassa
Custo unitario total de material  429,1678

gj
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
E Tempo Banco  Descricao Carga Quantidade Unidade Preco Unitario Custo
Fixo Horario
Composicédo 5914655 SICRO3 Carga, mancbra e descarga de materiais M0424 0,2821500 t 34,6100 9,7700

diversos em caminhdo carroceria de 15 t - carga
e descarga manuais
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou M0082 0,9500100 t 1,8800 1,7900
solos em caminh@o basculante de 10 m? - carga
com carregadeira de 3,40 m3® (exclusa) e
descarga livre
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais MO0030 0,0008500 t 34,6100 0,0300
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou M0192 0,5513100 t 1,8800 1,0400
solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga
com carregadeira de 3,40 m3® (exclusa) e
descarga livre
Composicéo 5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou M0191 0,5513100 t 1,8800 1,0400
solos em caminh@o basculante de 10 m? - carga
com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos 13,6536

F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M0082 SICRO3 Areia média lavada 0,9500100 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,27 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0192 SICRO3 Brita 2 0,5513100 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,27 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco 0,2821500 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0191 SICRO3 Brita 1l 0,5513100 5914359 5914374 5914389 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,27 1,02 0,84
0,0000 0,0000 0,0000
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Insumo MO0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para  0,0008500 59144490,001,100,0000 59144640,000,880,0000 59144790,000,730,0000 -- 0,0000
concreto e argamassa
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 29,44 LS => 33,20 MO com LS 62,64
=> =>
Valor do 130,58 Valor com BDI => 652,90
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 3103302 SICRO3 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de m2 1,0000000 85,85 85,85
drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confeccéo,
instalacdo e retirada
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 20,4900 5,9500 1,9200
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D =30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 31,4200 31,0300 2,9500
Custo horario total de equipamentos 4,8655
B Codigo Banco  Mao de Obra Quantidade Custo Horario Custo
Horario
Total
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 30,32 27,28
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 22,63 20,37
Adicional de M&o de obra (%) 0,0000
Custo horario total de mao de obra 47,6549
Custo horario total de execugéo 52,5204
Producao de equipe 1
Custo unitario de execucao 52,5204
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
C Cddigo Banco MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo
Horario
Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira- E =2,5cm 0,4043000 m? 61,25 24,76
Insumo M0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL =10cm 1,2148900 m 6,19 7,52
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para férmas de madeira 0,0185200 | 12,40 0,23
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0236500 kg 15,41 0,36
Custo unitario total de material 32,8746
E Tempo Banco  Descrigdo Carga Quantidade Unidade Preco Unitério Custo
Fixo Horario
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000
EDITAL
Composicédo 5914655 SICRO3 Carga, mancbra e descarga de materiais M1205 0,0000200 t 34,6100 0,0000
diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga
e descarga manuais
Composicédo 5914655 SICRO3 Carga, mancbra e descarga de materiais M0290 0,0030400 t 34,6100 0,1100
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais M1429 0,0101100 t 34,6100 0,3500
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Composicéo 5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais MO0560 0,0000200 t 34,6100 0,0000
diversos em caminhdo carroceria de 15t - carga
e descarga manuais
Custo Total dos Tempos Fixos 0,4565

F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Insumo M1429 SICRO3 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5cm 0,0101100 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0290 SICRO3 Tabua-E=25cmelL =10cm 0,0030400 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo MO0560 SICRO3 Desmoldante para formas de madeira 0,0000200 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Insumo M1205 SICRO3 Prego de ferro 0,0000200 5914449 5914464 5914479 -- 0,0000
0,00 0,00 0,00
1,10 0,88 0,73
0,0000 0,0000 0,0000
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 22,46 LS => 25,34 MO com LS 47,80
=> =>
Valor do 21,46 Valor com BDI => 107,31
BDI =>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros H 1,0000000 30,96 30,96
COMPLEMENTARES
Composicdo Auxiliar 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 0,33 0,33
PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA 0 H 1,0000000 1,68 1,68
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 22,54 22,54
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 0 H 1,0000000 2,20 2,20
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 0 H 1,0000000 0,51 0,51
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA 0 H 1,0000000 0,11 0,11
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - 0 H 1,0000000 2,23 2,23
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA 0 H 1,0000000 1,36 1,36
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
MO sem LS 10,75 LS => 12,12 MO com LS 22,87
=> =>
Valor do 7,74 Valor com BDI => 38,70
BDI =>
Cédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicédo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, Pinturaem Madeira m? 1,0000000 23,96 23,96
2 DEMAOS. AF_01/2021
Composicdo Auxiliar 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 0,4529000 30,96 14,02
COMPLEMENTARES
Insumo 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, Material L 0,3257000 30,54 9,95
INCOLOR
MO sem LS 4,86 LS => 549 MO com LS 10,35
=> =>
Valor do 5,99 Valor com BDI => 29,95
BDI =>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant.  Valor Unit Total
Composicédo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 1,0000000 22,24 22,24
COMPLEMENTARES
Composicéo Auxiliar 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAGAO PARA Livro SINAPI: Calculos e Pardmetros H 1,0000000 0,33 0,33
SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO 0 H 1,0000000 0,51 0,51
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA 0 H 1,0000000 1,36 1,36
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA 0 H 1,0000000 0,11 0,11
- ENCARGOS COMPLEMENTARES)
Insumo 00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA 0 H 1,0000000 1,38 1,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
Insumo 00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - 0 H 1,0000000 0,58 0,58
HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO 0 H 1,0000000 2,20 2,20
CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) M@o de Obra H 1,0000000 15,77 15,77
MO sem LS 7,56 LS => 8,54 MO comLS 16,10
=> =>
Valor do 5,56 Valor com BDI => 27,80
BDI =>
Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914359 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 tkm 1,0000000 1,27 1,27
- rodovia em leito natural
A Cdédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horario
Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m?3 1,0000000 1,00 0,00 312,7300 94,3400 312,7300
- 210 kW
Custo horario total de equipamentos ~ 312,7275
Custo horario total de execugdo  312,7275
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Producéo de equipe 249
Custo unitario de execugdo 1,2559
Custodo FIC 0,0143
Custodo FIT 0
F Momento Banco  Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario

Transporte
LN RP P FE
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00  MOcomLS 0,00
=> =>

Valor do 0,31 Valor com BDI => 1,58

BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914389 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 tkm 1,0000000 0,84 0,84

- rodovia pavimentada
A Cdédigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacdo Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horario
Total
Insumo E9579 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? 1,0000000 1,00 0,00 312,7300 94,3400 312,7300
- 210 kW
Custo horario total de equipamentos  312,7275
Custo horario total de execugcdo  312,7275
Producao de equipe 3735
Custo unitario de execugéo 0,8373
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
=> =>

Valor do 0,21 Valor com BDI => 1,05

BDI =>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914584 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com tkm 1,0000000 2,85 2,85
capacidade de 7 t e com guindauto com
capacidade de elevacao de 6,2 t - rodovia em
leito natural
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9686 SICRO3 Caminhdo guindauto com capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 326,4900 116,2800  326,4900
elevacdo de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW
Custo horario total de equipamentos  326,4941
Custo horario total de execugdo  326,4941
Producao de equipe 116,2
Custo unitario de execugéo 2,8098
Custodo FIC 0,0377
Custodo FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00  MOcomLS 0,00
=> =>
Valor do 0,71 Valor com BDI => 3,56
BDI =>
Cédigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914599 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com tkm 1,0000000 2,28 2,28
capacidade de 7 t e com guindauto com
capacidade de elevacéo de 6,2 t - rodovia em
revestimento primario
A Cddigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9686 SICRO3 Caminhdo guindauto com capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 326,4900 116,2800 326,4900

elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7t - 136 kW

Custo horario total de equipamentos  326,4941
Custo horario total de execugdo  326,4941
Producéo de equipe 145,25
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Custo unitario de execugdo 2,2478
Custodo FIC 0,0326
Custodo FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00  MOcomLS 0,00
=> =>
Valor do 0,57 Valor com BDI => 2,85
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914614 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria com tkm 1,0000000 1,87 1,87
capacidade de 7 t e com guindauto com
capacidade de elevacdo de 6,2 t - rodovia
pavimentada
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9686 SICRO3 Caminhdo guindauto com capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 326,4900 116,2800 326,4900
elevacdo de 6,2 t e carroceriade 7t - 136 KW
Custo horario total de equipamentos  326,4941
Custo horario total de execugdo  326,4941
Producéo de equipe 174,3
Custo unitario de execugéo 1,8732
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
=> =>
Valor do 0,46 Valor com BDI => 2,33
BDI =>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Codigo Banco  Descricdo Tipo uUnd Quant.  Valor Unit Total
Composicédo 5914449 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15t - tkm 1,0000000 1,10 1,10
rodovia em leito natural
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva ~ Horério
Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhdo carroceria com capacidade de 15t -  1,0000000 1,00 0,00 282,2300 87,4700  282,2300
188 kW
Custo horario total de equipamentos  282,2339
Custo horario total de execugdo  282,2339
Producao de equipe 259,04
Custo unitario de execucao 1,0895
Custodo FIC 0,0127
Custodo FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00  MOcomLS 0,00
=> =>
Valor do 0,27 Valor com BDI => 1,37
BDI =>
Cddigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914464 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15t - tkm 1,0000000 0,88 0,88
rodovia em revestimento primario
A Cddigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horério Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva  Horario
Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 1,0000000 1,00 0,00 282,2300 87,4700 282,2300
188 kW

Custo horéario total de equipamentos  282,2339
Custo horario total de execugdo  282,2339

Producéo de equipe 323,8
Custo unitario de execugdo 0,8716
Custodo FIC 0,011
Custodo FIT 0
P PINHEIRO
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL

DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
F Momento Banco  Descricao Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custodo FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00  MOcomLS 0,00
=> =>
Valor do 0,22 Valor com BDI => 1,10
BDI =>
Codigo Banco  Descricdo Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicéo 5914479 SICRO3 Transporte com caminhdo carroceria de 15t - tkm 1,0000000 0,73 0,73
rodovia pavimentada
A Codigo Banco  Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Horario
Total
Insumo E9592 SICRO3 Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 1,0000000 1,00 0,00 282,2300 87,4700 282,2300
188 kW
Custo horario total de equipamentos  282,2339
Custo horario total de execugdo  282,2339
Producao de equipe 388,56
Custo unitario de execucao 0,7264
Custodo FIC 0
Custo do FIT 0
F Momento Banco  Descrigdo Quantidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo
de Horario
Transporte
LN RP P FE
Custo do FIT 0
Custo total de transporte 0
MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS 0,00
=> =>
Valor do 0,18 Valor com BDI => 0,91
BDI =>
Total sem BDI 17.300.826,18
Total do BDI 4.273.881,93
Total Geral 21.574.708,11
#* PINHEIRO
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL
Obra . B.D.I. Encargos Sociais
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO 25,0% Né&o Desonerado:
MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA. 2026 Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%
Curva ABC de Servigos
Cadigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado
(%)
5914374 SICRO3 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3 - rodovia tkm 8.046.000,0 1,27 10.218.420,00 47,36 47,36
em revestimento primario
4016008 SICRO3 Escavacdo e carga de material de jazida com trator de m3 289.800,0 7,55 2.187.990,00 10,14 57,50
127 kW e carregadeira de 3,4 m3
5502978 SICRO3 Compactagdo de aterros a 100% do Proctor normal m?3 289.800,0 7,35 2.130.030,00 9,87 67,38
4011209 SICRO3 Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediario m?2 720.000,0 2,32 1.670.400,00 7,74 75,12
011741 SBC ADMINISTRACAO LOCAL MES 12,0 126.955,05 1.523.460,60 7,06 82,18
5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m3 128.800,0 5,82 749.616,00 3,47 85,66
5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 560.000,0 1,02 571.200,00 2,65 88,30
5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com m?2 525.000,0 0,93 488.250,00 2,26 90,57
arvores de diametro até 0,15 m
4413014 SICRO3 Recuperagdo ambiental de pedreiras ou areas m?2 22.000,0 21,47 472.340,00 2,19 92,76
degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco
0804037 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PAL - areia, brita e pedra m 264,0 1.133,46 299.233,44 1,39 94,14
de méo comerciais
0804121 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e un 88,0 2.680,17 235.854,96 1,09 95,24
brita comerciais - alas retas
0804189 SICRO3 Corpo de BDTC D = 1,00 m PAL - areia, brita e pedra m 96,0 2.192,57 210.486,72 0,98 96,21
de méo comerciais
0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PAL - areia, brita e pedra m 192,0 880,55 169.065,60 0,78 96,99
de mdo comerciais
021101 SBC DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 8,0 18.750,00 150.000,00 0,70 97,69
021101 SBC MOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 8,0 18.750,00 150.000,00 0,70 98,39
0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e un 64,0 1.789,98 114.558,72 0,53 98,92
brita comerciais - alas retas ;
> PINHEIRG .
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA

CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

EDITAL

Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL - areia, brita e pedra
de mdo comerciais

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e
brita comerciais - alas retas

Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e
brita comerciais - alas retas

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE
OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m

un

un

m2

PREFEITURA DE

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR

150,0
50,0
16,0
24,0

9,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

590,77
1.056,00
3.218,02
1.470,03

624,17

88.615,50
52.800,00
51.488,32
35.280,72

5.617,53

0,41
0,24
0,24
0,16

0,03

99,33
99,57
99,81
99,97

100,00

17.300.826,18
4.273.881,93
21.574.708,11
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ESTADO DO MARANHAO
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EDITAL
Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Maranhdo 25,0% Naéo Desonerado:
SBC - 04/2026 - Maranhao Horista: 112,73%
SICRO3 - 01/2026 - Maranhdao Mensalista: 70,19%
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ORSE - 02/2026 - Sergipe
PINHEIRO - MA. 2026 SEINFRA - 028 - Ceara

CAEMA - 12/2019 - Maranhao
COMPOSICAO BDI

GRUPOA TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRACAO CENTRAL

1 Administragdo Central 3,00%
Total do Grupo 3,00%

GRUPO B TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

1 Riscos 0,97%
Total do Grupo 0,97%

GRUPO C TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

1 Risco 0,80%
Total do Grupo 0,80%

GRUPO D TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

1 Despesas Financeiras 0,59%
Total do Grupo 0,59%

GRUPO E TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

1 Lucro 8,35%
Total do Grupo 8,35%

GRUPOF TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDENCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)

1 ISS (IMPOSTO SOBRE SERVICOS) - MUNICIPAL 5,00%
2 COFINS - FEDERAL 3,00%
3 PIS (PROGRAMA DE INTREGRAGCAO SOCIAL) - FEDERAL 0,65%
4 CRB -CONTRIBUICAO INSS (DESONERACAO) 0,00%
Total do Grupo 8,65%
FORMULA PARA O CALCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

Bonificacdo sobre despesas indiretas (B.D.l)= 25,00%
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EDITAL
Obra B.D.I. Encargos Sociais
RECUPERA(;AO DE ESTRADAS VICINAIS NO 25,00% N&o Desonerado:
MUNICIPIO DE PINHEIRO - MA. 2026 Horista: 112,73%
Mensalista: 70,19%
CODIGO DESCRIGAO
\ HORISTA % . MENSALISTA% |
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacédo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A Total 36,80%
36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,88% N&o incide 4
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salério 10,97% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,56% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,48%
B10 Saléario Maternidade 0,03% 0,03%
" PINHEIRG .
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
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EDITAL
B Total 47,31% 18,17%
C1l Aviso Prévio Indenizado 4,55% 3,46%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 3,17% 2,41%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,60% 1,98%
C5 Indenizacdo Adicional 0,38% 0,29%
C Total 10,81% 8,22%

GRUPO D

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem

D1 considerar INNS sobre 13°, conforme Lei n° 17,41% 6,69%

14.973/2024)

Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio

D2 Tra}balhado e Reincidéncia do FGTS sobre 0,40% 0,31%
AViso

Prévio Indenizado

D Total 17,81% 7,00%
112,73% 70,19%
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA — SRP N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2026

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitagdo em epigrafe, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissfes que venham a ser verificados na preparacao.

1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITEM DESCRICAO QUANT. V. V. TOTAL
UNITARIO

2. PROPONENTE:
RAZAO SOCIAL: ...
CNPJ: ...
ENDERECO: ...
TELEFONE: ...
FAX: ...
E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO
NOME: ...
CPF: ...
RG: ...
NACIONALIDADE: ...
ESTADO CIVIL: ...
PROFISSAO: ...
ENDERECO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...
5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condig¢fes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatorio.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

CONCORRENCIA ELETRONICA — SRP N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2026

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /
LEI FEDERAL N° 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
| Aﬂ Concorréncia - Eletronica N° XX/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° XX/2026

OBJETO
E@ Registro de precos para eventual e futura contratagdo de empresa especializada para recuperacgéo de estradas
vicinais no municipio de Pinheiro - MA.

VALOR TOTAL REGISTRADO
R$ 0,00 (valor por extenso)

AL VIGENCIAS
‘ @ INICIAL: __ de de
— FINAL: __ de de
ORGAO GERENCIADOR
~ Secretaria Municipal de XXXXXXXXX
LLLL

ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)

DADOS DO BENEFICIARIO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPIn® . . [ -

on Logradouro. ..., Namero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFFn® . . -

PREAMBULO
Aos de de , a Prefeitura Municipal de Pinheiro — MA, através da Unidade Gerenciadora
, inscrita no CNPJ n° , lavra a presente Ata de Registro de Pregos (ARP), referente ao Processo
Administrativo em epigrafe que deu origem ao Concorréncia - Eletrdnica N°{numero_processo_contratacao}, que tem como
objeto , RESOLVE registrar os precos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, observados as
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

especificacOes, 0s precos e os quantitativos do Projeto Basico/Memorial Descritivo do Processo de Contratagdo em referéncia
referenciada, atendendo as condicGes previstas no edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na ,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como, as clausulas e condi¢cdes
abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ATA em documento vinculativo e obrigacional as partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 — A presente Ata tem por objeto o Registro de precos para eventual e futura contratacdo de empresa especializada para
recuperacdo de estradas vicinais no municipio de Pinheiro — MA, especificado no Projeto Basico, Anexo | do edital do
Concorréncia - Eletrénica N° XX/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido
registrados, independentemente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VALIDADE, FORMALIZACAO E CADASTRO RESERVA
2.1 — A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco
vantajoso.
2.1.1. Os quantitativos da Ata de Registro de Precos poderdo ser renovados junto a sua vigéncia, desde que haja
interesse da Administracdo, bem como sua compatibilidade com os precos do mercado a época da renovacao.
Devendo considerar também sejam mantidas as condi¢Bes econdmicas originalmente pactuadas, que haja
compatibilidade com o planejamento da contratacdo constante do Estudo Técnico Preliminar e do Termo de
Referéncia e que ndo haja alteracdo da natureza do objeto originalmente licitado.
2.1.2. Em caso de prorrogacdo da vigéncia da presente Ata de Registro de Precos, 0s quantitativos originalmente
registrados poderdo ser renovados por igual periodo, mediante justificativa administrativa fundamentada,
demonstracdo da vantajosidade da medida e manutencdo das condi¢bes econdmicas registradas, observado o
disposto na Lei n® 14.133/2021 e no planejamento da contratacao.
2.1.3 — O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento
contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos
orcamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio financeiro.
2.1.4 — Na formalizagéo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicacdo da disponibilidade dos
créditos or¢amentérios respectivos.
2.2 — A contratacdo com os fornecedores registrados na ata serd formalizada por intermédio de instrumento contratual,
emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento héabil, conforme o art. 95 da Lei n°
14.133, de 2021.
2.2.1 — O instrumento contratual de que trata o item anterior devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de precos.
2.3 — Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n® 14.133,
de 2021.
2.4 — Apos do processo de contratacdo, deverdo ser observadas as seguintes condicfes para formalizacdo da ata de registro
de precos:
2.4.1 — Serdo registrados na ata 0s prec¢os e 0s quantitativos do adjudicatério e se obrigar nos limites dela;
2.4.2 — Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
2.4.2.1 — Aceitarem cotar os itens com precos iguais aos do adjudicatério, observada a classificacdo da
licitacdo;
2.4.2.2 — Mantiverem sua proposta original.
2.4.3 — Seré respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na
ata.
2.5 -0 registro a que se refere o item 2.4.2 tem por objetivo a formac&o de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade
de atendimento pelo signatario da ata.
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2.6 — Para fins da ordem de classificacdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o pre¢o do
adjudicatario terdo prioridades sobre aqueles que mantiverem sua proposta original.
2.7 — A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 2.4.2.2 somente serd efetuada
quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:
2.7.1 — Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos
no edital ou no aviso de contratacdo direta;
2.7.2 — Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos.
2.8 — O preco registrado com indicagédo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante
a vigéncia da ata de registro de precos.
2.9 — Apos a homologagéo do processo de contratagdo, o fornecedor mais bem classificado serd convocado para assinar a ata
de registro de precgos, no prazo e nas condicdes estabelecidos no instrumento convocatério, sob pena de decair o direito, sem
prejuizo das sanc@es previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
2.9.1 — O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo do
fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja
aceita pela Administracéo.
2.10 — A ata de registro de precos podera ser assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no PNCP.
2.11 — Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condic¢@es estabelecidos no edital ou no
aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 2.7, observando o item 2.7 e subitens, fica facultado a Administracdo
convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
condicBes propostas pelo primeiro classificado.
2.12 — Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 2.4.2.1, aceitar a contratacdo nos termos do item anterior, a
Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do instrumento convocatorio, podera:
2.12.1 — Convocar para negociacdao os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos pregos foram
registrados sem reducéo, observada a ordem de classificacéo, com vistas a obtencéo de preco melhor, mesmo que
acima do preco do adjudicatario; ou
2.12.2 — Adjudicar e firmar o contrato nas condicOes ofertadas pelos fornecedores remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociacéo de melhor condigéo.
2.13 — A existéncia de precos registrados implicard compromisso de fornecimentos nas condi¢des estabelecidas, mas ndo
obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizac8o de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que
devidamente justificada.

CLAUSULA TERCEIRA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS

3.1 — As quantidades previstas para o0s itens com pre¢os registrados nesta ata de registro de pre¢os poderdo ser remanejadas
pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou entidades participantes do registro de precos.

3.2 — O remanejamento somente podera ser feito de 6rgdo ou entidade participante para érgdo ou entidade participante.

3.3 -0 drgdo ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado participante
para efeito do remanejamento.

3.4 — Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a reducdo do quantitativo
inicialmente informado pelo 6rgédo ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgdo ou da entidade que
sofrer reducédo dos quantitativos informados.

CLAUSULA QUARTA - ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

4.1 — E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

4.2 — Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados
no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:
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4.2.1 — Em caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos da
alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021,
4.1.2 — Em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos registrados;
4.1.3 — Na hipotese de previsdo no instrumento convocatorio de clausula de reajustamento ou repactuacédo sobre os
precos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.
4.1.3.1 — No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratagéo;
4.1.3.2 — No caso da repactuacéo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacdo.

CLAUSULA QUINTA - NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS
5.1 — Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo superveniente, o érgao
ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao do preco registrado.
5.1.1 — Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do
compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.
5.1.2 — Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na
ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e ndo convocara 0s
licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
5.1.3 — Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata
de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengéo de contratagdo mais vantajosa.
5.1.4 — Na hipétese de reducéo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos drgéos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para gue avaliem a conveniéncia e a oportunidade de
diligenciarem negociacdo com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de
2021.
5.2 —Nahipétese de o pre¢o de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor nao poder cumprir as obrigagdes
estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante
comprovacao de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
5.2.1 — Neste caso, o fornecedor encaminhard, juntamente com o pedido de alteracdo, a documentacio
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relagdo as condicdes
inicialmente pactuadas.
5.2.2 — Na hipotese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado, o
pedido serd indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverd cumprir as obrigacdes
estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 6.1, sem prejuizo das sang¢des
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislacdo aplicavel.
5.2.3 — Nahipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara
os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos
registrados.
5.2.4 — Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 drgdo ou entidade gerenciadora procederd ao cancelamento da ata
de registro de pregos, nos termos do item 6.4, e adotard as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais
vantajosa.
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5.2.5—Na hipotese de comprovacao da majoracédo do preco de mercado que inviabilize o preco registrado, conforme
previsto no item 5.2 e no item 5.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com
a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.2.6 — O orgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos
decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que avaliem a necessidade
de alteracdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
6.1 — O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
6.1.1 — Descumprir as condi¢Bes da ata de registro de precos, sem motivo justificado;
6.1.2 — N&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administracdo sem
justificativa razoavel,
6.1.3 — Nédo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 11.462, de
2023; ou
6.1.4 — Sofrer sancdo prevista nos incisos 111 ou 1V do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.1.4.1 — Na hipétese de aplicacdo de sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precgos, poderd o 6rgdo ou a entidade gerenciadora, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutencdo do registro de precos, vedadas contratagBes derivadas da ata enquanto perdurarem o0s
efeitos da sancéo.
6.2 — O cancelamento de registros nas hip6teses previstas no item 6.1 serd formalizado por despacho do érgao ou da entidade
gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.
6.3 — Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes
que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.
6.4 — O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de precos,
total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
6.4.1 — Por razdo de interesse publico;
6.4.2 — A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢a maior; ou
6.4.3 — Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipéteses em que o pre¢o de mercado tornar-se superior ou inferior
a0 preco registrado, nos termos dos artigos 26, § 3° e 27, § 4° ambos do Decreto n® 11.462, de 2023.

CLAUSULA SETIMA — DAS PENALIDADES
7.1 — O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo das penalidades estabelecidas no instrumento
convocatorio;
7.1.2 — As sang¢des também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que, convocados,
ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apds terem assinado a ata.
7.2 — E da competéncia do gerenciador a aplicacio das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preco, exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contrataces dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgédo participante a aplicacdo da penalidade.
7.3 — O 6rgdo ou entidade participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item
6.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLAUSULA OITAVA — DAS DISPOSICOES FINAIS
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8.1 — As condigBes gerais de execucdo do objeto, tais como 0s prazos para entrega e recebimento, as obrigacfes da
Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Ges do ajuste, encontram-se definidos no Projeto
Basico/Memorial Descritivo, Anexo | do instrumento convocatério.

8.2 — Integra a presente Ata de Registro de Preco, 0 Anexo |, com o cadastro de reserva das empresas signatarias que aceitam
cotar os itens com os pre¢os iguais ao do licitante vencedor do procedimento de contratacdo em referéncia.

8.3 — Fica eleito 0 Foro da cidade de Pinheiro - MA, para dirimir quaisquer litigios oriundos da presente ATA de Registro de
Precos (ARP), que ndo puderem ser administrativamente solucionados, renunciando, como renunciado tém, a qualquer outro
por mais privilegiado que seja, até mesmo se houver mudanca de domicilio de qualquer das partes.

CLAUSULA NONA — DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
9.1 — Durante a vigéncia da ata, os érgaos e as entidades da Administracdo Publica Estadual, Distrital e Municipal que ndo
participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de registro de precos na condi¢ao de ndo participantes, observados
0S seguintes requisitos:
9.1.1 — Apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situacoes de provavel desabastecimento
ou descontinuidade de servico publico;
9.1.2 — Demonstracdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na
forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de 2021; e
9.1.3 — Consulta e aceitacéo prévias do érgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
9.2 — A autorizacdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada ap6s a aceitacdo da adesdo pelo fornecedor.
9.2.1 - O 6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execucdo de
Seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.
9.3 — Apos a autorizagdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, 0 6rgdo ou entidade ndo participante deverd efetivar a
aquisicdo ou a contratacéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.
9.4 — O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivacéo da contratacdo, podera ser prorrogado excepcionalmente,
mediante solicitacdo do 6rgéo ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, desde que
respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.
9.5 — O 6rgdo ou a entidade poderé aderir ao item da ata de registro de pre¢os da qual seja integrante, na qualidade de ndo
participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 9.1.
9.5 — As aquisi¢Bes ou contratacdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos
quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para 0s
participantes.
9.6 — O quantitativo decorrente das adesGes ndo poderd exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e os participantes, independentemente do ndmero de érgéos ou
entidades ndo participantes que aderirem & ata de registro de precos.

CLAUSULA DECIMA — DOS ITENS REGISTRADOS
10.1 — O prego registrado, as especificacbes do objeto, as quantidades de cada item e as demais condicdes ofertadas na
proposta sdo as que seguem:
. . . Preco Preco
Item Descricéo Unidade Marca Quantidade Unitario Total
Pinheiro — MA, de de
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CONCORRENCIA ELETRONICA — SRP N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2026

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO CONCORRENCIA - ELETRONICA N° xx/2026

CADASTRO DE RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° ___/

Aceita(m) cotar o(s) produto(s)/servico(s) objeto da Ata de Registro de Pregos em epigrafe com pregos iguais ao do licitante
vencedor do Concorréncia - Eletrénica N° XX/2026, detentor dos precos registrados com esta Prefeitura Municipal, na
sequéncia da classificagdo do certame, os seguintes fornecedores:

COLOCACA FORNECEDO CNPJ ENDEREC REPRESENTAN CONTATO N° DOS
O R O TE S ITENS
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(ASSINATURAS)

PREFEITURA DE

PINHEIRO

RECONSTRUIR E AVANGCAR 87




A i #
LA
S

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO - MA
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praca José Sarney, s/n°, Centro, Pinheiro/MA — CEP: 65.200-000

CONCORRENCIA ELETRONICA — SRP N° 04/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 037/2026
ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N° /

COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.133/2021

PROCESSO DE ORIGEM
|J CONCORRENCIA - ELETRONICA n° /
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° /

E® OBJETO CONTRATUAL

$ VALOR CONTRATUAL
RS oo (o)

— VIGENCIAS CONTRATUAL
‘ @ INICIAL: / /
— FINAL: / /

DADOS DO CONTRATANTE
<o RAZAO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJn® . . [ -
H Logradouro....., Namero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
- Nome Responsavel Contrante....., CPFn® . . -

DADOS DO CONTRATADO
O RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPI® . . [ -

VA Logradouro. ..., Namero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPFFn® . . -

O FISCAL DO CONTRATO
4 Q Nome Fiscal Contrato.....

PREAMBULO
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Aos de de , a Razdo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Administrativa Contratante .....,
inscritanoCNPJn°® ../ -__, em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021 na presencga

de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de
Contratacdo em epigrafe, mediante as clausulas e condices a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULACAO

1.1 — O presente instrumento tem por objeto .............cevveuennennn.. de acordo com as especifica¢des e condigoes definidas
no Projeto Basico/Memorial Descritivo e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO

2.1 — O valor do presente Contrato é de RS ......... (crrereenns ), em conformidade com a proposta apresentada pela
CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

Item Descricéo Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

1
2
3
RS .....

2.2 — No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.
2.3 -0 valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerao dos quantitativos
efetivamente executados.
2.3 — S0 anexos a este instrumento e vinculam esta contratagdo, independentemente de transcricéo:

2.3.1 — O Projeto Basico/Memorial Descritivo que embasou a contratagdo, em especial as clausulas especificas
quanto a forma de execucéao do objeto;

2.3.2 — Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 — A Proposta do Contratado;

2.3.4 — Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 — O prazo de vigéncia da contratacdo terd inicionadatade __/ /  eencerramentoem __ / / , naformado

artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, e, em caso de servigos e fornecimentos continuos, poderdo ser prorrogaveis por até 10

anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.1.1 -0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado,
previstas neste instrumento.
4.1.2 — A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada & avaliacdo, por parte do Gestor do Contrato, da
vantajosidade da prorrogacdo, a qual deverd ser realizada motivadamente, com base no Histérico de Gestdo do
Contrato, nos principios da manutenco da necessidade, economicidade e oportunidade da contratagdo, e nos demais
aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 — O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

3.3 — Em caso de prorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
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3.4 — O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancbes de declaracdo de
inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1 — O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execucdo, assim como 0s prazos e condi¢des de concluséo,
entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico/Memorial Descritivo, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 — O prazo para pagamento ao contratado e demais condicOes a ele referentes encontram-se definidos no Projeto
Basico/Memorial Descritivo, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1 — Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento estimado
constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato.

6.2 — Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pre¢os iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicacio, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de Mercado — IGP-M, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos financeiros do
altimo reajuste.

10.4 — No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagaré ao Contratado a
importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s)
o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 — Nas aferi¢@es finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste ser&(&o), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nao possa(m)
mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em
vigor.

6.7 — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

7.1 — Quando o presente instrumento tratar de informacdes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de
agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste contrato administrativo,
independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

7.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

7.3 — E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

7.4 — A Administracdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de sub-operagdo
firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegdo das
hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

7.6 — E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes
da LGPD.
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7.7—-0 CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
7.8— 0O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacdo formulados.
7.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informac@es acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
7.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual
rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
7.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.
7.11 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da
LGPD.
7.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

8.1 — As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Or¢camento
Geral da Prefeitura Municipal de Pinheiro — MA, deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: .......
CLASSIFICACAO: .......
NATUREZA DA DESPESA.: .......
FICHA: .......
8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada apds aprovacdo da Lei Or¢amentaria respectiva
e liberagdo dos creditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e 0s
termos de sua proposta;

9.2 Exercer 0 acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando
em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso
da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam
as mais adequadas;

9.4 Pagar & Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;

9.5 Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada;

9.6 Ndo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.7 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

9.7.1. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.7.2. promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades

distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagéo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e
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9.8. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;

9.9. Realizar avaliacGes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.10.  Cientificar o 6rgdo de representacédo judicial para adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagdes pela Contratada;

9.11.  Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo art. 63°, inciso 1V, da Lei n° 14.133 de 2021.

Demais obrigages constantes na Minuta do Contrato.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.1 Executar o contrato conforme especificaces do Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto Basico e em sua
proposta;

10.2Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0s servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados;

10.3Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do
Cadigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.4Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos béasicos do objeto a ser executado, em conformidade com as
normas e determinac@es em vigor;

10.5Vedar a utilizacdo, na execucgdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em
comissao ou funcdo de confiancga no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°® 7.203, de 2010;

10.6Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac¢@es previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho
ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigag@es trabalhistas, sociais, previdenciérias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a
Contratante;

10.7Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢bes contidas em Acordos, Dissidios ou Convencdes
Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada,
de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatorios
de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pre¢os para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

10.8Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local dos servicos.

10.9Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalacdes, em condi¢Bes adequadas
ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no trabalho;

10.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdao do empreendimento.

10.11 Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa
técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

10.12  Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario & execugéo dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.13  Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

10.14  Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos
Poderes Puablicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e
disciplina.

10.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos métodos
executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo.
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10.16  Na&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢éo de aprendiz para os
maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

10.17  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

10.18  Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacéo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

10.19  Guardar sigilo sobre todas as informac@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.20  Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive
quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nédo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 2° do art. 124
da Lei n® 14.133, de 2021;

10.21  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante;

10.22  Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa
técnica, normas e legislacéo;

10.23  Manter os empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

10.24  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

10.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo para a
execucao do servico;

10.26  Atender as solicitagBes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucgéo do
servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

10.27  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na execucao
do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

10.28  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as AnotacOes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.29  Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislacédo aplicavel;

10.30 Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual,
neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

10.31  Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em
nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢fes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionéarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

10.32  Realizar, conforme o caso, por meio de laborat6rios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, 0s
testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.33  Providenciar, conforme o caso, as ligacBes definitivas das utilidades previstas no Projeto Basico/Memorial
Descritivo;

10.34  Aceitar arescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades cabiveis para
os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢des
sociais, previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;

10.35 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;
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10.36  Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da
execucao do contrato;

10.37  Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigacfes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato;

10.38  Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

Demais obrigagdes constantes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

11.1 — Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao CONTRATADO o dever de
realizar a execucéo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a extingdo contratual se dara nos seguintes termos:
11.1.1 — Quando cumpridas as obrigacfes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para
tanto.
11.1.2 — Se as obrigacBes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a concluséo
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacao do cronograma fixado para o contrato:
11.1.2.1 — Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢fes administrativas;
b) poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotar4 as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.
11.2 — Em se tratando de objeto de natureza continua a extin¢do se dar4 quando vencido o prazo nele estipulado,
independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigages de ambas as partes contraentes.
11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para 0 CONTRATANTE, quando esta
ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.
11.2.2 — A extincdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo
do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
11.2.3 — Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois)
meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicacéo.
11.3 — O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.
11.3.1 — Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
11.3.2 — A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se nao
restringir sua capacidade de concluir o contrato.
11.3.2.1 — Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragdo subjetiva.
11.4 — O termo de rescisdo, sempre que possivel, seréd precedido:
11.4.1 — Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.4.2 — Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
11.4.3 — IndenizagBes e multas.
11.5 — A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese
em que serd concedida indenizacéo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
11.6 — O contrato poderé ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 — Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
12.2 — Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragGes administrativas acima descritas as seguintes sanc¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” ¢ “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da
Lei n®14.133, de 2021);
iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “¢”,
“f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ado
de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n° 14.133, de 2021).
b) Multa de:
i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até
o limite de 30 (trinta) dias;
ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacéo, suplementacdo
ou reposicdo da garantia, quando exigida no Projeto Basico/Memorial Descritivo, parte integrante a este
Contrato.
a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
iii) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30% do
valor do Contrato.
iv) Compensatoria, para a inexecugéo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do subitem
12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.
12.3 — A aplicacdo das sances previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral
do dano causado a0 CONTRATANTE (art. 156, 89°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4 — Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 87°, da Lei
n° 14.133, de 2021).
12.4.1 — Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimac&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.5 — Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca seré descontada da garantia prestada, quando
exigida, ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
12.6 — Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.
12.5 — A aplicagdo das sancdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao
CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.5 — Na aplicagao das san¢0es serdo considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
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a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientages dos érgdos de

controle.
12.7 — Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitacBes e contratos
da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).
12.8 — A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial,
g, nesse caso, todos os efeitos das sancOes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle,
de fato ou de direito, com o0 CONTRATADO, observados, em todos 0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 2021).
12.9 — O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sancéo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢@es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional
de Empresas Inid6neas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do
Poder Executivo Federal. (Art. 161).
12.10 — As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.
12.11 — Os debitos do CONTRATADO para com a Administracdo CONTRATANTE, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos
pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sdo as estabelecidas no Projeto Basico/Memorial
Descritivo, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - ALTERACOES

14.1 — Eventuais alteragBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

14.2 — O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢fes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3 — As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovacao
da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos,
hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de
2021).

14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebracgdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS
15.1 - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021,

e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposic¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo
de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUBCONTRATAGAO

16.1 — As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Projeto Basico/Memorial
Descritivo, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 — Incumbira a0 CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencéo
ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto
n. 7.724, de 2012.

17.3 — Fica eleito o Foro da Comarca de Pinheiro - MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de
Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Pinheiro— MA, _ de de

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA
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