
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

ENCARGOS  SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA: - - 114,11% 71,30%
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA%
MENSALISTA

%
HORISTA%

MENSALISTA
%

GRUPO A
01 ENCARGOS  SOCIAIS BASICOS 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GRUPO B
02 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE "A" 47,05% 18,02% 47,05% 18,02%

B1      Repouso Semanal Remunerado 17,75% 0,00% 17,75% 0,00%
B2      Fériados 3,93% 0,00% 3,93% 0,00%
B3      Auxilio-Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4      13º salario 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%
B5      Licenca-Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6      Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7      Dias de Chuvas 1,67% 0,00% 1,67% 0,00%
B8      Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9      Férias Gozadas 11,02% 8,38% 11,02% 8,38%
B10      Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

GRUPO C

03
ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE 
A 12,44% 9,46% 12,44% 9,46%

C1      Aviso Previo Indenizado 5,74% 4,36% 5,74% 4,36%
C2      Aviso Previo Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
C3      Férias Indenizadas 3,63% 2,76% 3,63% 2,76%
C4      Deposito Rescisão sem Justa Causa 2,44% 1,86% 2,44% 1,86%
C5      Indenização Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%

GRUPO D

04
ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE UM 
GRUPO SOBRE O OUTRO 12,02% 4,38% 17,82% 7,02%

D1

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS 
sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) COM DESONERAÇÃO
Reincidência do Grupo A de encargos sobre o Grupo B SEM 
DESONERAÇÃO

11,52% 4,00% 17,31% 6,63%

D2
 Reincidencias de Grupo "A" sobre aviso previon Trabalhado e 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Previo Indenizado

0,50% 0,38% 0,51% 0,39%

GRUPO E
04 Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

E1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Percentagem Total Aplicada 98,31% 58,66% 114,11% 71,30%

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

Local/Data

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil

Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.

CREA 6104/D-MA

CONFEA 110523967-5



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ENCARGO SOCIAL SEM DESONERAÇÃO= 114,11 %

ORÇAMENTO DESONERADO ?(SIM OU NÃO) NÃO

Item Mínimo Máximo BDI
AC 3,80                4,67        4,50

S e G 0,32                0,74        0,74

R 0,50                0,97        0,97

DF 1,02                1,21        1,21

L 6,64                8,69        8,26

I * 6,15                6,15        6,15        

TOTAL 24,00 ← BDI A SER ADOTADO (sem desoneração)

Verificação: 24,00 ←  limite 19,60% a 24,23% (sem desoneração)

* Em geral, os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme

Município, de 2 a 5% e, em alguns casos, isento).

TRIBUTOS %
PIS 0,65

COFINS 3,00

CPRB -Cont. Previd. 0,00 (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)

ISS 2,50
Total 6,15

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo estimada do ISS é de 50,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 5,00% ← (limitado a 5,00%)

Local/Data

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM 
SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana)

FÓRMULA

BDI calculado pela expressão:

BDI = { [ (1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)] -1} x 100

Lucro

Tributos *

Cálculo do BDI - SEM desoneração sobre a folha de pagamento
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

TIPOS DE OBRAS CONTEMPLADOS

DEMONSTRATIVO BDI

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

Identificação

Administração Central

Risco

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil
Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.
CREA 6104/D-MA

CONFEA 110523967-5



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 
ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026

SEM DESON COM DESON

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES Localidade SÃO LUIS MA

Horista 114,11% 98,31%

SEM DESONERAÇÃO Mensalista 71,30% 58,66%

ENCARGO SOCIAL= 114,11% 71,30%

REF TIPO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF
 CUSTO

UNIT. 

 CUSTO

TOTAL 

88241  ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL H 6,420                

SINAPI COMPOSICAO 95311
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,000            0,190             0,190             

SINAPI-I INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,000            1,320             1,320             

SINAPI-I INSUMO 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,730             0,730             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SINDUSCON INSUMO AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 1,000            7,820             

88245  ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR H 6,490                

SINAPI COMPOSICAO 95314
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,000            0,260             0,260             

SINAPI-I INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,000            1,320             1,320             

SINAPI-I INSUMO 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,730             0,730             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SINDUSCON INSUMO ARMADOR (HORISTA) H 1,000            10,440           

88262  ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO DE FORMAS H 6,050                

SINAPI COMPOSICAO 95330
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,000            0,260             0,260             

SINAPI-I INSUMO 43483
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- COLETADO CAIXA)

H 1,000            1,300             1,300             

SINAPI-I INSUMO 43459
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,310             0,310             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SINDUSCON INSUMO CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,000            10,440           

90776  ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO GERAL H 6,280                

SINAPI COMPOSICAO 95401
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,000            0,840             0,840             

SINAPI-I INSUMO 43487
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            1,140             1,140             

SINAPI-I INSUMO 43463
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,120             0,120             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SICRO INSUMO P9886 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1,000            18,480           

90778  ENCARGOS COMPLEMENTARES ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 6,690                

SINAPI COMPOSICAO 95403
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,000            2,180             2,180             

SINAPI-I INSUMO 43486
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,820             0,820             

SINAPI-I INSUMO 43462
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,020             0,020             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SICRO INSUMO P9888 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 1,000            68,950           

88309  ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO H 6,700                



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 
ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026

SEM DESON COM DESON

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES Localidade SÃO LUIS MA

Horista 114,11% 98,31%

SEM DESONERAÇÃO Mensalista 71,30% 58,66%

ENCARGO SOCIAL= 114,11% 71,30%

REF TIPO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF
 CUSTO

UNIT. 

 CUSTO

TOTAL 

SINAPI COMPOSICAO 95371
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,000            0,470             0,470             

SINAPI-I INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,000            1,320             1,320             

SINAPI-I INSUMO 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,730             0,730             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SINDUSCON INSUMO PEDREIRO (HORISTA) H 1,000            10,440           

88316  ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE H 6,480                

SINAPI COMPOSICAO 95378
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,000            0,340             0,340             

SINAPI-I INSUMO 43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,000            1,380             1,380             

SINAPI-I INSUMO 43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,580             0,580             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SINDUSCON INSUMO SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,000            7,530             

100289  ENCARGOS COMPLEMENTARES VIGIA H 6,220                

SINAPI COMPOSICAO 100288
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,000            0,080             0,080             

SINAPI-I INSUMO 43491
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

H 1,000            1,380             1,380             

SINAPI-I INSUMO 43467
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,000            0,580             0,580             

SINAPI-I INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,110             0,110             

SINAPI-I INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            1,360             1,360             

SINAPI-I INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            0,510             0,510             

SINAPI-I INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,000            2,200             2,200             

SINDUSCON INSUMO VIGIA DIURNO (HORISTA) H 1,000            7,820             

95311
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 0,190                

SINDUSCON INSUMO 248 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) H 0,012            7,820             0,090             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,100             

TOTAL 0,190             

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,260                

SINAPI-I INSUMO 378 ARMADOR (HORISTA) H 0,012            10,440           0,120             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,140             

TOTAL 0,260             

95330
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA
H 0,260                

SINAPI-I INSUMO 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,012            10,440           0,120             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,140             

TOTAL 0,260             

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,840                

SICRO INSUMO P9886 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 0,021            18,480           0,390             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,450             

TOTAL 0,840             

95403
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 2,180                

SICRO INSUMO P9888 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 0,015            68,950           1,020             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 1,160             

TOTAL 2,180             



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 
ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026

SEM DESON COM DESON

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS COMPLEMENTARES Localidade SÃO LUIS MA

Horista 114,11% 98,31%

SEM DESONERAÇÃO Mensalista 71,30% 58,66%

ENCARGO SOCIAL= 114,11% 71,30%

REF TIPO ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND COEF
 CUSTO

UNIT. 

 CUSTO

TOTAL 

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,470                

SINAPI-I INSUMO 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,021            10,440           0,220             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,250             

TOTAL 0,470             

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,340                

SINAPI-I INSUMO 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,021            7,530             0,160             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,180             

TOTAL 0,340             

100288 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 0,080                

SINDUSCON INSUMO 34345 VIGIA DIURNO (HORISTA) H 0,005            7,530             0,040             

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 0,040             

TOTAL 0,080             



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

SERVIÇOS PRELIMINARES/INICIAIS
10017 Placa indicativa da Obra em chapa metálica M2 6,00 767,42 767,42 4.604,54

MATERIAL

Pontalete de Madeira 3x3"  M 10,000 11,73 117,30 

Placa indicativa da Obra  M2 1,000 432,00 432,00 

Prego  KG 0,200 19,50 3,90 

SUB TOTAL1 553,20 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 4,200 7,53 31,63 

MO CARPINTEIRO  H 4,200 10,44 43,85 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 4,200 6,48 27,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 4,200 6,05 25,41 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 86,12 

SUB TOTAL2 214,22 

TOTAL GERAL 767,42 

12251 Administração da obra MÊS 12,00 17.130,05 17.130,05 205.560,58

MATERIAL

MA Cadeira para escritorio  UND 0,100 150,00 15,00 

MA Plotagem de projetos  UND 8,000 10,00 80,00 

MA Alugel de Imóveis-/Alojamento P/Pessoal  Mês 0,500 2.915,08 1.457,54 

SUB TOTAL1 1.552,54 

MÃO DE OBRA

MO ENGENHEIRO CIVIL  H 80,000 68,95 5.516,00 

MO VIGIA  H 100,000 12,19 1.219,00 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENGENHEIRO CIVIL  H 80,000 6,69 535,20 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES VIGIA  H 100,000 6,22 622,00 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 7.685,31 

SUB TOTAL2 15.577,51 

TOTAL GERAL 17.130,05 

COMP AUX Mobilização e desmobilização de equipamento UND 2,00 8.278,17 8.278,17 16.556,34

PRODUÇÃO EQUIPE  T 1,000

FIC 0,02936

A-MATERIAL

MA Caminhão plataforma 8 x 2 PBT 29.000 kg e 

distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - 

Motorista de veículo especial com 

periculosidadekW-HPROD

 H 23,700 310,71 7.363,94 

MA Caminhão plataforma 8 x 2 PBT 29.000 kg e 

distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - 

Motorista de veículo especial com 

periculosidade-HIMPROD

 H 6,300 96,87 610,31 

SUB TOTAL1 7.974,25 

B-MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 3,000 7,53 22,59 

MO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 25,78 

SUB TOTAL2 67,81 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO 8.042,06 

Custo unitário de execução 8.042,06 

Custo do FIC 236,11 

TOTAL MÃO DE OBRA E MATERIAL 8.278,17 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

D - ATIVIDADES AUXILIARES

- 

TOTAL DA ATIVIDADES AUXILIARES - 

E - TEMPO FIXO

- 

TOTAL DO TEMPO FIXO - 

TOTAL GERAL DOS SERVIÇO 8.278,17 

INFRA-ESTRUTURA
INF 24 
(102487)

Concreto Ciclópico FCK = 15MPA, 30% Pedra de 
mão em volume real, inclusive preparo , 
lançamento e adensamento

M3 216,00 737,56 737,56 159.312,54

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,020 61,38 1,21 

MA Betoneira Eletrica HIMPROD  H 0,006 37,79 0,24 

MA Areia  M3 0,648 180,00 116,59 

MA Brita  M3 0,466 450,00 209,82 

MA Cimento  KG 219,816 1,16 254,99 

MA Pedra Bruta lateritica  M3 0,454 94,56 42,96 

SUB TOTAL1 625,79 

MÃO DE OBRA

MO Servente  H 1,183 7,53 8,91 

MO Ajudante  H 1,874 7,82 14,65 

CO Encargos complementares servente  H 1,183 6,48 7,67 

CO Encargos complementares ajudante  H 1,874 6,42 12,03 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 26,88 

SUB TOTAL2 70,14 

TOTAL GERAL1 695,93 

CO 30011 Transporte e Lançamento, adensamento e 

acabamento do concreto em estrutura para 

fundação

 M3 1,0000 41,63 41,63 

MA Vibrador de imersão, elétrico, potínela 1 

HP(0,75KW)-vida útil 20.000h)-HPROD
 H 0,2000 9,05 1,81 

SUB TOTAL1 1,81 

MÃO DE OBRA

MO Pedreiro  H 1,650 10,44 17,23 

MO Servente  H 3,000 7,53 22,59 

CO Encargos complementares pedreiro  H 1,650 6,70 11,06 

CO Encargos complementares servente  H 3,000 6,48 19,44 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 45,43 

SUB TOTAL2 39,82 

TOTAL GERAL2 41,63 

TOTAL GERAL=GERAL 1 E GERAL 2 737,56 

20050 Escavação  manual  de  valas,  solo   de 
qualquer categoria exceto rocha  ate  2m de 
profundidade

M3 301,80 81,37 81,37 24.557,15

MATERIAL

SUB TOTAL1 - 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 3,600 7,53 27,11 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,600 6,48 23,33 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 30,93 

SUB TOTAL2 81,37 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

TOTAL GERAL 81,37 

30712 Fundação tipo Sapata FCK=18mpa M3 75,00 3.556,92 3.556,92 266.769,26

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,714 61,38 43,82 

MA Areia  M3 0,618 180,00 111,29 

MA Brita  M3 0,878 450,00 395,10 

MA Cimento  KG 357,000 1,16 414,12 

MA Aço CA 50 6.3 a 10mm (1/4 a 3/8)  KG 80,500 9,38 755,09 

MA Arame Recozido  KG 1,400 26,00 36,40 

MA Prego  KG 0,850 19,50 16,58 

MA Madeira Roliça p/escora  M 5,000 10,76 53,78 

MA Sarrafo de 1x2"  M 7,500 5,29 39,68 

MA Sarrafo de 1x4"  M 10,000 9,88 98,80 

MA Desmoldante  L 0,850 8,01 6,81 

MA Tabua Comum  M2 10,250 57,65 590,93 

SUB TOTAL1 2.562,40 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 11,600 7,82 90,71 

MO ARMADOR  H 5,600 10,44 58,46 

MO CARPINTEIRO  H 6,000 10,44 62,64 

MO SERVENTE  H 11,000 7,53 82,83 

MO PEDREIRO  H 5,000 10,44 52,20 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 11,600 6,42 74,47 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR  H 5,600 6,49 36,34 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 6,000 6,05 36,30 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 11,000 6,48 71,28 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 5,000 6,70 33,50 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 395,79 

SUB TOTAL2 994,53 

TOTAL GERAL 3.556,92 

SUPER ESTRUTURA
2108167 
SICRO

Escoramento com pontaletes D = 10 cm - 
utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M3 216,00 30,36 30,36 6.556,90

EQUIPAMENTO

MA Grupo gerador - 14 kVA-HPROD  H 0,0443 20,49 0,91 

MA Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 

kW-HPROD
 H 0,0443 31,42 1,39 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,0005 282,23 0,13 

SUB TOTAL equipamento 2,43 

MATERIAL

MA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 

11)
 KG 0,1500 20,22 3,03 

MA Madeira Roliça p/escora  M 0,4991 10,76 5,37 

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 0,0270 7,62 0,21 

MA Tabua Comum  M2 0,1016 57,65 5,86 

MA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 

(2 1/2 X 11)
 KG 0,0265 24,48 0,65 

SUB TOTAL-material 15,11 

MÃO DE OBRA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

Carga, manobra e descarga de materiais 

diversos em caminhão carroceria de 15 t - 

carga e descarga manuais

T

MO SERVENTE  H 0,003 7,53 0,02 

Montagem E desmontagem m2

MO CARPINTEIRO  H 0,250 10,44 2,61 

MO SERVENTE  H 0,250 7,53 1,88 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 0,250 6,05 1,51 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,253 6,48 1,64 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 5,15 

SUB TOTAL-mão de obra 12,81 

TOTAL GERAL 30,36 

301002 FÔRMA de madeira para Pilares, com tábuas e 
sarrafos 3xvezes

M2 648,00 108,63 108,63 70.389,30

MATERIAL

MA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 

11)
 KG 0,050 20,22 1,01 

MA Pontalete de Madeira 3x3"  M 1,067 11,73 12,51 

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 0,900 7,62 6,86 

MA Tabua Comum  M2 0,483 57,65 27,87 

MA PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 

(2 1/2 X 11)
 KG 0,200 24,48 4,90 

MA Arame galvanizado nº12  KG 0,180 26,00 4,68 

MA Desmoldante  L 0,100 8,01 0,80 

SUB TOTAL1 58,62 

MÃO DE OBRA

Fabricação do fôrma de 

madeira para fundaç&o, com 

tábuas e sarrafos

m2

MO CARPINTEIRO  H 0,547 10,44 5,71 

MO SERVENTE  H 0,137 7,53 1,03 

Montagem do fôrma de 

madeira para fundaç&o, com 

tábuas e sarrafos

m2

MO CARPINTEIRO  H 0,645 10,44 6,73 

MO SERVENTE  H 0,161 7,53 1,21 

Desmontagem do fôrma de 

madeira para fundaç&o, com 

tábuas e sarrafos

m2

MO CARPINTEIRO  H 0,277 10,44 2,89 

MO SERVENTE  H 0,069 7,53 0,52 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 1,469 6,05 8,89 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,367 6,48 2,38 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 20,65 

SUB TOTAL2 50,00 

TOTAL GERAL 108,63 

30721 Concreto  armado  FCK=20mpa  formas   de 
tabua,  armações,  incluindo  preparo  e 
lançamento para vigas e pilares e  lajes

M3 65,10 5.076,94 5.076,94 330.509,07

MATERIAL
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA betoneira Eletrica  H 0,714 61,38 43,82 

MA Areia  M3 0,890 180,00 160,27 

MA Brita  M3 0,836 450,00 376,20 

MA Cimento  KG 357,000 1,16 414,12 

MA Aço CA 50 6.3 a 10mm (1/4 a 3/8)  KG 115,000 9,38 1.078,70 

MA Arame Recozido  KG 2,000 26,00 52,00 

MA Prego  KG 1,700 19,50 33,15 

MA Madeira Roliça p/escora  M 20,000 10,76 215,10 

MA Sarrafo de 1x2"  M 15,000 5,29 79,35 

MA Tabua Comum  M2 20,500 57,65 1.181,87 

MA Desmoldante  L 1,700 8,01 13,62 

SUB TOTAL1 3.648,20 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 20,000 7,82 156,40 

MO ARMADOR  H 8,000 10,44 83,52 

MO CARPINTEIRO  H 12,000 10,44 125,28 

MO SERVENTE  H 11,000 7,53 82,83 

MO PEDREIRO  H 5,000 10,44 52,20 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 20,000 6,42 128,40 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR  H 8,000 6,49 51,92 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 12,000 6,05 72,60 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 11,000 6,48 71,28 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 5,000 6,70 33,50 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 570,81 

SUB TOTAL2 1.428,74 

TOTAL GERAL 5.076,94 

TERRAPLENAGEM
5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área 

e estocagem do material de limpeza com 
árvores de diâmetro até 0,15 m

M2 9.120,00 0,71 0,71 6.455,15

PRODUÇÃO EQUIPE  M2 1532,910

FIC 0,004

MATERIAL

MA Trator de esteiras com lâmina - 259 kW HPROD  H 1,000 1.035,01 1.035,01 

MA Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 

HIMPROD
 H 0,000 418,45 - 

SUB TOTAL1 1.035,01 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 2,000 7,53 15,06 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 2,000 6,48 12,96 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 17,18 

SUB TOTAL2 45,20 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 1.080,21 

Custo unitário de execução 0,70 

Custo do FIC 0,00 

TOTAL GERAL 0,71 

4915744 Limpeza manual (Capina manual) M2 9.000,00 0,80 0,80 7.170,16

PRODUÇÃO EQUIPE  M2 300,000

FIC 0,027

MATERIAL

MA - 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA - 

SUB TOTAL1 - 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 10,300 7,53 77,56 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 10,300 6,48 66,74 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 88,50 

SUB TOTAL2 232,81 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 232,81 

Custo unitário de execução 0,78 

Custo do FIC 0,02 

TOTAL GERAL 0,80 

4915713 Desobstrução de bueiro M3 144,00 67,81 67,81 9.764,27

PRODUÇÃO EQUIPE  M3 1,000

FIC

MATERIAL

- 

- 

SUB TOTAL1 - 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 3,000 7,53 22,59 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 25,78 

SUB TOTAL2 67,81 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 67,81 

Custo unitário de execução 67,81 

Custo do FIC - 

TOTAL GERAL 67,81 

4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio M 1.100,00 0,75 0,75 828,76

PRODUÇÃO EQUIPE  M 300,000

FIC

MATERIAL

- 

- 

SUB TOTAL1 - 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 10,000 7,53 75,30 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 10,000 6,48 64,80 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 85,92 

SUB TOTAL2 226,02 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 226,02 

Custo unitário de execução 0,75 

Custo do FIC - 

TOTAL GERAL 0,75 

4915710 Limpeza de vala de drenagem M 350,00 4,52 4,52 1.582,17

PRODUÇÃO EQUIPE  M 50,000

FIC

MATERIAL

- 

- 

SUB TOTAL1 - 

MÃO DE OBRA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MO SERVENTE  H 10,000 7,53 75,30 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 10,000 6,48 64,80 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 85,92 

SUB TOTAL2 226,02 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 226,02 

Custo unitário de execução 4,52 

Custo do FIC - 

TOTAL GERAL 4,52 

5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 9.120,00 0,80 0,80 7.276,78

PRODUÇÃO EQUIPE  M2 622,950

FIC 0,027

EQUIPAMENTO

MA Trator sobre esteiras com lâmina - 127 

kW)HPROD
 H 1,000 457,03 457,03 

MA Trator sobre esteiras com lâmina - 127 

kW)HIMPROD
 H 0,000 188,32 - 

SUB TOTAL1 457,03 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 1,200 7,53 9,04 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,200 6,48 7,78 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 10,31 

SUB TOTAL2 27,12 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 484,15 

Custo unitário de execução 0,78 

Custo do FIC 0,02 

TOTAL GERAL 0,80 

5502986 Expurgo de jazida M3 3.074,40 4,67 4,67 14.361,46

PRODUÇÃO EQUIPE  M3 110,130

FIC 0,027

MATERIAL

MA Trator sobre esteiras com lâmina - 127 

kW)HPROD
 H 1,000 457,03 457,03 

MA Trator sobre esteiras com lâmina - 127 

kW)HIMPROD
 H 0,000 188,32 - 

SUB TOTAL1 457,03 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 1,950 7,53 14,68 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,950 6,48 12,64 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 16,76 

SUB TOTAL2 44,07 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEEXECUÇÃO 501,11 

Custo unitário de execução 4,55 

Custo do FIC 0,1212 

TOTAL GERAL 4,67 

5502986 Escavação, carga e transporte de material de 
1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho 
de serviço em leito natural - com 
carregadeira de pneus, trator de esteira com 
laminas e caminhão basculante de 14 m³ 
(5501875) SICRO

M3 6.384,00 11,03 11,03 70.384,37

PRODUÇÃO EQUIPE  M3 236,650

FIC 0,029
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

EQUIPAMENTO

MA Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -

188 kW) HPROD
 H 2,970 324,01 962,32 

MA Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ -

188 kW) HIMPROD
 H 0,030 100,01 3,00 

MA Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 

m³ - 213 kW HPROD
 H 1,000 525,73 525,73 

MA Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 

m³ - 213 kW HIMPROD
 H 0,000 258,70 - 

MA Trator de esteiras com lâmina - 259 kW HPROD  H 0,970 1.035,01 1.003,96 

MA Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 

HIMPROD
 H 0,030 418,45 12,55 

SUB TOTAL1 2.507,55 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 1,200 7,53 9,04 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,200 6,48 7,78 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 10,31 

SUB TOTAL2 27,12 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃOO DEvEXECUÇÃO 2.534,68 

Custo unitário de execução 10,71 

Custo do FIC 0,3145 

TOTAL GERAL 11,03 

4816008 Escavação e carga de material de jazida com 
trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³

M3 9.120,00 6,06 6,06 55.229,99

PRODUÇÃO EQUIPE  M3 243,820

FIC 0,129

MATERIAL

MA Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 

m³ - 195 kW-HPROD
 H 1,000 525,73 525,73 

MA Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 

m³ - 195 kW-HIMPROD
 H 0,000 258,70 - 

MA Trator sobre esteiras com lâmina - 127 

kW)HPROD
 H 1,720 457,03 786,09 

MA Trator sobre esteiras com lâmina - 127 

kW)HIMPROD
 H 0,280 188,32 52,73 

MA Indenização de Jazida-M980  H 1,000 0,02 0,02 

SUB TOTAL1 1.364,55 

MÃO DE OBRA

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 18,48 - 

MO SERVENTE  H 1,000 7,53 7,53 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,000 6,48 6,48 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 8,59 

SUB TOTAL2 22,60 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO 1.387,15 

Custo unitário de execução 5,68925 

Custo do FIC 0,36667 

TOTAL GERAL 6,06 

4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª 
categoria sicro 2018(4805757))SICRO

M3 1.529,10 9,81 9,81 14.999,53
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

PRODUÇÃO EQUIPE  M3 19,590

FIC 0,029

MATERIAL

MA Retroescavadeira de pneus - 58 kW HPROD  H 1,000 156,08 156,08 

MA Retroescavadeira de pneus - 58 kW HIMPROD  H 0,000 79,77 - 

SUB TOTAL1 156,08 

MÃO DE OBRA

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,076 18,48 1,40 

MO SERVENTE  H 1,200 7,53 9,04 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,076 6,28 0,48 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,200 6,48 7,78 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 11,91 

SUB TOTAL2 30,61 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO 186,68 

Custo unitário de execução 9,53 

Custo do FIC 0,28 

TOTAL GERAL 9,81 

5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor 
normal

M3 9.120,00 5,84 5,84 53.259,89

PRODUÇÃO EQUIPE  M3 168,200

FIC 0,029

MATERIAL

MA Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 

188 kW HPROD
 H 0,990 359,32 355,73 

MA Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 

188 kW HIMPROD
 H 0,010 100,01 1,00 

MA Grade de 24 discos rebocável de 24" HPROD  H 0,520 5,10 2,65 

MA Grade de 24 discos rebocável de 24" HIMPROD  H 0,480 3,55 1,70 

MA Motoniveladora - 93 kW HPROD  H 0,290 342,51 99,33 

MA Motoniveladora - 93 kW HIMPROD  H 0,710 150,31 106,72 

MA Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido de 11,6 t - 82 kW HPROD
 H 1,000 236,73 236,73 

MA Rolo compactador pé de carneiro vibratório 

autopropelido de 11,6 t - 82 kW HIMPROD
 H 0,000 107,45 - 

MA Trator agrícola - 77 kW HPROD  H 0,520 178,44 92,79 

MA Trator agrícola - 77 kW HIMPROD  H 0,480 72,92 35,00 

SUB TOTAL1 931,65 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 1,000 7,53 7,53 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,000 6,48 6,48 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 8,59 

SUB TOTAL2 22,60 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO 954,25 

Custo unitário de execução 5,6733 

Custo do FIC 0,1666 

TOTAL GERAL 5,84 

570002 Transporte com caminhão basculante de 12m³ - 
rodovia em revestimento 
primário(5914335)SICRO

T.KM 87.156,00 0,96 0,96 83.319,68

Pag 9



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

PRODUÇÃO EQUIPE  T.KM 373,500

FIC 0,029

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 12 m³ -

188 kW) HPROD
 H 1,000 346,88 346,88 

MA Caminhão basculante com capacidade de 12 m³ -

188 kW) HIMPROD
 H 0,000 111,51 - 

SUB TOTAL1 346,88 

MÃO DE OBRA

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 18,48 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 6,48 - 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% - 

SUB TOTAL2 - 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO 346,876 

Custo unitário de execução 0,929 

Custo do FIC 0,027 

TOTAL GERAL 0,956 

4915598 Reconformação da plataforma Há 9,12 379,54 379,54 3.461,45

PRODUÇÃO EQUIPE  Há 1,000

FIC 0,02663

MATERIAL

MATERIAL

MA Motoniveladora - 93 kW HPROD  H 1,000 342,51 342,51 

MA Motoniveladora - 93 kW HIMPROD  H 0,000 150,31 - 

SUB TOTAL1 342,51 

MÃO DE OBRA

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,100 18,48 1,85 

MO SERVENTE  H 1,000 7,53 7,53 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,100 6,28 0,63 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,000 6,48 6,48 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 10,70 

SUB TOTAL2 27,19 

CUSTO TOTAL DA EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO 369,70 

Custo unitário de execução 369,700 

Custo do FIC 9,85 

TOTAL GERAL 379,54 

DRENAGEM 
DRENAGEM SUPERFICIAL

560003 Meio fio moldado in loco fck = 15MPa, em 
concreto simples dim(Larg Top 10cm xLarg 
base 12cmx altura 30cm), escavação e 
aplicação do concreto com a forma em tábua 
de madeira

M 2.000,00 78,87 78,87 157.748,41

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,010 61,38 0,62 

MA Areia  M3 0,023 180,00 4,14 

MA Brita  M3 0,033 450,00 14,63 

MA Cimento  KG 12,587 1,16 14,60 

MA Prego 18x27 (2 1/2"x10)  KG 0,060 19,50 1,17 

MA Desmoldante  L 0,003 8,01 0,02 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA Tabua Comum  M2 0,088 57,65 5,05 

MA Sarrafo de 1x4"  M 0,060 9,88 0,59 

SUB TOTAL1 40,82 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 0,270 7,82 2,11 

MO CARPINTEIRO  H 0,270 10,44 2,82 

MO PEDREIRO  H 0,254 10,44 2,65 

MO SERVENTE  H 0,741 7,53 5,58 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 0,270 6,42 1,73 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 0,270 6,05 1,63 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,254 6,70 1,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,741 6,48 4,80 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 15,02 

SUB TOTAL2 38,05 

TOTAL GERAL 78,87 

560390 Sarjeta em concreto fck=15MPa, largura de 
30cm e=8cm

M 2.000,00 46,52 46,52 93.048,78

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,0171 61,38 1,05 

MA Areia  M3 0,0222 180,00 3,99 

MA Brita  M3 0,0199 450,00 8,95 

MA Cimento  KG 6,720 1,16 7,80 

SUB TOTAL1 21,79 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,436 10,44 4,55 

MO SERVENTE  H 0,534 7,53 4,02 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,436 6,70 2,92 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,534 6,48 3,46 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 9,78 

SUB TOTAL2 24,74 

TOTAL GERAL 46,52 

560391 Sarjeta ou Sarjertão em concreto fck=15MPa, 
preparo, lançamento e aplicação

M3 25,00 1.382,24 1.382,24 34.555,95

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,714 61,38 43,82 

MA Areia  M3 0,923 180,00 166,14 

MA Brita  M3 0,829 450,00 373,05 

MA Cimento  KG 280,000 1,16 324,80 

SUB TOTAL1 907,81 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 4,660 10,44 48,65 

MO SERVENTE  H 15,000 7,53 112,95 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 4,660 6,70 31,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 15,000 6,48 97,20 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 184,40 

SUB TOTAL2 474,42 

TOTAL GERAL 1.382,24 

PONTES DE MADEIRA TABULEIRO
PONT-110464 Transversinas de Madeira (0,22x0,25)m M3 37,50 4.841,52 4.841,52 181.556,91

EQUIPAMENTO
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,700 326,49 228,55 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 Kw HIMPROD
 H 0,300 116,28 34,88 

SUB TOTAL1 263,43 

MATERIAL

MA Madeira de lei (maçaranduba, Pau darco, etc)  M3 1,000 4.500,00 4.500,00 

MA Parafuso 1 ( 3/4" x  0,80m)  UND 0,100 1,39 0,14 

MA Parafuso 2 (1/2" x  0,60m)  UND 0,200 2,00 0,40 

MA Parafuso 3 (3/8" x 0,50m)  UND 0,200 1,00 0,20 

SUB TOTAL2 4.500,74 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 1,500 7,82 11,73 

MO CARPINTEIRO  H 1,500 10,44 15,66 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 1,500 6,42 9,63 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 1,500 6,05 9,08 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 31,25 

SUB TOTAL3 77,35 

TOTAL GERAL 4.841,52 

PONT-110465 Balancin de madeira (0,20x0,25)m M3 40,50 4.820,20 4.820,20 195.217,93

EQUIPAMENTO

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,600 326,49 195,90 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 Kw HIMPROD
 H 0,400 116,28 46,51 

SUB TOTAL1 242,41 

MATERIAL

MA Madeira de lei (maçaranduba, Pau darco, etc)  M3 1,000 4.500,00 4.500,00 

MA Parafuso 1 ( 3/4" x  0,80m)  UND 0,100 1,39 0,14 

MA Parafuso 2 (1/2" x  0,60m)  UND 0,100 2,00 0,20 

MA Parafuso 3 (3/8" x 0,50m)  UND 0,100 1,00 0,10 

SUB TOTAL2 4.500,44 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 1,500 7,82 11,73 

MO CARPINTEIRO  H 1,500 10,44 15,66 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 1,500 6,42 9,63 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 1,500 6,05 9,08 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 31,25 

SUB TOTAL3 77,35 

TOTAL GERAL 4.820,20 

PONT-110466 Longarina de Madeira (0,20x0,25)m M3 45,00 4.841,52 4.841,52 217.868,29

EQUIPAMENTO

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,700 326,49 228,55 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 Kw HIMPROD
 H 0,300 116,28 34,88 

SUB TOTAL1 263,43 

MATERIAL

MA Madeira de lei (maçaranduba, Pau darco, etc)  M3 1,000 4.500,00 4.500,00 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA Parafuso 1 ( 3/4" x  0,80m)  UND 0,100 1,39 0,14 

MA Parafuso 2 (1/2" x  0,60m)  UND 0,200 2,00 0,40 

MA Parafuso 3 (3/8" x 0,50m)  UND 0,200 1,00 0,20 

SUB TOTAL2 4.500,74 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 1,500 7,82 11,73 

MO CARPINTEIRO  H 1,500 10,44 15,66 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 1,500 6,42 9,63 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 1,500 6,05 9,08 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 31,25 

SUB TOTAL3 77,35 

TOTAL GERAL 4.841,52 

PONT-110467 Passa Roda de madeira (0,20x0,08)m M3 14,40 4.805,46 4.805,46 69.198,70

EQUIPAMENTO

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,600 326,49 195,90 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 Kw HIMPROD
 H 0,400 116,28 46,51 

SUB TOTAL1 242,41 

MATERIAL

MA Madeira de lei (maçaranduba, Pau darco, etc)  M3 1,000 4.500,00 4.500,00 

MA Parafuso 1 ( 3/4" x  0,80m)  UND 0,200 1,39 0,28 

MA Parafuso 2 (1/2" x  0,60m)  UND 0,300 2,00 0,60 

MA Parafuso 3 (3/8" x 0,50m)  UND 0,300 1,00 0,30 

SUB TOTAL2 4.501,18 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 1,200 7,82 9,38 

MO CARPINTEIRO  H 1,200 10,44 12,53 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 1,200 6,42 7,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 1,200 6,05 7,26 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 25,00 

SUB TOTAL3 61,88 

TOTAL GERAL 4.805,46 

PONT-110468 Tabua de madeira (0,20x0,08)m M3 50,40 4.804,95 4.804,95 242.169,25

EQUIPAMENTO

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,600 326,49 195,90 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 Kw HIMPROD
 H 0,400 116,28 46,51 

SUB TOTAL1 242,41 

MATERIAL

MA Madeira de lei (maçaranduba, Pau darco, etc)  M3 1,000 4.500,00 4.500,00 

MA Parafuso 1 ( 3/4" x  0,80m)  UND 0,150 1,39 0,21 

MA Parafuso 2 (1/2" x  0,60m)  UND 0,150 2,00 0,30 

MA Parafuso 3 (3/8" x 0,50m)  UND 0,150 1,00 0,15 

SUB TOTAL2 4.500,66 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 1,200 7,82 9,38 

MO CARPINTEIRO  H 1,200 10,44 12,53 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 1,200 6,42 7,70 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 1,200 6,05 7,26 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 25,00 

SUB TOTAL3 61,88 

TOTAL GERAL 4.804,95 

PONT-110469 Guia de madeira (1,00x0,10x0,10)m M3 3,00 4.758,03 4.758,03 14.274,08

EQUIPAMENTO

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,600 326,49 195,90 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 Kw HIMPROD
 H 0,400 116,28 46,51 

SUB TOTAL1 242,41 

MATERIAL

MA Madeira de lei (maçaranduba, Pau darco, etc)  M3 1,000 4.500,00 4.500,00 

MA Parafuso 3 (3/8" x 0,50m)  UND 0,150 1,00 0,15 

SUB TOTAL2 4.500,15 

MÃO DE OBRA

MO AJUDANTE  H 0,300 7,82 2,35 

MO CARPINTEIRO  H 0,300 10,44 3,13 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE  H 0,300 6,42 1,93 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES CARPINTEIRO  H 0,300 6,05 1,82 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 6,25 

SUB TOTAL3 15,47 

TOTAL GERAL 4.758,03 

DRENAGEM PROFUNDA OBRAS DE ARTES
804015 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 

(BSTC) Ø=400mm
M 60,00 498,65 498,65 29.918,84

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,010 282,23 2,82 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,011 326,49 3,43 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,40 m  M 1,000 204,66 204,66 

SUB TOTAL1 214,04 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,300 10,44 3,13 

MO SERVENTE  H 0,900 7,53 6,78 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 1,700 18,48 31,42 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,300 6,28 1,88 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,900 6,48 5,83 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 1,700 6,28 10,68 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 47,16 

SUB TOTAL2 106,87 

TOTAL GERAL 320,91 64,36%

CO1-1109671 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,00165              868,30               1,43                        0,29%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2-1106165 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,151                  895,79              135,26                   27,13%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 Pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4-3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,50000              82,08                 41,04                      8,23%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

MO Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

MO Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

CO Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

CO Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 498,65                   

TOTAL COM BDI 0,00% 498,65                 

804022 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=600mm

M 120,00 636,06 636,06 76.327,13

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,010 282,23 2,82 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,011 326,49 3,43 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,60 m  M 1,000 333,92 333,92 

SUB TOTAL1 343,30 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,300 10,44 3,13 

MO SERVENTE  H 0,900 7,53 6,78 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,200 18,48 3,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,300 6,70 2,01 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,900 6,48 5,83 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,200 6,28 1,26 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 15,52 

SUB TOTAL2 38,23 

TOTAL GERAL 381,53 76,51%

CO1-1109671 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,00430              868,30               3,73                        0,75%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2-1106165 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,225                  895,79              201,55                   40,42%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 Pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4-3103302

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m2 0,60000              82,08                 49,25                      9,88%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

MO Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

MO Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

CO Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

CO Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 636,06                   

TOTAL COM BDI 0,00% 636,06                 

804031 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=800mm

M 120,00 868,65 868,65 104.237,99

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,020 282,23 5,64 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,020 326,49 6,53 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 0,80 m  M 1,000 467,30 467,30 

SUB TOTAL1 482,60 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,400 10,44 4,18 

MO SERVENTE  H 1,200 7,53 9,04 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,200 18,48 3,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,400 6,70 2,68 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,200 6,48 7,78 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,200 6,28 1,26 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 19,29 

SUB TOTAL2 47,91 

TOTAL GERAL 530,52 61,07%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,00550              868,30               4,78                        0,55%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,308                  895,79              275,90                   31,76%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 0,70000              82,08                 57,46                      6,61%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 868,65                   

TOTAL COM BDI 0,00% 868,65                 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

804039 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=1.000mm

M 150,00 1.282,66 1.282,66 192.399,67

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,030 282,23 8,47 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,030 326,49 9,79 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,00 m  M 1,000 666,59 666,59 

SUB TOTAL1 687,98 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,400 10,44 4,18 

MO SERVENTE  H 1,200 7,53 9,04 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 2,700 18,48 49,90 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,400 6,70 2,68 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,200 6,48 7,78 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 2,700 6,28 16,96 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 72,01 

SUB TOTAL2 162,53 

TOTAL GERAL 850,51 66,31%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,00735              868,30               6,38                        0,50%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,402                  895,79              360,11                   28,07%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 Pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 0,80000              82,08                 65,66                      5,12%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 1.282,66                

TOTAL COM BDI 0,00% 1.282,66              

804055 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=1.500mm

M 60,00 2.531,81 2.531,81 151.908,58

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,030 282,23 8,47 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,030 326,49 9,79 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,50 m  M 1,000 1.691,18 1.691,18 

SUB TOTAL1 1.712,57 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,400 10,44 4,18 

MO SERVENTE  H 1,200 7,53 9,04 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 2,700 18,48 49,90 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,400 6,70 2,68 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,200 6,48 7,78 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 2,700 6,28 16,96 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 72,01 

SUB TOTAL2 162,53 

TOTAL GERAL 1.875,10 74,06%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,02117              868,30               18,38                      0,73%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,644                  895,79              576,89                   22,79%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 Pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 1,00000              61,44                 61,44                      2,43%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,5000                7,82 3,91                        

12 Carpinteiro  H 0,5000                10,44 5,22                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,5000                6,42 3,21                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,5000                6,05 3,03                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 10,42                      

SUB-TOTAL2 25,79                      

61,44                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 2.531,81                

TOTAL COM BDI 0,00% 2.531,81              

804191 Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto 
(BDTC) Ø=1.000mm

M 60,00 2.405,14 2.405,14 144.308,11

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,020 312,73 6,25 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,060 282,23 16,93 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,070 326,49 22,85 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,00 m  M 2,000 666,59 1.333,18 

SUB TOTAL1 1.379,22 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 1,0000                10,44 10,44 

MO SERVENTE  H 3,0000                7,53 22,59 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,5000                18,48 9,24 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 1,000 6,70 6,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,500 6,28 3,14 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 48,23 

SUB TOTAL2 119,78 

TOTAL GERAL 1.499,01 62,33%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,01469              868,30               12,76                      0,53%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,924                  895,79              827,71                   34,41%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 Pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 0,80000              82,08                 65,66                      2,73%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 2.405,14                

TOTAL COM BDI 0,00% 2.405,14              

0804055 Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto 
(BDTC) Ø=1.500mm

M 30,00 4.865,60 4.865,60 145.967,89

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,020 312,73 6,25 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,060 282,23 16,93 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,070 326,49 22,85 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,50 m  M 2,000 1.691,18 3.382,36 

SUB TOTAL1 3.428,40 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 1,0000                10,44 10,44 

MO SERVENTE  H 3,0000                7,53 22,59 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,5000                18,48 9,24 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 1,000 6,70 6,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,500 6,28 3,14 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 48,23 

SUB TOTAL2 119,78 

TOTAL GERAL 3.548,19 72,92%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,04234              868,30               36,76                      0,76%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 1,338                  895,79              1.198,57               24,63%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 1,00000              82,08                 82,08                      1,69%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 4.865,60                

TOTAL COM BDI 0,00% 4.865,60              

560286 Corpo de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto 
(BTTC) Ø=1.000mm

M 30,00 3.957,09 3.957,09 118.712,78

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,400 312,73 125,09 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,100 282,23 28,22 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 1,000 326,49 326,49 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,00 m  M 3,000 666,59 1.999,77 

SUB TOTAL1 2.479,58 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 1,0000                10,44 10,44 

MO SERVENTE  H 3,0000                7,53 22,59 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 4,0000                18,48 73,92 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 1,000 6,70 6,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 4,000 6,28 25,12 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 122,04 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

SUB TOTAL2 280,25 

TOTAL GERAL 2.759,83 69,74%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,01779              868,30               15,45                      0,39%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 1,246                  895,79              1.116,15               28,21%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 0,80000              82,08                 65,66                      1,66%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 3.957,09                

TOTAL COM BDI 0,00% 3.957,09              

0804311 Corpo de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto 
(BTTC) Ø=1.500mm

M 18,00 7.775,93 7.775,93 139.966,66

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,400 312,73 125,09 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,100 282,23 28,22 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 1,000 326,49 326,49 

M2168 Tubo de concreto armado CA 3 - D = 1,50 m  M 3,000 1.691,18 5.073,54 

SUB TOTAL1 5.553,35 

MÃO DE OBRA
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MO PEDREIRO  H 1,0000                10,44 10,44 

MO SERVENTE  H 3,0000                7,53 22,59 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 4,0000                18,48 73,92 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 1,000 6,70 6,70 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 4,000 6,28 25,12 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 122,04 

SUB TOTAL2 280,25 

TOTAL GERAL 5.833,60 75,02%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,04504              868,30               39,11                      0,50%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 2,033                  895,79              1.821,14               23,42%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 1,00000              82,08                 82,08                      1,06%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 7.775,93                

TOTAL COM BDI 0,00% 7.775,93              

6817844 Corpo de Bueiro simples celular de Concreto 
(BSCC) DE 2,00X2,00M

M 18,00 6.062,76 6.062,76 109.129,61

MATERIAL
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,400 312,73 125,09 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,100 282,23 28,22 

MA Caminhão carroceria com guindauto com 

capacidade de 20 t.m - 136 kW HPROD
 H 0,351 326,49 114,73 

M2168 ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO 

ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 

2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 

1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK 

DO CONCRETO = 30 MPA

 M 1,000 5.342,83 5.342,83 

SUB TOTAL1 5.610,88 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 0,5712                10,44 5,96 

MO SERVENTE  H 1,054 7,53 7,94 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 0,141 18,48 2,60 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 0,571 6,70 3,83 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 1,054 6,48 6,83 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,141 6,28 0,88 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 18,83 

SUB TOTAL2 46,87 

TOTAL GERAL 5.657,74 72,76%

CO1

Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - M3 0,11407              936,55               106,83                   1,37%

4 Betoneira Eletrica  H 1,00435              52,59 52,82                      

4 Areia  M3 1,00435              180,00 180,78                   

31 Cimento  KG 458,01187         1,14 522,13                   

SUB-TOTAL1 755,73                   

58 Servente  H 8,0000                7,53 60,24                      

Encargos complementares Servente  H 8,0000                6,48 51,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 68,74                      

SUB-TOTAL2 180,82                   

936,55                   

2003867
Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração 

longitudinal de 31 kN/m- M2 2,133                  27,65                58,98                     0,76%

14 Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitu M2 1,05000              25,89 27,18                      

SUB-TOTAL1 27,18                      

52 pedreiro  H 0,0028                10,44 0,03                        

58 Servente  H 0,0167                7,53 0,13                        

Encargos complementares Pedreiro  H 0,0028                6,70 0,02                        

Encargos complementares Servente  H 0,0167                6,48 0,11                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 0,18                        

SUB-TOTAL2 0,47                        

27,65                      

1106057

Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual

m2 0,26000              920,01               239,20                   3,08%

MA Betoneira Eletrica  H 0,25452              61,38 15,62                      

4 Areia  M3 1,05000              180,00 189,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 280,53418         1,16 325,42                   

SUB-TOTAL1 860,83                   

2 Pedreiro  H 0,25452              10,44 2,66                        

12 Servente  H 2,29067              7,53 17,25                      
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

Encargos complementares Pedreiro  H 0,2545                6,70 1,71                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 22,72                      

SUB-TOTAL2 59,18                      

920,01                   

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 6.062,76                

TOTAL COM BDI 0,00% 6.062,76              

804073 Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=400mm, em concreto ciclopico

UND 20,00 701,30 701,30 14.025,91

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,030 282,23 8,47 

SUB TOTAL1 11,59 

MÃO DE OBRA

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 1,560 18,48 28,83 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 1,560 6,28 9,80 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 32,90 

SUB TOTAL2 71,52 

TOTAL GERAL 83,12 11,85%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,04000              868,30               34,73                      4,95%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,425                  895,79              380,71                   54,29%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 2,47000              82,08                 202,74                   28,91%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 701,30                   

TOTAL COM BDI 0,00% 701,30                 

804093 Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=600mm, em concreto ciclopico

UND 40,00 1.325,74 1.325,74 53.029,61

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,010 312,73 3,13 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,030 282,23 8,47 

SUB TOTAL1 11,59 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 1,560 18,48 28,83 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 1,560 6,28 9,80 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 32,90 

SUB TOTAL2 71,52 

TOTAL GERAL 83,12 6,27%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,04000              868,30               34,73                      2,62%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 0,937                  895,79              839,35                   63,31%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 4,49000              82,08                 368,54                   27,80%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 1.325,74                

TOTAL COM BDI 0,00% 1.325,74              

804113 Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=800mm, em concreto ciclopico

UND 40,00 2.260,80 2.260,80 90.431,99

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,020 312,73 6,25 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,060 282,23 16,93 

SUB TOTAL1 23,19 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 2,650 18,48 48,97 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 2,650 6,28 16,64 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 55,88 

SUB TOTAL2 121,50 

TOTAL GERAL 144,68 6,40%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,06000              868,30               52,10                      2,30%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 1,627                  895,79              1.457,45               64,47%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 7,39000              82,08                 606,57                   26,83%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 2.260,80                

TOTAL COM BDI 0,00% 2.260,80              

804133 Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=1.000mm, em concreto ciclopico

UND 50,00 3.425,21 3.425,21 171.260,65

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,030 312,73 9,38 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,080 282,23 22,58 

SUB TOTAL1 31,96 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 4,000 18,48 73,92 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 4,000 6,28 25,12 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 84,35 

SUB TOTAL2 183,39 

TOTAL GERAL 215,35 6,29%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,10000              868,30               86,83                      2,54%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 2,527                  895,79              2.263,66               66,09%
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 10,47000            82,08                 859,37                   25,09%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 3.425,21                

TOTAL COM BDI 0,00% 3.425,21              

0804179 Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto 
(BSTC) Ø=1.500mm, em concreto ciclopico, 
esconsidade 45°, ala reta

UND 20,00 8.696,67 8.696,67 173.933,48

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,030 312,73 9,38 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,080 282,23 22,58 

SUB TOTAL1 31,96 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 4,000 18,48 73,92 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 4,000 6,28 25,12 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 84,35 

SUB TOTAL2 183,39 

TOTAL GERAL 215,35 2,48%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,62100              868,30               539,22                   6,20%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 6,590                  895,79              5.903,25               67,88%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 24,84000            82,08                 2.038,86                23,44%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 8.696,67                

TOTAL COM BDI 0,00% 8.696,67              

560286 Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto 
(BDTC) Ø=1000mm, em concreto ciclopico, 
esconsidade de 30º e alas retas

UND 20,00 4.290,63 4.290,63 85.812,51

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,050 312,73 15,64 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,110 282,23 31,05 

SUB TOTAL1 46,68 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 5,910 18,48 109,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 5,910 6,28 37,11 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 124,63 

SUB TOTAL2 270,96 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

TOTAL GERAL 317,64 7,40%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,16000              868,30               138,93                   3,24%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 3,099                  895,79              2.776,05               64,70%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 12,89000            82,08                 1.058,01                24,66%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 4.290,63                

TOTAL COM BDI 0,00% 4.290,63              

0804291 Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto 
(BDTC) Ø=1500mm, em concreto ciclopico, 
esconsidade de 30º e alas retas

UND 10,00 10.013,17 10.013,17 100.131,67

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,050 312,73 15,64 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,110 282,23 31,05 

SUB TOTAL1 46,68 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 5,910 18,48 109,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 5,910 6,28 37,11 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 124,63 

SUB TOTAL2 270,96 

TOTAL GERAL 317,64 3,17%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,32863              868,30               285,35                   2,85%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 8,096                  895,79              7.252,30               72,43%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 26,29000            82,08                 2.157,87                21,55%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 10.013,17              

TOTAL COM BDI 0,00% 10.013,17            

0804334 Boca de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto 
(BTTC) Ø=1000mm, em concreto ciclopico com 
esconsidade de 45º alas retas

UND 10,00 5.699,35 5.699,35 56.993,54

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,050 312,73 15,64 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,110 282,23 31,05 

SUB TOTAL1 46,68 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 5,910 18,48 109,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 5,910 6,28 37,11 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 124,63 

SUB TOTAL2 270,96 

TOTAL GERAL 317,64 5,57%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,20000              868,30               173,66                   3,05%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 SerVente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 4,051                  895,79              3.628,84               63,67%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 SerVente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 19,24000            82,08                 1.579,21                27,71%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 5.699,35                

TOTAL COM BDI 0,00% 5.699,35              
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

0804375 Boca de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto 
(BTTC) Ø=1500mm, em concreto ciclopico com 
esconsidade de 45º alas retas

UND 6,00 12.926,81 12.926,81 77.560,88

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 0,050 312,73 15,64 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,110 282,23 31,05 

SUB TOTAL1 46,68 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 5,910 18,48 109,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 5,910 6,28 37,11 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 124,63 

SUB TOTAL2 270,96 

TOTAL GERAL 317,64 63,70%

CO1 Argamassa cim /areia sem peneirar 1:4 M3 0,20000              868,30               173,66                   34,83%

4 Areia  M3 1,21600              180,00 218,88                   

31 Cimento  KG 365,00000         1,16 423,40                   

SUB-TOTAL1 642,28                   

58 Servente  H 10,0000              7,53 75,30                      

Encargos complementares Servente  H 10,0000              6,48 64,80                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 85,92                      

SUB-TOTAL2 226,02                   

868,30                   

CO2 Concreto ciclopico  traço 1:3:6 c/30% de pedra bruta M3 10,557                895,79              9.456,84               1896,50%

4 Areia  M3 0,63334              180,00 114,00                   

9 Brita  M3 0,73508              450,00 330,79                   

31 Cimento  KG 282,15207         1,16 327,30                   

14 Pedra Bruta lateritica  M3 0,52600              94,56 49,74                      

SUB-TOTAL1 821,83                   

52 Pedreiro  H 0,7636                10,44 7,97                        

58 Servente  H 2,2907                7,53 17,25                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,7636                6,70 5,12                        

Encargos complementares Servente  H 2,2907                6,48 14,84                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 28,78                      

SUB-TOTAL2 73,96                      

895,79                   

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 36,29000            82,08                 2.978,67                597,35%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 12.926,81              

TOTAL COM BDI 0,00% 12.926,81            

1100657 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° 
- areia e brita comerciais

UND 6,00 32.164,45 32.164,45 192.986,68

MATERIAL

MA Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -

188 kW) HPROD
 H 1,500 312,73 469,09 

MA Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 

188 kW HPROD
 H 0,110 282,23 31,05 

SUB TOTAL1 500,14 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 10,44 - 

MO SERVENTE  H 7,53 - 

MO ENCARREGADO DE TURMA DE ESTRADA  H 5,910 18,48 109,22 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 0,000 6,28 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 0,000 6,48 - 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES ENCARREGADO  H 5,910 6,28 37,11 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 124,63 

SUB TOTAL2 270,96 

TOTAL GERAL 771,10 

CO1 1100657 Adensamento de concreto por vibrador de imersão M3 10,50000            3,63                    38,10                      0,12%

Vibrador de imersão, elétrico, potínela 1 HP(0,75KW)-vida útil 20.000h H 0,11111              9,05 1,01                        

Vibrador de imersão, elétrico, potínela 1 HP(0,75KW)-vida útil 20.000h H 0,11111              0,93 0,10                        

SUB-TOTAL1 1,11                        

58 Servente  H 0,1111                7,53 0,84                        

Encargos complementares Servente  H 0,1111                6,48 0,72                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 0,96                        

SUB-TOTAL2 2,52                        

3,63                        

1109669
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e 

lançamento manual - areia comercial
M3 0,585                  776,32              454,15                   

1,41%

4 Areia  M3 1,00435              180,00 180,78                   

9 Betoneira Eletrica  H 0,23695              61,38 14,54                      

31 Cimento  KG 458,01187         1,16 531,29                   

SUB-TOTAL1 726,61                   

52 Pedreiro  H 0,23695              10,44 2,47                        

58 Servente  H 1,89558              7,53 14,27                      

Encargos complementares Pedreiro  H 0,23695              6,70 1,59                        

Encargos complementares Servente  H 1,89558              6,48 12,28                      

LEIS SOCIAIS % 114,11% 19,10                      

SUB-TOTAL2 49,71                      

776,32                   

CO4 ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diametro ate 12m Kg 740,50000         15,46                 11.444,58              35,58%

MA

Espaçador/Distanciador circular com entrada 

lateral, em plastico para vergalhão *4,2 A 

12,5* MM, Cobrimento 20 MM

 UND 11,400 0,13 

1,48                        

MA Aço CA 50 12mm (1/2")  KG 1,100 9,38 10,32                      

MA Arame Recozido  KG 0,020 26,00 0,52                        
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

SUB-TOTAL1 12,32                      

2 Ajudante  H 0,0600 7,82 0,47                        

12 Armador  H 0,0600 10,44 0,63                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,0600                6,42 0,39                        

Encargos complementares Armador  H 0,0600                6,49 0,39                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 1,26                        

SUB-TOTAL2 3,14                        

15,46                      

INF 15

Concreto FCK=20MPA estrutural virado em 

obra, controle tipo B, consistência, para 

Vibração , brita 01 (com Transporte e 

Lançamento, adensamento e acabamento para 

fundação)

M3 10,50 1.191,45 12.510,24 38,89% 4,08

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,306 61,38 18,78 

MA Areia  M3 0,853 180,00 153,54 

MA Brita  M3 0,836 450,00 376,20 

MA Cimento  KG 336,000 1,16 389,76 

SUB TOTAL1 938,28 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 6,000 7,53 45,18 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 6,000 6,48 38,88 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 51,55 

SUB TOTAL2 135,61 

TOTAL GERAL1 1.073,90 

CO 30011 Transporte e Lançamento, adensamento e 

acabamento do concreto em estrutura para 

fundação

 M3 1,0000 117,56 117,56 

MA Vibrador de imersão, elétrico, potínela 1 

HP(0,75KW)-vida útil 20.000h)-HPROD
 H 0,2000 9,05 1,81 

SUB TOTAL1 1,81 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 1,650 10,44 17,23 

MO SERVENTE  H 3,000 7,53 22,59 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 1,650 6,70 11,06 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 45,43 

SUB TOTAL2 115,75 

TOTAL GERAL2 117,56 

TOTAL GERAL=GERAL 1 E GERAL 2 1.191,45 

INF 22 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 

(em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 

600 l. (com Transporte e Lançamento, 

adensamento e acabamento)

M3 1,96 926,68 1.816,30 5,65% 0,11

MATERIAL

MA betoneira Eletrica  H 0,106 61,38 6,51 

MA Betoneira Eletrica HIMPROD  H 0,106 37,79 4,01 

MA Areia  M3 0,853 180,00 153,45 

MA Brita  M3 0,582 450,00 261,95 

MA Cimento  KG 213,453 1,16 247,61 

SUB TOTAL1 673,51 

MÃO DE OBRA

MO SERVENTE  H 6,000 7,53 45,18 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA ENC SOCIAL= 114,11%
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS (REF A SINAPI ABRIL/2026; SICRO JANT/2026, MERCADO 

ABRIL/2026  E MÃO DE OBRA SINDUSCON MARÇO/2026
BDI=

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.  PRÇ.UNIT. S/BDI  PRÇ.UNIT. C/BDI 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 6,000 6,48 38,88 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 51,55 

SUB TOTAL2 135,61 

TOTAL GERAL1 809,13 

CO 30011 Transporte e Lançamento, adensamento e 

acabamento do concreto em estrutura para 

fundação

 M3 1,0000 117,56 117,56 

MA Vibrador de imersão, elétrico, potínela 1 

HP(0,75KW)-vida útil 20.000h)-HPROD
 H 0,2000 9,05 1,81 

SUB TOTAL1 1,81 

MÃO DE OBRA

MO PEDREIRO  H 1,650 10,44 17,23 

MO SERVENTE  H 3,000 7,53 22,59 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO  H 1,650 6,70 11,06 

CO ENCARGOS COMPLEMENTARES SERVENTE  H 3,000 6,48 19,44 

ENCARGO SOCIAL % 114,11% 45,43 

SUB TOTAL2 115,75 

TOTAL GERAL2 117,56 

TOTAL GERAL=GERAL 1 E GERAL 2 926,68 

CO4 Forma de tabua com utilização 3vezes m2 62,50000            82,08                 5.129,98                15,95%

MA Desmoldante  L 0,01852              8,01 0,15                        

MA Prego  KG 0,15000              19,50 2,93                        

MA Tabua comum  M2 0,40425              57,65 23,31                      

MA Sarrafo comum p/forma 7x2,5cm (1x3")  M 1,21474              7,62 9,26                        

SUB-TOTAL1 35,65                      

2 Ajudante  H 0,9000                7,82 7,04                        

12 Carpinteiro  H 0,9000                10,44 9,40                        

Encargos complementares Ajudante  H 0,9000                6,42 5,78                        

Encargos complementares Carpinteiro  H 0,9000                6,05 5,45                        

LEIS SOCIAIS % 114,11% 18,76                      

SUB-TOTAL2 46,43                      

82,08                      

TOTAL=sub1+sub2+CO1+CO2+CO3+CO4 32.164,45              

TOTAL COM BDI 0,00% 32.164,45            

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil

Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.

CREA 6104/D-MA

CONFEA 110523967-5
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA BDI= 24,00%
E.SOCIAL= 114,11%

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA 6.011.464,36    

ITEM 

DISCRIMINAÇÃO UN  QUANT  PREÇO 

 INDIV.  ACUM. 

A<=50%, 
B=<80%, 
C=<100%

 UNIT. S/BDI UNIT. C/BDI  TOTAL 

6.1.3
Concreto  armado  FCK=20mpa  formas   de tabua,  armações,  incluindo  
preparo  e lançamento para vigas e pilares e  lajes

M3           65,10 5.076,94           6.295,41        409.831,19 6,82% 6,82% A

6.1.2 Fundação tipo Sapata FCK=18mpa M3           75,00 3.556,92           4.410,58        330.793,50 5,50% 12,32% A
6.2.5 Tabua de madeira (0,20x0,08)m M3           50,40 4.804,95           5.958,14        300.290,26 5,00% 17,32% A
6.2.3 Longarina de Madeira (0,20x0,25)m M3           45,00 4.841,52           6.003,48        270.156,60 4,49% 21,81% A
1.2 Administração da obra MÊS           12,00 17.130,05       21.241,26        254.895,12 4,24% 26,05% A
6.2.2 Balancin de madeira (0,20x0,25)m M3           40,50 4.820,20           5.977,05        242.070,53 4,03% 30,08% A

4.22 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais UND             6,00 32.164,45       39.883,92        239.303,52 3,98% 34,06% A

4.9 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.000mm M         150,00 1.282,66           1.590,50        238.575,00 3,97% 38,03% A
6.2.1 Transversinas de Madeira (0,22x0,25)m M3           37,50 4.841,52           6.003,48        225.130,50 3,75% 41,77% A

4.12
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.500mm, em concreto 
ciclopico, esconsidade 45°, ala reta

UND           20,00 8.696,67         10.783,87        215.677,40 3,59% 45,36% A

4.10
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.000mm, em concreto 
ciclopico

UND           50,00 3.425,21           4.247,26        212.363,00 3,53% 48,89% A

6.1.4
Concreto Ciclópico FCK = 15MPA, 30% Pedra de mão em volume real, inclusive 
preparo , lançamento e adensamento

M3         216,00 737,56                 914,57        197.547,12 3,29% 52,18% B

5.1
Meio fio moldado in loco fck = 15MPa, em concreto simples dim(Larg Top 10cm 
xLarg base 12cmx altura 30cm), escavação e aplicação do concreto com a 
forma em tábua de madeira

M      2.000,00 78,87                     97,80        195.600,00 3,25% 55,43% B

4.11 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.500mm M           60,00 2.531,81           3.139,44        188.366,40 3,13% 58,56% B
4.15 Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1.500mm M           30,00 4.865,60           6.033,34        181.000,20 3,01% 61,58% B
4.13 Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1.000mm M           60,00 2.405,14           2.982,37        178.942,20 2,98% 64,55% B
4.19 Corpo de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1.500mm M           18,00 7.775,93           9.642,15        173.558,70 2,89% 67,44% B
4.17 Corpo de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1.000mm M           30,00 3.957,09           4.906,79        147.203,70 2,45% 69,89% B
4.21 Corpo de Bueiro simples celular de Concreto (BSCC) DE 2,00X2,00M M           18,00 6.062,76           7.517,82        135.320,76 2,25% 72,14% B
4.7 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=800mm M         120,00 868,65              1.077,13        129.255,60 2,15% 74,29% B

4.16
Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1500mm, em concreto 
ciclopico, esconsidade de 30º e alas retas

UND           10,00 10.013,17       12.416,33        124.163,30 2,07% 76,35% B

5.3 Sarjeta em concreto fck=15MPa, largura de 30cm e=8cm M      2.000,00 46,52                     57,68        115.360,00 1,92% 78,27% B

4.8
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=800mm, em concreto 
ciclopico

UND           40,00 2.260,80           2.803,39        112.135,60 1,87% 80,14% C

4.14
Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1000mm, em concreto 
ciclopico, esconsidade de 30º e alas retas

UND           20,00 4.290,63           5.320,38        106.407,60 1,77% 81,91% C

4.20
Boca de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1500mm, em concreto 
ciclopico com esconsidade de 45º alas retas

UND             6,00 12.926,81       16.029,24          96.175,44 1,60% 83,51% C

4.5 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=600mm M         120,00 636,06                 788,71          94.645,20 1,57% 85,08% C

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m -
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira de pneus, trator de 
esteira com laminas e caminhão basculante de 14 m³ (5501875) SICRO

M3 6.384,00     11,03                     13,68          87.333,12 1,45% 86,54% C

6.1.6 FÔRMA de madeira para Pilares, com tábuas e sarrafos 3xvezes M2         648,00 108,63                 134,70          87.285,60 1,45% 87,99% C
6.2.4 Passa Roda de madeira (0,20x0,08)m M3           14,40 4.805,46           5.958,77          85.806,29 1,43% 89,42% C

4.18
Boca de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1000mm, em concreto 
ciclopico com esconsidade de 45º alas retas

UND           10,00 5.699,35           7.067,19          70.671,90 1,18% 90,59% C

4.6
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=600mm, em concreto 
ciclopico

UND           40,00 1.325,74           1.643,92          65.756,80 1,09% 91,69% C

2.8
Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em revestimento 
primário(5914335)SICRO

T.KM    46.116,00 0,96                         1,19          54.878,04 0,91% 92,60% C

7.2
Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em revestimento 
primário(5914335)SICRO

T.KM    41.040,00 0,96                         1,19          48.837,60 0,81% 93,41% C

3.1
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 
de 3,4 m³

M3      6.384,00 6,06                         7,51          47.943,84 0,80% 94,21% C

3.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 6.384,00     5,84                         7,24          46.220,16 0,77% 94,98% C

5.2 Sarjeta ou Sarjertão em concreto fck=15MPa, preparo, lançamento e aplicação M3           25,00 1.382,24           1.713,98          42.849,50 0,71% 95,69% C

4.3 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=400mm M           60,00 498,65                 618,33          37.099,80 0,62% 96,31% C

4.1
Escavação  manual  de  valas,  solo   de qualquer categoria exceto rocha  ate  
2m de profundidade

M3         226,80 81,37                   100,90          22.884,12 0,38% 96,69% C

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
TOTAL GERAL=

 PREÇO (R$) 
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA BDI= 24,00%
E.SOCIAL= 114,11%

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA 6.011.464,36    

ITEM 

DISCRIMINAÇÃO UN  QUANT  PREÇO 

 INDIV.  ACUM. 

A<=50%, 
B=<80%, 
C=<100%

 UNIT. S/BDI UNIT. C/BDI  TOTAL 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA
TOTAL GERAL=

 PREÇO (R$) 

7.1
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira 
de 3,4 m³

M3      2.736,00 6,06                         7,51          20.547,36 0,34% 97,03% C

1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento UND             2,00 8.278,17         10.264,93          20.529,86 0,34% 97,37% C
7.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3      2.736,00 5,84                         7,24          19.808,64 0,33% 97,70% C

4.2
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria sicro 
2018(4805757))SICRO

M3      1.529,10 9,81                       12,16          18.593,86 0,31% 98,01% C

2.7 Expurgo de jazida M3 3.074,40     4,67                         5,79          17.800,78 0,30% 98,31% C
6.2.6 Guia de madeira (1,00x0,10x0,10)m M3             3,00 4.758,03           5.899,96          17.699,88 0,29% 98,60% C

4.4
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=400mm, em concreto 
ciclopico

UND           20,00 701,30                 869,61          17.392,20 0,29% 98,89% C

2.4 Desobstrução de bueiro M3 144,00        67,81                     84,08          12.107,52 0,20% 99,09% C
2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 9.120,00     0,80                         0,99            9.028,80 0,15% 99,24% C
2.3 Limpeza manual (Capina manual) M2 9.000,00     0,80                         0,99            8.910,00 0,15% 99,39% C

6.1.5
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M3         216,00 30,36                     37,65            8.132,40 0,14% 99,52% C

2.2
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de 
limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m

M2 9.120,00     0,71                         0,88            8.025,60 0,13% 99,66% C

6.1.1
Escavação  manual  de  valas,  solo   de qualquer categoria exceto rocha  ate  
2m de profundidade

M3           75,00 81,37                   100,90            7.567,50 0,13% 99,78% C

1.1 Placa indicativa da Obra em chapa metálica M2 6,00            767,42                 951,60            5.709,60 0,09% 99,88% C
3.3 Reconformação da plataforma Há 9,12            379,54                 470,63            4.292,15 0,07% 99,95% C
2.6 Limpeza de vala de drenagem M 350,00        4,52                         5,60            1.960,00 0,03% 99,98% C
2.5 Limpeza de sarjeta e meio-fio M 1.100,00     0,75                         0,93            1.023,00 0,02% 100,00% C

    6.011.464,36 
O presente orçamento importa o valor de:

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

seis milhões e onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil
Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.

CREA 6104/D-MA
CONFEA 110523967-5
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇ Peso VALOR

% SERVIÇOS (R$) VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

28.113,46        10,00   22.490,77         8,00       22.490,77         8,00     28.113,46         10,00   22.490,77         8,00     22.490,77         8,00     

11.373,37        10,00   9.098,70           8,00       9.098,70           8,00     11.373,37         10,00   9.098,70           8,00     9.098,70           8,00     

18.578,93        10,00   14.863,14         8,00       14.863,14         8,00     18.578,93         10,00   14.863,14         8,00     14.863,14         8,00     

280.549,23      10,00   224.439,38       8,00       224.439,38       8,00     280.549,23       10,00   224.439,38       8,00     224.439,38       8,00     

35.380,95        10,00   28.304,76         8,00       28.304,76         8,00     35.380,95         10,00   28.304,76         8,00     28.304,76         8,00     

218.231,14      10,00   174.584,91       8,00       174.584,91       8,00     218.231,14       10,00   174.584,91       8,00     174.584,91       8,00     

8.919,36          10,00   7.135,49           8,00       7.135,49           8,00     8.919,36           10,00   7.135,49           8,00     7.135,49           8,00     

100,00 6.011.464,36          601.146,436    480.917,149     480.917,149     601.146,436     480.917,149     480.917,149     

TOTAL SIMPLES 100% 6.011.464,36          601.146,44      10,00   480.917,15       8,00       480.917,15       8,00     601.146,44       10,00   480.917,15       8,00     480.917,15       8,00     

ACUMULADO 100% 6.011.464,36          601.146,44      10,00   1.082.063,58    18,00     1.562.980,73    26,00   2.164.127,17    36,00   2.645.044,32    44,00   3.125.961,47    52,00   

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE 
PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA-MA

6.0

 RECUPERAÇÃO DE 
PONTES MISTA DE 

CONCRETO E TABULEIRO 
DE MADEIRA 

36,30              2.182.311,37 

           2.805.492,30 

5.0  DRENAGEM SUPERFICIAL 5,89                  353.809,50 

7.0  REVESTIMENTO PRIMARIO 1,48                    89.193,60 

2.0
 LIMPEZA DA ÁREA E 

DESOBSTRUÇÃO 
1,89                  113.733,74 

3.0  TERRAPLENAGEM 3,09                  185.789,27 

4.0  DRENAGEM PROFUNDA 46,67   

1.0
 SERVIÇOS INICIAIS E 

PRELIMINARES 
4,68                  281.134,58 

30Dias 60Dias 90Dias 120Dias 150Dias 180Dias

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil
Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.
CREA 6104/D-MA

CONFEA 110523967-5
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇ Peso VALOR

% SERVIÇOS (R$)

100,00 6.011.464,36          

TOTAL SIMPLES 100% 6.011.464,36          

ACUMULADO 100% 6.011.464,36          

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE 
PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA 
HELENA-MA

6.0

 RECUPERAÇÃO DE 
PONTES MISTA DE 

CONCRETO E TABULEIRO 
DE MADEIRA 

36,30              2.182.311,37 

           2.805.492,30 

5.0  DRENAGEM SUPERFICIAL 5,89                  353.809,50 

7.0  REVESTIMENTO PRIMARIO 1,48                    89.193,60 

2.0
 LIMPEZA DA ÁREA E 

DESOBSTRUÇÃO 
1,89                  113.733,74 

3.0  TERRAPLENAGEM 3,09                  185.789,27 

4.0  DRENAGEM PROFUNDA 46,67   

1.0
 SERVIÇOS INICIAIS E 

PRELIMINARES 
4,68                  281.134,58 

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil
Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.
CREA 6104/D-MA

CONFEA 110523967-5

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

22.490,77         8,00     22.490,77         8,00     22.490,77         8,00     22.490,77         8,00     22.490,77         8,00     22.490,77         8,00       

9.098,70           8,00     9.098,70           8,00     9.098,70           8,00     9.098,70           8,00     9.098,70           8,00     9.098,70           8,00       

14.863,14         8,00     14.863,14         8,00     14.863,14         8,00     14.863,14         8,00     14.863,14         8,00     14.863,14         8,00       

224.439,38       8,00     224.439,38       8,00     224.439,38       8,00     224.439,38       8,00     224.439,38       8,00     224.439,38       8,00       

28.304,76         8,00     28.304,76         8,00     28.304,76         8,00     28.304,76         8,00     28.304,76         8,00     28.304,76         8,00       

174.584,91       8,00     174.584,91       8,00     174.584,91       8,00     174.584,91       8,00     174.584,91       8,00     174.584,91       8,00       

7.135,49           8,00     7.135,49           8,00     7.135,49           8,00     7.135,49           8,00     7.135,49           8,00     7.135,49           8,00       

480.917,149     480.917,149     480.917,149     480.917,149     480.917,149     480.917,149     

480.917,15       8,00     480.917,15       8,00     480.917,15       8,00     480.917,15       8,00     480.917,15       8,00     480.917,15       8,00       

3.606.878,62    60,00   4.087.795,76    68,00   4.568.712,91    76,00   5.049.630,06    84,00   5.530.547,21    92,00   6.011.464,36    100,00   

330Dias 360Dias270Dias 300Dias210Dias 240Dias
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA BDI= 24,00%
E.SOCIAL= 114,11%

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA 6.011.464,36    
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN  QUANT  PREÇO 

 UNIT. S/BDI UNIT. C/BDI  TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E PRELIMINARES         281.134,58 
1.1 Placa indicativa da Obra em chapa metálica M2 6,00           767,42                 951,60             5.709,60 
1.2 Administração da obra MÊS           12,00 17.130,05       21.241,26         254.895,12 
1.3 Mobilização e desmobilização de equipamento UND             2,00 8.278,17         10.264,93           20.529,86 

2.0 LIMPEZA DA ÁREA E DESOBSTRUÇÃO         113.733,74 
2.1 Limpeza mecanizada da camada vegetal M2 9.120,00     0,80                        0,99             9.028,80 

2.2
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza 
com árvores de diâmetro até 0,15 m

M2 9.120,00     0,71                        0,88             8.025,60 

2.3 Limpeza manual (Capina manual) M2 9.000,00     0,80                        0,99             8.910,00 
2.4 Desobstrução de bueiro M3 144,00        67,81                    84,08           12.107,52 
2.5 Limpeza de sarjeta e meio-fio M 1.100,00     0,75                        0,93             1.023,00 
2.6 Limpeza de vala de drenagem M 350,00        4,52                        5,60             1.960,00 
2.7 Expurgo de jazida M3 3.074,40     4,67                        5,79           17.800,78 

2.8
Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em revestimento 
primário(5914335)SICRO

T.KM    46.116,00 0,96                        1,19           54.878,04 

3.0 TERRAPLENAGEM         185.789,27 

3.1
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 
m³

M3      6.384,00 6,06                        7,51           47.943,84 

3.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3 6.384,00     5,84                        7,24           46.220,16 
3.3 Reconformação da plataforma Há 9,12           379,54                 470,63             4.292,15 

3.4
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em leito natural - com carregadeira de pneus, trator de esteira 
com laminas e caminhão basculante de 14 m³ (5501875) SICRO

M3 6.384,00     11,03                    13,68           87.333,12 

4.0 DRENAGEM PROFUNDA      2.805.492,30 

4.1
Escavação  manual  de  valas,  solo   de qualquer categoria exceto rocha  ate  2m de 
profundidade

M3         226,80 81,37                  100,90           22.884,12 

4.2
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria sicro 
2018(4805757))SICRO

M3      1.529,10 9,81                      12,16           18.593,86 

4.3 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=400mm M           60,00 498,65                 618,33           37.099,80 

4.4
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=400mm, em concreto 
ciclopico

UND           20,00 701,30                 869,61           17.392,20 

4.5 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=600mm M         120,00 636,06                 788,71           94.645,20 

4.6
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=600mm, em concreto 
ciclopico

UND           40,00 1.325,74           1.643,92           65.756,80 

4.7 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=800mm M         120,00 868,65              1.077,13         129.255,60 

4.8
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=800mm, em concreto 
ciclopico

UND           40,00 2.260,80           2.803,39         112.135,60 

4.9 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.000mm M         150,00 1.282,66           1.590,50         238.575,00 

4.10
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.000mm, em concreto 
ciclopico

UND           50,00 3.425,21           4.247,26         212.363,00 

4.11 Corpo de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.500mm M           60,00 2.531,81           3.139,44         188.366,40 

4.12
Boca de Bueiro Simples Tubular de Concreto (BSTC) Ø=1.500mm, em concreto 
ciclopico, esconsidade 45°, ala reta

UND           20,00 8.696,67         10.783,87         215.677,40 

4.13 Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1.000mm M           60,00 2.405,14           2.982,37         178.942,20 

4.14
Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1000mm, em concreto 
ciclopico, esconsidade de 30º e alas retas

UND           20,00 4.290,63           5.320,38         106.407,60 

4.15 Corpo de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1.500mm M           30,00 4.865,60           6.033,34         181.000,20 

4.16
Boca de Bueiro Duplo Tubular de Concreto (BDTC) Ø=1500mm, em concreto 
ciclopico, esconsidade de 30º e alas retas

UND           10,00 10.013,17       12.416,33         124.163,30 

4.17 Corpo de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1.000mm M           30,00 3.957,09           4.906,79         147.203,70 

4.18
Boca de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1000mm, em concreto 
ciclopico com esconsidade de 45º alas retas

UND           10,00 5.699,35           7.067,19           70.671,90 

4.19 Corpo de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1.500mm M           18,00 7.775,93           9.642,15         173.558,70 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

 PREÇO (R$) 

TOTAL GERAL=
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CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA BDI= 24,00%
E.SOCIAL= 114,11%

LOCAL:SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-MA 6.011.464,36    
ITEM DISCRIMINAÇÃO UN  QUANT  PREÇO 

 UNIT. S/BDI UNIT. C/BDI  TOTAL 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

 PREÇO (R$) 

TOTAL GERAL=

4.20
Boca de Bueiro Tiplo Tubular de Concreto (BTTC) Ø=1500mm, em concreto 
ciclopico com esconsidade de 45º alas retas

UND             6,00 12.926,81       16.029,24           96.175,44 

4.21 Corpo de Bueiro simples celular de Concreto (BSCC) DE 2,00X2,00M M           18,00 6.062,76           7.517,82         135.320,76 
4.22 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais UND             6,00 32.164,45       39.883,92         239.303,52 

5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL         353.809,50 

5.1
Meio fio moldado in loco fck = 15MPa, em concreto simples dim(Larg Top 10cm 
xLarg base 12cmx altura 30cm), escavação e aplicação do concreto com a forma em 
tábua de madeira

M      2.000,00 78,87                    97,80         195.600,00 

5.2 Sarjeta ou Sarjertão em concreto fck=15MPa, preparo, lançamento e aplicação M3           25,00 1.382,24           1.713,98           42.849,50 

5.3 Sarjeta em concreto fck=15MPa, largura de 30cm e=8cm M      2.000,00 46,52                    57,68         115.360,00 

6.0
RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTA DE CONCRETO E TABULEIRO DE 
MADEIRA

     2.182.311,37 

6.1
FUNDAÇÃO, PILARES DE CONCRETO CABEÇAS DE PONTES EM CONCRETO 
CICLÓPICO

     1.041.157,31 

6.1.1
Escavação  manual  de  valas,  solo   de qualquer categoria exceto rocha  ate  2m de 
profundidade

M3           75,00 81,37                  100,90             7.567,50 

6.1.2 Fundação tipo Sapata FCK=18mpa M3           75,00 3.556,92           4.410,58         330.793,50 

6.1.3
Concreto  armado  FCK=20mpa  formas   de tabua,  armações,  incluindo  preparo  e 
lançamento para vigas e pilares e  lajes

M3           65,10 5.076,94           6.295,41         409.831,19 

6.1.4
Concreto Ciclópico FCK = 15MPA, 30% Pedra de mão em volume real, inclusive 
preparo , lançamento e adensamento

M3         216,00 737,56                 914,57         197.547,12 

6.1.5
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, 
instalação e retirada

M3         216,00 30,36                    37,65             8.132,40 

6.1.6 FÔRMA de madeira para Pilares, com tábuas e sarrafos 3xvezes M2         648,00 108,63                 134,70           87.285,60 
6.2 TABULEIRO DE PONTES      1.141.154,06 
6.2.1 Transversinas de Madeira (0,22x0,25)m M3           37,50 4.841,52           6.003,48         225.130,50 
6.2.2 Balancin de madeira (0,20x0,25)m M3           40,50 4.820,20           5.977,05         242.070,53 
6.2.3 Longarina de Madeira (0,20x0,25)m M3           45,00 4.841,52           6.003,48         270.156,60 
6.2.4 Passa Roda de madeira (0,20x0,08)m M3           14,40 4.805,46           5.958,77           85.806,29 
6.2.5 Tabua de madeira (0,20x0,08)m M3           50,40 4.804,95           5.958,14         300.290,26 
6.2.6 Guia de madeira (1,00x0,10x0,10)m M3             3,00 4.758,03           5.899,96           17.699,88 

7.0 REVESTIMENTO PRIMARIO           89.193,60 

7.1
Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 
m³

M3      2.736,00 6,06                        7,51           20.547,36 

7.2
Transporte com caminhão basculante de 12m³ - rodovia em revestimento 
primário(5914335)SICRO

T.KM    41.040,00 0,96                        1,19           48.837,60 

7.3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal M3      2.736,00 5,84                        7,24           19.808,64 

     6.011.464,36 
O presente orçamento importa o valor de:

Santa Helena-MA, 10 de maio de 2026

seis milhões e onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos

________________________
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES

Eng. Civil

Pós Auditoria, Avaliações 

e Pericias de  Eng.

CREA 6104/D-MA

CONFEA 110523967-5
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PROJETO BÁSICO – SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE 
PONTES, DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA (BUEIROS) DO MUNICIPIO DE 

SANTA HELENA- MA 
 

 

1 - APRESENTAÇÃO 
 

Santa Helena é um município brasileiro do estado do Maranhão. A estimativa populacional, em 2019, era 
de 42.130 habitantes. 

Santa Helena é um município brasileiro do estado do Maranhão, Região Nordeste do país. Localiza-se na 
microrregião da Baixada Maranhense, mesorregião do Norte Maranhense. Sua população, de acordo com 
estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), era de 41 770 habitantes em 2018. O 
município possui uma área de 2539 km². A cidade é banhada pelo Rio Turiaçú. 

O distrito foi criado com a denominação de Santa Helena, pela lei provincial nº 13, de 08 de maio de 
1835. Sua subordinação era ao município de Guimarães. Foi elevado à categoria de vila com a denominação 
de Santa Helena, pela lei provincial nº 65, de 15 de junho 1938, sendo desmembrado de Guimarães. Sua 
sede é na atual vila de Santa Helena, tendo sido constituído do distrito sede.[5] 

O município foi emancipado definitivamente em 1935. Mas o seu povoamento teve início em princípios do 
século XIX, por um índio chamado Pedro Alves, que pediu uma porção de terra às margens do Rio Turiaçu, 
para o assentamento de uma aldeia de índios gamelas. 

 
Figura 1 - Mapa de localização do município de Santa Helena. Fonte: h ttp://www.cprm.gov.br/ 

 
O Projeto de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM 

SUPERFICIAL E PROFUNDA (BUEIROS) DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA- MA, ora apresentado é resultado da 
análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todas as obras de artes (drenagem profundas) 
pontes e bueiros  e drenagem superficial serem melhorados e adequados. 

O Sistema Viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua implantação, 
juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das águas provenientes das chuvas, 



 

 

 

favorece também uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o trânsito de veículos e 
pedestres com conforto e segurança. 

 
Com base nos fundamentos no art. 7º da Lei nº 14.133/2021. e suas alterações posteriores, este projeto 

básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a recuperação de tabuleiros de pontes de 
madeira recuperação de cabeceiras de pontes, limpeza e implantação de bueiros e sarjetas com meio fio em 
concreto, localizado no Município de Santa Helena, no Estado do Maranhão. 

 
 Essas obras devem ser executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas, em 
consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes e a Norma de Execução, que dispõe sobre os 
procedimentos de planejamento, parametrização de preços de referência (Sicro, SINAPI, comercio local, 
Sinduscon), contratação, gestão, acompanhamento e fiscalização de contratos, convênios e outros ajustes 
congêneres, relativos a obras e serviços de engenharia componente da infraestrutura básica de projetos de 
adequação e melhoramento de estradas vicinais. 
 

 Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições de drenagem profundas e 
superficiais e melhoramento das pontes do município.  
 

 
 

Santa Helena, MA, 10 maio de 2.026.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
EDSON CARLOS FRAZÃO GOMES 

 Eng. Civil 
Pós Auditoria, Avaliações  

e Pericias de  Eng. 
CREA 6104/D-MA 

CONFEA 110523967-5 



 

 

 

2-MEMORIAL DESCRITIVO 
 
  CONCEPÇÃO DE PROJETO  
 
As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as atividades requeridas 
para a execução da obra de SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS E CABEÇAS DE PONTES, DRENAGEM 
SUPERFICIAL E PROFUNDA (BUEIROS) no município de Santa Helena/MA. 
 
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: 
 
 
 SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
 

Serviços Preliminares: Placa de obra conforme modelo do município, Mobilização e desmobilização de 
equipamento. 

 
Serviços de drenagem profunda recuperação de tabuleiros de madeira das pontes, bueiros e implantação 

de bueiros simples duplo e  
 

 
2 - OBJETIVOS  
Geral 

O projeto tem por meta minimizar o sofrimento da população da zona rural, uma vez que a mesma vem 
sofrendo com a falta de acesso nos períodos de chuvas, provocando sucessivos atoleiros, comprometendo assim, 
não só o deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção agrícola. 
 
 Específico 

Prover para a população dos Povoados estradas trafegáveis; 
Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola; contribuir para a manutenção do 

bem-estar da população. 
 
 
3- JUSTIFICATIVA 

A execução dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade premente de ser criada a 
infraestrutura básica rural, devido as fortes chuvas, uma vez que nesse sentido pouca coisa foi feita até este 
momento. O objetivo é tornar esses povoados uma melhor estrutura, proporcionando às famílias de agricultores 
os benefícios socioeconômicos mínimos, necessários à fixação do homem no campo. 

 

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica e social é 
incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes centros urbanos. Um dos 
problemas mais graves nos povoados diz respeito à insuficiência, ou quase a inexistência, de uma malha viária 
que possa permitir efetivamente o acesso, o transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela 
extrativista é bem representativa. Com a implantação dessas obras, a população local poderá ficar integrada às 
malhas municipal, estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da 
região. 

 
 



 

 

 

4 - LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 
Zona Rural e sede do Município 

.  
 

 

5 –DIAGNÓSTICO 
Nos povoados existem estradas consideradas gerais, que são aquelas que geralmente 

correspondem ao trajeto do ônibus escolar, denominadas estradas alimentadoras. Há também estradas 
secundárias, denominadas estradas de penetração e os acessos às casas. Estas últimas, na maioria, não são 
revestidas com material laterítico e são de difícil acesso, pois raramente passam por manutenção. 

 

Devido à grande quantidade de estradas vicinais dentro do município, observou-se que não há 
recursos suficientes para mantê-las em um bom estado de conservação durante o ano todo. A solução seria a 
manutenção regular das estradas com maior atenção aos pontos críticos, como trechos de aclives e declives 
acentuados, locais com bueiros, erosões marginais das vias provocadas por escoamentos superficiais, sulcos 
ondulações e pontos de alagamento. 

 

As estradas não contempladas com revestimento primário, maioria na região, tornam-se 
intrafegáveis com pequenas precipitações pluviométricas. As consequências imediatas das péssimas condições 
apresentadas resultam em prejuízos econômicos e sociais, atrasam o escoamento da produção, a frequência dos 
ônibus escolares e os acessos à infraestrutura da Sede do Município. 

 

As estradas internas aos assentamentos, quando ocorre grande incidência de chuva, ficam vários 
dias sem condições apropriadas de uso, inclusive impedindo a passagem de ônibus escolares bem como aos que 
fazem linha regular aos povoados e comunidades vizinhas.  

 
 

6 - APOIOS INSTITUCIONAIS 
As instituições que darão apoio na viabilidade do empreendimento são: 
- Prefeitura Municipal de Santa Helena - MA na esfericidade Municipal, quanto à elaboração do 

projeto básico de engenharia, na execução direta ou contratação das obras conveniadas, fiscalização, pagamento 
e recebimento das mesmas, bem como fornecendo apoio logístico, social e técnico ao empreendimento. 

 
 

7 - SOLUÇÕES ALTERNATIVAS 
A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma alternativa viável 

para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta quase imediata aos reclames da 
comunidade local, em relação ao problema social ali existente atualmente, conforme aqui já colocado. 

 
8 - PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS 

O prazo de vigência do termo de compromisso será de 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, 
contados a partir da data de publicação do extrato do convênio no Diário Oficial da União - DOU. 

Para execução completa das obras, objeto deste projeto básico, estima-se a necessidade de 360 
(trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento, pela (as) Contratada (as), da(s) 
ordem(s) de serviço para início da execução dos trabalhos, a ser(em) fornecida(s) pela Prefeitura Municipal de 
Santa Helena -MA. 

 
9 - IMPACTO AMBIENTAL 



 

 

 

Entendemos que por se tratar de obras onde se prevê tão somente trabalhos de melhoramento 
(patrolamento e revestimento primário em pontos críticos) em estradas já implantadas, não há indicativo de danos 
significativos ao meio ambiente. 

 
 

10 - ANEXOS 
a) Especificações técnicas de construção de estradas; 
b) Planilhas de quantitativos e custos referenciais (Orçamento, Composição Unitária; 
c) Cronograma físico-financeiro; 
d) Curva ABC de serviços 
e) Composição de BDI 
f) Composição de Encargos Sociais; 
g) Projetos Plantas: 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA 
RECUPERAÇÃO DE TABULEIROS DE PONTES E INSTALAÇÃO DE BUEIROS 

 

 Localização: Município de Santa Helena – MA.. 

 
1.1 Placa de obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 x 2,00 m com os  dizeres 
pertinentes à obra, e será instalada conforme informações da secretária de infraestrutura. A placa de 
identificação da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser 
executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. 
A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, 
fixadas em estruturas de madeira serrada. As 

peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Todas as 
cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela PREFEITURA, devendo ser de cor fixa e comprovada 
resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, 
estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e 
remoção. 
 Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 
  
 1.2 Mobilização e Desmobilização 
 Serviços iniciais: 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a assinatura 
do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar início efetivo e concluir a obra 
dentro do prazo contratual. 

 Equipamentos 
Trator de esteiras - com lâmina (259 kw), Trator agrícola (77 kw), Motoniveladora (93 kw), Carregadeira de 

pneus (113 kw), Rolo compactador (97 kw) -, Caminhão basculante - 10m³ - 15t (188 kw) e Caminhão tanque - 
10.000 l (188 kw). 
 
Mobilização 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. Incluem-se neste 
serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos necessários à execução dos 
serviços contratados. 
 
Desmobilização 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 
 Critérios de medição e pagamento: 
A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a desmobilização após 

o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento efetuado conforme o cronograma 
físico-financeiro proposto pela Licitante. 

 
 



 

 

 

 
 
 Administração Local 
 Serviços: 
Este item refere-se a administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado ou mestre- de-obras, 
topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na composição unitária de preços relativos a 
administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra. 
 Critérios de medição e pagamento: 
Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição unitária de preço 
pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução da obra. A Fiscalização poderá 
suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles que não forem detalhados na composição de custo 
dos preços unitários. 

 
 
 

2. LIMPEZA DA ÁREA E DESOBSTRUÇÃO 

2.1 Limpeza Mecanizada da Camada Vegetal 

Definição 

Remoção mecanizada da vegetação superficial e materiais orgânicos inadequados. 

Equipamentos 

•  trator de esteira; 

•  motoniveladora; 

•  carregadeira. 

Execução 

A camada vegetal deverá ser removida até atingir solo apropriado. 

Medição 

Metro quadrado (m²). 

Referência 

•  DNIT 104/2009-ES; 

•  SICRO. 

 
2.2 Desmatamento, Destocamento e Limpeza de Área 

Definição 

Serviço destinado à remoção de vegetação, árvores de pequeno porte, raízes e tocos. 

Execução 

O material vegetal deverá ser empilhado em local aprovado pela fiscalização. 

Medição 

Metro quadrado (m²). 

Referência 

•  DNIT 102/2009-ES. 



 

 

 

 
2.3 Limpeza Manual (Capina Manual) 

Execução 

Realizada manualmente com ferramentas apropriadas. 

Medição 

Metro quadrado (m²). 

 
2.4 Desobstrução de Bueiro 

Definição 

Consiste na remoção de sedimentos e materiais que impeçam o funcionamento hidráulico do bueiro. 

Execução 

Inclui: 

•  escavação; 

•  limpeza interna; 

•  remoção do material. 

Medição 

Metro cúbico (m³). 

 
 

 

02 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA 
 

O desmatamento será de até 15,00 m, executado na faixa de domínio definida no Projeto. 
 
As árvores ou arbustos que não interferirem na construção e que tiverem especial valor por 

razões históricas, cênicas ou por outro motivo relevante deverão ser preservados. 
 
As árvores e arbustos serão enleirados nas laterais da estrada, de acordo com a orientação da 

fiscalização. A madeira resultante da derrubada das árvores poderá ser, utilizada na construção (pontes, 
escoramentos, estacamentos) ou doada aos beneficiários do Projeto, por proposta da fiscalização e por 
determinação da autoridade competente. 

 
Nas áreas previstas para receberem aterros superiores a 2,00 m de altura, o desmatamento 

deverá ser feito de modo que o corte da árvore fique no nível do terreno natural. Para aterros abaixo de 2,00 m 
de altura, deverá ser exigida a remoção da camada superficial do terreno contendo material orgânico. 

 
Nos cortes de mais de 1,50 m, o destocamento será executado juntamente com a escavação. 
 
A largura da faixa de limpeza ou capina será aquela compreendida entre as cristas de corte ou 

entre as saias de aterro. Executada a limpeza, será feita a verificação dos estaqueamentos da estrada. 
 



 

 

 

Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, 
destocamento, limpeza ou capina não tenham sido totalmente concluídos. 

 
O controle dos serviços será feito pela fiscalização mediante apreciação visual de sua qualidade. 

 
Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza não serão 

considerados para fins de medição. 
 
 
2.1. OPERAÇÃO 
 
a) O desmatamento será executado na faixa de domínio definida no projeto básico, geralmente de 15,00 m, 
dependendo das características da estrada; 
 
b) O serviço de limpeza será efetuado na faixa estradal, em consonância com o desmatamento já efetuado 
anteriormente. O mesmo compreende a retirada de arbustos, árvores de pequeno porte (embaúbas, pequenos 
coqueiros, etc.), capim ou gramíneas, que motivados pela falta de manutenção ou por desmatamentos anteriores 
que foram concluídos a bastante tempo, até a completa execução da obra, cresceram na faixa estradal; 
  
c) As árvores ou arbustos que não interferirem na construção e que tiverem especial valor por razões históricas, 
cênicas ou por outro motivo relevante, deverão ser preservadas; 
 
d) As árvores e arbustos serão enleirados nas laterais da estrada, de acordo com a orientação da fiscalização. As 
madeiras, resultante da derrubada das árvores, poderão ser utilizadas nas construções (pontes, escoramentos, 
estaqueamentos) ou doadas aos beneficiários do projeto, por proposta da fiscalização ou por determinação de 
autoridades competentes; 
 
e) Nas áreas previstas para receber aterros superiores a 2,00 m de altura, o desmatamento será executado de 
modo que o corte das árvores fique, no máximo, nivelado ao terreno natural. Para aterros abaixo de 2,00 m de 
altura, exige-se a remoção da capa superficial do terreno contendo raízes e restos vegetais; 
 
f) Nos cortes de mais de 1,50 m de altura, o destocamento deverá ser executado juntamente com escavação e 
não deverá ser computado nos custos dos serviços preliminares; 
 
g) A largura da faixa de limpeza ou capina será aquela compreendida entre as cristas de corte ou entre as saias de 
aterros. Executada a limpeza, será feita a verificação dos estaqueamentos da estrada; 
 
h) No destocamento mecânico, deverão ser tomadas as precauções de segurança contra acidentes com 
tombamentos de árvores sobre os equipamentos e condutores; 
 
i) Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços de desmatamento, destocamento e 
limpeza ou capina não tenham sido totalmente concluídos; 
 
j) O controle dos serviços será feito pela fiscalização, mediante apreciação visual de sua qualidade. 
 
 
2.2. MEDIÇÃO 



 

 

 

  
2.2.1. Os serviços de desmatamento e destocamento de cerrado (árvores de diâmetro de até 0,15 m), de mata 
(árvores de diâmetro acima de 0,15 m) e de limpeza, serão medidos em função da área efetivamente trabalhada 
em m² (metros quadrados), obedecendo às condições conveniadas ou contratadas, de conformidade com a 
planilha de preços unitários. 
 
2.2.2. Os bota-foras correspondentes ao desmatamento, destocamento e limpeza não serão considerados para 
fins de medição. 
 
2.3. EQUIPAMENTOS 
 
 As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados, complementados com o emprego 
de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de vegetação local e dos 
prazos exigidos para a execução da obra. 
 
 No que couber, serão utilizados os equipamentos: 
 
a) Trator de esteira com lâmina; 
b) Motosserras; 
c) Caminhão basculante; 
d) Serra circular; 
e) Ferramentas manuais, etc... 
 
 

03 - TERRAPLENAGEM  
 
 Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio leito estradal. Em caso de 
substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no 
projeto e atendendo às mesmas qualidades exigidas para materiais utilizados em serviços de aterro. 
 
 EQUIPAMENTO 
 
 São indicados os seguintes tipos de equipamento para a execução de regularização: 
a) Motoniveladora pesada, com escarificador; 
b) Carro tanque distribuidor de água; 
c) Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório e pneumático; 
d) Grade de discos; 
e) Pulvi-misturador. 
 
 Os equipamentos de compactação e de mistura são escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado. 
 
 EXECUÇÃO 
 Toda a vegetação e materiais orgânicos porventura existentes no leito da estrada serão removidos; 
Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide de projeto, procede-se à 
escarificação geral na profundidade de 20,00 cm, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, 
compactação e acabamento; 



 

 

 

 No caso de cortes em rocha a regularização deverá ser executada de acordo com o projeto específico de cada 
caso. 
 Os cortes e aterros além de 20,00 cm máximos serão executados de acordo com as especificações de 
terraplenagem. 
Não será permitida a execução dos serviços destas especificações em dias de chuva. 
O acabamento do terreno após o serviço de regularização, deve estar em perfeitas condições para o lançamento 
de revestimento primário, onde necessário, de maneira uniforme e sem imperfeições e ondulações na pista de 
rolagem e valas de escoamento lateral.  
 MEDIÇÃO 
Será feita por metros quadrados de plataforma construída, levando-se em consideração a extensão da estrada e a 
largura da plataforma que está sendo trabalhada. 
 
A operação de terraplenagem será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e 
limpeza. 
 
SEÇÃO PADRÃO 
Consiste no serviço de definição da plataforma da estrada que está sendo aberta pela primeira vez, dando-lhe 
conformação transversal e longitudinal, com a finalidade de dar boas condições de tráfego e drenagem. 
A execução da seção padrão deverá ser feita com abertura de valetas laterais, abaulamento da pista, cortes e 
aterros. 
 
Não será permitido o acúmulo de material ao longo dos bordos da plataforma, com o objetivo de dar livre 
escoamento às águas superficiais. 
Não será permitida a execução dos serviços desta especificação em dias de chuva. 
 
COMPENSAÇÃO DE CORTES E ATERROS 

De posse do perfil do terreno natural traçado segundo orientações do item 3.3.1. a Contratada com a 
participação imprescindível da fiscalização, lançarão o greide e, com base nas seções transversais, calcularão os 
volumes de terra a serem movimentados e farão locação das obras de arte a serem construídas. Nos 
procedimentos para distribuição longitudinal e vertical de terra deverão ser utilizados Diagrama de Massas e 
Diagrama de Área ou de Método Analítico. 
 

Os serviços de corte e aterro só serão iniciados após a conclusão dos cálculos do material e estabelecidos 
os procedimentos para sua distribuição no corpo estradal. 
 

Nos terrenos rochosos e pouco escarpados, por motivos econômicos, será recomendável levantar o 
greide, pela utilização de aterro, para evitar cortes em rochas, mesmo que seja necessário admitir maior distância 
de transporte. 
 

Nos terrenos ondulados deverá ser empregado o perfil colado para reduzir os custos construtivos e 
beneficiar a drenagem, sem prejuízo das características técnicas. 
 

Como pressuposto inicial, deverá ser admitido que a construção da estrada será de modo que todos os 
materiais satisfatórios encontrados na escavação dos cortes serão aproveitados para aterros. 
 



 

 

 

Sendo o custo do transporte usualmente menor do que o de escavação, a fiscalização deverá verificar se 
não será mais econômico transportar o material já escavado a grandes distâncias para concluir aterros do que 
refugar o material e adotar o de empréstimo para diminuir distância de transporte. 
 
EMPRÉSTIMO 

Sempre que possível, deverão ser executados empréstimos contíguos ao corpo estradal, resultando a 
escavação em alargamento dos cortes. 
 

Os empréstimos em alargamento de cortes deverão, preferencialmente, atingir a cota de greide, não 
sendo permitida, em qualquer fase de execução, a condução de águas pluviais para a plataforma da estrada. Nos 
trechos em curva, sempre que possível, os empréstimos situar-se-ão ao lado interno da curva. 

A insuficiência de materiais adequados provenientes de alargamentos de cortes obriga à recorrência de 
materiais de empréstimos laterais ou de jazidas pré-determinadas para construção de aterros. 
 

Nos empréstimos laterais, a seção transversal, o alinhamento e o perfil dos trechos alargados e dos 
empréstimos laterais deverão concordar com os da própria estrada. 

Por uma questão de estética, os alargamentos e os empréstimos laterais deverão ser feitos 
uniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes ou com dimensões variáveis, salvo quando 
forem convenientes alargamentos adicionais de cortes do lado interno de curvas para a distância de visibilidade. 
 

Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da faixa de domínio da estrada, 
deverá ser mantida sem exploração, uma faixa mínima de 3,00 m de largura, a critério da fiscalização, para 
permitir a implantação de valetas de proteção. 

Os empréstimos não decorrentes de alargamento de cortes, quando no interior da faixa de domínio da 
estrada, devem se situar de modo a não interferir no aspecto paisagístico da região. A escavação será precedida 
da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da área. 

As caixas de material de empréstimo, quando abertas ao lado de trechos em construção ou construídos 
com greides elevados, terão seus bordos internos distanciados, no mínimo, 5,00 m do pé do aterro. 

Nos trechos em curvas, os empréstimos deverão, na medida do possível, situar-se do lado interno das 
curvas, e a linha de fundo dos empréstimos deve promover sua drenagem adequada. 

Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavados geometricamente de forma que 
sua drenagem seja feita facilmente. 

Sempre que for possível e economicamente conveniente, deverá ser construído depósito de terra vegetal 
proveniente de corte para ser utilizada como cobertura de taludes e de outras áreas onde for adequada ao 
plantio de vegetação. 
 
CORTES 

operação de corte consistirá na escavação do material até o nível previsto para a plataforma da estrada. 
O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão de utilização adequada do material ou de 
sua rejeição, a critério da fiscalização. 
 

O material escavado nos cortes deverá ser reservado em depósito para ser utilizado no revestimento 
primário, desde que seja constatada pela fiscalização a sua conveniência técnica e econômica. 
 

Os materiais de má qualidade, humosos, micáceos ou formados por argila coloidal, serão rejeitados para 
os “bota-foras”. 
 



 

 

 

Os taludes de corte terão uma inclinação de 2:3, salvo indicação em contrário estabelecida no Projeto. 
Não será permitida a presença de blocos de rocha nos taludes que possam colocar em risco a segurança do 
trânsito. 
 

Nos cortes susceptíveis de ocorrer deslizamento serão construídos recapeamentos e respectivas obras de 
drenagem nos patamares. Quando necessário, a critério da fiscalização, a saia do talude deverá ser compactada 
antes da aplicação do revestimento de proteção. 
 

Nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação transversal ao eixo 
deverá ser executada até a profundidade necessária para evitar recalques diferenciais. 
 

Nos terrenos de chapadões, deverá ser evitada a construção de estrada em corte para não prejudicar a 
drenagem. Deverá ser feita a construção em aterro, com no mínimo 0,30m de altura. 
 
ATERROS 

 Terrenos de Fundação: caso não esteja explicitado no projeto, a construção de aterros será precedida de 
inspeção da fiscalização nos terrenos que os suportarão, para prevenir futuras ocorrências de recalques. Na 
inspeção será verificado, no que couber: 
 

a) existência de água de nascente ou de infiltração, 
b) materiais de fundações moles ou saturadas instáveis, 
c) existência de planos inclinados de escorregamento subterrâneos, 
d) existência de encostas íngremes, especialmente as muito lisas, úmidas ou cobertas de vegetação, 
e) encostas rochosas íngremes. 
 

Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão de todas as obras de arte correntes necessárias à 
drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelo corpo estradal. 

Somente serão utilizados na constituição de aterros os materiais que, a critério da fiscalização, tenham 
características adequadas. 
 

Ao juízo da fiscalização, a partir do início da construção da estrada, volumes de cortes em excesso, que 
resultariam em bota-foras, poderão ser utilizados em aterros para alargamento da plataforma, adensamento de 
taludes ou bermas de equilíbrio. 
 

Argila coloidal (como a vasa), materiais humosos (tais quais: a terra vegetal, a turfa e o carvão mineral) e 
a terra oriunda de decomposição de rochas micáceas são materiais inadequados para constituição de aterros. 
 

Os aterros superiores a 0,80 m de altura deverão ser construídos considerando o acréscimo de 0,50 m de 
cada lado da plataforma. Este procedimento deverá ser adotado de acordo com as condições estabelecidas no 
Projeto ou a critério da fiscalização. 
 

Nos aterros próximos aos encontros de pontes, nos enchimentos de cavas de fundação de trincheiras de 
bueiros e em áreas de difícil acesso ao equipamento usual de compactação, os aterros serão executados 
mediante o uso de equipamentos adequados, como sapos mecânicos e placas vibratórias. A execução será nas 
mesmas condições descritas nos subitens precedentes e subseqüentes, no que couber. 
 



 

 

 

A inclinação dos taludes de aterros deverá obedecer às condições estabelecidas no Projeto. Se por algum 
motivo houver sido omitida, deverá ser adotada a inclinação de 3:2, que poderá variar em função do tipo de solo, 
ao juízo da fiscalização. 
 

Em regiões onde houver ocorrência predominante de areia, admite-se a execução de aterros com o 
emprego da mesma, desde que previsto em projeto, protegidos por camadas subseqüentes de material terroso 
devidamente compactado. 
 
METODOLOGIA EXECUTIVA DOS ATERROS 

O material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito da estrada e espalhados em 
camadas, mediante a utilização de equipamentos adequados. 
 

Qualquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do material, o acabamento 
deverá ser executado com motoniveladora, ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade 
de distribuição e de espessura da camada. 
 

Quando necessário umedecer o material para compactação, a água deverá se colocada por caminhão 
tanque munido de borrifador. Se, ao contrário, a umidade for excessiva, a evaporação poderá ser agilizada pela 
utilização de motoniveladora ou grade de disco. 
 

Nos aterros assentados sob encostas com inclinação transversal acentuada, a escarificação deverá ser 
feita com trator de lâmina produzindo ranhuras acompanhando as curvas de nível. 
 
 
EQUIPAMENTOS 
Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de terraplenagem, em quantidades e capacidades 
variáveis, conforme o caso: 
a) carregador frontal; 
b) trator de esteira com lâmina; 
c) trator de pneus; 
d) motoniveladora; 
e) caminhão basculante; 
f) rolo compactador liso; 
g) caminhão irrigador; 
h) rolo compactador pé-de-carneiro; 
i) grade de discos; 
j) equipamentos manuais. 
 
MEDIÇÃO 
Os serviços de terraplenagem serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material movimentado e o transporte 
deste em m³ x km (metros cúbicos por quilômetro), de acordo com a planilha de preços unitários, obedecendo às 
condições e exigências conveniadas. 



 

 

 

 

4.0 DRENAGEM PROFUNDA 
 

BUEIROS COM TUBOS DE CONCRETO 
Tubos de concreto 
Os tubos de concreto para bueiros de grota e de greide deverão ser do tipo e de 

dimensões indicadas no projeto e de encaixe tipo ponta e bolsa, obedecendo às exigências da 
ABNT MB-227 (NBR 6586/ 87), e da ABNT MB-228 (NBR 9796/87), consolidadas pela ABNT NBR-
9794/87, para os tubos de concreto armado ou pela ABNT NBR-9793/87, no caso dos tubos de 
concreto simples. 

Particular importância será dada à qualificação da tubulação, com relação à resistência 
quanto à compressão diametral, adotando-se tubos e tipos de berço e reaterro das valas como o 
recomendado. 

O concreto usado para a fabricação dos tubos será confeccionado de acordo com as 
normas ABNT NBR-6118/80 e ABNT NBR-7187/87 e dosado experimentalmente para a resistência 
à compressão (fck min) aos 28 dias, de 15 MPa. 

Material de rejuntamento 
 O material de rejuntamento empregado será argamassa de cimento e areia, no traço de 

1:4, executado e aplicado de acordo com o que dispõe a DNER-ES 330/97. 
O rejuntamento será feito de modo a atingir toda a circunferência da tubulação a fim de 

garantir a sua estanque idade. 
Material para construção de calçadas, berços, alas e testas. 
 Os materiais empregados na construção das calçadas, berços, alas, testas, poderão ser: 

concreto ciclópico, concreto simples, concreto armado ou alvenaria e deverão atender às 
prescrições e exigências previstas pelas normas da ABNT e pelas contidas nas seções pertinentes 
das Especificações respectivas. 

Para as bocas, alas, testas e berços, o concreto deverá ser preparado como estabelecido 
pelas DNER-ES 330/97, ABNT NBR-6118/80 e ABNT NBR-7187/87 de forma a atender a resistência 
à compressão (fck min), aos 28 dias, de 11 MPa. 

 
 
2.1. Para assegurar a drenagem da estrada, deverão ser abertas nas laterais de seu leito, 

valetas de escoamento de águas pluviais (bigodes) espaçadas de 50,00 em 50,00 metros (maiores 
aclives ou declives) e de 100,00 em 100,00 metros (nos trechos mais planos) sendo que este 
intervalo deverá ser estabelecido pela fiscalização juntamente com o representante da 
Contratada. 

 
2.2. Nos trechos de declividade acentuada e/ou com o nível da estrada inferior aos de 

suas bordas deverão ser executadas bacias de acumulação e amortecimento de águas pluviais, 
espaçadas com distâncias que amenizem a erosão no trecho. 

 
 
BUEIRO SIMPLES E DUPLO CELULAR DE CONCRETO  
O bueiro celular será constituído por aduelas pré-moldadas em concreto armado, 

dimensões internas de 2,00 m por 2,00 m, altura livre mínima conforme projeto e resistência 



 

 

 

característica do concreto de fck ≥ 20 MPa. A fabricação deverá obedecer à NBR 9.061 – Aduelas 
de Concreto Armado, garantindo controle rigoroso da armadura e do cobrimento nominal. Cada 
peça deverá ser entregue com laudo de resistência. A montagem será realizada com guindaste ou 
pórtico, de forma a evitar impactos e fissuração das aduelas. O encaixe será executado sobre base 
de concreto magro, e as juntas receberão argamassa expansiva para eliminação de frestas.  

As alas, dimensionadas com inclinação de 30°, serão moldadas in loco em concreto 
simples fck 20 MPa. O aterro lateral deverá ser executado em camadas sucessivas de 20 cm, com 
material granular selecionado, compactado até atingir 100% do Proctor Normal. Critérios de 
controle incluem inspeção dimensional, verificação de alinhamento, ensaios laboratoriais de 
compressão simples e registros fotográficos durante montagem. 

 
 
5.0 DRENAGEM SUPERFICIAL: 
 
Deverá compreender um conjunto de dispositivos capazes de interceptar as águas que 

interligarem com o leito estradal e canalizá-las para o destino previamente definido. Os serviços 
serão constituídos de meio fio, sarjeta e passagens molhadas. 

Meio Fio e Sarjeta e dissipador de energia; 
Nos conjuntos onde houver previsão de meio fio e sarjeta, estes serviços serão 

executados complementarmente aos serviços de pavimentação; 
A escavação será feita manualmente, em virtude da seção reduzida da mesma, devendo 

as cavas atingir uma resistência que permita perfeita trabalhabilidade durante a execução dos 
meio fios. 

Os meio fios serão moldados "in loco " em concreto simples com FCK=15MPA, nas 
dimensões indicadas nos projetos de (10x30cm. 

 Entre o meio fio e o pavimento deverá ser executada uma sarjeta com 0,30m de 
largura, em concreto simples com FCK=15MPA, na espessura mínima de 0,06m. 

Os fundos das cavas para as sarjetas, bem como para os meio fios, deverão ser 
fortemente apiloados e se constatada a presença de material de natureza frágil, o mesmo deverá 
ser expurgado e substituído por areia. 

 
 
 
6.0 RECUPERAÇÃO DE TABULEIRO DE PONTE 
 

CARACTERISTICAS DA CONSTRUÇÃO: 
Ponte de madeira (tabuleiro, longarinas, transversinas e balancins, Pilares) de lei (pau d’árco, 

sucupira, jatobá ou similar), isenta de nós, brancos, brocas, cascas ou qualquer outro defeito que 
comprometa a segurança e estabilidade da estrutura e fundação e pilares de concreto armado. 
Com plataforma mínima de 4,00m, seguindo especificação abaixo. 

OBSTACULO: RIO 

EXTENSÃO: 4,00 e 30,00m 

ALTURA DO LEITO SECO:  3,5 a 5,00m 

LARGURA PROJETADA 4,00 a 5,00m 

NUMEROS DE PILARES   



 

 

 

  

 
1.1 LONGARINAS 

Deverá apresentar seu comprimento de acordo com os vãos estabelecidos seguindo as 
dimensões de projeto. 

1.2 APOIO DE MADEIRA OU BALANCIN I E II 

Os balancis ou apoios colocados sobre os pilares da linha de frente (pilares extremos), 
deverão possuir comprimentos de 1,50m e seções de 0,20x0,25m atrelados com parafusos de 
3/4" de diâmetro e comprimento de 65m, conforme demonstrativo em planta. 

1.3 TRANSVERSINAS I E II 

A Transversina I, montada na parte superior dos pilares servindo de apoio para os balancis, 
possui comprimento de 5,00m com seção de 0,25x0,30m, conforme detalhes em planta planta. 

1.4 PARAFUSOS I 

Parafusos I em aço com 0,65 m de comprimento e 3/4 “ de diâmetro. 
Os mesmos deverão estar acompanhados de arruelas e porcas conforme demonstrativos em 

plantas 
1.5 GUIAS 

Peças em madeira com seção 0,10x0,10m colocadas nas laterais sobre o tablado com função 
de proteção ao trafego. Conforme planilha em anexo. 

1.6 TÁBUAS 

Peça uniforme em madeira de lei com seção de 0,20x0,08m colocadas no sentido vertical da 
ponte para formação do tablado. Conforme demonstrativo em planta. 

1.7 PONTAS DE ALAS 

Em pedra argamassada com traço de cimento e areia 1:3 e pedra de mão. 
1.8 PASSA RODAS 

Peça uniforme em madeira de lei com comprimento de variado  e dimensões  de 0,22x0,08m 
colocadas no sentido longitudinal da ponte para conforto da passagem dos veículos sobre a 
ponte. Conforme demonstrativo em planta. 

 
 

7.0- REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
 A largura e espessura mínimas para execução do revestimento primário, conforme 
características técnicas são de no mínimo 5,00 m e 0,20 m, respectivamente, equivalendo a um 
volume mínimo de 500,00 metros cúbicos de material laterítico, por quilômetro de estrada 
executada. Tal volume poderá ser aumentado nos casos da previsão de execução da estrada com 
maior largura de revestimento ou em caso de aumento da espessura, neste último em regiões 
com trechos, predominantemente, arenoso ou de formação rochosa. 
 

7.1 MATERIAL 
7.1.1. As jazidas de material laterítico (cascalheiras) a serem utilizadas são as previstas nas plantas 
de situação da malha viária (geo referenciadas), não sendo permitida a utilização de outras jazidas 



 

 

 

sem a prévia e formal autorização pela fiscalização. No caso de não constar em planta a 
localização dessas jazidas, a Contratada deverá fazer exploração no local, objetivando a locação 
de jazidas, de maneira a oferecer a menor Distância Média de Transporte - DMT possível e o 
material de qualidade adequada para compor a capa de rolamento, observando sempre a DMT 
prevista no projeto básico, ficando condicionado o uso das jazidas à prévia e formal autorização 
pela fiscalização. 
 
 

7.2. PREPARO DO SUBLEITO 
7.2.1. Para que a capa de rolamento se comporte satisfatoriamente, deverá apoiar-se no subleito 
capaz de oferecer suporte continuamente estável. 
 

7.2.2. Depois de concluídos os serviços de terraplenagem, deverá ser feita a regularização 
transversal e longitudinal do leito estradal. 
 
7.2.3. Em seguida, proceder-se-á a escarificação da superfície do corpo estradal, até a cota de 
15,00 cm inferior à cota do projeto acabado. Concluída a escarificação, deverá ser feito o controle 
das cotas, até serem obtidas superfícies superiores e inferiores satisfatórias da camada 
escarificada. O material deverá ser pulverizado e umedecido até a obtenção da completa 
regularização do corpo estradal. 
 
7.2.4. Terminada a execução dos serviços referidos no subitem anterior, deverá ser espalhada a 
camada de material do revestimento primário, cuja granulometria deverá satisfazer as condições 
estabelecidas no projeto, devidamente observado pela fiscalização.  
7.2.4.1. Na camada final, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores, será 
admitida uma variação de mais ou menos 2,00 cm. 
7.2.4.2. A seção transversal acabada deverá apresentar um abaulamento de 3,00 cm, no mínimo, 
para propiciar a drenagem de águas pluviais. 
 

7.2.5. Caso já não tenham sido pré-estabelecidos no projeto, as jazidas para revestimento 
primário deverão ser identificadas e documentadas. Todos os elementos resultantes deverão ser 
submetidos ao juízo da fiscalização.  
 

7.3. EQUIPAMENTOS 
Os seguintes equipamentos deverão ser utilizados nos serviços de revestimento primário, em 
quantidades e capacidades variáveis, conforme o caso: 
a) carregador frontal; 
b) tratores de esteira com lâmina e de pneus; 
c) caminhão basculante; 
d) caminhão tanque; 
d) motoniveladora. 
 
7.4. MEDIÇÃO 
Os serviços de revestimento primário serão medidos em m³ (metros cúbicos) de material de 
primeira categoria e o transporte deste em m³ x km (metros cúbicos por quilômetro), de acordo 
com a planilha de preços unitários, obedecendo às condições e exigências conveniadas. 



 

 

 

 

7.5 - REATERRO  
É o serviço destinado a completar espaços vazios de valas, escavações ou cortes provenientes de 
construções executadas. 
 
7.6 EQUIPAMENTOS: (no que couber) 
a) carregador frontal de pneus; 
b) trator com lâmina; 
c) compactador de placas; 
d) ferramentas manuais. 
 
7.7. MEDIÇÃO 
Os serviços serão medidos em m³ (metros cúbicos) de reaterro compactado, de acordo com a 
planilha de preços unitários, obedecendo às condições conveniadas. 
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