
 
ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 

 
OBJETO: A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 
integrados de engenharia clínica, logística e adequação de infraestrutura. O objeto 
compreende a desinstalação técnica, acondicionamento seguro, transporte 
rodoviário, remontagem, calibração, testes operacionais e entrega funcional de 5 
(cinco) consultórios odontológicos completos do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) do Município de Laguna/SC. 
 
HABILITAÇÃO: Processo Administrativo nº 3.028/2026 (1Doc) - Secretaria de Saúde. 
 
Valor: R$ 22.950,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta Reais). 
 
Os documentos analisados no processo, foram os seguintes:  

-​ Estudo Técnico Preliminar - ETP; 
-​ Termo de Referência - TR; 
-​ Termo de Dispensa de Licitação; 
-​ Documento de Formalização de Demanda - DFD; 
-​ Proposta de Preço (03 Orçamentos); 
-​ Comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
-​ Documentos diversos; 
-​ CNDs: Certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, FGTS e Trabalhista. 

  
A documentação apresentada foi analisada e está em conformidade.  
 

 
 

_________________________________________ 

KARLA NEVES DA SILVA 
Agente de Contratação 

 

 

 

 

 



 

 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS: 

1.1. EQUIPE DE PLANEJAMENTO/RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 
ETP: 

Nome: Helisianny da Silva Adriano Inácio  

Cargo/Função: Assistente Administrativo Matrícula: 1202160251 

 
2.​​DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL: 

 
2.1​ DESCRIÇÃO DO PROBLEMA A SER RESOLVIDO OU DA 
NECESSIDADE APRESENTADA (ART. 18, PAR. 1°, LEI 14.133/21): 

2.1.1 O Fato Gerador e a Justificativa da Urgência​
A presente demanda decorre da necessidade imperiosa e urgente de 
desocupação e transferência das instalações físicas do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) do Município de Laguna/SC. O prédio onde a unidade 
funciona atualmente foi formalmente interditado em decorrência de graves 
problemas na estrutura, inviabilizando totalmente a permanência de servidores, 
profissionais de saúde e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no local 
devido ao risco iminente à segurança de pessoas e à insalubridade ambiental. 

Diante do cenário de interdição, a Administração Pública identificou um novo 
imóvel pertencente ao patrimônio do próprio município para abrigar a estrutura. 
Contudo, o restabelecimento do serviço depende da execução de procedimentos 
técnicos complexos que a estrutura própria da prefeitura não consegue absorver 
diretamente com a celeridade necessária. 

2.1.2 A Necessidade Apresentada e o Escopo da Solução​
O problema a ser resolvido consiste na necessidade de contratação de 
empresa especializada, de forma emergencial, para a execução da 
transferência física, infraestrutural e operacional de 05 (cinco) consultórios 
completos pertencentes ao CEO de Laguna/SC para o novo prédio da 
municipalidade. 
O prazo para a execução total do objeto é impreterivelmente de 03 (três) 
semanas, período máximo tolerável para que a transição ocorra sem causar 
danos irreversíveis ao fluxo de atendimento da rede municipal de saúde. A 
complexidade do serviço envolve não apenas o transporte de carga, mas etapas 
críticas de engenharia e suporte técnico, tais como: 

●​ Desconexão técnica e desmontagem dos 05 equipamentos 
odontológicos sensíveis (equipos, cadeiras, refletores e compressores); 
 
 
 



 

●​ Transporte especializado com acondicionamento seguro para 
proteção de componentes eletrônicos e pneumáticos; 

●​ Execução de adequações urgentes de infraestrutura no prédio de 
destino (redes de ar comprimido, instalações elétricas e hidráulicas específicas, 
além de esgoto odontológico adequado); 

●​ Remontagem, calibração, testes de funcionamento e entrega 
operacional dos 05 consultórios. 
 
 
2.1.3 O Risco de Desassistência e o Amparo Legal​
O CEO é uma unidade de saúde estratégica e de relevância pública, responsável 
pelo atendimento de média e alta complexidade na rede de saúde bucal de 
Laguna/SC, ofertando serviços especializados regulados (como Endodontia, 
Periodontia, Cirurgia Oral Menor e atendimento a Pacientes com Necessidades 
Especiais) que não estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A 
paralisação prolongada dessas atividades gera o represamento de demandas 
urgentes, agravamento de quadros clínicos da população e severo prejuízo à 
continuidade das políticas públicas de saúde do Município. 
Nesse sentido, a contratação ampara-se estritamente no artigo 75, inciso VIII, da 
Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), que autoriza a dispensa 
de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública. Fica plenamente 
caracterizada a urgência de atendimento de situação que, se não resolvida no 
prazo exíguo de 3 semanas, ocasionará manifesto prejuízo e comprometerá a 
continuidade dos serviços públicos essenciais, bem como a segurança de toda a 
comunidade assistida. 

 

2.2​ DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO COM PLANO 
ANUAL DE COMPRAS (ART. 18, PAR. 1°, II, DA LEI 14.133/21): 

Considerando que o Município de Laguna ainda não possui Plano Anual 
de Contratações instituído, a presente contratação não consta em referido 
instrumento. ​  ​  

​  ​  
 

2.3​ DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, PAR. 
1°, III, DA LEI 14.133/21): 

Os requisitos da contratação foram estabelecidos com o objetivo de 
garantir a integridade do patrimônio público (equipamentos sensíveis), a 
celeridade no prazo de 03 (três) semanas e o pleno atendimento às normas 
sanitárias da ANVISA (RDC nº 50/2002 e atualizações) no novo prédio da 
municipalidade. Neste sentido, a empresa contratada será integralmente 
responsável por:  

2.3.1. Requisitos de Capacitação e Qualificação Técnica da Empresa 

Dado o alto valor financeiro e a sensibilidade dos 05 (cinco) consultórios  

 



 

odontológicos completos, a empresa contratada deverá comprovar capacidade 
técnica imediata por meio de: 

●​ Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica: Comprovação de 
que a empresa já realizou, de forma satisfatória, serviços de desinstalação, 
transporte e instalação/calibração de equipamentos odontológicos ou 
eletromédicos de complexidade similar. 

●​ Responsabilidade Técnica: Indicação de profissional habilitado 
(Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Técnico em Equipamentos 
Odontológicos) que supervisionará diretamente a desinstalação, a infraestrutura 
de apoio e a remontagem dos consultórios. 

●​ Vínculo dos Profissionais: Comprovação de que a equipe técnica 
pertence ao quadro permanente da empresa contratada ou possui contrato de 
prestação de serviços vigente, para fins de responsabilização por eventuais 
danos. 
 

2.3.2. Engenharia Clínica e Logística  

●​ Desinstalação Técnica: Desconexão pneumática, elétrica e hidráulica 
minuciosa de 05 conjuntos odontológicos completos (cadeiras, refletores, 
mochos), compressores, bombas de vácuo, autoclaves e aparelhos de ultrassom 
profilático. ​  

●​ Transporte Especializado: Acondicionamento com proteção antichoque, 
amarração segura e transporte rodoviário operado por equipe técnica qualificada 
em equipamentos médico-hospitalares. ​ 

●​ Instalação e Comissionamento: Montagem física no novo local, conexão 
às redes executadas, calibração, testes de pressão/vácuo e entrega das 05 
unidades em perfeito estado operacional. 

2.3.3. Infraestrutura Complementar de Engenharia 

●​ Rede Hidráulica: Dimensionamento e execução de tubulações de 
alimentação de água potável e pontos de escoamento de esgoto para os 5 
consultórios, respeitando as declividades mínimas para evitar refluxo e odores. ​  

●​ Rede Pneumática: Execução de rede de ar comprimido interligando o 
compressor central às 5 cadeiras, utilizando tubulação estanque, livre de umidade 
e óleo, imune à oxidação. ​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  

●​ Rede de Sucção: Dimensionamento e instalação da rede de vácuo 
dedicada, conectando as cadeiras à bomba de vácuo, garantindo alta vazão e 
vedação absoluta contra contaminação biológica. ​ ​ ​ ​ ​  

●​ Alocação e Pontos de Expurgo: Marcação física exata dos pontos de 
fixação das cadeiras, caixas de espera no piso, fiação elétrica dedicada de 
potência e infraestrutura para a sala de lavagem e expurgo de materiais.  

2.3.4. Requisitos de Entrega, Testes e Garantia 

●​ Testes de Validação: Após a montagem no novo endereço, a empresa 
 
 



 

deverá realizar testes de funcionamento hidropneumático, elétrico e mecânico em 
todos os 05 consultórios. 

●​ Termo de Recebimento: A entrega só será considerada concluída após a 
emissão de laudo técnico pela contratada atestando o perfeito estado operacional 
dos equipamentos, validado pela Coordenação de Saúde Bucal do Município. 

●​ Garantia dos Serviços: Exigência de garantia mínima de 90 dias sobre os 
serviços de montagem e adequações estruturais executadas, com suporte técnico 
de urgência caso ocorra alguma falha nos primeiros dias de atendimento. 

2.3.5. Requisitos de Prazo e Cronograma 

●​ Início Imediato: Mobilização da empresa em até 48 (quarenta e oito) horas 
após a regular notificação oficial de início.  

●​ Cumprimento Rigoroso: Entrega total da solução (05 consultórios 
montados e testados) no prazo máximo de 03 (três) semanas corridas, sob pena 
de aplicação de sanções administrativas e contratuais por atraso em serviço 
emergencial. 

 
 

2.4​ ESTIMATIVAS​ DAS​ QUANTIDADES​ PARA​ CONTRATAÇÃO, 
ACOMPANHADAS DE MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE 
LHE DÃO SUPORTE (ART. 18, PAR. 1°, IV, LEI 14.133/21): 

Relação dos itens e quantidades estimadas: 
 
 

 
Item 

 
Descrição 

Unidade 
de 

medida 
Quantidade 

estimada 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Contratação de empresa especializada 
para a execução da transferência das 
instalações do centro de especialidades 
odontológicas do município de Laguna/SC, 
compreendendo: Dimensionamento técnico 
e execução da rede hidráulica dos 
consultórios odontológicos; 
Dimensionamento técnico e execução da 
rede pneumática dos consultórios 
odontológicos; Dimensionamento técnico e 
execução da rede de sucção dos 
consultórios odontológicos; Alocação dos 
consultórios odontológicos; Alocação dos 
pontos elétricos do consultório odontológico 
(elétrica das Cadeiras odontológicas); 
Alocação dos pontos de expurgo dos 
consultórios odontológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

Un 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 



 

 
 
 

2 

Contratação de empresa especializada 
para desinstalação, transporte e instalação 
dos equipamentos odontológicos 
localizados no centro de especialidades 
odontológicas (CEO) do município de 
Laguna/SC (cadeira, compressor, bomba 
vácuo, autoclave, ultrassom de profi) 

 
 
 

Un 

 
 
 

1 

 

 
3.​​PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES: 

3.1.​ ​LEVANTAMENTO MERCADOLÓGICO (QUE CONSISTE NA ANÁLISE 
DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E 
ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR - ART. 
18, PAR. 1°, V, LEI 14.133/21): 

Nos termos da Lei nº 14.133/2021, a fase de planejamento exige que a 
Administração avalie as alternativas disponíveis no mercado para a resolução do 
problema, balizando a escolha pelos princípios da eficiência, da economicidade e 
da continuidade do serviço público. 

Diante do cenário crítico de interdição do prédio do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) de Laguna/SC e da meta de 
restabelecimento do serviço em no máximo 03 (três) semanas, foram analisadas 
03 (três) alternativas possíveis de solução: 

3.1.1. Análise das Alternativas Consideradas 

●​ Alternativa A: Execução direta dos serviços pela própria equipe da 
Prefeitura (Inviável) 
Descrição: Utilização de servidores e veículos da Secretaria Municipal de Saúde, 
de Obras ou de Transportes para desmontar, transportar e readequar o novo 
imóvel. 
Aspecto Técnico: Totalmente inviável. A equipe própria do município não possui 
capacitação técnica em engenharia clínica ou manutenção de equipamentos 
eletromédicos sensíveis. A desmontagem incorreta e a falta de calibração na 
remontagem dos 05 (cinco) consultórios poderiam causar a perda definitiva de 
componentes caros (placas eletrônicas, comandos pneumáticos e sistemas 
ópticos), gerando prejuízo ao erário. 
Aspecto Econômico: Baixo custo inicial aparente, mas com altíssimo risco 
financeiro de quebra de equipamentos e atraso severo no cronograma de 3 
semanas. 
 

●​ Alternativa B: Locação de consultórios móveis/contêineres 
odontológicos ou contratualização da rede privada (Inviável e 
Antieconômica) 
Descrição: Aluguel de estruturas móveis temporárias (carretas de saúde) ou o 

 



 

encaminhamento emergencial de toda a demanda regulada de média/alta 
complexidade para clínicas particulares credenciadas da região. 
Aspecto Técnico: Ineficiente. A logística e o tempo para o chamamento público, 
credenciamento ou deslocamento de estruturas móveis homologadas pela 
Vigilância Sanitária ultrapassariam o prazo limite de 3 semanas. 
Aspecto Econômico: Extremamente dispendiosa. O custo de manter 05 
consultórios privados atendendo os pacientes do SUS por tempo indeterminado 
geraria um impacto financeiro severo e imprevisível ao orçamento municipal. 
 

●​ Alternativa C: Contratação emergencial de empresa especializada em 
logística clínica e adequação de infraestrutura (A Escolhida) 
Descrição: Contratação direta, com fulcro no Art. 75, VIII da Lei nº 14.133/2021, 
de empresa privada especializada na desinstalação técnica, transporte seguro, 
adequação hidropneumática e montagem operacional dos 05 consultórios no 
novo prédio da municipalidade. 
Aspecto Técnico: Plenamente viável. Garante que profissionais qualificados 
façam a transição dos equipamentos sem perda de garantia ou quebra de 
componentes. A empresa assume a responsabilidade pela execução célere das 
redes de ar comprimido, elétrica dedicada e esgoto odontológico exigidos pela 
ANVISA, cumprindo o prazo rígido de 3 semanas. 
Aspecto Econômico: Apresenta o melhor custo-benefício. Ao reaproveitar 
integralmente os 05 consultórios públicos já existentes e o novo imóvel 
pertencente ao patrimônio do Município, a prefeitura evita gastos com aluguel de 
terceiros ou aquisição de novas cadeiras, limitando o custo público estritamente 
ao serviço de transição logística e engenharia de apoio. 

3.1.2. Justificativa Técnica e Econômica da Escolha 

A escolha pela Alternativa C justifica-se tecnicamente por ser a única capaz de 
mitigar os riscos de danos ao patrimônio odontológico do Município de Laguna/SC 
e de garantir a entrega do Centro de Especialidades Odontológicas 100% 
funcional no prazo impreterível de 3 semanas. A centralização do objeto 
(transporte + adequações civis/elétricas/hidráulicas) em uma única empresa 
especializada evita conflitos de responsabilidade (famoso "jogo de empurra") 
entre quem transportou e quem instalou. 

Sob o prisma econômico, a escolha protege o erário contra custos astronômicos 
de desassistência e judicialização da saúde, além de evitar o desperdício de 
recursos com soluções temporárias ou locações privadas. Trata-se da rota que 
melhor atende ao princípio da eficiência, utilizando os próprios ativos da prefeitura 
(equipamentos e prédio novo) para reestabelecer o atendimento do SUS com o 
menor impacto financeiro possível. 

 
 

3.2.​ ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 18, PAR. 1°, VI, DA 
LEI 14.133/21): 

 

 



 

A estimativa do valor global da contratação é composta por duas parcelas 
distintas e complementares: 

●​ Item 1 - Contratação de empresa especializada para a execução da 
transferência das instalações do centro de especialidades odontológicas do 
município de Laguna/SC, compreendendo: Dimensionamento técnico e execução 
da rede hidráulica dos consultórios odontológicos; Dimensionamento técnico e 
execução da rede pneumática dos consultórios odontológicos; Dimensionamento 
técnico e execução da rede de sucção dos consultórios odontológicos; Alocação 
dos consultórios odontológicos; Alocação dos pontos elétricos do consultório 
odontológico (elétrica das Cadeiras odontológicas); Alocação dos pontos de 
expurgo dos consultórios odontológicos: R$ 44.000,00. 

 
●​ Item 2 - Contratação de empresa especializada para desinstalação, 

transporte e instalação dos equipamentos odontológicos locados no centro de 
especialidades odontológicas (CEO) do município de Laguna/SC (cadeira, 
compressor, bomba vácuo, autoclave, ultrassom de profi);  R$ 14.800,00. 

Valor Total Estimado da Contratação Direta: R$ 58.800,00 (cinquenta e oito 
mil e oitocentos reais). 

 
3.3.​ COMPARATIVO DAS SOLUÇÕES (ART. 18, PAR. 1°, VI, DA LEI 
14.133/21): 
 
Critério de 
Análise 

Alternativa A: 
Execução Direta 
(Equipe Própria 
da Prefeitura)  

Alternativa B: 
Locação de 
Estruturas 
Móveis / Rede 
Privada  

Alternativa C: 
Contratação de 
Empresa 
Especializada 
(Solução 
Escolhida)  

Descrição da 
Solução  

Utilização de 
servidores e 
veículos municipais 
para frete e 
pequenos reparos.  

Aluguel de carretas 
odontológicas ou 
compra de 
consultas na rede 
particular.  

Contratação 
emergencial 
integrada 
(desmontagem + 
frete técnico + 
engenharia clínica 
+ montagem).  

 



 

Viabilidade 
Técnica  

Inviável. Equipe 
local não possui 
qualificação em 
engenharia clínica 
para desinstalar e 
calibrar 
equipamentos 
sensíveis.  

Baixa. Demanda 
tempo para 
credenciamento de 
clínicas ou 
homologação 
sanitária de 
estruturas móveis.  

Alta. Empresa 
especializada 
possui corpo 
técnico qualificado 
para atender às 
normas da ANVISA 
(RDC 50).  

Viabilidade 
Econômica  

Baixa. Baixo custo 
imediato, mas alto 
risco de prejuízo 
por quebra de 
equipamentos 
valiosos.  

Péssima. Custo 
altíssimo e 
imprevisível com 
diárias de locação 
ou pagamento de 
tabelas privadas 
de saúde.  

Excelente. Custo 
restrito ao serviço. 
Reaproveita 100% 
dos consultórios 
atuais e o prédio 
novo da prefeitura.  

Atendimento 
ao Prazo (3 
semanas)  

Inexistente. Falta 
de equipamentos 
específicos e 
expertise técnico 
estenderia a 
paralisação por 
meses.  

Inviável. 
Processos 
burocráticos de 
contratação 
externa de 
serviços de saúde 
superam o prazo 
limite.  

Pleno. Cronograma 
agressivo com 
dedicação 
exclusiva para 
entrega operacional 
em até 3 semanas.  

Gestão de 
Riscos  

Crítico. Risco 
iminente de perda 
de garantia das 
cadeiras, danos 
patrimoniais e 
acidentes no 
transporte.  

Alto. Risco de 
judicialização da 
saúde por atraso 
na rede privada e 
falha na transição 
dos pacientes.  

Controlado. Riscos 
mitigados 
contratualmente por 
responsabilidade 
técnica e garantia.  

 



 

Conclusão do 
Estudo   

REJEITADA por 
incapacidade 
operacional e risco 
ao patrimônio 
público.  

REJEITADA por 
ser antieconômica 
e ultrapassar o 
prazo de urgência.  

APROVADA por 
ser a única solução 
célere, segura, 
econômica e 
tecnicamente 
eficiente.  

 
 
 
4.​ ​SOLUÇÃO ESCOLHIDA: 

4.1.​ DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA (ART. 18, PAR. 1°, VII, DA LEI 
14.133/21): 

A solução adotada consiste na contratação de pessoa jurídica 
especializada para a prestação de serviços, destinados ao acervo de 
equipamentos odontológicos do Fundo Municipal de Saúde de Laguna. 

A contratação será executada mediante adjudicação em lote único por 
Dispensa de Licitação, nos termos do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, alinhando-se 
aos princípios da eficiência, continuidade do serviço público e economicidade. 

Cumpre destacar que a Secretaria Municipal de Saúde já deflagrou 
formalmente os procedimentos administrativos e técnicos competentes para a 
solução definitiva da patologia estrutural que motivou a interdição do imóvel 
original. As ações em andamento contemplam a elaboração de laudos periciais, 
projetos de engenharia e o planejamento orçamentário necessário para a integral 
recuperação e reforma do prédio público afetado." 
 
 
4.2.​ JUSTIFICATIVAS​ PARA​ O​ PARCELAMENTO​ OU​ NÃO​ DA 
CONTRATAÇÃO (ART. 18, PAR. 1°, VIII, DA LEI 14.133/21): 

Para esta contratação emergencial, optou-se pelo não parcelamento do 
objeto, centralizando os serviços de desmontagem, transporte, infraestrutura e 
remontagem dos cinco consultórios em um lote único global.  

A decisão de afastar a divisão em lotes justifica-se tecnicamente por 
garantir a atribuição de uma responsabilidade única à contratada do início ao fim 
do processo, eliminando o risco de conflitos de culpa entre empresas distintas 
caso algum equipamento sensível apresente defeito após a mudança.  

Sob o aspecto operacional, há uma interdependência técnica absoluta 
entre as etapas, visto que as obras de adequação de água, esgoto, elétrica e ar 
comprimido no novo prédio dependem diretamente do modelo exato dos 
consultórios que serão transportados, exigindo a coordenação de uma mesma 
 



 

equipe técnica.  

Além disso, o gerenciamento de múltiplos contratos e cronogramas em 
paralelo aumentaria a burocracia governamental e os prazos administrativos, o 
que se mostra incompatível com o rigor do prazo emergencial de três semanas 
estabelecido para cessar o risco de desassistência na saúde bucal de Laguna/SC.  

Economicamente, a unificação otimiza a logística de pessoal e atrai 
economia de escala, reduzindo taxas de BDI que seriam pagas em duplicidade 
para empresas diferentes, restando demonstrado que o parcelamento é técnica e 
operacionalmente inviável para o interesse público.  

 

4.3.​ ​CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES (ART. 
18, PAR. 1°, XI, DA LEI 14.133/21): 

A execução deste objeto possui vínculo direto com atos e contratos já 
existentes na Prefeitura de Laguna/SC, não havendo necessidade de deflagrar 
novas licitações para serviços correlatos. O processo está diretamente interligado 
ao Laudo Técnico de Interdição do prédio antigo, que funciona como a justificativa 
jurídica da emergência, e ao Termo de Destinação de Uso do novo prédio público 
municipal.  

O funcionamento pleno da unidade após a mudança dependerá do 
remanejamento imediato dos contratos corporativos vigentes do município para 
vigilância patrimonial, serviços de limpeza para a desinfecção prévia do ambiente 
de saúde e links de internet para o funcionamento do prontuário eletrônico, além 
da solicitação de ativação de carga elétrica junto à CELESC e fornecimento de 
água compatíveis com a nova demanda dos equipamentos. 

 

4.4.​ POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS (ART. 18, PAR. 1°, XII, DA LEI 14.133/21): 

No que tange aos potenciais impactos ambientais, as atividades 
decorrentes da transição física e das adequações estruturais apresentam 
repercussões de baixa magnitude, as quais serão integralmente controladas por 
meio de medidas mitigadoras integradas.  

Os efluentes e resíduos odontológicos impregnados nas tubulações e 
conexões da estrutura pretérita serão rigorosamente recolhidos no ato da 
desmontagem, recebendo acondicionamento e destinação final em estrita 
observância ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 
(PGRSS) coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde de Laguna. 
Paralelamente, os resíduos sólidos oriundos das intervenções civis necessárias 
para a abertura de novos pontos de utilidades serão triados, acondicionados em 
invólucros apropriados e transportados para aterros de resíduos da construção 
civil devidamente licenciados junto aos órgãos ambientais competentes. Sob a 

 



 

ótica da poluição sonora, a mitigação dar-se-á mediante a instalação dos 
compressores de ar pneumático em abrigo externo dotado de isolamento 
acústico, salvaguardando o conforto dos pacientes, dos servidores e do entorno 
residencial.  

Diante do exposto, resta evidenciado que as ações de controle propostas 
possuem plena exequibilidade operacional e eficácia técnica para neutralizar os 
riscos mapeados, assegurando a conformidade socioambiental na nova operação 
do Centro de Especialidades Odontológicas. 

 

4.5.​ POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE 
DESTINA (ART. 18, PAR. 1°, XIII, DA LEI 14.133/21): 

Diante de todo o panorama técnico, jurídico e operacional exposto neste 
estudo, este Setor Requisitante manifesta-se de forma favorável e conclusiva pela 
total viabilidade e adequação da contratação emergencial de empresa 
especializada para a transferência dos cinco consultórios do CEO de Laguna/SC. 
A solução proposta demonstra-se plenamente alinhada ao interesse público por 
garantir o transporte seguro dos equipamentos, possuir estrito amparo legal no 
artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, cumprir o prazo rígido de três 
semanas para cessar o risco de desassistência e assegurar a economicidade ao 
reaproveitar o patrimônio municipal. Com base no artigo 18, parágrafo segundo, 
da Nova Lei de Licitações, este estudo preliminar declara viável a contratação 
pretendida e recomenda o prosseguimento imediato do processo para a 
elaboração do Termo de Referência. 

 

 

 

 

Andréa Cascaes Lopes 
Secretária de Saúde 

 



TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

 

1. ÓRGÃO SOLICITANTE: 

Órgão demandante: Secretaria Municipal de Saúde​
Responsável: Andrea Cascaes Lopes​
CNPJ: 06.231.312/0001-92​
Endereço: Rua Nereu Ramos, 88, Bairro Magalhães, Laguna/SC – CEP 
88790-000​
Responsável pelo TR: Helisianny da Silva Adriano Inácio  

 

2. OBJETO: 

Trata-se de contratação emergencial de empresa especializada para a 
prestação de serviços integrados de engenharia clínica, logística e adequação 
de infraestrutura. O objeto compreende a desinstalação técnica, 
acondicionamento seguro, transporte rodoviário, remontagem, calibração, 
testes operacionais e entrega funcional de 5 (cinco) consultórios odontológicos 
completos do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de 
Laguna/SC.  

 Os serviços técnicos deverão englobar todas as etapas necessárias para 
a migração física e operacional dos equipamentos da estrutura interditada para 
o novo imóvel indicado pela municipalidade, incluindo as obras civis urgentes 
para a instalação e a perfeita adequação das redes de água potável, esgoto 
odontológico com caixas de sedimentação, circuitos elétricos dedicados com 
aterramento independente e tubulações estanques para o sistema pneumático 
de ar comprimido. Toda a execução do objeto contratualizado deverá observar 
rigorosamente as normas sanitárias vigentes estabelecidas pela ANVISA e os 
parâmetros ergonômicos e de segurança dos fabricantes, garantindo o 
restabelecimento imediato dos atendimentos especializados em condições 
ideais de biossegurança no prazo improrrogável estabelecido pela 
Administração. 

 

2.1. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:  

Item Descrição Un. Quant. Valor total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contratação de empresa especializada 
para a execução da transferência das 

instalações do centro de 
especialidades odontológicas do 

município de Laguna/SC, 
compreendendo: Dimensionamento 

técnico e execução da rede hidráulica 
dos consultórios odontológicos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Dimensionamento técnico e execução 
da rede pneumática dos consultórios 

odontológicos; Dimensionamento 
técnico e execução da rede de sucção 

dos consultórios odontológicos; 
Alocação dos consultórios 

odontológicos; Alocação dos pontos 
elétricos do consultório odontológico 

(elétrica das Cadeiras odontológicas); 
Alocação dos pontos de expurgo dos 

consultórios odontológicos. 

Un 1 R$ 
44.000,00 

 
 
 
 

2 

Contratação de empresa especializada 
para desinstalação, transporte e 

instalação dos equipamentos 
odontológicos localizados no centro de 
especialidades odontológicas (CEO) 
do município de Laguna/SC (cadeira, 
compressor, bomba vácuo, autoclave, 

ultrassom de profi) 

 
 
 
 

Un 

 
 
 
 

1 

 
 
 

R$ 
14.800,00 
 

 

 
2.2. DA NATUREZA DO OBJETO:  

O objeto caracteriza-se predominantemente como prestação de serviços, 
compreendendo serviços de engenharia e serviços técnicos de desinstalação, 
transporte, instalação e calibração, cujas características, condições e 
especificações estão definidas neste Termo de Referência. 

 

2.3. DA PESQUISA DE PREÇO:  

Justificativa do Preço e Compatibilidade de Mercado (Art. 23): A 
estimativa de despesa e o preço contratado foram respaldados por pesquisa de 
preços elaborada com base em parâmetros de mercado válidos, junto a 3 (três) 
fornecedores especializados em equipamentos e serviços odontológicos, 
identificados em razão de sua especialização técnica no objeto 
pretendido -  desinstalação, transporte e adequação de infraestrutura para 
equipamentos odontológicos. A empresa Dontotec Vendas e Assistência 
Técnica apresentou o menor preço em ambos os itens cotados (R$ 44.000,00 
no Item 1 e R$ 14.800,00 no Item 2), demonstrando que o valor pactuado de 
R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais) é compatível com os 
valores praticados no mercado, assegurando a economicidade e a integridade 
da contratação direta. 

Razão da Escolha do Fornecedor: além do menor preço, a escolha da 
empresa adjudicatária justifica-se tecnicamente em virtude de sua plena 
capacidade operacional e técnica de fornecer imediatamente o objeto 
requisitado nos estritos prazos demandados para suprir a emergência, bem 



como pela regularidade jurídica e fiscal devidamente demonstrada em anexo 
nos autos. 

As cotações originais estão anexas ao processo administrativo. 

 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:  

Trata-se de contratação emergencial, que justifica-se pela necessidade 
premente de restaurar a continuidade das atividades do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO) do Município de Laguna/SC, cuja 
estrutura física anterior sofreu interdição formal e abrupta por apresentar 
severas patologias estruturais que colocavam em risco iminente a integridade 
física de servidores e usuários.  

A interrupção prolongada dos atendimentos de média e alta complexidade 
em saúde bucal, que englobam procedimentos especializados não ofertados na 
rede de atenção básica, acarreta um manifesto prejuízo à saúde pública local, 
resultando no represamento de diagnósticos oncológicos bucais, intervenções 
cirúrgicas e tratamentos endodônticos de urgência.  

Diante desse cenário de extrema gravidade, a transferência imediata dos 
cinco consultórios para um imóvel do patrimônio municipal apresenta-se como 
a única solução viável e eficiente para cessar o estado de desassistência da 
população dependente do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.  

Sob o aspecto estritamente jurídico, a deflagração de um processo 
licitatório convencional em rito ordinário demandaria prazos incompatíveis com 
a urgência que a situação requer, perpetuando a paralisia do serviço e 
agravando substancialmente o quadro clínico dos pacientes assistidos.  

Portanto, o presente procedimento encontra pleno amparo legal no artigo 
75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que resta cabalmente 
configurado o nexo de causalidade entre o fato gerador, decorrente da  
interdição predial, e a necessidade de contratação de serviços de engenharia e 
logística integrada para solucionar a crise no prazo improrrogável de três 
semanas.  

A escolha por concentrar o objeto em um único prestador especializado 
também se justifica técnica e economicamente por afastar os riscos de danos 
patrimoniais e perdas de garantias dos equipamentos sensíveis, garantindo 
que a prefeitura realize o manejo de seus ativos com a máxima segurança, 
eficiência administrativa e estrito cumprimento das diretrizes sanitárias 
nacionais. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO: 

 

4.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

●​ Apresentação de Atestado de Capacidade Técnica: 
Comprovação de que a empresa já realizou, de forma satisfatória, 



serviços de desinstalação, transporte e instalação/calibração de 
equipamentos odontológicos ou eletromédicos de complexidade similar. 

●​ Responsabilidade Técnica: Indicação de profissional habilitado 
(Engenheiro Clínico, Engenheiro Eletricista, Técnico em Equipamentos 
Odontológicos) que supervisionará diretamente a desinstalação, a 
infraestrutura de apoio e a remontagem dos consultórios. 

●​ Vínculo dos Profissionais: Comprovação de que a equipe 
técnica pertence ao quadro permanente da empresa contratada ou 
possui contrato de prestação de serviços vigente, para fins de 
responsabilização por eventuais danos. 

 

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:  

A execução do objeto contratualizado deverá ocorrer sob o regime de 
empreitada por preço global, iniciando-se imediatamente após a emissão da 
Autorização de Fornecimento pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Laguna/SC e devendo ser integralmente concluída no prazo improrrogável de 
03 (três) semanas corridas.  

O fluxo operacional será deflagrado na estrutura interditada, onde a 
equipe técnica da contratada realizará o inventário físico e os testes prévios de 
conformidade eletromecânica nos 05 (cinco) consultórios odontológicos antes 
de proceder com o desligamento das redes de utilidades. Na sequência, a 
desmontagem técnica e o acondicionamento dos componentes pneumáticos, 
eletrônicos e estofados deverão utilizar embalagens industriais antichoque, 
sendo o transporte rodoviário executado em veículo adequado para neutralizar 
vibrações e impactos mecânicos durante o trajeto até o novo imóvel indicado 
pela municipalidade.  

Concomitantemente à logística de transporte, as atividades de engenharia 
e adequação civil no prédio de destino deverão ser conduzidas em regime de 
mutirão prioritário, englobando a abertura de canaletas, o remanejamento de 
pontos elétricos dedicados e a instalação de tubulações hidráulicas estanques. 

 A montagem dos consultórios exigirá a fixação rígida das cadeiras ao 
piso e a correta calibração dos braços pneumáticos, refletores e compressores, 
os quais serão alojados em abrigo externo dotado de atenuação acústica.  

A fase de encerramento contratual dar-se-á mediante a realização de 
testes de validação hidropneumática sob carga simultânea e a emissão de 
laudo de engenharia clínica assinado pelo responsável técnico da empresa, 
cuja entrega formal consolidará o recebimento provisório por parte da 
fiscalização municipal, restabelecendo a plena capacidade operacional e a 
biossegurança regulamentar do Centro de Especialidades Odontológicas. 

​  ​  

5.1. PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO:  

O prazo total para a execução dos serviços e a entrega definitiva do 
objeto é de 03 (três) semanas corridas, com início de vigência contado a partir 
do primeiro dia útil subsequente à data de recebimento da Ordem de Serviço 
emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC. Este período possui 



caráter peremptório e improrrogável em razão do evidente perigo de 
desassistência e da natureza emergencial da contratação, admitindo-se a sua 
dilação unicamente diante de situações supervenientes de caso fortuito ou 
força maior, devidamente comprovadas por escrito e homologadas pela 
fiscalização da municipalidade. 

 Para garantir a viabilidade do cronograma estabelecido, a empresa 
contratada deverá mobilizar seus profissionais e iniciar formalmente os 
trabalhos de inventário e desinstalação técnica no prédio interditado no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a regular notificação oficial de 
início.  

A conclusão do prazo de execução e a consequente entrega dar-se-ão 
com a finalização integral das adequações civis, hidráulicas e elétricas no 
prédio de destino, a montagem dos 05 (cinco) consultórios odontológicos 
completos e a emissão dos laudos de conformidade técnica pela engenharia 
clínica da empresa.  

O descumprimento do prazo final ou o atraso injustificado nas metas 
intermediárias de transporte e engenharia civil caracterizará inadimplemento 
contratual, sujeitando a adjudicatária às penalidades administrativas e multas 
pecuniárias previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da rescisão 
unilateral por parte da Administração para salvaguardar a continuidade das 
ações essenciais de saúde do município. 

 

5.2. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:  

O recebimento dos serviços integrados de logística e engenharia clínica 
ocorrerá em duas fases distintas e consecutivas, em estrita observância às 
diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, de modo a garantir a perfeita 
execução e a conformidade sanitária de toda a estrutura implantada.  

O recebimento provisório dar-se-á de forma imediata assim que a 
empresa contratada finalizar as adequações civis e a montagem física dos 05 
(cinco) consultórios no prédio de destino, oportunidade em que o responsável 
técnico da empresa protocolará o relatório final e os laudos de conformidade 
técnica emitidos pela engenharia clínica, atestando o perfeito funcionamento 
eletromecânico e pneumático de cada conjunto odontológico. 

O recebimento definitivo será formalizado no prazo máximo de até 05 
(cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do termo provisório, após 
minuciosa vistoria realizada pela comissão de fiscalização designada pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC.  

Durante este interregno, a equipe de fiscalização executará testes 
práticos sob carga simultânea nas redes hidráulica, elétrica, pneumática e de 
esgoto especial, validando se as pressões e vazões atendem às exigências 
ergonômicas dos fabricantes e aos regulamentos de biossegurança da 
ANVISA. 

 Caso sejam detectadas inconformidades, falhas de calibração ou 
vazamentos de qualquer natureza, o recebimento definitivo será imediatamente 



suspenso, ficando a empresa obrigada a sanar os vícios apontados no prazo 
peremptório de 48 (quarenta e oito) horas, sob suas expensas, sem que isso 
enseje a prorrogação do cronograma original ou o afastamento das sanções 
administrativas cabíveis por atraso na entrega operacional da unidade. 

 

5.3. LOCAL, HORÁRIO E ENDEREÇO DE ENTREGA:  

A execução das atividades de desmontagem logística iniciar-se-á 
obrigatoriamente nas instalações do antigo Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO), situado no prédio público interditado localizado na rua 
Nereu Ramos, nº 87, bairro Magalhães, devendo o acervo técnico e os 05 
(cinco) consultórios completos ser transferidos, adequados e entregues em 
perfeitas condições operacionais no novo imóvel destinado pela 
municipalidade, localizado na rua Nereu Ramos, nº 88, bairro Magalhães, no 
Município de Laguna/SC. 

 Toda a movimentação interna, carga, transporte rodoviário urbano e 
descarregamento dos equipamentos sensíveis deverão ocorrer estritamente 
dentro dos perímetros estabelecidos entre esses dois endereços públicos. A 
entrega técnica dos materiais, bem como a realização das obras civis, 
montagens e testes de conformidade hidropneumática, deverão ser executadas 
em dias úteis, no horário compreendido entre as 07h00 e as 18h00.  

Eventuais necessidades de prorrogação da jornada de trabalho ou 
execução de serviços em finais de semana e feriados, visando o estrito 
cumprimento do prazo emergencial de 03 (três) semanas, deverão ser 
previamente coordenadas e autorizadas, por escrito, pela fiscalização da 
Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC, ficando a empresa contratada 
responsável por garantir que o transporte e as obras civis não causem 
perturbações excessivas ao tráfego local ou ao entorno do novo prédio 
administrativo da municipalidade. 

 

5.4. BENS PERECÍVEIS  

(  ) Sim 

(X) Não 

 

5.5. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

(  ) Sim 

(X) Não 

 

5.6. GARANTIA DO PRODUTO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

(X) Sim. Exigência de garantia mínima de 90 dias sobre os serviços de 
montagem e adequações estruturais executadas, com suporte técnico de 
urgência caso ocorra alguma falha nos primeiros dias de atendimento. 



(  ) Não 

 

6. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES 

6.1. DA CONTRATADA: 

Para a perfeita execução do objeto contratualizado, a empresa 
adjudicatária assume as seguintes obrigações técnicas, logísticas e 
administrativas: 

a) Fornecimento de Recursos: Disponibilizar integralmente a mão de obra 
qualificada, ferramentas específicas, veículos adequados, insumos e 
equipamentos necessários para todas as fases de transição dos consultórios. 

b) Responsabilidade Técnica: Manter na supervisão dos trabalhos um 
profissional legalmente habilitado e emitir a respectiva Anotação ou Registro 
de Responsabilidade Técnica pelas adequações civis, elétricas e 
hidropneumáticas. 

c) Segurança e Identificação: Garantir que toda a equipe mobilizada 
trabalhe uniformizada, identificada por crachás visíveis e munida dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) exigidos pelas normas de 
segurança do trabalho.  

d) Inventário e Teste Prévio: Realizar o levantamento detalhado e testes de 
funcionamento eletromecânico em cada um dos 05 consultórios antes da 
desmontagem, registrando formalmente à fiscalização qualquer avaria 
preexistente. 

e) Acondicionamento Especializado: Utilizar embalagens industriais 
antichoque e proteções específicas para componentes pneumáticos, 
eletrônicos, ópticos e estofados, preservando a integridade dos materiais 
sensíveis. 

f) Transporte Seguro: Executar o frete rodoviário urbano obrigatoriamente 
em veículo do tipo baú fechado, higienizado e dotado de sistemas de fixação 
por fitas ou catracas que impeçam o tombamento da carga. 

g) Responsabilidade Civil e Material: Assumir o ônus financeiro e civil por 
qualquer dano, quebra, extravio ou perda de calibração que os equipamentos 
públicos venham a sofrer entre a desinstalação e a entrega final. 

h) Adequação Normativa (ANVISA): Executar as redes de água, esgoto com 
caixas de sedimentação de gesso, eletricidade dedicada e tubulações 
pneumáticas em estrita conformidade com a RDC nº 50/2002 e manuais dos 
fabricantes. 

i) Isolamento Acústico: Instalar o sistema de compressores de ar em abrigo 
externo e providenciar o devido isolamento acústico para mitigar a poluição 
sonora no ambiente clínico e no entorno residencial. 

j) Testes de Carga Simultânea: Conduzir testes práticos de validação 
hidropneumática e elétrica com todos os consultórios acionados ao mesmo 
tempo, antes de solicitar o recebimento provisório da obra. 



k) Cumprimento de Cronograma: Respeitar o prazo fatal de 03 semanas 
corridas, mobilizando a equipe em até 48 (quarenta e oito) horas após a 
Ordem de Serviço para mitigar o risco de desassistência à saúde em 
Laguna/SC. 

l) Encargos e Regularidade: Arcar com a totalidade dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais da execução, mantendo as 
condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal exigidas por lei. 

 

6.2. DA  CONTRATANTE: 

Para garantir a fluidez e a regularidade da execução contratual, o 
Município de Laguna/SC, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
assume as seguintes obrigações: 

a) Liberação de Acesso: Garantir o livre acesso dos profissionais e veículos 
da contratada aos prédios de origem (interditado) e de destino, em horários 
regulares e extraordinários previamente acordados. 
 
b) Disponibilização do Imóvel: Entregar o novo prédio público municipal livre 
de ocupações, limpo e desimpedido para o início imediato das obras de 
adequação civil e hidropneumática. 
 
c) Fornecimento de Informações: Disponibilizar plantas baixas, esquemas 
elétricos existentes do novo imóvel e os manuais técnicos dos 05 (cinco) 
consultórios, caso estejam disponíveis no acervo municipal. 
 
d) Apoio Institucional: Facilitar a articulação com as concessionárias de 
serviços públicos (CELESC e CASAN) para a rápida ativação ou aumento de 
carga de energia elétrica e fornecimento de água no novo endereço. 
 
e) Fiscalização do Objeto: Designar formalmente o gestor e o fiscal do 
contrato para acompanhar, inspecionar e relatar a execução dos serviços, 
apontando imediatamente qualquer inconformidade detectada. 
 
f) Apoio na TI e Conectividade: Providenciar a instalação física dos links de 
internet e a infraestrutura de dados corporativos de forma paralela, garantindo 
o funcionamento do prontuário eletrônico logo após a montagem dos 
consultórios. 
 
g) Recebimento e Vistoria: Realizar as vistorias técnicas e os testes sob 
carga simultânea para a emissão dos Termos de Recebimento Provisório e 
Definitivo nos prazos estipulados neste instrumento. 
h) Pagamento do Objeto: Efetuar o pagamento devido à contratada após a 
entrega definitiva do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pela fiscalização e certidões de regularidade fiscal 
válidas. 

 

7. DO CONTRATO: 



7.1. INSTRUMENTO CONTRATUAL:  

(X) Somente por assinatura de contrato  

(  ) Autorização de Fornecimento  

(  ) Outro  

 

7.2. VIGÊNCIA:  

A vigência da presente contratação emergencial seguirá os seguintes 
parâmetros temporais, balizados pelas necessidades logísticas e pelas regras 
da Lei Federal nº 14.133/2021: 

●​ Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, 
contados a partir da data de sua assinatura por ambas as partes. 

●​ Margem de Segurança: O período de vigência é superior ao prazo de 
execução (03 semanas) para garantir a cobertura jurídica necessária durante 
as fases de recebimento definitivo, conferência de documentos fiscais, 
faturamento e eventual acionamento da garantia técnica dos serviços 
prestados, não caracterizando autorização para execução dos serviços além do 
prazo estipulado para sua execução. 

●​ Extensão de Vigência (Regra Geral): Por se tratar de contratação 
direta baseada no artigo 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133/2021, o contrato não 
poderá ser prorrogado ordinariamente além do prazo estrito necessário para 
afastar o risco emergencial que motivou a mudança. 
 

 

7.3. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

7.3.1. GESTOR: 

Gestor do contrato: Andréa Cascaes Lopes 

Cargo: Secretária de Saúde 

Matrícula: 120262902/3 

 

7.3.2. FISCAL: 

Fiscal técnico: Carlos Alberto Brandão Delgado 

Cargo: Coordenação de Saúde Bucal 

Matrícula: 24211 

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:  

A sistemática de medição e a liberação dos pagamentos para esta contratação 
emergencial seguirão as regras estabelecidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, 
balizadas pelos seguintes critérios: 



●​ Regime de Adimplemento: Por se tratar de uma contratação por 
empreitada global com prazo exíguo de 03 (três) semanas, a medição dos 
serviços será única, realizada integralmente após a conclusão total do objeto 
contratualizado. 

●​ Critério de Medição (Gatilho de Liberação): A medição ocorrerá 
somente após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo expedido pela 
fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde de Laguna/SC, atestando que os 
05 (cinco) consultórios foram montados, calibrados e testados sob carga 
simultânea no novo prédio. 

●​ Documentação Obrigatória para Faturamento: Após a aprovação da 
medição pela fiscalização, a contratada deverá protocolar a Nota Fiscal 
acompanhada dos seguintes documentos: 

●​ Cópia do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelo fiscal do 
contrato. 

●​ Laudo de Conformidade Técnica e Engenharia Clínica emitido e 
assinado pelo responsável técnico da empresa. 

●​ Prova de regularidade fiscal perante as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal de Laguna/SC, FGTS e Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT), válidas na data da apresentação da 
fatura. 

●​ Prazo para Pagamento: O pagamento será efetuado pelo Município de 
Laguna/SC no prazo de até 30 dias, contados a partir da data de liquidação da 
despesa (atesto da Nota Fiscal pela fiscalização). 

●​ Retenção por Inexecução Parcial: Caso a contratada entregue o 
objeto com pendências de calibração ou falhas em algum dos consultórios, o 
pagamento ficará integralmente suspenso até que os vícios sejam sanados e 
validados em nova vistoria, sem prejuízo da aplicação de multas contratuais 
por atraso. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento do Fundo 
Municipal de Saúde, observada a legislação orçamentária vigente e as 
disposições aplicáveis à execução da despesa pública. 

A execução da despesa ficará condicionada à existência de dotação 
orçamentária suficiente e à disponibilidade financeira para suportá-la, devendo 
ser observado, em cada caso, o regular processamento da despesa, inclusive 
quanto à emissão da respectiva Nota de Empenho, nos termos da legislação 
vigente. 

A formalização do empenho ocorrerá de forma individualizada, conforme 
a efetiva solicitação e execução dos serviços, observados os quantitativos 
contratados, os critérios de medição, aceite e pagamento estabelecidos neste 
Termo de Referência e no instrumento contratual. 



A Secretaria Municipal de Saúde deverá adotar, previamente à realização 
das despesas, as providências necessárias à adequada previsão, reserva e 
disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros, em observância às 
normas de direito financeiro, às leis orçamentárias e às demais disposições 
legais e regulamentares aplicáveis. 

 

10. DO VALOR ESTIMADO:  

O valor estimado da contratação é de R$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil 
e oitocentos reais)  

 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

A disciplina das infrações e sanções contratuais observará o disposto no 
Título IV, Capítulo I, da Lei Federal nº 14.133/2021, aplicando-se os seguintes 
critérios simplificados: 

●​ Advertência: Aplicável para falhas leves na execução que não 
comprometam o cronograma de 03 semanas da mudança. 

●​ Multa Moratória: Em caso de atraso injustificado no início dos trabalhos 
(prazo de 48h) ou no prazo de entrega final das 3 semanas, aplicar-se-á multa 
de 0,5% ao dia, incidente sobre o valor global do contrato, até o limite de 10%. 

●​ Garantias Legais: A aplicação de qualquer sanção será precedida de 
notificação oficial, assegurando-se à contratada o prazo legal de 15 dias úteis 
para o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

●​ Desconto em Nota: Os valores das multas aplicadas serão deduzidos 
diretamente do pagamento único devido à contratada. 

 

 

12. INDICAÇÃO DE ÓRGÃO PARA ENCAMINHAMENTOS DE EVENTUAIS 
IMPUGNAÇÕES E/OU ESCLARECIMENTOS:  

Eventuais pedidos de esclarecimento ou manifestações referentes a este 
Termo de Referência deverão ser encaminhados ao setor de contratações do 
Município/Fundo Municipal de Saúde via e-mail ou através do Processo 
Administrativo, até a data limite estabelecida para apresentação das propostas. 

 

 

 

 

Helisianny da Silva Adriano Inácio 

 Secretaria Municipal de Saúde 

 

 



 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

ART. 75, INCISO III, LEI FEDERAL Nº. 4.133/2021. 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. XX/2026 

 

 

1.1.​ O MUNICÍPIO DE LAGUNA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 82.928.706/0001-82, com sede à Rua Colombo Machado Salles, n°. 145, 
Centro, Inscrição Estadual isento, Laguna/SC, representada no presente instrumento 
pelo Prefeito, PETERSON CRIPPA DA SILVA, torna público que realizará licitação, na 
modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do art. 75, inciso III combinado 
com o seu §3º, da Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, para contratação 
emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços integrados de 
engenharia clínica, logística e adequação de infraestrutura.  com base nas justificativas 
e disposições regulamentares fixadas neste termo. 
 

 

O objeto pretendido pela Administração Municipal caracteriza-se como hipótese de 
contratação direta por dispensa de licitação em razão de emergência, amparado 
estritamente no artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº. 14.133/2021. Aplica-se ao 
presente processo administrativo, de forma integrada, a seguinte legislação: 

a) Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (em especial o art. 37, 

inciso XXI); 

b) Lei Federal nº 14.133, de 2021; 

c) Lei Federal nº 4.320, de 1964; 

d) Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000; 

e) Lei Orgânica do Município; 

f) Decreto Municipal nº. 6.951, de 2023; 

​ ​ ​  

3.1.​ A justificativa da contratação nasce da necessidade de fundamentar, de 
esclarecer os motivos que ensejam determinada contratação, indicando o porquê de 
a Administração Pública estar dispendendo dinheiro público com aquele objeto 



 

específico. 
3.2.​ No caso, a justificativa da contratação foi elaborada pela unidade requisitante, 
que especificou as razões de fato e de direito que fundamentam a demanda da 
contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços 
integrados de engenharia clínica, logística e adequação de infraestrutura.. 
3.3.​ Em relação ao quantitativo, também exposto pela unidade requisitante, tem 
seu parâmetro pautado no histórico de demanda de contratações anteriores, bem 
como no levantamento, na perspectiva de consumo do bem ou utilização do serviço 
para a finalidade a qual se destina. 
3.4.​ Da mesma forma, salienta-se que o objeto da licitação, ou seja, aquilo que vai 
ser contratado, exige uma especificação de forma clara e objetiva, a fim de que os 
licitantes possam atender fielmente ao desejado pela Administração Pública, 
buscando exonerar as partes contratantes de descontentamentos e insatisfações, 
impedindo incertezas quanto à ideal formatação do objeto a ser contratado. Tal 
requisito está devidamente cumprido pelas justificativas apresentadas pelo setor 
requisitante, assim como as características indispensáveis da contratação, como 
prazo de garantia, assistência técnica, validade, forma e local de entrega, etc. 
3.5.​ Portanto, a justificativa apresentada, demonstrou que a contratação se 
encontra plenamente adequada ao seu objetivo, além de evidenciar que o objeto da 
dispensa de licitação seria a melhor (ou única) solução capaz de satisfazer as 
necessidades da Secretaria. 
 

 
 
4.1.​ Os itens objeto da presente dispensa deverão possuir as seguintes especificações 

mínimas: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS UNIDADE QUANT VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

01 

Execução da transferência das 
instalações do centro de 
especialidades odontológicas do 
município de Laguna/SC, 
compreendendo: Dimensionamento 
técnico e execução da rede hidráulica 
dos consultórios odontológicos; 
Dimensionamento técnico e execução 
da rede pneumática dos consultórios 
odontológicos; Dimensionamento 
técnico e execução da rede de sucção 
dos consultórios odontológicos; 
Alocação dos consultórios 
odontológicos; Alocação dos pontos 
elétricos do consultório odontológico 

serviço 1 R$ 
44.000,00 

R$ 
44.000,00 



 

(elétrica das Cadeiras odontológicas); 
Alocação dos pontos de expurgo dos 
consultórios odontológicos. 

02 

Desinstalação, transporte e instalação 
dos equipamentos odontológicos 
localizados no centro de 
especialidades odontológicas (CEO) 
do município de Laguna/SC (cadeira, 
compressor, bomba vácuo, autoclave, 
ultrassom de profi) 

serviço 1 R$ 
14.800,00 

R$ 
14.800,00 

VALOR TOTAL  R$ 
58.800,00 

 

 

 

5.1.​ A futura CONTRATADA será a empresa DONTOTEC ASSISTÊNCIA A 
EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 83.124.982/0001-50, estabelecida no endereço RUA 
LUIZ MARTINS COLLACO 563 / CENTRO / TUBARÃO / SC / 88701-330. 
5.2.​ A Lei nº. 14.133/21 dispõe que a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública não necessariamente será a de menor preço, mas sim 
aquela que atendendo de forma satisfatória à demanda a que se propõe, apresente 
o melhor custo-benefício, considerando o valor, o ciclo de vida e, ainda, as 
despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental. 
5.3.​ No caso, a escolha do contratado encontra amparo na proposta com MENOR 
PREÇO, atendendo de forma satisfatória a necessidade da Administração, 
devidamente justificada pelo setor requisitante. 
5.4.​ No que se refere à qualificação técnica do futuro contratado, também 
chamada de capacidade técnico-operacional, trata da comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da contratação. No caso, a documentação relativa à qualificação 
técnico-profissional e técnico-operacional está restrita ao rol previsto no art. 67 da Lei 
nº. 14.133/21, tendo sido atendida a contento pelo contratado. 

 

 

6.1.​ O fornecimento do objeto contratado dar-se-á no prazo máximo de 48h, a 
contar da assinatura do contrato. 
6.2.​ O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da prestação dos serviços e 
entrega da e recebimento definitivo dos serviços juntamente com a nota fiscal, através 
de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo 



 

contratado. 
6.3.​ O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo 
servidor competente na nota fiscal apresentada. 
6.4.​ Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante. 
6.5.​ Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 
6.6.​ Antes de cada pagamento à contratada, será realizada as devidas consultas da 
regularidade social. 

6.7.  Dos limites de prazo, escopo e proibições legais: O presente Termo de Dispensa 
sujeita-se rigorosamente aos limites objetivos e proibições impostos pela Lei nº. 
14.133/2021 e jurisprudência dos órgãos de controle, sob pena de nulidade absoluta e 
responsabilização solidária dos agentes: 

●​ Prazo Máximo de 1 (um) Ano: As parcelas de ​ fornecimento de bens ou 
prestação de serviços objeto desta ​ dispensa devem ser concluídas no prazo máximo 
de 1 (um) ano, ​ contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade ​
pública (Art. 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021); 
●​ Vedação absoluta de Prorrogação: É expressamente ​ proibida a prorrogação 
do respectivo contrato administrativo ​decorrente desta dispensa emergencial, devendo 
a sua vigência ​ expirar impreterivelmente ao término do prazo acordado ou com o ​
advento de processo licitatório regular; 
●​ Vedação absoluta de Recontratação: Fica terminantemente vedada a 
recontratação de empresa já contratada ​ com base no inciso VIII do caput do art. 75 
da Lei nº. 14.133/2021 ​ para a execução da mesma prestação emergencial; 
●​ Cláusula Resolutiva Obrigatória (Jurisprudência TCU): O respectivo contrato 
ou instrumento equivalente deverá conter ​ expressa cláusula resolutiva prevendo a 
sua extinção antecipada, sem direito a qualquer indenização ao contratado, assim que 
concluído o procedimento licitatório regular para a contratação definitiva do objeto 
(conforme Acórdão 9873/2017-Segunda Câmara). 

 

 

7.1.​ As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta das 
dotações orçamentárias a serem informadas posteriormente. 

 



 

 

8.1. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas, após se esgotarem todas as 
tentativas de composição amigável, e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente 
DISPENSA EMERGENCIAL, independente de outro que por mais privilegiado seja, 
será o da Comarca de Laguna/SC. 

 

9.1.​ Considerando o acima exposto acolho as justificativas da dispensa de licitação 
e AUTORIZO publicação no sítio da municipalidade. 

 

 

Laguna, 26 de agosto de 2026. 

 

 

Andrea Cascaes Lopes 

Secretaria de Saúde 



 
Anexo II 

 
MUNICÍPIO DE LAGUNA-SC 
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 
 

                                                                                                                                         Data: 09/09/2026 
 
 

1 - Prioridade: Urgente 
 
​                          
2 – Requisitante: Secretaria de Saúde 

 
 
3 – Proveniente de: Recurso Próprio​                         
          
 
4– Objeto: Serviço                    
 
 
5 – Valor Global: R$ 58.800,00 
 
 
6 – Prazo de Execução: 48h 
 
 
7 – Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação 
 
 
8 – AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO/DIRETOR 
 

 
Com base nas informações apresentadas, autorizo a presente contratação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Carlos Alberto Brandão Delgado 
Coordenação de Saúde Bucal 

 



 
1.​ DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:  

 

​ A Secretaria Municipal de Saúde de Laguna vem, por meio desta, justificar e solicitar, em 
caráter de urgência, a adoção das providências administrativas necessárias para a 
contratação de empresa especializada, mediante contratação direta, observados os 
requisitos previstos no artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de 
Licitações), visando à transferência e reinstalação da estrutura do Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO. 

A presente necessidade decorre da interdição total do imóvel onde atualmente funciona 
o CEO, motivada por questões de segurança e pela constatação de graves problemas 
estruturais, circunstância que impossibilita a permanência de servidores, profissionais, 
pacientes e equipamentos no local. 

Em razão de situação excepcional, houve a interrupção dos atendimentos odontológicos 
especializados, tornando indispensável a transferência imediata do serviço para as 
dependências da antiga sede da Secretaria Municipal de Saúde, espaço destinado 
provisoriamente à continuidade das atividades do CEO. 

 
2.​ DEFINIÇÃO DO OBJETO:  

 

Item Especificação 
 

Un 
 

Quant. 
Preço 

Unitário 

01 

Contratação de empresa especializada para a 
execução da transferência das instalações do 

centro de especialidades odontológicas do 
município de Laguna/SC, compreendendo: 

Dimensionamento técnico e execução da rede 
hidráulica dos consultórios odontológicos; 

Dimensionamento técnico e execução da rede 
pneumática dos consultórios odontológicos; 

Dimensionamento técnico e execução da rede 
de sucção dos consultórios odontológicos; 
Alocação dos consultórios odontológicos; 

Alocação dos pontos elétricos do consultório 
odontológico (elétrica das Cadeiras 

odontológicas); Alocação dos pontos de expurgo 
dos consultórios odontológicos. 

Un 01 R$ 44.000,00 

02 

Contratação de empresa especializada para 
desinstalação, transporte e instalação dos 

equipamentos odontológicos localizados no 
centro de especialidades odontológicas (CEO) do 

município de Laguna/SC (cadeira, compressor, 
bomba vácuo, autoclave, ultrassom de profi) 

Un 01 R$ 14.800,00 

 
 

3.​ ESTIMATIVA DE DESPESA: (calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei n.º 13.144/2021) 
 
 



 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. DONTOTEC ODONTOCRIL 
ODONTO 

CONSERTEC 

1 

Contratação de empresa 
especializada para a execução da 

transferência das instalações do 
centro de especialidades 

odontológicas do município de 
Laguna/SC, compreendendo: 
Dimensionamento técnico e 

execução da rede hidráulica dos 
consultórios odontológicos; 

-Dimensionamento técnico e 
execução da rede pneumática dos 

consultórios odontológicos; 
-Dimensionamento técnico e 

execução da rede de sucção dos 
consultórios odontológicos; -Alocação 

dos consultórios odontológicos; 
-Alocação dos ponto elétricos do 

consultório odontológico (elétrica das 
Cadeiras odontológicas); -Alocação 

dos pontos de expurgo dos 
consultórios odontológicos; 

1 R$ 44.000,00 R$ 48.850,00 R$ 46.900,00 

2 

Contratação de empresa 
especializada para desinstalação, 

transporte e instalação dos 
equipamentos odontológicos 

localizados no centro de 
especialidades odontológicas (CEO) 
do município de Laguna/SC (cadeira, 

compressor, bomba vácuo, 
autoclave, ultrassom de profi); 

1 R$ 14.800,00 R$ 20.000,00 R$ 16.000,00 

TOTAL R$ 58.800,00 R$ 68.850,00 R$ 62.900,00 

 
 

4.​ JUSTIFICATIVA DO PREÇO: 
 
Declaro que a proposta apresentada é condizente com a média de preços praticada no 

mercado, calculada na forma estabelecida no art. 23 da Lei n.º 13.144/2021. 
 
 

5.​ RAZÃO DE ESCOLHA DO CONTRATADO: 
 
             Proposta mais vantajosa - Menor preço         
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Ao, 

Fundo M. de Saúde de Laguna 

 

ORÇAMENTO 

 

Conforme sua solicitação, segue abaixo proposta orçamentária. 

 

Item Descrição Quant Valor Unit. Valor Total 

 

01 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA 

TRANSFERÊNCIA DAS INSTALAÇÃOES DO 

CENTRO  DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE 

LAGUNA/SC, COMPREENDENDO: 

Dimensionamento técnico e execução da 

rede hidráulica dos consultórios 

odontológicos; 

-Dimensionamento técnico e execução da 

rede pneumática dos consultórios 

odontológicos; 

-Dimensionamento técnico e execução da 

rede  de sucção dos consultórios 

odontológicos; 

-Locação dos consultórios odontológicos; 

-Locação dos ponto elétricos do 

consultório odontológico (elétrica das 

Cadeiras odontológicas); 

-Locação dos pontos de expurgo dos 

consultórios odontológicos; 

 

01 R$44.000,00 R$44.000,00 

02 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA DESINSTALAÇÃO,  

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 

LOCADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE 

LAGUNA/SC (cadeira, compressor, bomba 

vácuo, autoclave, ultrassom de profi); 

01 R$14.800,00 R$14.800,00 

Total    R$58.000,00 

 

*VALOR TOTAL: R$58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais). 
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*Validade 30 dias 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
Jefferson Peter Rigoni 

 

 

 

Tubarão/SC, 19 de agosto de 2026. 



 
ODONTOCRIL COM. EQUIP. MÉD. ODONT. LTDA CREA- SC 122347-8  

ASSISTENCIA TECNICA  
Rua Norbal João da Rocha, 180  

Cep: 88817-590 – Distrito industrial– Criciúma/SC CNPJ: 

08.467.533/0001-90 IE: 255.447.116  

 

Cliente: Fundo M. de Saúde de Laguna/SC 

Ref: Orçamento mudança de unidade 

DESCRIÇÃO QTD VALOR VALOR TOTAL 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 

EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO 

CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO 

MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC, COMPREENDENDO:- 

Dimensionamento técnico e execução da rede hidráulica dos 

consultórios odontológicos; - Dimensionamento técnico e 

execução da rede pneumática dos consultórios odontológicos; - 

Dimensionamento técnico e execução da rede  de sucção dos 

consultórios odontológicos;- Locação dos consultórios 

odontológicos;- Locação dos pontos elétricos do consultório 

odontológico (elétrica das cadeiras odontológicas);- Locação dos 

pontos de expurgo dos consultórios odontológicos;  

1 R$46.900,00 R$46.900,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LOCADOS NO CENTRO 

DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE 

LAGUNA/SC (cadeira, compressor, bomba vácuo, autoclave, 

ultrassom de profi) 

1 R$16.000,00 R$16.000,00 

 

Total R$62.900,00 (sessenta e dois mil e novecentos reais). 
VALIDADE 30 DIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo T. Batista 
Téc. Responsável    

                                 
 
 
                                               

     

Criciúma/SC, 20 de agosto de 2026. 
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1 

GUARAPUAVA, 20 DE AGOSTO DE 2026. 

 

AO, 

FUNDO M. DE SAÚDE DE LAGUNA/SC 

 

 

DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNI. VALOR 

TOTAL 

MÃO DE OBRA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA  

TRANSFERÊNCIA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO 

DE ESPECIALIDADES  ODONTOLÓGICAS DO 

MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC, COMPREENDENDO:  

- DIMENSIONAMENTO TÉCNICO E EXECUÇÃO DA 

REDE HIDRÁULICA DOS CONSULTÓRIOS 

ODONTOLÓGICOS;  

- DIMENSIONAMENTO TÉCNICO E EXECUÇÃO DA 

REDE PNEUMÁTICA DOS CONSULTÓRIOS 

ODONTOLÓGICOS;  

- DIMENSIONAMENTO TÉCNICO E EXECUÇÃO DA 

REDE  DE SUCÇÃO DOS CONSULTÓRIOS 

ODONTOLÓGICOS; 

- LOCAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; 

- LOCAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS DO 

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (ELÉTRICA DAS 

CADEIRAS ODONTOLÓGICAS); 

- LOCAÇÃO DOS PONTOS DE EXPURGO DOS 

CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS; 

01 R$48.850,00 R$48.8500,00 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA DESINSTALAÇÃO, 

 

TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

ODONTOLÓGICOS LOCADOS  

 

NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC 

01 R$20.000,0 R$20.000,00 

VALOR TOTAL R$68.850,00 (sessenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais). 

 

 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS 

 



ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE DONTOTEC ODONTOCRIL ODONTO 
CONSERTEC

1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DA TRANSFERÊNCIA DAS 
INSTALAÇÃOES DO CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC, 
COMPREENDENDO: Dimensionamento 
técnico e execução da rede hidráulica dos 
consultórios odontológicos; -
Dimensionamento técnico e execução da 
rede pneumática dos consultórios 
odontológicos; -Dimensionamento técnico 
e execução da rede de sucção dos 
consultórios odontológicos; -Locação dos 
consultórios odontológicos; -Locação dos 
ponto elétricos do consultório 
odontológico (elétrica das Cadeiras 
odontológicas); -Locação dos pontos de 
expurgo dos consultórios odontológicos;

1 R$ 44.000,00 R$ 48.850,00 R$ 46.900,00

2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 
DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE E 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS LOCADOS NO 
CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO DE 
LAGUNA/SC (cadeira, compressor, 
bomba vácuo, autoclave, ultrassom de 
profi);

1 R$ 14.800,00 R$ 20.000,00 R$ 16.000,00

TOTAL R$ 58.800,00 R$ 68.850,00 R$ 62.900,00
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RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR — CONDIÇÕES DA COBERTURA 

Policlínica Dr. Paulo Carneiro — Laguna/SC 

Vistoria técnica: 30 de julho de 2026 

Responsável pela vistoria: Eng. Civil e Eng. Eletricista da Prefeitura Municipal de 

Laguna/SC 

Objeto: Avaliação preliminar das condições da cobertura, estrutura de madeira, laje 

técnica e instalações existentes no entre-forro/cobertura. 

 

1. Caracterização da edificação e da cobertura 

Item Informação 

Edificação Policlínica Dr. Paulo Carneiro 

Localização 
Município de Laguna/SC 

Long: 716939.75 m E  Lat: 6846403.62 m S 

Período de projeto/licitação/ 

construção 
Aproximadamente 2006/2007 

Inauguração Início de 2008 

Sistema de cobertura Telhas cerâmicas naturais 

Estrutura da cobertura 

original 
Madeira roliça de eucalipto não tratada 

Elementos estruturais 

identificados 

Linhas, caibros, ripas, escoras, peças de travamento e 

apoios 

Base inferior da cobertura Laje de forro de concreto ou pré-moldada 

Condição geral observada 

Estrutura com sinais severos de degradação, ataque de 

cupins, umidade, deformações, peças fraturadas e 

colapsos parciais localizados 

Intervenções recentes 
Reparos pontuais nas áreas sudeste e noroeste, 

realizados nos últimos 18 meses 

Situação atual 
Cobertura em condição crítica, sem garantia de 

estabilidade global ou localizada 

 

2. Registro das principais não conformidades identificadas 

Nº 
Elemento / 
Sistema 

Condição observada Consequência técnica possível 
Grau de 
risco 

1 
Estrutura de 
madeira 

Madeira de eucalipto não 
tratada, com umidade, 
desgaste, fissuras, 

Redução significativa da 
capacidade resistente e 
instabilidade estrutural 

Crítico 



 

 

Nº 
Elemento / 
Sistema 

Condição observada Consequência técnica possível 
Grau de 
risco 

rachaduras, esmagamentos 
e perda de seção em 
diversas peças 

2 
Ataque 
biológico 

Indícios visíveis de 
infestação severa por cupins 
em linhas, caibros, ripas, 
escoras e demais elementos 

Perda progressiva e, em certos 
pontos, acentuada da 
resistência mecânica da 
madeira 

Crítico 

3 Ripas 
Ripas com abaulamento, 
deformação e sinais de 
fragilidade 

Destelhamento, quebra de 
telhas e queda de materiais 
sobre a laje ou áreas ocupadas 

Alto 

4 
Linhas, caibros 
e escoras 

Peças com deterioração 
aparente, seções 
irregulares, apoios 
precários e danos 
localizados 

Ruptura ou deslocamento de 
elementos principais da 
cobertura 

Crítico 

5 Colapso parcial 
Ocorrência de colapso em 
parte do telhado, no lado 
nordeste, em 30/07/2026 

Evidência objetiva de falha do 
sistema estrutural da 
cobertura e risco de 
propagação do colapso 

Crítico 

6 
Telhas 
cerâmicas 

Existência de telhas 
quebradas, deslocadas e 
acúmulo de fragmentos 

Queda de materiais, 
infiltrações e sobrecarga 
localizada 

Alto 

7 
Entulho sobre 
a laje 

Grande volume de telhas, 
madeiras e resíduos de 
construção depositados 
sobre a laje 

Sobrecarga permanente não 
prevista, retenção de umidade 
e dificuldade de 
inspeção/manutenção 

Crítico 

8 
Pilha de 
madeira sobre 
a laje 

Madeira roliça seca 
acumulada com altura 
aproximada de 1 metro, 
sobre eletrodutos 

Sobrecarga localizada, dano 
aos eletrodutos, risco de 
curto-circuito e incêndio 

Crítico 

9 
Laje de 
cobertura 

Laje sem impermeabilização 
e com diversas perfurações 
para passagem de 
eletrodutos 

Infiltração, degradação de 
elementos construtivos, 
umidade e comprometimento 
de instalações 

Alto 

10 Rede elétrica 

Fiação elétrica sobre a laje e 
pendurada na estrutura de 
madeira; possibilidade de 
contato com umidade e 
materiais combustíveis 

Curto-circuito, choque 
elétrico, princípio de incêndio 
ou incêndio 

Crítico 

11 
Rede lógica e 
CFTV 

Cabos de dados, CFTV, 
conversores e 
equipamentos instalados de 
forma improvisada junto à 
estrutura de madeira 

Danos operacionais, risco 
elétrico e agravamento em 
caso de colapso ou incêndio 

Alto 



 

 

Nº 
Elemento / 
Sistema 

Condição observada Consequência técnica possível 
Grau de 
risco 

12 
Equipamentos 
de CFTV e rede 

Gravador de CFTV, hub de 
internet e conversor 
coaxial/RJ45 fixados em 
escora principal da 
cumeeira 

Sobrecarga pontual, risco de 
queda dos equipamentos, 
dificuldade de manutenção 
segura, umidade, risco de 
curto circuito 

Alto 

13 
Ligações 
provisórias 

Alimentação dos 
equipamentos por meio de 
dois adaptadores tipo “T”, 
de forma irregular 

Sobrecarga elétrica, mau 
contato, aquecimento, curto-
circuito e incêndio 

Crítico 

14 
Tubulação 
hidráulica 

Ruptura de tubulação 
durante o colapso parcial da 
cobertura 

Lançamento de grande 
volume de água sobre a laje, 
agravando infiltrações e riscos 
elétricos 

Crítico 

15 
Infiltração em 
instalações 

Aproximadamente 5.000 
litros de água despejados 
sobre a laje, com infiltração 
atingindo a rede elétrica 

Choque elétrico, curto-
circuito, falha de sistemas e 
risco de incêndio 

Crítico 

 

3. Situação de risco por sistema 

Sistema Situação Risco predominante Medida necessária 

Cobertura 

Estrutura comprometida 
por cupins, umidade, 
deformações e ruptura 
parcial 

Novo colapso 
parcial ou 
progressivo 

Interdição, escoramento 
emergencial projetado e 
desmontagem técnica 
controlada 

Estrutura de 
madeira 

Peças não tratadas, com 
degradação e ataques 
biológicos generalizados 

Falha de elementos 
estruturais 

Substituição integral ou 
reconstrução da 
estrutura após projeto 
específico 

Telhamento 
Telhas quebradas, 
deslocadas e sem 
confiabilidade de apoio 

Queda de telhas e 
infiltrações 

Remoção controlada e 
descarte adequado 

Laje 

Acúmulo de entulho, 
madeira e água; 
ausência de 
impermeabilização 

Sobrecarga, 
infiltração e danos 
aos sistemas 

Limpeza técnica, 
avaliação estrutural, 
reparos e 
impermeabilização 

Instalações 
elétricas 

Fiação em ambiente 
úmido e instalações 
provisórias inadequadas 

Choque elétrico, 
curto-circuito e 
incêndio 

Desenergização, 
inspeção e adequação 
completa conforme 
normas técnicas 

Rede 
lógica/CFTV 

Equipamentos fixados à 
estrutura precária e 
alimentados 
irregularmente 

Queda de 
equipamentos, 
interrupção de 
serviço e risco 
elétrico 

Remoção, inventário e 
reinstalação em local 
técnico apropriado 



 

 

Sistema Situação Risco predominante Medida necessária 

Tubulação 
hidráulica 

Ruptura ocorrida e 
vazamento expressivo 
sobre a laje 

Agravamento de 
infiltrações e danos 
elétricos 

Isolamento, reparo 
hidráulico e inspeção 
após secagem controlada 

 

4. Eventos relevantes registrados 

Data / 
Período 

Evento Impacto 

Últimos 18 
meses 

Execução de reparos 
pontuais nas áreas sudeste 
e noroeste da cobertura 

Medidas localizadas não eliminam o 
comprometimento generalizado da 
estrutura existente 

30/07/2026 
Realização de vistoria 
técnica 

Identificação de degradação severa da 
cobertura, instalações precárias e 
acúmulo de materiais sobre a laje 

30/07/2026 
Colapso de parte da 
cobertura no lado nordeste 

Evidência de falha estrutural e aumento 
imediato do risco de novos colapsos 

30/07/2026 
Rompimento de tubulação 
de água decorrente do 
colapso 

Despejo aproximado de 5.000 litros de 
água sobre a laje 

Após o 
rompimento 

Infiltração atingindo a rede 
elétrica 

Ocorrência de curto-circuito e risco de 
choque elétrico 

 

5. Avaliação técnica da condição estrutural 

A cobertura é constituída por telhas cerâmicas apoiadas sobre estrutura de 

madeira roliça de eucalipto não tratado, instalada há aproximadamente 18 anos. A 

ausência de tratamento preservativo adequado, aliada à exposição recorrente à 

umidade, infiltrações e ataque de agentes xilófagos — especialmente cupins — 

ocasionou deterioração generalizada dos elementos estruturais. 

As imagens e a vistoria relatada indicam perda de integridade em peças de 

madeira, presença de elementos deformados, rachados, lascados e com possível perda 

de seção resistente. Observam-se ripas abauladas e apoios aparentemente precários em 

diversos pontos, condição que compromete o correto suporte das telhas e aumenta o 

risco de quebra, escorregamento e queda de materiais. 

O colapso parcial no setor nordeste, ocorrido em 30 de julho de 2026, demonstra 

que o sistema de cobertura já ultrapassou a condição de segurança aceitável. 

Considerando que as peças trabalham de forma integrada, a ruptura de elementos 

localizados pode transferir esforços para partes já fragilizadas, favorecendo a ocorrência 

de colapsos sucessivos ou progressivos. 



 

 

Os reparos pontuais realizados anteriormente nas regiões sudeste e noroeste não 

asseguram a estabilidade do conjunto, pois a deterioração é disseminada e atinge 

componentes fundamentais da estrutura. 

 

6. Avaliação da laje, resíduos e sobrecargas 

A laje sob a cobertura apresenta acúmulo significativo de telhas quebradas, peças 

de madeira, resíduos de construção e demais materiais. Esse acúmulo gera sobrecarga 

permanente adicional, dificulta a drenagem e a inspeção das superfícies, amplia a 

retenção de água e favorece o agravamento das infiltrações. 

Destaca-se a presença de uma pilha de madeira roliça seca com cerca de 1 metro de 

altura sobre a laje, posicionada sobre eletrodutos que percorrem o local. Esta situação é 

particularmente grave por reunir três fatores de risco: 

1. Sobrecarga localizada sobre a laje; 

2. Possibilidade de esmagamento, rompimento ou dano aos eletrodutos; 

3. Presença de material combustível seco em proximidade com instalações 

elétricas. 

A laje não possui impermeabilização adequada e apresenta múltiplas perfurações 

para passagem de eletrodutos corrugados. Essas aberturas constituem caminhos 

preferenciais para infiltração de água para os ambientes inferiores e para o contato da 

umidade com circuitos elétricos. 

 

7. Avaliação das instalações elétricas, rede lógica e CFTV 

Foram identificados cabos de rede lógica, CFTV e instalações elétricas dispostos 

diretamente sobre a laje, em eletrodutos e pendurados pela estrutura de madeira. Tal 

condição é incompatível com a necessidade de proteção mecânica, organização, 

manutenção e segurança de instalações em ambiente sujeito a infiltrações e possível 

colapso estrutural. 

O gravador do sistema de CFTV, juntamente com hub de internet e equipamento 

conversor de cabos coaxiais para rede RJ45, encontra-se instalado e fixado em escora 

principal próxima à região da cumeeira mais alta, ponto de distribuição de três águas do 

telhado. Além da inadequação de posicionamento, a alimentação elétrica é realizada por 

rede provisória com uso de dois adaptadores tipo “T”. 

Essa solução improvisada apresenta risco elevado de: 

• sobrecarga dos circuitos; 



 

 

• aquecimento de conexões; 

• mau contato; 

• curto-circuito; 

• choque elétrico; 

• princípio de incêndio; 

• perda de dados e indisponibilidade dos sistemas de segurança e comunicação. 

O risco foi agravado pelo rompimento da tubulação hidráulica, que lançou 

aproximadamente 5.000 litros de água sobre a laje, permitindo infiltração em direção à 

rede elétrica e ocasionando curto-circuito. 

 

8. Matriz resumida de riscos 

Perigo identificado Probabilidade Severidade Classificação 

Novo colapso parcial ou total da 
cobertura 

Alta Catastrófica Crítico 

Queda de telhas, madeiras ou outros 
elementos 

Alta Grave Crítico 

Choque elétrico por infiltração ou fiação 
exposta 

Alta Grave / fatal Crítico 

Incêndio por instalações provisórias, 
sobrecarga ou curto-circuito 

Média a alta 
Grave / 
catastrófica 

Crítico 

Sobrecarga e danos à laje por entulho e 
madeira acumulada 

Alta Grave Crítico 

Interrupção dos serviços de saúde e 
sistemas de segurança 

Alta Grave Alto 

Agravamento por chuvas, ventos e novas 
infiltrações 

Alta Grave Crítico 

Danos a pacientes, servidores, 
terceirizados e visitantes 

Alta Grave / fatal Crítico 

 

9. Providências emergenciais recomendadas 

9.1. Medidas imediatas — execução prioritária 

Prioridade Providência Objetivo 

1 
Interditar integralmente a 
Policlínica de forma imediata 

Eliminar a exposição de pacientes, 
servidores, prestadores e visitantes aos 
riscos de colapso, queda de materiais, 
choque elétrico e incêndio 

2 
Retirar imediatamente 
funcionários, pacientes, 
equipamentos, mobiliário, 

Preservar vidas e reduzir perdas 
materiais e operacionais 



 

 

Prioridade Providência Objetivo 

documentos e materiais 
essenciais 

3 
Suspender os atendimentos e 
realizar a realocação 
emergencial dos serviços 

Manter a continuidade da assistência 
em local seguro 

4 
Isolar fisicamente os acessos à 
edificação e impedir ingresso 
não autorizado 

Evitar exposição de pessoas ao risco 

5 
Desenergizar os circuitos 
elétricos da área atingida e 
aqueles sujeitos à umidade 

Prevenir choque elétrico, curto-circuito 
e incêndio 

6 
Remover equipamentos de rede 
e CFTV instalados precariamente 
na estrutura 

Eliminar sobrecargas pontuais e riscos 
elétricos 

7 

Realizar escoramento 
emergencial somente mediante 
orientação e projeto de 
profissional habilitado 

Evitar colapso durante a retirada 
controlada da cobertura 

9.2. Medidas de curto prazo 

Ação Descrição 

Limpeza técnica 
da laje 

Retirada controlada de entulho, telhas quebradas, madeiras, 
resíduos e materiais combustíveis, sem permitir circulação sobre 
áreas instáveis 

Destinação de 
resíduos 

Separação e descarte ambientalmente adequados de madeira 
atacada por cupins, telhas cerâmicas e resíduos de construção civil 

Avaliação de 
instalações 

Revisão integral das redes elétrica, lógica, CFTV e hidráulica, com 
substituição de trechos danificados e eliminação das instalações 
improvisadas (revisar o projeto elaborado para adicionar redes por 
eletrocalhas)  

Proteção 
provisória contra 
intempéries 

Implantação de cobertura temporária tecnicamente projetada, se 
necessária e somente após estabilização/remoção das áreas críticas 

 

10. Conclusão e recomendação de interdição 

Considerando: 

• os colapsos parciais da cobertura no lado nordeste em 30 de julho de 2026; 

• o comprometimento severo e disseminado da estrutura de madeira 

por umidade, deterioração e infestação por cupins; 

• a presença de peças deformadas, rachadas, lascadas e com perda aparente de 

capacidade resistente; 

• a existência de telhas quebradas, deslocadas e resíduos sobre a laje; 



 

 

• a sobrecarga relevante decorrente do acúmulo de madeiras, telhas e entulho; 

• a inexistência de impermeabilização adequada da laje e a presença de inúmeras 

passagens de eletrodutos; 

• a ocorrência de rompimento hidráulico com lançamento aproximado de 5.000 

litros de água sobre a laje; 

• o contato ou proximidade da infiltração com instalações elétricas, com 

ocorrência de curto-circuito; 

• a presença de equipamentos de CFTV e rede instalados precariamente sobre 

escora estrutural; 

• o uso de ligações elétricas provisórias e inadequadas por adaptadores tipo “T”; 

• o elevado fluxo diário de pacientes, acompanhantes, servidores e prestadores de 

serviço na unidade; 

conclui-se pela existência de risco grave e iminente à integridade física dos usuários e 

trabalhadores da Policlínica Dr. Paulo Carneiro. 

Dessa forma, recomenda-se a interdição imediata e integral da unidade, com 

desocupação emergencial, retirada de equipamentos e materiais, desenergização das 

instalações afetadas, isolamento físico do imóvel e realocação provisória dos serviços de 

saúde. 

Considerando a existência de projeto de reforma e ampliação da unidade, bem 

como a necessidade inevitável de desocupação para execução futura das obras, 

recomenda-se que a realocação dos serviços seja efetivada imediatamente, em razão 

da condição atual de insegurança, não sendo tecnicamente recomendável a 

permanência de atendimento ao público no local. 

Observação: a liberação futura do imóvel deverá ocorrer somente após conclusão da 

reforma que já possui projeto aprovado e recursos. 

 

12. Texto técnico sugerido para inserção no relatório 

Referencial técnico e normativo: 

A presente vistoria técnica foi elaborada com base em inspeção visual e sensorial 

da edificação, registro fotográfico, levantamento das manifestações patológicas 

aparentes e avaliação preliminar dos riscos relacionados à segurança dos usuários, 

trabalhadores e patrimônio público. 

Foram adotadas como referências principais a ABNT NBR 16747 — Inspeção 

Predial, a ABNT NBR 5674 — Manutenção de Edificações, a ABNT NBR 7190 — Projeto 



 

 

de Estruturas de Madeira, a ABNT NBR 6120 — Ações para o Cálculo de Estruturas de 

Edificações, a ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto, a ABNT NBR 9575 

e ABNT NBR 9574 — Impermeabilização, a ABNT NBR 5410 — Instalações Elétricas de 

Baixa Tensão, bem como as Normas Regulamentadoras NR 01, NR 06, NR 10, NR 18, NR 

23, NR 26 e NR 35. 

 

13 .  Levantamento fotográfico 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Laguna/SC, 03 de agosta de 2026. 

 

 

 

_________________________________ 
LUIS MIGUEL DUREK RODRIGUEZ RIVAS 

Engenheiro Civil – CREA/SC 63.097-9 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
JORGE MAURICIO DA ROSA 

Eng. Eletricista - CREA/SC: 211521-4 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Razão social: Dontotec Assistencia A Equipamentos Odontomedicos Ltda

Número de registro: 120793-0 Data de aprovação: 14/06/2013

Tipo de registro: Registro Matriz CNPJ: 83.124.982/0001-50

Endereço de contrato: 

Avenida Pedro Zapelini 1798 Casa,  - Bairro: Centro

CEP: 88701-480 Cidade: Tubarão Estado: SC

Telefone: (48) 9 9976-3527

1. EMPRESA

Número da alteração contratual: 2 Data da certificação: 25/05/2005

Capital social atual: R$2.000,00 - (dois mil reais)

Objeto social aprovado junto ao CREA-SC: 

Comercio varejista de equipamentos odonto-medicos e prestacao de servicos de reparacao, manutencao e instalacao de equipamentos odonto-medicos.

2. CONTRATO SOCIAL

Empresa sem filiais cadastradas.

3. FILIAIS

Registro: 020108-8 RNP: 2500747735

Nome: Marcio Antonio Bittencourt Rosa

Pedido para anotação: 12/08/2019 Data de validade: Indeterminada

Títulos: 

Engenheiro Eletricista

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Atribuições do profissional: 

Artigo 8 da resolucao 218/73 do confea artigo 4 da resolucao 359/91 do confea

Vínculo técnico aprovado em: 15/08/2019 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 098808-6 RNP: 2508164194

Nome: Jefferson Peter Rigoni

Pedido para anotação: 22/05/2013 Data de validade: Indeterminada

Título: 

Tecnólogo em Eletromecânica

Atribuições do profissional: 

artigos 3 e 4 da resolucao 313/86, do confea, referente a maquinas eletricas, processos mecanicos e maquinas em geral.

Vínculo técnico aprovado em: 14/06/2013 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

Registro: 014731-7 RNP: 2506207066

Nome: Waldir Luiz Fretta Filho

Pedido para anotação: 01/02/2023 Data de validade: Indeterminada

Título: 

Engenheiro Mecânico

Atribuições do profissional: 

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.

Vínculo técnico aprovado em: 03/02/2023 Órgão: Não Informado

Filial: Não consta

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 0fdede5d-68de-4325-ada2-a5b9ee25001e

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

Empresa sem quadro técnico

5. QUADRO TÉCNICO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal

nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta

e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente

a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 27/03/2026 11:39:21, válida até 31/03/2027.

6. CERTIDÃO

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 0fdede5d-68de-4325-ada2-a5b9ee25001e

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Nome: MARCIO ANTONIO BITTENCOURT ROSA CPF: 466.252.759-72

Registro no CREA-SC: 020108-8 Registro nacional: 2500747735 Data do Registro: 01/06/2011

1. Dados pessoais

Data: 26/07/1985 Título: Engenheiro Eletricista

Instituição de ensino: Universidade Católica de Pelotas

Data: 10/02/2000 Título: Engenheiro de Segurança do Trabalho

Instituição de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina (Tubarão)

2. Formações

Não constam especializações.

3. Especializações

Artigo 8 da resolucao 218/73 do confea artigo 4 da resolucao 359/91 do confea

4. Atribuições

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 28/04/2026 16:00:59 válida até 31/03/2027.

5. Certidão

ANUIDADE: 2026:  - PARCELA: 1/1 a pagar em 31/03/2026

ANUIDADE: 2025:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 01/09/2025

ANUIDADE: 2024:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 04/06/2024

6. Detalhamento das anuidades

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 485d61a7-b8c5-4c1f-b1d2-ff9476ad8ade

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Nome: WALDIR LUIZ FRETTA FILHO CPF: 298.347.599-91

Registro no CREA-SC: 014731-7 Registro nacional: 2506207066 Data do Registro: 13/04/1982

1. Dados pessoais

Data: 27/01/1982 Título: Engenheiro Mecânico

Instituição de ensino: Universidade do Vale do Rio Dos Sinos

2. Formações

Não constam especializações.

3. Especializações

Artigo 12 da resolucao 218/73, do confea.

4. Atribuições

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 28/04/2026 16:29:30 válida até 31/03/2027.

5. Certidão

ANUIDADE: 2026:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento: - PAGA em 28/04/2026

ANUIDADE: 2025:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 18/03/2025

ANUIDADE: 2024:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 02/04/2024

6. Detalhamento das anuidades

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 2fbe40d1-b85a-4611-b9c7-89d7be7528b0

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

Nome: JEFFERSON PETER RIGONI CPF: 673.075.079-00

Registro no CREA-SC: 098808-6 Registro nacional: 2508164194 Data do Registro: 17/02/2010

1. Dados pessoais

Data: 20/03/2003 Título: Tecnólogo em Eletromecânica

Instituição de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina (Tubarão)

2. Formações

Não constam especializações.

3. Especializações

artigos 3 e 4 da resolucao 313/86, do confea, referente a maquinas eletricas, processos 

mecanicos e maquinas em geral.

4. Atribuições

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a

este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais

nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 27/03/2026 11:38:25 válida até 31/03/2027.

5. Certidão

ANUIDADE: 2026:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 29/01/2026

ANUIDADE: 2025:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 28/01/2025

ANUIDADE: 2024:  - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 31/01/2024

6. Detalhamento das anuidades

A autenticidade do documento pode ser verificada no site
https://sicweb.crea-sc.org.br/autenticidade/ mediante o preenchimento do

Token: 4b715a45-d996-4dc9-8515-e731718032e4

Rod. Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi.Florianópolis, SC 88034-001
(48) 3331.2000 - falecom@crea-sc.org.br - www.crea-sc.org.br



Página 1/2

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023147587

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JEFFERSON PETER RIGONI

Registro.....: SC E1 098808-6

C.P.F........: 673.075.079-00

Data Nasc....: 03/08/1967

Títulos......: TECNOLOGO EM ELETROMECANICA

               DIPLOMADO EM 20/03/2003 PELO(A)

               UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

               TUBARAO                   - SC

•ART 8150026-2

Empresa......: DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIPAMENTOS ODONTOMED

Proprietário.: MUNICIPIO DE TUBARAO

Endereço Obra: RUA ALTAMIRO GUIMARAES 1109

Bairro........ CENTRO

               88700 - TUBARAO                   - SC

Registrada em: 10/02/2022                 Baixada em..   03/02/2023

Período (Previsto) - Início:  20/12/2021  Término......: 20/12/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

MANUTENCAO

    EQUIP. ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES MECANICOE E ELETROMECANICOS

         Dimensão do Trabalho ..:          12,00 MES/REFERENCIA

            SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300020011,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023147587

                              08/03/2023,11:47:00

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252023147587 emitida em 08/03/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023147587

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252023147587 emitida em 08/03/2023
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022143646

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JEFFERSON PETER RIGONI

Registro.....: SC E1 098808-6

C.P.F........: 673.075.079-00

Data Nasc....: 03/08/1967

Títulos......: TECNOLOGO EM ELETROMECANICA

               DIPLOMADO EM 20/03/2003 PELO(A)

               UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

               TUBARAO                   - SC

•ART 8473354-1

Empresa......: DONTOTEC ASSIST EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA ME

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA

Endereço Obra: RUA JULIO CARDOSO ROCHA 260

Bairro........ CENTRO

               88715 - JAGUARUNA                 - SC

Registrada em: 27/09/2022                 Baixada em..   27/09/2022

Período (Previsto) - Início:  12/08/2021  Término......: 12/08/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  SUBST. ART          VINCULADA A ART: 7946351-7

     Profissional: 098808-6 JEFFERSON PETER RIGONI

MANUTENCAO

    EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

         Dimensão do Trabalho ..:          12,00 MES(ES)

            SERVICO MENSAL DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS E MEDICO HOSPITALAR AQUISICAO DE PECAS NOVAS INSTALADAS PARA OS
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOSPITALARES

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200084949,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022143646

                              27/09/2022,15:08:17

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252022143646 emitida em 27/09/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022143646

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252022143646 emitida em 27/09/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142987

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JEFFERSON PETER RIGONI

Registro.....: SC E1 098808-6

C.P.F........: 673.075.079-00

Data Nasc....: 03/08/1967

Títulos......: TECNOLOGO EM ELETROMECANICA

               DIPLOMADO EM 20/03/2003 PELO(A)

               UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

               TUBARAO                   - SC

•ART 7877892-0

Empresa......: DONTOTEC ASSIST EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA ME

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS

Endereço Obra: RUA MIGUEL COUTO 800

Bairro........ CENTRO

               88870 - ORLEANS                   - SC

Registrada em: 20/07/2021                 Baixada em..   09/08/2022

Período (Previsto) - Início:  15/07/2021  Término......: 15/07/2022

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

MANUTENCAO

INSTALACAO

    EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

         Dimensão do Trabalho ..:          12,00 MES(ES)

            MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS MEDICOS DE
ENFERMAGEM DE FISIOTERAPIA E ODONTOLOGICOS DAS ESFS DO MUNICIPIO DE ORLEANS BEM COMO
FORNECIMENTO DE PECAS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72200076993,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252022142987

                              02/09/2022,11:40:42

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142987 emitida em 02/09/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252022142987

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252022142987 emitida em 02/09/2022
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Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023150003

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de
Engenharia e  Agronomia de  Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a)
profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.:               JEFFERSON PETER RIGONI

Registro.....: SC E1 098808-6

C.P.F........: 673.075.079-00

Data Nasc....: 03/08/1967

Títulos......: TECNOLOGO EM ELETROMECANICA

               DIPLOMADO EM 20/03/2003 PELO(A)

               UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

               TUBARAO                   - SC

•ART 8237057-4

Empresa......: DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIPAMENTOS ODONTOMED

Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRAVA

Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESCARIA BRA

Endereço Obra: ROD SC KM 437, SN 0

Bairro........ CENTRO

               88798 - PESCARIA BRAVA            - SC

Registrada em: 13/04/2022                 Baixada em..   02/05/2023

Período (Previsto) - Início:  16/03/2022  Término......: 16/03/2023

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...:  NORMAL

MANUTENCAO

    EQUIPAMENTO ODONTO/MEDICO/HOSPITALAR ELETRICO OU ELETRONICO

         Dimensão do Trabalho ..:          12,00 MES(ES)

            MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS
UNIDADES DE SAUDE DA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAPUDE DO MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA SC

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico

- CAT, certificado conforme processo n. 72300051147,  o  atestado  anexo  expedido  pelo

contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela  veracidade  e  exatidão

das informações  nele constantes. 

                    Certidão de Acervo Técnico n. 252023150003

                              26/05/2023,11:23:00

A  CAT à  qual  o  atestado está vinculado é o documento que comprova o 
registro do atestado no CREA.                                           
A CAT  à qual o atestado está  vinculado constituirá prova de capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico
indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das      
propostas.                                                              
A CAT é valida em todo o território nacional.                            

A CAT  perderá a  validade no caso de  modificação  dos  dados  técnicos
qualitativos  e quantitativos  nele  contidos,  bem como de alteração da
situação do registro da ART.                                            
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site 
do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.                 

Certidão de Acervo Técnico nº 252023150003 emitida em 26/05/2023
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Página 2/2

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-SCResolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

Atividade concluida
252023150003

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina                        
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001                        
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br                        

Certidão de Acervo Técnico nº 252023150003 emitida em 26/05/2023
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                                ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para os devidos fins que a empresa DONTOTEC - ASSISTENCIA À 

EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº: 

83.124.982/0001-50 Rua Luiz Martins Collaço n°563, Santo Antônio de Pádua, 

Tubarão/SC, presta para CLÍNICA CRUZ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 

07.703.482/0001-95 situada na Av. Rodovalho, 722, sl 01 a 07, Vila Moema – Tubarão – 

SC, os serviços abaixo especificados, de forma contínua. 

 

 

 SERVIÇO PRESTADO: Manutenção Corretiva e Preventiva nos 

equipamentos odontológicos com fornecimento de peças de reposição.  

 

        Atestamos ainda, que o fornecimento de peças e as prestações de serviços acima 

referidos apresentam desempenho operacional satisfatório, tendo a empresa cumprido 

fielmente com suas obrigações, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos 

que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

 

 

 

 
 
 
 

 
_________________________________________________________ 

CLÍNICA CRUZ 
CNPJ: 07.703.482/0001-95 

 
 
 
 

 
Tubarão, 06 de junho de 2025. 

 
 
 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA
CNPJ: 83.124.982/0001-50 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:48 do dia 21/08/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2027.
Código de controle da certidão: DE43.9352.E117.1431
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Nome (razão social): DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 83.124.982/0001-50

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 260140168389495
Data de emissão: 30/04/2026 09:49:39
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): 27/10/2026

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/08/2026 09:35:00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO - (48)3621-9800 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2026, 09:08:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA Nº: 0216217

  Informações do Contribuinte
   CÓDIGO     NOME DO CONTRIBUINTE   CPF / CNPJ

  583034     DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA
   83.124.982/0001-50

  ENDEREÇO

   RUA LUIZ MARTINS COLLAÇO

  NÚMERO   COMPLEMENTO   BAIRRO

  563      CENTRO
  NÚMERO CEP     MUNICÍPIO - UF   APTO / SALA   NOME EDIFÍCIO

  88701330     TUBARÃO - SC      

  Informações do Requerente

  Nº DE DOCUMENTO     NOME DO REQUERENTE   FINALIDADE

030.266.659-16    Helisianny Adriano   

      OBSERVAÇÕES

       

Data de Emissão: 28/08/2026    Hora de Emissão: 09:43:01 Validade: 26/11/2026

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº. 001 de 27 de dezembro de 2002, que institui o Código
Tributário deste Município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os livros de lançamentos desta Prefeitura, o acima
descrito, NADA DEVE à Fazenda Municipal, referente a Impostos, Taxas ou Multas, até a presente data,
ressalvado o direito do FISCO MUNICIPAL, quanto a qualquer débito que venha a ser apurado.

Nada mais havendo, o referido é verdade do que dou fé.

Tubarão, 28 de Agosto de 2026

RUA FELIPE SCHIMIDT, 108, BAIRRO CENTRO - (48)3621-9800 DATA DE EMISSÃO: 28/08/2026, 09:08:01

28/08/2026, 09:43 Certidão de Débitos

https://tubarao-sc.prefeituramoderna.com.br/meuiptu/imprime_certidao.php? 1/1





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 83.124.982/0001-50
Certidão nº: 72942865/2026
Expedição: 28/08/2026, às 09:38:48
Validade: 24/02/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que DONTOTEC ASSISTENCIA A EQUIP ODONTOMEDICOS LTDA (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 83.124.982/0001-50, NÃO
CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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