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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024

LICITACAO PARA AMPLA CONCORRENCIA

PREAMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS, Estado do Maranhao, torna publico para
conhecimento dos interessados que no dia 22 de maio de 2024, a partir das 09:00:00 horas,
na Comissdo Permanente Contragao, que esta localizada no Prédio da Prefeitura Municipal de
Gongalves Dias - MA a Ruas Almir Assis, s/n, centro, Gongalves Dias - MA, realizara licitagao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com criterio de julgamento MENOR
PRECO GLOBAL, nos termos, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei
Federal n° 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 080/2023 e demais
legislagcbes aplicaveis, e as exigencias estabelecidas neste Edital.

DO SISTEMA ELETRONICO UTILIZADO:

Sistema Eletronico Utilizado: BR CONECTADO

Endereco Eletronico: www.licitagoncalvesdias.com.br

Impugnacoes: Até 03 (trés) dias uteis antes da data da sesséo

Esclarecimentos: Até 03 (trés) dias uteis antes da data da sessdo, para o enderego:
www.licitagoncalvesdias.com.br

MODO DE DISPUTA: ABERTO

PRAZO PARA MANIFESTACAO DE INTENCAO DE RECURSO:

120 (cento e vinte) minutos, apds a declaragao do vencedor.

DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

A partir do dia 08 de maio de 2024, até as 08:55:00 (oito horas, cinquenta e cinco minutos) do
dia 22 de maio de 2024.

DATA DA REALIZACAO DA SESSAOQ:

As 09:00:00 (nove) horas do dia 22 de maio de 2024, horario de Brasflia-DF

Local: www.licitagoncalvesdias.com.br
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DA PARTICIPACAO:

A presente licitagdo esta classificada como AMPLA DISPUTA a todos os interessados, que
atendam ao Edital e suas condicoes.

DA REALIZACAO DA SESSAO ON-LINE:

A Concorrencia Eletrénico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante
condicbes de seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases através da
plataforma prépria do Municipio de GONCALVES DIAS/MA, acessivel através do site
www.licitagoncalvesdias.com.br

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagao do
certame na data marcada, sera realizado no primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e
local anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacado do Agente de Contratagao
em contrario.

1-DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacado e a escolha da proposta mais vantajosa para a prestagao dos
servicos de manuntecao das estradas vicinais no Municipio, sob demanda, de conformidade com
as quantidades e especificacbes contidas no Anexo | - TERMO DE REFERENCIA e ANEXO Il
— PROJETO BASICO.

1.2 O criterio de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagées do objeto.

2 — DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 147/2014, conforme o caso.

2.1 A participacdo nesta licitacdo esta classificada como AMPLA DISPUTA a todos os
interessados, legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagao,
que atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e que apresentem a documentagao
solicitada neste Edital.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento € o nivel basico do Registro Cadastral no Sistema BR CONECTADO,
especificamente no site do Portal de Compras do Municipio de GONCALVES DIAS/MA, através

do site: www.licitagoncalvesdias.com.br que permite a participacdo dos interessados na
modalidade LICITATORIA CONCORRENCIA, em sua FORMA ELETRONICA.

3.2 Os procedimentos para credenciamento e obteng¢do da chave e senha de acesso poderao
ser iniciados diretamente no site do portal de compras do Municipio de GONCALVES DIAS/MA
- licitagbes no endereco eletronico: www.licitagoncalvesdias.com.br acesso "Seja um
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fornecedor".

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungao de sua capacidade tecnica para realizagdo das transagoes
inerentes a esta CONCORRENCIA ELETRONICA.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do égao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais sobre o
credenciamento no sistema eletronico e poderao ser dirimidas atraves da central de atendimento
aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-mail, disponiveis no endereco eletronico
www.licitagoncalvesdias.com.br e mante-los atualizados junto aos 6gaos responsaveis pela
informacgé&o, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A nado observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
MOMENTO DA HABILITACAO

3.7 Qualquer duvida dos interessados em relagdo ao acesso ao PORTAL DE COMPRAS do
Municipio de GONCALVES DIAS/MA (www.licitagoncalvesdias.com.br) podera ser esclarecida
através dos canais de atendimento da PLATAFORMA BRCONECTADO, a seguir especificado:

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberagao de acesso e suporte ao uso da plataforma

Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso vocé queira solicitar uma liberagdo de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ
da empresa e nome do municipio que vocé quer ter seu acesso liberado.

3.8. As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverdo apdés o
CREDENCIAMENTO na plataforma disport de operador, atribuindo-lhe poderes para
formular/assistir lances de precgos e praticar todos os demais atos e operagdes inerentes ao
processo licitatério no site www.licitagoncalvesdias.com.br

3.9 A participacgédo do licitante se dara diretamente pelo site: www.licitagoncalvesdias.com.br que
devera manifestar em campo proprio do sistema pleno conhecimento, aceitagéo e atendimento
as exigéncias de habilitagao previstas neste edital.

3.10. O credenciamento do fornecedor junto ao sistema eletrénico implica a responsabilizagao
legal pelos atos praticados e a presungéo de capacidade técnica para realizagéo das transacgtes
inerentes a esta CONCORRENCIA ELETRONICA.

3.11. O acesso do operador 8 CONCORRENCIA ELETRONICA, para efeito de encaminhamento
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de proposta de preco e de lances sucessivos de pregcos, em nome do licitante, somente se dara
mediante prévia definicdo de senha privativa.

3.12. A chave de identificacdo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
CONCORRENCIA ELETRONICA, salvo quando canceladas por solicitacdo do credenciado ou
por iniciativa da PLATAFORMA BR CONECTADO, locatario do PORTAL DE COMPRAS do
MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS, através do site: www.licitagoncalvesdias.com.br

3.13. E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacgao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao Municipio
de GONCALVES DIAS/MA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso
indevido, ainda que por terceiros, durante sua participacdo no @ site:
www.licitagoncalvesdias.com.br

3.14. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a esta CONCORRENCIA ELETRONICA.

3.15. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.16. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
sitio: www.licitagoncalvesdias.com.br e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros téao
logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.16.1. A nado observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.16.2. Cabera ainda ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante o
processo licitatério, responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4 - DA PARTICIPAGAO NA SESSAO

4.1. A participagao no certame dar-se-a por meio da digitagdo da senha pessoal e intransferivel
do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos, por meio
do sistema eletrénico no sitio www.licitagoncalvesdias.com.br, acessando o site através seu seu
“login" e “Senha” na aba FORNECEDOR.

4.2. As propostas de preco deverdo ser encaminhadas eletronicamente até a data e horario
definido no predmbulo do edital.

4.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrénico pressupde o pleno conhecimento
e atendimento as exigéncias de habilitagao previstas neste edital. O licitante sera responsavel
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por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.4. Cabera ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

4.5. Casos haja desconexdo com a Agente de Contratacdo no decorrer da etapa competitiva da
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recep¢ao dos lances, retornando a Agente de Contratacdo, quando possivel,
sua atuagdo no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

4.6. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao da
CONCORRENCIA ELETRONICA serd suspensa e terda reinicio somente ap6s
reagendamento/comunicagao expressa aos participantes via “chat” do sistema eletrénico, onde
sera designado dia e hora para a continuidade da sesséo.

4.7. Havendo a necessidade de suspensdo da sessdo da CONCORRENCIA ELETRONICA a
Agente de Contratagédo designara novo dia e horario para a continuidade do certame.

4.8. O andamento do procedimento de licitagdo, entre a data de abertura das propostas e a
adjudicagdo do objeto, deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal do
Municipio de GONGCALVES DIAS/MA, no enderego eletronico: www.licitagoncalvesdias.com.br,
que veiculara avisos, convocagbes, desclassificagbes de licitantes, justificativas e outras
decisdes referentes ao procedimento.

4.9. Qualquer duvida dos interessados em relagado ao acesso no PORTAL DE COMPRAS do
Municipio de GONCALVES DIAS/MA podera ser esclarecida através dos canais de atendimento
a seguir especificados, de segunda a sexta feira, das 08 as 18 horas (Horario de Brasilia),
disponiveis no endereco: www.licitagoncalvesdias.com.br:

CONTATO PLATAFORMA BRCONECTADO

Para pagamento, liberagdo de acesso e suporte ao uso da plataforma
Telefone: (81) 3877-1397

E-mail: boletos@gmcontato.com.br

*Caso vocé queira solicitar uma liberagao de acesso, enviar comprovante de pagamento, CNPJ
da empresa e nome do municipio que vocé quer ter seu acesso liberado.

5 - DA PARTICIPAGAO NA CONCORRENCIA ELETRONICA

5.1 Poderdo participar desta CONCORRENCIA ELETRONICA interessados cujo ramo de
atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que satisfagam todas as exigéncias,
especificagdes e normas contidas neste Edital e seus Anexos e sejam detentoras de senha para
participar de procedimentos eletronicos junto a PLATAFORMA BRCONECTADO, no endereco:
www.licitagoncalvesdias.com.br.
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5.2. O(s) licitante(s) devera(ao) promover(em) a sua inscricao e credenciamento para participar
da CONCORRENCIA ELETRONICA, diretamente no site do PORTAL DE COMPRAS do
MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS/MA, no enderego: www.licitagoncalvesdias.com.br até o
horario fixado no edital para inscricdo e cadastramento.

5.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

5.4 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacgao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragado dos registros tao
logo identifique incorrecédo ou aqueles se tornem desatualizados. A nao observancia do disposto
podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

5.5 A participacdo nesta licitacdo esta classificada como AMPLA DISPUTA a todos os
interessados, legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagéao,
que atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e que apresentem a documentacao
solicitada neste Edital.

5.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar
n° 147/20214 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

5.7 Consideram-se Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e
Microempreendedor Individual (MEI) aptos a participacdo no presente certame, aqueles que
preenchem os requisitos do art. 3.°, da Lei Complementar n.° 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n® 147/20214.

5.8. Os proponentes arcardao com todo o custo decorrente da elaboracao e apresentacao de suas
propostas.

5.9 NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAGAO OS INTERESSADOS:
5.9.1 aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.9.2 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

5.9.3 empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\9-1 6_

5.9.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagcdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

5.9.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

5.9.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

5.9.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

5.9.8 agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

5.9.9 pessoas juridicas reunidas em consorcio;

5.9.10 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;
5.9.11 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato
agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,

nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de
2021.

5.9.12 O impedimento de que trata o item 5.9.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.9.13 - A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 5.9.2 e 5.9.3 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagc&o, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
superviséo exclusiva de agentes publicos do 6rgédo ou entidade.

5.9.14 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

5.9.15 - O disposto nos itens 5.9.2 e 5.9.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

5.9.16 - Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
file:///C:/PREFEITURAS%20MUNICIPAIS%202024/SAO%20JOAO%20DOS%20PATOS%202024/EDITAIS/Edital%20-%20PE%20001-2024%20-%20Generos%20alimentícios%20-%20SAÚDE.docx%23_bookmark3

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\9-1 6_

financiados por agéncia oficial de cooperagcdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar
pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que
seja declarada iniddnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

5.9.17 - A vedacgdo de que trata o item 5.9.8 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢ao da
contratagcdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5.10. Como condigdo para participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA, a licitante
assinalara "sim" ou "nao" em campo proprio do sistema eletronico, relativo as seguintes
declaragdes:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

b) Nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;

c) Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte.

d) Que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos;

e) Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada
esta em conformidade com as exigencias editalicias;

f) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrencias posteriores;

g) Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constitui¢ao;

h) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugcdo Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

i) Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal;

j) Que os servicos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e
que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagéo, conforme disposto no art. 93
da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991.
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5.11 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condigdo sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

6 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

6.1 Na presente licitacéo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentagao de propostas
e lances e de julgamento.

6.2 Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica por meio da digitagcdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
proposta de precos, por meio do sistema eletronico no sitio:

www.licitagoncalvesdias.com.br

6.3 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
o disposto Neste Edital.

6.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
QUE:

a) esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencgodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

b) ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢gado de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

¢) nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicio Federal;

d) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrbnico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° a0 3°do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
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6.6.1 No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

6.6.2 Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.7 A falsidade da declaracéo de que trata os itens 6.4 ou 6.6 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.8 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacédo
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséao publica.

6.9 Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

6.10 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

6.11 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da
proposta e obedecera as seguintes regras:

a) A aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

b) Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

6.12 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema
podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

a) valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

b) percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.13 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do
item 6.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade
promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgéos de
controle externo e interno.
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6.14 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

6.15 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6.16 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda
de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

6.17 Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e/ou
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no Sistema, conforme o caso;

6.18 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera Apds a realizacdo dos procedimentos de negociagdo e
julgamento da proposta.

6.19. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliagao da Agente de Contratagéo e para acesso publico
apo6s o encerramento do envio de lances.

6.20. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor com no
maximo 2 (duas) casas decimais apds a virgula ou percentual de desconto, ja considerados e
inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execugao do objeto,
na forma definida neste Edital.

6.21. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances.

6.22. A Agente de Contratacdo devera suspender a sess&@o publica da CONCORRENCIA
ELETRONICA quando constatar que a avaliagao da conformidade das propostas, ira perdurar
por mais de um dia.

6.23. As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

6.24. As propostas terao validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao
publica estabelecida neste Edital.

6.25. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para contratagao, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6.26. A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitagdo, por parte dos
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interessados, das condi¢cdes nele estabelecidas.

6.27 Caso haja desconexdo com a Agente de Contratagdo no decorrer da etapa competitiva da
CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances, retornando a Agente de Contratacdo, quando possivel,
sua atuacao no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

6.28 Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo da
CONCORRENCIA ELETRONICA serd suspensa e tera reinicio somente Ap6s
reagendamento/comunicagao expressa aos participates via "chat" do sistema eletronico, onde
sera designado dia e hora para a continuidade da sesséao.

6.29 O andamento do procedimento de licitacdo entre a data de abertura das propostas e a
HOMOLOGACAO do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal de
Compras do Municipio de GONCALVES DIAS/MA através do endereco eletronico:
www.licitagoncalvesdias.com.br que veiculara avisos, convocagbes, desclassificacoes de
licitantes, justificativas e outras decisoes referentes ao procedimento.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 O licitante devera enviar sua proposta através do no sitio www.licitagoncalvesdias.com.br
mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos, apds cadastro prévio
do interessados no Portal de Compras do Municipio:

7.1.1. Valor unitario e total (conforme o caso), em moeda corrente nacional;

7.1.2. Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do
Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
numero do registro ou inscricao do bem no érgao competente, quando for o caso;

7.1.3. Quantidade, devendo ser cotada o total previsto para cada item ou lote, conforme o caso.
7.2. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

7.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos produtos.

7.4. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia e o presente Edital,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, em quantidade
e qualidade adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo quando requerido, sua
substitui¢ao.

7.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob a
alegacao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.
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7.6. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
de sua apresentagao.

7.7. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sess&o publica observardo o
horario de Brasilia — DF.

7.8. O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

7.9. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

7.10. Em qualquer fase da licitacdo a Agente de Contratacdo podera solicitar parecer técnico,
dos assessores dos setores envolvidos na licitacdo, para orientar na sua decisdo, atendendo
integralmente todas as exigéncias e especificagdes do Termo de Referéncia e do Edital.

7.11. A desclassificagcao da proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema com o
acompanhamento pelos participantes em tempo real.

7.12. Caso o PROPONENTE anexe qualquer arquivo contendo informagdes nao exigidas no
Edital ou que somente deveriam ser apresentadas em outra etapa da licitagao, o érgao licitante
nao efetuara sua analise.

7.13. Nao sera admitida proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescido
dos respectivos encargos.

7.14. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

7.15. A proposta readequada devera conter o VALOR NEGOCIADO com a Agente de
Contratagao, sob sua inteira responsabilidade.

7.16. Os licitantes deverao indicar no sistema eletrénico de licitagbes, antes do encaminhamento
da proposta eletrénica de pregos, a sua condigdo de microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa.

7.17. O licitante que nao informar sua condigdo antes do envio das propostas perdera o direito
ao tratamento diferenciado.
8 - DA ABERTURA DA SESSAO

8.1 A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.
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8.3 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Agente de
Contratacao e os licitantes.

8.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.5 O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item ou lote, conforme o caso e critério de
julgamento

8.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura
da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.7 O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.8. DA CLASSIFICAGAO DA PROPOSTA E RODADA DE LANCES:

8.8.1. A Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificando
motivadamente aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacbes técnicas
exigidas no Termo de Referéncia.

8.8.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pela Agente de
Contratacao.

8.8.3. A Agente de Contratagcéo devera suspender a sess&o publica da CONCORRENCIA
ELETRONICA quando constatar que a avaliacdo da conformidade das propostas, ira perdurar
por mais de um dia.

8.8.4. Apds a suspensdo da sessao publica, a Agente de Contratagdo enviara, via chat,
mensagens as licitantes informando a data e os horarios previstos para o inicio da oferta de
lances.

8.8.5. Classificadas as propostas, a Agente de Contratagdo dara inicio a fase competitiva,
quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do horario e valor consignados no registro de cada
lance.

8.8.5.1. ABERTO: O tempo da etapa de lances sera de 10 (dez) minutos e sera encerrada por
prorrogagao automatica. O sistema informara “Dou-lhe uma” quando faltar 02m00s (dois minutos
para o termino da etapa de lances (sessao publica), “Dou-lhe duas” quando faltar 01m00s (um
minuto) e “Dou-lhe trés — Fechado” quando chegar no tempo programado para o encerramento.
Na hipétese de haver um lance de preco menor que o menor lance de prego registrado no
sistema, nos ultimos 02m00s do periodo de duragdo da sessado publica, o sistema prorrogara
automaticamente o tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do
ultimo lance, reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
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sucessivamente.

8.8.5.2. A Agente de Contratagéo tem a agéo de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automatico, conforme explanado acima.

8.8.5.3. Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes sdo avisados via chat na sala de
negociagao, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna Situagdo) e, no caso de
uma Prorrogacado Automatica, o icone de “Dou-lhe uma”, “Dou-lhe duas”, é exibido;

ou
8.8.5.4 ABERTO/FECHADO: A etapa de envio de lances da sessao publica tera duragcio de
quinze minutos.

8.8.5.5 Encerrado o prazo de 15 minutos, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao
de lances sera automaticamente encerrada.

8.8.5.6 Apds essa fase o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os autores das ofertas com valores ate dez por cento superior aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até 05 (cinco minutos), que sera sigiloso ate o encerramento deste
prazo.

8.8.5.7 Nao havendo, no minimo, trés ofertas nas condicbes acima, os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de trés, poderdo oferecer um
lance final e fechado em ate cinco minutos, que sera sigiloso ate o encerramento do prazo.
Esgotados esses prazos, o sistema ordenara os lances em ordem crescente de vantajosidade.

8.8.5.8 A Agente de Contratagdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinicio da etapa de lances.

8.8.5.9. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicagao automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.8.5.10. - O Sistema eletronico informara as propostas de menor prego de cada participante
imediatamente ap6s o encerramento da etapa de lances.

8.8.6. Também sera desclassificada a proposta que estiver completa, incorreta ou nao atenda
aos quantitativos e especificagbes do objeto.

8.8.7. A desclassificagcao da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado
em tempo real por todos os participantes.

8.8.8. A nao desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

8.9. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificada pela Agente de Contratagao,
sendo que somente estas participardo do envio de lances.
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8.10. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagem entre a Agente de
Contratacao e os licitantes.

8.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.11.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do lote.

8.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.13. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

8.14. O intervalo minimo de diferengca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo a proposta que cobrir a melhor
oferta devera ser R$ 100,00 (cem reais), devendo observar o preenchimento da licitagdo no site
www.licitagoncalvesdias.com.br que podera ter variagdo do valor citado, conforme o objeto
licitado.

8.15. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a cinco
(05) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a cinco (5) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.16. Sera adotado para o envio de lances no CONCORRENCIA ELETRONICA o modo de
disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacgoes.

8.17. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

8.18. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.19. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.20. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera
a Agente de Contratacao, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sesséao publica de lances, em prol da consecug¢ao do melhor preco.

8.21. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao
ser desconsiderados pela Agente de Contratacao;
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8.21.1. Na hipoétese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do
sistema.

8.22. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.23. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagado do licitante.

8.24. No caso de desconexao com a Agente de Contratacao, no decorrer da etapa competitiva
da CONCORRENCIA ELETRONICA, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgéao dos lances.

8.25. Quando a desconexao do sistema eletronico para a Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apés
comunicagao expressa da Agente de Contratacao aos participantes do certame, publicada no
Portal de Compras do Municipio no enderego: www.licitagoncalvesdias.com.br, quando seréo
divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apos decorridas no
minimo 24 (vinte e quatro horas) da comunicacdo do fato pela Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagao.

8.26. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego, conforme definido neste Edital e
Seus anexos.

8.27. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.28. Em relagao a itens ndo exclusivos para participagcao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica,
junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.29. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.30. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

8.31. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.
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8.32. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

8.33. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao
produto estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas
que fizerem jus as margens de preferéncia, conforme regulamento.

8.34. A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacao,
de maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou
entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.35. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

b) Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta lei;

c) Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

d) Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgéos
de controle.

e) Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

f) Empresas estabelecidas no territério do estado ou do distrito federal do érgéo ou entidade da
administragao publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao
ou entidade de municipio, no territorio do estado em que este se localize;

g) Empresas brasileiras;

h) Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;

i) Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

8.36. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislacéo.

8.37. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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as propostas empatadas.

8.38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Agente de Contratacao devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor
preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

8.39. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

8.39.1. A Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de até
24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.40. Apds a negociacdo do prego, a Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

8.41 A Agente de Contratagdo podera, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa,
admitir o reinicio da etapa de lances.

8.42 Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicagdo automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado neste Edital.

8.43 - O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante
imediatamente Apds o encerramento da etapa de lances.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1 Encerrada a etapa de negociagédo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em
relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao prego
maximo fixado (Acorddo n° 1455/2018 -TCU - Plenario), desconto menor do que o minimo exigido
ou que apresentar prego manifestamente inexequivel.

9.3 Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos,
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdo ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

9.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita;
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9.5 Na hipotese de necessidade de suspensdao da sessdo publica para a realizacdo de
diligencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quarto) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

9.6 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.7 E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo

9.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.9 Conforme a lei N° 14.133/2021, no Capitulo V, Art. 59, § 4° onde diz que “No caso de obras
e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo”, o que
desclassifica a empresa.

9.10 Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no
"chat' a nova data e horario para a sua continuidade.

9.11 O Agente de Contratagdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢cdes diversas das previstas neste
Edital.

9.12 Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagao n&o aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

9.13 A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.14 Nos itens nao exclusivos para a participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

9.15 Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o Agente de Contratagao verificara a
habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

9.16 A NAO entrega de todos os documentos exigidos para habilitagdo, inclusive proposta
detalhada em planilha de custo e formagao de pregos, no prazo determinado e com suas datas
de validade em vigor, acarretara na inabilitagdo do licitante sem aviso prévio.

10 — DOS DOCUMENTO DE HABILITAGAO
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10.1. Os documentos relativos a habilitagdo dos licitantes, deverao ser encaminhados apés o
encerramento da etapa de lance, conforme previsto neste edit

al, por meio eletrénico (upload), nos formatos (extensdes) “pdf’, “doc”, “xIs”, “png” ou “jpg”,
observado o limite para cada arquivo, conforme regras de aceitacdo estabelecidas pela
plataforma BR CONECTADO, através do site do Portal de Compras do Municipio de
GONGCALVES DIAS/MA no endereco: www.licitagoncalvesdias.com.br

10.2. Os documentos eletrbnicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2200-2, de 24 de agosto de
2001, serao recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relagcado aos signatarios, dispensando-
se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

10.3. A empresa participante e seu representante legal sdo responsaveis pela autenticidade e
veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

10.4 A relagcdo dos documentos exigidos para HA@ILITAGAO dos licitantes esta disposta no
ANEXO lll do Edital - EXIQENCIAS DE HABILITACAO, sendo necessarios o envio dos mesmo,
sob pena de INABILITACAO do licitante.

10.5 — DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

10.5.1 Os documentos exigidos para habilitagdo serdao enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo maximo de até 24 (vinte e quatro) horas e minimo de 02 (duas) horas, conforme
o caso e decisdo da Pregoeira, contado da solicitagdo do Pregoeira.

10.5.2 — DA PRORROGACAO DO PRAZO: o prazo para envio da HABILITACAO poderéa ser
ser prorrogado por igual periodo, nas seguintes situagdes:

10.5.2 1. Por solicitagédo do licitante, mediante justificativa aceita pela Pregoeira; ou

10.5.2.2. De oficio, a critério do Agente de Contratagdo, quando constatado que o prazo
estabelecido n&o é suficiente para o envio dos documentos exigidos.

10.5.3 - Sera exigida a apresentacdo dos documentos de habilitagdo apenas do licitante
vencedor:

10.5.4. - A verificacdo pela Pregoeira, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo, conforme o caso
a ser julgado, sendo obrigagao da licitante a juntada e envio dos documenos.

10.5.5. - Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.5.6. - Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

10.5.6.1 - Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas.
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10.6. - Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, a Pregoeira
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a
apuragao de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos
definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos
complementares, adequada ao ultimo lance ofertado:

10.7. - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo dos licitantes
convocados para a apresentagdo da documentacdo habilitatéria, apos concluidos eventuais
procedimentos para sanar erros ou falhas que n&o alterem a substancia dos documentos e a sua
validade juridica, observadas as disposi¢cdes deste Edital

10.8. - A existencia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.

10.9. - A declaragédo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitac&o.

10.10. - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencia de alguma
restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, Apds a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao.

10.11. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criterio da administragéo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de justificativa.

10.12. - A ndo-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara
a inabilitagcao do licitante, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de
classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restricao na documentacgao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo
prazo para regularizagao.

10.13. - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagdo suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

10.14. - Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitagdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

10.15. - Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitagdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

10.16. - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
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item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, isto e, somando
as exigencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, alem da aplicacdo das sangdes cabiveis.

10.17. - Nao havendo a comprovacgado cumulativa dos requisitos de habilitacdo, a inabilitagao
recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitagdo do licitante nos remanescentes.

10.18. - Constatado o atendimento as exigencias de habilitacio fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10.19. - Nao serao aceitos documentos de habilitagcado com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

10.20. - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

10.21. - Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao do
recolhimento dessas contribuigdes.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo maximo
de até 24 (vinte e quatro) horas e minino de 04 (quatro) horas, a contar da solicitacdo da
Pregoeira no sistema eletronico e devera:

a) Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal,

b) Apresentar projeto executivo, devidamente ajustado ao lance vencedor, em
conformidade com o anexo do projeto basico deste Edital;

c) Conter a indicagdo do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para
fins de pagamento.

d) A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no
decorrer da execugao do contrato e aplicagéo de eventual sangao a Contratada, se for o caso.

11.2 A PROPOSTA FINAL devera ser enviada obedecendo o projeto basico, devendo ser
enviado os seguinte documentos, sob pena de DESCLASSIFICACAO:

11.2.1 - Planilha Orgamentaria;

11.2.2 - Composig¢ao dos Custos Unitarios (CPU) - com indicagao dos quantitativos e dos custos
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unitarios, vedada a utilizagao de unidades genéricas ou indicadas como verba;
11.2.3 - Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI);

11.2.4 - Encargos Sociais (ES);

11.2.5 - Cronograma de fisico-financeiro.

11.3 A falta do envio da PROPOSTA FINAL especificada neste item acarretara na
CLASSIFICACAO da PROPOSTA.

11.4 Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

11.5 Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes ultimos.

11.6 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de pregco ou de qualquer outra condi¢cdo que induza o julgamento a mais
de um resultado, sob pena de desclassificagao.

11.7 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificagcdes ali contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.

12 - DOS RECURSOS

12.1 Proferida a decisdo que declarar o vencedor, a Agente de Contratagdo informara aos
licitantes, por meio de mensagem langada no sistema, que poderao interpor recurso, imediata e
motivadamente, por meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo proprio
disponibilizado no sistema: www.licitagoncalvesdias.com.br

12.2 Ainterposig¢ao de recurso contra a decisao proferida pela Agente de Contratagao observara
o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.3 O prazo para apresentagao das razdes recursais € de 3 (trés) dias uteis, contados da data
de intimagao ou de lavratura da ata. A interposigdo do recurso sera comunicada aos demais
licitantes, os quais poderao apresentar contrarrazdes em igual prazo, contado da interposi¢ao do
recurso, sendo assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses

12.4 A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente apds a declaragao de
vencedor, sob pena de preclusao.

12.4.1 O tempo minimo para manifestagdo da intencéo de recurso sera aquele estipulado no
cadastramento da licitagéo no Sistema, devendo o licitante observer o prazo preenchido para a
CONCORRENCIA ELETRONICA que podera ser de até de 24 (vinte e quatro) horas.
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12.5 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

12.6 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

12.7 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

12.8 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.9 Havendo quem se manifeste, cabera aa Agente de Contratacao verificar a tempestividade
e a existencia de motivacéo da intengdo de recorrer. Nesse momento a Agente de Contratagao
nao adentrara no merito recursal, mas apenas verificara as condicoes de admissibilidade do
recurso.

12.10 A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer importara a
decadencia desse direito.

12.11 Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados
para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros trés
dias, que comecarao a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

12.12 O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.13 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12.8. Os memoriais de recurso e as contrarrazdes serao oferecidos exclusivamente por meio
eletrénico, no sitio, www.licitagoncalvesdias.com.br, opcdo RECURSO, obedecendo os prazos
de apresentacao de recurso, apos a manifestacao via sistema.

12.9. Havendo quem se manifeste, cabera aa Agente de Contratagao verificar a tempestividade
e a existéncia de motivacao da intencao de recorrer.

12.10. Nesse momento a Agente de Contratagcao nao adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

12.11. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengéo de recorrer importara a
decadéncia desse direito.

12.12. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo, o prazo de (03) trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em
outros (03) trés dias, que comegarédo a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\9-1 6_

assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
12.13. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

12.14. A auséncia de manifestacdo imediata e motivada pelo licitante quanto a intencdo de
recorrer, importara na decadéncia desse direito e a Agente de Contratacéo estara autorizado a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

13 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
13.1 A sesséao publica podera ser reaberta:

a) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao de atos anteriores a realizagao
da sessédo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo publica, Situagado em
que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) Quando houver erro na aceitagao do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
regularizagao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas
hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.

c) Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

d) A convocacéao se dara por meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

e) A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no sistema BR
CONECTADO - através do site www.licitagoncalvesdias.com.br, sendo responsabilidade do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

14 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

14.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitagéo, e exauridos os recursos administrativos,
o0 processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e
homologar a licitagéo, conforme estabelece o inciso IV do art. 71 da Lei Federal n. 14.133, de 01
de abril de 2021.

14.2. Na auséncia de recurso, cabera aa Agente de Contratagcdo encaminhar o processo
devidamente instruido a autoridade superior e propor a Adjudicagao e homologacgao.

14.3. O objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da Agente de
Contratacao, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela Autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

14.4. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.
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14.5. O critério de avaliacdo das propostas sera pelo menor prego por item e adjudicacao sera
por item, desde que sejam atendidas integralmente todas as exigéncias deste Termo de
Referéncia e do Edital.

15 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1 Depois de homologado o resultado desta CONCORRENCIA ELETRONICA, o licitante
vencedor sera convocado para, dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o
direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas neste edital, assinar o instrumento
contratual, ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme estabelece o art. 90 da
Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021.

15.2 O prazo previsto para assinatura podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo
justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

15.3 Alternativamente a Licitante o Contrato ou ata de registro de prego podera ser assinado na
forma digital (eletrénica), de acordo com os critérios estabelecidos pela administracado, admitida
sua assinatura por outros meios legais, podendo ser solicitado pela empresa através do e-mail
da CPL, devendo assinar e devolver no e-mail, sendo aceito apenas asssinatura eletronico.

15.4 Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo, a administragcao, observados o
valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, de acordo com o que estabelece
0 § 4° do art. 90 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, podera:

| - Convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas
a obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - Adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigéo.

15.5 O prazo de vigencia da contratagdo e em ate 31 de dezembro do ano que for assinado o
contrato, dentro do prazo de validade de ata de registro de pregos.

15.6 Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condicbes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato.

15.7 Na hipotese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condi¢des de habilitagdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da
aplicagao das sangodes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificagédo, para, Apds a comprovacao dos requisitos
para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociagao, assinar o contrato.

16 - DO REAJUSTAMENTO DE MODO GERAL

16.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data da assinatura do contrato.
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16.2. Apds o interregno de um ano, os precos iniciais poderdo ser reajustados mediante a
aplicagdo do montante acumulado dos 12 meses anteriores do IPCA/IBGE, exclusivamente para
as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

16.3. Sob pena de preclusao, o direito ao reajuste devera ser pleiteado pela CONTRATADA
antes do advento da data-base referente ao reajuste subsequente, da assinatura de aditivo de
prorrogacao contratual ou do encerramento da vigéncia da ata.

16.4. DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

16.4.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal n® 14.133, de 2021, podera ser reestabelecido o
equilibrio econémico-financeiro da ata de registro de precos.

16.4.2. O prazo da Administragado para resposta ao pedido de reequilibrio econédmico-financeiro
sera de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.

17 - DO PRAZO E CONDIGOES PARA EXECUGAO DOS SERVICOS:

17.1 As condicdes de realizagdo dos servicos estdo dispostas no PROJETO BASICO, anexo I
do Edital.

17.2 0 PRAZO maximo para execug¢ao dos servigos sera de 90 (noventa) dias, conforme projeto
basixo

18 — DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DO OBJETO:

18.1. A Fiscalizagcao sera de responsabilidade da Prefeitura Municipal de GONCALVES
DIAS/MA, através de servidor designado para esse fim, a quem cabera realizar, entre outras
atribuicdes:

18.2.1. Emitir mensalmente a CONTRATANTE ara conhecimento e encaminhamentos
subsequentes, Relatério de Acompanhamento.

18.2.2. Atestar a(s) nota(s) fiscal (is) e vistar os demais documentos apresentados pela
Contratada, bem como apor o “ATESTO”, quando julga-los corretos.

18.2.3. A entrega dos bens comuns sera acompanhada e fiscalizada por servidores do Orgao
solicitante, os quais deverao atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e
correta entrega para fins de pagamento;

18.2.4. A fiscalizagdo de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, n&do implica em
corresponsabilidade da Administragcao ou de seus agentes e prepostos.

18.2.5. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
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funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

18.6. Constituem as atividades do Fiscal de Contrato:
18.6.1. Fornecer todos os meios legais para o ideal desempenho das atividades contratadas;
18.6.2. Emitir relatdrio final de execugao do contrato de sua responsabilidade;

18.6.3. Notificar a Contratada qualquer fato que gere o descumprimento das clausulas
contratuais;

18.6.4. Controlar a vigéncia dos contratos;

18.6.5. Acompanhar e controlar o estoque de produtos, principalmente quanto a quantidade e a
qualidade do produto previsto no objeto do contrato administrativo.

18.6.6. Acompanhar e emitir Parecer Técnico sobre o cumprimento pela empresa das obrigacbes
assumidas.

19 — ACEITAGAO DO OBJETO:

19.1. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido pela Comissdo de Recebimento de
Materiais ou Fiscal de Contrato que tera a incumbéncia de, dentre outras atribuicbes, aferir a
quantidade, qualidade e adequagdes dos materiais entregues.

18.2. O objeto sera recebido provisoriamente, pelo responsavel pelo seu acompanhamento e
fiscalizacao, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificagdes
constantes no Anexo I.

18.3. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, devendo ser imediatamente
substituido, a custa da Contratada, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas neste Edital.

18.4. Na hipotese de a verificagado a que se refere o item anterior ndo sendo procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

18.5. O objeto desta licitagdo sera fornecido, parceladamente, e somente mediante a
apresentacgao de autorizacao, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente
ou responsavel por ele designado:

a) Os bens deverao ser entregues conforme a ordem de compra, emitida pelo setor competente,
de acordo com a ordem de fornecimento.

b) A entrega dos bens licitados devera ser efetuada de acordo com as disposi¢cdes no Termo de
Referéncia, proposta da contratada e edital e legislagédo pertinente ao objeto licitado.
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19.6. Por ocasido da entrega, o contratado devera colher comprovante de entrega dos bens
contendo data, o nome, o cargo e a assinatura emitidos pela Administracdo responsavel
designado na respectiva ordem de compra e outras informacgdes importantes do objeto pactuado.

19.7. A CONTRATADA comprometer-se-a a dar total garantia quanto a qualidade dos bens bem
como, efetuar a substituicdo ou complementacao de quantitativos imediatamente, e totalmente
as suas expensas de qualquer bem entregue comprovadamente adulterado ou inutilizavel.

19.8. Correrao por conta da CONTRATADA todas as despesas de transporte, tributos, encargos
trabalhistas, e previdenciarios, decorrentes do fornecimento dos bens, correndo a cargo da
CONTRATANTE absolutamente os valores referentes aos bens/materiais/produtos do objeto aos
precos Registrados na Ata de Registro de Pregos.

19.9. Sera designado pela Administracédo o Fiscal/Gestor do contrato que sera responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execugao, anotando em registro proprio as ocorréncias
relacionadas com a execucgao do Objeto, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados.

20 — DA SUBCONTRATAGAO:
20.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
21 — DA ALTERAGAO SUBJETIVA:

21.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagcao original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢ao do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

22 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

21.1. Manter durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por
ela assumidas, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no Edital e Anexo da
CONCORRENCIA ELETRONICA a ser realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
GONCALVES DIAS/MA.

21.2. Os bens comuns deverao ser entregues, em prefeitas condi¢des de uso, dentro do prazo
de validade, com todos os padrées de qualidade, na forma que determina a legislagao e todos
os Orgdos competentes, atendendo toda a legislacdo vigente, conforme Ordem de
Fornecimento, emitida pelo setor competente do Orgdo solicitante, devidamente certificados
pelos Orgdos competentes.

21.3. Efetuar a entrega dos bens comuns obedecendo todos os indices de qualidade e padrao
determinado pelos Orgdos competente, em perfeitas condigdes de uso, no prazo em estrita
observancia das especificagées do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
constando detalhadamente as indicagbes e outras informagdes pertinentes ao objeto licitado.
Ficando ciente que o ndo cumprimento do prazo de execugao estabelecido no Edital e no Termo
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de Referéncia, a Administracdo chamara o licitante melhor classificado no cadastro de reserva
para fazer o fornecimento dos bens/materiais/produtos.

21.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes dos bens/materiais/produtos, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de
1990);

21.5. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigacéo de, a critério da Administracao,
substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, imediatamente, os
bens/materiais/produtos ndo entregues na forma do Edital, Termo de Referéncia e Proposta da
vencedora;

21.6. Atender prontamente a quaisquer exigéncias da Administragdo, inerentes ao objeto da
presente licitacao;

21.7. Comunicar a Administragédo, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega dos bens/materiais/produtos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;

21.8. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacbes
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacdes a que estd obrigada, exceto nas
condigbes autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta de contrato ou em legislagéo
especifica;

21.9. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagado do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

21.10. Responsabilizarem-se pelas despesas dos ftributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao
de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do contrato.

21.11. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislagdo especifica, cumprindo rigorosamente a
legislacao fiscal e trabalhista.

21.12. Executar a entrega parcelada, no enderego indicado na Ordem de Compra, obedecendo
todas as normas de seguranca e normas dos demais Orgdos competentes, quanto a
comercializagao, transporte dos bens comuns em total conformidade com a legislagéo pertinente
ao objeto licitado.

21.13. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuizos causados ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execugéo do objeto deste Contrato, diretamente
por seu preposto e/ou empregado, ndao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE.

22 — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

22.1. Aléem das obrigagdes resultantes da observancia da Lei n° 14.133/2021, s&o obrigagbes da



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

<30/03/\9-1 6_

Unidos fazemos mais

Prefeitura Municipal de GONCALVES DIAS/MA:

22.2. Efetuar o registro do pre¢o negociado e firmar a correspondente Ata de Registro de Pregos,
contrato individual, autorizagdo de compras, empenho, conforme seja o caso;

22.3. Efetuar o pagamento ao detentor do preco, quando da sua contratagéo, os prazos e as
condicdes estipuladas em Edital.

22.4. Promover por meio de servidor (es) especialmente designado, o acompanhamento € a
fiscalizacdo da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e qualitativos, dando aceite
observando o detalhamento contido neste Anexo | ou devolvendo para substituicdo, os que
porventura nao atenderem as descricoes e especificagdes exigidas, sem Onus para a
CONTRATANTE.

22.5. O recebimento do objeto solicitado devera ser por meio da apresentacdo do formulario
préprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por servidor responsavel
designado junto ao setor competente, como comprovacgao da efetiva execugéo do objeto.

22.6. Proporcionar a empresa contratada as facilidades necessarias a fim de que a
adjudicataria/contratada possa prestar os servicos a contento;

22.7. Fornecer ao licitante todas as informagdes relacionadas com o objeto conforme descrigdes
e especificagdes deste Anexo I;

22.8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a entrega do objeto, em especial,
aplicagao de sangoes, alteracdes e revisdbes da mesma;

22.9. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Precos e
no contrato;

22.10. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Precos e o controle dos precos
registrados, efetuando as necessarias atualizagdes.

22.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

22.12. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso fortuito ou
de forga maior, dando, por escrito, razées de sua eventual aceitagdo ou recusa, no prazo maximo
de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do recebimento dos documentos de
comprovagao;

22.13. Verificar as condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA conforme determina a lei, antes
de efetuar o pagamento devido.

23 - DO PAGAMENTO

23.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apds o
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apds a
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apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, em que deverdo ser discriminados os numeros das
respectivas requisigdes.

23.2 Os pagamentos serdo efetuados pela Secretaria Municipal de Administragao, conforme
solicitacdo e execugao dos servigos.

24 - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

24.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal n® 14.133, de 2021, podera ser reestabelecido o
equilibrio econémico-financeiro da ata de registro de precos.

24.2. O prazo da Administragcao para resposta ao pedido de reequilibrio econédmico-financeiro
sera de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.

25 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGCOES

25.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente, de acordo com o que
estabelece o art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infragdes:

25.1.1 dar causa a inexecucéo parcial do contrato ou ata de registro de preco;

25.1.2 dar causa a inexecucéo parcial do contrato ou ata de registro de pre¢co que cause grave
dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

25.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato ata de registro de preco;
25.1.4 deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

25.1.5 nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

25.1.6 nao celebrar o contrato, ata de registro ou ndo entregar a documentacéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

25.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

25.1.8 apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato, ata de registro de preco;

25.1.9 fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato, ata de registro de
preco;

25.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
25.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

25.1.12 praticar ato lesivo previsto a administragao publica nos termos do art. 5° da Lei n® 12.846,



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\91 6_

de 1° de agosto de 2013;
25.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;

25.2 Serao aplicadas ao responsavel pelas infragcbes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangoes:

25.2.1 adverténcia, que sera aplicada quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais
grave;

25.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:
25.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execugao das etapas previstas no Cronograma Fisico-financeiro por até
90 (noventa) dias implicara multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor
da obrigagéo inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, sera aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do
valor da fase, etapa ou parcela do servico.

c) A aplicagao de multa de mora podera, nos termos do instrument convocatdrio ou do contrato,
ser concomitante com as multas por inexecugao total ou parcial do contrato, ata de registro de
preco ou com as outras sangdes de que trata este artigo.

d) A Administragao, considerando a conveniéncia e a oportunidade, podera rescindir o contrato,
ata de registro de preg¢o ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90
(noventa) dias corridos.

25.2.2.2 Multa por inexecugao total ou parcial do objeto contratado:

a) Podera ser aplicada multa por inexecugéao parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do Item ndo cumprido, caso a Contratada
descumpra qualquer condigdo ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorizagao
Fornecimento/Ata de Registro

de Precos.

b) Quando a Contratada der causa a rescisao, sera aplicada a multa por inexecugao total do
ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de mora
ou das demais san¢des de que trata este artigo.

25.2.3 impedimento de licitar e contratar;

25.2.3.1 A sancgao prevista neste sub item sera aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito desta prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
25.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.2.4.1 A sangao prevista neste sub item que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave
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que a sancao referida no sub item 25.2.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracado Publica direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

26 — DA REVOGAGAO E ANULAGAO:

26.1. A presente licitacdo podera ser revogada por razdes de interesse publico decorrentes de
fato supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar sua
revogacao, ser anulada por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito devidamente fundamentado.

26.2. A anulacdo da presente licitagdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigagao de indenizar.

26.3. No caso de revogagao ou anulagao da presente licitacao fica assegurado o contraditério e
ampla defesa.

27 — DO REGIME DE CONTRATAGAO:

27.1. Esta licitagdo sera realizada na modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA para
Registro de Precos, pois servicos sdo de necessidades dos Orgdos da Administragdo Municipal
da PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS/MA, através da Secretaria Municipal de
Administracéo, e, por isso, serdo adquiridos de acordo com a necessidade desta de cada Orgéo.
Realizando-se o0s servicos pela Ata de Registro de Precgos, a Prefeitura Municipal de
GONCALVES DIAS/MA podera dispor dos materiais/lbens comuns e suas respectivas
quantidades, quando necessario, nao acumulando estoques e nem dando falta de materiais/bens
comuns para manutengao.

27.2. Os detentores de pregos registrados poderao celebrar os contratos que poderao advir deste
procedimento, nas condi¢cdes estabelecidas no ato convocatério, nos respectivos anexos € na
Ata de Registro de Precgos, ou ainda, instrumentos substituiveis, como, nota de empenho, ordem
de compra, de acordo com a definigao legal.

27.3. Quando da necessidade de contratagdo, devera o ORGAO GERENCIADOR ser consultado
sobre a indicagao do detentor de precgos registrados dos quantitativos previstos, conforme extrato
parcial devidamente publicado.

27.4. Apods a liberagao do pedido registrado por parte da equipe gerenciadora do SRP, o servidor
responsavel convocara o detentor de prego, através da Ordem de Compra devidamente
acompanhada da Nota de Empenho.

27.5. O demandado detentor de preco registrado devera imediatamente contado a partir do
recebimento da nota de Empenho, comparecer junto ao setor especifico para retirar do
instrumento OC/OF ou equivalente a respectiva Nota de Empenho, na forma da legislacao.

27.6. A contratacdo com os fornecedores registrados sera formalizada pelo 6rgéo interessado
por intermeédio de instrumento contratual, emiss&do de nota de empenho de despesa, autorizagéo
de compra ou outro instrumento habil.
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28 — DA DOTACAO ORGAMENTARIA:

28.1 As despesas para atender ao objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA ocorrer&o por
conta de recursos proprios, da seguinte dotacdo orgcamentaria:

Orgéo ..o, 23 Prefeitura Municipal de Gongalves Dias

Unidade Orgamentaria ......... 23.10 Manutengao e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura
15.451.0003.1.035................. Construcdo, Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais
3.3.90.39.00...........cccceeeienn. Outros Sev. De Terc. Pessoa Juridica

29 — DA GARANTIA DOS BENS COMUNS:

29.1. Os bens comuns a serem fornecidos, deverdo estar garantidos contra alteracao,
adulteracao, no transporte e descarga no local de entrega, devendo o fornecedor substituir, por
sua conta imediatamente, os que forem considerados inadequados ao consumo humano,
recusados por defeitos ou apresentarem avarias que comprometam o seu uso regular e
adequado uso humano.

29.3. Os bens comuns deverdo ser entregues, transportados atendendo todas as normas
prevista na legislacéo vigente em perfeitas condicdes de uso, devidamente certificados pelos
Orgaos competentes.

30 - DA GARANTIA DE EXECUGAO
30.1 Nao havera exigencia de garantia de execucgéo para a presente contratacéo.
31 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

31.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o pedido até 3 (irés)
dias uteis antes da data de abertura da sessé&o publica, exclusivamente por meio eletronico, pelo
site do Portal de Compras do Municipio de GONCALVES DIAS/MA no endereco:
www.licitagoncalvesdias.com.br

31.2 A Agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos e/ou impugnagao no
prazo de até trés dias uteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios formais aos responsaveis
pela elaboragao do edital de licitagdo e dos anexos.

31.3 Os pedidos de esclarecimento deverao ser enviados até o terceiro dia util que anteceder a
data fixada para a abertura da sessao publica exclusivamente via internet, na Plataforma do
Portal de Compras do Municipio de GONCALVES DIAS/MA no endereco:
www.licitagoncalvesdias.com.br

31.4 As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
sistema eletrbnico em até 3 (trés) dias uteis, contados do recebimento do pedido, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
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31.5 Cabera aa Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragdo deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnacéo no prazo de ate dois dias uteis contados da
data de recebimento da impugnacao.

31.5 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

31.6 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

31.7 A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo e medida excepcional e devera ser
motivada pela Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitacio.

31.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularao
os participantes e a administracao.

31.9. As respostas as impugnacgdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos
de ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.licitagoncalvesdias.com.br

31.10. Nao serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou,
no caso de empresas, que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou
nao identificado no processo para responder pela proponente.

31.11. A peticao de impugnacgao apresentada por empresa deve ser firmada por sécio, pessoa
designada para a administragdo da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato
de designacgao do administrador, ou de procuragao publica ou particular (instrumento de mandato
com poderes para impugnar o Edital).

32 - DA FRAUDE E DA CORRUPGAO

32.1 - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética durante todo o
processo de licitagdo, de contratacao e de execugao do objeto contratual.

32.2 - PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRATICAS:

I. PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou
na execucao do contrato;

Il. PRATICA FRAUDULENTA: A falsificag&o ou omiss&o dos fatos, com o objetivo de influenciar
o processo de licitagdo ou de execugao do contrato;

lIl. PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador,
visando estabelecer pregos em niveis artificiais e ndo-competitivos;
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IV. PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameacar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou
afetar a execucédo do contrato.

V. PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracdes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracdo de alegagdes de pratica prevista acima; atos cuja intengao
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspegao.

33 - DAS DISPOSICOES GERAIS

33.1 - Da sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA divulgar-se-4 Ata no sistema
eletrénico.

33.2 - O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam a afericdo da
qualificacao do licitante ou a compreensédo do conteudo de sua proposta nao importara seu
afastamento da licitacdo ou a invalidagao do processo.

33.3 - A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgéo.

33.4 - As normas disciplinadoras da licitagcao serdao sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

33.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas
e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatorio.

33.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos s6 se iniciam e vencem
os prazos em dias de expediente na Administracéo.

33.7 - O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

33.8 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagbes nele
contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sanc¢des cabiveis.

33.9 - A Prefeitura Municipal de GONCALVES DIAS/MA, podera revogar esta CONCORRENCIA
ELETRONICA por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua
Obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de
terceiros, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento viciado, desde que
observados os principios da ampla defesa e contraditério:

a) A anulagdo da CONCORRENCIA ELETRONICA induz a exting&o do contrato.
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b) A anulacio da licitagdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacao de indenizar.

33.10 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta CONCORRENCIA
ELETRONICA, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugéo do processo,
vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

33.11 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao em contrario, pela Agente de Contratacao.

33.12 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia - DF.

33.13 No julgamento das propostas e da habilitagdo, a Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificagio.

33.14 O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

33.15 Em caso de divergencia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compoem o processo, prevalecera as deste Edital.

33.16. A Agente de Contratagao podera solicitar manifestagao técnica da assessoria juridica ou
de outros setores do 6rgao ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisao.

33.17. Na hipétese de o sistema eletrdnico desconectar para a Agente de Contratagédo no
decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer acessivel aos licitantes,
os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

33.18 Qualquer processamento de cépia referente ao processo os custos serao suportados pelo
requerente, ficando facultado a CPL da PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS/MA,
o atendimento do pedido, dentro do lapso temporal de até 05 (cinco) dias uteis, a fim de evitar
transtornos nas atividades de rotina.

33.19. O licitante é o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

33.20. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacgdes nele
contidas implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das
demais sanc¢des cabiveis.

33.21. E facultado & autoridade superior, em qualquer fase desta CONCORRENCIA



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de Al
o RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO Gon;ﬁﬁgﬁﬂg‘gﬁ

ELETRONICA, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugéo do processo,
vedada a inclusdo posterior de informacdo ou de documentos que deveriam ter sido
apresentados para fins de classificacédo e habilitacao.

33.22. Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei n® 14.133/2021, de 01 de abril
de 2021, Decreto Municipal n® 080/2023 e demais legisla¢des aplicaveis.

33.23 O Edital esta disponibilizado, na integra, no Portal de Transparéncia do Municipio no
endereco:  http://www.transparencia.goncalvesdias.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacaol/tce,
no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP através do enderego:
https://www.gov.br/pncp/pt-br e também podera ser obtido na sala da Comissao Permanente de
Licitacao-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura a Ruas Almir Assis, s/n, centro, Gongalves
Dias/MA, de 22 a 62, das 08:00 as 12:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do E-mail:
cplGongalves Dias@hotmail.com.. Esclarecimento adicional no mesmo enderegco e e-mail
citados e provisoriamente no numero +55 99 8805-1916.

34 — DOS ANEXOS - INTEGRAM ESTE EDITAL.:
Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia

ANEXO Il — Projeto Basico dos servigos

ANEXO Il — Exigencia de Documentos de HABILITACAO

ANEXO |V — Declarragéo conjunta

ANEXO V - Declaragao de Conhecimento e atendimento as Condi¢cbes do Edital.
ANEXO VI - Minuta Carta de apresentacao de proposta final

ANEXO VII - Modelo de declaragao de Enquadramento no Regime de microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte.

ANEXO VIII - Modelo de declaracao indicagao de responsavel técnico.

ANEXO [X - Minuta de Termo de Contrato

ANEXO X — Modelo de declaragao de conhecimento do local da obra

ANEXO XI — Caderno de Relavancias

ANEXO XIlI- Estudo Técnico Preliminar — ETP

ANEXO XIII - Mapa de Risco

Goncalves Dias/MA, 02 de maio de 2024.

Aldair José da Silva Leite
Secretaria Municipal de Infraestrutura
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL
DATA: 22/05/2024
ABERTURA: 09:00 HORAS
ANEXO -1

TERMO DE REFERENCIA

1. APRESENTAGAO, OBJETO E ORGAO PARTICIPANTE

1.1. O objeto da presente licitacdo é o registro de precos para a contratacao de empresa para a
prestacdo dos servigos de manuntegao das estradas vicinais no Municipio, conforme condigcdes,
especificacbes e quantidades estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2. ORGAO PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de infraestrutura.

1.2. N&o serao aceitas propostas que apresentarem cotagcéo em quantidades inferiores aquelas
indicadas neste Termo de Referéncia e PROJETO BASICO

1.3. A licitagao sera do tipo menor GLOBAL.
1.4. O licitante devera oferecer proposta para o quantitativo TOTAL.

1.5. O CONCORRENCIA ELETRONICA sera do tipo menor preco GLOBAL, considerando o
valor unitario do item, referente ao objeto especificado neste Termo de Referéncia;

2. DAS FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DA PROPOSTA/FORNECEDOR

2.1. A licitagao sera realizada na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, utilizando-se
como critério de julgamento o “menor preco GLOBAL”.

2.2. Os critérios de habilitagdo dos fornecedores e de julgamento das propostas séo aqueles
definidos no edital do CONCORRENCIA ELETRONICA.

2.3. O regime de contratacao sera o de empreitada por preco global (inciso XXIX do art. 6° da
Lei Federal n° 14.133/2021), com prego certo e total para cada item que compde o projeto e
especificagdes.

3 — DO ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006, ALTERADA PELA LEI
COMPLEMENTAR N° 147/2014, conforme o caso.

3.1 A participagdo nesta licitacdo esta classificada como AMPLA DISPUTA a todos os
interessados, legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitagao,
que atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e que apresentem a documentagao
solicitada neste Edital.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAOE ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS
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4.1 A descrigao da solugao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificagao
dos servicos encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

5.1 A contratacdo de uma empresa especializada para a prestacao dos servicos de manutengao
das estradas vicinais no municipio se faz necessaria diante do cenario atual. As fortes chuvas
que atingiram a regido nos ultimos meses causaram serios danos as entradas, comprometendo
o trafego de pessoas e a escoamento da produgado agricola da zona rural. Essa situagao tem
gerado prejuizos significativos para os moradores e produtores locais, impactando diretamente
na economia e na qualidade de vida da populagao.

5.2 A realizacdo desses servigcos de manutengdo € essencial para garantir a seguranga e a
acessibilidade de todos que utilizam as estradas vicinais, bem como para promover o
desenvolvimento sustentavel da regido. Além disso, a conservagdo adequada das vias contribui
para evitar acidentes, facilitar o transporte de mercadorias e insumos agricolas, e promover a
integracao entre as comunidades rurais e urbanas.

5.3 A Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsavel pela gestao das estradas vicinais, tem
o dever de zelar pelo bom estado de conservacao das vias publicas. Dessa forma, a contratagao
de uma empresa especializada se torna imperativa para suprir a demanda por servicos de
manutencgao, garantindo a continuidade do acesso e da mobilidade de pessoas e produtos na
zona rural do municipio.

5.4 Com a contratagdo de uma empresa especializada, espera-se ndo apenas solucionar os
problemas ocasionados pelas fortes chuvas, mas também realizar um trabalho preventivo e
periédico, visando a preservagao das estradas vicinais a longo prazo. Assim, a Prefeitura
Municipal de Gongalves Dias demonstra seu compromisso com a infraestrutura local e com o
bem-estar de seus municipes, investindo na melhoria da qualidade de vida e no desenvolvimento
sustentavel da comunidade rural.

6. CLASSIFICAGAO DOS BENS COMUNS

6.1. O objeto desta contratagéo sdo de qualidade comum, ndo superior a cumprir as finalidades
as quais se destinam, ndo se enquadrando como sendo de bem de luxo, nos termos do artigo
20 da Lei n® 14.133, de 2021.

7 — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Sao obrigagdes do Contratante:

7.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

7.3. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
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7.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

7.5. Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

7.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

7.7. Aplicar ao Contratado as sancgbes previstas na lei e neste Contrato;

7.8. Cientificar o 6rgao de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagcdes pelo Contratado;

7.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

7.10. A Administragdo tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

7.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmicofinanceiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.

7.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execucédo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8 — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

8.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

8.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

8.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, ll, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informagao por
eles solicitados;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
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no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

8.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nado reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execugao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

8.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais € as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

8.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execucao do objeto contratual.

8.9. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

8.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢gbes exigidas para habilitagdo na licitagéo;

8.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116, da Lei n.°14.133, de 2021);

8.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagédo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

8.13. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga do contratante;

9 —-DA PROPOSTA E DO PRECO
9.1. Os valores propostos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e ja incluidos todos

os custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de
transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias ou
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outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razdo do Edital, ndo cabendo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS/MA quaisquer custos adicionais.

9.2 Na proposta vencedora devera esta da seguinte forma:
9.2.1 - Planilha Orcamentaria;

9.2.2 - Composicao dos Custos Unitarios (CPU) - com indicagao dos quantitativos e dos custos
unitarios, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba;

9.2.3 - Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI);
9.2.4 - Encargos Sociais (ES);
9.2.5 - Cronograma de fisico-financeiro.

9.3 A proposta de prego devera conter a discriminagdo detalhada dos servigos, conforme
PROJETO BASICO.

10 — DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

10.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até
10(dez) dias uteis para fins de liquidacao, na forma da segao anterior, prorrogaveis por igual
periodo.

10.2 Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) Prazo de validade;

b) A data da emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgéao contratante;

d) Periodo respectivo de execug¢ao do contrato;

e) Valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.3 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagdo da
regularizagao da situacao, sem 6nus ao contratante.

10.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacado das certiddes de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.5 Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\9-1 6_

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

10.6 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

10.7 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

10.8 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao fiscal.

10.9 O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidacdo da despesa, conforme item anterior.

10.10 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

10.11Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

10.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

10.13 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

10.14 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentagdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. AQUISICOES DO OBJETO

11.1. A Solicitagao do objeto ocorrera por meio de “ORDEM DE SERVICOS”, a ser assinada pelo
Ordenador de Despesas/Secretario Municipal da CONTRATANTE, contendo as informagdes dos
itens, quantidades, precgos unitarios e totais.

12 - CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

12.1 As condigdes de realizagdo dos servigos estdo dispostas no PROJETO BASICO, anexo I
do Edital.
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13 — GESTAO DO CONTRATO

13.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

13.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

13.3 As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim, conforme endereco eletrénico informado pela contratada na sua proposta comercial.

13.4 O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

13.5 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentag¢ao do plano
de fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos
de fiscalizacao, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugao
da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢bes aplicaveis,
dentre outros.

FISCALIZAGCAO

13.6 A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

FISCALIZAGAO TECNICA

13.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracao

13.8 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1° da Lei n® 14.133, de 2021).

13.9 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

13.10 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagao
que demandar decisdo ou adogao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote
as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

13.11 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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13.12 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

13.13 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagao
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

13.14 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

GESTOR DO CONTRATO

13.15 O gestor do contrato coordenara a atualizagcdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagédo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragéo.

13.16 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

13.17 O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigbes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

13.18 O gestor do contrato emitira documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

13.19 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagéo para fins de aplicacao de sang¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

13.20 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugéo
dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracao.
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13.21 O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para
a formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizag&o e gestdo nos termos do contrato.

14 - DO VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O contrato a ser firmado coma empresa vencedora do certame tera a sua
vigéncia a partir da data de sua assinatura, limitando-se os servicos em 90 (noventa)
dias, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGOES

15.1 O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente, de acordo com o que
estabelece o art. 155 da Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, pelas seguintes infragdes:

15.1.1 dar causa a inexecugéao parcial do contrato ou ata de registro de preco;

15.1.2 dar causa a inexecucgéo parcial do contrato ou ata de registro de preco que cause grave
dano a Administracéo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

15.1.3 dar causa a inexecugao total do contrato ata de registro de preco;
15.1.4 deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

15.1.5 ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

15.1.6 ndo celebrar o contrato, ata de registro ou n&o entregar a documentacgéo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.7 ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

15.1.8 apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao ou a execugao do contrato, ata de registro de preco;

15.1.9 fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato, ata de registro de
preco;

15.1.10 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

15.1.12 praticar ato lesivo previsto a administragédo publica nos termos do art. 5° da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013;

15.1.13 deixar de apresentar amostra quando solicitado;
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15.2 Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei as
seguintes sangdes:

15.2.1 adverténcia, que sera aplicada quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave;

15.2.2 multa a ser aplicada da seguinte forma:
15.2.2.1 Multa de Mora:

a) O atraso no prazo de execugao das etapas previstas no Cronograma Fisico-financeiro por até
90 (noventa) dias implicara multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor
da obrigagéo inadimplida, por dia corrido de atraso.

b) Acima de 90 dias de atraso, sera aplicada a multa de mora fixa de 10% (dez por cento) do
valor da fase, etapa ou parcela do servico.

c) A aplicagao de multa de mora podera, nos termos do instrument convocatério ou do contrato,
ser concomitante com as multas por inexecucéo total ou parcial do contrato, ata de registro de
preco ou com as outras sang¢des de que trata este artigo.

d) A Administragao, considerando a conveniéncia e a oportunidade, podera rescindir o contrato,
ata de registro de pregco ou anular a Nota de Empenho, em virtude de atraso superior a 90
(noventa) dias corridos.

15.2.2.2 Multa por inexecugao total ou parcial do objeto contratado:

a) Podera ser aplicada multa por inexecugao parcial do ajuste no valor de 2% (dois por cento) do
valor do Contrato e, quando for o caso pelo valor do ltem ndo cumprido, caso a Contratada
descumpra qualquer condigdo ajustada no contrato, ou da Nota de Empenho/Autorizagao
Fornecimento/Ata de Registro

de Precos.

b) Quando a Contratada der causa a rescisdo, sera aplicada a multa por inexecucgao total do
ajuste de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuizo da multa de mora
ou das demais sancdes de que trata este artigo.

15.2.3 impedimento de licitar e contratar;

15.2.3.1 A sancao prevista neste sub item sera aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no &mbito desta prefeitura, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
15.2.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.2.4.1 A sangéo prevista neste sub item que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
que a sangao referida no sub item 15.2.3, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracao Publica direta e indireta de todos os entes federativos do Brasil, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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15.3. As multas porventura aplicadas serdo descontadas dos pagamentos devidos pela
Prefeitura Municipal de GONCALVES DIAS/MA ou cobradas diretamente da empresa
penalizada, amigavel ou judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamente as demais
sancoes.

15.4. A Empresa penalizada tera o direito de defesa que devera ser exercido em até 05(cinco)
dias uteis a contar da sua notificacao da penalidade, podendo ocorrer a juntada de documentos
e serem arroladas até 03 (trés) testemunhas.

15.5. Serado considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitacdo da justificativa ficara a critério da Prefeitura
Municipal de GONCALVES DIAS/MA que devera examinar a legalidade da conduta da empresa.

15.6. Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e aceito
pela Prefeitura Municipal de GONCALVES DIAS/MA, conforme procedimento esbogado no
subitem anterior, a CONTIRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas nos subitens
anteriores.

16 — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA:

16.1 As despesas para atender ao objeto desta CONCORRENCIA ELETRONICA ocorrerdo por
conta de recursos préprios, da seguinte dotagdo orgamentaria:

Orgao ..cccceeeeeeeeeee, 23 Prefeitura Municipal de Gongalves Dias

Unidade Orgcamentaria ......... 23.10 Manutengao e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura
15.451.0003.1.035................. Construcdo, Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais
3.3.90.39.00...........cccceieienn. Outros Sev. De Terc. Pessoa Juridica

17. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO

17.1 A necessidade objeto do presente estudo nao possui previsdao no plano de contratagdes
anual da Organizacgao.

18 - ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

18.1 O custo estimado da total desta contratagdo é de R$ 961.019,00 (novecentos e sessenta e
um mil, dezenove centavos).

27 - PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS.

27.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos.



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO Gonggjﬂysgfe rg 'n?ai

<20081976,,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA: 22/05/2024
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ANEXO Il

PROJETO BASICO DOS SERVIGOS
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1. MUNICIPIO: GONCALVES DIAS - MA
1.1 Historia

Em 1921, Luis de Sena Leal, conhecido como Luis Cantuéria, travou com o
cearense Manuel Bernardino uma sangrenta batalha no povoado de Mata Velha,
municipio de Dom Pedro. Luis Cantuaria escapou do massacre e, em outubro de
1922, refugiou-se na localidade de Cupim, entdo municipio de Caxias. Estava
acompanhado de Raimundo Pedrosa, Raimundo Almira, Pedro e Anténio Pedrosa,
com suas respectivas familias. Ali, fixaram residéncia em um local conhecido por Alto
do Patinzal, nome derivado de sua principal vegetacéo.

Mais tarde, o lugar passou a ser denominado Centro dos Pedrosas. Seus
primeiros comerciantes foram Bento Chaves, Mariano Costa e Alvaro Cantanhede,
(oriundos do municipio de Caxias), o Tenente Coronel Joaquim Leite Guimaraes,
vindo do municipio de Passagem Franca, Antdnio Coimbra Sobrinho, do estado do
Piaui, e Prudéncio Alves Feitosa, do municipio de Taud, estado do Ceara. Além deles,
um imigrante sirio, Jodo de Assis, também se estabeleceu no povoado.

Em 1946, foi criado o cartorio distrital, que teve como escrivao Pedro de Sousa
Santiago, depois substituido por Jodo Pereira de Incarnacdo. O juiz de paz era
Bernadino Kirieleison da Costa, conhecido por Beca.

A primeira escola publica foi criada em 1954, dirigida pela professora Maria
da Providencia Leite Guimaraes.

Na campanha de 1950, o candidato a governador, Eugénio Barros, visitou o
povoado e recebeu dos moradores a reivindicacdo para transforma-lo em cidade. Isto
ocorreu somente em 1958, quando foi aprovado o projeto de lei n°® 1.715 de 31 de
dezembro, apresentado pelo entdo deputado estadual Paulo Rocha Matos. O novo
municipio recebeu o nome de Gongalves Dias, pelo fato de pertencer anteriormente a
cidade de Caxias, cidade natal do poeta Antdnio Gongalves Dias.

No dia 19 de fevereiro de 1959, foi instalado solenemente o municipio de
Gongalves Dias. Seu primeiro prefeito interino foi Prudéncio Alves Feitosa, que assim
0 governou de agosto a meados de 1960. Ja no dia 3 de outubro de 1960, foi eleito o
primeiro prefeito efetivo, Raimundo Nonato Braid. Também em 1960 foi instalado o
primeiro posto de saude, tendo como médico Hermes César Tavares Monteiro,

cearense da cidade de Crato.
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1.2 Geografia

Gongalves Dias é um municipio brasileiro do estado do Maranh&o. Localiza-

se na Microrregidao de Presidente Dutra, Mesorregido do Centro Maranhense. O

municipio tem 17.485 habitantes (2010) (8.676 homens e 8.809 mulheres). Desse

total, 7.778 pessoas vivem na area urbana e 9.707 na zona rural (Censo 2010 do

IBGE); e com 875,97 km2. Foi criado em 1958.

Localizagdo de Gongalves Dias no Maranhdo

GENERALIDADES:

Coordenadas
Pais

Unidade
federativa
Municipios
limitrofes

Distancia até
a capital

5°00' 03" S 44° 17 58" O
o 5709037 S 44° 17 56" O
Erasil

Maranhgo

Presidente Dutra, Governador
Archer, Governador Eugénio Barros

e Dom Pedro
340 km

Caracteristicas geogréficas

Area total 2]

Populagdo
total
(IBGE2010[3])

Densidade
Clima
Altitude

Fuso horario

IDH -
(PNUD/20101%))

PIB i
(IBGE2018[%))

PIB per capita
(IBGE/R2018P)

875,975 km*
17 485 hab.

20 hab./km*

Tropical

130m

Hora de Brasilia (UTC-3)
Indicadores

0,568 — baixo

R 120 877,05 mil

R} 6 743,87

Estas especificacfes tém como objetivo estabelecer normas e condi¢des para a

execucao de servicos relativos a Recuperacao De Estradas Vicinais No Municipio De

Goncgalves Dias — Ma, compreendendo o fornecimento e aplicacdo de materiais,

emprego de mao de obra com leis sociais, utilizacdo de equipamentos, pagamento de

impostos e taxas, bem como o custeio de todas as despesas necessarias a completa

execucao dos trabalhos pela empresa Contratada.

Ficam fazendo parte integrante das presentes especificacdes, no que forem aplicados:

a) As presentes Especificacdes Técnicas tém por finalidade, estabelecer métodos e

critérios para a execucdo das etapas de servigos e classificar os materiais a serem

empregados nas obras de recuperagéo de estradas vicinais da zona rural do municipio.
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Devemos salientar que alguns s&o peculiares a obra e requerem anteprojetos

especificos para a sua execucao.

b) O artigo dezesseis da Lei Federal n° 5.194/66, que determina a colocacao de Placa

de Obra, conforme a orientagédo do CREA.

c) As Normas Brasileiras aprovadas pela ABNT.

d) Todos os servicos, inclusive os nao caracterizando executados de acordo com as
normas vigentes da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, do DNER —
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; e com a autorizacao da Fiscalizacéo

da Prefeitura.

2. DISPOSICOES GERAIS:
Verificacao e interpretacdes:
Compete a firma empreiteira fazer minucioso estudo, verificacdo e comparacao,

de toda a documentacédo técnica fornecida, bem como, providenciar os registros dos
mesmos nos 0Orgdos competentes, quando determinado por lei. Para efeito de
interpretacdo quanto a divergéncias entre as especificacbes e 0s eventuais projetos,

prevalecerdo estes.

Materiais a empregar:

A utilizacéo de todos os materiais devera ser em fiel cumprimento as prescri¢oes,
normas e métodos. O emprego de qualquer material estard sujeito a previa aprovacao
da Fiscalizacao.

A empreiteira sera obrigada a mandar retirar do local todo o material que tenha
sido impugnado pelo Fiscal, dentro do prazo estipulado, o que sera devidamente
registrado no Livro Diario, especialmente se algo for aplicado sem aprovacdo da

Fiscalizagé&o.

Mobilizacéo:

A empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos de construcao imediatamente apos a assinatura do contrato, de
forma a permitir inicio efetivo as obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de

execugao.
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Vistoria E Manutencao Da Obra:

A obra de melhoramento devera sofrer vistorias periddicas para avaliar a
estrutura durante a execucao.

Nesta deverdo ser avaliadas possiveis alteracdes que acontecam na obra e o
projetista devera ser comunicado para a devida analise.

Diario De Ocorréncias:
Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera manter diario de

ocorréncias atualizado para acompanhamento da fiscalizacao.

3. JUSTIFICATIVA

As estradas encontram-se em peéssimas condicbes tornando-se dificil os
acessos as bases produtivas rurais, responsaveis por grande parte do PIB municipal com
0 escoamento da producdo dos pecuaristas e agricultores, além do que esta estrada
recuperada proporcionara facilidade de acesso das criangas as escolas; portanto a
manutencdo da trafegabilidade do trecho em questdo € de suma importancia para o

desenvolvimento do municipio.

4. LOCALIZACAO DAS OBRAS

As obras serdo executadas apenas nas areas internas e de acesso aos
povoados, de acordo com os locais definidos pelos técnicos da Prefeitura Municipal,
juntamente com liderancas locais, de acordo com a demarcacdo topografica do
parcelamento dos iméveis e de acordo com o0s servi¢os levantados na vistoria técnica da
area (levantamento expedito), e que resultaram nas plantas e planilhas orcamentarias

em anexo.

Localizagao do trecho a ser regularizado:

TRECHOS COMP.(m) LARG.(m)

TRECHO 01: POV. PATIOBA AO POV. NAJA 6.880,00 5,00
TRECHO 02: POV. FAZENDINHA AO POV. BAIXAO GRANDE 5.125,00 5,00
TOTAL DA EXTENSAO --> 12.005,00 5,00
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5. DIAGNOSTICO

Quanto ao diagnéstico das areas é relevante salientar que os eixos estradais, ja
foram definidos quanto do parcelamento rural e, na maioria dos casos encontram-se
delimitados e demarcados. De forma que n&do se tem muita liberdade de escolha do
tracado, uma vez que o0s eixos das vias, ja se encontram definidos.

Em relacdo a topografia nos locais, verifica-se que 0s assentamentos
apresentam um relevo na maioria dos a casos irregulares, com pequenos trechos mais
acidentados, conforme se pode concluir pelos resumos dos levantamentos feitos em
campo.

E necessario, portanto, nessa fase em que o acesso € um fator caracterizado
como de suma importancia, que as estradas sejam complementadas ou readequadas,

de modo a possibilitar o tradfego em todo o ano.

6. CARACTERISTICAS DAS ESTRADAS

As estradas vicinais que se propde executar caracterizam-se como estradas
vicinais, com baixo trafego (essencialmente de uso rural), cujo padrdo de qualidade
proposto é compativel com as demais estradas vicinais municipais observadas na regiao,
Ou Seja, procurou-se seguir o padrdo municipal.

Quanto as dimensdes médias das estradas a largura da plataforma é de 5,00 m
e a pista de rolamento com 5,0 m (faixa a ser revestida através da aplicacdo de material
lateritico).

Numa primeira fase, portanto, o trabalho consistird na conformac¢@o mecénica
em uma plataforma de 5,00 m com abaulamento do leito em 3,00% a partir do centro,
compactacao dos aterros, revestimento numa faixa de 5,00 m de largura.

Entendemos que apds a conclusdo das obras, a conservacdo e demais
obrigacdes técnicas deverdo ficar a cargo da Secretaria de Obras do Municipio de
Goncalves Dias - MA.

Na elaboracdo deste projeto que objetiva a implantacdo dos trechos e
complementacdo de servicos nos existentes, foi observado alguns pontos como se
segue:

A - No escopo deste Projeto Basico foram definidas a extensdo das estradas

vicinais (por trecho) e seus caminhamentos, verificados e georeferenciados diretamente
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nos locais previstos para execucado das obras e confrontados com as plantas do
parcelamento dos Povoados.

B - A Planilha Orcamentaria contém todos os itens necessarios a
complementagéo das estradas, com a devida e correta discriminagdo dos servigos a
serem executados (mobilizacdo e desmobilizacdo, desmatamento, revestimento primario

e recuperacao da area), seus quantitativos unitarios e 0s respectivos custos.

7. CUSTO DAS OBRAS
O presente projeto béasico foi estimado no montante de:

R$ 961.019,00 (Novecentos e sessenta e um mil e dezenove reais)

8. PRAZO DE EXECUQAO DAS OBRAS

Para a realizacdo completa das obras objeto deste Projeto Basico, estima-se o
prazo de execucdo em 120 (cento e oitenta) dias corridos.

Devido ao elevado indice de precipitacdo pluviométrica registrada anualmente
em nossa regido, no periodo de janeiro a abril, € recomendavel que se executem 0s
servicos, do tipo das que estdo previstos neste Projeto Basico, no periodo de julho a

dezembro do mesmo ano.

9. IMPACTO AMBIENTAL
Entendemos que por se tratar de obras onde se prevé os trabalhos de
melhoramentos (patrolamento e revestimento primario em pontos criticos) em estradas

ja implantadas, os impactos ambientais sdo minimos ao meio ambiente.

TORIA jgina:
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10. ANEXOS DO PROJETO BASICO

O presente projeto basico referente é composto pelos seguintes itens:

Especificacbes Técnicas e Metodologia Executiva Basica;
Planilha Orcamentaria de Quantitativos e Precos Referenciais;
Memoria de Célculo;

Cronograma fisico-financeiro;

Plantas;

ART de Elaboracgéo do Projeto e Orgamento.

-~ o a0 T p

RESPOSAVEL TECNICO

Guilherme de Jesus Maia
Arquiteto e Urbanista — CAU: A297976-4
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CAPITULO 11
ESPECIFICACOES TECNICAS

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA AS?ESSOR.IA E CONSULTQRIA Pagina:
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1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Placa da Obra

Devera ser providenciada a placa de identificacdo da obra, deverdo ser
confeccionadas em chapas de aco galvanizado, por ser resistente as intempéries. As
informacdes deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivacao nas placas. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sai durabilidade e
qualidade.

As placas deverdo ser fixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor
visualizacdo. Seu tamanho ndo deve ser menor que o das demais placas do
empreendimento.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de
conservacao, inclusive quanto a integridade dos padrdes das cores durante todo o

periodo de execucédo das obras.

Exemplo de placa de obra:

NOME DO EMPREENDIMENTO
FINANCIADO

GOVERNG FEDERAL

CAIXA i Pall.

UMIAC E RECONSTRUGAD

Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivo de Obras — Caixa

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA AS?ESSOR.IA E CONSULTQRIA
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Padréo da placa de obra:

A placa deve possuir tamanho adequado para

visualizagio no canteiro de obras, e ndo deve

ser menor que o tamanho das demais placas do

empreendimento. A propor¢ao de tamanho & de 2:1 s Hra
(largura deve ser o dobro da altura).

Dimensdes minimas

- 3mx1,5m NOME DO EMPREENDIMENTO
Margens laterais minimas FlNANCIADO

+ 1/8 da altura total da placa

A - Area do nome da obra a
+ 1/2 da altura H da placa

1753 [

..............

B - Area de informagées da cbra c CAIXA v BRarle Hoe

+1/4 da altura H da placa

C - Area de marcas
+ 1/4 da altura H da placa

Fonte: Manual Visual de Placas e Adesivo de Obras — Caixa

e Equipamentos e materiais
Ser& confeccionada a placa da Obra, conforme padrédo do CEF. O material a ser
utilizado na confeccao sera:
o Placa: (3,00x1,50) m = 4,50m?
o Placa em folha de zinco de 2,50mm
o Apoio: pega em madeira 3°x6” de lei do tipo jatoba com 3,00m de altura.
o Contraventamento: sarrafo de madeira de 1”x4” com comprimento de 3,20m
o Todas as pecas seréo fixadas com pregos 2 %2 x 1 %2 x 13.
A placa devera ser instalada em local de facil visibilidade.
e Critérios de medicéao e aceite:
Sera feita por metros quadrados referente a area da placa, levando-se em

consideracdo o comprimento e a altura da placa que estéa sendo trabalhada.

1.2 Mobilizacdo de Equipamentos
A instalacdo, mobilizacdo de equipamentos, consistira na aquisi¢do, alocacéo
e montagem de equipamentos e instalacdes de apoio, necessarias a uma adequada

execucao dos servigcos inerentes a obra.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA AS?ESSOR.IA E CONSULTQRIA Pagina:
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A contratacdo de mao-de-obra especializada e o treinamento especifico,
destinados a operacdo e manutencao dos equipamentos alocados, também € parte
constituinte da mobilizacao.

A CONTRATADA devera proceder a mobilizacdo de equipamentos,
instalacdes e méao-de-obra em quantidade suficiente para a execucdo da obra nos
prazos determinados e com a qualidade e seguranca adequadas.

Os equipamentos mobilizados deverdo dispor de condicdes mecanicas,
capacidade e numero de unidades que permitam executar 0s servi¢cos previstos, nos
prazos previstos com seguranca e qualidade requerida.

A FISCALIZACAO poderéa exigir a substituicdo de qualquer equipamento e
instalacdo que ndo desempenhe em condicfes operacionais seguras, como também
a inclusdo de outros tipos de equipamentos para assegurar a qualidade e o prazo da
obra, se as condi¢des locais assim o exigirem.

Equipamentos:

e Trator de esteiras, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lamina 2,19
m3 - chp diurno.

e Trator de esteiras, poténcia 125 hp, peso operacional 12,9 t, com lamina 2,7
m3 - chp diurno.

e Caminhao basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000
kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv
inclusive cagamba metalica - chp diurno.

e Trator de esteiras, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lamina 2,19
m3 - chp diurno.

¢ Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - chp diurno.

¢ Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso
operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno.

e Caminhao pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ago

para transporte de agua - chp diurno.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA AS?ESSOR.IA E CONSULTQRIA
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e Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17

t, poténcia bruta 111 hp - chp diurno.

2. ADMINISTRACAO
2.1 Administracdo da obra

A contratada devera manter na obra diariamente, engenheiro e encarregado de

obras onde, deverdo acompanhar a obra constantemente.

Itens e suas caracteristicas:

- Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares: Gerencia e desenvolve
projetos de construcdes e reforma de empreendimentos. Acompanha cronograma fisico-
financeiro da obra, elabora orcamentos e realiza levantamento quantitativo de
equipamentos, materiais e servicos;

- Encarregado de obras com encargos complementares: Supervisiona colaboradores,
leitura e execucado de projetos, acompanha cronograma e medi¢des de obras e controla
equipamentos, contratacdo de servigos e matéria-prima.

Equipamentos:

Os equipamentos consistem apenas em itens manuais de escritorio e de seus
respectivos servicos, para que possa ser feita a averiguacdo dos servicos ao longo da
obra, ndo sendo utilizado nenhum tipo de equipamento especifico para realizacdo desta
tarefa.

Critérios de medicéo e aceite:

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o
percentual de servicos executados (execucédo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico

o item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

0 —
HAM Valor do Contrato Sem AM

Ressaltando que o pagamento do servico Administragcdo Local deve seguir o
estabelecido no acorddo 2622/2013 do TCU, que adota como critério de medicao
pagamentos proporcionais a execuc¢ao financeira da obra, abstendo-se ao pagamento

deste item, com valor mensal fixo.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA AS?ESSOR.IA E CONSULTQRIA Pagina:
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3. REVESTIMENTO PRIMARIO
3.1 Limpeza de camada vegetal da area de jazida

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida é realizada por meio de
laminagem com trator de esteiras em uma espessura de 0,15 m. A operacao se processa
até o enchimento da lamina, sendo entdo o material transportado até fora dos limites da
area de limpeza.
Equipamentos:
- Trator de esteiras com poténcia de 100 HP e peso operacional de 9,4 t.
Critérios de Medicao:
- Os servicos de limpeza superficial de camada vegetal de jazida devem ser medidos em
metros quadrados em funcéo da area efetivamente trabalhada.
- Foi considerado que as arvores com tronco menor que 0,20 m possuem até 5,00 m de
altura.
- Foi considerada uma espessura de 15 cm solo da camada vegetal, que ao ser retirado
rebaixa a linha do terreno nessa espessura.
Execucdao:

- E feita a retirada com trator de esteira da vegetacdo existente no terreno.

3.2 Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1° categoria
com trator de esteiras (LOOHP/LAMINA: 2,19M3)

Itens e suas caracteristicas:

- Servente com encargos complementares: auxilia na execugcdo da escavagao,
coordenando as manobras dos equipamentos;

- Trator de esteiras: utilizado para escavacao do solo;

- Carga, manobra e descarga: composicao auxiliar.

Equipamento:

- Trator de esteiras, poténcia 120 hp, peso operacional 12,9 t, cacamba 2,19 m3;

- Pa carregadeira sobre pneus 128 HP, capacidade da cagamba 1,7 a 2,8 m3, peso
operacional de 11632 kg.

Critérios para quantificacdo dos servic¢os:

- Utilizar o volume geométrico do material a ser escavado com o trator de esteira descrito

na composicao.

CASTRO ENGENHARIA CASTRO ENGENHARIA AS?ESSOR.IA E CONSULTQRIA Pagina:
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Execucdao:

- Escolher o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o material a ser
movimentado;

- Realizar o corte com a lamina do trator;

- O material cortado sera posteriormente carregado com a pa carregadeira.

3.3 Transporte com caminhdo basculante de 14 ms3, em via urbana em
revestimento primario (UNIDADE: TXKM)

O material deveré ser langcado na cagamba, de maneira que fique uniformemente
distribuido, no limite geométrico da mesma, para que nao ocorra derramamento pelas
bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente
coberta com lona apropriada, ainda no local de carga, evitando-se, assim, poeira e
derramamento de material nas vias.

Deverdo ser utilizados caminhdes basculantes de 14m3, a fim de suprir a
necessidade do servico. A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do
veiculo.

Itens e suas caracteristicas:

- Caminhao basculante 14 m3: equipamento utilizado para o transporte de materiais.
Equipamento:

- Caminhao basculante 14 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tracédo
combinado de 36.000 kg, poténcia 286 CV inclusive semirreboque cacamba metalica.
Critérios para quantificacdo dos servigos:

- Momento de transporte do material, sendo o peso do material transportado multiplicado
pela distancia média de transporte (DMT), em vias urbanas em revestimento primario.

- Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e 0
destino.

Critérios de aferigcao:

Produtividade Horaria calculada pela formula PH = (C*FTT)/(2*X/V), onde:

PH = Produtividade horaria, 161,70 ton/h;

C = Capacidade da cagamba, considerado 21 ton;
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FTT = Fator tempo de trabalho, considerado 0,70;

X = distancia em km, considerado 1km;

V = velocidade de transporte, considerado 22 km/h.

- As produtividades desta composicdo nao contemplam as atividades de carga e
descarga de materiais.

Para tais atividades, utilizar composicao especifica de cada servico.

- Esta composicdo ndo considera eventuais custos de pedagio em rodovias
concessionadas.

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do caminhéo
de acordo com o

Fator Tempo de Trabalho (FTT) de 70%, da seguinte forma:

-> CHP: considera o tempo de ida e volta do transporte (motor ligado);

-> CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.

3.4 Espalhamento de material com trator de esteiras

Itens e suas caracteristicas:

- Trator de esteiras: equipamento utilizado para espalhar material de primeira categoria.
Equipamento:

- Trator de esteiras, poténcia 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada
e lamina 3,18 m3.

Critérios para quantificacao dos servigos:

- Utilizar o volume geométrico, em metros cubicos, de material de primeira categoria, a
ser espalhado.

Critérios de afericao:

e O trator de esteiras é utilizado na composi¢cdo apenas para executar a tarefa de
espalhamento dos materiais.

e As produtividades desta composi¢cdo ndao contemplam as atividades de remogao
de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacgao. Para tais atividades,
utilizar composicao especifica de cada servico.

e As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices o transporte de

material feito por caminhdes basculantes para as frentes de servigo.
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e As produtividades desta composi¢cdo ndo contemplam as atividades de remocéao
de camada vegetal, limpeza de terreno, corte e escavacao. Para tais atividades,
utilizar composicao especifica de cada servico.

e [Esta composicédo é valida para materiais de 12 categoria.

e [Esta composicédo é valida para trabalho diurno.

CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o servico.
CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.

e Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apos a

conclusao do servi¢o nao estdo comtemplados nha composicao.
Execucdao:

e O material é transportado através de caminhdes basculantes que o despeja na

frente de servico (o transporte ndo esta incluso na composicao).

e O trator de esteiras espalha o material até atingir a espessura prevista em projeto.

3.5 Regularizacdo e compactacdo de subleito de solo predominantemente
arenoso.

Trata-se da regularizacdo do subleito das areas, uma vez concluidos os
servicos de Terraplenagem.

Regularizacdo é a operacao destinada a conformar o leito da area transversal e
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros com até 15 cm de espessura.
Itens e suas caracteristicas:

- Servente: empregado que auxilia os operarios dos equipamentos na execucao do
Servico.
- Motoniveladora: equipamento utilizado para nivelar e regularizar o subleito.
- Caminh&o pipa: equipamento utilizado para umidificar o solo, visando atender a
umidade 6tima para a compactacao.
- Rolo de pneus: equipamento utilizado para compactar o subleito.
Equipamento:
- Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032

kg, largura da lamina de 3,7 m.
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- Caminhao pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga util méxima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de ac¢o para
transporte de agua.
- Rolo compactador de pneus, estético, pressdo variavel, poténcia 110 hp, peso
sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30 m.
Critérios para quantificacdo dos servicos:
- Utilizar a area geométrica, em metros quadrados, de subleito a receber regularizacdo
e compactacao.
Critérios de afericao:
- Para fins de calculo dos coeficientes desta composicao, considerou-se a execucgao de
regularizacdo e compactacao de subleito ja existente.
- Considera-se que a regularizacao e compactacao alcanca até 20 cm de espessura do
subleito ja existente.
- As produtividades desta composicdo ndo contemplam a atividade de transporte,
lancamento e espalhamento de material. Se necessaria a importacdo de material, o
usuario devera contemplar atividades de aterro.
- A motoniveladora € utilizada na composi¢cdo apenas para executar a tarefa de nivelar
regularizar o subleito.
- As produtividades desta composicdo ndao contemplam as atividades de remocao de
camada vegetal, limpeza de terreno, escavacéo, corte e aterro.
- E considerado na composicio o esforco de umidificar o subleito a fim de garantir que
se atinja a umidade 6tima de compactacao.
- A quantidade de fechas executadas pelos rolos compactadores foi determinada
considerando atender a energia de compactacéo de 95% energia normal.
- E considerado na composicéo o esforco de umidificar o subleito a fim de garantir que
se atinja a umidade 6tima de compactacéao.
- Esta composicao é valida para trabalho diurno.
» CHP: considera o tempo em que o equipamento esta efetivamente executando o
servico.
» CHI: considera os tempos em que 0 equipamento esta parado.
- Os ensaios, coletas de amostras e testes realizados antes, durante e apés a conclusao

do servigo nao estdo comtemplados na composicao.
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Execucdao:

- O subleito sobre o qual ira se executar a regularizacdo e compactacédo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacdes de
terraplenagem concluidas (atividades n&o contempladas nesta composi¢ao).

- A motoniveladora realiza a regularizacéo e nivelamento do subleito.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede-se com o umedecimento da camada através do caminhao pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacao da camada utilizando-se o rolo compactador de pneus, na quantidade

de fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

4. OBRA DE ARTE CORRENTE - BUEIROS

4.1 Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 1000
mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias -
fornecimento e assentamento

Itens e suas caracteristicas:

- Tubo de concreto armado, classe PA-1, DN 1000 mm, utilizado para assentamento
em rede coletora de aguas pluviais.

- Argamassa traco 1:3 utilizada para vedacdo das conexdes dos tubos de concreto
com junta rigida para redes de aguas pluviais.

Equipamentos:

- Escavadeira hidraulica: escavadeira hidraulica com poténcia de 105 HP e cacamba
com capacidade de 0,8 m3.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

- Utilizar o comprimento de rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, efetivamente
instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com baixo nivel de
interferéncia.

Critérios de aferigcao:

- Locais com nivel alto de interferéncias ocorrem onde ha grande adensamento
urbano, com imoveis edificados ao longo de sua extenséo, podendo ser caracterizado

como execucao de redes em vias pavimentadas e/ ou calgadas onde h& maior trafego
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de carros e/ ou pessoas, e onde ha maior interferéncia com outras redes e restricao

de espaco.

- Locais com nivel baixo de interferéncias sdo aqueles onde ha menor adensamento

urbano, podendo ser caracterizado como vias ndo pavimentadas, terrenos baldios e

redes executadas dentro de empreendimentos fechados em construcdo, sobretudo

onde ndo ha restricbes na movimentacao dos equipamentos.

Os coeficientes de produtividade consideram um transporte de tubo de até 10
m de distancia da vala.

Foram consideradas perdas por residuo.

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) da
escavadeira da seguinte forma:

CHP: considera o tempo em que o equipamento esté transportando o tubo e
fazendo sua descarga na vala.

CHI: considera os tempos em que 0 equipamento de escavacao esta
aguardando outros servicos (exemplos: espera para execucao de contencao,

espera pelo assentamento de tubo).

Execucdao:

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto.

Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com
cuidado para nao danificar a peca.

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.
Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao
alinhamento da tubulagéo e realizar o encaixe.

O sentido de montagem dos trechos deve ser realizado de jusante para
montante, caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada
tubo assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde deve ser
acoplada a ponta do tubo subsequente.

Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas
com argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do

tubo.
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4.2 Boca para bueiro duplo tubular d =100 cm em concreto, alas com esconsidade
de 0°, incluindo formas e materiais

Itens e suas caracteristicas:

- Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizagoes;

- Armacéao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacédo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacéo de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacédo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;

- Armacéao de soleira, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — langcamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

Equipamentos:

- N&o se aplica.

Critérios para quantificacao dos servicos:

- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensodes
especificadas em projeto.

Execucéo:

- Execucéo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medicdes e conferéncias com
trena metélica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os
gastalhos com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da férma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando

esquadro metalico;
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- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50 cm e amarra-los a
armadura de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixad-la de modo que nédo apresente risco de
deslocamento durante a concretagem;

- ApOs posicionamento das armaduras e dos espacadores, executar o travamento com
as vigas metdlicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a
garantir as dimensdes durante o lancamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da
usina até a chegada na obra) — verificacdes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;

- Ap6s a verificacdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos de
prova para controle da resisténcia & compressédo do concreto, langar o material com a
utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a que toda
a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de n&o se
formarem ninhos, evitando-se vibragcdes em excesso que venham a causar exsudacao
da pasta / segregacao do material;

- Promover a retirada das formas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural.

4.3 Boca para bueiro triplo tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade
de 0°, incluindo formas e materiais

Itens e suas caracteristicas:

- Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para boca para bueiro, com chapa
de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 2 utilizacoes;

- Armacéao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Armacéao de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 8 mm — montagem;

- Armacéo de muro ala e muro testa, utilizando ago CA-50 de 10 mm — montagem;

- Armacéo de muro ala e muro testa, utilizando aco CA-50 de 12,5 mm — montagem;
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- Armacéo de soleira, utilizando ago CA-50 de 6,3 mm — montagem;

- Concretagem de boca para bueiro, fck = 20 MPa, com uso de bomba — langcamento,
adensamento e acabamento;

- Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers.

Critérios para quantificacao dos servicos:

- Utilizar a quantidade de bocas para bueiro a serem executadas com as dimensdes
especificadas na composicao.

Critérios de afericao:

- Para o levantamento dos indices de produtividade, foram considerados os operarios
(oficiais e ajudantes), que estavam envolvidos na fabricacdo, montagem e
desmontagem das férmas, nas armacdes e na concretagem da boca para bueiro;

- Nesta composi¢do ndo sado consideradas perdas, uma vez que ja estao inclusas nos
servicos relacionados;

- Para célculo dos consumos, considerou-se como referéncia uma boca caracteristica.
Execucao:

- Execucéo do lastro de concreto magro;

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem das armaduras, fixando
as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

- A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar 0s
gastalhos dos pés dos muros ala e muro testa, realizando medi¢ces e conferéncias
com trena metdlica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar
os gastalhos com pregos de aco ou recursos equivalentes;

- Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face
interna da férma;

- Posicionar as faces da férma, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho;

- Fixar os aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico;

- Dispor os espacadores plasticos com afastamento de no méaximo 50 cm e amarra-los
a armadura de forma a ngarantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

- Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que néao apresente risco de

deslocamento durante a concretagem;
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- Apos posicionamento das armaduras e dos espacgadores, executar o travamento com
as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a
garantir as dimensdes durante o lancamento do concreto;

- Conferir posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas;

- Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o traco declarado corresponde ao pedido
de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao foi
ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto (tempo decorrido desde a saida da
usina até a chegada na obra) — verificacfes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega;

- Ap06s a verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de corpos
de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto, lancar o material com
a utilizacdo de bomba e adensa-lo com uso de vibrador de imersédo, de forma a que
toda a armadura seja adequadamente envolvida na massa de concreto;

- Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de nédo
se formarem ninhos, evitandose vibragdes em excesso que venham a causar
exsudacgao da pasta / segregacao do material;

- Promover a retirada das férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural,
somente quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas,
conforme NBR 14931:2004,

- Logo apds a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-las de forma adequada
para impedir o0 empenamento;

- Conferir o prumo dos muros e tomar os cuidados para garantir a espessura e
planicidade da soleira;

- O acabamento é feito com desempenadeiras de modo a se obter uma superficie
uniforme;

- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatério, executar a cura com

agua potavel.

4.4 Demolicéo de Bueiro de Concreto
Itens e suas caracteristicas:

- Servente com encargos complementares;
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- Motorista de basculante com encargos complementares;

- Caminhao basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga
atil maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba
metalica - CHP diurno;

- Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma
composicao por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de la
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia,

- Carga, manobra e descarga de tubos de concreto, dn 1000 mm, em caminh&o
carroceria com guindauto (Munck) 11,7 tm.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

- Utilizar a quantidade de bueiros a serem demolidos;

Execucdao:

- Inicialmente, devera ser feita a escavacao do solo para que seja a retirada dos materiais
danificados dos bueiros existentes a serem recuperados indicados nas respectivas
plantas, com uso de escavadeira;

- Os tubos retirados deverdo ser retirados com uso de caminhdo carroceria com
guindauto e transportados em caminhdes basculantes;

- Todos os materiais deverdo ser retirados do local, evitando assim a permanéncia de

qualquer detrito.

4.5 Recuperacao de Bueiro de Concreto

Itens e suas caracteristicas:

- Concreto fck = 15mpa, traco 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita
1) - preparo mecéanico com betoneira 400 I;

- Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de
1000 mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias (nao inclui
fornecimento);

- Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 1000 mm, junta
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
assentamento;

- Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes;
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- Boca para bueiro duplo tubular d = 100 cm em concreto, alas com esconsidade de 0°,
incluindo férmas e materiais;

- Servente com encargos complementares.

Critérios para quantificacdo dos servicos:

- Utilizar a quantidade de bueiros a serem recuperados;

Execucao:

- ApOs o servico de demolicdo de tubos, inicia-se o0 servigco de recuperacao, consistindo
na troca de fato por materiais novos;

- Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e
com a declividade prevista em projeto.

- Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala, com cuidado para
nao danificar a peca.

- Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas das bolsas.

- Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo ja assentado, proceder ao alinhamento
da tubulacéo e realizar o encaixe.

- Finalizado o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do tubo.

- Os tubos deveréo ser fixados e concretados com apoio de formas, no local respectivo
ao gue foi demolido anteriormente, com as dimensfes especificadas nesta composicao;
- As bocas de bueiros também deverao ser fixadas logo em seguida, a fim de concluir a

instalagcdo completa das novas pecas dos bueiros.

5. SERVICOS FINAIS
5.1 Placade inauguracdo em aluminio - pedra fundamental, altura de 0,90cm fixada
em uma pedra de marmore

No final da obra sera instalado a placa metalica para inauguracdo de obra com
dimensdes de 60 x 80 cm, fixada em pedra fundamental de marmore na altura de

90cm.ma placa de inauguracao em pedra.

5.2 Desmobilizacdo de equipamentos
Apbs a conclusdo dos servigos, a desmobilizagdo compreendera a completa

limpeza dos locais da obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o
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deslocamento dos empregados da CONTRATADA. Devendo estarem os locais da obra
perfeitamente livres e desimpedidos de materiais e equipamentos, para que seja
efetuado o recebimento da obra pela CONTRATANTE.

Equipamentos:

e Trator de esteiras, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lamina 2,19 m3 -
chp diurno.

e Trator de esteiras, poténcia 125 hp, peso operacional 12,9 t, com lamina 2,7 m3 -
chp diurno.

e Caminhao basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg,
carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv
inclusive cagamba metalica - chp diurno.

e Trator de esteiras, poténcia 100 hp, peso operacional 9,4 t, com lamina 2,19 m3 -
chp diurno.

¢ Motoniveladora poténcia basica liquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m - chp diurno.

e Rolo compactador vibratério pé de carneiro para solos, poténcia 80 hp, peso
operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno.

e Caminhao pipa 10.000 | trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga atil maxima
15.935 kg, distancia entre eixos 4,8 m, poténcia 230 cv, inclusive tanque de aco
para transporte de agua - chp diurno.

e Escavadeira hidraulica sobre esteiras, cacamba 0,80 m3, peso operacional 17 t,
poténcia bruta 111 hp - chp diurno.

Critérios de medicéo e aceite:

O servico sera em un (unidade).
Metodologia de execugéo:

- A desmobilizagdo constituird na retirada do canteiro da obra de todos os
equipamentos usados pela construtora e sO sera iniciada ap6s a autorizacdo da
fiscalizagao;

- Ao final da obra, a construtora devera remover todo o equipamento, as

instalagcdes do acampamento, as edificacdes temporarias, as sobras de material e 0
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material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da
construtora, ou utilizados durante a obra sob a sua orientacao;

- Todas as areas deverao ser entregues completamente limpas.
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RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICIPIO DE GONGALVES DIAS -
MA

N° DA PROPOSTA: 072557/2023

PRECO TOTAL COM BDI

RS 961.019,00

CONTEUDO:

ORCAMENTO SINTETICO
CONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
ORCAMENTO ANALITICO
MEMORIA DE CALCULO
COMPOSICOES AUXILIARES

CURVA ABC

COMPOSICAO DO BDI

ENCARGOS SOCIAIS

RESPONSAVEL TECNICO:

GUILHERME DE JESUS MAIA
Arquiteto e Urbanista
CAU: A297976-4

GONCALVES DIAS - MA
segunda-feira, 22 de abril de 2024




A N Quadro de Composicédo do BDI Grau de Sigilo
a4 #PUBLICO

N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
072557/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA

N° OPERACAO
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA

Conforme legislacao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
. %
Itens Siglas Adotado
Administracéo Central AC 4,01%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,56%
Despesas Financeiras DF 1,11%
Lucro L 7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao) CPRB 4,50%
BDI SEM desoneracéo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 21,35%
BDI COM desoneracgéo BDIDES | 27,46%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BD/ = (1+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L) 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do or¢amento foi COM
Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragdo Publica.

Observacgoes:
GONCALVES DIAS - MA segunda-feira, 22 de abril de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: GUILHERME DE JESUS MAIA
CREA/CAU: A297976-4
ART/RRT: 0

PMv3.0.6
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CAIXA

N° OPERACAO
0

N° TransfereGOV
072557/2023

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SAO LUIS 01-24 (DES.) RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES |GONCALVES DIAS - MA 27,46% 0,00% 0,00%
@)
(%)
o
-]
o
o
oy . : . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
ltem Fonte Caddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (R9) N
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES
1. - 961.019,00
DIAS - MA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES - 10.715,82
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 312,63 BDI 1 398,48 1.793,16 | RA
1.1.2. Composicao 1 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 7.000,36 BDI 1 8.922,66 8.922,66 | RA
1.2. ADMINISTRACAO DA OBRA - 38.440,76
1.2.1. Composicao 2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 7.539,77 BDI 1 9.610,19 38.440,76 | RA
1.3. REVESTIMENTO PRIMARIO - 358.801,01
1.3.1. SINAPI 98525 LIMPEZA DA AREA DA JAZIDA M2 16.000,00 0,38 BDI 1 0,48 7.680,00 | RA
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1.3.2. SINAPI 101124 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 9.003,75 14,60 BDI 1 18,61 167.559,79 | RA
AF _07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA
1.3.3. SINAPI 93598 EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 39.631,19 1,54 BDI 1 1,96 77.677,12 | RA
1.3.4. SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 9.003,75 1,38 BDI 1 1,76 15.846,60 | RA
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.5. SINAPI 100577 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 60.025,00 1,18 BDI 1 1,50 90.037,50 | RA
1.4, OBRAS DE ARTES - BUEIROS - 541.405,84
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
1.4.1. SINAPI 92216 NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 240,00 614,76 BDI 1 783,57 188.056,80 | RA
AF_12/2015
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO, ALAS
1.4.2. SINAPI 102744 COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF._07/2021 UN 28,00 6.769,37 BDI 1 8.628,24 241.590,72 | RA
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS
1.4.3. SINAPI 102747 COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 8,00 8.402,90 BDI 1 10.710,34 85.682,72 | RA
1.4.4. Composicao 5 DEMOLICAO DE BUEIRO DE CONCRETO UND 4,00 5.114,47 BDI 1 6.518,90 26.075,60 | RA
1.5. SERVICOS FINAIS - 11.655,57
. PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA
1.5.1. Composicao 6 DE 0,00CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MARMORE UND 1,00 2.144,13 BDI 1 2.732,91 2.732,91 | RA
1.5.2. Composicao 3 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 7.000,36 BDI 1 8.922,66 8.922,66 | RA

Encargos sociais:

Observacoes:

PMv3.0.6

|Para elaborac&o deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada.
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacdo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERA(;AO N° TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 072557/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA RECUPERA(;AO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
SAO LUIS 01-24 (DES.) RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES |GONCALVES DIAS - MA 27,46% 0,00% 0,00%
- o . . Custo Unitério BDI Preco Unitario Preco Total
ltem Fonte Caddigo Descricéo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (R$) (R9)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composicdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

GONCALVES DIAS - MA

Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: GUILHERME DE JESUS MAIA
CREA/CAU: A297976-4
ART/RRT: 0

RECURSO

é
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CA' vA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 Memoria de Célculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° TransfereGOV N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR N° OPERACAO
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA 072557/2023 0| [PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA 0
#REF!
O~ O ~ O ~ O ~
Q8 23|28 O93|g3 2503 25
LS HpWUACSnUAILC W ARS o W
FRENTESDEOBRA: [298a8(228a2|938a2(2e38aQ
Zsyg<ElZ2xsg<E2uvg L2yt
TN SOl ITTENN ¢ i S Y ITT R i S} [T i)
T R T
oS2Flios2F|liosSS2F|liosS2E
Item Descricéo Unidade Quantidade Memoria de Célculo Agrupador de Eventos 1 2 3 4
1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 |EM ANEXO SERVICOS PRELIMINARES 4,50
1.1.2. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 |[EM ANEXO SERVICOS PRELIMINARES 1,00
1.2. ADMINISTRACAO DA OBRA -
1.2.1. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 |EM ANEXO ADMINISTRACAO DA OBRA 1,00 1,00 1,00 1,00
1.3. REVESTIMENTO PRIMARIO -
1.3.1. LIMPEZA DA AREA DA JAZIDA M2 16.000,00 |[EM ANEXO REVESTIMENTO PRIMARIO 4.584,76 4.584,76 3.415,24 3.415,24
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE
1.3.2. 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). M3 9.003,75 |[EM ANEXO REVESTIMENTO PRIMARIO 2.580,00 2.580,00 1.921,88 1.921,87
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA "
1.3.3. EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF._07/2020 TXKM 39.631,19 |EM ANEXO REVESTIMENTO PRIMARIO 11.356,21 11.356,20 8.459,39 8.459,39
1.3.4. ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 9.003,75 |[EM ANEXO REVESTIMENTO PRIMARIO 2.580,00 2.580,00 1.921,88 1.921,87
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO <
1.3.5. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 60.025,00 |[EM ANEXO REVESTIMENTO PRIMARIO 17.200,00 17.200,00 12.812,50 12.812,50
1.4. OBRAS DE ARTES - BUEIROS =
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
1.4.1. NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 240,00 |EM ANEXO OBRAS DE ARTES - BUEIROS 108,00 60,00 12,00 60,00
AF_12/2015
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO, ALAS
1.4.2. COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 28,00 |EM ANEXO OBRAS DE ARTES - BUEIROS 6,00 10,00 2,00 10,00
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS
1.4.3. COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 8,00 |EM ANEXO OBRAS DE ARTES - BUEIROS 8,00
1.4.4. DEMOLICAO DE BUEIRO DE CONCRETO UND 4,00 |EM ANEXO OBRAS DE ARTES - BUEIROS 1,00 1,00 2,00
15. SERVICOS FINAIS -
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA
1.5.1. DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MARMORE UND 1,00 |[EM ANEXO SERVICOS FINAIS 1,00
1.5.2. DESMOBILIZASAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 |[EM ANEXO SERVICOS FINAIS 1,00
[77277227222222222222222222222222222222222722222222222272222227222227222222222222272 272227222 222222722222222222 2222722222222 2222227227227 222222722 2227227227227 22222722 2 2 g A P/ 2722722222222222222222222222272222222222222272222222222222222;222222222223 P/ /277227222222222222222272222222272222222222222227222222227222222222722722722 2222277222222 2722722222222
GONCALVES DIAS - MA
Local Responsavel Técnico Responsavel 1
Nome: GUILHERME DE JESUS MAIA Nome: GUILH
segunda-feira, 22 de abril de 2024 CREA/CAU: A297976-4 CREA/CAU: A
Data ART/RRT: ART/RRT:
PMv3.0.6 4/5



CAIX A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau d
#

oGuU PUB
N° OPERACAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 072557/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCA RECUPERAQAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GO RECUPERAQAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS Nt 961.019,00 | % Periodo: 35,92% 26,25% 12,42% 25,41%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 10.715,82 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. ADMINISTRACAO DA OBRA 38.440,76 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.3. REVESTIMENTO PRIMARIO 358.801,01 | % Periodo: 28,65% 28,65% 21,35% 21,35%
|1.4. OBRAS DE ARTES - BUEIROS 541.405,84 | % Periodo: 41,02% 25,82% 6,13% 27,03%
|1.5. SERVICOS FINAIS 11.655,57 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$961.019,00 %: 35,92% 26,25% 12,42% 25,41%
Repasse: | 344.857,96 | 251.976,65 | 119.251,36 | 243.933,03
Periodo: Contrapartida: 359,22 262,47 124,22 254,09
Outros: - - - -
Investimento: | 345.217,18 | 252.239,12 | 119.375,58 | 244.187,12
%: 35,92% 62,17% 74,59% 100,00%
Repasse: | 344.857,96 | 596.834,61 | 716.085,97 | 960.019,00
Acumulado: Contrapartida: 359,22 621,69 745,91 1.000,00
Outros: - - - -
Investimento: | 345.217,18 | 597.456,30 | 716.831,88 | 961.019,00

GONCALVES DIAS - MA

Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: GUILHERME DE JESUS MAIA
CREA/CAU: A297976-4

ART/RRT:
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Memoria de Calculo L e

Unidos pro trabalho continuar

Obra/Projeto: Proponente: Concedente: Data:

MINISTERIO DA

~ . . INTEGRACAO E DO . .
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIIPIO MUNICIPIO DE GONGALVES DIAS - MA DESENVOLVIMENTO segunda-feira, 22 de abril de 2024

REGIONAL

Il. Informagdes do Projeto

TRECHOS COMP.( AREA(m?2)

TRECHO 01: POVOADO PATIOBA AO POVOADO NAJA 6.880,00 5,0 34.400,00
TRECHO 02: POVOADO FAZENDINHA AO POVOADO BAIXAO GRANDE 5.125,00 5,00 25.625,00
TOTAL DA EXTENSAO --> 12.005,00 5,00 60.025,00

I1l. Mémoria de calculo

. QUANTIDADES
ITEM DESCRICAO UND
_c | | v Jaed v | f o Jrel o ] o | 1

L: largura; C: comprimento; A/E: altura/espessura; V:volume; TX: taxa; P: peso; PE: peso especifico; Q: quantidade; ST: subtotal; T: total
SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m? 1,50 3,00 1,00 4,50

1.2 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

- ADMINISTRACAO DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

- REVESTIMENTO PRIMARIO

LIMPEZA DA AREA DA JAZIDA m2 100,00 80,00 2,00 16.000,00
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO
3.3 DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). m3 12.005,00 5,00 0,15 9.003,75
AF_07/2020
Essa DMT é referente ao Trecho 01 (quantidade do volume
6.880,00 5,00 0,15 A 3,63 DMT 01 18.730,80
. transportado X distancia média de transporte) --->
34 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA ek 39.631.19
' EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 U
Essa DMT é referente ao Trecho 02 (quantidade do volume
5.125,00 5,00 0,15 A 5,44 DMT 02 20.900,39
transportado X distancia média de transporte) --->
3.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m3 12.005,00 5,00 0,15 9.003,75
36 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO m2 12.005,00 5,00 60.025,00

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

OBRAS DE ARTE CORRENTE - BUEIROS



@
D

Memoria de Calculo L e

Unidos pro trabalho continuar

Obra/Projeto: Proponente: Concedente: Data:

MINISTERIO DA
INTEGRACAO E DO

RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIIPIO MUNICIPIO DE GONGALVES DIAS - MA DESENVOLVIMENTO segunda-feira, 22 de abril de 2024
REGIONAL
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
41 DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM " 12,00 14,00 240,00
"~ BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. '
AF_12/2015
18,00 4,00
4 BOCAPARABUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS UN 28.00 28.00
> COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 ’ '
43 BOCAPARABUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS UN 800 8.00
> COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2022 ’ J
4.4 DEMOLICAO DE BUEIRO UN 4,00 4,00
SERVICOS FINAIS
5, PLACA DE INAUGURAGAO EM ALUMINIO - PEDRA FUNDAMENTAL, und 149 e

ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA DE MARMORE

5.2 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS und 1,00 1,00
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Memoria de Calculo da DMT k...om _
Goncalves Dias

Unidos pro trabalho continuar

1. Informagdes Gerais

Objeto/obra = RECUPERAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONGALVES DIAS - MA
Local/implantagdo = POVOADOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA
Proponente/proprietario = GONCALVES DIAS - MA

QUADROS DE DISTRIBUIGCAO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT

Empolamento: 20% Peso especifico: 1,75 t/m3

Distancia entre estacas: 20,0 Espessura: 0,20 m

Largura da plataforma 6,00

CALCULO DA DMT DO TRECHO 1

IAZIDA UTILIZADA e EXTENSAO ST oA DISTANCIA FIXA EXTENSAO TOTAL (km) + DISTANCIA FIXA
(Km) (Km) (Km)
5°13'31.15"S
1-TRECHO 01 6,880 3,44 0,19 ,
! 00 44°21'6.19"0 3,63
DMT 01 - > 3,63 Km
CALCULO DA DMT DO TRECHO 2
IAZIDA UTILIZADA g — EXTENSAO EXTENSAD TOT A2 K DISTANCIA FIXA EXTENSAO TOTAL (km) + DISTANCIA FIXA
(Km) (Km) (Km)
5°9'31.24"S
J2 -TRECHO 02 s | 5,125 2,5625 2,88 5,44
44°18'25.51"0

DMT 02 > 5,44 Km




A COMPOSIGE
4 COES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
COMPOSICAO 1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 7.000,36 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032 DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 182,15 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP
SINAPI 88843 DIURNO. AF_10/2014 CHP 4 201,85 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 263,75 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032 DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 182,15 0,00
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 244,34 0,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
SINAPI 73436  |AF_02/2016 CHP 4 161,80 0,00
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 312,04 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 202,01 0,00
COMPOSICAO 2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 7.539,77 0,00
SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 57,29 103,60 0,00
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 57,2845 28,01 0,00
COMPOSICAO 3 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 7.000,36 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032 DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 182,15 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LAMINA 2,7 M3 - CHP
SINAPI 88843 DIURNO. AF_10/2014 CHP 4 201,85 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 263,75 0,00
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032 DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 182,15 0,00
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 244,34 0,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
SINAPI 73436  |AF_02/2016 CHP 4 161,80 0,00
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 312,04 0,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 4 202,01 0,00
COMPOSICAO 5 DEMOLIGAO DE BUEIRO DE CONCRETO UND 5.114,47 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 20,58 0,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
SINAPI 90091  |CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,3 5,81 0,00
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
SINAPI 91386  |CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 17 263,75 0,00
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHAO
SINAPI 101467 |CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 T 0,5 17,89 0,00
SINAPI 88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 31,09 0,00
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO - PEDRA FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA
COMPOSICAO 6 EM UMA PEDRA DE MARMORE UND 2.144,13 0,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,56 25,49 0,00
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5518 20,58 0,00
SINAPI 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,1 81,41 0,00
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM,
SINAPI-I 436 CABECA ABAULADA UN 4 13,25 0,00
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94962 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1 384,54 0,00
BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO,
SINAPI-I 11692  |ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS) M2 1,1 751,77 0,00
SINAPI-I 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN 1 753,75 0,00
22/04/2024

Data

Responsdvel Técnico:
CREA/CAU:

GUILHERME DE JESUS MAIA
A297976-4

Planilha Referéncia.xls versdo 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




Curva ABC

Unidos pro trabalho continuar

I. InformagGes Gerais

Obra/Projeto: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA

Local / Implantagdo: POVOADOS LOCALIZADOS EM GONGCALVES DIAS - MA

Proponente: GONCALVES DIAS - MA Concedente: MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL BDI: 27,46%
SINAPI: 01/2024 - desonerado Encargos Sociais: 82,97%(HORA) 46,10%( MES

Custo Unitario Custo Total (com
It Di
escricao Unid. Quant. (com BDI) BDI) PESO ACUMULADO

BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D =100 CM EM
142 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO UN 28,00 RS 8.628,24 RS 241.590,72 25,14% 25,14%
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,

1.4.1 INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 240,00 RS 783,57 RS 188.056,80 19,57% 44,71%
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA

13.2 EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 9003,75 RS 18,61 RS 167.559,79 17,44% 62,14%

(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM

143 CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO UN 8,00 RS 10.710,34 RS 85.682,72 8,92% 80,43%
FORMAS E MATERIAIS. AFiO7/2021
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM

133 VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM 39.631,19 RS 196 RS 77.677,12 8,08% 88,51%
TXKM). AF_07/2020

121 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 RS 9.610,19 RS 38.440,76 4,00% 92,51%

135 M2 60025,00 RS 1,50 RS 90.037,50 9,37% 71,51%




ENCARGOS SOCIAIS Gfm‘.vkesoﬁs

Unidos pro trabalho continuar

MARANHAO - VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023

COM DESONERAGAO

CODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Saldrio Educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
SECONCI 0,00% 0,00%
TOTAL 16,80% 16,80%
GRUPO B
B1 Repouso semanal remunerado 17,89% nao incide
B2 Feriados 3,95% nao incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 132 Salario 11,03% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,59% 0,08
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20%
Séalario Maternidade 0,04% 0,03%
TOTAL 48,43% 18,88%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08%
C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31%
C4 Deposito de Recisao Sem justa Causa 2,41% 1,82%
C5 Indenizacdo Adicional 0,39% 0,29%
C TOTAL 9,22% 6,96%
GRUPOD
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B 8,14% 3,17%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,38% 0,29%
D2 Prévio indenizado
D TOTAL 8,52% 3,46%
TOTAL (A+B+C+D) 82,97% 46,10%
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N° OPERACAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
072557/2023 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA GONCALVES DIAS - MA POVOADOS NO MUNICIPIO DE GONCALVES [RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS -
CNPJ OBJETO DO CTEF

N° CTEF |EM PRESA EXECUTORA

| INICIO DA OBRA

RESPONSAVEIS TECNICOS:

Elaboracdo do documento CREA/CAU
GUILHERME DE JESUS MAIA A297976-4
Fiscaliza¢&o CREA/CAU

ART/RRT

27.477 vO06 micro




CA' A ¢ A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
4 Eventograma e Quantitativos #PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA
072557/2023 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA GONCALVES DIAS - MA POVOADOS NO MUNICIPIO DE GONCALVES |RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS -

N° CTEF ‘EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF ‘ INICIO DA OBRA

S S S S
w o w o w o w o
OFOA~A|BFO~|QFO0O~|BOFO~
FrentesdeObra: |oWAad | ogWdaog|oloyY | oWAY
< =y < =y < =y < = |
(I)OQO (I)OQO (/)ogo U)OQO
zogL |2ogt |20l |20 gL
LWopRO | WoprRO | larO | a0
KILP ESUEIERUE ERYED
Valor Total do Orgamento: R$ 952.096,34 f|.|< ® & Eu< ® & loaZ2F |lia2F
Nivel Item Descrigéo Unid. Qtde. Prego Unit. | Preco Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Nivel 1 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
' GONCALVES DIAS - MA
Nivel 1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
Servigo 1.1.0.1. CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 4,50 398,48 1.793,16 | |2-SERVICOS PRELIMINARES 4,50
AF_03/2022_PS
Servigo 1.1.0.2. MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 8.922,66 8.922,66 | |2-SERVICOS PRELIMINARES 1,00
Nivel 1.2. ADMINISTRACAO DA OBRA -
Servico 1.2.0.1. ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 8.077,17 32.308,68 | |1-Administracao Local 1,00 1,00 1,00 1,00
Nivel 1.3. REVESTIMENTO PRIMARIO -
Servigo 1.3.0.1. LIMPEZA DA AREA DA JAZIDA M2 16.000,00 0,48 7.680,00 | |[3-REVESTIMENTO PRIMARIO 4.584,76 4.584,76 3.415,24 3.415,24
ESCAVAGCAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA
Servigo 1.3.0.2. EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 9.003,75 18,61 167.559,79 | |3-REVESTIMENTO PRIMARIO 2.580,00 2.580,00 1.921,88 1.921,87

(L00HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM
Servigo 1.3.0.3. VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM 39.631,19 1,96 77.677,12 | |3-REVESTIMENTO PRIMARIO 11.356,21 | 11.356,20 8.459,39 8.459,39
TXKM). AF_07/2020

Servico 1.3.0.4. EEPﬁb?gll\gENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. M3 9.003,75 1,76 15.846,60 | |3-REVESTIMENTO PRIMARIO 2.580,00 2.580,00 1.921,88 1.921,87

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

Servigo 1.3.0.5. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 60.025,00 1,50 90.037,50 | |3-REVESTIMENTO PRIMARIO 17.200,00 | 17.200,00 | 12.812,50 | 12.812,50
Nivel 1.4. OBRAS DE ARTES - BUEIROS -
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA,
Servigo 1.4.1. INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE M 240,00 626,86 150.445,44 | |4-OBRAS DE ARTES - BUEIROS 108,00 60,00 12,00 60,00
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM
Servico 1.4.1.1. |CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO UN 28,00 6.163,03 172.564,80 | |4-OBRAS DE ARTES - BUEIROS 6,00 10,00 2,00 10,00
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM
Servico 1.4.1.2. |CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO UN 8,00 16.065,51 128.524,08 | |4-OBRAS DE ARTES - BUEIROS 8,00
FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
Servigo 1.4.1.3. |DEMOLICAO DE BUEIRO DE CONCRETO UND 4,00 5.992,02 23.968,08 | |4-OBRAS DE ARTES - BUEIROS 1,00 1,00 2,00
Servigo 1.4.2. SERVICOS FINAIS s - - 72.169,04 | |4-OBRAS DE ARTES - BUEIROS
PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO - PEDRA
Nivel 1.4.2.1. |FUNDAMENTAL, ALTURA DE 0,90CM FIXADA EM UMA PEDRA UND
DE MARMORE
Servigo 1.4.2.1. |DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 2.599,39 2.599,39 | |5-SERVICOS FINAIS 1,00

Nivel 1.4.2.1.

GONCALVES DIAS - MA, 22 de abril de 2024

Local e Data Responsavel Técnico: GUILHERME DE JESUS MAIA
CREA / CAU: A297976-4

27.477 vO0O6 micro



CAILXA

N° SICONV
072557/2023

Ne OPERACAO

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

|GIGOV GESTOR

PROGRAMA
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO

AGAO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA

MUNICIPIO / UF

GONCALVES DIAS - MA

LOCALIDADE / ENDERECO
POVOADOS NO MUNICIPIO DE GONCALVES

OBJETO

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS -

Ne CTEF |EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA
%) % 0 %
. o o o o
Senvios | Todos \d 4E, | BE._ | BEo_ | 4Eo.
o Frente de Obra: og03 ofog ofogy og08
Modo de Exibiao: ‘Eventos v S oWo S odo S ao¥o 5o Wo
! Zo g X zo gL Zw gl zZ w0 g
sl | Eswd | Eghl | Egwd
X ¥ s X3 s X 0 s xX 0 s
Wwo< k- oS- NN Wwa <k
Valor de Investimento: R$ 879.927,30 Total por Frente (R$): 354.809,17 216.124,30 110.504,60 198.489,23 -
[Evento | Item Org |Titulo dos Eventos / Descrigéo Servigo Unid. | Qtde. | 1 2 3 4 6
1 Evento Administracdo Local R$ 32.308,68 8.077,17 8.077,17 8.077,17 8.077,17 -
1 1.2.0.1. |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -
2 Evento SERVICOS PRELIMINARES R$ 10.715,82 10.715,82 - - - -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
2 1.1.0.1. GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 4,50 4,50 - - - -
2 1.1.0.2. |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 1,00 - R - -
3 Evento REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 358.801,01 102.813,48 102.813,46 76.587,08 76.586,98 -
3 1.3.0.1. LIMPEZA DA AREA DA JAZIDA M2 16.000,00 4.584,76 4.584,76 3.415,24 3.415,24 =
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
3 1.3.0.2. |(100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 M3 9.003,75 2.580,00 2.580,00 1.921,88 1.921,87 -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM).
3 1.3.0.3. |AF_07/2020 TXKM 39.631,19 11.356,21 11.356,20 8.459,39 8.459,39 -
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
3 1.3.0.4. |AF_11/2019 M3 9.003,75 2.580,00 2.580,00 1.921,88 1.921,87 -
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
3 1.3.0.5. PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 60.025,00 17.200,00 17.200,00 12.812,50 12.812,50 -
4 Evento |OBRAS DE ARTES - BUEIROS R$ 475.502,40 233.202,70 105.233,67 25.840,35 111.225,69 =
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
4 1.4.1. ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 240,00 108,00 60,00 12,00 60,00 -
BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
4 1.4.1.1. |AF_07/2021 UN 28,00 6,00 10,00 2,00 10,00 -
BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D =100 CM EM CONCRETO,
ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
4 1.4.1.2. |AF_07/2021 UN 8,00 8,00 - - - -
4 1.4.1.3. DEMOLICAO DE BUEIRO DE CONCRETO UND 4,00 - 1,00 1,00 2,00 -
4 1.4.2. SERVICOS FINAIS - - - R N R N
5 Evento |SERVICOS FINAIS R$ 2.599,39 - - = 2.599,39 =
5 1.4.2.1. DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 - - - 1,00 -

GONCALVES DIAS - MA, 22 de abril de 2024

Local e Data

27.477 v006 micro

CREA / CAU: A297976-4

Responséavel Técnico: GUILHERME DE JESUS MAIA



CAIXA

N°e OPERACAO

N° SICONV
072557/2023

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

‘GIGOV

GESTOR

PROGRAMA
MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO

ACAO / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| DATA ASSINATURA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA

MUNICIPIO / UF
GONCALVES DIAS - MA

LOCALIDADE / ENDERECO
POVOADOS NO MUNICIPIO DE GONCALVES

OBJETO

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS -

N° CTEF ‘EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA
S|=|=[=
8 8|88
o o o~ oN
I 3 8 8
(37} o N N
L Ll L L
(=] o (m] (]
olo oo
<L <L <L <L
n n o o
= = = =
L L L L
ElElE|E
RN RN REN
N° do ’ 112|314/ 56 81 9/10/11/12/13|14/15/16,17|18/19/20/21|22|23/24|25|26|27128/29/30/31/32/33/34|35/36/37,38/39/40/41/42|43|44/45/46,47|48|49 |50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos (medigdo por eventos)
1 |Administragéo Local A administracéo local sera proporcional a execucdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |SERVICOS PRELIMINARES 1
3 |REVESTIMENTO PRIMARIO 1,234
4 |OBRAS DE ARTES - BUEIROS 11 2]3|4
5 |SERVICOS FINAIS 4
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04
Parcela % 40,91% 24,54% 12,08% 22,46%
R$ 359.948,38 215.977,26 106.331,66 197.670,00
% 40,91% 65,45% 77,54% 100,00%
Acumulado
R$ 359.948,38 575.925,64 682.257,30 879.927,30

GONCALVES DIAS - MA, 22 de abril de 2024

Local e Data

27.477 v006 micro

Responséavel Técnico: GUILHERME DE JE¢
CREA / CAU: A297976-4




CA, \A QCI - Quadro de Composic¢éo do Investimento

0

N° OPERACAO

N° TransfereGOV
072557/2023

PROPONENTE / TOMADOR
[PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA

MUNICIPIO / UF
|GONCALVES DIAS - MA

VALORES CONTRATADOS (R$):

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA [INVESTIMENTO
RECUPERA(;AO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - MA oGU 960.019,00 1.000,00 961.019,00
Saldo a Repasse (R$) Contrapartida (R$)
Reprogramar - -
Meta |Item de Investimento Subitem de Investimento Descricdo da Meta Situacéo Quantidade | Unid Lote de Licitacao / Repasse (R$) Contrapartida Outros (R$) Investimento (R$)
¢ ¢ ' n°do CTEF P Financeira (R$)
RECUPERACAO DE ESTRADAS
1. Pavimentacéo Recapeamento de vias VICINAIS NO MUNICIPIO DE Em Analise 60.025,00 m2 LOTE 1 960.019,00 1.000,00 - 961.019,00
GONCALVES DIAS - MA
TOTAL 960.019,00 1.000,00 - 961.019,00
(99,90% ) (0,10% ) (0,00% ) ( 100,00% )
Observacoes:

GONCALVES DIAS - MA

Local

guarta-feira, 17 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Representante Tomador

Nome: ANTONIO SOARES DE SENA
Cargo: PREFEITO

1/1



P4 — FIM DO TRECHO 02

POVOADO BAIXAO GRANDE \‘

P2 — FIM DO TRECHO 01

POVOADO NAJA

COORDENADAS DA JAZIDA 01

P3 — INICIO DO TRECHO 02

POVOADO FAZENDINHA \‘

— INICIO DO TRECHO 01

POVOADO PATIOBA

LOCALIZAGAO DA JAZIDA 01

80.00

M\ -—P_0004
g

100.00

) —P—0001

SEDE DO MUNICIPIO

LADOS

COORDENADAS (UTM)

COORDENADAS (GEOGRAFICAS)

Vértices Vértices AZIMUTES DISTANGIA (m) N (metros) E (metros) Latitude Longitude

-P-0001 -P-0002 180°00'00" 100,00 9.422.448,65 571.872,35 5°13'29,308" S 44°21'05177" W
-P-0002 -P-0003 270°00'00" 80,00 9.422.348,65 571.872,35 5°13'32,565" S 44°21'05,174" W
-P-0003 -P-0004 360°00'00" 100,00 9.422.348,65 571.792,35 5°13'32,568" S 44°21'07,773" W
-P-0004 -P-0001 90°00'00" 80,00 9.422.448,65 571.792,35 5°13'29,311" S 44°21'07,776" W

GONGALVES DIAS

577579.36 m E
943500/8.86 m S

COORDENADAS DA JAZIDA 02

LOCALIZAGAO DA JAZIDA 02

) —P-0002

LADOS COORDENADAS (UTM) COORDENADAS (GEOGRAFICAS)
— — AZIMUTES DISTANCIA (m) : :
Vértices Veértices N (metros) E (metros) Latitude Longitude
-P-0001 -P-0002 177°51'52" 100,00 9.429.820,06 576.864,45 5°9'29,083" S 44°18'23,276" W
-P-0002 -P-0003 267°51'52" 80,00 9.429.720,13 576.868,17 5°9'32,337" S 44°18'23,151" W
-P-0003 -P-0004 357°51'52" 100,00 9.429.717,15 576.788,23 5°9'32,437" S 44°18'25,748" W
-P-0004 -P-0001 87°51'52" 80,00 9.429.817,08 576.784,50 5°9'29,183" S 44°18'25,872" W
COORDENADAS DO TRECHO A SER REGULARIZADO
Pn DESCRICAO — TRECHO 01 LEGENDA E S EXTENSAO DA
P17 — INICIO [ INICIO DO TRECHO — POVOADO PATIOBA —— | 576170.00 9425516.51 OBRA
P2 — FIM FIM DO TRECHO — POVOADOD NAJA — | 570941.00 9421682.00 6.880,00 m
Pn DESCRIGAO — TRECHO 02 LEGENDA E S EXTENSAO DA
P3 — [INICIO | INICIO DO TRECHO — POVOADO FAZENDINHA —— | 574949.05 9429194.40 OBRA
P4 — FIM FIM DO TRECHO — POVOADO BAIXAO GRANDE - | 570866.00 9427966.00 5.125,00 m

DISTANCIA DE CADA TRECHO ATE A JAZIDA

A DISTANCIA DA JAZIDA 01 PARA O TRECHO 01
A DISTANCIA DA JAZIDA 02 PARA O TRECHO 02

EXTENSAO TOTAL: 12.005,00 Metros / 12,01 km

F DE 0,19km — CONFORME DMT DO ORGCAMENTO
F DE 2,875km — CONFORME DMT DO ORCAMENTO

*k/

Prefeitura de o
Gon;a!'vef:s Dias

a
Unidos fazemos mais

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGCALVES DIAS - MA

TiTULO: LOCAL|ZACAO DA JAZIDA ASSINATURA DO RESP. TECNICO:
RESPONSAVEL TECNICO: CAU:
GUILHERME DE JESUS MAIA A297976-4
OBJETO: B . Extensé&o (km): Extens&o (m):
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 12,01 km 12.005,00 m
DE GONCALVES DIAS - MA FOLHA:
DESENHISTA: DATA: N° DA PROPOSTA: O 1 / O 1
GUILHERME MAIA ABRIL/2023 072557/2023 éCASTRO ENGENHARIA
— - ACESSORIA E CONSULTORIA ESCALA:
RESPONSAVEL PELO PROPONENTE: SEM ESCALA
ANTONIO SOARES DE SENA
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(o] E
S
P3 — INICIO DO TRECHO 02 SEDE DO MUNICIPIO
POVOADO FAZENDINHA GONQAL\/ES DIAS
577579.36 m E
94300/8.86 m S
P4 — FIM DO TRECHO 02
POVOADO BAIXAO GRANDE \‘
P1 — INICIO DO TRECHO 01
POVOADO PATIOBA
P2 — FIM DO TRECHO O1
POVOADO NAJA
COORDENADAS DO TRECHO A SER REGULARIZADO — -
gf&/ RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
Pn DESCRIGAO — TRECHO 01 LEGENDA E S EXTENSAO DA Gongalves Dias PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA
BRA
P71 — INICIO | INICIO DO TRECHO — POVOADO PATIOBA ——| 576170.00 9425516.51 o 820 0 m TITULO: PLANTA DE LOCAL|ZACAO DA OBRA ASSINATURA DO RESP. TECNICO:
P2 — FIM FIM DO TRECHO — POVOADO NAJA — | 570941.00 9421682.00 ’ ’ RESPONSAVEL TECNIGO: AL
GUILHERME DE JESUS MAIA A297976-4
Pn DESCRICAO — TRECHO 02 LEGENDA E S EXTENSAO DA OBJETO: i ] Extensao (km): Extensao (m):

OBRA RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 12,01 km 12.005,00 m
P3 — INICIO | INICIO DO TRECHO — POVOADO FAZENDINHA — | 574949.05 9429194.40 12500 DE GONCALVES DIAS - MA —
P4 — FIM FIM DO TRECHO — POVOADO BAIXAO GRANDE —| 570866.00 9427966.00 5.125,00 m DESENHISTA: DATA: N DA PROPOSTA, O 1 /01

GUILHERME MAIA ABRIL/2023 072557/2023 é CASTRO ENGENHARIA
o . RESPONSAVEL PELO PROPONENTE: ACESSORAE COoNSULTORA ESCALA:
EXTENSAO TOTAL: 12.005,00 Metros / 12,01 km L ANTONIO SOARES DE SENA SEM ESCALA

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 — As alteragBes do projeto ou plano original s5 poderdo ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.
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P4 — FIM DO TRECHO 02
POVOADO BAIXKO GRANDE (@)

P2 — FIM DO TRECHO 01
POVOADO NAJA

BDTC 03

BDTC 03

P3 — INICIO DO TRECHO 02

POVOADO FAZENDINHA

BDTC 02

BDOTC 01

P1

— INICIO DO TRECHO 01

SEDE DO MUNICIPIO

POVOADO PATIOBA

GONGALVES DIAS

577579.36 m E
9430078.86 m S

COORDENADAS DOS BUEIROS - DEMOLIR

TRECHO 01
ITEM DESCRIGAO — ¢ E N
BUEIRO DUPLO 01 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 573049.78 9423532.76
TRECHO 02
BUEIRO DUPLO 02 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 573716.98 9427783.02
BUEIRO DUPLO 03 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 572893.54 9427496.13
BUFIRO DUPLO 04 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 572312.84 9427339.31

LEGENDA DOS TRECHOS

NN TRECHO 01— POV. PATIOBA AO POV. NAJA — Extenséo— 6.880,00m
TRECHO 02— POV. FAZENDINHA AO POV. BAIXAO GRANDE — Extensdo— 5.125,00m

EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS: 12.005,00 metros

LEGENDA DOS BUEIROS

‘ BOTC— BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO, DN 100cm— DEMOLIR

RECUPERACAQO DE ESTRADAS VICINAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGALVES DIAS - MA

9
P
Prefeitura de.

Goncgalves Dias

Unidos fazemos mais

TITULO: LOCALlZACAO DOS BUEIROS- DEMOLIR ASSINATURA DO RESP. TECNICO:
RESPONSAVEL TECNICO: CAU:
GUILHERME DE JESUS MAIA A297976-4
OBJETO: Extensao (km): Extens&o (m):
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 12,01 km 12.005,00 m
DE GONGCALVES DIAS - MA FOLHA:
DESENHISTA: DATA: N° DA PROPOSTA: O 1 /04
GUILHERME MAIA ABRIL/2023 072557/2023 é CASTRO ENGENHARIA
- ACESSORIA E CONSULTORIA ESCALA:
RESPONSAVEL PELO PROPONENTE: SEM ESCALA
ANTONIO SOARES DE SENA

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 — As alteragBes do projeto ou plano original s5 poderdo ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.
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P4 —

FIM DO TRECHO 02

POVOADO BAIXAO GRANDE \‘

P2

— FIM DO TRECHO 01

P3 — INICIO DO TRECHO 02

POVOADO FAZENDINHA

BDTC 10
BDTC 13

BDTC 14 TBDTC 11
BDTC 12

BDTC 09

BTTC 03

BDTC 04
BDTC 06

BDTC 08 BDTC 05

BDTC 07

BTTC 04
BDTC 03

BTTC 02
BDTC 02

BDTC 01

BTTC 01

P1

— INICIO DO TRECHO 01

SEDE DO MUNICIPIO

POVOADO PATIOBA

GONGALVES DIAS

577579.56 m E
9430078.86 m S

COORDENADAS DOS BUEIROS - CONSTRUIR

TRECHO 01
ITEM DESCRIGAO — ¢ E N
BUEIRO DUPLO 01 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 575520.12 9425321.77
BUEIRO DUPLO 02 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 574536.83 9424568.56
BUEIRO DUPLO 03 TUBO DE CONCRETO, DN 8100CM 573790.08 94235728.20
BUEIRO DUPLO 04 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 573292.02 9423614.42
BUFIRO DUPLO 05 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 573049.78 9423532.76
BUEIRO DUPLO 06 TUBO DE CONCRETO, DN ¢100CM 573002.33 9423518.44
BUEIRO DUPLO 07 TUBO DE CONCRETO, DN @100CM 572988.81 9423517.13
BUFIRO DUPLO 08 TUBO DE CONCRETO, DN ¢100CM 572347.53 9423362.37
BUEIRO TRIPLO 01 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 575466.01 9425298.06
BUEIRO TRIPLO 02 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 574555.70 9424599.38
BUEIRO TRIPLO 03 TUBO DE CONCRETO, DN ©100CM 573826.14 9423768.52
BUEIRO TRIPLO 04 TUBO DE CONCRETO, DN 8100CM 573811.60 9423750.51
TRECHO 02
TEM DESCRICAO — ¢ E N
BUEIRO DUPLO 09 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 573716.98 9427783.02
BUEIRO DUPLO 10 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 572893.54 9427496.13
BUFIRO DUPLO 11 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 572661.95 94274351.70
BUEIRO DUPLO 12 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 572312.84 9427339.31
BUEIRO DUPLO 13 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 571953.09 9427450.56
BUEIRO DUPLO 14 TUBO DE CONCRETO, DN #100CM 571808.95 9427495.92

TRECHO 02— POV. FAZENDINHA AO POV. BAIXAO GRANDE — Extensdo— 5.125,00m

LEGENDA DOS TRECHOS

EXTENSAO TOTAL DOS TRECHOS:

TRECHO 01— POV. PATIOBA AQ POV. NAJA — Extens@o— 6.880,00m

12.005,00 metros

LEGENDA DOS BUEIROS

BDTC— BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO, DN 100cm— CONSTRUIR

BTTC— BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO, DN 100cm— CONSTRUIR

RECUPERACAQO DE ESTRADAS VICINAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONGALVES DIAS - MA

POVOADO NAJA

9
P
Prefeitura de.

Goncgalves Dias

Unidos fazemos mais

TITULO: LOCAL|ZAGAO DOS BUEIROS- CONSTRUIR ASSINATURA DO RESP. TECNICO:
RESPONSAVEL TECNICO: CAU:
GUILHERME DE JESUS MAIA A297976-4
OBJETO: Extensao (km): Extens&o (m):
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO 12,01 km 12.005,00 m
DE GONGCALVES DIAS - MA FOLHA:
DESENHISTA: DATA: N° DA PROPOSTA: O 2/04
GUILHERME MAIA ABRIL/2023 072557/2023 é CASTRO ENGENHARIA
- ACESSORIA E CONSULTORIA ESCALA:
RESPONSAVEL PELO PROPONENTE: SEM ESCALA
ANTONIO SOARES DE SENA

LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 — As alteragBes do projeto ou plano original s5 poderdo ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.
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TABELA PARA BERCO

Vol. Brita
m3/m

1,00 | 0,56 | 1,44 | 0,25 0,570
1,20 (0,67 [ 1,88 [0,30 0,785
1,50 | 0,83 | 1,98 [ 0,38 1,157
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= RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
& ,
Gﬁf;';ué:a;lelves Dias PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA
B DTC Unidos fazemos mais
i : ASSINATURA DO RESP. TECNICO:
BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO TiTULO DRENAGEM - DETALHE DE BDTC - @ 1,00 m
RESPONSAVEL TECNICO: CAU:
DIMENSOES (cm) QUANTIDADES GUILHERME DE JESUS MAIA A297976-4
OBJETO: Extensao (km): Extensao (m):
¢ AlB|lcIDI|E |F |G |H | J K L MIN|OI|P Q RIS SERVICO @=60cm | @=80cm |@=100cm |@=120cm . ,
60 [290]302| 25| 15|70 [ 10| 80| 95] 15 | 30 | var{372| 25 | 50 | 96]136|310| 56[ 40 VOLUME A ESCAVAR (m3) | 1400 2,200 2,750 3,600 RE(;L(J)PNER:L?/AEOS I?)IIEAESTJ:DAS VICINAIS NO MUNICIPIO 12,01 km 12.005,00 m
80|330(378| 25 | 15 | 70 | 10 | 100|115| 15 | 30 | Var|448| 25 | 50 [ 128 168|350| 74| 40 CONCRETO DE 25MPA m3) | 2,950 4,100 5,400 6,850 DE ¢ - FOLHA:
100 [370(454| 25 | 15 [ 70 | 10 |120[135]| 15 | 30 [ var524] 25 | 50 |150]200390] 92] 40 FORMA COMUMDEMADERA  (m3) | 9,50 1320 | 1800 | 2350 DESENHISTA DATA: N° DA PROPOSTA: 03 / 04
120|410(532| 25 | 15 [ 70 | 10 [140]155] 15 [ 30 | var{602| 25 | 50 [192(232(430]111| 40 GUILHERME MAIA ABRIL/2023 072557/2023 f{i‘ﬂfﬂﬁygﬁ’v"’AR’A :
RESPONSAVEL PELO PROPONENTE: ESCALA: SEM ESCALA
ANTONIO SOARES DE SENA
LEI FEDERAL 5194/66 ART 18 — As alteragdes do projeto ou plano original s6 poderdo ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.

LEl FEDERAL 5194/66 ART 18 — As alteragSes do projeto ou plano original s6 poderdo ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado.
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DIMENSOES (cm)
@ |AB|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L |M|N|O|P|Q|R

60 |420(432|25 [ 15|70 | 10 | 80| 95| 15 | 30 | var.[502 | 50 | 30 | 96 [136 [440 | 56

80 |480|528]| 25 | 15 |70 | 10 |100]115| 15 | 30 | var.|598| 50 | 30 [128]168|500| 74
100 |540 |624 | 25 [ 15 [70 | 10 |120[135| 15 | 30 | Var.[694 [ 50 | 30 |150 [200 [560 | 92| 40 .I/\ .L/f\\\ d/\
\ \ \

120 |600 |722| 25 [ 15 |70 | 10 [140]155| 15 | 30 | var.[792 | 50 | 30 [192 (232|620 [111] 40
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Planta

QUANTIDADES

SERVICO @=60cm | ¥=80cm |@=100cm |@=120cm
VOLUME A ESCAVAR (m3) 1,900 2,750 3,750 4,900
CONCRETO DE 15MPA (m3) 3,850 5,300 6,950 8,750
FORMA COMUM DE MADEIRA (m3) | 12,00 16,60 22,50 29,40
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- ACESSORIA E CONSULTORIA ESCALA:
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ANTONIO SOARES DE SENA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO IlI
DAS EXIGENCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

Os documentos relativos a habilitacdo dos licitantes, deverdo ser encaminhados até a abertura
da sessao publica, conforme previsto neste edital, por meio eletrénico (upload), nos formatos
(extensobes) “pdf’, “doc”, “xIs”,“png” ou “jpg”, observado o limite para cada arquivo, conforme
regras de aceitagcdo estabelecidas pela plataforma BR CONECTADO, através do site do Portal

de Compras do Municipio de Gongalves Dias/MA no endereco: www.licitagoncalvesdias.com.br

Os documentos eletrébnicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificagao
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2200-2, de 24 de agosto de
2001, serao recebidos e presumir-se-ao verdadeiros em relagcdo aos signatarios, dispensando-
se o0 envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

A empresa participante e seu representante legal sdo responsaveis pela autenticidade e
veracidade dos documentos enviados eletronicamente.

Os licitantes deverdao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitagéo:

1 - HABILITAGAO JURIDICA:

a) Copia da cédula de identidade dos sécios
b) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos referidos nesta alinea
deveréo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagéo respectiva;

d) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo
Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
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a) Cartao ou registro do CNPJ valido;

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

¢) Prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional, Relativos a Tributos Federais
e a Divida Ativa da Uniao, inclusive contribuicdes previdenciarias, nos termos da Portaria MF
PGFN/RFB n° 358 de 05/10/2014;

d) Certificado de regularidade do FGTS, ou instrumento equivalente, em plena validade,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

e) Certidao Negativa de Débitos Fiscais e de Divida Ativa, emitida pela Fazenda Estadual
do domicilio ou sede do licitante, emitida até 180 (cento e oitenta) dias antes da data de entrega
dos envelopes, quando nao vier expresso o prazo de validade.

f) Certidao Negativa de Débitos e de Divida Ativa, emitida pela Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante.

g) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da:

. CNDT - Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas.
3 - QUALIFICAGAO ECONOMICO/FINANCEIRA

3.1 Balang¢o patrimonial e demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicio social,
ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo financeira da
empresa, vedada a sua substituicido por balancetes ou balangos provisoérios, acompanhados
de Nota Explicativa exigida pela Lei 6.404/1976;

3.1.1 - O balango patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no conselho de classe;

3.1.2 A comprovagéao de boa situagao financeira da empresa licitante sera demonstrada
através de indice financeiro utilizando-se a férmula abaixo, cujo resultado devera estar de
acordo com os valores ali estabelecidos:

1 - O indice de Liquidez Corrente (ILC), corresponde ao quociente da divisdo do Ativo
Circulante pelo Passivo Circulante, conforme abaixo:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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2 - O indice de Liquidez Geral (ILG), corresponde ao quociente da divisdo da soma do Ativo
Circulante com Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a
Longo Prazo, conforme abaixo:

ILG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

3 - O indice de Solvéncia Geral (ISG) corresponde ao quociente da divisdo do Ativo Total pela
Soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo, conforme abaixo:

ISG = Ativo Total
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

4 - Sera habilitada a empresa que apresentar:

. Indice de Liquidez Corrente — igual ou maior que 1,0;
. Indice de Liquidez Geral — igual ou maior que 1,0;

. Indice de Solvéncia Geral — igual ou maior que 1,0;

3.1.3 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste
subitem mediante a apresentagao do Balango de Abertura;

3.1.4 Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstragdes contabeis assim apresentados:

a) Publicados em Diario Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulagao ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d) Por cépia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante, na forma da IN n°® 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC,
de 1° de agosto de 1997, art. 6°, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de
Encerramento.

e) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real devera apresentar juntamente com o
Balango Patrimonial, copia do recibo de entrega da escrituragéo contabil digital — SPED
CONTABIL, nos termos da IN RFB n°® 1.420/2013, 1.422/2013 e alteragoes;

f) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido devera apresentar juntamente com
o Balango Patrimonial, cépia do recibo de entrega da escrituragdo contabil digital — SPED
CONTABIL, caso se enquadre nas hipdteses previstas nos termos do inciso Il, do art. 3° da IN
RFB n°® 1.420/2013 e alteracoes.
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3.2 Certidao Negativa de Faléncia e Recuperacao Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede
da licitante, com validade maxima de 60 (sessenta) dias; Caso a certiddo mencionada seja
emitida na forma POSITIVA, devera o licitante comprovar por meio de certiddo emitida pela
instancia judicial competente, que o plano de recuperacao foi acolhido na esfera judicial na forma
do art. 58 da Lei Federal n° 11.101/2005. e que esta cumprido regulamente o plano de
recuperacao, estando apta economica e financeiramente a participar de procedimento licitatério
nos termos da Lei Federal n° 8.666/1993.

4 - QUALIFICACAO TECNICA E DECLARAGOES

4.1 Declaragiao de conhecimento do local a ser realizada a obra emitida pela licitante
informando que conhece todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagbes do objeto a ser licitado, conforme modelo do Anexo XI.

4.2 Certidao de registro ou inscricao da licitante no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA ou Conselho Arquitetura e Urbanismo — CAU, com validade na
data de recebimento da “DOCUMENTACAQ”, onde conste a area de atuagdo compativel com a
execucao da obra objeto do Edital, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicao da sede da licitante.

4.3 Declaragao de que a empresa nao oferece trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito anos e nem qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, de acordo com o que determina o artigo 27,
inciso V, da Lei 8.666/1993, conforme modelo do ANEXO |V — Declarragdo conjunta.

4.4 Declaragao indicando o nome, CPF e n° do registro na entidade profissional competente do
responsavel técnico que acompanhara a execugédo dos servicos de que trata o objeto desta
Licitagcdo (Anexo VIII). O nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que
constar dos atestados de capacidade técnica apresentados para esta licitacio;

5 - CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL:

5.1 Comprovagao da licitante de possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional (is) de nivel superior com formagao em engenharia civil e/ou arquitetos e
urbanistas, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s)
no CREA da regiao ou CAU onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s)
respectiva(s) certiddo(bes) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executados, para érgaos ou entidades da administragao
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresas privadas, que nao a propria licitante (CNPJ diferente), em uma ou mais obras de
prédios publicos, comerciais ou industriais.

5.2 A comprovagao de vinculo profissional, para atendimento da alinea "a", se fara com a
apresentacgao de copia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante
ou do contrato social da licitante em que conste o profissional como sdcio ou do contrato de
trabalho ou de declaragdo de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaragao de anuéncia do profissional.

5.3 E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa
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proponente, fato este que inabilitara todas as envolvidas.

5.4 Comprovagado de Aptiddo de Desempenho Técnico Profissional da Licitante, através de
Atestados ou Certidées fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, devidamente
averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando ter executado as quantidades minimas dos
seguintes servicos, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de maior relevancia indicadas
abaixo e indicada ANEXO Xl - CADERNO DE RELAVANCIAS DOS SERVIGOS:

COMPROVACAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAIS

TRANSPORTE COM CAMINHAO REGULARIZAGAO E
BASCULANTE DE 14 COMPACTAGAO DE SUBLEITO
LIMPEZA DA AREA DE JAZIDA M3, EM VIA URBANA EM DE
REVESTIMENTO PRIMARIO SOLO PREDOMINANTEMENTE
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ARENOSO. AF_11/2019

NOTA: ITEM “5.4”; A apresentacao pela empresa de Atestados de Qualificacdo Técnica oriundos
de Subcontratagao deverao estar acompanhados dos seguintes documentos:

e Autorizacdo da Subcontratacdo pelo Orgdo Contratante e Coépia do Contrato da
Subcontratagao.

5 - COMPROVAGAO DE CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL:

5.1 Apresentacdo de no minimo um atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucdo de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, que comprove que
a licitante prestou o servigo do objeto compativel com esta licitagdo, comprovando ter executado
as quantidades minimas dos seguintes servicos, limitadas estas, exclusivamente, as parcelas de
maior relevancia indicadas no Caderno de Relevancias dos servigos: ANEXO Xl — CADERNO
DE RELAVANCIAS DOS SERVICOS e disposto abaixo:

COMPROVAGAO DA CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

A QUANT. P/ o QUANT.
ITEM DESCRICAO UND. EXECUCAO %o LICITACAO
1.3.1 | LIMPEZA DA AREA DE JAZIDA M2 16.000,00 50% 800

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1.3.3 TXKM | 39.631,19 50% 19815,60

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
1.3.5 | SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 60.025,00 50% 30012,50
ARENOSO. AF_11/2019




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\9-1 6_

6 — DEMAIS INFORMAGCOES

1. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

a) Complementacgao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

b) Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas.

2. A declaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

3. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

4. Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

5. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

7. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endere¢o da empresa)

DECLARAGAO CONJUNTA

Licitacao: Concorréncia Eletronica N° 002/2024.
Processo Administrativo n° 290401/2024

DATA DA REALIZAGAO DO CERTAME: as 09:00 horas do dia 22 de maio de 2024.

Prezada Agente de Contratagao,

A empresa ......coeveevviiiiiee e, , inscrita no CNPJ n°................ , por intermédio de seu
representante legal 0 (2) Sr(a).........cccuveereeeiiiiiiiii e , portador (a)da ClIn°....................
€edoCPFN° ..o, , DECLARA, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as penas

da lei, em especial o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

1 - Quanto a inexisténcia de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 156, inciso 1V, da Lei
Federal n.° 14.133/21, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
da CONCORRENCIA ELETRONICA em epigrafe, e que contra ela ndo existe nenhum pedido
de faléncia ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na integra o Edital e que se submete a
todos os seus termos.

a) Declara ainda, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/21, que nao possui em seu quadro
funcional servidor publico ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela
licitacdo.

b) Declara também, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/21, que nao incide em suas hipoteses
vedadas.

c¢) Declara ainda, para fins do disposto na Lei Federal 14.133/21, acrescido pela Lei n°® 9.854, de
27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
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ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na condigdo de aprendiz
2 - Quanto a elaboragao independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o contetido da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagdo da licitagao), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenc&o de apresentar a proposta anexa nao foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagao da licitagdo), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

¢) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificacao da licitagao) quanto a participar ou nao
da referida licitacao;

d) Que o conteudo da proposta anexa nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificagao
da licitagcao) antes da adjudicagéo do objeto da referida licitagao;

e) Que o conteudo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (6rgao licitante) antes da
abertura oficial das propostas;

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos

poderes e informacdes para firma-la.

Local e data Nome e assinatura do representante legal

Cidade (UF) .., ... de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO V

DECLARACAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS CONDIGOES DO EDITAL

TIMBRE DA EM PRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endere¢o da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto da CONCORRENCIA
ELETRONICA e os termos constants no Edital CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024 e
seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condi¢des de cumprir as
exigencias ali contidas no que concerne a apresentagdo de documentagdo para fim de

habilitacao.

Cidade (UF) .., ... de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO VI

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL

A SER APRESENTADA APOS A DISPUTA E READEQUADA AO ULTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)

Ao Agente de Contratagéo da Prefeitura Gongalves Dias/MA

Concorréncia Eletronica N° 002/2024
Processo Administrativo n® 290401/2024

Dados da Epresa:

Nome:

CNPJ:

Inscricdo Estadual:
Endereco:
Cidade:

Estado:

CEP:

E-mail:

Telefone:

Dados Bancarios:

Agencia:

Conta Corrente:

Banco:

Validade da Proposta: no minimo 60 (sessenta) dias.

Previsao de Entrega: 180 (cento e oitenta) dias corridos

Valor Total por extenso: R$( )
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No Caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Assinale:

() Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragdes, e que fazemos prova
de tal condicdo com os documentos enviados - DOCUMENTACAO, conforme previsto no
Edital.

Importante:

1 - Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamacgao ou indenizacao.

2 - A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitagdo das regras deste processo
licitatorio.

3 - Declaramos que nesta proposta estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, transporte (carga e descarga) ate o destino, taxas e encargos sociais, obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contratacio.

Cidade (UF) .., ... de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPOTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU
EPP).

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

REF: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
Processo Administrativo n°® 290401/2024

() MICROEMPRESA

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE

........................................................ inscrito no (razado social da empresa) Social da

Empresa) CNPJ n°®..................... , endereco, cidade.
DECLARO, sob as penas da lei, que aempresa: ...........cccoevvvveninnnnnnn. , inscrita no CNPJ
o R , cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como microempresa

ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n°® 123, de 14.12.2006,
em especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das
vedacoes constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14.12.2006, e que se compromete a promover a regularizagdo de eventuais defeitos ou
restricbes existentes na documentacao exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?
() SIM ()NAO

Cidade (UF) .., ... de de 2024

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO VIl

MODELO DE DECLARAGCAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Concorréncia Eletronica N° 002/2024
Processo Administrativo n° 290401/2024

[identificacdo completa do representante da licitante], representante
devidamente constituido da empresa [identificacdo completa da licitante] DECLARA, em
atendimento & condicdo prevista no Edital da Licitacdo na modalidade CONCORRENCIA

ELETRONICA N° 002/2024 que o(a) Sr(a) ,

portador(a) do CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA ou CAU/___

sob o n°® € o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para

acompanhar a execugéo da obra, objeto da licitagdo em aprego.

Local e data

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024
TIPO: MENOR PREGO GLOBAL

DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO IX

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N.° ... QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
GONCALVES DIAS E A
EMPRESA , PARA O

FIM QUE ESPECIFICA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS - MA, com sede a ............. , SIN —
Centro, CEP: ....... , GONCALVES DIAS - MA, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ sob o n.° ....oovvveninenn. , através da
Secretaria Municipal de ........... , heste ato representado pelo Sr. ............ Secretario
Municipal, brasileiro, casado, residente e domiciliado.............. doravante denominada
simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado a empesa............... ,CNPJ N .o
Rua ................. Cidade — UF — CEP................ neste ato representa pelo Sr .............
portador do CPF ne ............ , doravante denominada simplesmente de CONTRATADA
tendo em vista o que consta no Processo Administrativo n°® 290401/2024, e proposta
apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcric&do, na parte
em que com este nao conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ........ccoveveuvnne. , regido pela Lei n°
14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 080/2023 e demais legislagbes
aplicaveis, mediante as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a prestacao dos servicos de manuntecao das estradas
vicinais no Municipio, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2024, que, com seus anexos integram este
instrumento, independente de transcrigio, para todos os fins e efeitos legais.

1.2 O presente Contrato esta consubstanciando no procedimento licitatério realizado na
forma da Lein® 14.133/2021, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n® 080/2023 e demais
legislagdes aplicaveis

CLAUSULA SEGUNDA — DO VALOR TOTAL

1.1 O valor do presente contrato € de RS ........... (cerneenn ).

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prego aqui contratado nao sofrera reajuste e inclui todas as
despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente
incidentes sobre os materiais.
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigag¢des constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

3.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

3.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

3.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento
ou informacao por eles solicitados;

3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

3.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto
do contrato;

3.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto contratual.

3.9. Paralisar, por determinagao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

3.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitagao;

3.11. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacédo (art. 116, da Lei n.°14.133, de
2021);

3.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
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fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

3.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

3.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

3.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurancga do contratante;

CLAUSULA QUARTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

4.1. Sao obrigacdes do Contratante:

4.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

4.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

4.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

4.5. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagbes pelo
Contratado;

4.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

4.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

4.8. Cientificar o 6érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

4.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste.

4.10. A Administracao tera o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

4.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmicofinanceiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més.
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4.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA QUINTA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

5.1 - O prazo maximo previsto para execugdo e conclusdo dos servicos, objeto deste
Contrato, serdo de 180 (cento e oitenta) dias corridos a partir da ordem de servigos.

CLAUSULA SEXTA — CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias apds o
fornecimento por meio de depdsito em conta corrente, através de Ordem Bancaria apds a
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, em que deverdo ser discriminados o0s numeros
das respectivas requisi¢oes.

6.2 Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Administragdo, conforme
suas solicitagdes e execucio dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E EMPENHO

7.1 As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta de recursos da seguinte
dotacdo orgamentaria:

Orgao ......ccceeeeveeeiee e, 23 Prefeitura Municipal de Gongalves Dias

Unidade Orcamentaria ......... 23.10 Manutencao e Func. da Sec. Municipal de Infraestrutura
15.451.0003.1.035................. Construcao, Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais
3.3.90.39.00.........ccceeeiieeenn. Outros Sev. De Terc. Pessoa Juridica

CLAUSULA OITAVA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugédo do
contrato; f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
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g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

I. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lein® 14.133,de
2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

lll. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da

Lei n°® 14.133, de 2021).
IV. Multa:

8.3. Moratéria de 20% ( vinte por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

8.4. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021)

8.4.1. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

8.4.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

8.4.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021).

8.4.4. Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

8.5. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.
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8.6. Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de
2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo
com relagéo de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag¢des, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao
ora contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao
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CLAUSULA DECIMA — DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES

10.1 A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condigdes contratuais os acréscimos
ou supressodes que se fazem necessarios, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

11.1 As condicdes de realizagdo dos servicos estdo dispostas no PROJETO BASICO, anexo
Il do Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RESCISAO

12.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas nos arts.
137, 138 e 139 da Lei n° 14.133, de 2021, com as consequéncias indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuizo das sanc¢des aplicaveis.

12.2. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagao original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des

do contrato; ndo haja prejuizo a execugéo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracéo a continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao
administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei n°® 14.133, de 2021. 11.5. O termo
de rescisao sera precedido de Relatdrio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes nédo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusédo do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes
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administrativas;

b) podera a Administragéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

13.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.3.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.3.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

13.4. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

13.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizagbes e multas.

13.5. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCAL DE CONTRATO

14.1. A fiscalizagdo da entrega do objeto sera efetuada por Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERAGCAO CONTRATUAL

15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao
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do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de
2021).

15.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SUBCONTRACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA
DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS

16.1 A CONTRATADA ndo podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste
Contrato, bem como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata
rescisdo e aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- DA HABILITACAO

17.1 A CONTRATADA tera que manter durante a execu¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitacao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS COMUNICACOES

18.1 Qualquer comunicagao entre as partes a respeito do presente Contrato, s6 produzira
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que
comprove a sua efetivacado, ndo sendo consideradas comunicacdes verbais.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021

CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n° 14.133, de 2021, Decreto Municipal n° 080/2023 e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 —
Cadigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA VINCULACAO DO CONTRATO

21.1 O presente contrato vincula-se ao Processo do CONCORRENCIA ELETRONICA N°
002/2024, aberto através do Processo Administrativo n® 290401/2024 e a proposta
vencedora.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE,
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ou terceiros, razao de acao ou omissao, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos, independentemente de outras combinagdes contratuais ou legais, a que estiver
sujeita.

CLAU§ULA VIGESIMA TERCEIRA DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO

23.1. Nos termos do art. 124 da Lei federal n® 14.133, de 2021, podera ser reestabelecido o
equilibrio econémico-financeiro da ata de registro de precos.

23.2. O prazo da Administragcdo para resposta ao pedido de reequilibrio econédmico-
financeiro sera de 45 (quarenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado por igual periodo.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO

23.1 Fica eleito o foro da Cidade de Dom Pedro — MA, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos.

Gongalves Dias (MA), de de 2024.

CONTRATANTE
Prefeito Municipal

CONTRATADA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA.

Concorréncia Eletronica N° 002/2024
Processo Administrativo n° 290401/2024

F N =10 ] o] (=Y = , inscrita no CNPJ n°., por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a), portador(a) da Carteira de Identidade n°.
................................ e do CPF n°% ..vevvvvvvvvvvevveeeee. € 0 Senhor

................................. responsavel técnico da referida empresa, DECLARAMOS conhecer o
local a ser executada a obra bem como todos os aspectos que possam influir direta ou
indiretamente na execugao dos servicos.

Declaramos, ainda, sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade por esse fato e informamos que n&o utilizaremos para qualquer
questionamento futuro que ensejam avengas técnicas ou financeiras, isentando a
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS/MA, de qualquer reclamacao e/ou
reivindicagao de nossa parte.

Goncalves Dias - MA, ...... (o [ de............

(nome, cargo, e assinatura do representante legal da proponente, em papel timbrado da
empresa, devidamente identificado)
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ANEXO XI

CADERNO DE RELAVANCIAS DOS SERVIGOS

COMPROVACAO DA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL

MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAIS

TRANSPORTE COM CAMINHAO REGULARIZAGAO E
BASCULANTE DE 14 COMPACTAGAO DE SUBLEITO
LIMPEZA DA AREA DE JAZIDA M3, EM VIA URBANA EM DE
REVESTIMENTO PRIMARIO SOLO PREDOMINANTEMENTE
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 ARENOSO. AF_11/2019

COMPROVAGAO DA CAPACITAGAO TECNICO-OPERACIONAL

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA TECNICA

ITEM DESCRICAO UND. QUANTLP/ % QUANT‘
EXECUGCAO LICITAGAO
1.3.1 |LIMPEZA DA AREA DE JAZIDA M2 16.000,00 | 50% 800

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

1.3.3 TXKM 39.631,19 50% 19815,60

REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE
1.3.5 |SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 60.025,00 50% 30012,50
ARENOSO. AF_11/2019
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 290401/2024
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DATA: 22/05/2024

ABERTURA: 09:00 HORAS

ANEXO Xli

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura, 06.314.827/0001-56

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratacbes anual
elaborado na Organizacdo para o exercicio 2024 e esta formalizado no DFD n2 138.

Equipe de Planejamento
Aldair José da Silva Leite

Problema Resumido
O problema identificado se refere ao estado precario e deteriorado das estradas vicinais no
municipio de Gongalves Dias, impactando negativamente a mobilidade da populag¢do local.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza
a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico
envolvido e buscar a melhor solugao para atendimento da necessidade aqui descrita.

DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de Gongalves Dias refere-se ao estado
precario e deteriorado das estradas vicinais no municipio, o que tem impactado
negativamente a mobilidade da populacdo local. A falta de manutencdo adequada das vias
tem causado transtornos e dificuldades para os moradores da regido, prejudicando nao
apenas 0 acesso a servigos essenciais, como saude e educagdo, mas também o escoamento
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da producdo agricola e o desenvolvimento econémico do municipio.

Diante desse cenario, torna-se imprescindivel a realizacdo de obras de recuperagao e
melhorias nas estradas vicinais de Gongalves Dias, a fim de garantir uma infraestrutura de
transporte segura e eficiente para a comunidade local. Essa interven¢ao é fundamental para
promover o bem-estar da populagdo, facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias,
além de contribuir para o desenvolvimento socioecondmico da regido.

Portanto, a necessidade de investimento e a¢do por parte da Prefeitura para solucionar essa
problematica é evidente e urgente, visando atender aos interesses publicos e proporcionar
melhores condi¢Oes de vida para os municipes de Gongalves Dias.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

- Melhoria das condicdes das estradas vicinais no municipio de Gongalves Dias, garantindo a
seguranca e mobilidade da populacdo local.

- Utilizacdo de materiais de qualidade que garantam a durabilidade e resisténcia das vias.

- Execucdo dos servicos dentro do prazo estabelecido, de forma a minimizar os transtornos
causados pela obra.

- Contratacdo de equipe qualificada e experiente na realizacdo de obras de infraestrutura
rodoviaria.

- Apresentacdo de um plano de manutencdo preventiva das estradas apds a conclusdo da
obra.

- Cumprimento das normas técnicas e legislacdo vigente relacionadas a construcdo e
conservacao de vias publicas.

- Relatério de impacto ambiental e medidas para mitigar possiveis danos ao meio ambiente
durante a realizacao dos servigos.

SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

1. Contratacdo de empresa especializada para recuperacao das estradas vicinais:
Vantagens:
- Profissionalismo e expertise da empresa na realiza¢do desse tipo de servico
- Garantia de qualidade no trabalho realizado
- Cumprimento dos prazos estabelecidos
Desvantagens:
- Custo elevado para contratacao da empresa
- Possivel atraso no inicio da obra devido a burocracia de contratacao
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2. Parceria com empresas locais para realizagao do servi¢o de recuperagao:
Vantagens:
- Estimulo a economia local e geragdao de empregos
- Possibilidade de negociagao de pregos mais competitivos com empresas locais
Desvantagens:
- Menor garantia de qualidade dos servigos prestados pelas empresas locais
- Dificuldade em fiscalizar o cumprimento dos prazos e padrées de qualidade

3. Realiza¢dao de mutirdo com a comunidade para recuperagao das estradas vicinais:

Vantagens:

- Envolvimento da comunidade no processo de melhoria das vias

- Redugdo de custos para a prefeitura

- Fortalecimento do senso de coletividade e responsabilidade social

Desvantagens:

- Possivel falta de conhecimento técnico por parte dos voluntarios, resultando em baixa
qgualidade do trabalho realizado

- Dificuldade em organizar e coordenar um grande nimero de pessoas para realizar a tarefa

4. Utilizacdo de maquinadrio proprio da prefeitura para realizar a manutencdo das estradas
vicinais:

Vantagens:

- Reducdo de custos com contratacdo de terceiros

- Maior controle sobre os prazos e qualidade dos servicos prestados

Desvantagens:

- Possivel falta de capacidade técnica da equipe da prefeitura para realizar os servicos
adequadamente

- Necessidade de investimento em treinamento e capacitagao da equipe

Apds analisar as vantagens e desvantagens de cada op¢do, é importante considerar o
impacto financeiro, a eficiéncia na resolucao do problema e o envolvimento da comunidade
na decisdo final. Além disso, é fundamental avaliar a capacidade de execucdo de cada
alternativa para garantir que a solucdo escolhida seja a mais adequada para atender as
necessidades do municipio de Gongalves Dias.

DESCRIGAO DA SOLUGAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A escolha da contratacdo de uma empresa especializada para a recuperagao das estradas
vicinais no municipio de Gongalves Dias se justifica primariamente pela necessidade de
garantir a qualidade e eficiéncia na realizacdo desses servicos. A deterioracdo das estradas
vicinais tem impacto direto na mobilidade da populacdo local, dificultando o acesso a
servicos essenciais, como saude e educacao, além de prejudicar o escoamento da producao
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agricola e outras atividades econémicas.

Ao optar por contratar uma empresa especializada, a Prefeitura Municipal de Gongalves Dias
garante a execucao dos servicos por profissionais qualificados e com expertise na
recuperacao de estradas, o que resulta em um trabalho de maior qualidade e durabilidade.
Além disso, a empresa certamente possui 0s recursos técnicos e operacionais necessarios
para realizar as obras de forma eficiente e dentro dos prazos estabelecidos.

Outro ponto a favor da contratacdo de uma empresa especializada é a garantia de
cumprimento dos prazos estabelecidos. A experiéncia da empresa nesse tipo de servico
permite uma melhor organiza¢ao e planejamento das obras, reduzindo o risco de atrasos e
garantindo a entrega dentro do prazo previsto.

Apesar do custo elevado envolvido na contratacdo de uma empresa especializada, deve-se
considerar que este investimento trara beneficios a longo prazo, garantindo a durabilidade
das obras realizadas e a seguranca das vias para a populacdo. Além disso, o possivel atraso
no inicio da obra devido a burocracia de contratacdo pode ser minimizado com uma boa
gestdo do processo licitatorio e um acompanhamento eficiente por parte da administracao
municipal.

Em resumo, a contratacdo de uma empresa especializada para a recuperacdo das estradas
vicinais em Goncalves Dias é a escolha mais adequada para garantir a qualidade, eficiéncia e
seguranca das obras realizadas, contribuindo para a melhoria da mobilidade da populacdo
local e o desenvolvimento econémico do municipio.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
Item Descri¢do Unidade Quant. R$ Unid. RS Total
Prestagdo dos servicos de manutengdo de estradas Servico 1.00 RS RS
vicinais no Municipio de Gongalves Dias - MA ’ 2.880.000,00 2.880.000,00

PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGCAO

Parcelamento formal, realizagdo de uma Unica licitacdo, mas cada parcela da solucdo sendo
adjudicada em lotes/itens distintos.

A justificativa para o parcelamento do processo de contratacdo da empresa especializada
para a recuperacao das estradas vicinais em Gongalves Dias se da pelo fato de que, mesmo
com o custo elevado da contratacdo, é essencial garantir a qualidade e o cumprimento dos
prazos na realizacdo deste servico crucial para a mobilidade da populagdo local. O



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

Unidos fazemos mais

<30/03/\91 6_

parcelamento formal em lotes/itens distintos permite a adjudicacdo de cada etapa da
solucdo de forma mais precisa, evitando possiveis atrasos no inicio da obra devido a
burocracia de contratacao. Essa abordagem proporciona maior seguranga e controle ao
municipio, assegurando a efetividade da contrata¢do da empresa especializada.

RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratacdo de uma empresa especializada para recuperagao das estradas vicinais em
Gongalves Dias, espera-se alcangar resultados positivos em termos de economicidade e
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis. Isso se deve ao profissionalismo e
expertise da empresa na realizagdo do servico, garantindo qualidade e cumprimento dos
prazos estabelecidos. Apesar do custo elevado para contratagdo, os beneficios superam as
potenciais desvantagens, pois a obra sera realizada de forma eficiente e com maior agilidade,
resultando em uma otimizacdo dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Possiveis providéncias a serem adotadas pela Administracdo previamente a celebracdo do
contrato:

1. Realizar levantamento detalhado da extensao e das condi¢des atuais das estradas vicinais
a serem recuperadas.

2. Elaborar projeto técnico com especificagcdes claras dos servigcos a serem executados.

3. Realizar processo de licitacdo para contratacdao da empresa especializada, seguindo os
tramites legais.

4. Verificar a capacidade técnica e financeira da empresa selecionada.

5. Definir cronograma de execu¢do da obra e garantir que a empresa cumpra 0s prazos
estabelecidos.

6. Capacitar servidores responsaveis pela fiscalizacdo e gestdo contratual, para assegurar o
acompanhamento adequado da execuc¢do do contrato.

Essas providéncias sdo essenciais para garantir que a contratacdao da empresa especializada

para recuperacao das estradas vicinais seja realizada de forma eficiente e dentro dos padrdes
de qualidade exigidos.

CONTRATAGOES CORRELATAS



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS A
CNPJ: 06.314.827/0001-56 Prefeitura de &
RUA ALMIR ASSIS, S/N, CENTRO GOH(_:EIIVES Dias

<30/03/\9-1 6_

Unidos fazemos mais

Ndo hd necessidade de contratagdes correlatas ou interdependentes antes de contratar a
empresa especializada para recuperacdo das estradas vicinais. A solu¢cdo escolhida ja
contempla a resolugao do problema identificado, ndo havendo a necessidade de outras
contratagdes para a sua implementacao.

IMPACTOS AMBIENTAIS

Possiveis impactos ambientais da recuperagdo das estradas vicinais podem incluir
desmatamento para abertura de novas vias, geracdo de residuos durante a obra e emissao
de gases poluentes pelos veiculos utilizados. Para mitigar esses impactos, é importante
adotar medidas como o replantio de arvores nativas nas areas desmatadas, o correto
descarte dos residuos gerados e a utilizagdo de veiculos menos poluentes ou até mesmo
elétricos.

Além disso, é recomenddvel incluir requisitos de baixo consumo de energia na execuc¢do da
obra, como a utilizagcdo de materiais sustentaveis e métodos construtivos eficientes. Quanto
a logistica reversa, deve-se garantir que os residuos gerados durante a obra sejam destinados
corretamente para reciclagem ou descarte adequado, de acordo com a legislagdo ambiental
vigente.

Caso haja necessidade de outras contratacdes para complementar essas medidas, como a
contratacdo de empresas especializadas em gestao de residuos ou consultorias ambientais,
é importante considerar esses aspectos no planejamento do projeto de recuperacdo das
estradas vicinais.

CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratagdo da solugao aqui referida é viavel e tecnicamente
indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR que a contrata¢do
em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura, 06.314.827/0001-56

|ED

O
(o)

~OX Equipe de Planejamento
3 Aldair José da Silva Leite

Objeto Detalhado
| @ Contratacdo de empresa para prestacdao de servicos de manutencdo de estradas vicinais no
Municipio

O presente gerenciamento de riscos permite acGes continuas de planejamento, organizac¢do e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratagao, da
selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificagdo e a analise dos principais riscos,
consistindo na compreensao da natureza e determinacdo do nivel de risco, que corresponde a combinagao do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagao, bem como o alcance
dos resultados pretendidos com a solugao a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis acoes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem como o
registro e o acompanhamento das a¢des de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de
Gestdo de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES
PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO

Muito Baixa Improvavel. Em situacGes excepcionais, o evento poderd até ocorrer, mas nada 1
nas circunstancias indica essa possibilidade.
Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as 5
circunstancias pouco indicam essa possibilidade.
Média Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias 5
indicam moderadamente essa possibilidade.
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias 3
indicam fortemente essa possibilidade
Muito Alta Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstancias 10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

indicam claramente essa possibilidade

ESCALA DE CONSEQUENCIAS |

IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES PESO
o sab e e e e 1
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
Muito Alto Catastroéfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO EXTREMO  RISCO EXTREMO
ALTO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO EXTREMO
MEDIO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
§ BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO
= MUITO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO BAIXO RISCO MEDIO

MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA

PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execuc¢do contratual.

Risco Alto - Qualidade insatisfatdria dos servigos
Etapa Impacto Probabilidade
Selegdo do Fornecedor Alto Média
Dano
Ma qualidade na manutengdo das estradas vicinais, resultando em gastos extras e insatisfagdo da comunidade
Agdes Preventivas Responsavel
Critérios de avaliagdo técnica rigorosos e verificacdo de referéncias

Incluir medigdes de qualidade no contrato e penalidades para servigos abaixo do
padrdo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GONCALVES DIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

AgOes de Contingéncia Responsavel

Contratar empresa de fiscalizagdo independente para verificar a qualidade dos servigos

Gongalves Dias - MA, 25 de Abril de 2024

Aldair José da Silva Leite
Secretério
030/2021
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