



**Usuário:** SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA

**CPF:** 475.875.983-91

[Sair do Sistema](#)

27/04/2026 09:31 - v.3.10.14-b24766721

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Instrumento 985544

# DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

06.376.669/0001-69 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS

[Voltar](#)

Versão:

**Dados Básicos**   **Anexos**   **Responsável Técnico**   **Documentação Complementar**   **QCI**   **PO/CFE**

**LAE**   **SPA**   **Quadro Resumo**

## Síntese do Projeto Aprovado

### 1. Identificação

#### Programa

5300020250022 - Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - RP8 - Emenda de Comissão - Equipamentos e Obras - CINDRE

#### Objeto

Pavimentação de estrada vicinal no município de Esperantinópolis/MA

#### Ação Orçamentária

231700SX

#### Programa de Trabalho

#### Município do Proponente

ESPERANTINÓPOLIS

#### Código IBGE do Município

2104008

#### UF do Proponente

MA

### 2. Dados do Instrumento

#### Número da Proposta

63495/2025

#### Código do Instrumento

985544

#### Data de Assinatura

11/12/2025

#### Valor Global

R\$ 1.434.000,00

#### Repasse

R\$ 1.432.500,00

#### Contrapartida

R\$ 1.500,00

#### Prazo de Execução

4 meses

### 3. Participantes

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Proponente	Administração Pública Municipal	06.376.669/0001-69 - MUNICIPIO DE ESPERANTINOPOLIS	475.875.983-91 - SIMONE VARGAS CARNEIRO DE LIMA	(99)98829-2164	simonevcka@hotmail.com

Participante	Natureza Jurídica	Razão Social	Responsável	Telefone	E-mail
Concedente	-	53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	000.182.211-06 - DANIEL ALEX FORTUNATO	(21)94652-553	rbieler@farbitec.com

#### 4. Quadro de Composição de Investimento

No. Meta/Submeta	Item Investimento	Descrição da Meta/Submeta	Regime de Execução Proposto	Frete de Obra	Qtd.	Und.	Repasse
1	— Pavimentação	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA			7.344,00	M2	R\$ 1.432.500,00
1.1		PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL	Empreitada por Preço Global	SERVIÇOS PRELIMINARES ADMINISTRAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SUPERFICIAL SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SINALIZAÇÃO VERTICAL LIMPEZA GERAL RECUPERAÇÃO DE DANOS			R\$ 1.432.500,00
<b>Total Geral</b>							R\$ 1.432.500,00
<b>Diferença do Valor Orçado (Proposta)</b>							R\$ 0,00

#### 5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

##### Visão de Parcelas por Meta

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA	R\$ 1.434.000,01	—				
			1	JUN/2026	22,89%	22,89%	R\$ 328.226,53
			2	JUL/2026	25,63%	48,52%	R\$ 695.762,77
			3	AGO/2026	22,51%	71,03%	R\$ 1.018.585,83

No. da Meta	Descrição da Meta	Preço Total	No. da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
			4	SET/2026	28,97%	100,00%	R\$ 1.434.000,01

### Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela	Parcela			Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
<b>1</b>	<b>JUN/2026</b>	—	<b>Investimento</b>	<b>22,89%</b>	<b>22,89%</b>	<b>R\$ 328.226,53</b>
			Repasse	22,86%	22,86%	R\$ 327.883,20
			Contrapartida	0,02%	0,02%	R\$ 343,33
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>2</b>	<b>JUL/2026</b>	—	<b>Investimento</b>	<b>25,63%</b>	<b>48,52%</b>	<b>R\$ 695.762,77</b>
			Repasse	25,60%	48,47%	R\$ 695.034,98
			Contrapartida	0,03%	0,05%	R\$ 727,79
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>3</b>	<b>AGO/2026</b>	—	<b>Investimento</b>	<b>22,51%</b>	<b>71,03%</b>	<b>R\$ 1.018.585,83</b>
			Repasse	22,49%	70,96%	R\$ 1.017.520,36
			Contrapartida	0,02%	0,07%	R\$ 1.065,47
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00
<b>4</b>	<b>SET/2026</b>	—	<b>Investimento</b>	<b>28,97%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.434.000,01</b>
			Repasse	28,94%	99,90%	R\$ 1.432.500,01
			Contrapartida	0,03%	0,10%	R\$ 1.500,00
			Outros	0,00%	0,00%	R\$ 0,00

### 6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições específicas definidas para o Programa? Sim

### 7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas pelo presente CR/TC? Não se Aplica.

### 8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor	Data emissão	Válido até	Manifesto Ambiental	Meta
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	02/02/2026	02/02/2030	Dispensa	1-PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS/MA

### 9. Responsáveis Técnicos

#### Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

CPF	Nome	Atividade	CREA/CAU	ART/RRT	Data de Emissão
660.801.852-53	FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS	Engenharia	1103934279	MA20261015219	26/01/2026

### Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF	Nome	Atividade	Formação	Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.				

### 10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é **Viável**

#### Justificativa:

A presente análise fundamenta-se nos preceitos estabelecidos pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 28, de 21 de maio de 2024 (Portaria Conjunta nº 28), que institui o Regime Simplificado para convênios e contratos de repasse com valor global inferior ou igual ao previsto no art. 184-A da Lei nº 14.133/2021, bem como na Portaria MIDR nº 2.590, de 22 de agosto de 2025.

Nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta nº 28, não será realizada a análise ou aceite de termo de