PREFEITURA DE

PRA CUIDAR DE GRAJAU, PRA CUIDAR DE GENTE!

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE GRAJAU/MA-SEMED
CNPJ - 06.070.491/0001-23

CONCORRENCIA ELETRONICA

04/2026

SEMED

Secretaria Municipal
de Educacéo

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Grajau/MA — Sec. Mun. Educacgao

OBJETO

Contratagcdo de empresa para a execucao de servicos complementares para
conclusdo de creche municipal localizada no Povoado Sabonete no Municipio
de Grajau/MA.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 406.690,65 (quatrocentos e seis mil e seiscentos e noventa reais e
sessenta e cinco centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 10/03/2026 as 14:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor Preco Global

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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EDITAL N2 04/2026
Processo Administrativo n? 0501003/2026

A Prefeitura Municipal de Grajal/MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educagdo, designada pela Portaria n2
175/2025-Gab, em conformidade com o art. 12, torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizard
licitagdo na modalidade Concorréncia, do tipo Menor Prego Global, visando a Contratagdo de empresa para a execugdo
de servigos complementares para conclusao de creche municipal localizada no Povoado Sabonete no Municipio de
Grajal/MA, nos termos da Lei n2 14.133/2021 e demais legislacdes aplicaveis.

Data da Sessdo: 10/03/2026
Horario: 14h00min (horario de Brasilia)
Local: Portal de Compras: https://www.licitagrajauma.com.br/

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é Contratacdo de empresa para a execucgdo de servicos complementares para
conclusdo de creche municipal localizada no Povoado Sabonete no Municipio de Grajai/MA, conforme condicdes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo
e que estiverem previamente credenciados no Sistema (https://www.licitagrajauma.com.br/).

2.2. Os interessados deverdo atender as condi¢Ges exigidas no cadastramento até o terceiro dia util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes
e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida
a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no
item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgdos responsdveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregio ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.6. Serad concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no art. 16 da Lei n2 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123 de 2006, e do Decreto
n.2 8.538, de 2015.

2.7. Nado poderao disputar esta licitacdo:

2.7.1. aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;

2.7.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao
e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.4. autor do anteprojeto, do projeto bdsico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar
sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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2.7.5. empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsdvel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo,
ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitacdo em
decorréncia de sang¢do que lhe foi imposta;

2.7.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.7.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigGes
analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.7.10. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicdo;

2.8. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgédo ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagGes que possam configurar conflito de interesses no exercicio
ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da
Lei n214.133, de 2021.

2.9. 0 impedimento de que trata o item 2.7.6 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

2.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os
itens 2.7.4 e 2.7.5 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contrata¢do, de execugao da licitagao
ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgado ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.4 e 2.7.5 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaborac¢do do projeto bdsico e do projeto executivo, nas contratagGes integradas, e do projeto executivo,
nos demais regimes de execucao.

2.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia
oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n2 14.133, de 2021.

2.14. A vedagdo de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste
assessoria técnica.

3. ORCAMENTO ESTIMADO SIGILOSO

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nao sera de carater sigiloso.

4. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo antecedera a fase de apresentagdo de propostas e lances.

Justificativa: A adogdo do procedimento de inversdo de fases no presente certame, com fundamento no art.
17, §19, da Lei n2 14.133/2021, justifica-se como medida que visa promover maior eficiéncia, economicidade e
racionalizagdo dos atos administrativos, assegurando a Administragdo Publica a possibilidade de concentrar
sua andlise de habilitagdo apenas na empresa que apresentar a proposta mais vantajosa. Tal procedimento
reduz custos operacionais, confere maior agilidade a tramitagdo processual e evita a desclassificagdo posterior
de propostas vencedoras apresentadas por empresas que nao atendem aos requisitos técnicos e legais,
situagdo recorrente em certames anteriores. Além disso, a inversdo de fases contribui para garantir a
participacdo de fornecedores com efetiva capacidade de execugdo, afastando licitantes inaptos ou de fachada,
que apenas tumultuam o processo e comprometem sua regularidade. A medida preserva os principios da
isonomia, transparéncia e interesse publico, sem inovar nos requisitos de habilitacdo, tratando-se unicamente
de uma alteragdo procedimental expressamente permitida pela legislacdo vigente, desde que prevista no
edital. Diante dos beneficios apontados, a adogdo da inversdao de fases mostra-se plenamente justificada e
adequada ao objeto da licitagdo em pauta.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na
forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do
art. 12 e noinciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proéprio do sistema eletronico, que cumpre
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n2 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo
“nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao
do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n? 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
n2 123, de 2006, a pessoa juridica:
4.7.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
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4.7.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representa¢do, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

4.7.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresdrio ou seja sécia de outra empresa que receba
tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.7.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela
Lei Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
32 da referida lei;

4.7.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.7.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.7.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdémica, de
sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos,
valores mobilidrios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de
previdéncia complementar;

4.7.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10. constituida sob a forma de sociedade por agGes.

4.7.11. cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade,
subordinacdo e habitualidade.

4.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as sang¢Ges previstas na Lei n? 14.133,
de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

4.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados
para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo
ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12 possuira
carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operag¢des no sistema eletronico durante
0 processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de

mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
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comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
5.1.1. Valor expresso em Reais (RS).

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegagdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média
das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo
Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-Contribuicdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagédo
pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido,
sua substituicdo.

5.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacgao.

5.10. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagGes publicas;

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da
Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes
publicos responsdveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execu¢ao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na
data, horario e local indicados neste Edital.
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6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo/Comissao e os
licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
guanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro
no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11. No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo .

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo/Comissdo, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo
a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa competitiva
do Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo
do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagdo.
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6.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial, caso a contratacdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§12 e 22 do art. 42 da Lei n? 14.133, de 2021. O
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n2 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n? 8.538, de 2015.

6.18.1. Nessas condicGes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de até 10% (dez por cento) serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro poderda apresentar melhor oferta.

6.18.5. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndao tenham celebrado contratos com a Administragao
Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

6.19. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da
Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.20.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagdo;

6.20.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacGes previstos nesta Lei;

6.20.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme Decreto n? 11.430, de 8 de margo de 2023;

6.20.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme Decreto n? 12.304, de 2024.

6.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados
por:

6.21.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgédo ou entidade da Administracdo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério
do Estado em que este se localize;

6.21.2. empresas brasileiras;

6.21.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.21.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por
sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo/Comissdo podera negociar

Rua Prof. Porfirio Pereira Santos, Rodovia BR 226, N2 22, km 214, Bairro Trizidela - (antiga UAB)
Grajau /MA - CEP: 65940-000

www.grajau.ma.gov.br — e-mail: edianeresplandes@hotmail.com - Fone/WhatsApp: (99) 99174-059



mailto:edianeresplandes@hotmail.com
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.

PREFEITURA DE

[ej :’L‘LJ" ﬂ écrEetmEPcipa

de Educacao

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE GRAJAU/MA-SEMED
CNPJ - 06.070.491/0001-23

condi¢des mais vantajosas, ap0ds definido o resultado do julgamento.

6.23.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragao.

6.23.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.23.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
6.23.4. O Agente de Contratagdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.23.5. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24. Apods a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comissdo iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢Ges de participa¢do no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n2
14.133, de 2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca
a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
7.2.1. A consulta no CNEP quanto as sang0es previstas na Lei n°® 8.429, de 1992 , também ocorrera no nome e no CPF do
sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo.

7.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido
as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissdo verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n2 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. n3o obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;

7.6.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administrac¢do;

7.6.5. ndo cumpra os critérios de aceitabilidade de precos definidos no Termo de Referéncia.

7.6.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta
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por cento) do valor orgado pela Administragdo.

7.8. A inexequibilidade, na hipdtese de que trata o item anterior, sé sera considerada apos diligéncia do Agente de
Contratagdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de obras e servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, contratacdo semi-
integrada ou contratacdo integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dard pela superacdo do valor global estimado;
7.9.2. No regime de empreitada por preco unitdrio, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado.

7.9.3. No caso de obras e servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de
execugdo.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro
lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de n3o aceita¢do da proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo,
por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administracdo, bem como com detalhamento das BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semiintegrada e contratagdo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar
excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Caso a produtividade seja diferente daquela utilizada pela Administracdo como referéncia, ou ndo estiver contida
na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva
comprovagao de exequibilidade;

7.11.3. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao
estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.4. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacgdo técnica da metodologia empregada pela contratada,
visando assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condi¢des para a justa remuneragdo do servigo.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderd
ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, desde que ndo haja majoracdo
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos
e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, poderd ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentagdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure
a execucdo do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera
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apresentd-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.15. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Bésico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.16. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.17. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.18. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacBes previstas neste Edital, a proposta do
licitante sera recusada.

7.19. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a
com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificacoes
constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n?
14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, podera
ser substituida pelo registro cadastral municipal.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de prec¢os, os documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor
juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro
gue venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consdrcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, serd feita por
meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando
exigida, sera observado o somatdrio dos valores de cada consorciado.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo
ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133, de 2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei .

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e

em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que sua proposta econ6mica compreende
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a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitagdo sera verificada por meio do sistema, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao dos
documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a
lei expressamente o exigir.

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no sistema e manté-los atualizados
junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

8.12. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.12.1. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n?
73, de 30 de setembro de 2022.

8.12.2. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no CRC serao enviados por meio do
sistema, em formato digital, no prazo de 2 horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de
Contratagdo/Comissdo.

8.13. A verificacdo no sistema ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao
licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.13.2. Respeitada a exce¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagcdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera
em relagdo a todos os licitantes.

8.14. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.12.2, podera ser admitida, mediante decisdo
fundamentada do Agente de Contratacdo/Comissdo, a apresentacdo de novos documentos de habilitacio ou a
complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até horas, para:

8.14.1. a afericdo das condigdes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da
abertura do certame;

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

8.14.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratdrio emitido unilateralmente pelo licitante;

8.14.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgdo ou entidade
cujos atos gozem de presuncdo de veracidade e fé publica.

8.15. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao
licitante, implicando sua inabilitagdo.

8.16. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que nao
alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo.

8.17. Na  hipdétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo/Comissdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem
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8.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta
atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente
serd exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 42 do Decreto n?
8.538/2015).

8.20. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante
por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s conhecidos apds o julgamento.

9. DO TERMO DE CONTRATO

9.1. Apds a homologagdo e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado termo de contrato, ou outro
instrumento equivalente

9.2. O adjudicatario terd o prazo de dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o termo de
contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

9.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera:

a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja
assinado e devolvido no prazo de dias Uteis, a contar da data de seu recebimento;

b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrénico para que seja assinado digitalmente em até dias Uteis; ou

c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela
Administragdo.

9.4. Os prazos dos itens 9.2 e 9.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada do adjudicatdrio
e aceita pela Administragao.

9.5. O prazo de vigéncia da contratagdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

9.6. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados
do Setor Publico Federal - Cadin e a comprovacdo das condi¢cdes de habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital,
gue deverdo ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

9.6.1. A existéncia do registro do Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulacdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do
licitante:

10.3.1. a intengdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. o prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

10.3.3. o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimac¢do ou de lavratura da ata de
habilitagdo ou inabilitagdo;

10.3.4. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para
apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.
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10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados
da data da intimacgdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisdo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico.
11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1. Comete infragdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido
solicitado pelo/a Agente de Contratagdo/Comissdo/a durante o certame;

11.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial
quando:

11.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

11.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

11.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

11.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

11.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢cdes do edital;

11.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

11.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

11.1.5. apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo

11.1.6. fraudar a licitagao;

11.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

11.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n2 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatdrios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. adverténcia;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
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11.3. Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos drgdos
de controle.

11.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do valor do contrato
licitado.

11.4.2. Para as infragGes previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.

11.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.6. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimagado.

11.7. A sanc¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsdvel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdao Publica direta e indireta do ente
federativo o qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragGes dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infragbes
administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 e 11.1.4, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave
gue a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2
14.133, de 2021.

11.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 11.1.4, caracterizard o
descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

11.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangGes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo
de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido
por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara
o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sang¢Ges de adverténcia, multa e impedimento
de licitar e contratar, contado da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motiva¢do a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

11.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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11.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

11.14. A aplicagdo das sangGes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagao integral
dos danos causados.

11.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente
para os enderecgos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no sistema.
11.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no sistema serdo considerados de
uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunica¢des a eles comprovadamente
enviadas.

12. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

12.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n2 14.133, de
2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

12.2. Aresposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até
3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.
12.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelos seguintes meios:

12.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

12.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
Contratagdo/Comissdo, nos autos do processo de licitacdo.

12.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

13. DAS DISPOSIC@ES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

13.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realiza¢do do certame na data
marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de Contratagdo/Comissdo.
13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o hordrio de Brasilia - DF.
13.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo
sera, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo
licitatdrio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracgao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Rua Prof. Porfirio Pereira Santos, Rodovia BR 226, N2 22, km 214, Bairro Trizidela - (antiga UAB)
Grajau /MA - CEP: 65940-000
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13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo,
prevalecera as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP) e
endereco eletrbnico cplgrajau.maranhao@gmail.com.

14.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.1.1. ANEXO | — Mapa de Risco

14.1.2. ANEXO Il — Estudo Técnico Preliminar;

14.1.3. ANEXO IIl — Termo de Referéncia;

14.1.4. ANEXO IV — Projeto;

14.1.5. ANEXO V — Minuta do Contrato;

14.1.6. ANEXO VI — Modelo de Declara¢do de Compromissos Assumidos

Grajau/MA, 20 de fevereiro de 2026
EDIANE RESPLANDES Assinado de forma digital por

ARAUJO EDIANE RESPLANDES ARAUJO
BOMFIM:84557460330

BOMFIM:8455746033 pados: 2026.02.20 20:14:02

0 -03'00'

Ediane Resplandes Araujo Bonfim
Secretaria Municipal de Educagdo
Portaria n2. 175/2025-Gab

Rua Prof. Porfirio Pereira Santos, Rodovia BR 226, N2 22, km 214, Bairro Trizidela - (antiga UAB)
Grajau /MA - CEP: 65940-000

www.grajau.ma.gov.br — e-mail: edianeresplandes@hotmail.com - Fone/WhatsApp: (99) 99174-059



mailto:edianeresplandes@hotmail.com
mailto:cplgrajau.maranhao@gmail.com

S7ST-L1266 (66) ‘ddysieym/auoy

WO [IeWI @71 ¢NeleidSeidwon |lew-a — 1q A0S ew-nelels - mmm :31is
— 0J1U3) — § gu ‘@810f oludOIIRY ENY

000-0v6°S9 :d3D — VIN/neless

\

{oe5ejenuo)
ap 93ud8y) ‘ajuswepejuswepuny
eisodoud e sedyissejosap no apepijqinbaxa
e Jiioge eaed seipuadyip sezijeay

(oe3ejennuo) ap ajualdy)
"oejey|iqey eu %QT ap owluiw
Jeuded @ %68 e Jolia4ul 4o e3sodoad
e 3s jeuoipe enuesed Ji8i1x3

*92023.d [enjesjuod
oe5dniiaiu g "aydaud
e Jezijeuy ap apepioeded was
esaidwa ap oedejesjuo) 't

elv

‘(oedensiuiwpy ep ojuawello
Op %S/ B S3J0143)ul) SI9AINbaxaul
SaJo|eA wod seysodoud :50 0ISIY

BIPIIN

(oeSejenuo)
ap 2juady) ‘|oneuesUl 0y BYJe) B OS |e3ipd
0 41811402 9 51910 Selp € 91e wa Japuodsay

(oauawefaueld ap adinb3) (x| ‘81
"HY) eidueAd|ad Jotew ap sej@ased ap
sepuBixa se uawWedudd} Jesynsny

'sozeuad ap oeded|nAip
BAOU 3p 3pepIssadau
9 0ss3%01d ou oseny '

ey

‘sieuotdsodoidsap eanud9l
oeJesyijenb ap sepudixa Jod
lenp3 oe sagdeusndw :v0 0ISIY

eIPIN

(1I9nesuodsay) epuadunuo) ap oedy

(19AeSUOdSaY) eanuanald oedy

oueq op oe3eaizuapy

oyeduw)

apepijiqeqoid

odspy -

(oe3e31017) Jopadauiod op oe3a)9s || 3SV4

(s0119dng apeploiny)
"SOPLD Bp SPEPINUIIUOD JBANOY
OBU 39S SNUQ WS 03eJluod 0 Jin3unxa
No eJqo ep SaQSUBWIP JesiAay

(owawelaue|d/oliddueuty ‘pi100o))
‘elejuswedlo 193] e wod ojusweyujje
9 Vdd OU SOSINJa4 3p BIIUDISIXS B Jed|JI3)

‘oejejop
ap epugsne Jod ole op
SPEPIINN °Z "01p3.d 3p ejjey
Jod oe5ndaxa ep oesuadsns "

211

exieg

*(021s)) ewelFououd o esed oypald
9p eljey) e1qO B OBsnjouod e esed
elejuswedl 0e313saY 1€0 0ISIY

(oedeiennuo)
ap 3juady) ‘opedojod ondwid o
wod sa051puod Jepodau 3 oyuawedlo
op ewde sejsodoad sedlyisse|assag

(oaudwefoueld ap adinb3) (€7 "1y)
epezijenie opediaw ap esinbsad 3 |d¥NIS
opuesn |[aAlredwod BAIIEWIIS3 Jeloge|]

-oedendy)
e opueulsnyy ‘s;aainbaxaul
no saiotadns sejsodoud ‘T

EIPSN

(]oatnbaxaut jeqo|8 no opedsaw
op ewde souepun sojaid)
opesJaw o0 wod [aAzedwoduy
opeuwise ojuawedl) :zo 0JSIy

(1easi4/10149dng spepuoiny)
"%G¢ 2p sie8a| sanwi| so opuejadsas
OAILIPY Owd] Janowoud a seyjey Jod

021uJ3] 0p apepijiqgesuodsal seindy

(oauaweloueld
ap 2dinb3) (AXX ‘59 ‘HY) e31u2}
SpepijIgelA e 3 SDIUDISIUBIDI SO5IALSS SO
oespaud wod eulyap osfosd o anb suesen

-oJ132ueuly ougiinbasap
10d so3snd ap ojuawne
3 SOseJly "7 ‘seazeayiudis
sieJalejiun sagiedipow
ap apepIssaaN ‘T

alv

BIPIIN

‘(sopeuoisuawip
Jew s9judIsBULWI
S031A49s NO e1qO Bp |enle Ope)sa
0 31GOS $3QSSIWO0) 31U
ooiseq 013(04d 110 0ISIY

(jenesuodsay) epuadunuo) ap oedy

(19nesuodsay) eannuanaid oedy

oue( op oededynuapj

o3eduwy

apepiigeqoid

0351y

oe3ejenuo) ep oyuswelaueld :| 3Sv4

"VIN/nefels ap oidppuniy

Ou 2}3U0qeS OPEOAOJ OU Epezi[ed0| |edidiunw 3Yda1d 3p OESNPUOD esed saleluawa|dwod so3inIas ap ogdndaxa e esed esasdwa ap oedeieliuo) :oe3njos - 03aloid Op swWop

(T20Z/€€TVTT € opeidepy / Al OXaUY - £LT/S0 5U dIN/SIDIS eAllRWION oeSnuisul)
SOJSIY 30 VdVIN

8v-T000/€90°LLE 90 — [dND
SYHdINOD 30 OINIWV.IYVYdIA
NVIVYD 30 TVAIDINNIA YHNLIZI3Yd
OVYHNVYVW 0d 0av.1s3

3INIO SO | S I VET N

ﬁ YIIDINAW v8NLI3d4dd

2

a0 YiHVLIIYO3S

¥

Y o OYOVHISININGY



S2SZ-L1266 (66) :ddysieym/auoy

Wod jleWd @7 L ¢neleld Seiquion jlew-2 — uq-'Ao8 ew nelesd8-mmm
000-0v6'99 :d3D — YIN/neletg — 013ud) — § su ‘@810f olupponed eny

+9US

gqen-5z0Z/TST “sU elenod
siedpiunpy seadwio) ap juapuslunadng

Ny v

eA|l§ ep adij24 opienp

920 3p o12uel 3p 60 ‘VIN - Nefeso

qen-5z0¢/0€0 "sU eleyod
souequn SO31AI9S @ BININIISIBLU| 3P ‘SRIGO 3P OLIBIDIIS

3|9

{esradueuyy easy 3 |edsty)
‘03}e43U02 Op OPUIZNPIp Selsiyjeqedy
sequaA sep 032J1p ojuaweSed
0 Jenjaye no sojusweded 1919y

(ojes3uo)
op |easld) ‘souejes ap oedeynb
9 SSN| ‘S154 2p saweaosdwod
SO 9jUBW{esuUaW Jezijeasiy

"BJQO 9p OBW 3P ejje) no saaa43 Jod
oeidnuaiul "z "oidpiuny op euepljos
no euelpisqns apepijigesuodsay '

ey

‘epelRJIu0d
esasdwo ep aued Jod
sield0s 3 sejsiyjeqesj sogieouy
wod epuljdwipey| :£0 0ISIY

(oaumnadwon
apeplIoINy) 'SIIUIISIULWIB
S93Ue}IDI} JEI0AUOD B eljuesed

€ JEINJSXI ‘SelI0leIowW Seynw sedldy

(ojes3uo)
op [edsi4) ‘sosep oedipaw
9p sodsew J32312qeIsa 3 (%0T
e %6) jenjesjuod epiyuesed 53ix3

‘01194 104 ef anb op oe3eioualaq
*Z "913uoqes opeonod op oedejndod
e esed ayda.12 ep apepijiqiuodsipu] 'T

elv

EIpSN

*(051nu9s op ogdeysasd
e ajuesnp oednaaxaul) eago ep
ouopueqy no oseny :90 0JSHY

(1onesuodsay) epugdunuo) ap oedy

(19Aesuodsay) eanuanaid oedy

oueQ op oejesynuap)

oedw)

apepiliqeqoud

0951y

8-T000/€90°LLE 90 — (dND
SVidNO0D 30 OLNINVLHVdHIa
QVIVYO 3a TVdDINNIN VHNLI3338d
OYHNVYVI OQ 0aV1s3

[ETLE 10

&5 v YR I AGET e

hz_dm_u_zai YHALI3S38d

OVIVHLISININGY
33 VidViIHO3S

dvNI®

0}e3u0) op 0e3IS3Y 3 oe3NIAXT ;||| ISV4




PREFEITURA MUNICIPAL DE
»

SEMAD

SECRETARIA DE
ADMINISTRAGAO ‘g

CERIAT LT GRAJAY, TR L s S GENTE!

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ - 06.377.063/0001-48

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)
(Obras e Servigos de Engenharia)

Orgio/Entidade: Prefeitura Municipal de Grajal/MA
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educagao
Ne do Processo (NUP): 0501003/2026

Objeto da Contrata¢do: Contratacdo de empresa para a execugdo de servigos complementares para conclusdo de
creche municipal localizada no Povoado Sabonete no Municipio de Grajau/MA.

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa evidenciar o problema a ser resolvido e a solugdo mais adequada,
permitindo a avaliagdo da viabilidade técnica e econémica da contratacdo, conforme exigido pelo art. 18, § 12, da Lei n®
14.133/2021.

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

1. Problema a ser resolvido: A Administragdo Municipal identificou, por meio de levantamento expedito in loco, que a
unidade de educagdo infantil situada no Povoado Sabonete apresenta um estagio de edificagdo incompleto, o que
impede sua operacionalizagdo pedagdgica. O diagnéstico técnico aponta a auséncia de elementos criticos de
infraestrutura, tais como o fechamento perimetral (muro), essencial para a segurancga patrimonial e dos usuarios; a
pavimentagdo externa em bloquetes, necessdria para a acessibilidade e higiene do ambiente escolar; a cobertura de
dreas de suporte, para protegdo contra intempéries; e a conclusio de acabamentos internos e rede légica,
fundamentais para a funcionalidade administrativa e pedagdgica. A manutengdo do imével em estado inacabado expde
a estrutura ja edificada a riscos acentuados de deterioragdo precoce, vandalismo e desperdicio de recursos publicos ja
investidos, o que exige a retomada imediata para preservagdo do patriménio.

2. Origem da Necessidade e Interesse Publico: A necessidade desta contratagdo fundamenta-se na universalizagdo da
educagdo infantil e no dever constitucional do Municipio de garantir o acesso & escola em dreas rurais. O Povoado
Sabonete carece de vagas suficientes para atender o crescimento da populagdo infantil local, gerando um déficit que
impacta diretamente o desenvolvimento cognitivo e social das criangas da regido.

Sob a perspectiva do interesse publico, a conclusdo da creche produziréd os seguintes resultados pretendidos:

* Social: Garantia de um ambiente seguro e adequado aos padrbes da NBR 9050, permitindo que as familias locais
tenham um local apropriado para o cuidado de seus filhos, o que possibilita a inser¢io dos responsaveis no mercado de
trabalho e o consequente aumento da renda familiar.

* Econdmico: A finalizagdo dos servigos complementares evita a necessidade de futuras reformas estruturais onerosas
decorrentes da exposi¢do da obra parada as intempéries, garantindo a economicidade e a eficiéncia no gasto publico.

* Pedagoégico: Implementagdo de infraestrutura tecnoldgica (rede 1dgica) e fisica necessaria para o cumprimento das
metas do Plano Municipal de Educacg3o.

A intervengdo é classificada como de alta prioridade, dado o risco de danos fisicos ao imdvel e a antiguidade da
demanda da comunidade do Povoado Sabonete, conforme sistema de rangueamento de necessidades da
Administragdo.

1. DEMONSTRAGAO DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO

A contratagdo pretendida encontra-se estritamente integrada ao planejamento estratégico municipal, visando o
cumprimento da meta de universalizagdo da educagdo infantil e o fortalecimento da rede de ensino em &reas rurais. O
alinhamento demonstra-se através dos segu#rtes instrumentos:

/ PN
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1. Plano de Contratagdes Anual (PCA): A conclusdo desta unidade escolar deve estar prevista no cronograma anual de
contratagdes, racionalizando os recursos para evitar o desperdicio em obras inacabadas. Caso o municipio ndo possua
PCA formal, a necessidade esta fundamentada no repositério de prioridades da Secretaria de Educagdo, sendo
classificada como intervengdo de alta urgéncia para evitar a deterioragdo do patriménio publico.

2. Plano Plurianual (PPA); A agdo estd alinhada ao programa de expans3o e recupera¢do da infraestrutura escolar
municipal, sendo compativel com o objetivo estratégico de promogdo da qualidade de vida e acesso ao ensino basico.

3. LDO e LOA: A despesa possui compatibilidade com a Lei de Diretrizes Or¢gamentarias {(LDO) e conta com previsdo de
recursos na Lei Orgamentdria Anual (LOA), assegurando a disponibilidade financeira para a quitagdo das obrigacdes
contratuais dentro do exercicio.

Ill. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Os requisitos abaixo sdo indispensdveis para assegurar que a obra entregue atenda aos padrdes de eficécia,
durabilidade e seguranga exigidos para um equipamento publico educacional:

1. Acessibilidade e Normas Técnicas: Atendimento integral as normas da ABNT, com énfase na NBR 9050/2004,
garantindo a eliminagdo de barreiras arquiteténicas por meio da instala¢do de pisos tateis (alerta e direcional), rampas
de acesso com inclinagdo adequada e sinalizagdo tatil-visual.

2. Sustentabilidade e Meio Ambiente: A empresa contratada devera obrigatoriamente elaborar e implementar o Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), conforme a Resolu¢gio CONAMA n2? 307/2002.
Adicionalmente, deve-se priorizar o uso de tecnologias de baixo consumo, como iluminagdo LED e materiais com
certificagdo de origem sustentavel.

3. Capacidade e Responsabilidade Técnica: A execugio deve ser conduzida por profissionais devidamente habilitados
(Engenharia/Arquitetura), com a emissdo das respectivas ART/RRT/TRT para todos os servicos executados, garantindo
a responsabilidade técnica sobre a solidez da edificagao.

4, Ciclo de Vida e Vida Util: Os sistemas construtivos e materiais de acabamento devem ser dimensionados para uma
vida util de projeto minima de 50 anos, reduzindo a necessidade de manutengdes onerosas em curto prazo.

5. Garantia e Manutengdo: A contratada devera oferecer garantia minima de 5 anos para a solidez e seguranca dos
servicos e materiais aplicados. Ao final da obra, devera ser entregue o0 Manual de Operagdo e Manutengdo, detalhando
os procedimentos para conservagao dos sistemas elétricos, hidraulicos e estruturais.

IV. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO

As quantidades descritas abaixo foram estimadas por meio de método expedito (levantamento macro e medicdo
preliminar in loco), visando definir a viabilidade econémica e o planejamento da solu¢do. Ressalta-se que o
detalhamento preciso destes quantitativos sera consolidado na futura etapa de elaborag3o do Projeto Basico/Executivo.

Quantidade =
- . . . Fundamentagdo do
Item Descrigdo do Servigo Unid. Estimada
Levantamento
(Aprox.)
Fechamento Perimetral: Execucdo de muro em alvenaria (blocos| Extens3o linear total do
1 |cerdmicos), incluindo infraestrutura (sapatas e vigas baldrame) ¢] m 154,00 perimetro da unidade pendente
acabamento (chapisco, reboco e pintura). de fechamento.
Pavimentagdo Externa: Piso intertravado (bloquetes sextavados} A .
« . . 2 rea externa projetada para
2 lassentados sobre colchdo de areia, garantindo drenagem e/ m 516,00 . . s
e circulagdo e acessibilidade.
permeabilidade.

—
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Cobertura de Area Posterior: Execucdo de estrutura metdlica com _ fo:
L. PR = . 2 Area de projegdo do péatio e zona
3 |telhamento termoacustico ou cerdmico para protegdo de dreas del m 110,00 .
. posterior de suporte.
servigo.
Acabamentos Internos e Esquadrias: Forro de PVC, revestimentos Area global remanescente
4 |ceramicos em paredes (PEI IV), substituigdo/instalagdo de portas de|Conj. 01 estimada em 1.425,00 m? de
madeira e janelas de aluminio. intervengdo.
Infraestrutura de Rede Ldgica: Implementagdo de cabeamento . .
L - . Necessidade funcional para
S |estruturado (UTP Cat6), mini racks, tomadas e conectividade para|Conj. 01 L. .
. N . . suporte tecnoldgico da unidade.
ambientes pedagogicos e administrativos.
Acessibilidade e Sinalizagdo: Instalagdo de pisos tateis (alerta e| Areas criticas de acesso e rotas
6 [, . . m 3,00 . o .
direcional) e rampas em conformidade com a NBR 9050. de circulagdo acessivel.

Documentacdo de Suporte: A estimativa foi instruida com base em:
1. Memdrias de célculo paramétricas baseadas na area construida de aproximadamente 469,22 m?.
2. Relatério fotografico datado, evidenciando o estagio atual das obras paralisadas e os servigos remanescentes.

3. Consulta a bancos de dados publicos (SINAPI) para correlagdo de coeficientes de produtividade por m2,
Nota Técnica: O dimensionamento aqui apresentado considera as interdependéncias entre as etapas (ex:
terraplenagem para fundagdo do muro), permitindo a busca por economia de escala na contratagdo global dos servigos.

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

A estimativa do valor foi definida em conformidade com o art. 23, § 292, da Lei n2 14.133/2021, utilizando métodos
paramétricos e levantamento expedito para balizar o custo global de referéncia.

» Valor Total Estimado: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

e Parametros de Custo: Para a or¢amentacdo, adotou-se a tabela SINAP! (09/2025) como referéncia prioritaria,
complementada por sistemas auxiliares como ORSE e SEINFRA para itens ndo constantes no SINAPI.

* Composi¢do de Taxas: O valor total inclui o percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) de 25,00%, calculado
segundo a férmula do Acorddo TCU n2 2622/2013, contemplando administragdo central, riscos, seguros, garantias,
despesas financeiras, tributos e lucro.

* Encargos Sociais: Foram adotados os indices de 112,73% para horistas e 70,19% para mensalistas, no regime nio
desonerado.

¢ Sigilo do Or¢gamento: O orcamento estimado ndo terd carater sigiloso, permanecendo acessivel para fomentar a
ampla competitividade no certame.

A referida estimativa de valor é acompanhada de memdrias de célculo fundamentadas na area total de intervengdo
estimada em 1.425,00 m2.

Vil. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solugdo técnica escolhida consiste na contratagdo global de servicos remanescentes de engenharia, configurando
um sistema Unico e integrado para a finalizagdo fisica e funcional da Creche Municipal no Povoado Sabonete. A
intervengdo abrange uma area total de 1.425,00 m?, visando consolidar a infraestrutura necessdria para o atendimento
pedagodgico imediato.

—

A solugdo contempla os seguintes subsistemas integrados:
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» Seguranga e Fechamento: Execucdo de cerca de 154 metros lineares de muro em alvenaria com acabamento em
reboco e pintura, incluindo a instalagdo de gradis de ferro galvanizado.

* Acessibilidade e Urbanizagdo: Pavimentagdo externa em piso intertravado (bloquetes sextavados) sobre colchdo de
areia, garantindo drenagem e plena conformidade com a NBR 9050, com a instalagdo de pisos tateis de alerta e
direcionais.

» Conforto Térmico e Infraestrutura de Apoio: Instalacdo de cobertura em estrutura metdlica e telhamento cerdmico
tipo colonial na zona posterior (drea de servigos e pétio), totalizando aproximadamente 110,00 m? de nova protegio
contra intempéries.

» Habitabilidade e Conectividade: Finalizacdo de acabamentos internos {forro PVC, esquadrias de madeira e aluminio,
revestimentos ceramicos PE! IV e V) e implementagdo de infraestrutura de rede ldgica, incluindo cabeamento
estruturado e mini racks para suporte administrativo e pedagdgico.

1. Exigéncias de Manutengdo e Assisténcia Técnica: Para garantir o desempenho da edificagdo durante sua vida util, a
empresa contratada devera observar os seguintes requisitos:

» Garantia Técnica: Prazo minimo de 5 (cinco) anos para a solidez e seguranga dos materiais aplicados e dos servigos
executados, conforme o Cddigo Civil e a Lei de Licitagbes.

* Manual de Operagao: Entrega obrigatdria de Manual de Operagdo e Manutengdo, detalhando os procedimentos para
conservagdo preventiva dos sistemas elétricos, hidraulicos e da cobertura metalica.

* Assisténcia Periddica: Previsdo de revisdes semestrais pela contratada nos sistemas de infraestrutura (elétrica, légica
e hidrdulica) durante o periodo de garantia, visando mitigar vicios ocultos e garantir a eficiéncia energética e operacional
da creche.

A solugdo proposta busca ndo apenas a conclusdo da obra fisica, mas a entrega de um ativo plblico em pleno
funcionamento, com materiais de alta durabilidade que reduzam os custos de manutengdo corretiva a longo prazo.

VIl JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO
Decisdao: N3do Parcelamento.

Justificativa Técnica e Econdmica: A opg¢do pelo ndo parcelamento fundamenta-se na premissa de que a conclusdo da
creche no Povoado Sabonete configura um sistema tinico e integrado de servicos de engenharia. A fragmentagio do
objeto em lotes distintos (muro, cobertura, pavimentagdo e rede |6gica) acarretaria os seguintes prejuizos ao interesse
publico:

1. Incompatibilidade Técnica e Riscos a Qualidade: A execugio por multiplas empresas em um canteiro de obras de
area limitada aumentaria significativamente o risco de interferéncias fisicas e técnicas entre as frentes de servigo (ex:
a integragao fisica da rede légica com os acabamentos de forro e a coordenagdo entre a pavimentagdo externa e as
fundagdes do muro). O lote Unico garante a uniformidade e o perfeito ajuste entre os subsistemas construtivos.

2. Eficiéncia na Gestdo e Fiscalizagdo: A divisdo do objeto em diversos contratos geraria a duplicacio de processos
licitatérios e custos administrativos, além de elevar a complexidade da fiscalizagdo municipal. A contratacdo global
facilita a gestdo do cronograma e evita conflitos de responsabilidade entre diferentes contratadas em caso de atrasos
ou vicios na execugdo.

—
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3. Economia de Escala: A execugdo por uma Unica empresa permite o aproveitamento de economia de escala,
reduzindo custos fixos de mobilizagdo, desmobilizagdo e manutengdo de canteiro, os quais seriam multiplicados em
caso de parcelamento.

4. Responsabilidade Integral: O ndo parcelamento assegura que uma Unica contratada detenha a responsabilidade
integral pela solidez, seguranga e pleno funcionamento de todo o conjunto entregue, mitigando o risco de "empurra-
empurra" de responsabilidades em futuras manutengdes durante o periodo de garantia.

Conclui-se, portanto, que a aglutina¢do dos servigos em lote Unico é a solugdo que melhor atende aos principios da
viabilidade técnica e economicidade, garantindo a entrega célere do equipamento escolar a comunidade.

IX. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos com a conclusdo da unidade escolar no Povoado Sabonete estdo fundamentados na busca
pela economicidade, eficiéncia e efetividade da gestdo publica:

1. Economicidade e Preservagdo Patrimonial: A finalizagdo imediata dos servicos complementares (muro,
pavimentagdo e acabamentos) evita a necessidade de futuras reformas estruturais onerosas decorrentes da exposigao
do prédio inacabado as intempéries, além de eliminar gastos recorrentes com a manutengdo de um canteiro de obras
paralisado. A intervengdo protege o investimento publico jd realizado, prevenindo a deterioragio precoce e o
vandalismo na estrutura edificada.

2. Efetividade Social: A operacionalizagdo da creche permitira o atendimento direto a demanda reprimida por vagas de
educagdo infantil na regido rural de Grajau/MA, proporcionando um ambiente pedagégico seguro, acessivel {conforme
NBR 9050) e moderno para centenas de criangas.

3. Impacto no Desenvolvimento Local: A entrega do equipamento publico atua como indutor do desenvolvimento
social, permitindo que os responsaveis pelas criangas tenham suporte adequado para se inserirem no mercado de
trabalho, o que gera aumento da renda familiar e impulsiona a economia local no Povoado Sabonete.

X. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRAGAO DO CONTRATO

Visando garantir o sucesso da execugdo contratual e a conformidade legal, a Administracdo devera adotar as seguintes
medidas antes da publicagdo do edital:

1. Planejamento Definitivo e Projetos: Elaboracdo do Projeto Basico e do Termo de Referéncia (ou Memorial
Descritivo), que deverdo ser detalhados com base nas premissas de solug¢do técnica e quantidades estimadas definidas
neste Estudo Técnico Preliminar.

2. Regularidade Imobilidria: Obtengdo ou verificagdo da certiddo de titularidade do imével junto ao Registro de Iméveis
competente, garantindo que a intervengdo ocorra em érea sob legitimo dominio municipal.

3. Licenciamento e Autoriza¢des: Verificacdo da necessidade de licenciamento ambiental prévio ou de instalagdo,
conforme as normas do SISNAMA. Devem ser solicitadas também as cartas de consulta e aprovagbes junto as
concessionarias de dgua, esgoto e energia elétrica para as novas instalagdes e ligacdes definitivas.

4. Capacita¢do e Fiscalizagdo: Designagdo formal da equipe de fiscalizagdo e do gestor do contrato, incluindo a devida
capacitagdo técnica desses agentes publicos para o acompanhamento rigoroso do cronograma fisico-financeiro e das
normas de segurancga da obra. —

5. Andlise de Riscos: Elaboracdo de mapa de riscos detalhando possiveis eventos supervenientes que possam impactar
o equilibrio eco to-financeiro ou o prazo de entrega da creche.

)
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XI. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Para garantir a eficiéncia na execugdo e a funcionalidade subsequente da unidade escolar, foram identificadas as
seguintes necessidades de contratacdo que possuem relagdo de dependéncia ou complementaridade com o objeto
principal:

1. Contratagdes Interdependentes (Pré-requisitos para a Execuc¢ao): Sdo aquelas essenciais para que o objeto principal
seja executado ou funcione adequadamente:

* Servi¢os de Engenharia Consultiva: Realizagdo de levantamento topografico atualizado e sondagens geotécnicas
pontuais para subsidiar o dimensionamento definitivo das fundagées do muro perimetral e das estruturas de cobertura.

* Projetos Técnicos Detalhados: Elaboracdo dos Projetos Bdsico e Executivo, bem como dos respectivos Memoriais
Descritivos, a serem confeccionados com base nas premissas de solugdo definidas neste ETP (como as especificagdes de
rede ldgica e estruturas metalicas).

* Laudo de Inspegdo Predial: Avaliagdo técnica do estado de conservagdo das estruturas ja edificadas para ratificar a
compatibilidade dos novos servigos de acabamento com a base existente.

2. Contrata¢des Correlatas (Necessdrias para a Operagdo e Inauguragdo): Sdo contratacGes que apoiam ou
complementam o objeto principal, garantindo a entrega do resultado esperado a comunidade:

* Mobilidrio e Equipamentos: Aquisicdo de mobilidrio escolar (mesas, cadeiras, armarios), equipamentos para cozinha
industrial, refeitdrio e itens para as salas administrativas.

* Material Pedagogico: Compra de brinquedos para o playground e materiais diddticos necessarios para o inicio das
atividades de ensino infantil.

* Recursos Humanos: Planejamento para o provimento de pessoal (professores, coordenadores e equipe de apoio) de
forma concomitante ao cronograma da obra, para que a inauguragio ocorra imediatamente apds a entrega das chaves.

* Servicos de Manutengdo e Vigilancia: Contratagdo de servigos continuos de conservagdo, limpeza e seguranga
patrimonial para a fase pds-obra, evitando a deterioragdo ou vandalismo do prédio concluido.

Esta articulagdo entre contratagdes visa mitigar o risco de a obra ser finalizada sem que a creche possua as condi¢des
operacionais para atender as criangas do Povoado Sabonete, assegurando o melhor aproveitamento dos recursos
materiais e financeiros.

XIl. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A contratacdo deve observar o principio do desenvolvimento nacional sustentdvel, avaliando os impactos desde a
execu¢do até a futura operagdo da unidade. A intervengdo no Povoado Sabonete produzird os seguintes impactos e
exigira as respectivas medidas:

1. Impactos Ambientais Previstos:

* Gerag¢do de Residuos: A execugdo de alvenarias, coberturas metalicas e revestimentos gerara residuos sélidos da
construgdo civil (RCC), como sobras de metal, madeira, gesso e argamassa.

» EmissSes Sonoras e Atmosféricas: Aumento temporario de ruido e poeira durante a movimentagdo de terra para as
fundag¢des do muro e o assentamento da pavimentagio, o que pode afetar a vizinhanga imediata no Povoado.

* Impermeabilizacdo do Solo: A construgdo de calgadas e areas de suporte tende a selar o solo, impactando a drenagem
natural.
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2. Medidas Mitigadoras e Sustentabilidade:

¢ Gestdo de Residuos (PGRCC): Sera obrigatdria a elaboragdo e implementacdo, pela contratada, do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (PGRCC), em estrita observancia a Resolugdo CONAMA n¢ 307/2002.
A empresa deverd comprovar a destinagdo final ambientalmente adequada em locais licenciados (bota-fora aprovado).

* Eficiéncia Energética e Hidrica: A solugdo devera prever o uso de luminarias de LED em todos os ambientes para
garantir baixo consumo de energia. Recomenda-se que o projeto final contemple a infraestrutura para captagdo e reuso
de dgua da chuva para manutengao das areas externas.

* Pavimentacdo Permeavel: A adogdo de piso intertravado (bloquetes sextavados) sobre colchdo de areia é uma
medida mitigadora técnica que favorece a drenagem e a permeabilidade hidrica do terreno, reduzindo o impacto da
urbanizagdo.

¢ Acessibilidade como Sustentabilidade: O atendimento integral a NBR 9050 é considerado um aspecto da
sustentabilidade social, garantindo a eliminagdo de barreiras arquitetonicas e a longevidade do uso do prédio publico.

* Materiais e Insumos: A Administragdo exigira, sempre que possivel, a utilizagdo de produtos e materiais que
favoregam a redugdo do consumo de recursos naturais e que possuam certificagdo de origem sustentavel.

Esta abordagem garante que a conclusdo da creche no Povoado Sabonete ocorra com o minimo impacto ambiental
negativo, promovendo a eficiéncia operacional e a economia de recursos publicos a longo prazo.

XIil. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAGAO DA CONTRATAGAO

Considerando os levantamentos técnicos e a andlise das alternativas de mercado detalhadas neste documento, conclui-
se pela VIABILIDADE E ADEQUAGAO da contratagdo para a execugdo de servicos complementares visando a conclusio
da Creche Municipal no Povoado Sabonete.

A solugdo proposta apresenta-se como a mais vantajosa sob os aspectos técnico, econdmico e social, uma vez que
permite a otimizagdo de recursos publicos ao finalizar uma estrutura ja iniciada, evitando o desperdicio de investimentos
pretéritos e protegendo o patriménio contra a deterioragdo. A intervengdo mostra-se adequada por:

1. Atendimento ao Interesse Publico: Suprir de forma integral e duradoura a demanda por vagas de educagdo infantil
em drea rural, promovendo a integragdo social e o desenvolvimento pedagdgico em ambiente seguro.

2. Seguranga Técnica e Normativa: Garantir que a unidade escolar seja entregue em plena conformidade com as normas
de acessibilidade (NBR 9050) e padrées de durabilidade exigidos para equipamentos publicos.

3. Fundamentagao para Etapas Futuras: Este ETP caracteriza com precisdo o problema identificado e a melhor solugdo
disponivel, servindo como base técnica sélida para a elaboragdo do Projeto Bésico e do respectivo Termo de Referéncia.

Portanto, diante do alinhamento estratégico com o planejamento da Administracio Municipal e da disponibilidade
orcamentdria verificada, este setor técnico manifesta-se favoravelmente ao prosseguimento do processo licitatério.

Grajau - MA, 09 de janeiro de 2026
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TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa para a execugdo de servigos complementares para conclusdo de creche municipal
localizada no Povoado Sabonete no Municipio de Grajau/MA.

1.2. O objeto desta licitagdo é classificado como obras de engenharia.

1.3. Os quantitativos referentes estdo especificados na tabela mencionada anteriormente.

1.4. Este processo de contratagdo sera conduzido sob o regime de Empreitada por Prego Global.

1.6. O contrato tera vigéncia de até 12 (doze) meses, com a possibilidade de prorrogagdo, conforme o interesse das
partes, até o limite de 120 (cento e vinte) meses, seguindo o disposto nos artigos 106 e 107 da Lei 14.133, de 2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. O propdsito desta contratacdo é assegurar a execugdo continua e adequada de servicos complementares
necessarios a conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio de Grajati/MA, abrangendo
etapas remanescentes de natureza construtiva, corretiva e de acabamento indispensaveis a plena funcionalidade da
edificagdo. A intervengdo é necessaria para viabilizar a finalizagdo da obra, garantindo condi¢bes adequadas de uso,
seguranca, acessibilidade e conformidade técnica do espago destinado ao atendimento da educagdo infantil, em
observancia as normas, procedimentos e especificages estabelecidos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

2.2. A execugdo dos servigos complementares mostra-se indispensavel para a regularidade e a eficiéncia das a¢des da
politica educacional do Municipio, uma vez que a creche, embora parcialmente executada, nio se encontra apta ao
funcionamento pleno em razdo da existéncia de servicos pendentes. A ndo conclusdo da unidade compromete o
atendimento a demanda local por vagas na educagdo infantil, além de gerar riscos & deterioragdo das estruturas ja
implantadas. Os servicos deverdo ser executados conforme cronograma fisico-financeiro previamente definido,
assegurando continuidade, qualidade técnica, seguranga construtiva e adequada integracio entre as etapas
remanescentes da obra.

2.3. Considerando a necessidade de precisdo na execugdo das etapas finais da obra, a diversidade e especificidade dos
servicos complementares a serem realizados, bem como a possibilidade de variagdo quantitativa conforme medicdes
efetivamente executadas, o regime de execugdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario, permitindo o
adequado controle técnico, financeiro e fisico da execugdo contratual.

2.4. O objeto desta contratagdo ndo foi previsto no Plano de Contratages Anual do Municipio. A demanda decorre da
identificagdo de servigos remanescentes e complementares ndo contemplados em contratos anteriores, bem como da
inexisténcia de instrumento contratual vigente capaz de assegurar a conclusdo da creche municipal do Povoado
Sabonete. Diante desse contexto, justifica-se a realizagdo de novo processo licitatério, por meio de Concorréncia
Eletronica, visando a contratagdo de empresa especializada para a execucdo dos servigos complementares necessarios
a conclusdo da referida unidade educacional, conforme as necessidades técnicas identificadas pela Administragdo
Municipal de Grajau/MA.

3 DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

3.1. O método proposto para a execugdo dos servigos complementares destinados a conclusdo da creche municipal
localizada no Povoado Sabonete, no Municipio de Grajal/MA, prevé a garantia de continuidade e regularidade na
realizagdo das etapas remanescentes da obra, conforme o planejamento definido pela Administragio Municipal. Estio
previstos, ainda, os ajustes técnicos necessarios ao longo da execugdo, inclusive para o atendimento de situa¢des
especificas identificadas durante os trabalhos, de modo a evitar paralisa¢des, assegurar a adequada integragio entre os
servigos executados anteriormente e aqueles ora contratados, e garantir que todas as etapas sejam concluidas com
eficiéncia, seguranca e dentro dos prazos estabelecidos.

3.2. Considerando as caracteristicas da edificacdo, o estagio atual da obra e a diversidade dos servigos complementares

—

/

Rua Patrocinio Jorge, n2 5 — Centro — Grajad/MA — CEP: 65.940-000
Site: www.grajau.ma.gov.br — e-mail: compras.grajati212@gmail.com
Fone/WhatsApp: (99) 99217-2525




SEMAD & 11 .. PREFEITURA MUNICIPAL 95

SECRETARIA DE
ADMINISTRAGCAO

hA TR F GRAJMAY, PRA TUKs OF GENTEE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CNPJ - 06.377.063/0001-48

a serem executados, a solugdo serd organizada de forma segmentada, permitindo maior controle técnico, operacional
e financeiro da execugdo. Essa metodologia possibilita o planejamento especifico de cada frente de servigo,
contemplando atividades como ajustes construtivos, complementagBes estruturais, instalages, acabamentos e
adequagdes finais necessarias a plena funcionalidade da creche. A estratégia poderad ser ajustada ao longo da execugio,
de acordo com as condigBes identificadas em campo, visando assegurar a qualidade técnica dos servigos, a
conformidade com os projetos e especificagbes e a adequada entrega da unidade educacional 3 comunidade local.

4 REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Conforme os Estudos Preliminares, os requisitos da contratagdo para a execug¢do de servicos complementares
necessarios a conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio de Grajati/MA, incluem:

4.1.1. Aempresa contratada devera ser especializada na execugdo de servigos de engenharia, com atuagio comprovada
em obras de edificagdes, reformas, ampliagdes ou servigos complementares de construgdo civil, compativeis em
caracteristicas, porte e complexidade com o objeto desta contratagdo, sendo admitidos atestados emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

4.1.2. Para a adequada execugdo dos servicos, a contratada devera demonstrar capacidade de mobilizagio de
equipamentos compativeis, equipe técnica qualificada e experiéncia comprovada em servigos de engenharia correlatos
a conclusdo de edificagdes, assegurando o atendimento aos padrdes técnicos exigidos e aos prazos estabelecidos.

4.1.3. Ao final de cada etapa executada ou conforme o periodo contratual definido, a CONTRATADA devera apresentar
relatdrio técnico contendo informagdes detalhadas sobre os servigos realizados, as frentes de trabalho atendidas, os
materiais empregados, os quantitativos executados e eventuais ocorréncias relevantes verificadas durante a execugdo.

4.1.4. A organiza¢do e a execugdo dos servicos deverdo observar as normas técnicas da ABNT aplicaveis, a legislagdo
vigente e as diretrizes estabelecidas pela Administragdo Municipal de Grajai/MA para obras publicas, garantindo
seguranca, funcionalidade, durabilidade e conformidade com os pardmetros técnicos exigidos para edificacdes
destinadas a educacdo infantil.

4.1.5. Em situa¢Bes que demandem reprogramacdo dos servicos, adequagdes técnicas ou reforco de equipe e
equipamentos, os ajustes deverdo ser realizados em prazo previamente acordado com o fiscal do contrato, de modo a
atender necessidades identificadas durante a execugdo ou adequagdes ao cronograma aprovado.

4.1.6. Para fins de comprovagdo da capacidade técnica, a licitante devera apresentar, no minimo, um atestado de
Capacidade Técnica emitido por érgdo da Administragdo Publica ou por empresa privada, que comprove a execugdo de
servicos de engenharia compativeis em caracteristicas e complexidade com o objeto desta contratac3o.

4.1.8. O atestado deverd conter informagdes claras sobre o emitente, o contrato ou servigo referenciado e a descri¢io
detalhada das atividades executadas, possibilitando a verificagdo de sua compatibilidade com o objeto desta
contratagao.

4.2. A execugdo dos servigos deverd ocorrer de forma continua, respeitando o cronograma aprovado e assegurando a
disponibilidade dos recursos técnicos, humanos e operacionais necessarios ao cumprimento dos prazos e metas
estabelecidos para a conclusdo da unidade educacional.

4.3. Serd permitida a subcontratacdo parcial dos servigos, desde que previamente autorizada pela Administracdo
Municipal e desde que ndo implique a subcontrataggo integral do objeto contratado.

5 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. A execugdo dos servicos complementares necessarios & conclusdo da creche municipal localizada no Povoado
Sabonete, no Municipio de Grajai/MA,.serd realizada de forma continua e sistemética, com foco na manuteng¢do do
ritmo de trabalho e no cumprimento do cronograma definido pela Administragdo Municipal. As atividades seguirdo

planejamentg famente estabelecido, compativel com o estigio atual da obra e com as prioridades técnicas
4 A
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necessarias a sua finalizagdo.

5.2. Serdo adotados procedimentos de controle de qualidade e fiscalizagdo, com o objetivo de assegurar que os servigos
executados atendam as especificagBes técnicas exigidas, incluindo a verificagdo da conformidade dos materiais
empregados, dos métodos construtivos adotados e da adequada execucdo das etapas complementares, tais como
ajustes estruturais, instalagdes, acabamentos e demais servigos necessarios a conclusdo da edificacdo, conforme os
parametros definidos pela Administragao.

5.3. 0 modelo de execugdo considerard uma estratégia logistica compativel com a localiza¢3o da obra, a sequéncia das
etapas remanescentes e a mobilizacdo adequada de materiais, equipamentos e equipes, de modo a minimizar riscos de
atrasos e assegurar a fluidez dos servigos, sem prejuizo a seguranca do local e as condigdes do entorno.

5.4. Sera adotado procedimento para tratamento de imprevistos, prevendo a substituicio imediata de materiais que
apresentem inconformidades, a corre¢do de falhas na execugdo e a reprogramacio das etapas quando necessario,
assegurando a continuidade dos servigos e o atendimento aos prazos contratuais estabelecidos.

5.5. A contratada devera apresentar relatérios periddicos contendo informagBes sobre o andamento dos servicos, as
frentes de trabalho executadas, os quantitativos realizados, os materiais utilizados, eventuais ocorréncias relevantes e
demais dados solicitados pela fiscalizagdo. A Administragdo realizard acompanhamento continuo da execug3o,
observando a conformidade com as condigBes contratuais e com o cronograma aprovado.

5.6. Serdo mantidos canais de comunicacdo diretos e eficientes entre a contratada e a Administragio Municipal, de
forma a permitir que intercorréncias, ajustes operacionais ou orientacdes técnicas sejam tratados com agilidade,
contribuindo para a adequada gestdo da execug3o contratual.

5.7. A contratada deverd apresentar, em conjunto com a Administragdo, cronograma de execugdo detalhado, prevendo
a sequéncia dos servicos complementares necessarios a conclusdo da creche, de modo a reduzir interferéncias no
entorno da obra e assegurar a integracdo entre as etapas. O cronograma devera admitir ajustes, quando necessarios,
em razdo de imprevistos técnicos ou prioridades definidas pela Administracdo.

5.8. Apds o recebimento da ordem de servico, a contratada tera o prazo de até 10 (dez) dias Uteis para iniciar a execuc¢ao
das atividades, com todos os materiais, equipamentos e equipes devidamente mobilizados e em condigdes adequadas
de uso.

5.9. A fiscalizagdo realizard inspegBes iniciais para verificar o atendimento as exigéncias contratuais, tanto no que se
refere aos materiais empregados quanto aos procedimentos executivos adotados. Eventuais ndo conformidades
deverdo ser corrigidas pela contratada, sem énus adicional para a Administrago.

5.10. Cada etapa da execugdo deverd ser registrada em documentos préprios, contendo informagdes como local da
intervencdo, data, quantitativos executados, materiais aplicados, observagdes técnicas e assinatura dos responsaveis.
Esses registros subsidiardo os processos de medigio, fiscalizacio e pagamento.

5.11. A contratada manterd comunicagdo permanente com a fiscalizagdo, prestando informagdes atualizadas sobre o
andamento dos servigos, o cumprimento do cronograma e as providéncias adotadas para corregdo de eventuais desvios,
atendendo prontamente as solicitagdes da Administragio Municipal.

5.12. O fornecimento de todos os insumos, materiais, equipamentos e mio de obra necessarios a execugdo dos servigos
complementares serd de responsabilidade da contratada, inclusive a manutengdo dos equipamentos utilizados. A
contratante caberd assegurar os acessos e o apoio institucional indispenséveis a adequada execucio das atividades.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato decorrente da Concorréncia Eletronica para a execugdo de servigos complementares necessarios a
conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio de Grajai/MA, devera ser integralmente
cumprido pelas partes, em estrita observancia as cldusulas pactuadas e as disposicdes da Lei n2 14.133, de 2021. As
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partes responderdo pelas consequéncias decorrentes do descumprimento total ou parcial das obrigagGes contratuais
assumidas.

6.2. Na hipétese de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo da execugdo dos servicos complementares, o
cronograma contratual serd ajustado de forma proporcional ao periodo de interrupgdo. As alteragdes necessarias
deverdo ser formalizadas mediante termo aditivo, devidamente justificado sob o aspecto técnico e aprovado pelas
partes envolvidas.

6.3. As comunicagdes entre a Administragdo contratante e a empresa contratada dever3o ocorrer, preferencialmente,
por escrito, de modo a assegurar a formalizagdo e o adequado registro dos atos praticados. Serdo admitidas
comunicagdes por meio eletronico, desde que contenham identificagdo das partes e confirmagdo de recebimento,
garantindo celeridade aos procedimentos administrativos.

6.4. A Administracdo contratante podera convocar representantes da empresa contratada sempre que necessario para
reunibes, esclarecimentos ou adogdo de providéncias relacionadas & adequada execuc¢do contratual, com vistas a
assegurar a continuidade, a regularidade e a qualidade dos servigos complementares necessarios a conclusdo da
unidade educacional.

6.5. Apos a assinatura do contrato, sera realizada reunido inicial entre a contratante e a contratada, com a finalidade de
apresentar o plano de acompanhamento e fiscalizagdo, esclarecer as responsabilidades de cada parte, alinhar as
metodologias de execugdo e medigdo dos servigos, tratar de eventuais agdes complementares e estabelecer critérios
para a aplicagdo de penalidades em caso de descumprimento das obrigag6es contratuais.

Preposto

6.6. A Contratada devera designar formalmente o preposto responsével pelo acompanhamento e pela execugdo dos
servicos complementares necessarios a conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio
de Grajau/MA, antes do inicio das atividades. No instrumento de designacdo deverdo constar, de forma clara, os
poderes e deveres atribuidos ao preposto no que se refere ao cumprimento do objeto contratado.

6.7. A Contratante podera recusar, mediante justificativa devidamente fundamentada, a indicagdo ou a permanéncia
do preposto designado pela empresa contratada. Nessa hipétese, a Contratada devera proceder 3 substituicdo por
outro profissional habilitado, assegurando a continuidade, a regularidade e a adequada execuc3o do contrato.

Fiscalizagdo

6.8.A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscaliza¢do Técnica

6.9. O fiscal técnico do contrato sera responsavel por acompanhar a execugdo dos servicos complementares necessarios
a conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio de Grajati/MA. Compete-ihe assegurar
o cumprimento integral das condi¢8es contratuais, verificar a conformidade técnica dos servigos executados e garantir
que os resultados atendam aos objetivos definidos pela Administrac3o Publica.

6.10. O fiscal técnico devera registrar, no histérico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias relevantes
verificadas durante a execugdo dos servigos, incluindo orientagdes, determinacSes e acBes corretivas adotadas para
sanar eventuais falhas ou inconformidades, nos termos do art. 117, § 12, da Lei n2 14.133, de 2021.

6.11. Constatadas inexatiddes, irregularidades ou descumprimentos contratuais na execu¢do dos servigos
complementares, o fiscal técnico deverd emitir notificacdes formais a contratada, estabelecendo prazos para a adogéo
das medidas corretivas cabiveis.
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6.12. Sempre que surgirem situag¢des cuja solugdo extrapole sua competéncia, o fiscal técnico deverd comunicar o fato,
em tempo habil, ao gestor do contrato, possibilitando a adogdo das providéncias necessarias para assegurar a
continuidade e a regularidade da execugdo contratual.

6.13. Ocorréncias que possam comprometer o cumprimento dos prazos estabelecidos ou a adequada execugio dos
servigos deverdo ser comunicadas imediatamente pelo fiscal técnico ao gestor do contrato, de modo a viabilizar a
adog¢do de medidas saneadoras e prevenir prejuizos a Administragdo Municipal.

Fiscalizagdo Administrativa

6.14. O fiscal administrativo do contrato sera responsdvel por verificar a manuten¢3o das condigdes de habilitagdo da
contratada, acompanhar os empenhos, pagamentos, garantias contratuais, eventuais glosas, bem como a formaliza¢do
de apostilamentos e termos aditivos, no dmbito da execugio dos servicos complementares necessarios 3 conclusio da
creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio de Grajati/MA. Sempre que necessario, poderé solicitar
documentos comprobatérios pertinentes, a fim de assegurar o cumprimento das obriga¢des contratuais assumidas.

6.15. No caso de descumprimento das obrigagBes contratuais por parte da contratada, o fiscal administrativo devers
atuar de forma tempestiva na identificagdo e no encaminhamento da situagdo. Quando a ocorréncia extrapolar sua
competéncia, deverd comunicar imediatamente ao gestor do contrato, para que sejam adotadas as providéncias
cabiveis, garantindo a regularidade, a continuidade e a conformidade da execugdo contratual.

Gestor do Contrato

6.16. O gestor do contrato serd responsavel por coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagio
da execugdo dos servigos complementares necessarios & conclusdo da creche municipal localizada no Povoado
Sabonete, no Municipio de Grajai/MA, assegurando que todos os registros formais relacionados ao contrato sejam
devidamente inseridos no histérico de gerenciamento. Isso inclui documentos como ordem de servigo, registros de
ocorréncias, alteragbes contratuais e eventuais prorrogagdes. O gestor também elaborara relatdrios periddicos para
avaliar a necessidade de ajustes contratuais, visando ao pleno alcance dos objetivos definidos pela Administragdo.

6.17. O gestor do contrato acompanhard e analisara os registros efetuados pelos fiscais técnico e administrativo,
garantindo a correta formalizagdo e documentagdo de todas as ocorréncias relacionadas a execucio contratual e das
medidas adotadas. Quando surgirem situagdes que extrapolem sua competéncia, deverd comunicar prontamente 3
autoridade superior para a adogdo das providéncias cabiveis.

6.18. Durante a execugdo contratual, o gestor verificard a manutengao das condicdes de habilitagio da contratada, bem
como o cumprimento dos requisitos necessarios ao empenho, a liquidagio e ao pagamento das despesas. Eventuais
situagBes que comprometam o regular fluxo desses procedimentos deverdo ser registradas em relatério préprio de
riscos eventuais.

6.19. Apos avaliagdo conjunta com os fiscais técnico, administrativo e, quando aplicavel, setorial, o gestor emitir4
documento comprobatdrio do cumprimento das obrigagdes contratuais por parte da contratada, destacando seu
desempenho com base em indicadores objetivos e verificiveis, bem como as penalidades eventualmente aplicadas.
Essas informagdes deverdo constar no cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.20. Na hipdtese de descumprimento contratual que enseje a aplicagdo de sangdes, o gestor adotara as providéncias
necessdrias para a formalizagdo do processo administrativo de responsabilizacdo, o qual serd conduzido pela comissdo
designada, nos termos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo setor competente.

’ . ~ -— I3 7 e v - ~ .
6.21. Ao término da execugdo contratual, o gestor elaborard relatério final contendo a avaliagio do atendimento aos
objetivos que motivaram a contratagio, bem como sugestdes de aprimoramento das a¢des da Administragdo, com base
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nas licdes aprendidas ao longo da vigéncia do contrato.

6.22. O gestor do contrato serd responsavel por encaminhar toda a documentacdo pertinente ao setor de contratos, a
fim de viabilizar os procedimentos de liquidagdo e pagamento. O valor a ser pago observara as medigdes devidamente
atestadas, conforme o acompanhamento técnico realizado e as condi¢des estabelecidas no instrumento contratual.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto podera utilizar o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR).

7.1.1. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. N3do produziu os resultados acordados;

7.1.1.2. Deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida, as atividades contratadas; ou

7.1.1.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢do do fornecimento, ou os utilizou
com qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagio da execuc¢do do
contrato.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada periodo estipulado no contrato, a Contratada deverd apresentar relatério detalhado da execugdo
dos servicos complementares necessarios a conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no
Municipio de Grajai/MA, utilizando planilha que discrimine as frentes de servigo atendidas, as etapas executadas, os
servigos realizados e os respectivos periodos de execugdo das atividades.

7.3.1. O periodo serd considerado concluido quando a execugao dos servigos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro
for integralmente realizada, de acordo com as medi¢Ges efetuadas.

7.3.2. A Contratada devera anexar ao relatério os documentos comprobatérios da execugdo dos servigos, assegurando
a conformidade com as especificagBes técnicas, normas de seguranca e regulamentagdes aplicaveis.

7.4. O recebimento provisdrio dos servicos serd realizado no prazo de até 10 (dez) dias pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante verificagdo do cumprimento das obrigagSes contratuais, nos termos do art. 140, inciso I, alinea
“a”, da Lei n2 14.133/2021 e do art. 22, inciso X.

7.4.1. 0 prazo serd contado a partir da notificagdo da Contratada, acompanhada das evidéncias da execuc3o dos servigos
correspondentes a parcela a ser paga.

7.4.2. O fiscal técnico serd responsavel pelo recebimento provisério dos servicos, verificando o atendimento as
especificagBes técnicas relativas as etapas complementares da obra, incluindo a conformidade dos servigos
construtivos, instalagSes, acabamentos e demais intervengdes necessérias 3 conclusdo da edificacio.

7.4.3. O fiscal administrativo realizara a verificagdo do cumprimento das obriga¢des de natureza administrativa no
ambito do recebimento provisério.

7.4.4. Quando houver, o fiscal setorial analisard os aspectos técnicos e administrativos relacionados aos servigos
complementares executados.

7.4.5. Apds cada periodo de faturamento, o fiscal técnico deverd registrar, em relatério préprio, a analise dos resultados
da execugdo, incluindo a qualidade, a conformidade e a eficiéncia dos servicos, podendo promover ajustes nos valores
a serem pagos a Contratada, quando cabivel.

7.4.6. O recebimento provisério serd considerado efetivado mediante a entrega do Ultimo relatério detalhado, nos casos
em que houver a apresentagdo de mais de um documento.

7.47. A Contratada deverd corrigir, sem custos adicionais para a Administragdo, quaisquer inconformidades
identificadas durante o recebimento provisério. A Gltima parcela somente sera atestada apos a regularizagdo de todas
as pendéncias apontadas.

7.4.8. A fiscalizacdo reterd o ateste da ultipra parcela até que sejam sanadas todas as inconformidades verificadas no
recebimento provisério.
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7.4.9. A conformidade da execugdo dos servigos ficara condicionada, ainda, a apresentagdo de todos os documentos e
comprovantes exigidos contratualmente.

7.4.10. Os servicos que ndo atenderem as especificagbes contratuais poderdo ser rejeitados, total ou parcialmente, com
a aplicagdo das penalidades cabiveis, nos termos do contrato e da legislagio vigente.

7.5. Na hipétese de um Unico servidor exercer a fiscalizagdo, este devera registrar todas as ocorréncias da execugdo dos
servicos, abrangendo os aspectos técnicos e administrativos, e encaminhé-las ao gestor do contrato para fins de
recebimento definitivo.

7.6. O recebimento definitivo sera realizado no prazo de até 10 (dez) dias ap6s o recebimento provisério, por servidor
ou comissdo designada, mediante verificagdo da conformidade dos servigos prestados e formalizagdo da aceitagdo por
meio de termo detalhado.

7.6.1. Serd emitido documento de avaliagdo pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver,
evidenciando o cumprimento das obrigagbes contratuais, o desempenho da Contratada e eventuais penalidades
aplicadas.

7.6.2. Os relatorios e documentos apresentados serdo analisados, sendo solicitadas corregdes sempre que constatadas
irregularidades, nos termos das clausulas contratuais pertinentes.

7.6.3. O Termo Detalhado de Recebimento Definitivo sera emitido apds a conclusdo da avaliagdo integral da execu¢3o
dos servigos.

7.6.4. A Contratada serd formalmente notificada para emissdo da Nota Fiscal ou Fatura ajustada, conforme os
apontamentos constantes do relatdrio da fiscalizagdo.

7.6.5. A documentagdo sera encaminhada ao setor de contratos para adogdo dos procedimentos de liquidagdo e
pagamento.

7.7. Em caso de controvérsias quanto a execugdo dos servigos complementares, sera aplicado o disposto no art. 143 da
Lei n? 14.133/2021, sendo a Contratada notificada para emitir Nota Fiscal correspondente 3 parte incontroversa.

7.8. Nenhum prazo de recebimento, provisério ou definitivo, serd considerado efetivado enquanto persistirem
inconformidades pendentes.

7.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade pela qualidade, seguranca,
durabilidade e correta execugdo dos servicos complementares, conforme estabelecido no contrato e na legislagdo
aplicavel.

Liquidagao

7.10. Apds o recebimento da ordem de servigo e da Nota Fiscal ou documento equivalente referente a execug¢do dos
servicos complementares necessérios a conclusdo da creche municipal localizada no Povoado Sabonete, no Municipio
de Grajaui/MA, iniciar-se-a o prazo de até 10 (dez) dias Gteis para fins de liquidagdo da despesa, conforme disposto nesta
se¢do. O referido prazo poderd ser prorrogado por igual periodo, nos termos do art. 72, § 22, da Instrugdo Normativa
SEGES/ME n2 77/2022.

7.10.1. O prazo para liquidagdo sera reduzido a metade, mantida a possibilidade de prorrogagdo, nos casos em que o
valor do contrato ndo ultrapasse o limite estabelecido no inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133/2021.

7.11. Para fins de liquidagdo da despesa, o setor responsavel procedera a verificacdo da Nota Fiscal ou Fatura
apresentada pela contratada, observando se esta contém os elementos essenciais exigidos, tais como:

a) prazo de validade;

b) data de emiss3o;

c) identificagdo do contrato e do érgio contratante;

d) periodo de execugdo dos servigos de pavimentac3o;
e) valor a ser pago; -
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f) destaque do valor das retengdes tributarias aplicaveis, quando couber.

7.12. Caso sejam identificados erros na Nota Fiscal/Fatura ou qualquer outra situagdo que impega a liquidacdo da
despesa, 0 processo sera suspenso até que a contratada promova a devida regularizagdo. O prazo de liquidagio serd
reiniciado a partir da comprovagdo da corregdo das inconsisténcias, sem prejuizo a Administragdo contratante.

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal da contratada, mediante
consulta a sitios oficiais ou apresentacdo de documentagio valida, nos termos do art. 68 da Lei n2 14.133/2021.

7.14. A Administragdo realizard, obrigatoriamente:

a) a verificagdo da manutengdo das condigGes de habilitagio exigidas no edital de licitagdo;
b) a consulta para identificagdo de eventuais impedimentos a participagdo em licitagdes ou contrata¢des publicas,
conforme a Instrugdo Normativa ne 3, de 26 de abril de 2018.

7.15. Constatadas irregularidades, a contratada serd notificada para promover a regularizagio ou apresentar defesa no
prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, admitida uma Unica prorrogagdo, a critério da contratante.

7.16. Permanecendo a situagdo irregular ou sendo considerada improcedente a defesa apresentada, a contratante
comunicara os érgdos de controle e fiscalizagdo competentes acerca da inadimpléncia da contratada, especialmente
nos casos que envolvam pendéncias relacionadas a pagamentos ou obrigagdes legais.

7.17. N3o sendo sanadas as irregularidades apontadas, a contratante adotara as medidas cabiveis para a rescis3o do

contrato, assegurando a contratada o direito ao contraditério e a ampla defesa no correspondente processo
administrativo.

7.18. Durante a execugdo regular do objeto contratual, os pagamentos serdo efetuados normalmente, salvo na hipétese
de decisdo formal de rescisdo contratual motivada pela auséncia de regularizagio das pendéncias por parte da
contratada.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento serd efetuado no prazo méaximo de até dez dias Gteis, contados da finalizagdo da liquida¢3o da
despesa, conforme segdo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o
termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicag3o do indice IPCA de corregdo
monetaria.

Forma de pagamento

7.21. 0 pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

7.22. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, sera efetuada a reteng3o tributéria prevista na legislacdo aplicavel.
7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planitha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislag3o vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, ndo
sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o

-
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pagamento ficard condicionado a apresenta¢do de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizag3o de procedimento de LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob
a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

Regime de execugdo
8.2.0 regime de execugdo do contrato serd empreitada por prego global.
Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3. Propostas serdo avaliadas com base em sua aderéncia aos pregos de mercado, desconsiderando aquelas com
valores excessivamente acima da média.

8.4. Propostas que apresentem uma redugdo de 25% ou mais em relagdo ao valor estimado serdo submetidas a uma
analise detalhada de exequibilidade, exigindo do proponente a apresentagio de documentos adicionais que justifiquem
a viabilidade dos pregos ofertados.

8.5. A equipe técnica e o pregoeiro responsaveis analisardo a documentagdo complementar para determinar se as
propostas sdo exequiveis. Propostas consideradas inexequiveis serdo desqualificadas.

8.6. Serdo aceitas para consideracdo final as propostas que estejam em conformidade com os precos de mercado e
demonstrem exequibilidade, buscando a melhor relagdo custo-beneficio.

8.7. Em caso de empate entre propostas, serdo aplicados critérios de desempate conforme a legislag3o vigente e as
normas estabelecidas no edital do processo licitatério.

Exigéncias de habilitagdo
8.8. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacdo juridica
8.9. Cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagio
em todo o territério nacional;

8.10. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

8.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.12. Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de
seus administradores;

8.13. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial
da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou

e
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estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de margo

de 2020.
8.14. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,

acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.15. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial, sucursal ou
agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

8.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.17. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
8.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢io de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e & Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentag3o de certiddo

negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual (se houver) relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.22. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.23. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa 3 atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.24. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal
condigdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente,
na forma da lei.

8.25. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.26. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n2 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso 1l);

8.27. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis (termo de
abertura e encerramento do livro didrio, notas explicativas, termo de autentica¢io do livro didrio) dos 2 (dois) tltimos
exercicios sociais, comprovando:
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8.28. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG), iguais ou superiores a 1 (um);

8.29. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacio e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.30. Os documentos referidos acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida
ha menos de 2 (dois} anos.

8.31. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil
para transmissdo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD ao Sped.

8.32. As empresas com patrimonio liquido superior a RS 2 milhdes, deverfio apresentar a DFC, conforme previsto no
Art. 176, inciso IV da Lei n2 11.638/2007.

8.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior a 1 (um) em qualquer dos indices de [ndices de Liquidez
Geral (LG), Liguidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG).

8.34. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagio e
poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 65, §12).

8.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragio assinada
por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.36. Para efeito de participacdo, serd exigida, no momento da apresentagdo da proposta, a comprovagdo do
recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitagio de 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratagdo. As empresas deverdo apresentar garantia de participag3o, podendo o licitante optar
pelas modalidades previstas no § 12 do Art. 96. da Lei 14.133/21.

Qualificagdo Técnica

8.37. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigacGes objeto da licita¢do;

8.37.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante
acerca do conhecimento pleno das condigBes e peculiaridades da contratag3o.

8.37.2. Declaragdo de inexisténcia de fato impeditivo: A licitante deve declarar que ndo possui fato impeditivo a
contratagao, conforme artigo 59 da Lei n® 14.133/21.

8.37.3. Declaragdo de cumprimento dos requisitos de habilitagdo: A licitante deve declarar que cumpre os requisitos de
habilitagdo estabelecidos no edital.

8.37.4. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.37.5. Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.38. Sociedades empresdrias estrangeiras atender&o  exigéncia por meio da apresentac3o, no momento da assinatura
do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.39. Certificado de Registro da licitante no Conselho Profissional competente, conforme as exigéncias legais aplicaveis
ao objeto da contratacio.

8.40. Certificado de Registro do Responsavel Técnico da empresa no respectivo Conselho de Classe competente,

a —
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compativel com as atribuigdes necessarias a execugdo do objeto contratual.

8.41. Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente expedido pelo Conselho Profissional correspondente,
no qual conste o nome do profissional responsavel, comprovando a execu¢do de servicos com caracteristicas
semelhantes, acompanhado do respectivo atestado de capacidade técnica devidamente registrado. Devendo ainda
comprovar os seguintes itens de maior relevancia:

MAIOR
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID|(QUANTIDADE RELEVANCIA
6.2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, m? 516 258
’ ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
10.3.1 IEstrutura metalica para cobertura {14,00Kg/m?) ” kg “ 2329,32 “ 1164,66 l
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
4.1 ||{ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 3453 172,65
AF_12/2021
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
5.2 |[MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAQS), ESPESSURA DE 25 m? 690,6 345,3
MM. AF_09/2022

8.42. A comprovagdo do vinculo do Responsavel Técnico com a licitante deverd ser feita por meio de cépia do contrato
de prestagdo de servigos, carteira de trabalho, contrato social ou certiddo emitida pelo respectivo Conselho de Classe,
devidamente atualizada.

8.43. Quando o Responsavel Técnico for dirigente ou socio da empresa licitante, a comprovagdo do vinculo poderd ser
feita por meio do ato constitutivo da empresa ou certido atualizada do respectivo Conselho Profissional.

8.44. Declaragdo da licitante indicando o responsavel técnico habilitado pela execugdo do objeto da licitagio,
devidamente registrado no conselho profissional competente, de acordo com as atribuicBes técnicas exigidas.

8.44.1. A empresa contratada para execugdo do objeto desta licitagdo, somente poderd substituir o responsavel técnico
por novo profissional, com a prévia e escrita anuéncia da Prefeitura Municipal de Grajai mediante a apresentagdo de
acervo técnico comprovando que possui experiéncia profissional equivalente ou superior;

8.44.2. A declaracdo de que trata o item 8.44, deverd ser assinada pelo responsavel da empresa, bem como pelo
responsavel técnico;

8.45. Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que a empresa executou servicos pertinentes ao objeto da licitagdo. O atestado deve estar acompanhado da
Certiddo de Acervo Operacional — CAO. Devendo ainda comprovar os seguintes itens de maior relevancia:

MAIOR
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID||QUANTIDADE RELEVANCIA
6.2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, m? 516 258
) ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
10.3.1 IEstrutura metalica para cobertura (14,00Kg/m?) —” kg ]L 2329,32 ” 1164,66
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
4.1 |[(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 345,3 172,65
AF_12/2021
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
5.2 |[MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 m? 690,6 345,3
MM. AF_09/2022

8.46. Declaragdo formal e expressa da licitante, que disponibilizara equipe técnica assim como instalagdes, maquinas e
equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagéo;
—

8,47. Declaracdo de que tomou conhecimento das condicdes em que se desenvolverio os trabalhos, o, informando, sob
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as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
diante do conhecimento das especificages técnicas definidas no Projeto Basico, anexo a este edital, e que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avengas
técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Grajau/MA;

8.48. Comprovagado, por meio de declaracdo com relagdo de contratos firmados, de que 1/12 (um doze avos) do valor
total dos contratos firmados com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo
publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patriménio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na
forma ja disciplinada neste Edital;

8.49. Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados
com as seguintes caracteristicas minimas conforme Especificagdo Técnica do objeto licitado.

8.49.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da empresa
licitante

8.49.2. O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacio da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual
da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 406.690,65 (quatrocentos e seis mil e seiscentos e noventa reais e
sessenta e cinco centavos), conforme orgamento realizado no Banco de Pregos.

10 ADEQUAGAO ORCAMENTARIA

Iy

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral.

10.2 A contratagdo sera atendida pela seguinte dotag3o:

12 365 0024 1061 0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA PRE-ESCOLA
1480 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

1.542.00 240.001 FUNDEB 30%

12 365 0088 1105 0000 CONSTRUGCAO REFORMA E AMPLI. DE CRECHES MUNICIPAIS

1494 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

1.540.00 240.001 FUNDEB 30%

10.3 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes seré indicada ap6s aprovacdo da Lei Orcamentaria
respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Grajau/MA, 17 de janeiro de 2026

Mdoéitz/ﬁ(ﬁlva ;Qm

Superintendengéde Compras Municipais

acheco

Secretério de Obras, de Infraestrutura e Servigos Urbanos
Portaria n?. 030/2025-Gab
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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

EXECUGAO DE SERVIGOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DE
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1.0 - APRESENTAGAO

O presente documento corresponde ao Memorial Descritivo e as Especificages
Técnicas referentes & execugdo dos servigos complementares para conclusdo de creche

municipal localizada no povoado Sabonete.

2.0 - DESCRIGAO DO PROJETO.

O presente projeto destina-se a construgdo de muro com reboco esquadrias
metdlicas, pingadeiras em concreto e pinturas diversas, passarela de entrada e

pavimentagdo em bloquete.

Por ser um projeto amplo, foi concebido de uma forma simples e ao mesmo
tempo arrojada, de modo a se conseguir 0 maximo em termos de flexibilidade na

acessibilidade aos usuarios.

O projeto estrutural foi concebido para uma base (blocos e cintas) em concreto

armado, sendo que a estrutura principal sera concreto.

3.0 - DESCRIGAO DOS SERVIGOS.

SERVIGOS PRELIMINARES:

Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos referidos
no Caderno de Encargos, a Empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais vigentes,
a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para imprimir andamento

conveniente aos trabalhos.

MOVIMENTO DE TERRAS:

Escavagéo e reaterro das fundagées obtendo total compactagéo nas laterais das

mesmas.
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FUNDAGOES

O projeto estrutural da infraestrutura sera executado em blocos (sapatas). As
fundagdes também serédo executadas em vigas baldrames com seg¢des conforme projetos.

ALVENARIA E DIVISORIAS

Os servigos de alvenaria serdo executados de acordo com dimensdes descritas

em memoaria de calculo.
IMPERMEABILIZAGAO

Os servigos de impermeabilizagcdo serdo executados em todas as fundagbes

constantes para execugao do muro.

REVESTIMENTOS DE PAREDES

Os servigos de revestimento deverao ter chapisco em toda dimenséo do muro e

reboco em partes especificadas na meméaria de calculo.
PISO

Corresponde a execugido de pavimetagdo em blocos intertravado de concreto,

assentados sobre colchdo de areia.

Ap6s a regularizagéo sera feito um bergo de 6¢cm de areia p/ perfeito nivelamento
das pegas de concreto. Todo o piso de material do tipo bloquete sextavado, conforme areas
definidas em projeto, instaladas conforme paginagdo, assentes em linhas descontinuas
com angulo de 45° em relag&o ao trafego e sobre coxim de areia de 6 cm, observando-se
seu acabamento e nivelamento. O rejunte devera ser feito com areia limpa, seca e solta,
varrida e deixada sobre 0 mesmo no minimo por 20 dias. No caso de querer acelerar a
penetracdo devera se consultar o fabricante para se saber que tipo de placa vibratoria
podera ser utilizada sobre o piso a fim de n&o danifica-lo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
”

PRA-CLIDAR DE GRAJAD, PRA SLIDAR DE GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
Rua Frei Benjamim de Borno, 05 — Centro
CNPJ: 06.377.063/0001-48

ESQUADRIAS METALICAS

Os servicos de esquadrias metalicas deverdo ser executadas em ferro
galvanizado e pintada de acordo com as cores da administragdo municipal e suas
dimensdes estdo especificadas na meméria de calculo.

COBERTURA NA AREA POSTERIOR

Cobertura na area interna posterior totalizando 100,00m? em telha metalica sobre

estrutura metalica.
SERVIGOS COMPLEMENTARES

Servigos necessarios para conclusdo da creche de acordo com mudangas e

memoria de calculo.

JURACT  cmsemans.,
BARBOSA %%Wma
RIBEIRO iE&=selion. .,
JUNIOR; it

mn 13 18:41:200300

671 82690349““"""-& 104.0
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FREFEITURR MUNICIPAL DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU / MA
EXECUGAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL.

LOCALIZADA NO POVOADO SABONETE.

7.0

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM CODIGO ORIGEM DISCRIGAO DOS SERVICO UNID PREGO UNITARIO| PREGO UNITARID
o v e, quanTioape | PRECD JRT COUNTARIO| PREGO TOTAL
1.0 lu_mﬁ'ﬂ'ﬁ DE TERRAS PARA FUNDAGOES
14 93358 | SINAPI |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_08/2024 m 924 84,30 1787 1.089,12
TESCAVAGAO MANUAL PARA BLOGO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
12 96523 SINAPI | ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 m 6.50 103,50 12937 840,51
12 sz | smapi | REATERRO MANGAL BEVALAS, COM COMPAGTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. i 1010 2811 13 354,81
SUBTOTAL 2.284,84
20 FUNDAGOES ,
24 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCO
211 06536 | Swapt ;A:%m &%"J’Z‘EE&E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADERA SERRADA, E=25| 2326 7852 w815 22664
21.2 92762 SINAPI Armacio :e aco para pllares e vigas CA-50 de 10.0mm, inclugo fornecimento, corte, dobra & KG 154,00 10,87 1333 2.052,82
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES,
213 92915 SINAPY |, 5 JES £ FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1222015 | *© 29 16,9 21,20 57040
TCONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 12,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
214 | 84865 | SNAP |yepi BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - 3383 se8.67 74833 249184
22 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS BALDRAMES
224 w536 | smart ;A:ﬁﬁﬁ; %oergﬁgeyeg DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, E=25| 620 7852 0815 53453
2.1.2 92762 SINAPI Armnglo de ago para pliares e vigas CA-50 de 10.0mm, Inciuso fornecimento, corte, dobra o KG 380,07 10,87 13,33 5.068,33
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES,
213 92915 SINAPI |, )ES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_1222015 | KC 7268 16.98 2120 154082
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
224 | 102478 | SINAPL |yania) SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m* 2 75948 94935 2.183,00
226 | ssss SNAP! ;dEPERMEABILlZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TNTA ASFALTICA, DUAS |, 6160 o J 251798
SUBTOTAL 25.234,34
30 SUPERESTRUTURA - PILARES ¢ V‘w
31 CONCRETO PARA PILARES
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, E=25 |
311 s2ua3 | SINARL [ COES, AC 012017 m 2592 50,71 63,38 1.642,81
312 | w62 | SNAPI ‘m““““"“‘ ag0 para pilares  vigas CA-50 de 10.0mm, inclusa fomecimento, corte, dobra e 319,85 10,67 13,33 4.283,60
313 92759 SINAPI Armagdio de aco para pilares e vigas CA-80 de 5.0mm, incluso formecimento, corte, dobra e 4258 14,04 17,55 747,28
3.1.4 103872 SINAPI  |C: do fck=25MPa fabricado na obra, do e lancado, para pilar. m 135 764,32 955,40 1.289,79
32 GONCRETO PARA VIGAS )
FABRICAGAQ, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, E=25
321 92471 SINAPL | ACORS, AP 0812017 m 43,80 101,53 126,91 5.558,66
222 92762 SINAPI Atmaga? de ago para pllares e vigas CA-50 de 10.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra kg 360,33 10,87 1333 4.803.20
323 92759 SINAPI ;mc!o de aco para pllares e vigas CA-80 de 5.0mm, inciuso fomecimento, corte, dobra e kg 69,00 14,04 17,55 1.210,95
324 | 103672 | SWAPI |C armado fck=25MPa fi 'na obra, o lancado, para viga. m 197 764,32 955,40 1.682,14
) SUBTOTAL 21.398,42
4.0 AL\ENARIA E OUTRAS VEDAGOES - f gk
'ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORZONTAL DE
44 103328 | SINAPI |3X19X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO | m* | 207,60 10173 127,16 37.842,82
EM BETONEIRA. AF_12/2021
42 8637 ORSE |Chapim de concreto pré-moidado m 146,00 51,56 84,45 8.409,70
SUBTOTAL 47.252,52
5.0 REVEST"ENTOS
CHAPISCO APLIGADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONGRETO INTERNAS,
5.4 87878 | SINAPI |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL, m | se520 5,58 6.97 4.148,54
AF_10/2022 .
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
52 87784 | SINAPI |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE m | 58520 48,83 61,03 38.325,06
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
SUBTOTAL 40.473,60
6.0 ',PAMENTAcAo : AN ha :
EXECUGAO DE PASSEID (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
6.1 34990 | SINAPI |MOLDADO IN LOCO, FEMO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. | m? 3.00 907,36 113420 3.402.60
AF_08/2022
o2 w230t | swapt )E(’;E,%:?AE% o sgﬁmﬂxﬁngs EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADODE 25 | . [ 1600 o726 215 62.73012
8.3 103846 | SINAPI |Grama em placas m 300,00 2323 29,03 8.708,00
suBmTAL 74.841,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU / MA
PREFEITURA MUMICIPAL .OE
EXECUCAO DOS SERVIGOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DE CONSTRUQ‘O DE CRECHE MUNICIPAL
Prrytonfirr i restr e LOCAIIZADA NO POVOADO SABONETE.
PLANILHA ORGAMENTARIA
: ) ¥ - e T ORGAMENTO
ITEM GODIGO | ORIGEM - 2 "/ DISCRIGAO DOS SERVICO UNID 5 PREGO UNITARIO| PREGO UNITARIO
: B Yoo : , , - | auanmoape [ PRE 8 O PR Bor PREGO TOTAL
1 a8485 SINAPI :gnoo szssuoon ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. w | 59520 385 481 280201
72 8624 ORSE Emuan:s;:’ 6061 superficie, com aplicagio de 02 dem&os de massa acrilica, kxamento e m 79,20 21,12 26,40 2.000,88
13 08489 SINAPI QELM%%AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS | 7020 1825 2031 +608.56
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE)
74 100760 | SINAPI |APLICADA A ROLO OU PINGEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m 1560 53,40 66,75 1.041,30
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAQ MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
75 102401 | SNt [ RADOR. AF. 0672021 m 130,00 25,06 31,31 4.070,30
SUBTOTAL 11.673,94
8.0 ESQUADRIA METALICA :
8.1 10881 ORSE |Gradil de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na vertical, espacamento 10cm, m? 525,82 657,27 10,253 .41
SUBTOTAL 10.253,41
9.0 INSTALAGOES ELETRICAS . }
8.1 7324 ORSE |PISO TATIL ALERTA DE CONCRETO 0,26XD,25m. m 050 154,00 192,50 96.25
8.2 7324 ORSE |PISO TATIL DIRECIONAL DE CONCRETO 0,25X0,26m. m 250 154,00 192,50 481,25
SUBTOTAL 577,50
10.0 : COBERTURA DE AREA POSTERIOR- o
10.1 FUNDAGOES
[ ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
1014 | 98523 SNAPL | ACAD PARA COLOCAGAD DE FORMAS) AF. 0112024 m 1,00 103,50 12037 129,37
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, E=25
1012 | 96536 SNAPL | TIZAGOES. AF. 0672017 m 512 78552 98,15 502,53
10.1.3 92762 SINAPI quéo de aco para pilares e vigas CA-50 de 10.0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e KG 15,80 10,67 13,33 210,61
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES
1014 | 02015 | SINAPY [ el FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 1212015 | @ 621 16.96 2.20 131,65
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 122,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA ]
1045 | 04985 | SINAPI |uena BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m* 051 508,87 748,33 381,65
SUBTOTAL 1.355,81
102 SUPERESTRUTURA DE PILARES
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA EM MADEIRA SERRADA, E=25
1029 | 96536 SNAPL [ TR ZAGOES, A 0672017 m 14,08 78,52 98,15 1.381,95
1022 02762 SINAPI Mmﬁg de ago para pilares e vigas CA-50 de 10,0mm, Incluso fornecimento, corte, dobra e KG 5133 10,87 1333 684,23
[ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PLARES,
1023 | 82015 | SWNAPI |\ eq't FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_122015 | K€ 18,70 16.98 21.20 306,44
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 122,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA '
1024 | 84965 SINAP | 4 Dia/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m 0.70 598,67 748,33 523,83
SUBTOTAL 2.986,45
. 103 COBERTURA
1034 | C5216 | SEINFRA |Estrutura metélica para cobertura (14,00Kg/m? ) kg | 154000 18,27 22,83 35.158,20
1032 | 084204 SINAPI  |Gobertura em telha ceramica tipo colonial " 110,00 58,52 73,15 8.046,50
1033 84219 SINAPI | Cumesira com telha ceram! com arg m 30,00 35,74 44,67 1.340,10
1034 | 94224 SINAPI |Embogamento de beirais m | 2000 20,35 36,68 733,60
iment; de paredes PEI IV - ica 10 x 10 cm aplicado com argamassa
1035 | 11180 ORSE | ataada: ncl reunte - conforme proklo m 7.04 12746 159,32 1.121,61
1036 | 8624 ORSE oo C Superficle. com de 02 deméos ds mazsa acrlica, lamento ¢ m 704 21,12 2640 185,86
1037 | sesss APt gza.mligcsm MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DU . 640 1625 2031 120,98
1038 | 100760 | SINAPI |PINTURA EM ESTRUTURA METALICA o 110,00 53,40 66,75 7.342,50
SUBTOTAL ’ 54,058,35
104 MURETA EM ALVENARIA
ALVENARIA DE VEDAGAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
1041 | 103328 | SINAPI |3X19X19 CM (ESPESSURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO | m? 30,00 101,73 127,16 3.814,80
EM BETONEIRA. AF_12/2021
1042 | C1869 | SENFRA |PEITORILDE GRANITO L= 15cm M 29,00 97,95 12243 3.550,47
) CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, )
1043 | sve7e SINAPI |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. e 60,00 558 897 41820
AF_1072022
1044 | s7784 SINAPI | APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE m 60,00 4883 61,03 3.681,80
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
EXECUGKO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
1045 | 94880 SINAPI |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. | m* 370 907,36 1.134,20 4.196,54
AF_08/2022
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMACS, INCLUSO
1048 | 020 | saeel [EoE O ROOR, AF 0812021 m 141,00 25,06 31,31 4.414,71

|
|
|
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU / MA
PREFEITURA MUMICIPAL 'B!
EXECUGAO DOS SERVIGOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL
Prwctheier vt ot [LOCALIZADA NO POVOADO SABONETE.
PLANILHA ORCAMENTARIA
g ‘ 8 T " ORGAMENTO
ITEM coico ORIGEM DOS SERVIGO UNID - ‘
: : : W c , "| quaNmioape | PRECO X “"""m Pa!%g::r&m PREGO TOTAL
| Ry ico de paredes PEI IV - 10 x 10 cm aplicado com argamasss
10.4.7 11180 ORSE industriaizada- Incl. relunte - conforme projeto m 28,00 12746 159,32 4.620,28
10.4.8 88485 SINAPI :ENDO SE;.ADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAQ. m 30,20 386 481 145,28
p Emassamento de superficie, com aplicagio de 02 demaos de massa acrfiica, ixamento e
10.4.9 8624 ORSE " - Rev 01 m 30,20 21,12 26,40 797,28
10.4,10 88488 SINAPI msko MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS m 30,20 16,25 20,31 613,36
104,11 93358 SINAPI  |Atarro apiliado em camadas de 0,20m com material arenoso argiloso m* 80,00 84,30 117,87 9.429,60
SUBTOTAL 35.662,30
1.0 SERVIGOS COMPLEMENTAREG NECESSARIOS PARA CONCLUSAO DA OBRA .'—r '
1" 87622 SINAPI | Demolicao de alvenaria m* 24,56 62,96 78,70 1.932,87
‘[ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
11.2 103328 SINAPI  |8X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 17,70 101,73 127,18 2.250,73
EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
13 87878 SINAPI  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m* 3540 5,58 6,97 246,74
AF_10/2022
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
1.4 87784 SINAPI  |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGCA DE m 3540 48,83 61,03 2.180,46
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_00/2022
1.5 C5218 SEINFRA |Estrutura metilica para cobertura (14,00Kg/m? ) kg 789,32 18,27 2283 18.020,18
1.6 94204 SINAP! | Cobertura em telha cermica tipo coionial m 56,38 58,52 73,15 4.124.20
"7 ESQUADRIAS (PORTAS)
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMIFOCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM,
1.74 91011 SINAPI  [ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 523,09 653,88 653,86
AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMFOCA (LEVE OU MEDIA), 90X210CM,
11.7.2 91012 SINAPI  |ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 582,01 727,51 1.455,02
AF_12/2019
18 96116 SINAPI  |Forro em réguas em PVC frizado m 2432 89,83 87,28 2.122,85
11.9 101749 SINAPI  |PISO CMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA DE 4,00CM m 24,32 84,23 80,28 1.952,41
Plso cardmico esmaltado PE| V - 60 x 60 cm aplicado com argamassa industriaizada - Incl.
11.10 872514 SINAPI | W)U nte - Cinza Antiderrapante - conforme t m 24,32 83,08 78,88 1.917,88
i amico de paredes PEI [V- cer8mica 60 x 60 cm aplicado com argamassa
1.1 87250 SINAPI ndu strialzada- k ncl m unte - E roleto m 180,14 72,16 90,20 16.248,63
Revestimento de par PEI IV - cord 10 x 10 cm aplicado com argamassa
11.12 11180 ORSE industrialzada- Incl. rejunte - oonf rojeto m 15,01 12746 159,32 2.391,39
Janela de Aluminio, basculante 200x55¢m, projeto de inclusive ferrag
11.13 94569 SINAPI o vidro liso Incolor, sura Gmm m 585 718,39 897,99 5.073,59
11.14 C1869 SEINFRA |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 17,20 97,85 122,43 2.105,80
SUBTOTAL 62.656,40
11.15 REDE LOGICA
11.15.1 8439 ORSE  [Fomecimento e instalagio de mini rack de parede 19° x 8u x 450mm un 1,00 798,04 997,55 997,55
.1 1.15.2 C4569 SEINFRA hEGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 18" UN 1,00 123,75 154,68 154,68
11.16.3 083111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 4,00 1,41 1,76 7,-04
11.154 11417 ORSE Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade UN 1.00 348,38 43547 43547
11.15.5 7868 ORSE Switch 16 portas 10/100 Mbps - fomecimento un 1,00 230,00 287,50 287,50
11.15.8 4037 ORSE Caixa de passagem em aluminio 4x2" - Fomecimento Un 10,00 9,70 12,12 121,20
11.15.7 11418 ORSE bTonnda para |6gica, rj45, com piaca un 10,00 35,50 4437 443,70
11.15.8 11242 ORSE léomeﬁmonto © Instalagfio de conector rj 45 macho cat 6 un 10,00 7.56 9,45 94,50
11.15.9 7138 ORSE Fomecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 m 670,00 13,14 16,42 11.001,40
11.15.10 356 ORSE Eletroduto de pve rigido dvel, diam = 50mm (1 1/2°) m 8,00 25,49 31,86 254,88
11.15.11 363 ORSE Curva para eletroduto de pvc rigido roscével, diam = 32mm (1) un 36,00 8,74 10,92 393,12
11,1512 399 ORSE Eletroduto flexivel de pvc (saninmdo); didm = 25mm (34") m 200,00 7.16 8,65 1.790,00
SUBTOTAL 15.981,04
[BoE25% BASE DE CALCULO
ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI 09/2025
NAO DESONERADOS 3
HORISTA: 112,73% ORSE 09/2025 SERGIPE
MENSALISTA: 70,19% SEINFRA 028/CEARA
JURACI BARBOSA - 5. o o
RIBEIRO JUNIOR: SSEruscimsliisi
67182690349  E=EEE~
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

GRAJAU

PRA CUIDAR DE GRAJAU, PRA CUIDAR DE GENTE!

CALCULO DE BDI:
OBJETO e i 5 Ll :
Construgéo de muro e servicos complementares. _
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO . - |DESONERAGAO
Construcdo e Reforma de Edificios Nao
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base
de célculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

| ITENS | SIGLAS | %Adotado | 1°Quartil | Médio | 3°Quarti
Administragao Central — AC__ | 550% 3,00% 400% | 550%
Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,27% 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23% 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,31% 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e
o 0,65((% P b cP 3,65% 3,65% 3,65% | 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo
com o municipio) ISS 2,00% 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria
sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - CPRB 0,00% 0,00% 4,50% 4,50%
Dyesoneragéo) » S
HDI SEM desoneragio.. 'BDIPAD | - 20,34% | 22,12% | 25,00%
BDI-'SEM desonerac |{-:BDIDES

(1-CP-ISS)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

* *
BDLPAD = (1+AC+S + R + G)¥(1 + DF)*(1+1) -1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para
Construcdo e Reforma de Ediflcios, é de 40%, com a respectiva allquota de 5%.

JURAC!

BARBOSA
RIBEIRO
JUNIOR:

67182690349 .. -




PREFEITURA MUNICIPAL DE

GRAJAU

PRA CUIDAR DE GRAJAU, PRA CUICIAR DE GENTE!

NOTA TECNICA N° 05/2017 — MEC/FNDE/DIGAP/CGEST

1. REFERENCIA: Determinagio da taxa de BDI a ser aplicada nos projetos-
padrdo apoiados pelo FNDE.

2. OBJETIVO: Esta nota técnica tem como objetivo definir um parametro técnico
para o taxa do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas) a ser
-aplicada sobre os custos diretos das escolas no &mbito do

~ Proinféncia e do PAR, em consonancia com a legislagéo vigente.

-

3. PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de uma operagdo matematica para indicar a “margem”
que é cobrada do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc., e a
remuneragéo (beneficio) pela realizagdo de um determinado empreendimento.

A rigor, para cada obra deveria haver um BDI diferente, porém, para o érgéo que
licita muitas obras de vérios tipos e tamanhos, torna-se quase impossivel calcula-lo de
forma individualizada, pois o BDI depende também das varidveis de cada obra ou de cada
empresa.

Devido a essas dificuldades e para proceder com maior justeza, procurou-se
estabelecer um BDI padrao, como limite maximo. Alem disso, considerou-se que:

» As Despesas de Administragdo Local da obra, bem como todas as demais
despesas incorridas no ambiente da obra serdo consideradas como Despesa
Direta e ndo como Despesa Indireta.
» Além da Administragdo Central compordo o BDI o Custo Financeiro do
capital de giro, Seguro e garantias, o Lucro e os Tributos incidentes.
Temos, entdo:
Valor da obra = Custos Diretos + BDI
Os custos diretos sdo obtidos facilmente através de tabelas de precos de servigos
disponiveis no mercado. Para o nosso caso, por forca do DECRETO N° 7.983, DE 8 DE
ABRIL DE 2013, esses precos serdo obtidos da tabela do SINAPI. Caso ndo seja possivel
encontrar valores nessa referida tabela, outras fontes serdo consultadas, em consonancia
com o disposto no Decreto.
4 - CALCULO DO VALOR DO BDI
4.1 — Tributos

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato séo:

Quinta-feira, 14/09/2017.
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ISS = 2,00 %

imposto Sobre Servigo = ( 5 % sobre o minimo de 40% sobre o valor da nota, para
fins de equalizagdo com os valores do INSS).

COFINS = 3,00 %

Base de Calculo: a base de célculo da COFINS devida a partir do més de
fevereiro/99 (a ser paga a partir do més de margo/99) é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela. pessoa jurldica, independentemente da atividade exercida e da
classificagdo contabil das receitas.

Aliquota: 3% (trés por cento), para fatos geradores ocorridos é partir de 01.02.99
(contribuigdo mensal a ser paga a partir de margo/99).

Lei n°® 9.718/98

Art. 8°. Fica elevada para trés por cento a aliquota da Cofins.

PIS = 0,65%

Base de Célculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99,
a base de cdlculo da contribuigdo é a receita bruta mensal, assim entendida a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo irrelevante o tipo de
atividade por ela exercida e a classificagdo contabil adotada para as receitas (art.
3° da Lei n°® 9.718/98). '

Aliquota: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8° inciso |, da Lei n°
9.715/98).

Lei n°® 9.715/98
Art. 8°. A contribuicdo sera calculada mediante a aplicagdo, conforme o
caso, das seguintes aliquotas:
| - zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;
IRPJ e CSLL
O Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribuigdo Social Sobre o

Lucro Liquido (CSLL) ndo serdo considerados, pois estardo incluidos na Margem de
Contribuigdo bruta da empresa.

4.2 - Administragdo Central

Valor para a Administragdo Central = 5,5 %

Quinta-feira, 14/09/2017.
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4.3 -~ Custo financeiro do capital de giro

No nosso regime econdmico, sendo capitalista, o empresario deve ser remunerado
qualquer que seja o seu investimento. Quem aplica na construgdo estd adiantando um
montante razoavel de recursos financeiros do seu capital de giro ou esta -tomando
dinheiro emprestado no sistema bancario para executar os servigos contratados.

Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado pelo
tempo que os recursos foram adiantados ou colocados & disposigéo da obra. Adotamos o
valor médio adotado pelo acérddo n° 2622/2013:

1,23%.

4.4 - Seguros e Garantias
Adotamos o valor médio adotado pelo acérdéo n° 2622/2013:

0,8%
4.5 - Lucro

A questio da expectativa de lucro é uma questdo que depende da politica
comercial e administrativa da empresa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que
permita recompensar os seus esforgos numa atividade empresarial, distribuir entre seus
sécios ou acionistas e permitir reinvestir parte no.seu crescimento e no aprimoramento
dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do
valor de venda. Para nosso caso consideramos o valor de 8,3%.

4.6 — Definigdo do BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada
pelo TCU nos acérddos 2369/2011 e 2622/2013:

(1+AC+S+R+G(1+DF)(1+1L) .

BDI = a<h
onde:

AC = taxa de administragio central
S = faxa de segwros

R =taxa de riscos

G = taxa de garannas

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de luero/remuneragio

I = taxa de mncidéncia de impostos (PIS. COFINS ¢ ISS)




PREFEITURA MUNICIPAL DE

GRAJAU

PRA CUIDAR DE GRAJAU, PRA CUIDAR DE GENTE!

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos;
As taxas no denominador incidem sobre o Prego Total da Obra.

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administragdo central 5,5
S= taxa de seguros e garantias 0.8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneragéo 8,3
| = impostos/tributos —PIS, COFINS, ISS 5,65

A aplicagao desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 25,00 %

4.6 — Definigdo do BDI para o enquadramento no disposto na lei 12.844/2013,
alterada pela lei 13.202/2015 , para a construgédo civil (CNAE 412, 432, 433 e 439)
(desoneragédo da folha de pagamento)

As obras que se enquadram na legislagdo acima deverdo adotar o BDI calculado
da seguinte forma:

Tabela resumo:

Parcela do BDI Percentual adotado
AC = taxa de administragdo central 55
S= taxa de seguros e garantias 0,8
R = taxa de riscos 1,27
DF= taxa de despesas financeiras 1,23
L= lucro/remuneragao 8,3
| = impostos/tributos — PIS + COFINS+ 10,15
ISS + taxa adicional sobre faturamento
4,5%

A aplicagdo desses indices na férmula adotada produz a seguinte taxa:

BDI = 31,25 %

JURAC|  imsisesssses
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ENCARGOS SOCIALS SOBRE A MAO DE OBRA , -
com DESONERA:;AO 1 SEM DESONERAGAO
; ! " HORISTA MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
: T % %
Al INSS 5,00% 5,00%
B : Lokl
A3

DESCRICAQ

Saldrio Educacio -
Seguro Contra Acidentes de Trabatho

SECONCI

‘RepousoSemanai Remunerado , 3o inci _Ndo incide
~ iFeriados - .3,959 incide 95% - Nioincide
YAuxmo Enfermldade ! X 0,65%
“i139Saldrio L - 8,33%

Licenca Paternidade | X 0,05%

; ' ’ 056%
Dias de Chuvas , inci Ndo incide |
. iAuxilio Acidente de Tra ,07%
9 Férias Gozadas 1, X 8,48%

 {salén dade 0 . .003%

18,17%

aenizacéo Adicional

§Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo 8 (sem |
.considerar INNS sobre 13¢, conforme Lei n? , , L 17.41%

TOTAL(A+B4£+Q) B 90,08% - 029 112,73% © 70,19%

JURACI . grassiero o
BARBOSA gimtimeimews
RIBEIRO  Riimssries
JUNIOR; . oS msomtr e
67182690349:";:;',‘,“:17‘,‘,‘;‘;




- MEMORIA DE CALCU LO PARA EXECUCAO DOS SERVl(}OS COMPLEMENTARES PARA
CONCLUSAO DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO SABONETE

1.0 - MOVIMENTOS DE TERRAS
1.1 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

COMP.(m) LARG(m) ALT.(m} TOTAL (m?)
154,00 0,30 0,20 9,24
SUBTOTAL , 9,24
1.2 - ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COMP.(m) LARG(m) ALT.(m) QUANT.{und) TOTAL (m?)
0,50 0,50 0,50 52,00 6,50
SUBTOTAL o 6,50 . ; ;
1.3 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. AF_04/2016
ESCAVACAO
VIGAS 0,30 0,20 154,00 9,240
BLOCO 0,50 0,50 0,50 52,00 6,500
15,74
CONCRETO
VIGAS 0,15 0,10 154,00 2,310
BLOCO 0,40 0,40 0,40 52,00 3,328
5,638
REATERRO 15,740 5,638 10,10 i :
2.0 - FUNDAGOES
2.1 - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCO
2.1.1- FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
COMP.(m) ALT.(m) QUANT.{und) TOTAL (m?)
1,60 0,40 52,00 33,28
SUBTOTAL .. 3328
2.1.2 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM.
BARRAS(UND) COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
4,00 1,20 52,00 0,617 154,00
SUBTOTAL o 18800
2.1.3 - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM.
N2 DE BLOCOS COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
52,00 1,68 2,00 0,154 26,91
SUBTOTAL ; 26,91
2.1.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
COMP.(m) LARG(m) ALT.(m) QUANT.(und) TOTAL (m?)
0,40 0,40 0,40 52,00 3,33
SUBTOTAL : 7.3,33¢

2.2 - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES -VIGAS BALDRAMES
2.2.1 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

COMP.(m)  ALT.(m)  QUANT.(und) TOTAL (m?)
154,00 0,15 2,00 46,20
SUBTOTAL 8620
2.2.2 -ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM.
BARRAS(UND) COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
4,00 154,00 1,00 0,617 380,07
SUBTOTAL ' ‘ 38007
2.2.3 - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM.
estipos  COMPm)  QUANT.(und)  COEFICIENTE TOTAL (KG)
: 0,46 1.026,00 0,154 72,68

SUBTOTAL 72,68
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2.2.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7.

COMP.(m) LARG(m) ALT.(m) QUANT.(und) TOTAL {m3)
154,00 0,10 0,15 1,00 2,31
SUBTOTAL : 231
2.2.5 - IMPERMEABILIZAGAO DAS VIGAS
COMP.(m) ALT.(m)}+ LARG(M) TOTAL (m?)
154,00 0,40 61,60
SUBTOTAL 61,60
3.0 - SUPERERSTRUTURA - PILARES E VIGAS
3.1 -PILARES
3.1.1 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
COMP.(m) , ALT.(m) QUANT.{und) TOTAL (m?)
0,24 2,00 54,00 25,92
SUBTOTAL 25,92
3.1.2 - Armacdo de aco para pilares e vigas CA-50 de 10.0mm
BARRAS(UND) ALTURA.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
4,00 2,40 54,00 0,617 319,85
SUBTOTAL _ :319,85
3.1.3 -Armagdo de ago para pilares e vigas CA-60 de 5.0mm
SEGAD COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
0,07 0,09 0,32 864,00 0,154 42,58
SUBTOTAL 42,58
3.1.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7.
’ ALTURA(m) LARG(m) COMP.(m) QUANT.(und) TOTAL (m?)
2,00 0,15 0,09 50,00 1,350
SUBTOTAL 1,350
3.2-VIGAS

3.2.1 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
COMPR.(m) ALTURA(m) QUANT.{und) TOTAL (m?)

146,00 0,15 2,00 43,80
SUBTOTAL 43800
3.2.2 - Armagdo de ago para pilares e vigas CA-50 de 10.00mm
BARRAS(UND) COMP.(m} QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
4,00 146,00 1,00 0,617 360,33
SUBTOTAL 360,33
3.2.3 -Armagdo de ago para pilares e vigas CA-60 de 5.0mm
SECAO COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
0,07 X0,12 0,46 974,00 0,154 69,00 ;
SUBTOTAL © 89,00
3.2.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7.
COMP.{m) LARG(m) ALT.(m) QUANT.{(und) TOTAL (m?)
146,00 0,09 0,15 1,00 1,97
SUBTOTAL 1,97

4.0 - ALVENARIA
4.1 -ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM.
COMP.(m) ALT.(m) ESQUADRIAS TOTAL (m?)

154,00 2,00 10,40 297,60
SUBTOTAL 297,60
4.2 -PINGADEIRA EM CONCRETO
COMP.(m) TOTAL (m)

146,00 :146,00-
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5.0 - REVES'HMENTOS

5.1 -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO .

QUANT.(UND) COMP.(m) ALT.(m)
2,00 154,00 2,00
SUBTOTAL
5.2 -REBOCO
QUANT.(UND) COMP.(m) ALT.(m)
2,00 154,00 2,00
SUBTOTAL
6.0 - PISO
6.1 - PISO EM CONCRETO
COMP.(m) LARG.(m)
10,00 3,00
20,00 5,00
SUBTOTAL
6.2 - BLOQUETE
SUBTOTAL
7.0 - PINTURA
7.1-SELADOR
QUANT.(UND) COMP.(m) ALT.(m)
2,00 154,00 2,00
SUBTOTAL
7.2 - EMASSAMENTO ACRILICO
QUANT.(UND) COMP.{m) ALT./m)
2,00 25,00 2,00
SUBTOTAL
7.3 - PINTURA LATEX
QUANT.(UND)  COMP.(m) ALT.(m)
2,00 25,00 2,00
SUBTOTAL
7.4 - PINTURA EM ESTRUTURA METALICA
QUANT.(UND) COMP.(m)
4,00 2,00
2,00 1,50
SUBTOTAL
7.5 - PINTURA DE PISO
COMP.(m)
10,00
20,00

SUBTOTAL
8.0 - ESQUADRIAS METALICA
8.1- GRADIL

QUANT.(UND) COMP.(m)
4,00 2,00
2,00 1,50

SUBTOTAL
9.0 - ACESSIBILIDADE

ESQUADRIAS
20,80

ESQUADRIAS
20,80

ESP.(m)
0,10
0,10

ESQUADRIAS
20,80

ESQUADRIAS
20,80

it
it

ESQUADRIAS
20,80

LARG.{m)
1,20
2,00

LARG.(m)
3,00
5,00

LARG.(m)
1,20
2,00

9.1 - Piso tatil de alerta em placas pré-moldadas - 5SMPa

QUANT.(UND)  LARG.(m)
8,00 0,25

LARG.(m)
0,25

TOTAL (m?)
595,20
595,20

TOTAL (m?)
595,20

595,20

TOTAL (m?)
3,00
10,00

TOTAL (m?)
516,00
516,00

TOTAL (m?)
595,20

59520

TOTAL (m?)
79,20
79,20

TOTAL (m?)
79,20
79,20

TOTAL (m?)
9,60
6,00

15,60

TOTAL (m?)
30,00
100,00
130,00

TOTAL (m?)
9,60
6,00
15,60

AREA (m?)

RAMPA DE ENTRADA
AREA RECREAGAO POSTERIOR
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9.2 - Piso t4til direcional em placas pré-moldadas - 5SMPa
COMP.(m) LARG.(m) LARG.(m) AREA {m?)
40,00 0,25 0,25
10.0 COBERTURA AREA POSTERIOR
10.1 - FUNDAGOES
10.1.1- ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

COMP.(m) LARG(m) ALT.(m)  QUANT.{und) TOTAL (m?)
0,50 0,50 0,50 8,00 1,00
10.1.2 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
COMP.(m) ALT.(m)  QUANT.(und) TOTAL (m?)
1,60 0,40 8,00 5,12 ‘
10.1.3 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM.
BARRAS(UND) COMP.(m) QUANT.{und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
4,00 0,80 8,00 0,617 o 1580
10.1.4 - ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM.
PILARES COMP.(m) QUANT.{(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
8,00 1,68 3,00 0,154 : 6,21
10.1.5 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
COMP.(m) LARG(m) ALT.{m) QUANT.{und) TOTAL (m?3)
0,40 0,40 0,40 8,00 0,51

10.2 - SUPERESTRUTURA - PILARES
10.2.1 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA

COMP.(m) ALT.(m)  QUANT.(und) TOTAL (m?)
0,80 2,20 800 . 14,08
10.2.2 - Armag8o de ago para pilares e vigas CA-50 de 10.0mm ‘
BARRAS(UND) COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG)
4,00 2,60 8,00 0617 . :
10.2.3 -Armag3o de ago para pilares e vigas CA-60 de 5.0mm
ESTRIBOS COMP.(m) QUANT.(und) COEFICIENTE TOTAL (KG! v
0,88 138,00 0,154 ‘ 18,70 . oo
10.2.4 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7.
COMP.(m) LARG(m) ALT.(m) QUANT.{und) TOTAL (m3)
2,20 0,20 0,20 8,00 0,70
10.3 - COBERTURA
10.3.1 - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
COMP.(m) LARG(m) TOTAL(m?)  TOTAL(KG) 14KM/M?
20,00 5,50 110,00 1 540,00
10.3.2 - COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO
COMP.(m) LARG(m) TOTAL (m?
20,00 5,50 10,00
10.3.5 - REVESTIMENTO CERAMICO NOS PILARES
QUANT. COMP.(m) ALT(m) TOTAL (m?)
8,00 0,80 1,10
10.3.6 - EMASSAMENTO NOS PILARES
QUANT. COMP.(m) ALT(m)
8,00 0,80 1,10
10.3.7 - PINTURA NOS PILARES
QUANT. COMP.(m}) ALT(m) TOTAL (m?)

8,00 0,80 1,00
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10.3.8 - PINTURA DA ESTRUTURA METALICA E TELHAS
COMP.(m) LARG.(m) TOTAL (m?)
20,00 5,50

10.4 - MURETA EM ALVENARIA
10.4.1 -ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM.
COMP.(m) ALT.(m}) TOTAL (m?)
30,00 1,00 30,90

10.4.2 -PEITORIL EM GRANITO.

TOTAL (m)

10.4.3 -CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO .

QUANT.(UND) COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
2,00 30,00 1,00 60,00
SUBTOTAL - 60,00
10.4.4 -REBOCO
QUANT.(UND) COMP.(m) ALT.{m) TOTAL (m?)
2,00 30,00 1,00 60,00
SUBTOTAL .60,00.
10.4.5 - PISO CIMENTADO
COMP.(m) LARG.(m) ESP.(m) TOTAL (m?)
6,00 2,00 0,10 1,20 RAMPA DE ENTRADA
25,00 1,00 0,10 2,50 AREA RECREAGAO POSTERIOR
SUBTOTAL 370
10.4.6 - PINTURA DE PISO
COMP.(m) LARG.{m) TOTAL (m?)
20,00 5,00 100,00
8,00 2,00 16,00
25,00 1,00 25,00
SUBTOTAL 141,00
10.4.7 - REVESTIMENTO CERAMICO 10 X 10
COMP.(m) LARG.{m) TOTAL (m?)
29,00 1,00 29,00
SUBTOTAL 29,00 .
10.4.8 - SELADOR ACRILICO
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
1,00 29,00 1,00 29,00
8,00 0,80 1,50 1,20
SUBTOTAL “30,20
10.4.9 - EMASSAMENTO -
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.{m) TOTAL (m?)
1,00 29,00 1,00 29,00
8,00 0,80 1,50 1,20
SUBTOTAL 30,20
10.4.10 - PINTURA FOSCA
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
1,00 29,00 1,00 29,00
8,00 0,80 1,50 1,20

SUBTOTAL 30200
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MEMORIA DE CALCULO PARA EXECUGAO DOS SERVICOS COMPLEMENTARES PARA

CONCLUSAO DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO SABONETE.

10.4.11 - ATERRO

COMP.(m) LARG.(m) ALT.{m) TOTAL (m?)
20,00 5,00 0,80 80,00
SUBTOTAL ; 80,00

11 - SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONCLUSAO DA CRECHE
11.1 - DEMOLICOES DE ALVENARIA

COMP.(m) ALT.{m) TOTAL (m?)
5,90 3,00 17,70 COZINHA
0,80 2,10 1,68 PORTA DO REFEITORIO
3,00 0,50 1,50 AMPLIAGAO DE ESQUADRIAS
2,00 1,00 2,00 JANELA PROFESSORES
0,80 2,10 - 1,68 PORTA DISPENSA
5UBTOTAL 124,56 ..
11.2 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM.
COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
2,20 3,00 6,60 DIVISAO NOVA DML / DISPENSA
3,20 3,00 9,60 NOVA SALA DOS PROFESSORES
3,00 0,50 1,50 JANELA JARDIM
SUBTOTAL ‘
11.3 - CHAPISCO
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
2,00 2,20 3,00 13,20 DIVISAO NOVA DML/ DISPENSA
2,00 3,20 3,00 19,20 NOVA SALA DOS PROFESSORES
2,00 3,00 0,50 JANELA JARDIM
SUBTOTAL
11.4 - REBOCO
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
2,00 2,20 3,00 13,20 DIVISAO NOVA DML / DISPENSA
2,00 3,20 3,00 19,20 NOVA SALA DOS PROFESSORES
. 2,00 3,00 0,50 3,00 JANELA JARDIM
SUBTOTAL
11.5 - ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA
COMP.(m) LARG(m) TOTAL (m?) TOTAL (KG) 14KM/M?
4,00 6,40 25,60
4,05 7,60 30,78
SUBTOTAL 56,38 789,32
11.6 - COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO
COMP.(m) LARG(m) TOTAL (m?)
4,00 6,40 25,60
4,05 7,60 30,78
SUBTOTAL
11.7 - ESQUADRIA (PORTAS)
LARG.(m) ALT.{m)  QUANTIDADE (UND) ,
10.7.1 MADEIRA 0,90 2,10 1,00 NOVA SALA DOS PROFESSORES
10.7.2 MADEIRA 0,80 2,10 1,00 DML
10.7.3 ALUMINIO 0,90 2,10 1,00 SAIDA REFEITORIO
SUBTOTAL '
11.8 - FORRO PVC
COMP.(m) LARG(m) TOTAL (m?)

4,00 6,08 24,32 NOVA SALA DOS PROFESSORES
SUBTOTAL ; ; :




. MEMORIA DE CALCULO PARA EXECUCAO DOS SERVI(}OS COMPLEMENTARES PARA
CONCLUSAO DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO SABONETE.

11.9 - CONTRAPISO EM CONCRETO

COMP.(m) LARG(m) TOTAL (m?)
4,00 6,08 24,32 NOVA SALA DOS PROFESSORES
SUBTOTAL
11.10 - PISO CERAMICO
COMP.(m) LARG(m) TOTAL (m?)
4,00 6,08 ; 24,32 NOVA SALA DOS PROFESSORES
SUBTOTAL
11.11 - REVESTIMENTO CERAMICO ,
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
2,00 4,00 1,20 9,60 NOVA SALA DOS PROFESSORES
2,00 6,40 1,20 15,36 NOVA SALA DOS PROFESSORES
2,00 6,08 1,20 14,59 SALA1A2
2,00 5,90 1,20 14,16 SALA1A2
2,00 6,08 1,20 14,59 SALA2A3
2,00 5,90 1,20 14,16 SALA2A3
2,00 5,90 1,20 14,16 SALA3 A4
2,00 6,50 1,20 15,60 SALA3A4
2,00 5,90 1,20 14,16 SALA4AS
2,00 6,50 1,20 15,60 SALA4AS
2,00 5,90 1,20 ’ 14,16 REFEITORIO
2,00 10,00 1,20 00 REFEITORIO
SUBTOTAL A :
11.12 - REVESTIMENTO CERAMICO 10 X 10CM
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
2,00 4,00 0,10 0,80 NOVA SALA DOS PROFESSORES
2,00 6,40 0,10 1,28 NOVA SALA DOS PROFESSORES
2,00 6,08 0,10 1,22 SALA1A2
2,00 5,90 0,10 1,18 SALA1A?2
2,00 6,08 0,10 1,22 SALA2A3
2,00 5,90 0,10 1,18 SALA2A3
2,00 5,90 0,10 1,18 SALA3 A4
2,00 6,50 0,10 1,30 SALA3 A4
2,00 5,90 0,10 1,18 SALA4AS
2,00 6,50 0,10 1,30 SALA4AS
2,00 5,90 0,10 1,18 REFEITORIO
2,00 10,00 0,10 ,00 REFEITORIO
SUBTOTAL 15
11.13 - ESQUADRIA DE VIDRO
QUANTIDADE  COMP.(m) ALT.(m) TOTAL (m?)
12,00 2,20 1,00 26,40 CRECHE
1,00 2,00 1,00 2,00 NOVA SALA DOS PROFESSORES
JA NO ORCAMENTO
SUBTOTAL
11.14 - PEITORIS EM GRANITO
QUANTIDADE  COMP.(m) TOTAL (UND})
12,00 2,20 14,20
1,00 2,00 3,00
SUBTOTAL

10.15 - REDE LOGICA
10.15.1 - MINI RACK 19" TOTAL (UND)




CONCLUSAO DE CONSTRUGAO DE CRECHE MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO SABONETE.

MEMORIA DE CALCULO PARA EXECUGAO DOS SERVI(}OS COMPLEMEN'!'ARES PARA

10.15.2 - REGUA DE TOMADAS
10.15.3 - PARAFUSO

10.15.4 - BANDEJA PARA RACK.
10.15.5 - SWIT 16 PORTAS

10.15.6 - CAIXA DE PASSAGEM

10.15.7 - TOMADA RJ45 TOTAL (UND)
10.15.8 - CONECTOR RJ45

10.15.9 - CABO UTP

10.15.10 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 50MM TOTAL (m}
10.15.11 - ELETRODUTO PVC RIGIDO 32MM

10.15.12 - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 25MM

JURAC]: - S et
BARBOSA  EBiiermuy
RIBEI RO Sliduoconlomsnca CNmIURACI

BARBOSA RIBEIRO JUNIOR:67182690349

J U NIOR :‘:/’”E”.'f“"wwwslto ::cumum
671 82690349 Data: 20260113 16:4100.0500
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Pégina 1/1

Anotacg8o de Responsabilidade Técnica - ART - . ART OBRA / SERVIGCO
Lei :;3 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA MA No MA2024100894‘;8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
INICIAL

1. Responsével Técnico
JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1102626112
Registro: 7887/D MA

2, Dados do Contrat

Contratante: Prefeitura Municlpal de Grajau CPF/CNPJ: 06.377.063/000148
RUA FREI BENJAMIM DE BORNO N°: 05

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: GRAJAU UF: MA CEP: 85340000

Contrato: Ndo especificado Celebrado em: 07/01/2026
Valor: RS$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Pablico
Agéo Institucional: Outros

. 3. Dados da Obra/Servigo .
ESTRADA PRINCIPAL N°: S/N

Complemento: Bairro: POVOADO SABONETE

Cidade: GRAJAU UF: MA CEP: 65340000

Data de Inicio: 07/01/2026 Previs&o de término: 31/12/2027 Coordenadas Geograficas: -5.592649, 45.719562

Finalidade: Outro Codigo: Nio Especificado

Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Grajau CPF/CNPJ: 06.377.063/000148

4, Atividade Técni

14 - Elaborag&o Quantidade Unidade
35 - Elaboragso de orgamento > CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE EDIFICAGAO > 1.425,00 m?
#1.1.1.1 - DE ALVENARIA
81 - Projeto Arquiteténico > CONSTRUGAO CiVIL > EDIFICAGOES > DE ED!FICAGAO > #1.1.1.1 - 1.425,00 m?
DE ALVENARIA

Apés a conclusio das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagbes

ART de projato e orgamento dos servigos complementares da construgéio da Creche localizada no povoado Sabonete no municipio de Grajau,
totalizando 1.425,00m?.

6. Declaragd

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibliidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&io especifica e no decrsto n.
5296/2004 e 8451/2018.

7. Entidade de Classe
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA e

Documento assinzdo eletronicamente
8. Assinaturas ffﬂv‘\'} com credenciais de login e senha
Declaro serem verdadeiras as informages acima JURACI BARBOSA RIBEIRO JUNIOR

RNP: 1102826112

de de Data: 13/01/2026 15:05:37

Local data JURACI| BARBOSA RIBEIRO JUNIOR - CPF: ***,826.903-*

Prefeitura Municipal de Grajau - CNPJ: 06.377.083/0001-48

9. Informacgd

* AART 6 vélida somente quando quitada, mediante apresentago do comprovante do pagamento ou conferéncia ro site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 108,39 Registrada em: 12/01/2026 Valor pago: RS 108,39 Nosso Nimero: 8306725684

A autenticidade desta ART pods ser verificada em: https:/crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8aYA1
Impresso em: 13/01/2026 as 15:05:37 por: , ip: 45.160.183.82

www.creama.org.br atendimento@creama.org.br RE A_ M A
Tol: (98) 2106-6300 Fax: (98)2106-8303 o o o
Merannlo B




PREFEITURA D

G AN B

de Educagao

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE GRAJAU/MA-SEMED
CNPJ - 06.070.491/0001-23

CONCORRENCIA N2 XX/2026
ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢ / QUE

CELEBRAM O MUNICIPIO DE GRAJAU E (RAZAO SOCIAL),
COMO ABAIXO SE DECLARA.

Por este instrumento particular, o Municipio de Grajau, Estado do Maranhdo, por meio do [6rgdo da Adminis-
tracdo Direta], ou a(o) [entidade da Administracdo Indireta] com sede na , a seguir denominado
CONTRATANTE, representado pelo [autoridade administrativa competente para firmar o  contrato], inscrito no CPF
ne , € a sociedade , estabelecida na [enderego da sociedade CON-
TRATADA], inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob o n2 , a seguir denominada CONTRATADA,
neste ato representada por [representante da sociedade CONTRATADA], inscrito no CPF n2

, tém justo e acordado o presente Contrato N2 , decorrente da licitagdo Concorréncia n2 XX/2026,

formalizada nos autos do processo administrativo n2 0501003/2026, em observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de
abril de 2021, Decreto Municipal n2 004/2024 e demais legislacdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente da CONCORRENCIA N2 XX/2026, mediante as cldusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. OBIJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa para a execugdo de servigos complementares para
conclusdo de creche municipal localizada no Povoado Sabonete no Municipio de Grajai/MA, devendo ser executado de acordo
com as especificagdes do Edital de Licitagdo, Anexos e Proposta apresentada a qual segue em anexo ao presente contrato, bem
como o cronograma fisico-financeiro.

1.2 O regime de execugdo sera por empreitada por prego global.

1.3 Os pregos que compde a planilha orgamentaria, a qual segue em anexo ao presente contrato, foram propostos pela

contratada conforme descrito na tabela abaixo.

1.4 Objeto da contratagdo:

Item Descri¢ao Valor Total
Contratagdo de empresa para a execugao de servicos complementares para conclusdo de creche
1 - . T . RS XX,XX

municipal localizada no Povoado Sabonete no Municipio de Grajati/MA

2. PRAZOS DE EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1 O prazo de execugdo do presente contrato é de 120 (cento e vinte) dias, iniciando no dia xx/xx/xxxx e tendo por

termo final o dia Xx/Xx/Xxxx.

2.2 A vigéncia do presente contrato se inicia na data da assinatura e tera vigéncia de até doze) meses.

2.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, desde que justificadamente, por meio de simples apostila,

quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contra-
tado, previstas neste instrumento.

3. MODELOS DE GESTAO CONTRATUAL

3.1 O modelo de gestdo contratual serd disciplinado pelo Decreto Municipal n2 004/2024, e esta detalhado no Anexo Il
do edital, o qual faz parte deste contrato independentemente de transcrigdo.

4. SUBCONTRATACAO

Rua Prof. Porfirio Pereira Santos, Rodovia BR 226, N° 22, km 214, Bairro Trizidela - (antiga UAB)
Grajati /MA - CEP: 65940-000

www.grajau.ma.gov.br — e-mail: edianeresplandes@hotmail.com - Fone/WhatsApp: (99) 99174-059
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4.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto ou das parcelas do objeto da contratagdo que foram exigidas nas condi-
¢Oes de habilitagdo técnica.

4.2 E admitida subcontratac3o parcial do objeto nas seguintes condicSes:

4.2.1 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI reduzido foi aplicado.

4.2.2 Nos servigos discriminados em orgamento cujo BDI integral foi aplicado, desde que solicitada pela contratada e
autorizada pela fiscalizagdo, e que ndo contrarie o item 4.1.

4221 No caso previsto no subitem acima, deve ser avaliada a redugao do BDI.

423 O total das subcontratagdes deve estar limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor total objeto.

4.3 A subcontratagdo parcial do objeto devera ser solicitada por escrito e aprovada previamente pela contratante.

4.4 Em caso de autorizacdo de subcontratagdo parcial do objeto, fica a subcontratada obrigada a apresentar previamen-

te a autorizagdo, os documentos comprobatdrios que comprove sua idoneidade, habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qua-
lificagdo técnica necessdria a execugao da parcela da obra ou do servigo subcontratado, os quais serdo avaliados pela fiscaliza-

¢do.

4.5 Caso a qualificagdo técnica da empresa for fator preponderante para sua contratagdo, e a subcontratacao for admi-
tida, sera exigido o cumprimento dos mesmos requisitos por parte do subcontratado.

4.6 A contratada permanecera solidariamente responsavel pelo cumprimento de todas as condi¢Ges ajustadas no con-
trato e no edital.

4.7 A subcontratagdo ndo exime a contratada de suas obriga¢des perante a execucdo do objeto da presente licitagdo,
permanecendo também como corresponsavel perante os servicos executados pela subcontratada.

4.8 Permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execug¢do contratual, cabendo-lhe realizar a

supervisdao e coordenagdo das atividades das subcontratadas, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cum-
primento das obriga¢des contratuais, inclusive sobre as parcelas subcontratadas.

4.9 Quaisquer atrasos e descumprimentos contratuais decorrentes da subcontratagdo serdo imputados exclusivamente
a contratada e poderdo sujeita-la as san¢Oes contratuais.
4.10 A contratada e as subcontratadas responderdo por infragdes de postura ou de normas, violagdo de direitos traba-

Ihistas e previdencidrios, acidentes de trabalho ou danos a terceiros ocorridos durante a execugdo do contrato, ndo podendo ser
imputada a contratante qualquer responsabilidade.

4.11 Sera vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. PRECO

5.1 O presente contrato é firmado pelo preco total de RS xx.xxx,xx (POR EXTENSO), cujos valores unitdrios se encontram
discriminados na proposta de pregos apresentada pela contratada a qual seguem em anexo ao presente contrato.

5.2 No valor acima deverao estar computados todos os valores necessarios para a execugao do objeto, tais como tribu-

tos, encargos diretos e indiretos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas e tarifas, fretes, seguros, mate-
riais, custos inerentes a aquisicdo, transporte e armazenamento e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagao.

6. CRITERIOS DE PAGAMENTO

6.1 Recebida a nota fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 30 (trinta) dias Uteis para a
liguidacdo da despesa.

6.2 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da finaliza¢cdo da liquida¢do da despesa.
6.2.1 Os pagamentos serdo realizados com base nos servigos efetivamente executados e medidos, conforme cronograma
fisico-financeiro contratual.

6.2.2 S6 serdo medidos os servigos efetivamente concluidos.

6.2.3 Para efeito de medi¢do e de faturamento, relativo aos servigos executados, devera ser considerado o cumprimento

do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-financeiro, que sera pega integrante do contrato.

Rua Prof. Porfirio Pereira Santos, Rodovia BR 226, N° 22, km 214, Bairro Trizidela - (antiga UAB)
Grajati /MA - CEP: 65940-000

www.grajau.ma.gov.br — e-mail: edianeresplandes@hotmail.com - Fone/WhatsApp: (99) 99174-059
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6.2.4 A sistematica de medigdo e pagamento sera associada a execugdo de etapas de cronograma fisico-financeiro vincu-
ladas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios
ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitarios.

6.2.5 A solicitagcdo de medigdo devera ser enviada através de e-mail para fiscalizagdo conforme modelo padrdo, contendo
os seguintes documentos: planilha de medigdo editavel, planilha de atingimento do cronograma fisico-financeiro, relagdo de
funcionarios do periodo.

6.2.6 A vistoria sera agendada pela fiscalizagdo em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da solicitagdo, sendo reco-
mendavel a presenga do responsavel técnico da Contratada.

6.2.7 A periodicidade devera ser mensal, a contar da data de inicio da execugdo do objeto.

6.3 Para os fins de liquidagdo, sera observado o disposto no art. 63 da Lei n? 4.320, de 17 de margo de 1964, certifican-
do-se do adimplemento da obriga¢do do contratado nos prazos e forma previstos no contrato.

6.4 Para as contratagOes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.

75 da Lei n? 14.133/2021 e quando os credores sejam microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor
rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa dentro dos limites do art. 39, inciso I, da Lei Com-
plementar n2 123/2006, os prazos que trata os itens 6.1 e 6.2 serdo reduzidos pela metade.

6.5 Por ocasido dos pagamentos devera ser apresentado:

6.5.1 Fatura discriminada, calculada em fungdo dos servigos efetivamente executados, devidamente atestados pelo(s)
Fiscal(ais) do contrato.

6.5.2 As condicdes de pagamento e retengdo serdo conforme legislagdo vigente, do Decreto Municipal n2 004/2024.

6.6 A Contratante quando do pagamento a Contratada procedera a retengdo do Imposto de Renda (IR), da Instrugdo
Normativa RFB n2 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

6.6.1 A Contratada devera emitir as notas fiscais em observancia as regras de retencdo estabelecidas nas legislages men-
cionadas, sob pena de ndo aceitacdo pela contratante.

6.7 O pagamento para o servigo de administragdo local da obra devera ser proporcional ao desenvolvimento da obra no
periodo analisado, considerando o cronograma apresentado pela contratada como referéncia e aceito pela fiscalizagdo.

6.8 O prazo para a liquidagdo ou pagamento podera ser prorrogado em situacdo excepcional devidamente justificada ou
suspenso quando a contratada ndo apresentar todos os documentos previstos no instrumento convocatério e/ou no contrato.
6.9 O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do objeto ou de saneamento da nota fiscal

ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a anadlise prévia a liquidagdo de despesa,
nao sera computado para os fins de que trata os itens 6.1 e 6.4.

6.10 No caso de divergéncia entre a planilha de medicdo e o faturamento ou na constatacdo de falta de documentacao,
por ato administrativo motivado da unidade responsdvel, o contratado deve ser notificado a proceder a regularizacdo, sob pena
do ndo recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade.

6.11 Na hipotese de estado de calamidade, caso fortuito ou forga maior que impega a liquidagdo ou o pagamento da
despesa, o prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizagao, devendo ser mantida a posi¢do da ordem cronoldgica
que a despesa originalmente estava inscrita.

6.12 No caso de insuficiéncia de recursos financeiros disponiveis para quitagdo integral da obrigacdo, podera haver pa-
gamento parcial do crédito, permanecendo o saldo remanescente na mesma posi¢cdo da ordem cronoldgica.
6.13 ApOs o prazo para pagamento e ndo tendo ocorrido, incidira sobre o valor faturado clausula de atualizagdo moneta-

ria baseada na média aritmética simples do indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) da Fundac3o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica (IBGE) e indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundag3o Getulio Vargas (FGV), pro-
porcional aos dias em atraso.

6.14 Previamente ao pagamento, a Administragdo verificard a manutengdo das condig¢Ges exigidas para a habilitacdo na
licitagdo.

6.14.1 A eventual perda das condi¢bes de que trata este item ndo enseja, por si, retengdo de pagamento pela Administra-
¢do.

6.14.2 Verificadas quaisquer irregularidades que impecam o pagamento, a Administracdo notificara o fornecedor contrata-
do para que regularize a sua situagao.

6.14.3 A permanéncia da condic¢do de irregularidade, sem a devida justificativa ou com justificativa ndo aceita pela Admi-

nistragdo, pode culminar em rescisdo contratual, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades
cabiveis, observado o contraditdrio e a ampla defesa.

6.14.1 E facultada a retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados & Administracdo
Publica e das multas aplicadas, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n2 14.133, de 2021.
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6.15 Os pregos propostos serdo considerados fixos, ressalvadas as hipéteses de admissibilidade de reajuste previstos na
Lei n© 14.133/21.

7. REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento
estimado e serdo concedidos nos moldes da Lei n? 14.133/2021.

7.2 Apds o interregno de um ano, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante do indice

Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as obrigagses iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anuali-
dade, devendo ser aplicado a formula a seguir:

SR=S(i12/i0)

R=SR-S

i12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més apds orgamento.

i0 = indice INCC-DI/FGV do més do orgamento.

S = Saldo de contrato apds medicdo referente ao 12° do orgamento conforme cronograma fisico-financeiro.
SR = Saldo reajustado

R = valor do reajuste

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financei-
ros do ultimo reajuste.
7.4 No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice(s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a impor-

tancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indi-
ce(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor rema-
nescente, sempre que este ocorrer.

7.5 Nas aferig¢ées finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m)
mais ser utilizado(s), serd(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento
do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
8.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital, seus anexos e neste contrato.

8.3 Notificar a contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades constatadas na prestagdo dos servi-
¢os para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias.

8.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado.

8.5 Proporcionar condigbes para que a contratada possa desempenhar seus servigcos dentro das normas do edital.

8.6 Participar ativamente das sistematicas de supervisdao, acompanhamento e controle de qualidade dos servigos.

8.7 Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto,

para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133/2021.

8.8 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e condigOes
estabelecidos no presente contrato e no edital.

8.9 Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste contrato.

8.10 Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada.

8.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente con-

trato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execugdo do ajuste.

Rua Prof. Porfirio Pereira Santos, Rodovia BR 226, N° 22, km 214, Bairro Trizidela - (antiga UAB)
Grajati /MA - CEP: 65940-000

www.grajau.ma.gov.br — e-mail: edianeresplandes@hotmail.com - Fone/WhatsApp: (99) 99174-059



mailto:edianeresplandes@hotmail.com

PREFEITURA D

G AN B

de Educagao

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO DE GRAJAU/MA-SEMED
CNPJ - 06.070.491/0001-23

8.11.1 A Administragdo terd o prazo de 01 (um) més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida
a prorrogagao motivada, por igual periodo.

8.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 45 dias uteis.

8.13 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.14 Demais obrigagdes conforme Decreto Municipal n2 004/2024.

9. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

9.1 Executar o objeto contratado, conforme as condigdes prescritas no presente edital e seus anexos, projetos, planilha
orcamentaria, memorial descritivo, cronograma e de acordo com as especificagdes e termos mencionados na proposta.

9.2 Em caso de divergéncia, sempre devera ser avisado o fiscal para andlise, em tempo habil, de forma a ndo impactar
no prazo de execugao do objeto.

9.3 Fornecer e utilizar toda a competente e indispensavel mdo-de-obra habilitada, atendidas todas as exigéncias legais

pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere as normas de seguranga no trabalho e previstas na legislacdo es-
pecifica, encargos sociais, tributarios, previdenciarios, fundiarios e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da
presente licitagdo, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ndo mencionadas, para com as quais ficara unica e exclusi-
vamente responsabilizada.

9.4 Deverd possuir equipe técnica multidisciplinar com profissionais habilitados e experientes nas suas dreas de atua-
¢ao.
9.5 A contratante podera exigir da contratada a substituicdo do responsavel técnico e de qualquer outro profissional,

desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservancia dos respectivos
projetos e das especificagcGes constantes do Memorial Descritivo, bem como atrasos parciais do cronograma fisico que impli-
quem prorrogacao do prazo final da obra ou que apresentar habitos de conduta nociva a boa administragao.

9.5.1 A substituicdo de qualquer profissional devera ser processada, no maximo, 5 (cinco) dias Uteis apds a comunicagdo,
por escrito, da fiscalizagao.

9.6 Prezar pela perfeita execugao dos servigos, submetendo-se a fiscalizagdo designada pelo Contratante.

9.7 Iniciar a execugdo do objeto conforme data de inicio da execugdo constante no instrumento contratual ou na Ordem
de Servigo.

9.8 Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administracdo e/ou de terceiros que
vier a ser danificado ou extraviado, em razdo da execucdo do objeto da presente licitagdo.

9.9 A contratada estd obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais vigentes no pais, bem

como responsabilizar-se pela seguranga e boa qualidade dos servigos executados e pela sinalizagdo nos locais das obras, que
deverad seguir as normas do transito, seguranca de terceiros e usuarios durante a execugao dos servigos.

9.10 Ceder o direito de propriedade patrimonial e intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas.
9.11 Devido aos direitos autorais da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na

execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que
exista autorizagdo expressa da contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

9.12 Caso a contratada realize execugdo de servigcos aos sabados, domingos e feriados deverd informar e apresentar
relacdo de funcionarios, com nome e nimero do RG, que estardo presentes, no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedén-
cia para a fiscalizagao.

9.13 Para a correta execuc¢do do projeto, deverd apurar a necessidade de elaboracdo de projetos, cabe levantar qualquer
medida ou projeto que permita a perfeita execucdo, utilizacdo e acessibilidade ao equipamento publico.

9.14 Apresentar para fiscalizacdo propostas de solu¢Ges, embasadas em normas e afins, para andlise e aprovacdo, de
problemas relacionados a execucdo do objeto contratado.

9.15 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Solicitagdes de Providéncias, esclarecimentos, duvidas e
afins encaminhadas pela contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.

9.16 Responder - com aviso de recebimento e por escrito — as Notificagdes Extrajudiciais no prazo maximo de 05 (cinco)
dias Uteis.
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9.17 As situacdes decorrentes de a¢des da Contratada que demandem correcdo ou atuagdo emergencial deverdo ser
atendidas prontamente, assim que verificado o fato.

9.18 As impropriedades apontadas pelo Contratante, ou, eventualmente por algum 6rgdo gerenciador ou drgdos de
aprovacao, fiscalizacdo e controle serdo respondidas pela Contratada sem custo adicional para o Contratante.

9.19 Quando necessario, manter contato com as reparticdes competentes, a fim de obter as aprovagdes dos materiais e
servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligagGes e inspegdes.

9.20 Quando necessario a contratada devera promover reunides com a fiscalizagdo.

9.21 Determinar e orientar seu quadro de funcionarios, para que cumpram todas as instru¢cdes com ordem, eficiéncia e

presteza; bem como cumpram os procedimentos de seguranga estabelecidos, assim como os manter devidamente uniformiza-
dos e identificados durante a execu¢do dos servigos contratados.

9.22 A contratada se responsabilizara ainda, por qualquer 6nus causado a contratante, direta ou indiretamente, decor-
rentes do ndo cumprimento das disposicdes normativas constantes ou referidas no Edital. Para tal, deverd adotar solugdes téc-
nicas que oferegcam seguranga e a protegao contra roubos, furtos e vandalismo na execugao dos servigos.

9.23 Comunicar ao fiscal do contrato, tempestivamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local dos servigos.

9.24 Ndo incorrer na paralisagdo, suspensdo ou inexecugdo de servicos sem anuéncia prévia da Contratante.

9.25 E a contratada obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, em razdo do descumpri-
mento de leis, regulamentos e posturas referentes aos servigos contratados.

9.26 Prestar, ao contratante, sempre que necessario ou por esta solicitado, esclarecimentos e informagdes acerca dos

servigos a serem executados e materiais a serem empregados, fornecendo toda e qualquer orientagdo que possa ser dada para
acompanhamento e apreciagdo dos mesmos.

9.27 Designar a fiscalizagdo, pelo menos 01 (um) preposto para o acompanhamento da execugdo contratual, informando
telefone, local e demais meios de contato deste, bem como para comunicagao, por parte do Contratante, das falhas porventura
constatadas na prestagdo dos servigos.

9.27.1 O profissional responsavel deverd efetuar, além dos servicos de acompanhamento da execugdo dos servicos, o
acompanhamento das inspecdes realizadas pela Fiscalizagdo.

9.27.2 Devera ser assegurada a sua disponibilidade para contato durante todo o periodo de execug¢do do objeto.

9.28 Comprovar através de ensaios tecnoldgicos a qualidade dos materiais aplicados na execugao do objeto em atendi-
mento as normas técnicas vigentes, projetos, memoriais e especificagdes técnicas.

9.29 Documentos a serem apresentados preferencialmente na primeira semana de execug¢dao do contrato, sendo im-
prescindiveis para a primeira medigdo:

9.29.1 Relacdo dos integrantes da equipe técnica que ficardo responsabilizados pela execucdo dos projetos, definindo a

distribuicdo de atribuicdes de cada membro, com o nimero de registro do profissional no CREA ou CAU ou outro conselho regi-
onal legalmente habilitado.

9.29.2 Relagdo das Subcontratadas se for o caso.

9.29.3 Providenciar a ART ou RRT ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vincula-
da que comprova que o servigo possui um responsavel legalmente habilitado, relativo a execu¢do do objeto contratado, onde
devera constar o nome e a inscri¢do junto ao CREA/CAU ou de outro conselho regional, legalmente habilitado, ao qual a empre-
sa esteja vinculada, de todos os responsaveis técnicos.

9.29.3.1 Caso o responsavel Técnico ndo faca parte do quadro técnico na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica (empresa
Licitante) no momento da licitagdo, apds assinatura do contrato devera ser apresentada a fiscalizacdo esta certiddo atualizada
para comprovar que o responsavel técnico pela obra também é responséavel / quadro técnico pela empresa durante o prazo de
execugao do objeto contratado.

9.29.4 Declaragdo emitida pelo contratado, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgdo celebrante.

9.29.5 A substituicdo de qualquer dos profissionais constantes da relagdo e integrantes da equipe técnica somente podera
ocorrer com a prévia anuéncia do contratante.

9.29.6 Declaracdo da destinagdo dos residuos gerados da construcdo e demoligdo, que descreva que tal destino se encon-
tra em conformidade com os principios, diretrizes e dispositivos previstos na legislacdo federal, estadual, distrital e municipal.
9.29.7 Numero da matricula CNO aberta.

9.30 InstalagGes e organizagao de canteiro de obra e administragao local:

9.30.1 A contratada sera responsavel pela organizagdo e boa ordem dos trabalhos, devendo manter o local da obra e seu
entorno limpos, e os materiais em uso e residuos organizados.
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9.30.2 A seguranca da obra é de responsabilidade da contratada, ndo cabendo a contratante qualquer responsabilidade
sobre furtos ou roubos durante a execugdo da obra.

9.30.3 Dispor de profissional habilitado pela responsabilidade de execugdo para acompanhamento da obra e de mestre de
obras ou encarregado geral pela execugdo.

9.30.4 Devera dispor de maquinas e ferramentas necessarias a realizacdo dos servigos, sendo ainda de sua responsabilida-
de a guarda dos mesmos.

9.30.5 A contratada é inteiramente responsavel pelos servigos médicos, assistenciais, seguros, indenizagdes e demais obri-
gacOes decorrentes da legislagao vigente, devidos aos empregados acidentados no canteiro.

9.30.6 A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, para que a contratante efetue o recebi-
mento provisorio e posteriormente o recebimento definitivo da mesma, através da fiscalizagao.

9.30.7 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagGes, em condi¢cGes ade-
quadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem estar no trabalho.

9.31 Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranca individuais e coletivos (EPI's e EPC’s), de acordo com as
normas legais pertinentes, além dos uniformes.

9.32 Submeter previamente, por escrito, a contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagGes do memorial descritivo.

9.33 Devera manter em obra:

9.33.1 Copia atualizada dos projetos, planilha orgamentaria, memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, ART ou RRT

ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada que comprove que o servigco possui
um responsavel legalmente habilitado, além de outros documentos essenciais para a correta execugdo. Relagdo atualizada de
funcionarios, ficha de registro, cdpia da carteira de trabalho, copia de comprovante dos treinamentos de seguranga do trabalho,
conforme exigéncia geral e para trabalhos especificos, de todos os funcionarios, inclusive da(s) subcontratada(s).

9.33.2 Elaborar e enviar diariamente o Diario de Obra para o fiscal responsavel.

9.33.2.1 Esse documento devera ser preenchido diariamente, registrando todos os acontecimentos relacionados a execugdo
do objeto contratado.

9.33.2.2 A fiscalizagdo verificard e complementara com as ponderagdes necessarias para posterior assinatura digital do res-
ponsavel técnico.

9.33.3 Manter quadro de pessoal suficiente, para atendimento dos servigos previstos no edital, sem interrupgdo, seja por
motivo de férias, descanso semanal, licenga, greve, falta ao servico ou demissdo de empregados, os quais ndo terdo, em hipote-
se alguma, qualquer relagao de emprego com a contratante.

9.33.3.1 Nos atrasos que porventura venham a ocorrer, ndo serdo admitidas justificativas baseadas na eventual insuficiéncia
de funcionarios relacionados a prestacdo dos servicos.

9.34 A garantia do servico se dard pelo periodo de 05 (cinco) anos apds a conclusdo da obra, definido pelo art. 618 do
Cddigo Civil de 2002, no qual os executores tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nestas, devendo repard-los.
O inicio da garantia quinquenal coincide com a data de recebimento definitivo da obra ou servigo pela Administracdo.

9.35 Atender aos requisitos de sustentabilidade presentes no Decreto Municipal n2 004/2024.

9.36 A contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, ou outro instrumento equivalente, em compati-
bilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condicbes de habilitacdo exigidas no Edital (art. 92, XVI, da Lei n® 14.133/21).
9.37 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os

maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

9.38 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao.
9.39 Responsabilizar-se pela manutengdo do seu cadastro atualizado perante o setor cadastral do Municipio, bem como

pela tempestividade de suas certidGes para fins de pagamento dentro do prazo de vigéncia.

10. GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO

10.1 A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n2 14.133/2021, em valor correspon-
dente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato.

10.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, per-

manecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
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10.3 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal medi-
ante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

10.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

10.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacGes nele
previstas.

10.4.2 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada.

10.4.3 Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado,
guando couber.

10.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica encaminhada a adjudica-

taria por email, a qual serda administrada pela Prefeitura Municipal de Grajau, por meio de aplicagdo em conta poupanca, cujo
rendimento serd repassado integralmente a contratada quando do término do contrato.

10.6 Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, median-
te registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

10.7 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devi-
damente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios
do artigo 827 do Cdédigo Civil.

10.8 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou reno-
vada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacdo.

10.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢do, o Contratado obri-
ga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

10.9.1 O prazo para apresentagdo podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracdo.

10.10 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

10.10.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de proces-
so administrativo para apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2 14.133/2021).

10.10.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e

comunicagao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que res-
peitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

10.11 Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de
gue o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

10.12 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢@es a contratada.

10.13 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Con-
trato.

11. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

11.1 A aplicagdo das sanc¢des de natureza pecunidria e restritivas de direitos, a que se refere o artigo 155 e seguintes da
Lei Federal n? 14.133/21, sera balizada pelas normas estabelecidas neste contrato e no edital.

11.2 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, o contratado que:

11.2.1 Der causa a inexecugao parcial do contrato.

11.2.2 Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servi-
¢os publicos ou ao interesse coletivo.

11.2.3 Der causa a inexecucdo total do contrato.

11.2.4 Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado.

11.2.5 Apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execuc¢do do contrato.

11.2.6 Praticar ato fraudulento na execugao do contrato.

11.2.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

11.2.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.3 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragGes acima descritas as seguintes sangoes:
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11.3.1 Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecug¢do parcial do contrato, sempre que nao se justificar a impo-
sicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.3.2 Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4
deste contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 49, da Lei n2 14.133, de 2021).
11.3.3 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 11.2.5,
11.2.6, 11.2.7 e 11.2.8 deste contrato, bem como nos subitens 11.2.2, 11.2.3 e 11.2.4 deste contrato, que justifiquem a imposi-
¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.34 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitard o contratado a multa de mora, na forma prevista neste
contrato.

11.3.4.1 Multa Moratoria de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia sobre o valor da parcela inadimplida em caso de
atraso injustificado na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 30% (trinta por cento). Apds o 302 (trigésimo) dia e a crité-
rio da Administragcdo, no caso de execugdo com atraso, poderd ocorrer a ndo aceitagao do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga; a partir do 312 (trigésimo pri-
meiro) dia sera cabivel a multa compensatéria.

11.3.4.2 Moratéria de 0,07% (zero virgula zero sete por cento) do valor total do contrato por dia de atraso injustificado na
apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia, até o maximo de 2,0% (dois por cento).

11.3.4.2.1 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do contrato por descumprimen-
to ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133/2021.

11.3.5 Multa moratédria de 0,5% a 5,0% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo:

11.3.5.1 Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
2 1,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
3 1,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
4 2,5% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
5 5,0% ao dia sobre o valor da respectiva etapa do cronograma fisico-financeiro do contrato
TABELA 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Pnern"mitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocor- 05
réncia;
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 04
3 Manter trabalhador sem qualificagdo exigida para executar os servigos contratados, ou deixar de substituir traba- 03
lhador quando exigido pela fiscalizagdo, por trabalhador;
4 Recusar-se a executar ou corrigir servigo determinado pela fiscalizagdo, por servico; 02
5 Permitir a execugdo de servigos sem a utilizagdo de EPIs/EPCs, por trabalhador; 01
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Registr?r no Didrio de Obras todas as ocorréncias diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em 01
execugao.
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgdo fiscalizador, por ocorréncia; 02
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3 Substituir trabalhador que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por 01
trabalhador e por dia;
9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01
11 Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagao de obrigagdes do CONTRATADO 01
12 Zelar pelas instalagdes da Administragao ou de terceiros. 03
11.3.6 Todas as sangOes previstas neste capitulo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa compensatoria.
11.3.7 A multa moratdria e compensatdria nao sera cumulada sobre o mesmo fato gerador.
11.3.8 A dosimetria das sanc¢des serd aplicada de acordo com os critérios objetivos definidos no Decreto Municipal n2
004/2024.
11.3.9 Nos contratos por escopo fracionados em etapas com cronograma fisico-financeiro, sera aplicada multa moratdria

em todas as etapas que forem entregues em atraso, sejam elas utilizadveis ou ndo, respeitado o processo sancionatério.

11.3.9.1 Para fins do disposto neste subitem, serdo consideradas:

11.3.9.1.1 Etapa utilizavel: a etapa do cronograma que, apds concluida, ja é passivel de utilizagdo pela Administragdao Munici-
pal, independentemente da conclusdo das etapas subsequentes do contrato.

11.3.9.1.2 Etapa ndo utilizavel: a etapa do cronograma que, mesmo quando concluida, ndo possibilita a sua utilizagdo pela
Administragdo Municipal, pois ainda depende da execuc¢do de etapas futuras para serem transformadas em etapas utilizaveis.
11.3.9.2 Nos casos de etapas ndo utilizaveis que tiverem sido objeto de multa, a multa sera devolvida ao contratado, caso
nas etapas subsequentes, antes de concluir a etapa utilizavel do contrato, o contratado recupere o atraso, alcangando o prazo
inicialmente estabelecido pelo cronograma.

11.4 Somente serd admitida a retenc¢do de valores de parcela adimplida para pagamento de multa apds o transito em
julgado do processo administrativo, limitada ao valor da multa devida.

11.5 A aplicacdo das sanc¢Oes previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral
do dano causado ao contratante (art. 156, §99, da Lei n® 14.133/21).

11.6 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.6.1 Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo

Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judici-
almente (art. 156, §82, da Lei n? 14.133/21).

11.6.2 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.
11.7 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao

contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133/21 para as penalidades
de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.8 Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

11.8.1 A natureza e a gravidade da infragdo cometida.

11.8.2 As peculiaridades do caso concreto.

11.8.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes.

11.8.4 Os danos que dela provierem para o contratante.

11.8.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacGes dos 6rgdos de
controle.

11.9 Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n2 14.133/21, ou em outras leis de licitagdes e contratos da

Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art.
159, da Lei n2 14.133/21).

11.10 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e,
nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de
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fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133/21).

11.11 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar
e manter atualizados os dados relativos as san¢Ges por ela aplicadas, para fins de publicidade no Portal Nacional de Contrata-
¢Oes Publicas, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Maranhdo. (Art. 161, da Lei n® 14.133/21).

11.12 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis
de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.
11.13 No processo administrativo sancionatério instaurado para apuracdo de condutas praticadas durante a execugdo

contratual e que possa ensejar a aplicagdo das sang¢des previstas nos incisos Il e Ill do caput do art. 156 da Lei n2 14.133/2021,
podera ser celebrado com a contratada compromisso de ajuste de conduta nos termos do art. 26 do Decreto-Lei n2 4.657, de 4
de setembro de 1942.

12. CONDICOES GERAIS DO CONTRATO
12.1 ApOs a data de assinatura do contrato haverd um periodo de 10 (dez) dias para verificacdo de pendéncias, liberagdo

de areas ou adogdo de outras providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da execuc¢do contratual. (art. 92, §22 da lei n?
14.133/21).

12.2 As condicOes gerais de execucdo, prazos, locais, recebimento do objeto e demais informacgGes pertinentes estdo
detalhadas no edital e seus anexos que fazem parte deste contrato independentemente de transcrigao.

12.3 O cronograma fisico-financeiro referencial do planejamento adequado da obra serd estabelecido pelo contratante,
podendo o contratado adequa-lo, sujeito a aprovagao do contratante.

12.4 O contratante podera determinar alteragGes, de forma motivada, no cronograma fisico-financeiro mediante autori-
zagdo expressa de sua autoridade competente.

12.5 Atender aos demais critérios de execucdo contidos no edital e neste contrato.

13. DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1 Os critérios de extingdo contratual serdo disciplinados pela Lei n? 14.133/2023 e pelo Decreto Municipal n®
004/2024.

13.2 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.

13.3 Se as obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusdo do objeto,

desde que justificadamente, por meio de simples apostila, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

13.4 Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

13.4.1 Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas.

13.4.2 Podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a
continuidade da execugao contratual.

13.5 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por

algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

13.5.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a rescisao se nao restrin-
gir sua capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1 Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo
subjetiva.

13.6 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.6.1 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos.

13.6.2 Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

13.6.3 IndenizagGes e multas.

13.7 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese

em que sera concedida indeniza¢do por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).
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13.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

14. DOTAGCAO ORCAMENTARIA

14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta, da(s) DOTACAO(OES) ORCAMENTARIA(S):
12 365 0024 1061 0000 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA PRE-ESCOLA

1480 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

1.542.00 240.001 FUNDEB 30%

12 365 0088 1105 0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLI. DE CRECHES MUNICIPAIS

1494 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAGOES
1.540.00 240.001 FUNDEB 30%

14.2 As despesas que seguirem nos exercicios subsequentes correrdao a conta das rubricas ou verbas especificas consig-
nadas nos orgcamentos do Municipio.

15. DOS CASOS OMISSOS
15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n® 14.133/2021, e de-

mais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. ALTERACOES

16.1 Eventuais alteragcdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n? 14.133/2021, nos
moldes do Decreto Municipal n2 004/2024.

16.2 Qualquer alteragdo contratual solicitada pela Contratada, seja de prazo, apostilamento, quantitativa ou qualitativa

deverd ser devidamente protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Grajau, no enderego Palacio Sirino Rodrigues, Rua
Patrocinio Jorge, n2 05 — Centro — Grajai/MA — CEP: 65.940-000, em no maximo, 60 (sessenta) dias antes do prazo final de
execucdo do contrato, sob pena do indeferimento de oficio do pedido, bem como sujeito a aplica¢cdes de sang¢Bes previstas em
Lei e edital.

16.3 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras.
16.4 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitdrios do orgamento

estimado pela Administragdo Publica ndo pode ser reduzida, em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratu-
ais que modifiguem a composi¢do orgamentaria.

16.5 A contratada expressa concordancia quanto a adequacdo do projeto que integrar o edital de licitagdo e as alteragGes
contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacGes, memoriais e estu-
dos técnicos preliminares do projeto, ndo poderdo ultrapassar, no total, 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, com-
putando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no art. 125 da Lei Federal n.2 14.133/21.

16.6 Ndo sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissées no orgamento nos contratos de emprei-
tada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que ndo seja possivel o Licitante constatar as eventuais discre-
pancias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei
passiveis de revisdo contratual.

16.6.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas varia¢des de quantitativos
em seus servicos, sera pago exatamente o preco global acordado.
16.6.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou superestimativas relevan-

tes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, desde que os seguintes requisitos sejam atendidos cumulativa-
mente:
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16.6.2.1 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os servicos de materiali-
dade relevante na curva ABC do or¢gamento, compreendidos dentro da Faixa A e Faixa B, cuja somatdria acumulada dos custos
representa 80% (oitenta por cento) do custo total.

16.6.2.2 Somente serdo considerados como erros substanciais ou relevantes e objetos de revisdo, os erros unitarios de quan-
titativo acima de 10% (dez por cento).

16.6.3 Nos casos de quantitativos com relevantes subestimativas no orgamento, o contrato poderd ser aditado se demons-
trada a razoabilidade do pedido de aditivo, devendo ser atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

16.6.3.1 A alteracdo contratual devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela Adminis-
tracdo e o valor global contratado.

16.6.3.2 O resultado que seria obtido na licitagdo, com os quantitativos efetivos de servigos, ndo podera ser modificado se os
novos quantitativos fossem aplicados as propostas dos demais Licitantes, em observancia aos principios da igualdade e da sele-
¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo.

16.6.3.3 A alteragdo contratual, em analise global, ndo deve ultrapassar a 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo dos limites previstos no art. 125 da Lei Federal n2 14.133/21.

16.6.3.4 O novo servigo incluido no contrato ou a quantidade acrescida no servigo cujo quantitativo foi originalmente subes-
timado ndo sdo compensados por eventuais distor¢des a maior nos quantitativos de outros servigcos que favorecam o contrata-
do.

16.6.4 Em caso de quantitativos superestimados relevantes no orcamento, eventuais pleitos do contratado para nado redu-
¢do dos valores contratados poderdo ser atendidos de forma excepcionalissima, desde que preenchidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:

16.6.4.1 Demonstragao, em andlise global, de que o quantitativo artificialmente elevado foi compensado por outros pregos e
quantitativos subestimados de forma que reste cabalmente demonstrado que o preco global pactuado representa a justa remu-
neracdo da obra, considerando o orcamento de referéncia da Administracdo ajustado.

16.6.4.2 A alteragdo do contrato de forma a reduzir os quantitativos daquele item inviabilizaria a execugdo contratual, de-
vendo ser demonstrado que o valor a ser reduzido supere a remuneracdo e as contingéncias detalhadas na composi¢do do BDI
apresentado pelo contratado, bem como os montantes originados de eventuais distor¢Ges a maior existentes nos custos obtidos
em sistemas referenciais da Administragdo Publica (efeitos cotagdo e barganha) que ndo foram eliminados no processo licitaté-
rio.

16.7 As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia apro-
vacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese
em que a formalizacdo do aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133, de 2021).

16.8 A solicitacdo de aditivo de prazo de execucdo, suspensdo do contrato, assim como de acréscimos ou supressdes de
servicos devera ser realizada no prazo de execugdo do contrato; e aditivo a vigéncia contratual deverd ser solicitado durante a
vigéncia do contrato, aplicando-se o art. 111 da Lei n® 14.133/2021 para efeitos da conclusdo de escopo predefinido.

16.8.1 As solicitagOes de aditivos devem vir acompanhadas de parecer técnico conclusivo emitido pela fiscalizagdo, anali-
sadas e aprovados pelo gestor do contrato.
16.8.2 Os acréscimos e supressdes de servicos a serem formalizados por termo aditivo deverdo ser planilhados com a indi-

cacdo dos itens a serem suprimidos e itens a serem acrescidos, sujeitos a aprovac¢do da autoridade competente do Contratante,
apods analise do gestor do contrato.

16.8.3 Em caso de acréscimos e reducdes de servicos no mesmo contrato devem ser consideradas as redugées ou acrésci-
mos de quantitativos de forma isolada, ou seja, o conjunto de redugdes e o conjunto de acréscimos devem ser sempre calcula-
dos sobre o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de com-
pensacdo entre eles, os limites de alteragao estabelecidos no dispositivo legal.

16.8.4 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessaria, constitui responsabilidade do contratado, cabendo ao
contratante autorizar a sua readequacgdo, conforme subitem 16.8.1, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes
ndo imputdveis ao contratado.

16.9 Registros que ndo caracterizam altera¢do do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a cele-
bracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133/2021.
16.9.1 Em caso de altera¢des na ordem de execugdo dos servigos constantes da planilha, desde que o valor da etapa objeto

da medigdo nao ultrapasse aquele ja estabelecido no cronograma fisico-financeiro vigente para a referida etapa, e mediante
parecer favoravel do fiscal do contrato, o cronograma fisico-financeiro podera ser readequado, por meio de simples apostila a
ser anexada a este Contrato.
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16.10 Havendo alteragdo do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, deve ser reestabelecida a
equacdo econdmico-financeira por meio de aditamento contratual nos casos autorizados pela Lei n.2 14.133/2021.

16.10.1 Caso os servigos a serem acrescidos ou suprimidos constem na planilha de servigos da obra contratada, prevalece-
rdo os valores propostos pelo contratado, em cada item.

16.10.2 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem na planilha de servigos da obra contratada, mas constem na tabela
referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os valores dessa tabela prevalecerdo, incluido o BDI referencial
e levando em conta o desconto ofertado na proposta global.

16.10.3 Caso os servigos a serem acrescidos ndo constem nem na planilha de servigos da obra contratada, nem na tabela
referencial de custos utilizada para a elaboragdo do orgamento, os pregos serdo fixados, por meio de pesquisa de precos no
mercado, com no minimo trés cotagdes, ou através de consulta atualizada aos bancos de pregos pertinentes, e os pregos dos
servicos a serem contratados serdo a média dos pregos pesquisados, multiplicados pelo desconto global ou linear oferecido na
proposta do contratado.

16.10.4 A revisao do preco original do contrato, quando imposta em decorréncia das disposi¢cdes deste contrato, dependera
da efetiva comprovagdo do desequilibrio, das necessarias justificativas, dos pronunciamentos dos setores técnico e juridico e da
aprovacdo da autoridade competente.

17. PUBLICACAO

17.1 Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei n? 14.133/2021, bem como no sitio eletrénico do municipio de Grajad.

17.2 Incumbira ao contratante providenciar a publicagdo do extrato deste contrato e de seus eventuais termos aditivos

nos termos da Lei n2 14.133/21.
18. FORO

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Grajai/MA, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de
Contrato que n3o puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n2 14.133/21.

Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o
presente instrumento, decorrente da CONCORRENCIA N2 XX/2026, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus
efeitos de direito.

Grajau, xx/XX/2026
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EDITAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA ELETRONICA N2 XX/2026

ANEXO VI - MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) no
, inscricdo estadual no , estabelecida em
, POssui 0s seguintes contratos firmados com a inicia.

*Valor Total do Contrato

(RS)

Nome do Orgdo/Empresa N°/ Ano de Contrato Vigéncia do Contrato

TOTAL RS

Observagao:

Nota 1: Além dos nomes dos drgdos/empresas, o licitante devera informar também o endereco completo dos
orgdos/empresas, com os quais tem contratos vigentes.
Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.

a) A Declaragdo de Compromissos Assumidos deve informar que 1/12 (um doze avos) dos contratos firmados pela
licitante ndo é superior ao Patrimodnio Liquido da licitante.

Valor do Patriménio Liquidox12>1

Valor total dos contratos

Observagao:

Nota 1: Esse resultado devera ser superior a 1 (um).
Nota 2: considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado*.

b) Caso a diferenca entre a receita bruta discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE) e a
declaragdo apresentada seja maior que 10% (dez por cento) positivo ou negativo em relagdo a receita bruta, o

licitante devera apresentar justificativas.

Formula de calculo:

(Valor da Receita Bruta — Valor total dos Contratos) x 100 =

Valor da Receita Bruta

, de de 2026
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