Prefeitura Municipal de Viana
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Rubrica
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 004/2026
Processo Administrativo N2 049/2026
A Prefeitura Municipal de Viana — MA, juntamente com a Secretaria Municipal de

Administracdo, torna publico para o conhecimento dos interessados, que fard realizar, sob a
égide da Lei n.2 14.133/2021, da Lei Complementar n.2 123/2006 alterada pela Lei
Complementar n2 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, fara
realizar licitacdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA mediante as condicdes
estabelecidas neste Edital.

OBIJETO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAGAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DO
BALNEARIO IBACAZINHO NO MUNICIPIO DE VIANA - MA

AGENTE DE CONTRATACAO
Maria do Espirito Santo de Jesus Moraes

VALOR TOTAL ESTIMADO
RS 1.435.500,00 ( um milh3o, quatrocentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais)

PORTAL UTILIZADO: Licitanet
ENDERECO DO PORTAL: www.licitanet.com.br
DATA: 11 de maio de 2026

HORARIO: 09:30 (HORARIO DE BRASILIA/DF)
E-MAI : prefeituravianama2025@gmail.com

Rosileia Penha Correa
Secretaria Municipal de Administra¢do e Planejamento


http://www.licitanet.com.br/
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATACAO

CRITERIO DE JULGAMENTO

FORMA DE ADJUDICAGAO

MODO DE DISPUTA

INTERVALO ENTRE OS LANCES

REGIME DE EXECUCAO

EXIGENCIA DE VISITA TECNICA
APRESENTACAO DE AMOSTRAS
EXIGENCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE CONTRATO
PERMITE PARTICIPACAO DE CONSORCIO
HAVERA INVERSAO A FASE DE HABILITAGAO?
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
PERCENTUAL DE INEXEQUIBILIDADE

MENOR PRECO
GLOBAL

ABERTO

1.000,00
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
SIM

NAO

NAO

SIM

NAO

NAO

90 (noventa) DIAS

Lances acima de 25% de econdmia

DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Itens/Lotes destinados a participa¢gdo exclusivamente
para MEI/ME/EPP, cujo valor seja de até RS 80.000,00
(oitenta mil reais)?

(Art. 48, I, Lei Complementar n2 123/2006)

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo  exclusivamente para  MEI/ME/EPP?
(Art. 48, 1ll, Lei Complementar n2 123/06)

Prioridade de contrata¢io para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por

cento) do melhor prego valido?
(Art. 48, §39, Lei Complementar n2 123/06)

1. OBIJETO DLICITAGAO

NAO

1.1. A presente licitacio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTACAO DE SERVICOS DE URBANIZACAO DO BALNEARIO IBACAZINHO NO MUNICIPIO DE
VIANA - MA, conforme as quantidades, especificacdes e condi¢cdes descritas no Termo de

Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.
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1.1.1. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas na

Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificacdes constantes deste Edital, serao

consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se ater
no momento da elaboracdo da proposta.

2. RECURSO ORGAMENTARIO

DOTAGAO ORCAMENTARIA
023100 SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITACAO
15.451.0323.2213.0000 URBANIZAGCAO DO BALNEARIO IBACAZINHO EM VIANA /MA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES
1.706 Fontes de Recursos

Origem da Fonte de Recursos | Transferéncia Especial da Unido (Exerc.Corrente)
023100 SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITACAO
15.451.0323.2213.0000 URBANIZACAO DO BALNEARIO IBACAZINHO EM VIANA /MA

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no
Pais, que satisfacam as condicGes e disposi¢cdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
quanto a documentacgdo, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto
deste procedimento de contratacao, previamente credenciadas no sistema “LICITANET” através
do site www.licitanet.com.br.

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste certame

deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor dosistema,
onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagdo.

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitanteou
de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagOes inerentes a este procedimento.

3.1.4. Informagdes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdo ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.
3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os
itens ou lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até RS 80.000,00 (oitenta mil
reais), sdaode participacdo exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos
termos do art.48 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1. A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresase
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as empresas de pequeno porte que, no ano-calenddrio de realizagdo do processo de
contratacdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administracao Publica cujosvalores
somados extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitacao:

3.3.1. Aquele que nao atenderem as condi¢Oes deste edital;

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basicoou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessdrios;

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolucdo, liquidacdo, faléncia ou concurso de
credores;

3.3.4.1. Nos casos em que o0 empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial,podera
participar desde que apresente o plano de recuperagdo homologado emjuizo.

3.3.5. Pessoa Fisica ou Juridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacao,
impossibilitada de contratar com a administracdo publica em decorréncia de sancao quelhe foi
imposta;

3.3.5.1. Oimpedimento de que trata o este item serd também aplicado ao licitante queatue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controladaou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3.6. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cobnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.8. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagcdo trabalhista;

3.3.9. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;
3.3.9.1. Avedacdo de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
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representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.3.10. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;
3.3.11. N3o poderd participar, direta ou indiretamente, do processo de contratagao ou da
execucdo do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser
observadas as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdao que disciplina a matéria,conforme § 12
do art. 92 da Lei n2 14.133, de 2021.

3.3.12. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa e judicialmente;

3.4, Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.5. Asimples apresentacdo da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
gue impecam a sua participacdo na presente licitacdo, eximindo assim o agente de contratacdo
de qualquer responsabilidade civil ou penal.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitagao poderda ou nao
anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances nos termos do art. 17, §12, da Lei n?
14.133, de 2021.

4.1.1. Caso a fase de habilitacdo NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
dos documentos de habilitagdo somente serdo exigidos, em momento posteriorao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitagdo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto, observado
o disposto neste Edital.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até adata e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor de sua
proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execug¢do do objeto.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencGes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
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habilitacdo definidos no instrumento convocatodrio;

4.4.2. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo Federal;

4.4.3. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n2 14.133, de
2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apto a
usufruirdo tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1230 32 do art. 49, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.7. Afalsidade da declaracdo de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sancdes
previstasna Lei n? 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢coes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo oproponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitacdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicard na plena aceita¢do, por parte dos
interessados, das condi¢Ges nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
com todos os dados exigidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
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exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacdo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, acota¢do adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdao
retidos nafonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Aapresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
guantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.8. 0 prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no predmbulo deste edital de
licitacdo, contados da data de abertura da sessao publica.

5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do
Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Durante a sessdo publica, a comunica¢do entre o Agente de Contratacao e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema
eletrénico.

6.3. Cabe a licitante acompanhar as operagGes no sistema eletronico durante a sessdo
publica do presente procedimento de contratagao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexao.

6.4. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga de sua proposta e seus
documentos de habilitacao.

6.5. Aberta a sessdo publica do certame, as propostas de pregos serao irretrataveis, ndo se
admitindo retificagOes ou alteracGes nos precos ou nas condices estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS
7.1. 0OAgente de Contratagdo verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
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contenham viciosinsanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas exigidas no Termo de
Referéncia/ProjetoBasico.

7.1.1. Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

7.1.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

7.2. O Agente de Contratacdo poderd suspender a sessdo publica da licitagdo quando
constatar que a avaliacdo da conformidade das propostas, ird perdurar por mais de um dia.
7.2.1. Apds a suspensdao da sessdao publica, o Agente de Contratacdo enviard, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.

7.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarao da fase de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas
do horario e valor consignados no registro de cada lance.

8.2. Alicitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ela ofertada e registrado no sistema

8.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor
oferta, esta estabelecido no predmbulo deste edital.

8.4. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5. Ni&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6. Os lances apresentados e levados em consideracdo para efeito de julgamento serdo de
exclusiva etotal responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.

8.7. O licitante podera solicitar a exclusdo de seu ultimo lance ofertado, na hipdtese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacdo.

8.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contrata¢do podera excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9. No caso de desconexao com o Agente de Contrata¢ao, no decorrer da etapa competitiva
do Processo de Contratagdo, o sistema eletrénico poderd permanecer acessivel aos licitantes
para a recep¢ao dos lances.

8.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.11. No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera
ser:
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8.11.1. Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1. No modo de disputa “aberto”, a apresentacdo de lances publicos é de forma sucessiva,
com prorrogagdes.

8.11.1.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

8.11.1.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serade 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

8.11.1.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdaopublica
encerrar-se-a automaticamente.

8.11.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecucdo do melhor preco.

8.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado:

8.11.2.1. No modo de disputa “aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apdsesse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds isso, transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd
automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

8.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos atédez por cento superior
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.11.2.3.1. O licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta,ou por
oferecer melhor lance.

8.11.2.3.2. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo
os autores dos melhores lances, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.4. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.2.4.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.2.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto:
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8.11.3.1. Poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas até10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.

8.11.3.2. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item anterior,
poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

8.11.3.3. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertadonos ultimos dois
minutos do periodo de duracdo da sessao publica.

8.11.3.4. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3.5. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdopublica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a ordem
final de classificacdo.

8.12. Sé poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finaisda fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.12.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

8.12.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacOes previstos nesta Lei;

8.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheresno
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgdos de controle.

8.12.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

8.12.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgdoou
entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no casode licitacdo realizada
por érgado ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

8.12.2.2. empresas brasileiras;

8.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.12.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n? 12.187,de 29
de dezembro de 2009.
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9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP” n3o tera direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, paraas sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n2 11.488, de 2007, para
o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual —
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no
preambulo do presente instrumento.

9.3. Apéds afase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-3a da seguinte forma:

9.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma
ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que,
atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera
adjudicado em seu favor o objeto desteprocedimento.

9.3.2. Ndo sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondicdo anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situacdodescrita nesta condicdo, na
ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

9.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fard um
sorteio eletronico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9.3.4. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n.2 123/2006.

9.3.5. Na hipdtese de ndo contratagcdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatdrio prossegue com as demais licitantes.

9.4. No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que
serdo aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio
seguirao regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.

9.5. Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participacdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da seguinte
forma:

9.5.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até RS 80.000,00 (oitenta mil
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reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

9.6. Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a
participacdo exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, Ill, da Lei Complementar n? 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a RS 80.000,00 (oitenta mil
reais), serdo divididos em cotas para participacdo exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.

9.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial deverd ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens
relacionados no Termo de Referéncia.

9.6.3. Ndo havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedorda
cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem
preco do primeiro colocado.

9.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se dara pelo
menor preco ofertado.

9.7. Quando aplicado o beneficio de prioridade de contratagdo para MEI/ME/EPP sediadas
local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-
se-a da seguinte forma:

9.7.1. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver proposta
de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja
igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, serd dada
PRIORIDADE de contrata¢do da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente
ou regionalmente, com a declaracdo de vencedordo item.

9.7.2. No preambulo deste instrumento convocatdrio estd definido se o presente beneficio sera
aplicado somente em ambito local ou regional.

9.8. A participacdo nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas
de pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicdo legal reservada a essas
categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicagdo de penalidade de
impedimento de licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominag&es legais.

10. DA NEGOCIAGCAO

10.1. A negocia¢do sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

10.2. O Agente de Contratac¢do podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para acontratagao.
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10.3. complementares, quando necessarios a confirmacdao daqueles exigidos neste Edital,
contado da convocacao efetuada pelo Agente de Contratacao.

10.3.1. Oprazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagao por solicitacdo
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.3.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada
nesta secao, serd desclassificada e sujeitar-se-a as sancdes previstas neste Edital.

10.4. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciarda a fase de aceitacdo e
julgamento daproposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame,
conforme previstono art. 14 da Lei n2 14.133/2021, legislacdo correlata e as Condigdes de
Participacdo deste edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Unido;

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido; e

11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido;

11.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sdcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992

11.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas,o Agente de Contratacao diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

11.4. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de
condic¢ao de participacao.

11.5. Na hipdtese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condigbes de participagao, serd iniciado o procedimento de habilitagdo.

11.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com este Edital.

11.7. Verificadas as condicGes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto ea compatibilidade do pre¢o em relagdo ao maximo estipulado para
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contratacdo neste Edital e em seus anexos.

11.7.1. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

11.7.1.1. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente poderd ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada
em ata;

11.8. O Agente de Contratagcdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar,por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.8.1. Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-
se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo,tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informacées pertinentes, a exemplo de catdlogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso,por outro meio e
prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrénico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta

11.8.2. Nao se admitird proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalages
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneracao.

11.8.3. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagao sdo
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratagao.

10.8.4. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujo valor global for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, e tais propostas serdao desclassificadas

11.8.4. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdao) inexequivel(eis).

11.9. Serd desclassificada a proposta que:

11.9.1. ndo corrigir ou ndo justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratagao;
11.9.2. contiver vicios insanaveis;

11.9.3. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

11.9.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.9.5. com valor unitdrio ou global com pregos manifestamente inexequiveis

11.9.5.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo sdo
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coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratagao.

11.9.5.2. Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) ndo é(sdo) inexequivel(eis)

11.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

11.10. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no predmbulo deste Edital do valor orcado pela Administracao.
11.10.1. inexequibilidade, na hipdétese de que trata o caput, sé sera considerada apds diligéncia
do Agente de Contratacdo, que comprove:

11.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
11.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitdrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada
pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.12.Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta.A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
gue nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratacao;

11.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas;

11.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.

11.13.Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar deverad apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

11.13.1. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realiza¢do do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

11.13.2. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
11.13.3. Nocasode ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratagao, ou havendo entrega de amostra fora das especifica¢cOes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o
Agente de Contratagdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
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verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

12. DA FASE DE HABILITAGAO

12.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacao, serao
exigidos para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n2 14.133, de 2021.

12.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances nos termos do art. 17, §19, da Lei n? 14.133, de 2021.

12.3. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia/Projeto Basico somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todosos licitantes.

12.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares,
necessarios aconfirmacdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd
convocado a encaminhd-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresenta¢do dos documentos originais ou cépias autenticadas quando houver duvida
em relacdo a integridade do documento digital.

12.5.1. Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados
para a Comissdao Permanente de Licitacdo, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.
12.6. Apods a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)

12.6.1. complementacdo de informacGes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

12.6.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

12.7. N3&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

12.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.9. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
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decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins
de habilitagdo e classificagao.

12.10. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitacdo serao traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de
29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

12.12. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica,
qguando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatdrio dos
valores de cada consorciado.

12.12.1. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico- financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consdrcio em relacao ao valor exigido para os licitantes
individuais.

12.13. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1. Adeclaragdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

12.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma
restricdo no que tangea regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, apds a declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo.

12.14.1. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa.

12.15. A ndo-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretard
a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

12.15.1. Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizagdo.

12.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
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de Contratacdo suspenderd a sessdo, informando no “chat” a nova data e hordrio para a
continuidade da mesma

12.17. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12.18. Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n2 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

12.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro
item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacdo cumulativamente, especialmente
qguanto ao capital social ou patrimonio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto &,
somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sancdes cabiveis.

12.20. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

13. DA AMOSTRA
13.1. As regras relacionadas a apresentacdo de amostras sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.

14. DA VISITA TECNICA
14.1. As regras relacionadas a visita técnica sdo as estabelecidas no Termo de Referéncia,
anexo a este Edital.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n? 14.133, de 2021.

15.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo ndo inferior a 10 (dez)
minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua
intengdode recurso.

15.2.1. aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
15.2.2. Afalta de manifestacdo do licitante quanto a intencdo de recorrer importara a preclusdo
desse direito e autoriza o Agente de Contratacao a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
15.3. Alicitante que manifestar a intengao de recurso devera registrar as razoes do recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comecara
a correr na data de intimagao pessoal ou de divulga¢do da interposi¢ao do recurso.
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15.3.1. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo

15.3.2. Na hipétese de adogdo da inversado de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n2 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacdo das razées recursais sera iniciado na data de intimacdo da
ata de julgamento.

15.4. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, aqual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua
decisdo no prazo del0 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.5. Osrecursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

15.6. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdao
recorridaaté que sobrevenha decisdo final da autoridade competente

15.7. O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15.8. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrénico com endereco no preambulo deste instrumento.

16. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

16.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
16.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo durante o certame;

16.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

16.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
16.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

16.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

16.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

16.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

16.1.3 nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.3.1 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo;

16.1.4 apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo

16.1.5 fraudar a licitacdo

16.1.6 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

16.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

16.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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16.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

16.1.7 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

16.1.8 praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.212.846, de 2013.

16.2 Comfulcro nalein?14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancbes, sem prejuizo das
responsabilidades civile criminal:

16.2.1 adverténcia;

16.2.2 multa;

16.2.3 impedimento de licitar e contratar e

16.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria
autoridade que aplicou a penalidade.

16.3  Naaplicacdo das sancdes serdao considerados:

16.3.1 anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

16.3.2 as peculiaridades do caso concreto

16.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes

16.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica

16.3.5 aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

16.4 A multaserarecolhidaem percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado,recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicac¢do oficial.
16.4.1 Para as infragGes previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa serd de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

16.4.2 Para as infragGes previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa sera
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

16.5 As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

16.6 Na aplicagdo da sang¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze)dias uteis, contado da data de sua intimacao.

16.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando
nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no &mbito desta Administragdo Publica direta e indireta, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

16.8 Poderad ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5,
16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 16.1.1,
16.12 e
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18.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdao observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2
14.133/2021.

16.9 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 16.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administracgao.

16.10 A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratare de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de
processode responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatariopara, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

16.11 Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

16.12 Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

16.13 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorridaaté que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.14 A aplicagao das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral dos danos causados a essa Administragdo.

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL
17.1  Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer

pessoa, fisica ou juridica, poderda impugnar o ato convocatério deste procedimento de
contratagdao mediante peti¢do a ser enviada para o enderego eletrénico descrito no preambulo
do presenteedital ou através de campo préprio do sistema.

17.2 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data da
aberturado certame.

17.3  Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo
do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
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propostas.
17.4  Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de
Contratacdosera auxiliado pelo setor técnico competente.

17.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

17.5.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

17.6  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas no mural da plataforma
utilizadapara realizacdo do certame através do endereco www.licitanet.com.br e vinculardo os
participantes e a Administracao.

18. DISPOSICOES GERAIS

18.1 Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

18.2 A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.

18.2.1A anulagao do procedimento de contratagao induz a extingdo do contrato.

18.2.2As licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcidopelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

18.3 0O Agente de Contratac¢do podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para
orientar sua decisdo.

18.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
desta Prefeitura.

18.5 O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administragdo,
podera relevar omissdes puramente formais, desde que ndo comprometam a proposta, a
legislacdo vigente e a lisura desta Licitacdo, reservando-se o direito de promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, em qualquer fase da
licitacdo, vedada ainclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato
da Sessdo Publica.

18.6 Asnormas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdao sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesseda Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

18.7 Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redagdo deste.

18.8 Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e
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empresas de pequeno porte:

18.8.1Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

18.8.2Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo menor preco.

18.8.3Serd priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em
gue a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condicdes do pedido,
justificadamente.

18.9 Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.

18.10 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicacdo do Agente de Contratacdo em contrario.

18.11 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situacao do art. 34 da Lei n2 11.488, de 15 de
junhode 2007, todas as disposicdes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE.

18.12 Os casos omissos serdo decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposicdes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

18.13 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de Viana - MA, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

18.14 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios www.licitanet.com.br
e prefeituravianama2025@gmail.com

18.15 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.2 12.846, de 12 de agosto de 2013
(Lei Anticorrupgdo), que dispGe sobre a responsabilizagdo administrativa e civil de pessoas
juridicaspela pratica de atos lesivos contra a Administragao Publica, em especial, ao constante
no art. 5.9, inciso 1V, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer
indicio deconluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicard aos envolvidos as
penalidades previstas no mencionado diploma legal.

19. ANEXOS

Anexo | - Termo de Referéncia/ETP/Projeto basico
Anexo Il - Modelo de Proposta de Precos

Anexo lll - Minuta do Termo de Contrato

Viana —MA, 22 de abril de 2026

Yuri Pimentel Soares
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Responsavel pela elaboragdo de Editais
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021.

1. DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referéncia visa contratacdao de empresa especializada para Prestacao
de servicos de urbanizacdo do balnedrio Ibacazinho no Municipio de Viana - MA, conforme
tabela, condicOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

2. ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

2.1. O custo estimado total da contratacdo é de RS 1.435.500,00 ( um milhdo, quatrocentos e
trinta e cinco mil e quinhentos reais). conforme custos unitarios descritos na tabela abaixo.

ltem Descrigao Total
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 72.345,88
2 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 77.121,08
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 63.783,57
4 ESTRUTURA DE CONTENCAO RS 255.014,83
5 PAVIMENTACAO RS 210.208,71
6 DRENAGEM RS 57.458,63
7 PINTURA RS  42.200,33
8 INSTALACOES ELETRICAS RS  82.599,26
9 QUIOSQUES RS 174.324,38
10 PIER RS 256.274,07
11 URBANIZAGAO RS 130.226,49
12 SERVICOS COMPLEMENTARES RS  13.942,77
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Total sem BDI RS 1.148.457,16
Total do BDI RS 287.042,84
Total Geral RS 1.435.500,00

2.2. A Planilha completa com todas as especificacOes e custos estimados estd referenciado no
Projeto Basico - Anexo | deste termo de referéncia.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.1. A presente justificativa tem por objetivo embasar a necessidade de contratacdo de
empresa especializada para Prestacdo de servicos de urbanizacdo do balnedrio Ibacazinho no
Municipio de Viana - MA.

A deterioracdo do Balnedrio de Ibacazinho, representa um problema significativo que
compromete diversos aspectos da seguranca e qualidade de vida da populagdo local, pois a
degradacdo do balneario resulta em uma diminuicdo das areas destinadas a convivéncia social,
lazer e realizacdo de atividades ao ar livre, fundamentais para a saude e bem-estar da
comunidade.

A necessidade de intervencdo no Balnedario de Ibacazinho é motivada pela constatacdo de falta
de manutencdo adequada, fato que ndo apenas compromete a funcionalidade do local, mas
também impacta diretamente a circulacdo de pedestres e visitantes, prejudicando a
acessibilidade e limitando a utilizacdo do espaco por pessoas com mobilidade reduzida. Assim,
é essencial abordar essa questdao como uma prioridade para garantir a protec¢do e o direito ao
lazer e ao convivio social da populagao.

A relevancia de atender a essa demanda é amplificada pelo impacto positivo que a recuperacao
do balneario pode proporcionar. A reestruturacao e revitalizacdo do espago podem fomentar a
valorizacdo do patrimonio publico, incentivando a pratica de atividades de lazer e culturais, além
de fortalecer os lagos comunitarios. Dessa forma, a acdo proposta esta alinhada com os
interesses publicos na promocgdo da inclusdo social e na melhoria da qualidade de vida da
populagdo de Viana.

Portanto, é imprescindivel reconhecer e priorizar a recuperagao e revitalizagdo de espagos
publicos como o Balnedrio Ibacazinho, como uma necessidade real da comunidade, alinhando
essa agao aos interesses coletivos. O atendimento a essa demanda n3do apenas atendera as
expectativas da populagdo, mas também contribuirda para o desenvolvimento social e
econdmico da regido, promovendo um ambiente mais sauddvel, seguro e acolhedor para todos
os cidaddos

Mais detalhes quando a fundamentagdo da presente contratagdo encontra-se pormenorizada
em Tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo Il deste Termo de Referéncia.

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO
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N&o existe previsdo ainda no Plano de contratacdo Anual, uma vez que o mesmo ainda esta em
elaboracdo

5.  DESCRICAO DA SOLUCAO E ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

5.1. A descri¢do da solugdao como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificacdo
do servigo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares
(ETP), anexo Il deste Termo de Referéncia.

6. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

6.1. Os requisitos da contratacdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, anexo Il deste Termo
de Referéncia.

7. DA VISTORIA

7.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢cbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00hrs horas as 12:00hrs.

7.2. Serao disponibilizados data e hordrio diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

7.4. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragao formal assinada
pelo responsdvel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e
peculiaridades da contratacgao.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

8. GARANTIA DA CONTRATACAO

8.1. Havera exigéncia da garantia da contratagao dos artigos 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de
2021.

8.1.1.Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

| - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquida¢do e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.2 A licitante contratada, devera apresentar no ato da asintura do contrato garantia para
contratacdo, em favor da Prefeitura Municipal de Viana/MA, CNPJ n2 06.439.988/0001-76, em
valor correspondente a 1% (um por cento) do total da contratagdo.
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9 DASUBCONTRATAGAO
9.1 Podera ser admitida a subcontratacdo do objeto contratual, desde que em percentual
previamente acordado com a administragao .

10 DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1 Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo
48,incisos | e lll, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitagdo
tera:

10.1.10s itens com valor estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais), deverdo ser de
participacdo exclusiva de Microempresas — ME, Empresas de pequeno porte — EPP, inclusive
Microempreendedor Individual — MEI;

10.1.2Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresas — ME e
Empresas de Pequeno Porte — EPP, inclusive Microempreendedor Individual — MEI.

10.1.3Na licitacdo, devera ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5%
(cinco por cento) superior ao melhor lance, nos termos do §22 do art. 44 da LC 123/2006;
10.1.4Na licitacdo, devera ser assegurado a prioridade de contratacdo para as microempresas
e empresas de pequeno porte sediadas no AMBITO REGIONAL, até o limite de 10% (dez por
cento) do melhor preco valido, nos termos do §32 do art. 48 da LC 123/2006, para fomento do
comércio local/regional e promocgdo do desenvolvimento econémico e social.

11 DA VIGENCIA CONTRATUAL

11.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 150 (cento e cinquenta) dias , contados do inicio
da vigéncia que consta descrita no instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

11.2 O prazo de Vigéncia da obra é de 120 (cento e vinte) dias , conforme cronograma.

12 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO Forma de
selec¢ao e critério de julgamento da proposta

12.1 O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Forma de execugao
12.20 servico objeto serd INTEGRAL.

13 PROPOSTA DE PRECOS

13.10s precos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes daincidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuicdes ou obrigacGes
trabalhistas, fiscal e previdencidrio a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou
indiretamente, na execucao do objeto a ser contratado;

13.2 A proposta de preco devera conter a discriminacdo detalhada dos servigos ofertados,
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quantidade solicitada, o valor unitdrio (numérico), valor total (numérico e por extenso), prazo
de validade da proposta de no minimo 90 (noventa) dias e prazo de execugao dos servigos.
13.3 Alicitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a proposta
de precoadequada ao ultimo lance, acompanhada dos seguintes documentos:

13.4 PROPOSTA READEQUADA
13.4.1 Para a elaboragdo da proposta readequada a licitante podera utilizar-se do modelo de

proposta presente no Anexo Il deste edital, o qual contém as seguintes exigéncias:
13.4.2 Planilha de Custos e Formacao de Precos:

13.4.2.1 Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

13.4.2.2 Nos pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execuc¢do do objeto e todos o0s insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdao do objeto;

13.4.2.3 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

13.4.2.4 Nao se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

13.4.2.5 Planilha Orcamentdria devidamente preenchida com os respectivos valores
adequados valor final proposto, conforme a planilha constante no arquivo no Projeto Basico.
13.4.2.6 Osvalores maximos admitidos para os itens da planilha orgamentaria estao disponiveis
no Projeto Basico.

13.4.2.7 Cronograma Fisico Financeiro devidamente preenchido com os respectivos valores
adequados ao valor final proposto, conforme o cronograma presente no mesmo arquivo da
planilha orcamentaria.

13.4.2.8 Detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) ou declaracdo de que aceita
as composicdes constantes deste edital ou no caso de ndo apresentagao da composi¢ao do BDI,
considerar-se-a que adotou o constante deste edital:

a) O BDI, que incidird sobre o somatdrio dos custos totais de cada item de servico, devera
estar apresentado a parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua
composicgao.

b) Cada licitante apresentard sua composicdo de BDI levando em conta que nesta taxa
deverdo estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas ndo ex-plicitadas na
planilha orcamentaria e o lucro.

c) Na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo tributaria do
municipio de Viana, observando a forma de definicdo da base de cdlculo do tributo prevista na
legislacdo municipal e, sobre esta, a respectiva aliquota do ISS que serd um percentual
proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. 8°, inciso I, da Lei Complementar



Prefeitura Municipal de Viana

Fls

Rubrica

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

n2 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposi¢cdo Constitucionais
Transitorias. (Acorddo n? 2622/2013 -TCU -Plenério).

d) Asempresas sujeitas ao regime de tributa¢do de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS
apresentem demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que os
percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem & média dos
percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos critérios previstos no
art. 3° das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pre¢os contratados
pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios pela legislacdo tributaria. (Acérdao
n2 2622/2013 -TCU -Plendrio).

e) Asempresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS
e COFINS discriminados na composicao do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a
empresa esta obrigada a recolher, previstas no Anexo | da Lei Complementar n? 123/2006, bem
como que a composicao de encargos sociais ndo inclua os gastos relativos as contribuices que
essas empresas estdo dispensadas de recolhimento (Sesi. Senai. Sebrae etc.), conforme dispoe
o art. 13, §32 da referida Lei Complementar. (Acérddo n2 2622/2013 -TCU -Plenario).

13.4.2.9 Detalhamento dos Encargos Sociais (ES), que contenha todas as informacGes
solicitadas.

13.4.2.10 ComposicOes de Precos Unitarios, de acordo com o especificado no Orgamento
Analitico da obra, constando unidades e insumos com respectivos consumos. Apresentar,
discriminadamente, percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

13.4.2.11 Curva abc de insumos e servigos.

13.4.2.12A proposta devera conter as condigdes acima descritas, bem como as demais
especificagdes constantes no Anexo Il, e poderda conter a expressdo "demais condicbes e
especificagdes conforme o edital".

13.4.2.13 A proposta deverd ser redigida no idioma Portugués (Brasil) e apresentada em 01
(uma) via original, contendo o nimero e a modalidade de licitagdo deste Edital, sem rasuras e a
ultima contendo data, assinatura e identificagcdo do signatdrio e conter preferencialmente dados
bancarios (nUmero da conta corrente e o nimero e enderego ela agéncia bancaria).

13.4.2.14 Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentac¢do dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relacdo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

13.4.2.15 Apds a negociagdo do precgo e envio dos documentos complementares se for o caso,
a Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

14 EXIGENCIAS DE HABILITACAO

14.1 A HABILITACAO JURIDICA serd comprovada, mediante a apresentacio da seguinte
documentacao:

14.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis,

a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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14.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.1.3 No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbac¢do no Registro onde tem sede a matriz;

14.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;
14.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei
n? 5.764, de 1971;

14.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagao;

14.1.8 No caso de atividade adstrita a uma legislacao especifica: ato de registro ou autorizacao
para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente.

14.1.9 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacdo respectiva e de documento pessoal dos sdcios.

14.2 A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA serd comprovada mediante a
apresentacado dosseguintes documentos:
14.2.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em momento

posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado,
independente se a fase de habilitagcdo ird ou ndo anteceder as fases de apresentacaode
propostas e lances.

14.2.2 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situacdo cadastral ativa para com a Fazenda
Federal, ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso, emitido no prazo de até (60)
sessenta dias antecedentes a data de abertura de proposta;

14.2.3 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor comprovando possuir Inscricdo Habilitada no cadastro de
contribuintes estadual, ou Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Municipal quando se
tratar de prestador de servigo.

14.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil
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e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

14.2.5 Provade regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitose Certiddo
Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela
Secretaria da Fazenda Estadual;

14.2.5.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdao da Fazenda
Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do
licitante, mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e
Certidao Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela
Secretaria da Fazenda Municipal;

14.2.6.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitado, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagdo dedeclaracdo da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.2.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS),
mediante Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econ6mica Federal;
14.2.8 Prova de regularidade com a justica trabalhista, mediante a apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por 6rgao competente da Justica do Trabalho
(conforme Art. 3° da Lei N2 12.440/2011);

14.2.9Declarag¢do de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do inciso XXXIIl do art. 72 da Constituigdo Federal;

14.2.10 Quando se tratar da subcontratacdo prevista no art. 48, Il, da Lei Complementar n. 123,
de 2006, a licitante melhor classificada deverd, também, apresentar a documentagdo de
regularidade fiscal, social e trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que
serdo subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, ainda que exista alguma restricdo,
aplicando-se o prazo de regularizagao.

14.3 HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA, que serda comprovada mediante apresentacdo
dosseguintes documentos:
14.3.1Certidao negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da

pessoa juridica ou de execugdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta)
dias antes da data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da
propria certiddo;

14.3.1.1 Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, deverd ser
apresentada Certiddo Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelodistribuidor do domicilio ou
sede do licitante, desde que admitida a sua participacao na licitacao.

14.3.2Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE), termos de abertura
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e enecerramento, notas explicativas e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac¢ado financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, todos devidamente
resgitrados na Junta comercial do Estado da sede da empresa.

14.3.2.1 Os documentos referidos no item acima limitar-se-3o ao ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.2 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura ou do ultimo Balanco Patrimonial
levantado, conforme o caso, devidamente registrado na forma da lei.

14.3.2.3 As sociedades empresdrias enquadradas nas regras da Instru¢cdo Normativa RFB n2
2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituracdao Contdbil Digital — ECD, para
fins fiscais e previdencidrios poderdo apresentar o balango patrimonial e os termos de abertura
e encerramento do livro didrio, em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo Unico do
art. 22 da citada instrucdo quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a
Certificacdo de Seguranca emitida por entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves
Pdblicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

14.3.3Declaragdo, assinada por Profissional drea Contabil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econ6micos nos
termos do §19, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando féormulasda seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (> 1,00):
G= AtivoCirculante + Realizavel a Longo Prazo

L
Passivo Circulante+ Passivo Ndo Circulante

indice de Liquidez Corrente (2 1,00):
__AtivoCirculante

LC
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (2 1,00):
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG=

14.3.4Da analise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdo apresentar resultado igual ou
superiora 1 (um).

14.3.5As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitagdo deverdao comprovar, considerados
os riscos para a administragdo, patrimoénio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do
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valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualizagdo para a data de apresentacdo da
proposta através de indices oficiais.

14.3.60 Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n2 123 de 2006 estara dispensado da apresentacao
do balanco patrimonial e das demonstra¢des contdbeis do ultimo exercicio;

14.4 A QUALIFICACAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos seguintes
documentos:
14.4.1Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das

condigbes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

14.4.1.1 A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des peculiares da
contratagao.

14.4.2Registro ou inscricdo da empresa licitante e do responsavel técnico, no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
14.4.3Comprovacdo de aptiddo técnica-operacional para execucdo de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
quando for o caso, observando-se que tal(is) atestado(s):

14.4.3.1 Na&o seja(m) emitido(s) por empresa do mesmo grupo empresarial do licitante;
14.4.3.2 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do licitante.

14.4.4Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo
de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da
legislagao aplicdvel, em nome de profissional de nivel superior com formagdo em engenharia
civil que participara da execugdo do servico, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, execugao dos servigos que
compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo.

14.4.4.1 O Atestado de capacidade técnica deverd apresentar as parcelas de maior relevancia
e valor siginificativo do objeto, conforme itens contidos na curva ABC, anexo do Projeto Basico.
14.4.5Declarac¢dao de Indicagdo do Profissional legalmente habilitado e com acervo técnico
compativel que atuard como RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DA OBRA, devendo
comprovar o vinculo profissional com a proponente, mediante um dos seguintes documentos:
14.4.5.1 CTPS do profissional (ou outro documento trabalhista legalmente reconhecido, como
por exemplo uma ficha registro), inclusive autorizagdo expressa para sua inclusdo na equipe
técnica;

14.4.5.2 Contrato social do licitante (no caso do profissional pertencer ao quadro societario da
proponente). O responsdvel, mesmo que seja o socio, devera apresentar uma autorizagdo
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expressa para a sua inclusdo na equipe técnica.

14.4.5.3 Contrato de prestacdo de servico ou declaracao de contratacao futura do profissional
responsavel, com anuéncia deste.

14.4.5.4 Certidao de Registro , emitida pelo Conselho Profissional competente, referente ao
profissional indicado para execug¢dao da obra, que comprove sua regularidade de situacdo
profissional;

14.4.6A PROPONENTE devera comprovar obrigatoriamente a execugdo dos subitens 14.4.3 e
11.4.4 sob pena de inabilitagdo;

14.4.7No caso de duas ou mais PROPONENTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas

14.4.80 fornecedor disponibilizara todas as informacGes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cdpia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi
executadoo objeto contratado, dentre outros documentos

14.4.90s atestados ou certiddes que ndo possuirem as informacdes minimas para a sua analise
serdo objeto de diligéncia.

14.5 Além das declaragGes constantes dos itens especificos acima a licitante devera
apresentar aindaas seguintes declaragGes, sob pena de inabilitacdo:
14.5.1Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela

veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n214.133/2021);
14.5.2Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outrasnormas especificas, na
forma da lei (art. 63, IV, da Lei n? 14.133/2021);

14.5.3Declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, §
19, da Lei n? 14.133/2021);

14.5.4A verificagdo dos documentos de habilitacdo ocorrerd, tendo-se como referéncia o dia em
que estes forem efetivamente apresentados, caso ndo coincida com a data do inicio da sessao.
14.5.5A proponente devera apresentar fotos da sede da empresa, fachada externa e estrutura
interna.

14.5.6A licitante deverd apresentar fotos da faixada da sede da empresa, assim como da
estrutura interna.

15 MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigoes de Execugao
15.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
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15.1.1Inicio da execucdo do objeto: 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato ou da emissdo
da ordem de servico;

15.1.2Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho estdo descritos em documento
complementar conforme anexo a este termo:

Local e Horario da Prestagao dos Servigos
15.2 Os servicos serdo prestados no locais conforme previsto no anexo | (Projeto Basico) a este
termo de referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

15.3 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §12, inciso lll, da Lei n? 14.133, de 2021)
15.4 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

16 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas
avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias
de sua inexecugdo total ou parcial.

16.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. As comunica¢des entre o d6rgdo ou entidade e a
contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim, conforme endereco eletronico informado pela
contratada na sua proposta comercial.

16.3 O ¢drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de
providénciasque devam ser cumpridas de imediato.

16.4 Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacbes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

16.5 A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugdo do objeto
contratado.

16.6 A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante
o periodo.
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16.7 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagao
16.8 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, oupelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacdo Técnica

16.9 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Ges estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para aAdministracdo

16.9.10 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que fornecessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 dalLei n® 14.133, de 2021).
16.9.2ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.
16.9.30 fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacao
gue demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso.

16.9.4No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
16.9.50 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

16.10 O fiscal administrativo do contrato verificarda a manuteng¢do das condi¢des de habilitagdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.10.1 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

16.11 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execuc¢ao no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracOes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequagBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragao.

16.12 O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando,
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se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

16.13 O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.
16.14 O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com men¢ado ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

16.15 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata oart. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

16.16 O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacgdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracdo.

16.17 O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

17 DA DOTACAO ORCAMENTARIA

17.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Viana-MA deste
exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
02 3100 SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITACZ\O
15.451.0323.2213.0000 URBANIZACAO DO BALNEARIO IBACAZINHO EM VIANA /MA
4.4.90.51.00 OBRASE INSTALACOES
1.706 Fontes de Recursos

Origem da Fonte de Recursos | Transferéncia Especial da Unido (Exerc.Corrente)
023100 SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITACAO
15.451.0323.2213.0000 URBANIZACAO DO BALNEARIO IBACAZINHO EM VIANA /MA

17.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentadria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

18 DO RECEBIMENTO DO OBIJETO

18.1 O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execugdo,juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior
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verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

18.2 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplica¢do das penalidades.

18.3 O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

18.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

18.5 No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade,devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢ao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

18.6 O prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a anadlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

18.7 O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

19 DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez
dias uUteis para fins de liquidacdo, na forma da se¢do anterior, prorrogaveis por igual periodo.
19.2 Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento,tais como:

19.2.10 prazo de validade;

19.2.2a data da emissao;

19.2.30s dados do contrato e do érgdo contratante;

19.2.40 periodo respectivo de execugao do contrato;

19.2.50 valor a pagar; e

19.2.6eventual destaque do valor de retengdes tributdrias cabiveis.

19.3 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da
regularizagao da situa¢do, sem Onus ao contratante.

19.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo das certidées de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.
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19.5 Constatando-se situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.

19.6 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia

do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
19.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

19.8 Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao fiscal.
19.9 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liguidagdo da despesa, conforme item anterior.

19.10 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e contacorrente indicados pelo contratado.

19.11 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

19.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

19.12.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuaisestabelecidos na
legislacdo vigente.

19.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Adriano Costa
Secretdrio municipal de infraestrutura
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ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA - PROJETO BASICO
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ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Habita¢do, 06.439.988/0001-76

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo ndo possui previsdao no plano de contratacdes anual da
Organizacao.

Equipe de Planejamento
ADRIANO CASTRO
Secretdrio municipal de INFRA ESTRUTURA

Problema Resumido

A cidade de Viana enfrenta problemas significativos relacionados a degradag¢do de espagos
publicos, impactando a qualidade de vida dos seus habitantes e a funcionalidade dos espagos
publicos, desta forma, faz-se necessario a urbanizagdo do Balneario Ibacazinho

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento

caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratagdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

A cidade de Viana enfrenta sérios desafios relacionados a degradac¢do dos espacos publicos,
particularmente no Balnedrio Ibacazinho. Essas condicGes deterioradas afetam a utilizacdo e a
valorizagao do local, resultando em um impacto negativo sobre a qualidade de vida dos cidadaos
e na funcionalidade das atividades que ocorrem nesse espaco. Observa-se a presenca de
infraestrutura inadequada, falta de manutencdo e desorganizacdo urbana, o que leva a
diminuicdo da seguranca, ao aumento da vulnerabilidade social e a restricdo do convivio
comunitario.
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A urbanizacdo do Balnedrio lbacazinho é uma necessidade premente, pois permitira restaurar a
integridade e a estética do espaco, promovendo um ambiente mais seguro e acolhedor para os
usudrios. A revitalizacdo ndo apenas contribuira para a melhoria visual e funcional do local, mas
também incentivara o uso desses espacos por parte da populacdo, ampliando as oportunidades
de lazer, cultura e interagao social.

Além disso, a gestdo adequada do espaco publico estd intrinsecamente ligada ao
desenvolvimento sustentdvel da cidade. Investir na urbanizacdo do Balneario Ibacazinho é
alinhado aos interesses coletivos, pois promove a inclusdo social, torna a area mais acessivel e
valoriza a identidade cultural da regido. Assim, a urbanizacdo deve ser vista como uma acao
estratégica e prioritdria para garantir que os objetivos de bem-estar social e qualidade de vida
da populacdo de Viana sejam alcangados.

Portanto, a necessidade de contratacao de servicos para a urbanizacdo do Balneario Ibacazinho
se justifica pela urgéncia em resolver problemas estruturais e estéticos que comprometem o
uso adequado desse espaco, visando sempre o interesse publico e a melhoria das condicdes de
vida dos cidadaos.

REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

A urbanizagdo do Balnedrio Ibacazinho é uma necessidade urgente para a cidade de Viana,
visando a melhoria dos espagos publicos e, consequentemente, a qualidade de vida de seus
habitantes. A seguir, sdo apresentados os requisitos que a solu¢do contratada deve atender:

1. Projeto arquitetOnico e urbanistico que respeite normas de acessibilidade, garantindo acesso
a pessoas com deficiéncias e mobilidade reduzida.

2. Utilizacdo de materiais sustentdveis e durdveis, com garantia contra vicios ocultos.

3. Implantagdo de infraestrutura adequada para drenagem de dguas pluviais, prevenindo
alagamentos e erosodes no local.

4. Execucdo de pavimentacdo com tratamento paisagistico, assegurando estética e
funcionalidade.

5. Criagdo de areas de convivéncia, incluindo bancos, mesas e espaco para atividades culturais
e de lazer, com planejamento para a manutencdo regular.

6. Inclusdo de iluminagdo publica com tecnologia LED, promovendo seguranca e eficiéncia
energética, com redugdo de consumo de energia em pelo menos 50% em compara¢do com
iluminacao convencional.

7. Implementacdo de sinalizacdo clara e visivel, orientando e informando os usudrios sobre as
diferentes dreas do cais e suas use.

8. Estudos de impacto ambiental positivos, comprovando que a obra ndo causara danos ao
ecossistema local.

9. Prazo de execugao do projeto ndo superior a 12 meses, com cronograma detalhado das etapas
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de construgdo, aprovado pela Prefeitura.

Esses requisitos foram elaborados para assegurar que a demanda da urbaniza¢do do Balnedrio
Ibacazinho, seja plenamente executada, promovendo eficiéncia e qualidade na prestacdo do
servigo publico.

SOLUGOES DISPONIVEIS NO MERCADO

Solugdes disponiveis para urbanizacao do Balnedrio Ibacazinho:

1. Contratacdo de empresa especializada em urbanizagdo
Vantagens:
- Experiéncia e expertise técnica na execucdo de projetos semelhantes.
- Acesso a tecnologias e materiais de alta qualidade.
- Garantia de manutencdo e suporte pés-implementacgao.
- Flexibilidade para customizar o projeto de acordo com as necessidades da cidade.
Desvantagens:
- Custo mais elevado, envolvente contratagdes e licitagdes que podem encarecer o processo.
- Prazo de implementacdo pode ser longo devido a necessidade de planejamento detalhado.
- Dependéncia da empresa contratada para adaptagdes futuras.

2. Parceria publico-privada (PPP) para desenvolvimento do espago

Vantagens:

- Possibilidade de investimento privado reduzindo os custos publicos.

- Maior inovagao e eficiéncia, uma vez que empresas privadas buscam otimizar recursos.

- Promogao de um modelo de gestao compartilhado que pode resultar em uma manutengao
mais eficiente.

Desvantagens:

- Complexidade na estruturagao do contrato, podendo gerar atrasos.

- Conflito de interesses entre objetivos publicos e lucro privado.

- Necessidade de acompanhamento juridico e técnico constante.

3. Urbanizagdo através de empreendimentos comunitdrios (cooperativas ou associacées locais)
Vantagens:
- Envolvimento direto da comunidade, promovendo senso de pertencimento e
responsabilidade com o espaco.
- Custos potencialmente menores devido a forca de trabalho local e uso de materiais simples.
- Projetos adaptadveis as reais necessidades dos usuarios, com foco na sustentabilidade.
Desvantagens:
- Limitada capacidade técnica e experiéncia em grandes projetos pode comprometer a
qualidade.
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- Dificuldades na mobilizagdo de recursos financeiros.
- Risco de descontinuidade no projeto caso a comunidade ndo consiga manter a operacgao.

4. Intervengdes tempordrias como "urbanismo tatico"

Vantagens:

- Implementacdo rdpida e de baixo custo, permitindo avaliacdo e adaptacdo das solugdes
propostas.

- Estimulo a participacdo da populagdo no planejamento e execuc¢ao do projeto.

- Chance de testar solugbes antes de uma possivel intervengao permanente.

Desvantagens:

- Solugbes tempordrias podem nao resolver problemas estruturais de forma definitiva.

- Pode gerar insatisfagdo se ndao for bem comunicada ou gerida com a populagao.

- Dependéncia de financiamento continuo para manter as intervencgoes.

5. Utilizacdo de sistemas inteligentes de monitoramento e gestao urbana
Vantagens:
- Melhoria da eficiéncia na gestdo dos espacos publicos com uso de tecnologia.
- Possibilidade de coleta de dados para analise e adaptagdo continua das intervencoes.
- Integracdo com solucgdes sustentdveis de gestdo de residuos e reflorestamento.
Desvantagens:
- Custo inicial alto para aquisicdo de tecnologias e sistemas.
- Necessidade de capacita¢do dos funciondrios para operar o sistema.
- Manutencgdo dos equipamentos e softwares pode ser onerosa a longo prazo.

Analise comparativa das solugdes:

- Custo: A contratagdo de empresas especializadas e PPPs tendem a ter maior custo inicial. As
intervengdes comunitdrias e urbanismo tatico representam alternativas de menor custo.
Sistemas inteligentes podem ter altos investimentos iniciais, mas oferecerdo eficiéncia a longo
prazo.

- Qualidade: Empresas especializadas oferecem garantias de qualidade, enquanto intervengoes
comunitdrias podem variar. Urbanismo tdtico é eficaz, mas pontual. Sistemas inteligentes
melhoram a gestdo, mas dependem da sua montagem correta.

- Flexibilidade e adaptabilidade: Projetos comunitdrios e urbanismo tatico sdo altamente
adaptaveis as necessidades locais. Contratacdo de especialistas e PPPs exigem mais
formalismos, dificultando ajustes simples.

- Tempo de implementacdo: Intervengdes temporarias tém a vantagem da rapidez, enquanto
mudancas mais estruturais demandam planejamento com as contratag¢des especificas, podendo
aumentar o prazo total.

- Manutencgdo e suporte: Empresas especializadas e PPPs garantem suporte continuo, enquanto
intervencdes comunitarias dependem da capacidade organizacional da comunidade. Sistemas
inteligentes requerem treinamento e atualizagdo constante.

- Impacto nos objetivos: A escolha deve considerar a capacidade de cada solugdo em promover
melhorias na qualidade de vida e funcionalidade dos espacos publicos. Enquanto a urbanizagdo
por empresas traz solucdes rapidas e necessarias, o envolvimento da comunidade pode gerar
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efeitos positivos a longo prazo.

DESCRICAO DA SOLUGCAO ESCOLHIDA COMO UM TODO

Aspectos técnicos da escolha

A contratacdo de uma empresa especializada em urbanizacao para a revitalizacdo do Balnedrio
Ibacazinho é justificada sob varias perspectivas técnicas. Primeiramente, a urbanizacao exige
conhecimentos avancados em planejamento urbano, engenharia civil e paisagismo, areas nas
guais empresas especializadas demonstram experiéncia consolidada. Estas organizacoes
possuem o know-how necessario para desenvolver projetos que atendam as especificidades
locais, respeitando as caracteristicas ambientais e culturais da cidade de Viana. Além disso, as
solucBes propostas por empresas especializadas sdo normalmente fundamentadas em
tecnologias inovadoras e praticas sustentdveis, como pavimentacdo permeavel e sistemas de
drenagem eficientes, que garantem um melhor desempenho a longo prazo e minimizam
impactos ambientais.

Outro aspecto técnico relevante é a compatibilidade das solu¢Ges propostas com a
infraestrutura existente. A empresa contratada serd capaz de realizar analises detalhadas sobre
o estado atual do cais, garantindo que as intervenc¢des ndo apenas melhorem a estética, mas
também aumentem a funcionalidade e seguranga dos espagos, proporcionando acesso
facilitado aos cidaddos. A facilidade de implementagdo é igualmente uma vantagem, uma vez
que essas empresas tém processos bem definidos que garantem eficiéncia na execu¢do do
projeto, minimizando interrupgdes nas atividades cotidianas da populagdo local.

Beneficios operacionais

Os beneficios operacionais do investimento em uma empresa de urbanizagdo sdo significativos.
Uma empresa especializada oferece planos de manutengao robustos, essenciais para garantir a
longevidade das melhorias realizadas no Balnedrio Ibacazinho. Isso reduz custos futuros com
reparos e preserva o valor do investimento realizado pela Prefeitura. Adicionalmente, essas
empresas costumam oferecer suporte técnico durante e apds a implementagao, possibilitando
uma transi¢ao suave e continua ao novo modelo de espacgo publico.

A escalabilidade da solucdo também deve ser mencionada. O projeto de urbanizagdo pode ser
desenvolvido em etapas, permitindo a administracdo publica avaliar os resultados
progressivamente e ajustar acdes conforme necessario. Essa flexibilidade permite que a gestdo
se adapte a eventuais necessidades emergenciais ou outras prioridades que possam surgir ao
longo do desenvolvimento do projeto.

Vantagem econ6mica e custo-beneficio



1—
2=

Prefeitura Municipal de Viana

Fls

Rubrica

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Ao considerar a perspectiva econOmica, a escolha pela contratacio de uma empresa
especializada em urbanizagdao demonstra clara vantagem em termos de custo-beneficio. Embora
o investimento inicial possa parecer elevado, a melhoria nos espagos publicos resultard em
valorizagdo imobiliaria e atracdo de visitantes, impactando positivamente a economia local. O
retorno esperado inclui aumento da satisfacdo da populagdo, maior circulacdo de pessoas e
estimulos ao comércio, gerando receita adicional para a Prefeitura.

Além disso, a aplicacdo de solucdes sustentdveis pode resultar em economia em gastos
operacionais futuros, ja que estruturas bem planejadas tendem a demandar menos recursos
para manutencdo e operacdo. Projetos de urbanizacdo que considerem a eficiéncia hidrica, por
exemplo, podem diminuir os custos associados a drenagem e ao tratamento de aguas pluviais.
Assim, a abordagem escolhida ndo apenas atende as necessidades atuais da populacdo, mas
também se alinha com os principios de sustentabilidade e responsabilidade fiscal, assegurando
o interesse publico a longo prazo.

QUANTITATIVOS E VALORES

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Planilha Or¢camentaria Resumida
Item Descri¢do Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 72.345,88 5,04 %
2 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 77.121,08 5,37 %
3 MOVIMENTO DE TERRA RS 63.783,57 4,44 %
4 ESTRUTURA DE CONTENCAO RS 255.014,83 17,76 %
5 PAVIMENTAGCAO RS 210.208,71 14,64 %
6 DRENAGEM RS 57.458,63 4,00 %
7 PINTURA RS 42.200,33 2,94 %
8 INSTALAGOES ELETRICAS RS 82.599,26 5,75 %
9 QUIOSQUES RS 174.324,38 12,14 %
10 PIER RS 256.274,07 17,85 %
11 URBANIZAGCAO RS 130.226,49 9,07 %
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12 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 13.942,77 0,97 %
Total sem BDI RS 1.148.457,16
Total do BDI RS 287.042,84
Total Geral RS 1.435.500,00
5%  PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A contratacdo ndo serd parcelada.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de uma empresa especializada em urbanizacdo para o Balneario Ibacazinho visa
resolver os problemas de degradacao dos espacos publicos em Viana, proporcionando solucdes
mais eficazes e sustentaveis. Ao optar por essa solucdo, espera-se uma melhoria significativa na
qualidade dos servigos prestados, pois empresas especializadas trazem expertise técnica que
resulta em um planejamento urbano adequado e execucdo eficiente das obras.

Em termos de economicidade, a solu¢do escolhida maximiza o custo-beneficio pela experiéncia
e eficiéncia da empresa contratada. Com profissionais qualificados, é possivel desenvolver
projetos com maior precisdo, evitando retrabalhos e desperdicios de materiais. Além disso, as
empresas especializadas possuem acesso a insumos e tecnologias mais avancados,
potencializando a durabilidade e a funcionalidade dos espacos urbanizados, o que diminui
custos operacionais futuros com manutencao e revitalizacao.

O aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros serd otimizado ao permitir que
a equipe interna da Prefeitura se concentre em atividades que exigem conhecimento especifico
do entorno local e gestao publica, enquanto a empresa contratada cuida da execugdo das obras.
Isso significa que os funciondrios poderdo utilizar suas capacidades em outras dreas prioritarias,
aumentando a produtividade geral da administragdo publica. Quanto aos recursos materiais, a
utilizacdo de técnicas e equipamentos modernos proporcionara uma melhor aplicagdo dos
insumos, garantindo que cada investimento realizado gere um resultado proporcionalmente
maior.

Por fim, a alocacdo de um orgamento claro e o acompanhamento continuo das etapas do projeto
permitirdo uma fiscalizacdo efetiva por parte da Prefeitura, assegurando que os recursos
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financeiros sejam utilizados de maneira transparente e responsdvel, resultando em um retorno
significativo para a populacdo de Viana. Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada
ndo apenas atendera a necessidade emergente de urbanizacdo do Balnedrio Ibacazinho, mas
também representard uma decisdo estratégica voltada para o desenvolvimento sustentavel e
para a melhoria da qualidade de vida dos cidadaos.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para a contratacdo de empresa especializada em urbanizacdo do Balnedrio Ibacazinho, a
Prefeitura Municipal de Viana deve adotar uma série de providéncias que garantam a
efetividade da solucdo proposta e a correta execucdo do contrato. Primeiramente, é
fundamental a realizagdo de um diagndstico detalhado da area a ser urbanizada, que permita
compreender as especificidades do local, incluindo caracteristicas fisicas, sociais e ambientais.
Esse diagndstico servira como base para a elaboragdo de um projeto executivo que atenda as
necessidades de revitalizacdo dos espagos publicos.

Em seguida, é necessario promover um acompanhamento técnico prévio a contratagdo, com a
participacdo de profissionais especializados em urbanismo e engenharia civil, para garantir que
os requisitos técnicos e minimos exigidos no edital sejam adequados e viadveis ao contexto da
obra.

Outra providéncia importante diz respeito a identificagdo de possiveis consequéncias sociais e
ambientais da obra, com a elaboragao de um plano de gerenciamento de impactos que inclua
estratégias para minimizar transtornos a comunidade local durante o periodo da obra. Isso deve
incluir agdes de comunicagdo e envolvimento comunitario, visando sensibilizar os cidadaos
sobre os beneficios e a importancia da revitalizagao.

A capacitacao de servidores municipais envolvidos na fiscalizagao e gestdo do contrato é outra
acao prioritaria. Devido a complexidade das atividades de urbanizagao, é justificavel que esses
servidores passem por treinamentos especificos, abordando temas como gestdo de contratos
de obras, técnicas de fiscalizacdo e acompanhamento de projetos urbanos. Essa preparacdo
assegurara um trabalho mais eficiente e alinhado aos objetivos do contrato.

Por fim, é essencial que a Prefeitura avalie a possibilidade de contrata¢Ges adicionais, caso seja
necessario o apoio de empresas ou consultores especializados em dreas complementares, como
arquitetos paisagistas ou engenheiros ambientais. Essas contratacdes poderdo contribuir para
um projeto integral que contemple ndo apenas a infraestrutura, mas também aspectos estéticos
e de sustentabilidade do espaco urbano, promovendo uma efetiva revitalizacdo do Balneario
Ibacazinho em consonancia com o bem-estar da populacgao.
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CONTRATAGCOES CORRELATAS

Na andlise da necessidade de contratacdes correlatas e/ou interdependentes para a solucdo
proposta, que é a contratacdo de uma empresa especializada em urbanizacdo do Balnedrio
Ibacazinho, conclui-se que ndao ha contrata¢Ges necessdrias a serem realizadas antes dessa
contratagdo. A urbanizagdo desse espaco publico pode ser executada de forma auténoma, sem
a necessidade de servicos pré-estabelecidos que condicionem ou interfiram diretamente no
processo.

Os servicos de urbanizacdo, neste caso, incluem a execucdo de obras de pavimentacao,
drenagem, iluminacdo publica e paisagismo, abordando diretamente os problemas de
degradacdo enfrentados pela cidade. Uma vez que a empresa contratada atuard de maneira
especifica e focada nas demandas do Balnedrio Ibacazinho, outras interveng¢des ou contratacdes
anteriores nao se mostram imprescindiveis.

Além disso, quaisquer necessidades futuras, como manutencao dos espacos apds a urbanizacdo
ou adequacdes prediais, podem ser tratadas em contratualizacdes subsequentes, conforme a
demanda surgir. Isso garante que a prioridade imediata seja a reforma do espaco publico, sem
desvios de foco com contratacdes correlatas que poderiam adiar o inicio dos trabalhos
necessarios.

Portanto, a andlise conclui que a contratagdo de uma empresa especializada em urbanizagdo do
Balneario Ibacazinho pode ocorrer de forma direta, sem a obrigatoriedade de contratar servigos
correlatos ou interdependentes de maneira prévia.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contrata¢do de uma empresa especializada em urbanizagao para o Balneario Ibacazinho na
cidade de Viana pode gerar diversos impactos ambientais, que devem ser cuidadosamente
analisados e mitigados. Entre os principais impactos, destacam-se a degradac¢do do solo,
poluicdo da agua, emissdo de gases de efeito estufa, desmatamento (se houver vegetagdo
removida) e geracdo de residuos sélidos.

Uma das medidas mitigadoras mais importantes é a realizagdo de um planejamento adequado
da obra, que inclua a preservagao de dreas verdes e a minimizacao da impermeabilidade do solo.
Isso pode ser feito através da utilizagcdo de pavimentos permeadveis, que favorecem a infiltragao
da agua, reduzindo o risco de alagamentos e melhorando a qualidade do lencol freatico.

Em relacdo a eficiéncia energética, é fundamental adotar solugdes que minimizem o consumo
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de energia durante a execugdo e operacdo dos equipamentos. A utilizacdo de maquindrio
eficiente e de técnicas de construcdo sustentavel, como a instalacdo de iluminagdo LED e
sistemas de captacdo de agua da chuva, pode trazer resultados significativos na reducgdo do
consumo de energia. Além disso, priorizar o uso de materiais com baixo impacto ambiental,
como madeira de reflorestamento e produtos reciclados, ird contribuir para a sustentabilidade
da obra.

Sobre a logistica reversa, é essencial implementar um plano para a gestdo adequada dos
residuos gerados durante a urbanizacdo. Isso inclui a triagem seletiva na obra para garantir a
reciclagem de materiais como pldsticos, metais e papel. O envolvimento de cooperativas locais
de catadores pode ser uma estratégia eficiente para o reaproveitamento de residuos, além de
contribuir com a economia local.

Por fim, é importante realizar campanhas de conscientizacdo entre os trabalhadores e a
populacdo local sobre a importancia da preservacdo ambiental e do descarte correto de
residuos. Essa acdo contribui para a formacdo de uma cultura de cuidado com o meio ambiente,
alinhando esforcos para mitigar os impactos negativos decorrentes da urbaniza¢do do espaco
publico. Ao adotar essas medidas mitigadoras, a Prefeitura Municipal de Viana estara
promovendo uma urbaniza¢do mais sustentdvel e responsavel, assegurando a qualidade de vida
dos seus cidaddos e a funcionalidade dos espacos publicos.

CONCLUSAO

As andlises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é viavel e
tecnicamente indispensavel. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR
que a contratagdo em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

ADRIANO CASTRO
Secretario municipal de INFRA ESTRUTURA
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ANEXO Il — MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA - ELETRONICA N2 004/2026

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos a apreciacao de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham a
ser verificados napreparacao.

1. PROPOSTA DE PRECOS:

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANT. | V. UNITARIO | V.TOTAL
VALOR GLOBAL R$ (POR
EXTENSO)

2. PROPONENTE:

RAZAO SOCIAL: ...CNPJ: ...

ENDERECO: ...

TELEFONE: ...

FAX: ...

E-MAIL: ...

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA O CONTRATO

NOME: ...

CPF: ...

RG: ... NACIONALIDADE: ...ESTADO CIVIL: ...

PROFISSAO: ...

ENDERECO COMPLETO: ...

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ...

5. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA: ...

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de sua entrega emdefinitivo e que cumpre plenamente os requisitos
de habilitagdo definidos no instrumento convocatério.

Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa(N2 da identidade do declarante)
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ANEXO Il - MODELO DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N2 /
COMPRAS E SERVICOS COMUNS - LEI 14.133/2021
PROCESSO DE ORIGEM
CONCORRENCIA - ELETRONICA n /
N2 PROCESSO ADMINISTRATIVO: /
DADOS DO CONTRATADO
RAZAO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ n? __ . . / -
Logradouro...., NUmero...., Bairro...., Cidade....., Estado......
Nome Responsavel Contratado....., CPF n2__. . -
OBJETO CONTRATUAL
FISCAL DO CONTRATO
Nome Fiscal Contrato.....
VALOR CONTRATUAL
RS ettt )
VIGENCIAS CONTRATUAL
INICIAL: /___/
FINAL: /___/
DADOS DO CONTRATANTE
RAZAO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ n2 _ . ./ -
Logradouro....., Nimero....., Bairro....., Cidade....., Estado.....
Nome Responsavel Contrante....., CPF.
PREAMBULO
Aos de de __, a Razdo Social Contratante... — UF., através da Unidade
Adminsitrativa Contratante ....., inscrita no CNPJ n? . . / -, em observancia as

disposices da Lei n? 14.133, de 12de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo
nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de
Contratagdo em epigrafe, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguirenunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, 1 e ll)
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1.1 — O presente instrumento tem por objeto a Prestacdo de servicos de urbanizacdo do
balneario Ibacazinho no Municipio de Viana - MA, de acordo com as especificacdes e condi¢des
definidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco
apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO (art. 92, V)

2.1-Ovalor do presente Contrato € de RS ......... (ceveeveeveevreeeeneeireeneenne, ), em conformidade com a
proposta apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO
Descricao Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total

Valor Total RS .....

2.2 — No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3 — O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 — S3o anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de
transcricdo:

2.3.1 - O Termo de Referéncia que embasou a contratacdo, em especial as cldusulas
especificas quanto a forma de execugao do objeto;
2.3.2 —Edital de Licitacdo e/ou Aviso de Contratagdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 —AProposta do Contratado;
2.3.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 - 0O prazo de vigéncia da contratacdo terd inicionadatade ___/ /  eencerramento
em___/ / , naforma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e
fornecimentos continuos, poderdo ser prorrogdaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.1.2 — A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliagdo, por parte do Gestor
do Contrato, da vantajosidade da prorrogacao, a qual deverd ser realizada motivadamente, com
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base no Histérico de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade,
economicidade e oportunidade da contrata¢do, e nos demais aspectos que forem julgados
relevantes.

3.2 -0 contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacao contratual.

3.3 - Em caso de prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de
termo aditivo.

3.4 — 0O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas

san¢des de declaragdao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92,1V, Vil e
XVIi)

Condigoes de Execugao
4.1 Aexecucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
4.1.1 Inicio da execugdo do objeto: 5 (cinco) dias apds a assinatura do contrato ou da emissdo
da ordem de servico;
4.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho estdo descritos em documento
complementar conforme anexo a este termo:

Local e Hordrio da Prestacao dos Servigos
4.2 Os servicos serdo prestados no locais conforme previsto no anexo | (Projeto Basico) a este
termo de referéncia.

Materiais a serem disponibilizados

4.3 Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, §19, inciso Ill, da Lei n2 14.133, de 2021)
4.4 O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n? 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

4.5 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

4.5.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

4.5.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢gdo ou suspensdo do contrato, o cronograma
de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila. As comunica¢des entre o d6rgao ou entidade e a
contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-
se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim, conforme endereco eletronico informado pela
contratada na sua proposta comercial.

4.5.3 O 6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de
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providénciasque devam ser cumpridas de imediato.

4.5.4 Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execug¢ao do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢des
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

4.6 AContratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacado
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

4.7 AContratada deverd manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto durante
o periodo.

4.8 A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencao
do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da
atividade.

Fiscalizagdao
49 A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, oupelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagao Técnica

4.10 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para aAdministracdo

4.10.10 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que fornecessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 dalLei n? 14.133, de 2021).
4.10.2ldentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagdes para a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.
4.10.30 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo
que demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

4.10.4No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
4.10.50 fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renova¢do tempestiva ou a prorrogacao
contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

4.11 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢des de habilitacdo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a
formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos
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comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

4.11.1Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato

4.12 O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequagBes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracao.

4.13 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

4.14 O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstam
o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

4.15 O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

4.16 O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que
trata oart. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
tal, conforme o caso.

4.17 0O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para
o aprimoramento das atividades da Administracao.

4.18 0 gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para
a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

CLAUSULA QUINTA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega ou
execugdo,juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta.

5.2 O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisdrio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.
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5.3 O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela Administracdo, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade executados e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado.

5.4 O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do
atendimento das exigéncias contratuais.

5.5 No caso de controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade,devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢ao do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

5.6 O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a anadlise prévia a liquidacdo de despesa, ndo serd computado para os
fins do recebimento definitivo.

5.7 Orecebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (art. 92, Ve VI)

6.1Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquida¢do, na forma da seg¢do anterior, prorrogdveis por igual periodo.
6.2Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento,tais como:

6.2.1 o prazo de validade;

6.2.2 adata da emissao;

6.2.3 os dados do contrato e do érgdo contratante;

6.2.4 o periodo respectivo de execugdo do contrato;

6.2.5 ovalora pagar; e

6.2.6 eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.3 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagao da
regularizacao da situagdo, sem 6nus ao contratante.

6.4 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo das certidées de regularidade junto a Receita Federal do
Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida ativa e tributos), Municipio (divida ativa e
tributos), nos termos do art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

6.5 Constatando-se situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
a critério do contratante.
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6.6 Na&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos érgdos responsdveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia

do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.7 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

6.8 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao fiscal.
6.9 O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liqguidagdo da despesa, conforme item anterior.

6.10 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia
e contacorrente indicados pelo contratado.

6.11 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancdria para pagamento.

6.12 Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel.

6.12.1Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuaisestabelecidos na legislacdo
vigente.

6.13 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n2 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢cdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 —0Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao
presente termo de contrato.

7.2 —Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de
Precos de Mercado — IGP-M,exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4 —No caso de atraso ou nao divulgag¢do do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE
pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5—Nas aferig¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6 — Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
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qualgquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7 — Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 — O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, ViII)

8.1 —Asdespesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Viana deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

023100 SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITACAO
15.451.0323.2213.0000 URBANIZACAO DO BALNEARIO IBACAZINHO EM VIANA /MA
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES

1.706 Fontes de Recursos

Origem da Fonte de Recursos | Transferéncia Especial da Unido (Exerc.Corrente)

023100 SEC.MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, URBANISMO E HABITACAO
15.451.0323.2213.0000 URBANIZACAO DO BALNEARIO IBACAZINHO EM VIANA /MA
8.2 — A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods

aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com
o contrato e seusanexos;

9.2 — Receber o objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

9.3 — Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas.

9.4 — Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado.

9.5 —Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, formae condi¢Ges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

9.6 —Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato.

9.7 - Cientificar o drgdo de representacdo judicial da Procuradoria desta administracdo para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado.

9.8 - Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacGes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
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meramente protelatérios oude nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

9.8.1 — A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimentopara decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.9 - Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10 - Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de cldusulas contratuais, nos termos do §49, do art. 137, da Lei n?
14.133, de 2021.

9.11 - A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros,ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 -0 Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/ProjetoBasico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando,
ainda, as obrigacoes a seguir dispostas.

10.2 - Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do
manual do usudrio, com uma versdo em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada.

10.3 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27,do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990).

10.4 - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao.

10.5 - Atender as determinacgGes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados.

10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.7 —Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do contratual pelo
CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

10.8 - A empresa CONTRATADA deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto coma Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados
na Ordem de Fornecimento/Servico.

10.9 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢Ges trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais
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previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
CONTRATANTE;

10.10 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ouacidente que se verifique no local da execugdo do objeto contratual.
10.11 - Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada deacordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

10.12 — Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitacdo, ou para qualificacdo, na
contratacdo direta;

10.13 — Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116);

10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico);

10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.16 — Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do

objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d,
da Lei n? 14.133,de 2021.

10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

10.18 - Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacgdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia.

10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢ao de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugdo deste contrato.

10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execucdo
do objeto e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacgao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

10.22 —N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos emtrabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
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11.1- Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execuc¢do de objeto especifico em um periodo
predeterminado, a extingdo contratual se dara nos seguintes termos:

11.1.1 - Quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do
prazo estipulado para tanto.

11.1.2 — Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard
prorrogada até aconclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a
readequacado do cronogramafixado para o contrato:

11.1.2.1 —Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;

a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;
b) poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

11.2-Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dard quando vencido o prazo
nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as obrigac6es de ambas
as partes contraentes.

11.2.1 — O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
CONTRATANTE, quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou
guando entender que ocontrato ndo mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 - Aextingdo nesta hipdtese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

11.2.3 - Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrerd apds 2 (dois)
meses da data da comunicagdo.

11.3 - 0O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem
como amigavelmente,assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.3.1 — Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 — A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo
ensejard a rescisao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 — Se a operagdao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

11.4—-0 termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1 —Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 —Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 —Indenizagdes e multas.

11.5- A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico- financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatoério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.6— O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica,comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo
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ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau(art. 14, inciso 1V, da Lei n.2
14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo do objeto da contratacdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracgdo falsa durante a execu¢do do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2—- Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sancgdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §29, da Lei n? 14.133, de 2021);
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificaraimposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n?
14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratdria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para

apresentacdo, suplementa¢do ou reposi¢cdo da garantia, quando exigida no Termo de
Referéncia, parte integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conformedispde o inciso | do
art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

iii) Compensatdria, para as infragcdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a
30% do valor do Contrato.

iv) Compensatdria, para a inexecucdo total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do
subitem 12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3— A aplicacdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo dereparacgdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §99, da Lei n2
14.133, de 2021).
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12.4—Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156,

§79, da Lein? 14.133, de 2021).

12.4.1 - Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.5—- Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §89, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.6— Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamenteno prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridadecompetente.

12.5 — A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 - Na aplicacdo das sang¢dOes serdo considerados (art. 156, §19, da Lei n2 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) ascircunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagBesdos drgdos de controle.

12.7 — Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lein212.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8— A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sang¢bes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditdério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lei n© 14.133, de 2021).

12.9—- O CONTRATANTE deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidadeno Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 - As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratarsdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

12.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administracio CONTRATANTE, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizacBes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes
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deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o
mesmo érgéo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1 — As regras acerca da prestacdo de garantia na presente contratacdo sao as estabelecidas
no Termo de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERACOES

14.1 - Eventuais alteracGes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lein214.133, de 2021.
14.2 -0 Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes quese fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
14.3 — As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacdo do
aditivo deverd ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n? 14.133, de 2021).
14.4 — Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 — Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢Ges contidas
na Lein? 14.133,de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATAGAO

16.1—As regras parasubcontrata¢do do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo
de Referéncia,parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

17.1 — Quando o presente instrumento tratar de informag¢des pessoais, as partes deverdo
cumprir a Lei n2 13.709,de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razao deste contrato administrativo, independentemente de declaragdo ou
de aceitagdo expressa.

17.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

17.3 - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses



Prefeitura Municipal de Viana

Fls

Rubrica

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

permitidas em Lei.

17.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de sub- operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.
17.5 —Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimind-los, comexcecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacao do cumprimento de
obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

17.6 —E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidadesdecorrentes da LGPD.

17.7 — O CONTRATADO deverad exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

17.8 — O CONTRATANTE poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
cldusula, devendo o

CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

17.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.10 — Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual,
notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragao nas hipdteses
previstas na LGPD.

17.11 — O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

17.12 — Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS DISPOSICOES FINAIS

18.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

18.2 — Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021,
e ao art. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §39, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.
18.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de xxxxxxx - MA, para dirimir os litigios que decorrerem
da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, §19, da Lei n? 14.133/21.

XXXXXXX —MA, __de __de



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS
NOME:
NOME:

Prefeitura Municipal de Viana

Fls

Rubrica




