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EDITAL DE LICITAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2026 — SEINFRA-PI
PROCESSO N° 00114.000802/2025-07/SEINFRA-PI

UASG 450127 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

O Estado do Piaui, através da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, por intermédio da
Comissdo Permanente de Licitagdo/CPL, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar
licitado na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletrénica, do tipo MENOR PRECO, em conformidade
com a Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n. 21.872/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
Poderdo participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratacdo, desde que satisfacam integralmente as condicdes deste Edital e que estejam cadastrados no

Portal de Compras do Governo Federal.

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
Os interessados em participar do certame deverao possuir cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores - SICAF.
PARTE GERAL

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, conforme as informacdes constantes na Parte
Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro eletrénico de fornecedores utilizados no
certame, além de data, horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horéario e endereco eletronico anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do Agente de

contratagdo em contrario.

2. DAS DISPOSIGCOES GERAIS SOBRE O OBJETO
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2.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execucdo do objeto descrito
na Parte Especifica deste Edital, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, na
Minuta de Contrato, Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e Especificacbes Técnicas e Projeto, que
integram o dossié de informagdes sobre a licitagdo. Além das normas referidas, estara o adjudicatario do objeto
da licitacdo obrigado a atender a todas as imposi¢des da legislagdo relativas aos servigos a serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicacdo do objeto, que podera ser global ou
dividida por itens ou lotes/grupos de itens.

2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total da contratagéo, os
precos unitarios e globais estimados em relagdo a cada item ou os respectivos precos maximos aceitaveis,
ressalvada a opgdo pelo carater sigiloso dos valores.

2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante, encontra-se
definido na Parte Especifica deste Edital.

2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execugao aplicavel ao futuro contrato decorrente deste
certame.

2.5. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no site do sistema eletronico utilizado
no certame e as especificagdes técnicas constantes neste Edital e anexos, estas sempre prevalecerdo.

2.6. A Parte Especifica deste Edital ird definir se o presente certame ird adotar o Sistema de Registro de Precos
e, caso positivo, a formagdo do cadastro de reserva ocorrera na forma a seguir detalhada:

2.6.1. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os
bens ou servigos com pregos iguais aos do adjudicatario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo
daqueles que mantiverem sua proposta original.

2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formagdo de cadastro de reserva no caso
de impossibilidade de atendimento pelo licitante vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro
cancelado.

2.6.3. Se houver mais de um licitante na situagdo de que trata o item 2.6.1, serdo ordenados conforme o critério
combinado de valor de que trata o dispositivo e a classificacdo apresentada durante a fase competitiva.

2.64. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata deverd ser respeitada nas
contratagdes.

2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que vier anexa ao Edital
ird dispor sobre:

2.7.1. Orgaos gerenciador e participantes;

2.7.2. Adesbes;

2.7.3. Precos registrados e respectivos reajustes;

2.74. Vigéncia.
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3. DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderédo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras indicado no item 1.1 da
Parte Especifica deste Edital.

3.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o

produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participacdo no certame serd ampla, restrita ou com cotas

reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

3.2.2. A obtencao do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do

contrato na aplicagdo dos limites acima estabelecidos (art. 4°, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

3.24. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica da Concorréncia
Eletronica, sendo que a auséncia de manifestagdo sobre o enquadramento, quando solicitado pelo sistema,
implicard no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condicdo, no intuito de usufruir dos
beneficios estabelecidos na legislacdo supracitada.

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo encaminhar a documentagéo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da
LC n° 123, de 2006.

3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em consorcio, deverdo ser
observadas as seguintes normas:

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio,
ap6s declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que serd representante das consorciadas
perante a Administracao.

3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério

dos valores de cada consorciado.
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3.3.3. Se o consdrcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
edital exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o
consorcio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da
Parte Especifica deste Edital.

3.34. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais de um consércio ou
isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigagdes do consorcio nas fases
de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constitui¢do e o registro do consércio, nos
termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

3.4. Nao poderao participar desta licitacdo:

3.4.1. Aquele que ndo atenda as condi¢Oes deste Edital e seus anexos;

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo
em decorréncia de sanc¢do que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo na licitacdo
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a
condic¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.4.9. Organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.4.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico

do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
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interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como as que se encontrem sob

concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos na Divida Ativa do
Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da Lei n°® 5.533, de 30 de dezembro de 2005;

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgéo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratagdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.

3.9. Em licitages e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
3.10. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definird a permissdo de participacdo de cooperativas no certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecerd se a fase habilitacdo sucederd ou antecederd as fases de
apresentacdo de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério

estabelecidos para abertura da sessdo publica.
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43. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencgdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituicao;

443. Nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, mediante apresentacdo da Certiddo de Regularidade
na Contratacao de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social.

4.4.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para menor aprendiz, mediante apresentacdo da Certiddo de
Regularidade na Contratacdo de Aprendizes.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo “nao” impedirad o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nédo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as sanc¢des previstas na Lei
n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades respectivas, as declaracoes
indicadas nos itens 44 a 4.6 deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitacdo,
conforme definido na Parte Especifica.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Nao haverda ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e da
fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.

4.16. A Parte Especifica deste Edital ird definir eventual exigéncia de garantia de proposta como requisito de
pré-habilitacao.

4.17. E vedada ao licitante a identificacdo da empresa na proposta comercial INICIAL, como por exemplo, a

colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de desclassificagdo. Tal vedacdo se estende aos
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documentos eventualmente anexados durante a insercdo da proposta de precos (folders, prospectos,
declaracoes, etc.), que ndo poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculagdo do nome da empresa
ou de seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificacdao

do licitante.

5. DA APRESENTA(;T\O DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos
indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as informagdes similares a especificagdo do Projeto
Basico.

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.

5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei
estadual n°® 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca do
contrato de obra/servico que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacao da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei
Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por

cento) das vagas de emprego diretos na area de construgado civil, criadas por forca do contrato de obra publica
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que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel

com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o critério de julgamento indicado na Parte
Especifica.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou unitarios superiores aos fixados
pela Contratante.

6.2.3. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.2.4. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitacdo.

6.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas neste Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relacdo
aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, serd definido na Parte
Especifica deste Edital.

6.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme indicado na Parte

Especifica deste Edital.
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6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apOs isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracdo
da sessao publica.

6.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagéo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.12.5. Apds a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de tempo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor

preco/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
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em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacgoes.

6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.14, poderdo os licitantes
gue apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracdo
da sessao publica.

6.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.

6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.14.6. Apds a adogdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediérios.

6.14.7. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno

porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
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maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstas na Lei n.
14.133/2021;

¢) desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgdos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Piaui;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.

SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

—
-
GOVERNO DO

_~= PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacao, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracgao.

6.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio

6.22.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo definido na Parte
Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:

a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;

b) Especificacbes do objeto de forma clara, observadas as especificagdes constantes dos projetos elaborados
pela Administragao;

) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo e
por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os precos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orgamentaria anexo ao Edital;

c1) Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas
relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

c2) Nos precos cotados deverao estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizagdes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacgdo, assisténcia médica prevista em Lei, equipamentos de protecdo individual e
coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucao do
objeto desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratacao do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

c4) Né&o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressdo “verba” ou
de unidades genéricas;

c.5) Na planilha orcamentéria, o somatério do produto dos precos unitarios propostos pelos quantitativos

apresentados devera constituir o pre¢o proposto;

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
M DA INFRAESTRUTURA
Wi SEINFRA

—
-
GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

=

\

c.6) Ndo serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo se enquadrem nas
especificagBes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados
pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme ANEXO IX;

d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servicos pertencentes ao caminho
critico da obra ou servigo especial de engenharia.

e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS
DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;

e.1) As composicoes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens de servicos constantes
das Planilhas Orcamentarias, sem excegdo, inclusive as composi¢cdes de pregos unitarios auxiliares, que se
fizerem necessarias para sua complementagao, e, ndo poderao conter divergéncia entre os valores constantes
em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas composi¢des, como utilizagdo de valores diferentes
de salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de pregos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificagdo da
proposta, a excecdo de erros meramente formais;

e.2) Nos pregos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os componentes das despesas
incidentes sobre os servicos, tais como: salario de mao de obra, encargos sociais (legislacdo previdenciaria e
trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, encargos
complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto
licitado), que sdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a
prestacdo dos servigos;

e.3) Serd desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de precos unitarios, cujos valores de méo de
obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio
Coletivo, Acordos ou Convencoes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou servico especial
de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensao
do trecho a ser contratado;

ed) A licitante deverd apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para cada um dos grupos
(administracdo central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a
permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de custos computados

em duplicidade na Planilha Or¢camentéria e no BDI;
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e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra ou
servico especial de engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacdo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica
- IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensagdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislagao tributaria.

e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o valor correspondente ao
percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n°® 8.212, de 24.07.91, com a redacdo da Lei n° 9.876, de
26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU
17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de apresentacao de percentual reduzido de BDI.
6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14
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da Lein® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao

que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho
Nacional de Justica — CNJ.

7.14. Lista de Inidéneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletrénico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,

por forca da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

7.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

7.5. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.2.1 e 4.6 deste edital.

7.7. Verificadas as condi¢cbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto nos artigos 108 a 114 Decreto estadual n. 21.872/2023.

7.8. Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. Contiver vicios insanaveis;

7.8.2. Ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacdo;
7.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracao.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, sé serd considerada apds diligéncia do Agente
de Contratagdo, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentagao de justificativas e comprovag¢des em relacao
aos custos com indicios de inexequibilidade;
7.10.2 Pesquisas em érgaos publicos ou empresas privadas;
7.10.3 Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administracdo PUblica ou com a
iniciativa privada;
7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6 Estudos setoriais;
7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
7.10.9. Demais verificagdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢do de seus precos:
a) Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
b) Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
) Quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servicos.
7.14. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, sera
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios

supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o preco de cada uma
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das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

7.14.1. Ainda nessa hipétese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por prego global ou empreitada
integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequacéo de todos os
projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegagdes de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013.

7.15. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta ou
o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,

sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO

8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de proposta como requisito
de pré-habilitagdo, sera verificado o recolhimento da garantia.

8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletrénico de fornecedores indicado
no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacéo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista,
qualificacéo econémico-financeira).

8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico somente dispensa os documentos
ja apresentados para a sua obtencao.

8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletronico ou ndo apresente alguma das informacoes
comprovaveis através da declaracdo apresentada, deverad apresentar toda a documentacdo exigida a seguir
discriminada para fins de habilitacao.

8.2.3. Somente haveré a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacgéo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.
8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n°
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8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por copia
autenticada.

8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisarao ser autenticados, devendo
sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo Agente de Contratacdo.

8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a partir de digitalizacdo do
arquivo original ou da respectiva cdpia autenticada.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante responderad pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n®
14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no cadastro eletrénico de
fornecedores e manté-los atualizados junto aos dérgaos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro eletrénico de
fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo definido na Parte Especifica
deste Edital.

8.9.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacgdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco
ou o percentual de desconto.

8.10. A verificagdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos

somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
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8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrera em relacdo a todos os licitantes.

8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.11.1. Complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.12. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente serd exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacdo na licitacao.

8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo
de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s conhecidos
apos o julgamento.

8.17. Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes documentos:
8.17.1. HABILITAGAO JURIDICA

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificagdo em todo o territdrio nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacgdo da autenticidade no sitio

https.//www.qgov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
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no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatoério de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,

acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°,
§2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor
rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e
165).

j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacdo respectiva;

indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em
nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o
objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE.
k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autoriza¢do para funcionamento: ato expedido pelo
6rgdo competente, conforme disposto na Parte Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICAGAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em
plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as dreas de atuacdo previstas no Projeto

Basico, em plena validade;
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8.17.2.2. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sao os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagéo de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

8.17.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa licitante de possuir em seu
quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regiao onde os
servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico — CAT,
que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgao ou entidade da administragdo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacao de capacitagdo técnico-profissional, a empresa licitante podera apresentar
tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.17.2.3.2. Os atestados deverdo possuir informacdes suficientes para qualificar e quantificar os servicos
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto aos emitentes dos documentos.

8.17.2.3.3. A comprovagao do vinculo dos profissionais detentores do acervo técnico, do quadro da licitante,
sera atendida mediante a apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada de
comprovacao da anuéncia do profissional, ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Cépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT
ou cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de
servicos, na forma da legislacdo trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

d) Profissional Auténomo: Copia do contrato de prestacdo de servigos, devidamente assinado pelas partes e

com firmas reconhecidas;
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e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da
licitante onde consta o registro do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em uma
das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a" “b" “c” ou “d" retro.

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da integralizacdo das respectivas quotas-
partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovagédo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°,
inciso Xl, da Lei n° 5.764, de 1971.

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

8.17.2.4. Sera exigida ainda declaragdo formal da licitante de que dispord, por ocasido da futura contratacdo,
das instalacbes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual,

indicados na Parte Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso Il);

c) O licitante deverd apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢gdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, atestando a boa situacao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNCQ)

SG= AT / (PC+PNC)

LC= AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante
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RLP= Realizavel a Longo Prazo

PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante

AT= Ativo Total

¢) As demonstracbes contébeis apresentadas poderao ser submetidas a apreciacdo do Conselho Regional de
Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definira se o atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

e) A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido
minimo nao inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre o preco estimado
da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios.

f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65,
§1°).

g) O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢gdes contabeis limitar-
se-30 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.17.3.1. Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,
havera um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais,

conforme definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS (CRF, fornecido pela Caixa
Econdémica Federal). Serad aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando,

comprovadamente, houver arrecadacao centralizada;
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d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de débitos
Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§ 2° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

8.18.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
Servico;

8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.18.5. A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitacao; e
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8.18.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador.
8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da mesma;

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

¢) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverao estar em nome desta filial;

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato deve ser
expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual a licitante indicara qual filial executara o objeto
da licitacdo. Neste caso, os documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitagdo, deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;

e) Serdo dispensados da filial agueles documentos que, pela sua propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de niimeros nos documentos
pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribuigdes
pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como documento de habilitacdo,
conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcdo data e horario
exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo
gue seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia Util anterior a sessdo publica.

8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacao para o ato.

8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverdo ser encaminhadas
a Comissao de Licitacdo, através dos contatos indicados no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes
da data fixada para a sessdo publica.

8.20.5. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alega¢des de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8.20.6. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢bes e

peculiaridades da contratagao.
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9. DA IMPUGNACT\O AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos meios
definidos na Parte Especifica deste Edital.

9.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacdo, nos autos do processo de licitacdo.

9.5. Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando

a alteracdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da

ata de habilitagdo ou inabilitacao;

10.3.3. Na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o
prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista

imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico indicado

na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Para a execucdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado contrato entre este e a
Contratante.

11.2. O fornecedor, apds a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas as
condicBes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.

11.3. A recusa da execucdo do servico ou o ndo cumprimento de qualquer obrigagdo prevista ensejara a
aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual.

11.4. O fornecedor sera convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, ocasido em que tera o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, para a realizacdo do ato, mediante a
apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no prazo e
nas condi¢des estabelecidas, podera ser convocado outro licitante, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

11.5.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 11.5, a Administracao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencéo de
preco melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condic¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicdo.

11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigagdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgdo ou entidade licitante.

11.6.1. A regra do item 11.6 ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma do subitem
11.5.1, "a".

11.7. As obriga¢des da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de

fiscalizacdo, as sangdes ao contratado, as condi¢cdes de pagamento, a vigéncia do contrato e eventual
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possibilidade de subcontratagdo encontram-se previstos no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a
este Edital.

11.8. As disposi¢Bes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na minuta de Contrato
anexa a este Edital.

11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestacdo de garantia de execugdo pelo
licitante vencedor.

11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverdo ainda ser observadas
as seguintes disposicoes:

11.10.1. Ap6s a homologacdo da licitagdo, o fornecedor serd convocado para assinar a Ata de Registro de
Precos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, mediante a apresentacao de
motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis.

11.10.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Precos, a Administracdo poderd encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias
uteis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o registro de todos os
itens constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo dos itens, as respectivas
quantidades, precos registrados e demais condi¢des.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e condi¢des estabelecidos no
subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas

pelo primeiro classificado, sem prejuizo das san¢des ao vencedor que se recusar a assinar a ata.

12. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratagdo/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;
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e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

12.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.5. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa
durante a licitacao;

12.1.6. Fraudar a licitacao;

12.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. Adverténcia;

12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
o6rgaos de controle.

12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

12.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a multa sera de 15% a 30% do
valor do contrato licitado.
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12.5. As sang¢bes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.

12.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando néo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas
infragdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observarad o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita nos itens 12.1.3 e
12.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo.

12.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancoes de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.10.1. Em 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de servidores
estatutarios, a comissdo a que se refere o item 12.10 serd composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos
pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de
servico no 6rgdo ou entidade.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias

Uteis, contado do recebimento dos autos.
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12.12. Caberd a apresentagcdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sangdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagédo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagao

integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame
na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacdo de suas propostas e a Administragao
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado
do processo licitatorio.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. S se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverao ser apresentados em original ou copia autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados,
devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de contratacao.

13.12. A cépia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos eletronicos e na sede da

Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste Edital.

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

p—
’
GOVERNO DO
% AQUI TEM TRABALHO.
/ AQUI TEM FUTURO.
—

13.13. Para as demais condi¢des de contratacdo observar-se-do as disposi¢des constantes dos Anexos deste
Edital.
13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura

mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO | - Projeto Basico, Planilhas Orcamentarias e Especificacbes Técnicas;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaracdo de Anuéncia ao Edital;

C) ANEXO Il — Modelo de Declaracao de Garantia de Execucdo Contratual;

D) ANEXO IV - Declaragdo de Instalagdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e
Equipamentos;

E) ANEXO V — Modelo de Proposta de Precos;

F) ANEXO VI — Minuta do Contrato.
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacoes especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou modificar
as disposi¢des presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui contidas

prevalecem sobre aquelas.

Parte .. e
Definicoes da Parte Especifica
Geral

1.1 Sistema Eletronico utilizado no certame: Portal de Compras do Governo Federal.

Cadastro eletronico de fornecedores: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.

Data de Abertura: 05/03/2026 (quinta-feira).

Horario de Abertura: 10:00 (dez horas), horario de Brasilia/DF.

Local: https://www.gov.br/compras/pt-br

Qualquer informacdo poderd ser obtida no endereco: Av. Pedro Freitas, s/n, Centro
Administrativo, Bloco G, 1° Andar, ou através do telefone: (0**86) 3222-0038, ou ainda pelo e-

mail: licitacao@seinfra.pi.gov.br

2.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de
empresa de engenharia especializada para a Execucdo dos Servicos de Pavimentacdo em
Paralelepipedo nos trechos: Santo Antonio - Rua do Ginasio, Rua Fantasma, Rua Projetada
28, Pov. Santa Rosa - projetada 01 e Pov. Agua Turva - Rua do Colégio, no municipio de
Beneditinos, com area total 4.992,00 m?, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias

estabelecidas no Projeto Basico em anexo.

2.2 (x) A licitacdo compde-se de item Unico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor

preco.

() A licitacdo serad dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a

participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
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( ) Alicitacdo sera dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela abaixo,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse, devendo

oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

() O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, haja vista a natureza

indivisivel do objeto.

( ) Oobjeto da presente licitagdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar o prejuizo

para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3 () Foi estimado o Preco Total de (..), conforme planilha orcamentéria que integra o projeto
basico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada
(orcamento sintético), sendo que os pregos unitarios e globais estimados representam os precos

maximos que a Administracdo se dispde a pagar em relagdo a cada item.

(X) Foi estimado o Preco Total de R$ 690.852,69 (seiscentos e noventa mil, oitocentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo que os precos maximos que a
Administragdo se dispde a pagar em relagdo a cada item correspondem aos precos unitarios e
globais estimados acrescidos do percentual definido na planilha orcamentaria que integra o
projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada

(orcamento sintético).

( ) Os documentos referentes aos orcamentos, bem como o preco estimado da contratacao,
possuem carater sigiloso e serdo disponibilizados exclusivamente aos 6rgdos de controle interno
e externo, conforme o disposto no art. 24 da Lei n°® 14.133/2021.

2.3.1. O preco estimado ou o preco maximo aceitavel para a contratacdo sera tornado publico
apenas e imediatamente apds definido o resultado do julgamento das propostas, sem prejuizo
da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacgdes necessérias a

elaboracdo das propostas.

2.3.1 | O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante, é de

20,73% (vinte inteiros e setenta e trés centésimos por cento), cujo patamar sera considerado

por ocasiao do julgamento das propostas.
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2.4 (X) A execucao do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por prego global.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime tarefa.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime de contratagdo integrada.

( ) A execugdo do servigo ocorrera sob o regime de contratagdo semi-integrada.

2.6 (X) A presente licitacdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.

( ) A presente licitacdo adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1 (X) O presente certame nao é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo

destinado a ampla concorréncia.

( ) Para os itens (..), (..), a participagdo é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno
porte e equiparadas, e as sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2008,

nos termos do art. 48, |, da Lei Complementar n° 123/2006.

( ) Para os itens (...), (...), a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48, |, da Lei Complementar n° 123/2006; e para os itens (..), (...), havera
reserva de (maximo de 25%) para as referidas entidades, na forma do art. 48, Ill, da Lei
Complementar n°® 123/2006.

3.2.1.1. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, na forma do art. 48, incisos |
e lll, da Lei Complementar n® 123, de 2006, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco

do primeiro colocado da cota principal.
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3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a Adjudicacdo das cotas

devera ocorrer pelo menor preco.

33 ( ) Poderdo participar empresas em consorcio, observadas as normas constantes no subitem
3.3 da Parte Geral deste Edital.

(X) Nao poderao participar desta licitacdo consorcio de empresas, qualquer que seja a sua forma
de constituicdo. A vedagdo a participacdo de consércio neste certame justifica-se diante da
natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um
ndmero amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que
em sua maioria apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e econémico-

financeira, ndo implicando em qualquer limitagdo quanto a competitividade.

3.11 ( ) Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenagdo e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que os servicos
contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer

intermediacdo ou subcontratacao.

(X) Nao sera permitida a participacdo de cooperativas no certame.

4.1 1.1. (X) A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.
1.2.
1.3. ( ) A fase habilitacdo antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8 (X) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame nao possui as funcionalidades

respectivas, as declaragbes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser encaminhadas juntamente

com os documentos de habilitacdo.

( ) As declaracées indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser assinaladas no campo préprio do

sistema.

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

—
-
GOVERNO DO

_ZPIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

=

4.16 (X) Seré exigido o recolhimento de R$ 6.908,52 (seis mil e novecentos e oito reais e cinquenta
e dois centavos) a titulo de garantia de proposta, equivalente a 1% (um por cento) do valor
estimado da contratacao.

4.16.1. A garantia de proposta serad devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacdo.
4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia, anexando comprovante de pagamento da apélice;

¢) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar

no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.
( ) Nao sera exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacdo.
1.5.
5.1 Pavimentacdo em Paralelepipedo nos trechos: Santo Antonio - Rua do Ginasio, Rua Fantasma,

Rua Projetada 28, Pov. Santa Rosa — projetada 01 e Pov. Agua Turva — Rua do Colégio, no

municipio de Beneditinos, com é&rea total 4.992,00 m®.

5.8 A proposta comercial tera validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura

da sessao publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta,

devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.11 () Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.
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(X) Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as

licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

( ) Sera adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “fechado e aberto”, em que somente
poderdo participar da etapa aberta os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco
até 10% (dez por cento) inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e

sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

6.22.4 | O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada ao
ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 02 (duas) horas contadas a partir da

solicitagdo do agente de contratacéo.

6.22.5, | ( ) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
“e.12” | materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BD],
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital, que indicara quais

materiais e equipamentos terdo BDI reduzido.

(X) Nao sera permitido ao licitante a apresentagdo de percentual reduzido de BDI.

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no cadastro eletronico
de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no
minimo, 02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de

contratacgao.

8.17.1, | k) No caso de exercicio de atividade de (...): ato de registro ou autorizacdo para funcionamento

“k” expedido pelo (6rgdo competente), nos termos do artigo (...) da (0) (...Lei/Decreto...) n® (...)/(...).

8.17.1, | ( ) Serdo exigidos os seguintes documentos adicionais:
“1” [(.);
I(..);

(X) Nao serao exigidos documentos adicionais.
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8.17.2.1 | (X) Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); e/ou CRT
(Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuagdo previstas no Projeto

Basico, em plena validade;

8.17.2.2 | Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucgao do servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. Para fins da comprovacao de que
trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes

caracteristicas minimas:

Comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacGo de pelo menos 50%

(cinquenta por cento) do valor licitado.

Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante serda admitida a
comprovacdo da execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior

relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim considerados:

ITEM UND 20% PROJETO

PAVIMENTO EM PARALELEPIFEDO SOBRE m? 998.40
COLCHAD DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MO
TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUEMAS 30 A
35PECAS POR M2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM m 342 40
TRECHO RETO, CONFECCIOMNADA EM
CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM  (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

8.17.2.3 | Quanto a capacitagao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia

com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:
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ITEM UND 20% PROJETO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE m® 998.40
COLCHAO DE AREIA REJUNTADOD COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MO
TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUEMAS 30 A
35PECAS POR M2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM m 342,40
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM  (COMPRIMENTO X
BASE IMFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

8.17.2.4 | Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalagdes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execu¢do contratual, a saber:

a) Motoniveladora — 125 HP

8.17.3, | (X) O atendimento dos indices econOmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
“d” mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo

fornecedor.

( ) O atendimento dos indices econOmicos previstos no item 8.17.3 ndo necessita ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo

fornecedor.

8.17.3, | () A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos
“e” indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possuli
capital social minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do preco estimado da contratagdo ou

item pertinente.

(X) A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possuli

patrimonio liquido minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do preco estimado da

contrata¢do ou item pertinente.
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8.17.3.1 | ( ) Para os consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, haverd um acréscimo de (10% a 30%) para o consorcio em relagdo ao valor

exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

(X) Nao havera acréscimo quanto aos requisitos de habilitagdo economico-financeira para os
consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,

conforme justificativa constante nos autos.

8.20 (X) Considerando que na presente contratagdo a avaliacdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condigdes

de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

( ) Nao se aplica ao caso a realizagdo de vistoria.

8.20.1 | Informacdes para agendamento de vistoria e duvidas: A vistoria serd acompanhada por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30 as 13h30, devendo o

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (0**86) 3216-2199.

9.3 Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao endereco eletronico
licitacao@seinfra.pi.gov.br ou para o endereco fisico Avenida Pedro Freitas, s/n, Centro
Administrativo, Bloco G, 1° Andar, CEP: 64.018-900, sendo que a resposta sera divulgada no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br

10.10 | Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no endereco

eletronico https://sei.pi.gov.br/sei

13.12 | O presente edital poderd ser retirado nos seguintes enderecos eletronicos:
https://www.gov.br/compras/pt-br ou https://www.tcepi.tc.br/fiscalizado/sistemas/licitacoes-e-
contratos/

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endereco constante no item

1.1 desta Parte Especifica.
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13.14 | Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na Parte

Geral deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO | - Projeto Basico, Planilhas Orcamentarias e Especificacbes Técnicas;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaracdo de Anuéncia ao Edital;

C) ANEXO Il — Modelo de Declaracao de Garantia de Execucdo Contratual;

D) ANEXO IV — Declaracdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das
Maquinas e Equipamentos;

E) ANEXO V — Modelo de Proposta de Precos;

F) ANEXO VI — Minuta do Contrato.

Teresina, Piaui, 03 de fevereiro de 2026.

DANISIO GUIMARAES MARABUCO
Agente de Contratacdo
(Matricula: 373169-3)
APROVO:
FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR

Secretario de Estado da Infraestrutura do Piaui
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ANEXO |

PROJETO BASICO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS E ESPECIFICACOES TECNICAS DE ACORDO COM O
PROJETO BASICO.
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ANEXO 1

DECLARAGCAO DE ANUENCIA (Modelo)

(Em papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N° _ /2026 - SEINFRA

(Local e Data)
Atendendo as exigéncias da Concorréncia em epigrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restricdo com as condi¢des dessa licitacao,
expressas no Edital e todos os seus Anexos.

2. Ndo existe nenhum fato superveniente para nossa habilitacdo, nem estamos impedidos de licitar, contratar
ou transacionar com o Poder Publico ou qualquer de seus 6rgdos descentralizados, nem fomos declarados
inidéneos por qualquer 6rgdo Federal, Estadual, Municipal ou Concessionéria de energia elétrica e/ou agua.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnico se demais profissionais, ndo figuram
empregados da Secretério de Estado da Infraestrutura/SEINFRA, nem da empresa CONTRATANTE ou outro
orgao ou entidade a ela vinculada.

4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condi¢des de execucdo dos servicos.

5. N&do possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.
6.Cumprir as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, constantes da Consolidagéo das Leis do Trabalho,
da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposi¢des acerca da matéria.

7. Manteremos valida a nossa Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentacdo e abertura.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:
CPF(MF) n°
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ANEXO 1l

GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL (Modelo)

A (Contratante)

CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada “CONTRATADA",
compromete-se, conforme Contrato n°. /20, datado de ___ de de 20 _, a executar as obras

(breve descricao das obras) nele descritos;

CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA devera apresentar comprovante

de Garantia de Execucdo Contratual no valor especificado no Contrato; e
CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA.

DECLARAMOS nossa condicdo de fiador, sem beneficio de ordem, em conformidade com o disposto nos
artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Cédigo Civil Brasileiro e dos artigos 261 e 262 do Cédigo Comercial, perante
(qualificar a CONTRATANTE), pela CONTRATADA, até a soma de (valor da garantia em algarismos e
por extenso), comprometendo-nos pelo presente documento a pagar, mediante solicitacdo da
CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimpléncia da CONTRATADA, com cumprimento de suas
obrigacbes contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de (valor da garantia), como acima
mencionado, dispensada a apresentacdo de provas ou razdes quanto ao valor especificado na sua

solicitagao.

ATESTAMOS que esta fianga ndo é gratuita e esta regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades
exigiveis, em especial a legislacdo bancaria e demais resolug¢des, instrucdes e circulares do Banco Central

do Brasil, achando-se os signatarios devidamente autorizados a pratica deste ato.

Esta garantia terd validade até 30 (trinta) dias apo6s a vigéncia do Contrato, conforme as condi¢des

estabelecidas.
(Local e Data)
(Assinatura do representante do Banco)
(Testemunha)

(Chancela)
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CONCORRENCIA N° _ /2026 - SEINFRA

(Local e Data)

A s (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.° ................ , por intermédio de seu representante legal
que esta subscreve, o(a) Sr.(a) ..... , portador(a) da Carteira de Identidade n.°...........ccemrrrnnnen.
e do C.PF.n° , DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da contratagdo, dispora

das instalagdes do canteiro de obras, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realizacdo

do objeto da licitacdo.

Assinatura do Representante Legal

Nome:
Cargo:
CPF(MF) n°

OBS: Esta declaracao dever ser feita em papel timbrado.
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ANEXO V
PROPOSTA DE PRECOS
A SEINFRA
CONCORRENCIA N° _ /2026 - SEINFRA

(Local e Data)
Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), (inscrigdo estadual), sediada _(endereco completo), _ (CEP)_, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _, _(cargo)_, portador(a) da Carteira de Identidade n°____ e
do CPF n.° __ , _(e-mail)_, residente e domiciliado no _(endereco completo), firmado abaixo e que serad o
responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as condi¢des do Edital e dos Anexos que o integram,
propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preco global de R$ __ ().
Outrossim, declaramos que:

a) Temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as condi¢des impostas
pelo edital e seus anexos;

b) A obra sera executadas e concluidas no prazo maximo de __ (__ ) dias, contado da data estabelecida na
ordem de servico;

¢) A garantia dos servicos sera de 05 (cinco) anos;

d) Esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execu¢do
de toda a obra;

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado da data
final prevista para sua entrega.

f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente __, Agéncia__, banco _____

g) Para contato com a empresa, poderao ser utilizados os seguintes meios: telefone n°_, fax n.° e e-mail__
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte, observadas as

condic¢des deste Edital.

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:
CPF(MF) n°
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° /2026
CONCORRENICA N° _ /2026 - SEINFRA
PROCESSO SEI N° 00114.000802/2025-07

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS TRECHOS: SANTO
ANTONIO - RUA DO GINASIO, RUA FANTASMA, RUA PROJETADA 28, POV.
SANTA ROSA - PROJETADA 01 E POV. AGUA TURVA - RUA DO COLEGIO, NO
MUNICIPIO DE BENEDITINOS, COM AREA TOTAL 4.992,00 M?, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO OUTRO,
COMO CONTRATADA A EMPRESA: (......ceevrererevennee )

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ sob
o n® 06.553.531/0001-98, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede no Centro
Administrativo, Bloco G, 1° andar, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretario, Sr. FLAVIO
RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, portador da cédula de identidade n° 1.712.191 SSP-PI, inscrito no CPF sob o
Nn° 651.754.843-20; e a Empresa (.....) com sede e foro nacidade de (....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco
completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob
0 n° (..), portador(a) da carteira de identidade RG n° (..), doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo da Concorréncia Eletronica n. __/2026, constante do Processo
Administrativo n® 00114.000802/2025-07, Parecer PGE/PLC n® (...) e o que mais consta do citado Processo
Administrativo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de transcri¢do, em
conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os
quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-

se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL
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CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. Sdo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrigao, o Projeto Basico constante
dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte Especifica deste Contrato e tem como
fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes
executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou contratacdo direta,

indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de engenharia descrito
na Parte Especifica deste Contrato, conforme condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto
Basico e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcrigao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definird o regime de execucdo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragdo de Projeto Executivo encontra-se inserida no

objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS
3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera

quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA EXECUGCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes do Projeto Basico e demais
documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, reservado a
CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas

especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacao ou indenizacao.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

5.1. ACONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacées e demais elementos técnicos
referentes a execucdo dos servicos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de
execucdo dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que
apresentou no processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos
propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que terd que suportar, representando aqueles

precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

]
-
GOVERNO DO
_~—= PIAUI
% AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

=

contrato.
5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a
celebragdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos

deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACGES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteracdes nos detalhes

executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo citado na
Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pregos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estao incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas
de materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos
que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservagdo até o seu recebimento
definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,
ainda, em adotar solucdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu
resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipétese da seguranca e qualidade da obra;

Q) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servi¢os objeto do contrato, as mesmas condicdes
de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem
como as mesmas condi¢Ses de habilitacao;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevacdo de custos
dos servicos, inclusive no que respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de méao-de-
obra necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja
inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;
h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;
i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacbes fornecidos pela
CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
J) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecao Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual

— EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestagéo

do Servico durante toda execucdo do contrato;

) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da
obra.
m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica
e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgéaos, para egressos
do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as funcdes a serem desempenhada
por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir
20 (vinte) ou mais empregados.

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de
regulamentacdo prépria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado deverd preencher os
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empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na area de construcao civil criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado
do Piaui e seus 6rgéos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigagédo estipulada no 8.7 so sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de servicos
ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera preencher os
empregos criados da forma que for mais Gtil para a perfeita execucdo do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais
e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execucdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizagdo, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da

contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;

Q) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste
Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execuc¢do deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucido do
contrato;

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as

aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacéo;

9) Aplicar penalidades, conforme o caso;
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h) Observar as disposi¢oes da Instru¢do Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui,
que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e
Obras WEB;

i) Observar as disposicbes do Decreto Estadual n° 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de A¢bes Estratégicas —
SIMO;

J) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de
indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU
n. 2758/2021 — Plenério.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes
dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigacOes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da

contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacdo descrita na Parte Especifica deste contrato.
10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, sera alocada a dotagdo orcamentaria

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execucdo dos servicos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-
financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancéria em parcelas compativeis com
o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos
seguintes documentos:

I — Carta da Contratada encaminhando a medicéao;

I —Memoria de célculo;

[l —Planilha de medigdo atestada e boletim de faturamento;
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IV - Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;

Y - Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI —Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatdrio fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl — Copia do diario de obras referente aos dias de execug¢ao dos servicos objetos da medicdo, assinada pelo

engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizacdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de
02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma

da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
Xl — cdpia do seguro-garantia;

XIV - Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medicao atual (cor amarela), nas medicGes anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa
para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl acima deverdo estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comisséo responsavel pela fiscalizagdo.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira medigdo:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, com o

respectivo comprovante de pagamento;
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Il - Copia da ordem de servico;

[ll - Cépia dos demais seguros exigidos no contrato;

IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

11.5. Para a Ultima medicédo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);

[l - Projeto "As Built", caso previsto na Parte Especifica;

[ll — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execugdo dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta)
dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programagao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servico,
suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente poderd ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.

11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacéo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos;
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de

compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

I = (TX) | = (6/100) | = 0,00016438
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365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo
da prestagdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento
contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou
comissdo responsavel.

11.14. Caso a execugao dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderao
ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo
anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que nao tenha dado causa ao
atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado preferencialmente por meio
de cartdo de pagamento, cujo extrato deverd ser divulgado e mantido a disposicdo do publico no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de
ordem bancaria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a
CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depositos
ou transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servicos de instalagao,
mobilizagdo e desmobilizagao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboragdo de Projeto Executivo
como obrigacdo da Contratada, deverao ainda ser observadas as disposicdes de pagamento indicadas na Parte

Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

12.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, contado a partir da data do

orcamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte formula:
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Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
\ = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo =indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data do orcamento a

que a proposta se refere, pro rata dig;
| = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima seré o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna
35, calculado e publicado pela Fundagado Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica, salvo de outro indice
for indicado na Parte Especifica deste Contrato.
12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
12.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio
somente apos o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medicdes de servicos executados
anteriormente.
12.6. Ocorrendo a hipotese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara
de pronto as condicdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econdmica brasileira, se delas divergentes.
12.7. Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os precos
contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes
critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;
b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executadas.
12.8. Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos documentacdo comprobatdria da atual
compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.
12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor
contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adogdo de preco compativel com a realidade do mercado.
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12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento
que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos originais contratados e a segunda sera
composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a formula constante no paragrafo
segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servi¢os contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos sobre
0s quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislagdo

tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUGAO E VIGENCIA CONTRATUAL

14.1. O prazo para execucdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte Especifica deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se
eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacoes Piblicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diério Oficial do Estado,
conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato terd vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a nao conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execugdo contratual.

14.7. O contrato se extinguird 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servigos
contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designacao do dirigente técnico, cabendo
a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as

responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que
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vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.
15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no processo

administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE
ou a terceiros na execucao das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicoes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacoes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacées resultem
de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucao dos
trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros
em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo
de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras
e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

17.3. A contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacdo
social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo
de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalagdes e
equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-
obra necessarios a completa realizagdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17 4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser necessarios a

assinatura do Contrato, como também no decorrer da execugdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o comprovante de
pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”;

C. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacao das

fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;
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e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a
Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranga no canteiro de obras e servigos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar”
ao especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecOes verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais

inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1. Alteracdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e serdo
incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

18.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificagdes dos detalhes executivos ou das especificacdes,
para melhor adequacédo técnica do objeto;

b) Quando necessadria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial
do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. Por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execucado, por deliberacdo conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execucdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagdo do pagamento com relacdo ao Cronograma Financeiro
fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucédo do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servicos cujo aditamento se fizer necessario,

esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento-
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base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais
e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apos a
data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussao sobre os precos contratados.

18.5. Em havendo alteragdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administragao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizeram necessarios na contratagdo, na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execugdo do contrato sera exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de
forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou
eventualmente a supressao ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a planilha orcamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° poderd ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do Decreto n°
7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor
proposta, se houver.

18.10. A formacao do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto
no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hip6teses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteracdo dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca maior;

[l — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor adequacdo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Administracao, desde que nao decorrente de erros ou omissdes por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

[l — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46
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da Lei n. 14.133/2021;
IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da

Administracao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAGAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos,
as especificacdes, os prazos, as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposi¢des do Contrato.

19.2. Fica reservado & FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nado previsto no Projeto Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questao e seus complementos, ouvida
a autoridade do 6rgao.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a)Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou nédo especificado e estipular o prazo para a sua retirada
da obrg;

b)Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

¢) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca maior;
d)Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucao de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g)Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicacdes dirigidas a contratada;

h)Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢Oes de obras e servicos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser
feitas, bem como alteracdes de prazos e de cronogramas;

k)Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relagdo a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
&k % DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

== =~
= GOVERNO DO

_~= PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras e
servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relacio ao "Diério de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pela contratada;

b)Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificacdes, os
prazos e cronogramas;

c) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d)Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e)Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especifica¢des;
g)Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagdo da execucdo do objeto,

de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO

20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverd acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de todas as obrigacoes
contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

204. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia proporcional ao valor

acrescido, nas mesmas condicdes estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no Capitulo |

do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sancdes previstas neste Contrato.
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21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracoes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes sangoes:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sancdo prevista na alinea "a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa
prevista na na alinea “"a” do subitem 21.2, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea “"b" do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, ndo
podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes
administrativas previstas no subitem 21.2.

216. A sancdo prevista na alinea “c" do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nas alineas “b”, “c", “d", “e”, “f' e “g" do subitem 21.2, quando ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

21.7. Asancdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas
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previstas nas alineas "h”, “i", “j", "k" e “I", do subitem 21.2, bem como pelas infragdes administrativas previstas
"b", “c", "d", "e", "f' e "g" do referido subitem que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
sangado referida no subitem 21.6 e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d" do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea "b" do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das san¢des a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita ao
pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda a administragdo propor que seja
responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Coédigo Civil;

b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas
pertinentes;

¢) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto sera aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato.

21.11.1.1. Seré configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucao de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta
por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusdo
da obra.

21.11.1.2. Seré configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e

eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
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1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00
Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por
1 empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificagdo para a execucdo dos servicos; por
2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater
3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicao complementar; por | 02
ocorréncia.
Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicio de material; por
4 ocorréncia. 02
Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de protec¢ao individual (EPI),
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5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

6 servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAQ; por

7 ocorréncia. 03

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do
9 contrato; por ocorréncia. 04

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo

10 justificado; por ocorréncia. 04

Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo

11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucdo destes no prazo de 15

13 (quinze) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribuicoes; por empregado e por dia. 01

Manter a documentagao de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia.
15 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 funcionarios; por ocorréncia. 01

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02

Cumprir determinacdo formal ou instrucio complementar da FISCALIZACAO;

19 por ocorréncia. 02

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por | 02
dia.
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Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no

21 contrato ou determinado pela FISCALIZACAQ; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servicos um “Livro de Ocorréncias”- DIARIO DE OBRAS; | 04
por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execugéo | 03
das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as | 06

alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no

pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execucdo do contrato o engenheiro responsavel

26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que
27 nao previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada | 04
pela FISCALIZACAOQ; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de salérios, vales-transportes, tiquetes-refei¢des, seguros,

28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou | 05
indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e

por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execu¢do dos
servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidira (3o0) sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a san¢des variaveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:
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Tabela 3
GRAU . MULTA - TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
' BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50% BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
5 0,90%
' MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servigos no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no més;

¢) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execuc¢do dos servicos no més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sancao
de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado
atraso da obra de até 5%.

21.113.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacao satisfatéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.11.3.8. Arecuperacdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre
o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

—
-
GOVERNO DO

_ZPIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

—
anteriormente.

21.11.5. O somatodrio das multas previstas nos itens acima nao podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade
seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacdo das sancdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160
da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatério e o seu
pagamento ndo eximird a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infracbes

cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas no art. 137 da Lei n.
14.133/2021, sem prejuizo das san¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a
prévia e ampla defesa.

22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das san¢des previstas neste contrato e na Lei n°® 14.133/2021:

[) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administracao;

[l) Ocupacao e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

[ll) Execucdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdencirias, quando cabivel;

) pagamento das multas devidas a Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica
e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

[) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

[) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

1) Indeniza¢des e multas.
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CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGCAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou ndo de subcontratacéo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da concluséo pelo
contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento provisério do objeto, no prazo indicado na Parte
Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no Projeto Basico.
24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado na Parte Especifica.
Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e o recebimento definitivo, ficara o
contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a
qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou
comissao designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, |, “b" da Lei n°® 14.133/2021,
sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021,

garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos
termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP),
deveré o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado,
conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
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destas operagdes ficara condicionada a analise por esta administragdo contratante do procedimento realizado,
tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a

sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com intuito de protecao
dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execucdo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacdo
administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os
dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em
consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.

284. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipdteses dos arts.
7°,11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os servicos, e para propdsitos legitimos, especificos,
explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servi¢co contratado
ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacdo legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por
determinacéo judicial ou por requisicao da Autoridade Nacional de Protecao de Dados - ANPD;

¢) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis
a prépria prestacdo do servico, esta serd realizada apds prévia aprovacdo da CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser
utilizados na execucdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser
compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por
escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto
de premissas, politicas e especificacdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislacdo vigente e as

melhores praticas de mercado;
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e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia
de registro das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log), adequado controle baseado em funcao (role
based access control) e com transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como
forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagdo e a franca apuracao, a qualquer momento, de
desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao
disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel de protecdo que
a legislacdo brasileira em termos de privacidade e protecdo de dados, sob pena de encerramento da relacdo
contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara a ser feito de acordo
com as disposicOes pertinentes da legislacdo sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposigdes
pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informacdo do Estado do Piaui - ETIPI, ou
a entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais, também em relagcdo aos
dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre protecao
de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecera garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranga técnicas e organizativas, e as
especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;
e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental
ou ilicita, a perda acidental, a alteragdo, a divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o
tratamento implicar a sua transmissdo por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito e que
estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em relagdo aos riscos que o tratamento representa
e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes
da sua aplicacao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas
instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo poder cumprir estas obrigagdes por qualquer razao,
concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a transferéncia de
dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que Ihe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrucdes recebidas da CONTRATANTE e
as obrigacdes do contrato e que, no caso de haver uma alteracdo nesta legislagdo que possa ter efeito adverso

substancial nas garantias e obrigacdes conferidas pelas cldusulas do contrato, comunicara imediatamente essa
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alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o
contrato;

e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagdo juridicamente vinculativa de
divulgagdo de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicagdo da lei, a menos que
seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da lei penal de preservar a confidencialidade de uma
investigacao policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) responderd rapida e adequadamente todas as solicitacdes de informacdo da CONTRATANTE,
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos conselhos da
autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informacdes necessarias sobre o tratamento relacionado
com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE que podera anuir por escrito;
e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo com o disposto neste
contrato;

e.1.15) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de subcontratagdo que
celebrar sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dard conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigacdes e
condicbes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos de negdcio, implicard para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e
formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo
prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obriga¢des referentes ao exercicio dos direitos dos
Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Orgdos de controle
administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execucdo contratual, por
inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD), a
CONTRATANTE, para a execucdo do servico objeto deste contrato, terd acesso a dados pessoais dos
representantes da CONTRATADA, tais como: niumero do CPF e do RG, endereco eletronico, e cdpia do
documento de identificacdo.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\\\\\\ N

colaborar na elaboracédo do relatério de impacto a protegcdo de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade
e o risco inerente dos servicos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de
destruigdo, perda, alteragcdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados pessoais,
sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢des
e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as
copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los
para cumprimento de obrigagdo legal ou outra hipétese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também
de acordo com o que dispde a Secado Il do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposicoes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da
contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-PI, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo do
contrato que ndo possam ser compostos pela utilizagdo dos meios alternativos de prevencao e resolugao de
controvérsias, observado o CAPITULO XII do TiTULO Ill da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02

(duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo

presentes.
Teresina, Piaui, de de 2025.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagbes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposi¢des presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui

contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte . .
Definicoes da Parte Especifica
Geral
1.1 Processo Administrativo: 00114.000802/2025-07

1.2 (X) A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletronica n. __/2026.

() A presente contratagdo ocorre por Dispensa/lnexigibilidade de licitagdo

fundamentada no (art. ... Lei...).

2.1 O objeto do presente contrato é a contratagdo dos servicos de engenharia para Execugao
dos Servicos de Pavimentagdo em Paralelepipedo nos trechos: Santo Antonio - Rua do
Ginasio, Rua Fantasma, Rua Projetada 28, Pov. Santa Rosa — projetada 01 e Pov. Agua

Turva — Rua do Colégio, no municipio de Beneditinos, com é&rea total 4.992,00 m?.

2.2 (X) A execugdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco global.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime tarefa.

( ) A execugdo do servico ocorrerd sob o regime de contratagdo integrada.

( ) A execugdo do servico ocorrerd sob o regime de contratagdo semi-integrada.

2.3 () Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme

especificado no Projeto Basico.
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(x) N&o se inclui no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, considerando

que ja foi previamente preparado pela Contratante.

71 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacOes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATADA:
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servigos segundo as especificacbes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo economicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade da
obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato,
as mesmas condig¢des de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo
mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas condi¢des de habilitacdo;

4, Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adog¢ao de medidas
que resultem em elevagdo de custos dos servicos, inclusive no que respeita a
arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-obra necessaria a

realizacdo dos servicos;

5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo

da fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos
Servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um
representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos

de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a
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necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde
solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio
do local de Prestacdo do Servico durante toda execucado do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 1° O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para
egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas
alternativas.

§ 2° A obrigacdo estipulada no § 1° s6 sera exigivel apos a devida contratacdo e emissdo
de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das
obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as funcdes a serem desempenhada por estes.

§ 3° O Contrato deveré reservar as vagas previstas no § 1° na seguinte proporcao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 20 (vinte) empregados; e

Q) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.

§4° As vagas, mencionadas no § 3°, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificagdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual
de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacdo prépria.

§ 5° No caso de ndo haver beneficidrios selecionados na forma do § 4°, o contratado
deverd preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita
execucao do contrato.

§ 6° O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcdo civil criadas por forca do contrato

de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do
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sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto
do contrato.

§ 7° A obrigacdo estipulada no § 6° s sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo
da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

§ 8° No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 6°, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita
execucao do contrato.

§ 9° A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

§ 10° ACONTRATADA estard, durante todo o periodo de execugao deste contrato, sujeita
a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da propria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 11° As determinacdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites
deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboragdo de detalhamentos dos projetos e
a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA néo concordar
com as recomendacdes ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da

CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

9.3 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATANTE:
A CONTRATANTE se obriga a:
1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medi¢cdes em tempo habil;
3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na
cladusula sétima deste Contrato;
4, Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste
Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados

na execucdo do contrato.
6. Reter os tributos e contribui¢cdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados,

utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacdo

7. Aplicar penalidades, conforme o caso.
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8. Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos
e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n°® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e

Acompanhamento de A¢des Estratégicas — SIMO.

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo
orcamentaria propria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, para o exercicio de
2025, na classificacdo abaixo:

Gestao/Unidade: 160101

Fonte: 754

Programa de Trabalho: 15.451. 0105. 5059

Elemento de Despesa: 449051

11.5, “lII” | (X) Para fins de pagamento da Ultima medicdo, a Contratada devera apresentar Projeto
"As Built".

( ) Para fins de pagamento da ultima medicdo, ndo sera necessaria a apresentagdo de
Projeto "As Built".

11.17 Conta Corrente (................. ), Banco (................. ), Agéncia (e ).

11.18 (X) O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo ocorrerd no
valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalagdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos (...%) do valor proposto para o item na
primeira medicdo. Os (...%) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizacdo de
suas maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;

Q) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizacao.
d) Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — sera pago conforme o
percentual de servicos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se

ao recurso total destinado para o item:
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%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL).
11.18.1. Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AL) terdo como unidade na

|u

planilha orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em ndmero

inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

( ) Ndo havera necessidade de pagamento de servicos de instalacdo, mobilizagdo e

desmobilizacao.

11.19 ( ) 11.19.1. Para a elaboragéo do Projeto Executivo, a(s) medicao(des) se processara (ao)
em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao preco global do projeto

executivo, constante da proposta de precos da contratada:

% DO PRECO GLOBAL

PARCELA(S) DO PROJETO EVENTOS
EXECUTIVO
Na elaboracdo do Projeto e
12 100 recebimento pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE

11.19.2. A(s) medicao (Oes) relativa(s) ao servico de elaboragédo do projeto executivo de

engenharia constara(do) de folha resumo contendo a relacdo de servicos executados.

(x) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu a

elaboracao de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

124 (X) Para fins de reajuste do valor contratual serad utilizado o indice Nacional da
Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas,

conforme ja indicado na Parte Geral deste Contrato.

() Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice (...).

14.1 O prazo de execucdo do servico é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
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recebimento da Ordem de Servigo, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessario

a conclusdo do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

144 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura.
19.6 A fiscalizacdo da execugdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, as especificacbes, os prazos, as condi¢oes
estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposicdes do Contrato.
§ 1° Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificacdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do érgao.

§ 2° Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou ndo especificado e estipular o
prazo para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e
condic¢des contratuais;

¢) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forca maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cldusula Décima
Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro
do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdao da Ordem de Execucdo de
Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determina¢des e comunica¢des dirigidas a contratada;
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h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medicbes de obras e servicos
executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢cdes e as modificacbes dos detalhes executivos que
porventura venham a ser feitas, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de
penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacao a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

§ 3° A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a
execucdo das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao
substituto apresentado.

§ 4° Com relacdo ao "Diério de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagdes feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servi¢os, tendo em vista os detalhes executivos,
as especificacdes, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observacbes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido
Diario;

d) Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou
ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificacdes;

g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

20.1 ( ) N&o sera exigida garantia de execucdo da contratada.

(X) No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar garantia
contratual, correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, em
conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\\\\\\ N

23.1 (X) Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

( ) E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de (..)% do valor total
do contrato, em relacdo as parcelas das obras e servicos de natureza especifica
destacados como de menor relevancia técnica e valor ndo significativo, nos termos do
Parecer Técnico n® (...):

()

()

23.1.1. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execucdo do objeto, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.
23.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral
da contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacao.

24.1 Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado assinado pelas partes.

24.2 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo nado superior a 90 (noventa) dias

do recebimento provisério.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposicoes:

(...)
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Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02
(DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e

testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, Piaui, de de 2026.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS - PI

SETEMBRO/2025
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APRESENTAGAO

e OBJETO: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDO
e LOCAL: DIVERSAS ZONAS DO MUNICIPIO DE BENEDITINOS/PI

e INVESTIMENTO: R$ 690.852,69 (Seiscentos e Noventa Mil, Oitocentos e
Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos

JUSTIFICATIVA

O municipio de BENEDITINOS é carente em pavimentagdo em diversos
bairros e povoados, e por isso, se sujeitando ao acumulo de agua, produzindo
lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco. Isso provoca o
aparecimento de doencgas respiratorias nas criangas e idosos de familia de baixa
renda de nossa cidade, além do acesso dos moradores as suas proprias
residéncias, dificultadas pela ma qualidade do piso natural que dependendo do
periodo do ano se torna intransitavel, justificando-se assim a urbanizagéo dessas
areas degradadas. Estas melhorias ajudardo, também a diminuir o indice de
doencas transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo chuvoso ou

pelo acumulo de poeira verificada durante o periodo seco.
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Proporcionar melhores condigdes de vida da comunidade em geral.

Urbanizagao desta area, melhorando as condi¢des de trafego eliminando

0 acumulo de agua no inverno e de poeira no periodo seco na via a ser

pavimentada.

METAS

Pavimentacao de vias publicas conforme quadro abaixo:

QUADRO RESUMO DAS RUAS
COMPRIMENTO LARGURA .
ITEM NOME DA RUA (m) (m) AREA (m?)
1 Santo Antbnio - Rua do Ginasio 80,00 6.00 480,00
o |RuaFantasma 194,00 6,00 1.164,00
3 |RuaProjetada 28 136,00 6,00 816,00
4 Pov. Santa Rosa - Projetada 01 208,00 6.00 1.788.,00
5 |Pov. Agua Turva - Rua do Colégio 124,00 6.00 744.00
AREA TOTAL 4.992,00
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 — Representagoes Graficas do projeto:

Planta Geral em anexo.

1.2 — Or¢camento do Projeto:

Planilhas detalhadas de custos em anexo.

1.3 — Localizagao da obra:
A area para implantagdo do projeto esta inserida nas zonas urbana e
rural do municipio de BENEDITINOS - PI.

1.4 - Justificativa quanto a localizagao:
Situa-se nas zonas urbana e rural do municipio, situado em ruas bem
movimentadas e acumulo de muita agua e poeira, portanto necessitando de

melhoria na infraestrutura.

1.5 — Descrigao do projeto:

A pavimentacdo sera executada em paralelepipedo com colchdo de
areia fina, além de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta dupla conforme
especificacoes de servico.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias
que se localizam nas zonas urbana e rural, e durante o periodo seco, que é de
maior duracdo no municipio, acumulam elevadas quantidades de poeira, que
além de causar um transtorno muito grande a populagéo local, obriga a limpeza

diaria das residéncias a fim de evitar o acumulo de poeira, podendo ainda
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provocar diversos tipos de doenga, principalmente aquelas ligadas ao sistema
respiratorio.

A obra sera executada conforme o projeto e de acordo com as Normas
Brasileiras da ABNT.

1.6 — Comprovacgao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sdo aqueles praticados no mercado e sera

contratada a firma que apresentar os menores pregos € melhores condigdes.

1.7 - Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitagcao e
apresentado na Prestagao de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa)
dias, para execugao propriamente dita.

Em anexo, € apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os
respectivos valores e prazos de execucdo, compatibilizando com a Planilha

detalhada de Custos e Memorial Descritivo.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS - PI.
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1.0 - LOCALIZAGAO:
As vias que serdo pavimentadas ficam localizas no municipio de
BENEDITINOS -PI.

20 -PLACADAOBRA

A placa da obra devera ter dimensdes de 3,00 m x 2,00 m, com formato e
inscricoes a serem definidas pelo Governo Estadual e pela Prefeitura Municipal.
Sera executada em chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em
esmalte sintético. Tera sustentagdo em frechais de madeira 7,00 cm x 7,00 cm
na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes deverdao ter todas as

informacdes basicas sobre a obra.

2.1 - ADMINISTRAGAO LOCAL

A firma contratada devera fazer a condugao e apoio a execucgao da obra. Locara
a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagdo da fiscalizagao,
respeitando o alinhamento da rua, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demoli¢cao e

reconstrucao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.

CRITERIO DE MEDICAO: POR MES DE SERVICO.
3.0 -SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Regularizagao de superficies com motoniveladora:

Os servicos de regularizagdo compreendem a execugao de cortes e
aterros de até 20,00 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo

executado com o auxilio de equipamentos apropriados para o servigo;
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ApOs a regularizagéo, o subleito recebera um colchdo cujo material tera

expansao igual ou inferior a 2%.

4.0 -PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

41 Material utilizado:

O material usado no colchao sera areia fina, cm espessura de 10,00 cm.
Os paralelepipedos deverao ter 13 cm x 13 cm x 15 cm, aproximadamente, ser

de origem ignea e apresentar boa resisténcia ao impacto e a fricgao.
4.2 Assentamento das pedras:

Os paralelepipedos-guias serdo assentados cm espagcamento de 1,00 m
a 1,50 m no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os
demais serdo entrelagados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas nao

coincidam.
4.3 Compactagao mecanizada:

Concluido o assentamento devera ser feita a compactagédo mecanizada
com o auxilio de um compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o
centro da via. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir na
ocasido da compactagdo devera ser imediatamente corrigida para que seja

restabelecido o nivel normal.
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44 Rejuntamento:

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago
1:4, apds o assentamento e compactagao das pedras com a prévia varricdo da
superficie por ela definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas
formadas entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,00 cm
para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras;

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for
sendo caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um
melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixagcao
das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloragéo
uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e
executada fora da area a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos
componentes, como do preparo correto;

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente
ou em betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade
suficiente para 01 (uma) hora de aplicagéo. Este cuidado evita que a argamassa

endureca ou perca a plasticidade.
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5.0 -SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 Meio-fio:

As valas para assentamento deveréo ter profundidade tal que, o meio-fio
fique enterrado no minimo 20,00 cm. O fundo das valas onde serdo assentados
os meio-fio devera ser regularizado e apoiado. O assentamento de meio-fio
devera ser executado apods a regularizagédo da via publica;

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago
1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter seg¢ao retangular
com dimensodes de 13,00 cm na face superior e 15,00 cm na face inferior, 35,00
cm na altura, 70,00 cm a 1,00 m de comprimento e resisténcia superior ou igual
a 10 Mpa;

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com

argamassa de cimento e areia grossa isenta de argila, no trago 1:4.

5.2 Sarjeta

A sarjeta sera a propria pavimentagao em paralelepipedo com largura de
40,00 cm e inclinacéo de 17,5%;

Nas esquinas, as sarjetas deverao prosseguir, atravessando as ruas, de
modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas da chuva. Utilizar como
parametro de especificagbes a NORMA DNIT 020/2006 — ES.

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE RUAS

Cada placa de identificagdo de logradouro devera ter dimensbes de
450mm x 250mm.
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Material da Chapa: ago galvanizado

As placas de indicadores de logradouro serdo confeccionadas em ago
galvanizado a quente numero 18, espessura nominal de 2,00mm, segundo a
Norma ABNT NBR-11904/2015.

As chapas, depois de cortadas nas dimensdes finais e livre de rebarbas
ou bordas cortantes, terdo os cantos arredondados.

Deve ser usado material especifico para eliminar residuos que possam
afetar a aplicagdo do acabamento, sendo que ambas as faces deverao receber
operagao de limpeza, desengraxamento e secagem.

As placas devem obedecer as especificacdes técnicas em conformidade
com a Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalizagédo Vertical Viaria — Placas de
Aco Zincado). CRITERIO DE MEDICAO: POR UNIDADE IMPLANTADA
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SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Relatério Fotografico

Projeto: | Pavimentagdo em paralelepipedos

Orgao:
Obra:

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
Pavimentagdo em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - PI

Local:

RUA DO COLEGIO

BAIRRO: POV. AGUA TURVA

Extensao:| 124,00 [ m |
6.00 [ m |

Largura: |

Elevagéo: 94.40+3.00 m

|Precisdo: 3.54 m
INota: Pov Agua turva - Rua do

Longitude: -42.356166
Elevacio: 92.83¢4.28 m _
Preciséo: 6,91 m -
INota: Pov. Agua furva - Rua do co

Foto: Final de trecho da rua RUA DO COLEGIO

Foto: Inicio de trecho da rua RUA DO COLEGIO
Coordenadas: | Coordenadas: |
[
Foto: Foto:
Coordenadas: | Coordenadas: |
[

Responsavel Técnico:
CREA NAC.:

CPF:

Data:

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Relatério Fotografico

Projeto: | Pavimentagdo em paralelepipedos
Orgéo: |Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
Obra: [Pavimentag&o em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - Pl
Local:

RUA PROJETADA 01 BAIRRO: POV. SANTA ROSA
Extensao:| 298,00 | m
Largura: | 6,00 | m |

.63 m 3
Santa Rosa - Projetada 01

Foto: Inicio de trecho da rua RUA PROJETADA 01 Foto: Final de trecho da rua RUA PROJETADA 01

Coordenadas: |

Coordenadas: |

7 m S

.43+7.
.38 m BT,
Nota: Pov Santa Rosa - Projetada 01 - . %,

Foto: Foto:

Coordenadas: [ Coordenadas:

Responsavel Técnico:
CREA NAC.:

CPF:

Data:

Tiago Queiroz Madfa Canipos
Eng. Civil
CREA 190079219-2
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Relatério Fotografico

Projeto: | Pavimentagdo em paralelepipedos
Orgéo: |Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
Obra: [Pavimentag&o em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - Pl

Local:
RUA PROJETADA 28 BAIRRO: BARRINHA
Extensao:| 136,00 [ m
Largura: | 6,00 I m |

Foto: Inicio de trecho da rua RUA PROJETADA 28 Foto: Final de trecho da rua RUA PROJETADA 28
Coordenadas: | Coordenadas: |
[
Foto: Foto:
Coordenadas: | Coordenadas: |

Responsavel Técnico:
CREA NAC.:

CPF:

Data:

Tiago Queiroz Madfa Canipos
Eng. Civil
CREA 190079219-2
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Relatério Fotografico

Projeto: | Pavimentagdo em paralelepipedos
Orgéo: |Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
Obra: [Pavimentag&o em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - Pl
Local:

RUA FANTASMA BAIRRO: SAO BENEDITO
Extensao:| 194,00 [ m
Largura: | 6,00 | m |

Foto: Inicio de trecho da rua RUA FANTASMA Foto: Final de trecho da rua RUA FANTASMA
Coordenadas: | Coordenadas: |
[
Foto: Foto:
Coordenadas: | Coordenadas: |

Responsavel Técnico:
CREA NAC.:

CPF:

Data:

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
Eng. Civil
CREA 190079219-2
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ESTADO DO PIAUI
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

Relatério Fotografico

Projeto: | Pavimentagdo em paralelepipedos
Orgéo: |Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA
Obra: [Pavimentag&o em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - Pl
Local:

RUA DO GINASIO BAIRRO: SANTO ANTONIO
Extensao:| 80,00 [ m
Largura: | 6,00 | m |

m
Nota: Santo Anténio - Rua
Foto: Inicio de trecho da rua RUA DO GINASIO Foto: Final de trecho da rua RUA DO GINASIO
Coordenadas: | Coordenadas: |
[
Foto: Foto:
Coordenadas: | Coordenadas: |

Responsavel Técnico:
CREA NAC.:

CPF:

Data:

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
Eng. Civil
CREA 190079219-2
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Obra: Pavimentac&o de vias piblicas em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - P, s+ Santo Antdnio - Rua do Ginasio - 80,0m x 6,0m
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&
Obra: Pavimentagao de vias publicas em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - PI. «» RuaFantasma - 194,0m x 6,0m
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Legenda
&% Pov. Santa Rosa - Projetada 01 - 298,0m x B,0m

PLANTA ILUMINADA

Obra: Pavimentagao de vias publicas em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - PI.
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Legenda
& Pov Agua Turva - Rua do Colegio - 124,0m x 6,0m

PLANTA ILUMINADA

Obra: Pavimentagao de vias publicas em paralelepipedos no municipio de Beneditinos - PI.
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PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL: ZONA URBANA

MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI
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SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025

LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
OBRA: PAVIMENTAQAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
LOCAL: ZONA URBANA
MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI
DATA:
9.2 - QUADRO RESUMO DAS RUAS

ITEM NOME DA RUA COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?)
1 Santo Ant6nio - Rua do Ginasio 80,00 6,00 480,00
2 Rua Fantasma 194,00 6,00 1.164,00
3 Rua Projetada 28 136,00 6,00 816,00
4 Pov. Santa Rosa - Projetada 01 298,00 6,00 1.788,00
5 Pov. Agua Turva - Rua do Colégio 124,00 6,00 744,00

AREA TOTAL 4.992,00

Tiago Queiroz Madeffa Canipos

Eng. Civil
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SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025
LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
PL NAO DESONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
Municipio: |BENEDITINOS - PI
Data: SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025
Tabelas: |SINAPI: 07/2025 SICRO 04/2025
Preco | Preco com | Subtotal sem
Item Caédigo Servigo Unid. uant Subtotal com BDI
9 ¢ Q sem BDI BDI BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMP. 01  [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA und 1,00 14.103,00 17.026,55 14.103,00 17.026,55
1.2 COMP.02 |PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO m? 6,00 522,96 631,37 3.137,76 3.788,22
1.3 COMP.03 [LOCACAO DE IMOVEL més 3,00 4.316,40 5.211,19 12.949,20 15.633,57
30.189,96 36.448,34
2.0 TERRAPLANAGEM
2.1 4413986 Regularizacao de superficie com motoniveladora m?2 4.992,00 0,070 0,08 349,44 399,36
349,44 399,36
3.0 PAVIMENTAGAO
COMP. PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA )
3.1 ADAPTADA |DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35PECAS POR M2 m 4.992,00 7641 92,25 381.438,72 460.512,00
COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, )
3.2 COMP.04 FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV m 4.992,00 185 2,23 9.235,20 11.132,16
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 1.664,00 41,46 50,05 68.989,44 83.283,20
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO DE CONTENCAQ) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.4 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR m 48,00 41,46 50,05 1.990,08 2.402,40
X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
461.653,44 557.329,76
4.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA
4.1 5915321 PARALELEPIPEDO tkm 77.466,76 0,67 0,81 51.902,73 62.748,08
4.2 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA AREIA tkm 37.939,20 0,67 0,81 25.419,26 30.730,75
77.321,99 93.478,83
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM FIXADAS EM
5.1 COMP.05 | 756 DE ACO GALVANIZADO D=50MM und 5,00 529,51 639,28 2.647,55 3.196,40
2.647,55 3.196,40
TOTAL GERAL: 572.162,38 690.852,69
O presente orgamento destina a importancia de R$ 690.852,69 (Seiscentos e Noventa Mil, Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)
| Custo médio por m | 138,39

* Adocao do custo médio de Administracdo Local para obra de até 6,99% do custo direto, conforme acérddo TCU N° 2622/2013, como valor maximo a ser adotado

Tiago Queiroz

Madefra Canfpos

Eng. Civil
CREA 190079219-2




-
—
GOVERNO DO

SECRETARIA >
DA INFRAESTRUTURA -/- Pl AUI
SEINFRA s~  AquiTeM TRABALHO

AQUI TEM FUTURO.
—

9.6 - Memorial de Calculo

ORGAO:|SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA:[PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:(ZONA URBANA

MUNICIPIO:|BENEDITINOS - PI

Item
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
1,00 un
Total: 1,00 und
1.2 PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO
Largura: 2,00 m
Comprimento 3,00 m
Total: 6,00 m?
1.3 | LOCAGAO DE IMOVEL
Quantidade de Meses 3,00 més
Total: 3,00 més
RO DE RUAS |
ITEM NOME DA RUA COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) CABEQ?m[;E RUA -
1 Santo Anténio - Rua do Ginasio 80,00 6,00 480,00
2 Rua Fantasma 194,00 6,00 1.164,00
3 Rua Projetada 28 136,00 6,00 816,00
4 Pov. Santa Rosa - Projetada 01 298,00 6,00 1.788,00
5 Pov. Agua Turva - Rua do Colégio 124,00 6,00 744,00
Total: 832,00 4.992,00
2.1 Regularizagao de superficie com motoniveladora
Area: 4.992,00 m?
31 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3 (PEDRAS
) PEQUENAS 30 A 35PECAS POR M2
Area: 4.992,00 m?
3.2 COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 (
Area: 4.992,00 m? \ \ \ \
3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
) (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Extensdo m \ \ \ \
Lados und
Desconto de cruzamento -m
Total 1.664,00 m
3.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO DE CONTENGAO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
’ 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Extenséo 48,00 m
Lados 1,00 und
Desconto de cruzamento m
Total 48,00 m
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9.6 - Memorial de Calculo

ORGAO:|SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA:[PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:(ZONA URBANA

4.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M?® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA PARALELEPIPEDO

Dimensbes do Paralelepipedo -| Massa de um paralelepipedo: ESOS ESPE S DE MATERIAIS
o 5,174
Volume (m /m||) (Kg) MATERIAL KGIM® i
Altura: 14 cm 14,00 Quant. de pedra por m?: 48,10 i
Largura: 14 cm 14,00 #1008 2300
Comprimento: 12 cm 12,00| Massa de paralelepipedo: (t /m?) 0,249
Junta 1,500 Area Pavimentada: (m?) 4.992,00 St ]
PESO ESP. 2.200,000 Total Tranportado: ( t) 1.242,45
DMT: (km) 62,35
T/Km: 77.466,76

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA AREIA

Volume de Areia nas Juntas:

0,0219 [m3/m?

Volume do Colchao:

0,1500 [m3*/m?

Volume do caldeamento:

0,0083 [m¥m?

Volume Total:

0,1802 [m*/m?

Peso Especifico (Areia Umida): 2,1000 |t/m?
Pesoem (t): 0,3800 [t/m?
Area Pavimentada: (m?) 4.992,00 |m?
Volume Total Areia: 1.896,96 |t
DMT: 20,00 km
t/ Km: 37.939,20/t / km

5.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM FIXADAS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=50MM

Quantidade de Ruas und
Quantidade por Ruas und
Desconto de placas - und
Total 5,00 und

Santo Antonio - Rua do Ginasio

Extenséo: 80,000 m
Largura: 6,000 m

6.3 Regularizagao de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 80,00 m
Area: 480,00 m?

6.4 Assentamento de Meio fio
Extensao 80,00 m Desconto de Cruzamento de ruas: m
Quantidade 2,00 lados
Extensao 160,00 m

6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extensao 6,00 m
Quantidade 1,00 lados
Extensao 6,00 m

6.6 Pavimentagido em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 80,00 m
Area: 480,00 m?

6.7 Placa de Rua
Quantidade 1,00 unidades

6.8 Compactagido com placa vibratéria
Largura: 80,00 m
Comprimento 6,00 m
Area: 480,00 m?

Eng. Civil
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ORGAO:|SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA:[PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:(ZONA URBANA

Rua Fantasma

Extenséo: 194,000 m
Largura: 6,000 m
6.3 Regularizagao de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 194,00 m
Area: 1.164,00 m?
6.4 Assentamento de Meio fio
Extenséo 194,00 m Desconto de Cruzamento de ruas:
Quantidade 2,00 lados
Extensao 388,00 m
6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extenséo 6,00 m
Quantidade 2,00 lados
Extensao 12,00 m
6.6 Pavimentag¢ao em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 194,00 m
Area: 1.164,00 m?
6.7 Placa de Rua
Quantidade 1,00 unidades
6.8 Compactagao com placa vibratéria
Largura: 194,00 m
Comprimento 6,00 m
Area: 1.164,00 m?
Rua Projetada 28
Extenséo: 136,000 m
Largura: 6,000 m
6.3 Regularizagao de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 136,00 m
Area: 816,00 m?
6.4 Assentamento de Meio fio
Extensao 136,00 m Desconto de Cruzamento de ruas:
Quantidade 2,00 lados
Extensao 272,00 m
6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extensao 6,00 m
Quantidade 1,00 lados
Extensao 6,00 m
6.6 Pavimentagao em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 136,00 m
Area: 816,00 m?
6.7 Placa de Rua
Quantidade 1,00 unidade
6.8 Compactagao com placa vibratéria
Largura: 136,00 m
Comprimento 6,00 m
Area: 816,00 m?
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Pov. Santa Rosa - Projetada 01

Extenséo: 298,000 m
Largura: 6,000 m
6.3 Regularizagao de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 298,00 m
Area: 1.788,00 m?
6.4 Assentamento de Meio fio
Extenséo 298,00 m Desconto de Cruzamento de ruas:
Quantidade 2,00 lados
Extensao 596,00 m
6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extenséo 6,00 m
Quantidade 2,00 lados
Extensao 12,00 m
6.6 Pavimentag¢ao em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 298,00 m
Area: 1.788,00 m?
6.7 Placa de Rua
Quantidade 1,00 unidade
6.8 Compactagao com placa vibratéria
Largura: 298,00 m
Comprimento 6,00 m
Area: 1.788,00 m?
Pov. Agua Turva - Rua do Colégio
Extenséo: 124,000 m
Largura: 6,000 m
6.3 Regularizagao de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 124,00 m
Area: 744,00 m?
6.4 Assentamento de Meio fio
Extensao 124,00 m Desconto de Cruzamento de ruas:
Quantidade 2,00 lados
Extensao 248,00 m
6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extensao 6,00 m
Quantidade 2,00 lados
Extensao 12,00 m
6.6 Pavimentagado em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 124,00 m
Area: 744,00 m?
6.7 Placa de Rua
Quantidade 1,00 unidade
6.8 Compactagao com placa vibratéria
Largura: 124,00 m
Comprimento 6,00 m
Area: 744,00 m?
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025
LOCAL: ZONA URBANA LSO: 113,33%
MUNICiPIO: BENEDITINOS - PI BDI: 20,73%
95-CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIROGLOBAL - NAO DESONERADO
% VALOR DIAS
0,
ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVIGOS % RS % 30 % o0 % m
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5,28% 36.448,34 50,00% 18.224 17 30,00% 10.934,50 20,00% 7.289,67
2.0 TERRAPLANAGEM 0,06% 399,36 100,00% 399,36 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3.0 PAVIMENTACAO 80,67% 557.329,76 33,50% 186.705,47 33,50% 186.705,47 33,00% 183.918,82
4.0 TRANSPORTES 13,53% 93.478,83 33,50% 31.315,41 33,50% 31.315,41 33,00% 30.848,01
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,46% 3.196,40 100,00% 3.196,40
TOTAL SIMPLES 100,00% 690.852,69 34,25% 236.644,41 33,14% 228.955,38 32,61% 225.252,90
TOTAL ACUMULADO 100,00% 690.852,69 | 34,25% 236.644,41 67,39% 465.599,79 100,00% 690.852,69

Tiago Queiroz Madffa Canfpos
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SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025

LSO: 113,33%
OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS BDI: 20,73%

LOCAL: zONA URBANA PL NAO DESONERADA

MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI

9.9 - COMPOSIGAO DE ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UNID.
iTEM DESCRICAO UNID. QUANT. REFERENCIA P. UNIT. P. TOTAL
1.1 PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO
1.1.1 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO CIVIL H 50,0000 SINAPI 90777 129,24 6.462,00
MAO DE OBRA DE MESTE DE OBRAS
1.1.2 (ENCARREGADO GERAL) H 100,0000 SINAPI 90780 53,60 5.360,00
1.1.3 MAO DE OBRA ALMOXARIFE H 100,0000 SINAPI 90766 22,81 2.281,00
SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO 14.103,00
TOTAL SEM BDI 14.103,00

OBSERVACAO: A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo
ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para construcdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGCAO MINIMO | MAXIMO | MEDIO

Administragéo Local 1,98 10,68 6,99

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL: SINAPI : 07/2025 SICRO
ZONA URBANA 04/2025
MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
9.7 - COMPOSICAO DE PREGOS - NAO DESONERADOS
Descrigao PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade UNID.
Valor Sem Desoneragao 522,96
codigo Descrigao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1,0000000 5,44 5,44
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM M 4,0000000 9,98 39,92
(3 X3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
| - Atribuido a 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 1,0000000 400,00 400,00
Sao Paulo GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 2,24
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1,0000000 26,97 26,97
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,71 43,42
COMPOSICAO - 1107888 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento M3 0,0100000 496,69 4,97
SICRO manual - areia e brita comerciais
PREGCO SEM BDI (R$) 522,96
BDI = 20,73% 108,41
PRECO COM BDI (R$) 631,37
Descrigao LOCAGAO DE IMOVEL
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade m? X més
Valor Sem Desoneragao 4.316,40

Imoveis

B8951
B8a52

Tabela 2 - Custos de imoveis, mobiliario, cestas de instalagtes e custos diversos

Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)
Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)

Custo unitario

m? X més 49 40
m? x més 47 46
Area do Imovel: 90,00
Residencial: 47,96
Total Sem BDI: 4.316,40
BDI: 20,73% 894,79
Total Com BDI: 5.211,19

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
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SINAPI : 07/2025 SICRO
04/2025
LSO: 113,33%
BDI: 20,73%

9.7 - COMPOSIGAO DE PREGOS - NAO DESONERADOS

Descrigao PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade M?
Valor Sem Desoneragao 76,41
codigo Descrigao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
! 367 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m® 0,1802 A7 16,43
DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA
I PROPRIA-1 (SEM FRETE) MIL 0,0481 551,61 26,53
C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021 27,19 10,93
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021 21,71 8,73
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
C 88628 MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 m? 0,0204 675,76 13,79
L. AF_08/2019
PRECO SEM BDI (R$) 76,41
BDI = 20,73% 15,84
PREGCO COM BDI (R$) 92,25
Descrigao PROPRIA 3- COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade M?
Valor Sem Desoneragao 1,85
codigo Descrigao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
C 91277 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0113 9,90 0,11
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
C 91278 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0010 0,73 0,00
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 21,71 1,74
PREGCO SEM BDI (R$) 1,85
BDI = 20,73% 0,38
PREGO COM BDI (R$) 2,23
Descrigao ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_01/2024
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade M
Valor Sem Desoneragao 41,46
codigo Descrigao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1
I 4059 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500000 28,10 28,24
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA s
I 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M 0,00660000 90,00 0,59
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
= 88629 MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 me 0,00180000 765,31 1.37
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 21,71 4,98
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 27,39 6,28
PRECO SEM BDI (R$) 41,46
BDI = 20,73% 8,59
PREGCO COM BDI (R$) 50,05

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:

SINAPI : 07/2025 SICRO

ZONA URBANA 04/2025
MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
9.7 - COMPOSICAO DE PREGOS - NAO DESONERADOS
Descrigao MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONTENCAO
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade M
Valor Sem Desoneragao 41,46
codigo Descrigao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1
I 4059 M., *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500000 28,10 28,24
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA s
I 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M 0,00660000 90,00 0,59
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
C 88629 MEDIA UMIDA), PRQI:EPARO( MANUAL. AF_08/2019 m 0,00180000 765,31 1,37
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 21,71 4,98
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 27,39 6,28
PRECO SEM BDI (R$) 41,46
BDI = 20,73% 8,59
PRECO COM BDI (R$) 50,05
Descrigao PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM FIXADAS EM TUBO DE ACO
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade UNID.
Valor Sem Desoneragao 529,51
codigo Descrigao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
| - Atribuido a 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, UN 2,000 132 00 264,00
Sao Paulo *45 CM X 20* CM ’
| - Atribuido a 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 2,700 200,69
Sao Paulo DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 74,33
I 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM KG 0,077 10.07 0,78
(16,0 KG/M2) ’
I 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X und 4,000 0,80
40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 0,20
CHATA E FENDA PHILLIPS
I MO0081 AREIA GROSSA M3 0,080 82,98 6,64
C 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0,08 85.87 6.87
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ’ ’
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA
C 94969 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO M3 0,08 567,41 45,39
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,71 4,34
PRECO SEM BDI (R$) 529,51
BDI = 20,73% 109,77
PREGCO COM BDI (R$) 639,28
Descrigao PROPRIA 1 - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA (SEM FRETE)
Data jul-25
Estado Piaui
Unidade MIL
Valor Sem Desoneragao 551,61
Codigo / Refer. Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
Mao de Obra Oficial-CCT PROFISSIONAL H 12,00000 8,73 104,76
Mao de Obra = N&o Oficial-CCT AUXILIAR H 12,00000 6,50 78,00
TOTAL MAO DE OBRA 182,76
ENCARGOS SOCIAIS (113,33%) 207,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES (75,41%) 137,81
Indenizagdes TCE-PI INDENIZACAO DE JAZIDA MIL 1,000 23,92 23,92
PREGCO SEM BDI (R$) 551,61
BDI = 20,73% 114,35
PRECO COM BDI (R$) 665,96

Tiago Queiroz Madeffa Canipos
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KIT DE FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO ADAPTADA

. Custo Unitario et g1 Vida Util (Horas Coeficien te - Custo Mensal
Item Ferramentas Origem de Preco (R$) Vida Util (dias) Trabalhadas) Utilizagdio Custo Horario (R$/h) (R$/més)
1 Colher de Pedreiro n° 9 Cotacéo 25,35 90,00 565,71 0,50 0,022 4,225
2 Desempenadeira Ago Lisa SINAPI 22,77 90,00 565,71 0,20 0,008 1,518
3 Desempenadeira Ago Dentada SINAPI 22,93 90,00 565,71 0,20 0,008 1,528
4 Desempenadeira de madeira Cotacao 29,90 30,00 188,57 0,10 0,016 2,99
5 Trena Cotacéo 25,43 360,00 2.262,86 0,50 0,006 1,06
6 Nivel de bolha - aluminio - 35 cm Cotacéo 39,90 90,00 565,71 0,80 0,056 10,64
7 Régua de Aluminio - 2m SINAPI 61,70 360,00 2.262,86 0,40 0,011 2,057
8 Esquadro 90° x 30 SINAPI 36,46 360,00 2.262,86 0,30 0,005 0,912
9 Mangueira de Nivel - 20m SINAPI 1,88 90,00 565,71 0,30 0,001 0,188
10 Prumo de Parede SINAPI 52,45 360,00 2.262,86 0,30 0,007 1,311
11 Prumo de Centro SINAPI 46,05 360,00 2.262,86 0,30 0,006 1,151
12 Linha de Pedreiro 100m SINAPI 11,57 7,00 51,33 0,30 0,068 12,752
13 Bucha de Espuma Cotagao 8,89 2,00 14,67 0,30 0,182 34,29
14 Trincha Cotacao 7,49 7,00 51,33 0,30 0,044 8,254
15 Ponteiro aco liso 3/4" x 10" Cotacao 28,90 30,00 188,57 0,15 0,023 4,335
16 Talhadeira ago chato 10" Cotacao 24,60 30,00 188,57 0,15 0,020 3,69
17 Marreta 1/2 kg - cabo de madeira Cotagao 29,90 90,00 565,71 0,30 0,016 2,99
18 Martelo de pedreiro - 1 corte - cabo 20 cm - 1/2 kg Cotacao 43,72 90,00 565,71 0,30 0,023 4,372
19 Martelo de borracha preto 450 g Cotacao 17,06 180,00 1.131,43 0,20 0,003 0,569
20 Lapis de carpinteiro Cotacao 3,50 2,00 14,67 0,20 0,048 9
21 Carrinho de Mao SINAPI 229,41 180,00 1.131,43 1,00 0,203 38,235
22 Balde 10 L SINAPI 12,81 30,00 188,57 1,00 0,068 12,815
23 Marreta 1 kg Cotacéo 52,26 360,00 2.262,86 1,00 0,023 5,081
24 Marreta 5 kg Cotacéo 180,00 360,00 2.262,86 1,00 0,080 17,5
25 Haste - 1m Valor igual ao da 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 14,583
alavanca
26 Raia Valor igual ao da 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 14,583
alavanca
27 Socador Valor igual ao da 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 14,583
alavanca
28 Alavanca Cotacéo 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 14,583
29 Pichote Valor igual ao do 28,90 360,00 2.262,86 1,00 0,013 2,81
ponteiro
30 Marréo Valor igual a0 da 180,00 360,00 2.262,86 1,00 0,080 17,5
marreta de 5 kg
Total 1,303 260,105
FONTE: TCE-PI e Livro 2 do SINAPI: Calculos e Parametros - 62 edigao.
Encargos Complementares do profissional responsavel pela extragdo de paralelepipedos Profissional
Itens Valor Adotado - Horista (R$/h) Piso salarial (Oficial) 1.922,63
Alimentagéo 2,26 Horas trabalhaveis 220,00
Transporte 0,65 Salario-hora 8,73
Seguro 0,06 Fonte: CCT DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO
Exames médicos 1,14 DO ESTADO DO PIAUI - 2024
EPI 1,17
Ferramentas 1,30 Auxiliar
Total 6,58 Piso salarial (Nao oficial) 1.430,94
Valor em referéncia a hora do piso salarial 75,41% Horas trabalhaveis 220,00
FONTE: TCE-PI Salario-hora 6,50

Tiago Queiroz Madeffa Canipos

Eng. Civil
CREA 190079219-2

Fonte: CCT DA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO E DO MOBILIARIO

DO ESTADO DO PIAUI - 2024
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL: ZONA URBANA
MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI

9.10 - COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - NAO DESONERADO

TIPO DE BDI

DESONERADO
NAO DESONERADO X

TIPO DE SERVICO

CONSTRUGAO DE EDIFICAGOES

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS X
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES DE CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
INDICES PERCENTUAIS %
|ADMINISTRACAO CENTRAL A= 3,80%
|DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S+G) = 0,32%
RISCO (R) = 0,50%
[LUCRO L= 6,64%
IMPOSTOS
ISS (60,00% x 5,00% - (Aliquota Municipal*) ISSQN = 3,00%
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
T= 6,65%
CALCULO
AC = TAXA DE RATEIO DA ADIVIINISTRA(;AO CENTRAL
S+G= SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DE RISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERENCIAS S/ INSS BDI DE REFERENCIAS C/ INSS
MINIMO 19,60% MINIMO 25,60%
MAXIMO 24,23% MAXIMO 30,52%
BDI CALCULADO = 20,73%
0,207335287
DE ACORDO COM:
LEI N2 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI N2 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plenério
BDI CALCULADO 20,73%

Tiago Queiroz Madeffa Canipos

Eng. Civil
CREA 190079219-2




OBRA:
LOCAL:

MUNICIPIO:

DATA:

PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
ZONA URBANA
BENEDITINOS - PI

Sinapi 04/2025 Sicro 01/2025

SECRETARIA

-
o
v/

-
-
~~~ GOVERNO DO

=

-

AQUI TEM FUTURO.

PIAUI VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRICAO COM DESONERAGCAO SEM DESONERACAO
MENSALISTA%
GRUPO A
A1|INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3|SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5|SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6|Saldrio Educacdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7|Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9|SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
PO
B1/Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide 17,82% N3o incide
B2 |Feriados 3,95% N3o incide 3,95% N3o incide
B3| Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 132 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5|Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7|Dias de Chuvas 1,17% N3o incide 1,17% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 | Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
GRUPO C
C1|Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2|Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3|Férias Indenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
C4|Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
C5|Indenizacdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%
TOTAL(A+B+C+D) 90,66% 52,90% 113,33% 71,12%

Fonte: Informacdo Dias de Chuva — INMET

Tiago Queiroz Madefa Canipos

Eng. Civil
CREA 190079219-2
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL: ZONA URBANA

iP1O: - GOVERNO
MUNICIiPIO: BENEDITINOS - PI LB

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

\\\\\\ "

ESPECIFICAGAOES DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO DE RUAS

VMISTA FRONTAL DA PLACA VISTA SUPERIOR DA PLACA

S/ESC. S/ESC.
} 45 I.5I5I
1 111
—?_ RUAS %
u i
[ | == 1
eI N D e
+ 7 ]
1] II
TEXTOS NA [ |
COR BRANCA |
II
PLACA ESMALTADA |
COR AZUL
=
o
o
CALCADA
T: =T
L _lj
BT B
;e
LIl EA
FUNDACAC ] i
EM CONCRETO /
115+

MNAC ESTRUTURAL 1:4:5

DETALHAMENTO DA PLACA
PARA CRUZAMENTOS DE RUA

Tiago Queiroz Madeffa Canfpos

Eng. Civil
CREA 1900792192




OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

GOVERNO DO

PIAUI
AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

LOCAL: ZONA URBANA

SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA

ERN SEINFRA
PIAIJ?

\\\\\\ w

2

MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI

3

ESPECIFICAGAOES DA PLACA DA OBRA

MAISUMA OBRA DO
GOVERNO DO ESTADO

2

NOME DA OBRA

CONTRATADO: INVESTIMENTO: | FRE%0 B=
XXXXXXXXXXXXXX R$ XXX.XXX,XX e

fra Canip
Eng. Civil
CREA 190079219-2

GOVERNO DO
SECRETARIA

)
DA INFRAESTRUTURA /‘ p'AUi
SEINFRA _/ AQU1 TEM TRABALHO.
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ACAITEM FUTURO.
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GOVERNO DO

P1AUI

AQUI TEM TRABALHO
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025

LSO: 90,66%
BDI: 26,85%

PLANILHA DESONERADA

Obra: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
Municipio: |BENEDITINOS - PI
Data: SINAPI : 07/2025 SICRO 04/2025
Tabelas: ([SINAPI: 07/2025 SICRO 04/2025
1 . . Preco sem | Preco com | Subtotal sem | Subtotal com
ltem Cadigo Servico Unid. Quant BDI BDI BDI BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMP. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA und 1,00 12.672,00 16.074,43 12.672,00 16.074,43
1.2 COMP. PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO m? 6,00 517,65 656,64 3.105,90 3.939,84
1.3 COMP. 03 [Locacédo de imével més 3,00 4.271,40 5.418,27 12.814,20 16.254,81
28.592,10 36.269,08
2.0 TERRAPLANAGEM
2.1 4413986 Regularizagao de superficie com motoniveladora m? 4.992,00 0,07 0,09 349,44 449,28
349,44 449,28
3.0 PAVIMENTACAO
COMP PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
3.1 ADAPTAbA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS m? 4.992,00 74,14 94,05 370.106,88 469.497,60
30 A 35PECAS POR M2
COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS )
3.2 COMP. A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV m 4.992,00 172 2,18 8.586,24 10.882,56
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO
3.3 94273 X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO m 1.664,00 48,21 61,15 80.221,44 101.753,60
VIARIO). AF_06/2016 _
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO DE CONTENCAO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
3.4 94273 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X m 48,00 48,21 61,15 2:314,08 2.935,20
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
4.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
4.1 5915321 PAVIMENTADA - PARA PARALELEPIPEDO tkm 77.466,76 0,67 0,85 51.902,73 65.846,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA
4.2 5915321 PAVIMENTADA - PARA AREIA tkm 37.939,20 0,67 0,85 25.419,26 32.248,32
538.550,63 683.164,03
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES
4.1 COMP. 45X25CM FIXADAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50MM und 5,00 521,98 662,13 2.609,90 3.310,65
2.609,90 3.310,65
Total geral com BDI: 723.193,04
O presente orgamento destina a importacia de R$ 723.193,03 (Setecentos e vinte e trés mil, cento e noventa e trés reais e trés centavos centavos)
Custo médio por m*: 144,87

* Adocédo do custo médio de Administracao Local para obra de até 6,99% do custo direto, conforme acérdao TCU N° 2622/2013, como valor maximo a ser adotado

Tiago Queiroz Madeffz Canipos

Eng. Civil

CREA 190079219-2
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DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA
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AQUI TEM FUTURO.
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
LOCAL: ZONA URBANA
MUNICIPIO: BENEDITINOS - PI

9.10 - COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - DESONERADO

TIPO DE BDI

DESONERADO X
NAO DESONERADO

TIPO DE SERVICO

CONSTRUGAO DE EDIFICAGOES

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS X
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES DE CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENGAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
INDICES PERCENTUAIS %
|ADMINISTRACAO CENTRAL A= 3,80%
|DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S+G) = 0,32%
RISCO (R) = 0,50%
[LUCRO L= 6,64%
IMPOSTOS
INSS = 4,50%
ISS (60,00% x 5,00% - (Aliquota Municipal*) ISSQN = 3,00%
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
T= 11,15%
CALCULO
AC = TAXA DE RATEIO DA ADIVIINISTRA(;AO CENTRAL
S+G= SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DE RISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERENCIAS S/ INSS BDI DE REFERENCIAS C/ INSS
MINIMO 19,60% MINIMO 25,60%
MAXIMO 24,23% MAXIMO 30,52%
| BDI CALCULADO = 26,85%
DE ACORDO COM:
LEI N2 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI N2 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plenério
BDI CALCULADO 26,85%

Tiago Queiroz Madeffa Canipos

Eng. Civil

CREA 190079219-2
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AQUI TEM TRABALHO.
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\

—

DECLARACAO DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Abaixo a relacéao dos itens relevantes para
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIiPIO DE BENEDITINOS, COM AREA TOTAL DE 4.992,00 M=

1. QUALIFICACAO TECNICA - NOS CASOS DE SERVICOS DE
ENGENHARIA DE MAIOR RELEVANCIA:

ITEM UND 20% PROJETO

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE m? 998,40
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A
35PECAS POR M2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM m 342,40
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA)

Teresina, 29 de outubro de 2025

Tiago Queiroz Madefa Canipos

Eng. Civil
CREA 190079219-2

Tiago Queiroz Madeira Campos
Matricula: 0360267-2
Eng. Civil
CREA: 190079219-2

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-PI - CNP3J: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br
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JUSTIFICATIVA QUANTO A EXIGENCIAS MINIMAS RELATIVAS AS
INSTALAGCOES E EQUIPAMENTOS

Abaixo a relagdo das exigéncias minimas relativas as
instalagbes e equipamentos minimos necessarios para a obra que possui
como objeto a PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS
RUAS NO MUNICIPIO DE BENEDITINOS, COM AREA TOTAL DE
4.992,00 M2

EQUIPAMENTOS MINIMOS CONFORME NATUREZA DA OBRA E
EXIGENCIAS MINIMAS RELATIVAS AS INSTALAGOES:

e Motoniveladora - 125 HP

Teresina, 29 de outubro de 2025

Tiago Queiroz Madeffa Canipos

Eng. Civil
CREA 190079219-2

Tiago Queiroz Madeira Campos
Matricula: 0360267-2
Eng. Civil
CREA: 190079219-2

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-PI - CNP3J: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br
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Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA - PI 1920250081209
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responsavel Técnico
TIAGO QUEIROZ MADEIRA CAMPOS RNP: 1900792192
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 14709
Empresa Contratada: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI Registro:  0000018517EMPI
2. Dados do Contrato =~ ——
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA/PI CPF/CNPJ:  06553531000198
L ogradouro: AVENIDA PEDRO FREITAS, SN N°:  S/IN
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA, BLOCO G, 1° Bairro:. SAO PEDRO
Cidade: TERESINA UF: PI CEP:  64018-900
Contrato: Sem ndmero celebrado em 08/02/2024 Vinculado aART:
Vaor: R$  6.550,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
——3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: DIVERSAS N°:  S/IN
Complemento: Bairro:
Cidade: Beneditinos UF: PI CEP:  64380-000
Datadelnicio:  17/10/2025 Previsdo de Término: 31/10/2025 Coordenadas Geogréficas: -5.464165, -42.367234
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Codigo:
Proprietario. SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA/PI CPF/CNPJ:  06553531000198
——4. Atividade Técnica
ELABORACAO Quantidade Unidade
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO DE PAVI MENTAQAO EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS 4.992,0000 metro quadrado
URBANAS
PROJETO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 4.992,0000 metro quadrado
Ap06s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
ELABORAGAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE
BENEDITINOS- Pl COM AREA TOTAL DE 4.992,00 M2

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro que asregras de acessibilidade previstas nas nor mas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

———7. Entidade de Classe =~ —— ——
CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou

conferéncia no site do Crea-Pl.
TERESINA - P 23 de Outubro de 2025 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data * A guardadaviaassinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .
Tiago Queiroz Madeffa Canfpos

Eng. Civil
CREA 190079219-2

TIAGO QUEIROZ MADEIRA CAMPOS - CPF: 78394716334

DANISIO Assinado de forma
digital por DANISIO
GUIMARAES E NS IMARAES E

MARABUCO MARABUCO WWw.crea-pi.org.or - art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9202 . c REA' PI

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA/PI - CPF/CNPJ: Consalho Reglon de Engentaria

Vaor ART: R$ 103,03 Registradaem 23/10/2025 Valor Pago: R$ 103,03 Nosso NUmero: 8201757413 Baixada em:
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