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EDITAL DE LICITAGAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026 - RELANCAMENTO - SEINFRA-
Pl
PROCESSO N° 00114.000023/2026-84/SEINFRA-PI

UASG 450127 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

O Estado do Piaui, através da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, por intermédio da
Comissdo Permanente de Licitacdo/CPL, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletrénica, do tipo MENOR PRECO, em conformidade
com a Lei n° 14.133/2021, Decreto Estadual n. 21.872/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus

Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
Poderdo participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratacdo, desde que satisfacam integralmente as condi¢cdes deste Edital e que estejam cadastrados no

Portal de Compras do Governo Federal.

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
Os interessados em participar do certame deverdo possuir cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fornecedores — SICAF.

PARTE GERAL

1. DISPOSICGES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, conforme as informag¢des constantes na Parte
Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletronico e cadastro eletronico de fornecedores utilizados no
certame, além de data, horario e local.

1.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagcdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horario e enderego eletrénico anteriormente estabelecidos, desde que ndo haja comunicagdo do Agente de

contratagdo em contrario.
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2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo € a escolha da proposta mais vantajosa para a execucao do objeto descrito
na Parte Especifica deste Edital, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, na
Minuta de Contrato, Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios, e Especificacdes Técnicas e Projeto, que
integram o dossié deinformacdes sobre a licitacdo. Além das normas referidas, estara o adjudicatario do objeto
da licitagdo obrigado a atender a todas as imposi¢des da legislacdo relativas aos servicos a serem contratados.
2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicacdo do objeto, que podera ser global ou
dividida por itens ou lotes/grupos de itens.

2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total da contratacdo, os
precos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou os respectivos precos maximos aceitaveis,
ressalvada a opgdo pelo carater sigiloso dos valores.

2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o célculo dos precos unitarios, pela Contratante, encontra-se
definido na Parte Especifica deste Edital.

2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execucdo aplicavel ao futuro contrato decorrente deste
certame.

2.5. Em caso de divergéncia entre as especificacdes do objeto descritas no site do sistema eletronico utilizado
no certame e as especificacdes técnicas constantes neste Edital e anexos, estas sempre prevalecerdo.

2.6. A Parte Especifica deste Edital ira definir se o presente certame ird adotar o Sistema de Registro de Precos
e, caso positivo, a formacdo do cadastro de reserva ocorrera na forma a seguir detalhada:

2.6.1. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os
bens ou servicos com precos iguais aos do adjudicatario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo
daqueles que mantiverem sua proposta original.

2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva no caso
de impossibilidade de atendimento pelo licitante vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro
cancelado.

2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata oitem 2.6.1, serdo ordenados conforme o critério
combinado de valor de que trata o dispositivo e a classificacdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata devera ser respeitada nas
contratagdes.

2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que vier anexa ao Edital
ird dispor sobre:

2.7.1. Orgados gerenciador e participantes;

2.7.2. Adesoes;

2.7.3. Pregos registrados e respectivos reajustes;
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2.7.4. Vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO

3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para habilitacao.

3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras indicado no item 1.1 da
Parte Especifica deste Edital.

3.2. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as

sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o

produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006.

3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ird definir se a participagdo no certame serd ampla, restrita ou com cotas

reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas.

3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.3. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, serd considerado o valor anual do

contrato na aplicacdo dos limites acima estabelecidos (art. 4°, §3°, da Lei n® 14.133/2021).

3.24. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica da Concorréncia
Eletronica, sendo que a auséncia de manifestacdo sobre o enquadramento, quando solicitado pelo sistema,
implicara no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condicdo, no intuito de usufruir dos
beneficios estabelecidos na legislagdo supracitada.

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo encaminhar a documentacdo de
habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da
LC n°® 123, de 2006.

3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em consorcio, deverdo ser
observadas as seguintes normas:

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
apds declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-lider que serd representante das consorciadas
perante a Administracéo.

3.3.2. A habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacio econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério

dos valores de cada consorciado.
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3.3.3. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o
edital exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira, podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o
consércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da
Parte Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio ou
isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obriga¢des do consorcio nas fases
de licitagdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, deverad ser promovida a constituicdo e o registro do consorcio, nos
termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

3.4. Ndo poderdo participar desta licitacdo:

3.4.1. Aquele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seus anexos;

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo
ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grauy;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissado de trabalhadores a
condi¢bes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.4.9. Organiza¢oes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

3.4.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico

do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito de
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interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como as que se encontrem sob

concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacgdo;

3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos na Divida Ativa do
Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da Lei n° 5.533, de 30 de dezembro de 2005;

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serda também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgdo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

3.9. Em licitagdes e contrata¢des realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol
de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
3.10. A vedacao de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definird a permissdo de participacdo de cooperativas no certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecerd se a fase habilitagdo sucederd ou antecedera as fases de
apresentacdo de propostas e lances de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario

estabelecidos para abertura da sessao publica.
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4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. Esta ciente e concorda com as condi¢bes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

4.4.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

4.4.3. Nado possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e parareabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas, mediante apresentacdo da Certiddo de Regularidade
na Contratacdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da Previdéncia Social.

4.4.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para menor aprendiz, mediante apresenta¢do da Certiddo de
Regularidade na Contratacdo de Aprendizes.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do
campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo “ndo” apenas produzirad o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido
previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as san¢Oes previstas na Lei
n° 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame nao possua as funcionalidades respectivas, as declaracdes
indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitacdo,
conforme definido na Parte Especifica.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder as
fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacdo anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.10. Nado haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da
fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto méximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as
seguintes regras:

4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o
intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por maior desconto.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operac¢des no sistema eletrénico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexdo.

4.16. A Parte Especifica deste Edital ird definir eventual exigéncia de garantia de proposta como requisito de
pré-habilitagdo.

4.17. E vedada ao licitante a identificacio da empresa na proposta comercial INICIAL, como por exemplo, a

colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos
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documentos eventualmente anexados durante a insercdo da proposta de precos (folders, prospectos,
declaracdes, etc.), que ndo poderao estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa
ou de seus representantes, utilizacdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize aidentificacdo

do licitante.

5. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos
indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as informacdes similares a especificacdo do Projeto
Basico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do
objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacdo de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo
adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.
5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7. A apresentacdao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o
objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execu¢do contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.

5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei
estadual n° 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca do
contrato de obra/servico que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos do Sistema
Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei
Estadual n°® 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por

cento) das vagas de emprego diretos na area de construgao civil, criadas por forca do contrato de obra publica
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gue vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel

com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-& automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horéario e local indicados neste Edital, conforme o critério de julgamento indicado na Parte
Especifica.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou unitarios superiores aos fixados
pela Contratante.

6.2.3. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

6.2.4. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrério, levado
a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de contratacdo e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as
regras estabelecidas neste Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, serad definido na Parte
Especifica deste Edital.

6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
ap6s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado, conforme indicado na Parte

Especifica deste Edital.
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6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo
da sessdo publica.

6.12.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar -se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacdo.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.12.5. Apds a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema
encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrerad o periodo de tempo de até
dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerradaa recepcao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor

preco/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

—
—_
GOVERNO DO

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

=

\

em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogacgoes.

6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 6.14, poderao os licitantes
gue apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duracédo
da sessdo publica.

6.14.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso
de lances intermediarios.

6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenaréa e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o
reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.14.6. Apds a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.14.7. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢do dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletronico utlizado para
divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte
da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno

porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
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maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
gue se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO poderd haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo
a classificacdo;

b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstas na Lei n.
14.133/2021,

c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos érgdos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou
prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Piaui;

b) empresas brasileiras;

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lein® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacdo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em razao de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociacdo serad divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio

6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo definido na Parte
Especifica, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos neste
Edital e j& apresentados.

6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:

a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;

b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacdes constantes dos projetos elaborados
pela Administracao;

) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitarios e valor global da proposta, em algarismo e
por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os precgos praticados no mercado,
considerando o modelo de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

c.1) Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas
relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos;

c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como despesas
com impostos, taxas, fretes, seguros, mobilizacdes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei, equipamentos de protecdo individual e
coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do
objeto desta licitagdo, e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto

c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de lucro pretendida;

c4) N&o se admitird, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao “verba” ou
de unidades genéricas;

c.5) Na planilha orgamentéria, o somatério do produto dos precos unitarios propostos pelos quantitativos

apresentados devera constituir o preco proposto;
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c.6) N&do serdo levadas em consideracdo quaisquer ofertas ou vantagens que ndo se enquadrem nas
especificacbes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados
pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme ANEXO IX;

d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante deverd observar o cronograma de desembolso
maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servi¢os pertencentes ao caminho
critico da obra ou servi¢o especial de engenharia.

e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS
DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;

e.1) As composicOes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos os itens de servicos constantes
das Planilhas Orcamentarias, sem excecdo, inclusive as composi¢des de precos unitarios auxiliares, que se
fizerem necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderao conter divergéncia entre os valores constantes
em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas composi¢des, como utilizagdo de valores diferentes
de saldrios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera implicar na desclassificagdo da
proposta, a excecdo de erros meramente formais;

e.2) Nos precos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os componentes das despesas
incidentes sobre os servicos, tais como: salario de mao de obra, encargos sociais (legislacdo previdenciaria e
trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente, encargos
complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicdo e quaisquer outros encargos decorrentes do objeto
licitado), que sdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a
prestacdo dos servicos;

e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composi¢do de precos unitarios, cujos valores de médo de
obra, estejam inferiores aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio
Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrerad a obra ou servico especial
de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio, o daquele que contemplar a maior extensdo
do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante deverd apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para cada um dos grupos
(administracdo central, tributos, etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a
permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e ando ocorréncia de custos computados

em duplicidade na Planilha Or¢camentéria e no BDI;
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e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra ou
servico especial de engenharia, ndo poderao ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na
legislacdo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica
- IRPJ e a Contribuicdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem
apresentar demonstrativo de apuracao de contribui¢cbes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacao dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a
garantir que os precos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislagdo tributaria.

e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS,
discriminados na composicdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas arecolher, conforme
previsao contida na Lei Complementar 123/2006.

e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os
gastos relativos as contribuicdes que estdo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 3°, da
referida Lei Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta o valor correspondente ao
percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24.07.91, com a redacao da Lei n° 9.876, de
26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU
17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de apresentacdo de percentual reduzido de BDI.
6.22.6. E facultado ao Agente de Contratacdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacio
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo iniciard a fase de aceitacdo e julgamento da

proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante provisoriamente

classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14
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da Lein® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo

gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho
Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Publico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletronico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario,

por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacéo.

7.4. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condicdo de
participacao.

7.5. Caso atendidas as condi¢des de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os
itens 3.2.1 e 4.6 deste edital.

7.7. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos,

observado o disposto nos artigos 108 a 114 Decreto estadual n. 21.872/2023.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.8.1. Contiver vicios insanaveis;

7.8.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.8.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;
7.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragéo.

7.9.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item 7.9, s6 sera considerada apds diligéncia do Agente
de Contratacao, que comprove:

a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
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b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

7.10.1 Questionamentos junto ao proponente paraa apresentacao de justificativas e comprovacdes em relacdo
aos custos com indicios de inexequibilidade;

7.10.2 Pesquisas em érgaos publicos ou empresas privadas;

7.10.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragdo Publica ou com a
iniciativa privada;

7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;

7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de
suprimentos, supermercados e fabricantes;

7.10.6 Estudos setoriais;

7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;

7.10.9. Demais verificacbes que porventura se fizerem necessarias.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitadrios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracdo, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo paraa desclassificacdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracdo do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacdo de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composicao de seus precos:

a) Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;

b) Custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

) Quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servicos.
7.14. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada integral, serd
desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios
supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administracao, salvo se o preco de cada uma
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das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.

7.14.1. Ainda nessa hipotese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, a participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequacao de todos os
projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do
Decreto n. 7.983/2013.

7.15. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, sera desclassificada a proposta ou
o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente
custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta,

sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITAGAO

8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de proposta como requisito
de pré-habilitagdo, sera verificado o recolhimento da garantia.

8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletrénico de fornecedores indicado
no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitagGo juridica, regularidade fiscal social e trabalhista,
qualificacd@o econdémico-financeira).

8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletronico somente dispensa os documentos
jé apresentados para a sua obtengéao.

8.2.2. Caso a empresa nao esteja inscrita no cadastro eletrOnico ou ndo apresente alguma das informacdes
comprovaveis através da declaragdo apresentada, devera apresentar toda a documentagdo exigida a seguir
discriminada para fins de habilitagao.

8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacao
dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em relacdo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de
habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
8.3.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo

traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n°
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8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos

consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por cdpia
autenticada.

8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados, devendo
sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo Agente de Contratagao.

8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a partir de digitalizacdo do
arquivo original ou da respectiva cdpia autenticada.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacbes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre

as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante deveréa apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas econémicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no cadastro eletrénico de
fornecedores e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder,
imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacio no momento da
habilitacdo.

8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e entidades emissores
de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro eletronico de
fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo definido na Parte Especifica
deste Edital.

8.9.2. Na hipétese dea fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a propostacom o preco
ou o percentual de desconto.

8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos

somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.
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8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do
presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os licitantes.

8.11. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicio ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

8.11.1. Complementac¢do de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
8.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

8.13. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara
a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta
que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.

8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigdo para participacdo na licitacdo.

8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo
de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos
apods o julgamento.

8.17. Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes documentos:
8.17.1. HABILITAGAO JURIDICA

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade
para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio

https.//www.qgov.br/empresas-e-neqgocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
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no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,

acompanhada de documento comprobatédrio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem
sede a matriz;

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovouy,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros documentos
definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°,
§2° do Decreto n°® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS —CEl, que comprove a qualificacdo como produtor

rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a19 e
165).

j) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidacao respectiva;
indicar o responsavel pela administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em
nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o
objeto desta licitacdo, conforme a tabela da Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas — CNAE, do IBGE.
k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autoriza¢do para funcionamento: ato expedido pelo
6rgao competente, conforme disposto na Parte Especifica deste Edital.

1) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em
plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de atuacdo previstas no Projeto

Basico, em plena validade;
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8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade
técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do
licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem
comprovadas sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Serad admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de
diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante.

8.17.2.3. Quanto a capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo da empresa licitante de possuir em seu
quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regidao onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico — CAT,
gue comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para érgédo ou entidade da administracdo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servicos e parcelas de maior relevancia
com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovacédo de capacitacdo técnico-profissional, aempresa licitante poderaapresentar
tantos atestados quanto julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.17.2.3.2. Os atestados deverdo possuir informacdes suficientes para qualificar e quantificar os servigos
executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto aos emitentes dos documentos.

8.17.2.3.3. A comprovacado do vinculo dos profissionais detentores do acervo técnico, do quadro da licitante,
serd atendida mediante a apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada de
comprovacao da anuéncia do profissional, ou através da apresentacdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Copia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT
ou cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacdo de
servicos, na forma da legislacdo trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

d) Profissional Auténomo: Copia do contrato de prestacdo de servigos, devidamente assinado pelas partes e

com firmas reconhecidas;
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e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da
licitante onde consta o registro do profissional como responsavel técnico, deverd comprovar o vinculo em uma
das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a" "b"” “c” ou “d” retro.

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe
técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacado da integralizacdo das respectivas quotas -
partes e de trés registros de presenca desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais,
bem como da comprovagdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definicdo do artigo 4°,
inciso X|, da Lei n° 5.764, de 1971.

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico -
profissional deverdo participar da obra ou servico objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado pela Contratante.

8.17.2.4. Sera exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispord, por ocasido da futura contratacao,
das instalacSes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execugdo contratual,

indicados na Parte Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei n® 14.133, de 2021, art.
69, caput, inciso ll);

c¢) O licitante deverd apresentar os seguintes indices contdbeis, extraidos do balanco patrimonial,
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracées contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais, atestando a boa situacao financeira, conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)

SG= AT / (PC+PNC)

LC= AC / PC

Onde:

AC= Ativo Circulante
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RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total

c) As demonstra¢des contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do Conselho Regional de
Contabilidade.

d) A Parte Especifica deste Edital definird se o atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3
devera ser atestado mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

e) A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui capital minimo ou patrimonio liquido
minimo nao inferior ao percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre o preco estimado
da contratagdo ou item pertinente, por meio de Balango Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios.

f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65,
§1°).

g) O balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar -
se-30 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, §6°)

8.17.3.1. Para os consércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,
haverd um acréscimo de 10% a 30% para o consoércio em relacdo ao valor exigido para os licitantes individuais,

conforme definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.

) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS (CRF, fornecido pela Caixa
Econdmica Federal). Serd aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando,

comprovadamente, houver arrecadacao centralizada;
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d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de débitos
Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);

e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributdrios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;

8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estarad dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participagdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contrata¢do e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo domiciliados na
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso X|, 21, inciso | e 42, §§ 2° a 6° da
Lei n. 5.764, de 1971;

8.18.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.18.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacdo do
Servico;

8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.18.5. A comprovacdo de integralizacdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais
ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o

objeto da licitacao; e
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8.18.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.
8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverao estar:

a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da mesma;

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;

¢) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em nome desta filial;

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato deve ser
expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual a licitante indicara qual filial executard o objeto
da licitacdo. Neste caso, os documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitagdo, deverao ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;

e) Serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz;

f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de nimeros nos documentos
pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a centralizacdo do recolhimento dessas contribui¢des
pela licitante.

8.20. A Parte Especifica podera exigir apresentacdo de atestado de vistoria como documento de habilitacdo,
conforme art. 62, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario
exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo
gue seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o
dia Util anterior a sessdo publica.

8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para o ato.

8.20.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria deverao ser encaminhadas
a Comissao de Licitagdo, através dos contatos indicados no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes
da data fixada para a sessdo publica.

8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e

peculiaridades da contratagdo.
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9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica, pelos meios
definidos na Parte Especifica deste Edital.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacdo, nos autos do processo de licitagcdo.

9.5. Acolhida a impugnacédo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando

a alteragdo ndo comprometer a formulagdo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de

licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

10.3.1. A'intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da
ata de habilitacao ou inabilitacao;

10.3.3. Na hipdtese de adocdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021, o

prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis,
contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista

imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
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10.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico indicado

na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Para a execucdo dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado contrato entre este e a
Contratante.

11.2. O fornecedor, apos a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas as
condicbes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.

11.3. A recusa da execucdo do servico ou o ndo cumprimento de qualquer obrigacdo prevista ensejara a
aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento contratual.

11.4. O fornecedor serad convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, ocasido em que tera o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, para a realizacdo do ato, mediante a
apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.

11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no prazo e
nas condicOes estabelecidas, poderd ser convocado outro licitante, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condicSes propostas pelo licitante vencedor.

11.5.1. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 11.5, a Administracéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor condicao.

11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta
em favor do érgdo ou entidade licitante.

11.6.1. A regrado item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do subitem
11.5.1, "a".

11.7. As obrigagdes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de

fiscalizacdo, as sangdes ao contratado, as condi¢des de pagamento, a vigéncia do contrato e eventual
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possibilidade de subcontratagdo encontram-se previstos no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a
este Edital.

11.8. As disposigdes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na minuta de Contrato
anexa a este Edital.

11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definird eventual prestacdo de garantia de execugdo pelo
licitante vencedor.

11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deverdo ainda ser observadas
as seguintes disposi¢oes:

11.10.1. Apo6s a homologacédo da licitacdo, o fornecedor serad convocado para assinar a Ata de Registro de
Precos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel uma vez por igual periodo, mediante a apresentagdo de
motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades
cabiveis.

11.10.2. Alternativamente a convocacdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura da
Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias
Gteis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necesséarias para o registro de todos os
itens constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do licitante vencedor, a descricdo dos itens, as respectivas
guantidades, precos registrados e demais condicdes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e condi¢des estabelecidos no
subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas

pelo primeiro classificado, sem prejuizo das san¢des ao vencedor que se recusar a assinar a ata.

12. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em
especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

d) deixar de apresentar amostra;
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e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
12.1.5. Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitacao;
12.1.6. Fraudar a licitacao;
12.1.7. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.8. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

12.1.9. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. Adverténcia;

12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos
6rgaos de controle.

12.4. A multa serarecolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre ovalor do contrato licitado, recolhida
no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

12.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa serd de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a multa serd de 15% a 30% do

valor do contrato licitado.
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12.5. As san¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

12.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiquem a imposicdo de
penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em aceitar

ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita nos itens 12.1.3 e
12.1.4, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao.

12.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.10.1. Em érgéo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional nao seja formado de servidores
estatutarios, a comissdo a que se refere o item 12.10 serd composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos
pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de
servico no 6rgao ou entidade.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo areconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias

Uteis, contado do recebimento dos autos.
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12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancdo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacado de reparacéo

integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagcdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo
horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario, pelo Agente de
contratagao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardao o horario de
Brasilia - DF.

13.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacdo.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratagéo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a Administracao
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado
do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.
13.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou cdpia autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados,
devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de contratacdo.

13.12. A cdpia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos eletronicos e na sede da

Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste Edital.
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13.13. Para as demais condicOes de contratacdo observar-se-do as disposicOes constantes dos Anexos deste
Edital.
13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura

mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO | — Projeto Basico, Planilhas Orcamentarias e Especificacdes Técnicas;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaracdo de Anuéncia ao Edital;

C) ANEXO lll - Modelo de Declaracdo de Garantia de Execucdo Contratual;

D) ANEXO IV - Declaracdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e
Equipamentos;

E) ANEXO V — Modelo de Proposta de Pregos;

F) ANEXO VI — Minuta do Contrato.
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre a Licitagdo deverdo complementar, suplementar ou modificar as
disposicdes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢cdes aqui contidas prevalecem

sobre aquelas.

Parte L =

- Defini¢coes da Parte Especifica

1.1 Sistema Eletronico utilizado no certame: Portal de Compras do Governo Federal.
Cadastro eletronico de fornecedores: Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF.
Data de Abertura: 18/05/2026 (segunda-feira).
Horario de Abertura: 09:00 (nove horas), horario de Brasilia/DF.
Local: https://www.gov.br/compras/pt-br
Qualquer informacdo podera serobtida no endereco: Av. Pedro Freitas, s/n, Centro Administrativo,
Bloco G, 1° Andar, ou através do telefone: (0**86) 3222-0038, ou ainda pelo e-mail:
licitacao@seinfra.pi.gov.br

2.1 O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia especializada para a Execucdo dos Servicos de Pavimentagdo em
Paralelepipedo nos trechos: Projetada 01 - Loc. Caicara e Rua Projetada 02 - Loc. Mangabeira, no
municipio Varzea Grande - Pl, com éarea total 10.072,74 m?, conforme condi¢bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo.

2.2 (x) A licitagcdo compde-se de item Unico, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor
preco.
() A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a
participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
( ) A licitacdo sera dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela abaixo,
facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse, devendo
oferecer proposta para todos os itens que o compdem.
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() O objeto da presente licitacdo serd adjudicado por preco global, haja vista a natureza indivisivel

do objeto.

( ) O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a evitar o prejuizo

para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3 ( ) Foiestimado o Preco Total de (...), conforme planilha or¢camentaria que integra o projeto basico
em anexo, ou anteprojeto no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada (orcamento
sintético), sendo que os precos unitarios e globais estimados representam os precos maximos que

a Administracdo se dispde a pagar em relacdo a cada item.

(X) Foi estimado o Preco Total de R$ 1.466.122,38 (Um milhédo, quatrocentos e sessenta e seis
mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), sendo que os precos maximos que a
Administracdo se dispde a pagar em relagdo a cada item correspondem aos precos unitarios e
globais estimados acrescidos do percentual definido na planilha orcamentaria que integra o
projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratacdo integrada ou semi-integrada

(orcamento sintético).

( ) Os documentos referentes aos orgamentos, bem como o preco estimado da contratacao,
possuem carater sigiloso e serdo disponibilizados exclusivamente aos érgaos de controle interno
e externo, conforme o disposto no art. 24 da Lei n® 14.133/2021.

2.3.1. O preco estimado ou o preco maximo aceitavel para a contratacdo sera tornado publico
apenas e imediatamente apos definido o resultado do julgamento das propostas, sem prejuizo
da divulgacdo do detalhamento dos quantitativos e das demais informacdes necessarias a

elaboragdo das propostas.

2.3.1 O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela Contratante, é de
20,73% (vinte e setenta e trés inteiros), cujo patamar serd considerado por ocasido do

julgamento das propostas.

2.4 (X) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco unitario.
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( ) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por preco global.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime tarefa.

( ) A execucdo do servico ocorrerad sob o regime de contratacdo integrada.

( ) A execugdo do servico ocorrera sob o regime de contratacdo semi-integrada.

2.6 (X) A presente licitacdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.

( ) A presente licitacdo adotara o Sistema de Registro de Precos.

3.2.1 (X) O presente certame ndo é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo

destinado a ampla concorréncia.

( ) Paraositens (..), (..), a participacdo é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas, e as sociedades cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2008, nos

termos do art. 48, |, da Lei Complementar n® 123/2006.

( ) Para os itens (...), (..), a participacdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 48, |, da Lei Complementar n°® 123/2006; e para os itens (...), (...), havera
reserva de (maximo de 25%) para as referidas entidades, na forma do art 48, Ill, da Lei
Complementar n° 123/2006.

3.2.1.1. Na hipdtese de ndo haver vencedor para a cota reservada, na forma do art. 48, incisos | e
lll, da Lei Complementar n® 123, de 2006, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal
ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preco do primeiro
colocado da cota principal.

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a Adjudicacdo das cotas

deveréa ocorrer pelo menor preco.
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3.3 ( ) Poderao participar empresas em consércio, observadas as normas constantes no subitem 3.3
da Parte Geral deste Edital.

(X) Nao poderao participar desta licitagdo consércio de empresas, qualquer que seja a sua forma
de constituicdo. A vedacdo a participacdo de consoércio neste certame justifica-se diante da
natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por um
nimero amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em
sua maioria apresentam o minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-

financeira, ndo implicando em qualquer limitacdo quanto a competitividade.

3.11 () Serad permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades
de coordenacao e supervisdo da execucdo dos servicos, e desde que os servi¢os contratados sejam
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou

subcontratacgdo.

(X) Ndo sera permitida a participacdo de cooperativas no certame.

4.1 1.1. (X) A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento.
1.2.
1.3. () A fase habilitagdo antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances de
julgamento.

4.8 (X) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame ndo possuias funcionalidades

respectivas, as declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas juntamente

com os documentos de habilitacao.

( ) As declaracdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser assinaladas no campo proprio do

sistema.
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4.16 (X) Sera exigido o recolhimento de R$ 14.661,22 (quatorze mil e seiscentos e sessenta e um
reais e vinte dois centavos) a titulo de garantia de proposta, equivalente a 1% (um por cento)

do valor estimado da contratacéo.

4.16.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado
da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia, anexando comprovante de pagamento da apélice;

¢) fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no

Pais pelo Banco Central do Brasil.

1.4.
( ) Nao sera exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitacdo.
1.5.
5.1 Pavimentacdo em Paralelepipedo nos trechos: Projetada 01 - Loc. Caigara e Rua Projetada 02 -

Loc. Mangabeira, no municipio Véarzea Grande - Pl, com &rea total 10.072,74 m?.

5.8 A proposta comercial tera validade minima de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da

sessdo publica.

6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.

6.9 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera
ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.11 (x) Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, em que as licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

() Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as licitantes

apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
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( ) Serd adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”, em que somente
poderdo participar da etapa aberta os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco até
10% (dez por cento) inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e

sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

6.22.4 | O prazopara o licitante detentor da melhor proposta encaminhar propostareadequada ao Ultimo
lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 02 (duas) horas contadas a partir da

solicitacdo do agente de contratagdo.

6.22.5, | ( ) Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de
“e.12” | materiais e equipamentos, o licitante devera apresentar um percentual reduzido de BDI,
compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital, que indicard quais

materiais e equipamentos terdo BDI reduzido.

(X) Nao sera permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.

8.9.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro eletronico
de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de no minimo,

02 (duas) horas prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do agente de contratacdo.

8.17.1, | k) No caso de exercicio de atividade de (..): ato de registro ou autorizacdo para funcionamento

“k” expedido pelo (6rgdo competente), nos termos do artigo (...) da (o) (...Lei/Decreto...) n° (...)/(...).

8.17.1, | ( ) Serdo exigidos os seguintes documentos adicionais:
“1” [(..);
Ih(..);

(X) Ndo serdo exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1 | (X) Serd exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); e/ou CRT (Conselho
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Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em

plena validade;

8.17.2.2 | Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente
identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de engenharia, compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Para fins da comprovacgdo de que
trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seg uintes

caracteristicas minimas:

Comprovagéo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo de pelo menos 50% (cinquenta

por cento) do valor licitado.

Paraa demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a comprovacao
da execucdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de maior relevancia e valor

significativo do objeto a ser contratado, assim considerados:

. 50% PROIJETO
CODIGOD |ITEM UND PROJETO (EDITAL)
PAVIMENTO EM PARALELEFIPEDO SOBRH
COLCHAD DE AREIA REJUNTADO COM
COMP. |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO) m? 10.072,74 503637

ADAFTADAI:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35PECAS POR]
(e

COMPACTACAO COM PLACA VIBRATORIA
FEVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMP.04 [SASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KM m? 1007274 £.03637
2500 KGF), POTENCIAG S CV

ASSENTAMENTC DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHCO RETO, COMNFECCIOMADA EM
COMCRETO PRE-FABRICADO, DIMEWSOES 338158
94273 [100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASH m Y 1.690,79
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA  VIAS  URBAMNAS (USO  VIARIO).
AF_06/2016

8.17.2.3 | Quanto a capacitacdo técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior relevancia

com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os seguintes:
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5 50% PROJETO
CODIGD |ITEM UND PROIETO (EDITAL)
[PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE]
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM|
COMP. |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO m? 10.072,74 503637
ADAPTADAl1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35PECAS POR) B
M2

COMPACTACAC COM  PLACA VIBERATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMP.04 |GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN m? 1007274 5.036,37
2500 KGF), POTENCIA & 5 CV

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EN1
TRECHO RETO, COMNFECCIOMADA _EM
CONCRETO PRE- FABRICADO, DIMENSOES 338158
Q4273 [N00X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASH] m T 1.690,79
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA  VIAS  URBAMAS (USO  VIARIO).
AF _D6/2016

8.17.24 | Declaracdo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacoes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucdo contratual, a saber:
a) Motoniveladora — 125 HP
b) Placa vibratéria
c) Betoneira
d) Caminhdo basculante

8.17.3, | (X) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante

“d” declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

( ) O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 ndo necessita ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo

fornecedor.

8.17.3, | ( )Alicitante que apresentarindice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
"e” de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui capital
social minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do preco estimado da contratacdo ou item

pertinente.
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(X) Alicitante que apresentarindice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera comprovar que possui patrimonio
liquido minimo ndo inferior a 10% (dez por cento) do prego estimado da contratacao ou item

pertinente.

8.17.3.1 | ( ) Para os consoércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte, havera um acréscimo de (10% a 30%) para o consércio em relacdo ao valor exigido para os
licitantes individuais, conforme art. 15, § 2°, da Lei n. 14.133/2021.

(X) Nado havera acréscimo quanto aos requisitos de habilitagdo econdmico -financeira para os
consorcios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte,

conforme justificativa constante nos autos.

8.20 (X) Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des

de realizacdo do servico, assegurado a ele o direito de realizacdo de vistoria prévia.

( ) Nao se aplica ao caso a realizagdo de vistoria.

8.20.1 | Informagdes para agendamento de vistoria e duvidas: A vistoria serd acompanhada por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07h30 as 13h30, devendo o agendamento

ser efetuado previamente pelo telefone (0**86) 3216-2199.

9.3 Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao endereco eletronico
licitacao@seinfra.pi.gov.br ou para o endereco fisico Avenida Pedro Freitas, s/n, Centro
Administrativo, Bloco G, 1° Andar, CEP: 64.018-900, sendo que a resposta sera divulgada no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br

10.10 | Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no enderego

eletrénico https://sei.pi.gov.br/sei
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13.12 [ O presente edital poderd ser retrado nos seguintes enderecos eletronicos:
https://www.gov.br/compras/pt-br ou https://www.tcepi.tc.br/fiscalizado/sistemas/licitacoes -e-
contratos/

Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme endere¢o constante no item

1.1 desta Parte Especifica.

13.14 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na Parte Geral

deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO | — Projeto Basico, Planilhas Orcamentarias e Especificacbes Técnicas;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaracdo de Anuéncia ao Edital;

C) ANEXO Ill - Modelo de Declaragdo de Garantia de Execucao Contratual;

D) ANEXO IV — Declaracédo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas
e Equipamentos;

E) ANEXO V - Modelo de Proposta de Pregos;

F) ANEXO VI — Minuta do Contrato.

Teresina, Piaui, 28 de abril de 2026.

Joao Fernandes Tajra Torres Nunes

Agente de Contratagdo

APROVO:
DANISIO GUIMARAES MARABUCO

Secretario de Estado da Infraestrutura do Piaui
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ANEXO |

PROJETO BASICO, PLANILHAS ORCAMENTARIAS E ESPECIFICACOES TECNICAS DE ACORDO COM O
PROJETO BASICO.
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ANEXO 1l

DECLARACAO DE ANUENCIA (Modelo)

(Em papel timbrado da empresa)

CONCORRENCIA N° _ /2026 - RELANGCAMENTO - SEINFRA

(Local e Data)
Atendendo as exigéncias da Concorréncia em epigrafe, declaramos expressamente que:

1. Aceitamos e concordamos integralmente e sem qualquer restricio com as condicbes dessa licitacdo,
expressas no Edital e todos os seus Anexos.

2. Ndo existe nenhum fato superveniente para nossa habilitagdo, nem estamos impedidos de licitar, contratar
ou transacionar com o Poder Publico ou qualquer de seus 6rgdos descentralizados, nem fomos declarados
inidoneos por qualquer érgao Federal, Estadual, Municipal ou Concessionaria de energia elétrica e/ou adgua.
3. Entre os nossos dirigentes, gerentes, socios, responsaveis técnico se demais profissionais, ndo figuram
empregados da Secretario de Estado da Infraestrutura/SEINFRA, nem da empresa CONTRATANTE ou outro
6rgéo ou entidade a ela vinculada.

4. Temos pleno conhecimento dos locais e das condi¢des de execucdo dos servicos.

5. Ndo possuir, no quadro pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e qualquer empregado menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal de 1988.
6.Cumprir as normas de Seguranca e Medicina do Trabalho, constantes da Consolida¢do das Leis do Trabalho,
da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e de outras disposi¢cdes acerca da matéria.

7. Manteremos valida a nossa Proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentacgdo e abertura.

Atenciosamente,

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:
CPF(MF) n°
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ANEXO 1l

GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL (Modelo)

A (Contratante)

CONSIDERANDO que (nome da CONTRATADA), doravante denominada “CONTRATADA",
compromete-se, conforme Contrato n°. /20, datado de __ de de 20 _, a executar as obras

(breve descricao das obras) nele descritos;

CONSIDERANDO que ficou estabelecido no Edital que a CONTRATADA devera apresentar comprovante

de Garantia de Execucao Contratual no valor especificado no Contrato; e
CONSIDERANDO que concordamos em dar esta garantia da CONTRATADA.

DECLARAMOS nossa condicdo de fiador, sem beneficio de ordem, em conformidade com o disposto nos
artigos 1.491, 1.500 e 1.503 do Cddigo Civil Brasileiro e dos artigos 261 e 262 do Cédigo Comercial, perante
(qualificar a CONTRATANTE), pela CONTRATADA, até a soma de (valor da garantia em algarismos e
por extenso), comprometendo-nos pelo presente documento a pagar, mediante solicitacdo da
CONTRATANTE, por escrito, declarando a inadimpléncia da CONTRATADA, com cumprimento de suas
obrigacdes contratuais, e sem contraditar a quantia, até o limite de (valor da garantia), como acima
mencionado, dispensada a apresentacdo de provas ou razdes quanto ao valor especificado na sua

solicitacao.

ATESTAMOS que esta fianca ndo é gratuita e estd regularmente contabilizada, satisfazendo as formalidades
exigiveis, em especial a legislacdo bancaria e demais resolucdes, instrucdes e circulares do Banco Central

do Brasil, achando-se os signatarios devidamente autorizados a pratica deste ato.

Esta garantia terd validade até 30 (trinta) dias ap6s a vigéncia do Contrato, conforme as condicdes

estabelecidas.
(Local e Data)
(Assinatura do representante do Banco)
(Testemunha)

(Chancela)
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

CONCORRENCIA N° _ /2026 - RELANGAMENTO - SEINFRA

(Local e Data)

A e (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.° ................ , por intermédio de seu representante legal
que esta subscreve, 0(a) Sr.(a) «oeeereereeereeneiserieeis , portador(a) da Carteira de Identidade Nn.°........ccccovvrrrerrren
€ dO CP.F. NO e , DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasido da contratagdo, dispora

das instalacdes do canteiro de obras, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realizacdo

do objeto da licitagdo.

Assinatura do Representante Legal

Nome:
Cargo:
CPF(MF) n°

OBS: Esta declaracdo dever ser feita em papel timbrado.
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ANEXO V
PROPOSTA DE PRECOS

A SEINFRA
CONCORRENCIA N° _ /2026 - RELANCAMENTO - SEINFRA

(Local e Data)
Prezados Senhores,

(NOME DA EMPRESA), (n.° do CNPJ), (inscricio estadual), sediada _(endereco completo), _(CEP)_, por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _, _(cargo)_, portador(a) da Carteira de Identidade n°__ e
do CPF n° __, _(e-mail)_, residente e domiciliado no _(endereco completo), firmado abaixo e que serad o
responsavel pela assinatura do contrato, tendo examinado as condi¢des do Edital e dos Anexos que o integram,
propomos executar e concluir as obras previstas no mencionado Edital, pelo preco global de R$ __ ().
Outrossim, declaramos que:

a) Temos conhecimento do local onde serdo executadas as obras e aceitamos todas as condi¢des impostas
pelo edital e seus anexos;

b) A obra sera executadas e concluidas no prazo maximo de __ (__) dias, contado da data estabelecida na
ordem de servico;

) A garantia dos servigos sera de 05 (cinco) anos;

d) Esta proposta compreende todas as despesas com mao-de-obra (inclusive leis sociais), materiais,
ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execucao
de toda a obra;

e) Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias, contado da data
final prevista para sua entrega.

f) O pagamento deve ser efetuado na Conta corrente __, Agéncia __, banco ____

g) Para contato com a empresa, poderdo ser utilizados os seguintes meios: telefone n°_, fax n.° e e-mail__
Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituird um compromisso de nossa parte, observadas as

condicOes deste Edital.

Assinatura do Representante Legal
Nome:
Cargo:
CPF(MF) n°
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ANEXO VI

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° __ /2026
CONCORRENICA N° 015/2026 - RELANGAMENTO SEINFRA
PROCESSO SEI N° 00114.000023/2026-84

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NOS TRECHOS:
PROJETADA 01 - LOC. CAICARA E RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA,
NO MUNICIPIO VARZEA GRANDE - Pl, COM AREA TOTAL 10.072,74 M?, QUE
ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO
PIAUi POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA: (....cceerveereerverunnns )

O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ sob
o n? 06.553.531/0001-98, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede no Centro
Administrativo, Bloco G, 1° andar, nesta Capital, neste ato representado por seu Secretario, Sr. FLAVIO
RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR, portador da cédula de identidade n° 1.712.191 SSP-P|, inscrito no CPF sob o
n° 651.754.843-20; e aEmpresa(....) com sede e foro na cidade de(.....) Estadodo (.....), estabelecida a (endereco
completo), inscrita no CNPJ sob o n° (....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob
o n° (..), portador(a) da carteira de identidade RG n° (..), doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo da Concorréncia Eletronica n. __ /2026 - Relancamento,
constante do Processo Administrativo n°® 00114.000023/2026-84, Parecer PGE/PLC n°® 004/2024 e o que mais
consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com
o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado

celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL
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CLAUSULA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

1.1. Séo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto Basico constante
dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na Parte Especifica deste Contrato e tem como
fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes
executivos, especificacdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletronica ou contratacdo direta,

indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacdo da obra/servico especial de engenharia descrito
na Parte Especifica deste Contrato, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto
Basico e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento, independente de transcricdo.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definird o regime de execucdo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definird se a elaboracdo de Projeto Executivo encontra-se inserida no

objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGCAO DOS SERVICOS
3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execucdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus
exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE ndo emprestara nem fornecera

quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA EXECUGCAO

4.1. As obras e servigos ora contratados obedecem as especificacdes constantes do Projeto Basico e demais
documentos constantes do processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, reservado a
CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos que ndo estiverem de acordo com as referidas

especificacdes, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer reclamacéo ou indenizacdo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacbes e demais elementos técnicos
referentes a execucdo dos servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de
execucao dos servicos, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboragdo da proposta que
apresentou no processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos precos
propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles

precos a Unica contraprestacdo que lhe serd devida pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste
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contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a
celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos

deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACGES DOS DETALHES EXECUTIVOS
6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes nos detalhes

executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servicos das obras, na forma prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato estd previsto na Parte Especifica e representa o montante da proposta da
CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo citado na
Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

7.2. Nos precos unitarios estao incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas
de materiais, despesas de execucao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos
que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como despesas de conservacao até o seu recebimento
definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servi¢os segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando,
ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu
resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis, sem
descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade da obra;

C) Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato, as mesmas condi¢des
de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem
como as mesmas condi¢des de habilitacdo;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com absoluto rigor o
orcamento aprovado e evitando a pratica de atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos
dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mao-de-
obra necessaria a realizacdo dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
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g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja

inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos servicos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes
para representar e obrigar a CONTRATADA frente a CONTRATANTE;
i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacbes fornecidos pela

CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

J) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecdo Individual
- EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em
servico. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Prestacdo

do Servico durante toda execucao do contrato;

)} Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos rejeitos provenientes da
obra.
m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle de qualidade dos materiais, servicos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais
documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de contrato de obra publica
e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgdos, para egressos
do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 so sera exigivel apo6s a devida contratagdo e emissdo de ordem de
servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das obras e/ou servicos referidos, e
desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fun¢des a serem desempenhada
por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporcao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir
20 (vinte) ou mais empregados.

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove)
empregados; e

) Admissdo facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo
estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de
regulamentacdo propria.

8.6. No caso de nado haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera preencher os
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empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucdo do contrato.

8.7. O Contratado deverareservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego
diretos na area de construcao civil criadas porforca do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado
do Piaui e seus érgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades
inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigacdo estipulada no 8.7 s6 sera exigivel apds a devida contratacdo e emissdo da ordem de servigos
ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficidrios habilitados na forma item 8.7, o Contratado deverd preencher os
empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execu¢do do contrato.

8.10. A auséncia de beneficidrios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias”
juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais
e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizacdo da
CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria CONTRATANTE, quer por terceiros
especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinacbes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o
orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e a realizagdo de atividades especificas.
Nos casos em que a CONTRATADA nao concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizagdo, delas
podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da

contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢des em tempo habil;

) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na cldusula onze deste
Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucao deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execucdo do
contrato;

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as

aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;
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h) Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui,
que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitacdes, Contratos e
Obras WEB;

i) Observar as disposicdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e
alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de Acdes Estratégicas —
SIMGO;

J) Disponibilizar a presente contratacdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de
indisponibilidade, em péagina da Contratante na Internet e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérddo TCU
n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes
dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigacdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da

contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificagdo descrita na Parte Especifica deste contrato.
10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagcdo orcamentéria

prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, pela Lei Orcamentaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do preco contratual deverd guardar estreita relacdo com a execucdo dos servicos
contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos
constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-
financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da
CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com
o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execucdo dos servicos e apresentacdo de seus efeitos, tudo
previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacdo, no que couber, dos
seguintes documentos:

| — Carta da Contratada encaminhando a medicao;

Il — Memobria de célculo;

Il - Planilha de medicdo atestada e boletim de faturamento;
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IV - Certificado de medicdo, definindo o periodo correspondente;
Vv — Cronograma executivo (fisico) realizado;
VI — Quadro resumo financeiro;
VIl — Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;
VIl — Cépia do diario de obras referente aos dias de execucdo dos servicos objetos da medigdo, assinada pelo

engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagéo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida

Ativa do Estado;

Xl - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma

da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;
Xl — copia do seguro-garantia;

XIV - Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVIl - Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII — Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medicdo atual (cor amarela), nas medicdes anteriores
acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica
unidimensional;

XX — Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI — Declaracdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras
publicas para egressos do sistema prisional, conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa
para eventual impossibilidade de cumprimento de tal obrigacao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, lll, IV, V e VIl acima deverao estar assinados pela empresa
contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela fiscalizagao.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverao constar da primeira medigao:

| — Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, com o

respectivo comprovante de pagamento;
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Il — Copia da ordem de servico;
lIl — Cédpia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
11.5. Para a ultima medicéo, além dos documentados discriminados no caput, serdo exigidos:
| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
Il — Projeto “As Built", caso previsto na Parte Especifica;
lIl — Termo de recebimento definitivo.
11.6. Contratada poderd apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente.
Recebida, a fatura ou cobranca sera examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No
exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva execucdo dos servicos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta)
dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro.
Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura
retificada ou ajustada serd processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.
11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacao do Cronograma Fisico - Financeiro da obra ou servico,
suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.
11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no
Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE.
11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera
sua versao final anexada a este termo contratual.
11.10. Nenhum pagamento seré efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacéo
financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacdo pendente podera ser descontada do
pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.
11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacéo.
11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
O valor dos encargos sera calculado pela férmula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos;
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de

compensacao financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) | = 0,00016438
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365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do
preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a divisdo
da prestacdo devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra, servico ou fornecimento
contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou
comissdo responsavel.

11.14. Caso a execugdo dos servicos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderdo
ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo
anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que ndo tenha dado causa ao
atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde
estardo sendo executados as obras e servicos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.
11.16. Conforme art. 75, § 4°, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento sera efetuado preferencialmente por meio
de cartdo de pagamento, cujo extrato deverd ser divulgado e mantido a disposicdo do publico no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de
ordem bancéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a
CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os recibos dos depdsitos
ou transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servicos de instalacao,
mobilizacdo e desmobilizacado.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracdo de Projeto Executivo
como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as disposi¢cdes de pagamento indicadas na Parte

Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.
12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, contado a partir da data do

orcamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte férmula:
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Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
\ = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo =indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data do orcamento a

gue a proposta se refere, pro rata dia;

I = indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construcdo Civil — Coluna
35, calculado e publicado pela Fundacdo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdmica, salvo de outro indice
for indicado na Parte Especifica deste Contrato.
12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
12.5. Competird a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio
somente apo6s o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a medi¢des de servicos executados
anteriormente.
12.6. Ocorrendo a hipdtese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara
de pronto as condi¢des que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a
politica econdémica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucdo das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria, os pregos
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente, obedecendo -se os seguintes
critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servicos
seria realizada de conformidade com o programado no cronograma fisico -financeiro;
b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servicos forem
executadas.

12.8. Deverda o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo
contratual serd mantida mesmo apos o reajuste, juntando aos autos documentagdo comprobatdria da atual
compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9. Se a variagao do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor

contratual, a CONTRATADA aceita negociar a adocdo de preco compativel com a realidade do mercado.
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12.10. A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento
que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos originais contratados e a segunda seréa
composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a férmula constante no paragrafo

segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados,
correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos existentes, os precos sobre
os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da época em que ocorrer a alteracdo da legislagdo

tributaria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

14.1. O prazo para execucdo das obras e servicos encontra-se previsto na Parte Especifica deste Contrato.
14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se
eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratac6es Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado,
conforme Acérddo TCU n. 2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato terd vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia serad automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei
para a continuidade da execucdo contratual.

14.7. O contrato se extinguird 5 (cinco) dias ap6s o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execucdo das obras e servicos
contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar a CONTRATANTE a designagdo do dirigente técnico, cabendo
a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as

responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicbes que
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vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.
15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas no processo

administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. ACONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE
ou a terceiros na execucao das obras e servicos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou
destruicoes, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamagdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamacées resultem
de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execucio dos

trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros
em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Sera de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigacdo
de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execucdo das obras
e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

17.3. A contratada serd, também, responsavel por todos os 6nus ou obrigacdes concernentes a legislacao
social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execucdo
de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacbes e
equipamento necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao -de-
obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, cdpias dos elementos que venham a ser necessarios a

assinatura do Contrato, como também no decorrer da execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o comprovante de
pagamento da “Anotacdo de Responsabilidade Técnica”;

C. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das

fontes de financiamento e de coordenagdo das obras e servicos, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;
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e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de
profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZACAO a
Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com
poderes para deliberar determinacées de emergéncia caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecdo das obras e servicos em qualquer dia ou
hora, prestando todas as informacdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido de garantir a
salubridade e seguranga no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de forca maior, houver necessidade de aplicacdo de material “similar”
ao especificado, submeter, previamente e por escrito a FISCALIZACAO, a pretendida substituicao;

i Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou
incorrecdes verificadas nas obras ou servigos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais

inadequados ou ndo correspondentes as especificacdes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1. Alteracdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e serdo
incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

18.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificagdes,
para melhor adequacdo técnica do objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo
guantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial
do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. Por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execucdo, por deliberacdo conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo, em fase de verificacdo técnica de
inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia superveniente,
mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relacdo ao Cronograma Financeiro
fixado, sem correspondente contraprestacdo da execucao do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,

esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagcdo geral entre os valores da proposta e o do orcamento -
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base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento,
respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressao de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais
e os colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisi¢do
regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a
data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos contratados.

18.5. Em havendo alteracao unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico -financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se
fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.
18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos
precos fixados no neste Contrato em relacdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de
forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com pregos supervalorizados ou
eventualmente a supressdo ou modificacdo de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.
18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser
reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que modifique a planilha orcamentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservacdo do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos
aditivos contratuais ndo excedam os custos unitdrios do sistema de referéncia na forma do Decreto n°
7.983/2013, assegurada a manutencdo da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor
proposta, se houver.

18.10. A formacgéo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico detalhado em planilhas
elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo Il do Decreto n® 7.983/13, observado o disposto
no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é vedada a altera¢do dos
valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forca maior;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificagbes para melhor adequagdo técnica aos
objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que ndo decorrente de erros ou omissdes por
parte do contratado, observados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

Il — por necessidade de alteragcdo do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46
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da Lei n. 14.133/2021;
IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da

Administracao.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus
representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos,
as especificacbes, os prazos, as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposicdes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e
qualquer caso singular, duvidoso ou omisso nao previsto no Projeto Basico, nas Especificagcdes, nos Detalhes
Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer
forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos, ouvida
a autoridade do érgéo.

19.3. Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a)Rejeitar todo e qualquer material de méa qualidade ou nao especificado e estipular o prazo para asua retirada
da obra;

b)Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operdrio que ndo responda técnica e disciplinarmente as
necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

c) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forca maior;
d)Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucao de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g)Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicac¢des dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢des de obras e servicos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instru¢des e as modificacdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser
feitas, bem como alteracbes de prazos e de cronogramas;

k)Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicacdo de penalidades contra a
contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

[) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no
desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.
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19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execucdo das obras e
servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relacdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotacdes feitas pela contratada;

b)Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, os
prazos e cronogramas;

c) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diario;

d)Dar solucdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e)Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da
contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificacdes;
g)Anotar os fatos ou observac¢des cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagdo da execucdo do objeto,

de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO

20.1. A Parte Especifica podera prever a prestacdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice serd igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a
vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuard em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas datas
convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada ap6s o cumprimento integral de todas as obrigagdes
contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

204. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacdo, caracterizando
descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente
estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor

acrescido, nas mesmas condicOes estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES
21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo previstas no Capitulo |

do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Contrato.
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21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado serd responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas as seguintes sanc¢des:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

21.4. A sangdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa
prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea "b" do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, ndo
podera serinferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
lictado ou celebrado com contratacdo direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes
administrativas previstas no subitem 21.2.

21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nas alineas “b", “c”, “d", "e", "f' e “g” do subitem 21.2, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

21.7. Asancdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 serd aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas
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previstas nas alineas "h", “i", “j", "k" e “I", do subitem 21.2, bem como pelas infracdes administrativas previstas
"b", "c", "d", "e", “f" e "g" do referido subitem que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a
sancao referida no subitem 21.6 e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

21.8. As sancOes previstas nas alineas “a”, “c” e "d” do subitem 21.3 poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista na alinea “b" do referido subitem.

21.9. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou serad cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das sancdes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita ao
pagamento de indenizacdo por perdas e danos, podendo ainda a administracdo propor que seja
responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cddigo Civil;

b) perante os érgaos incumbidos de fiscalizacdo das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas
pertinentes;

c) criminalmente, na forma da legislacdo pertinente.

21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto serd aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o
saldo contratual. Para inexecucdo total, a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total
do contrato.

21.11.1.1. Seré configurada a inexecucao parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execucdo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta
por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo fixado para a conclusao
da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos
servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o recebimento da ordem de servico.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e

eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
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1 R$ 150,00
2 R$ 250,00
3 R$ 350,00
4 R$ 500,00
5 R$ 2.500,00
6 R$ 5.000,00
Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhoes
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRAGCAO
Item | DESCRICAO GRAU

Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado; por

1 empregado e por ocorréncia. 01

Manter funciondrio sem qualificacdo para a execugdo dos servicos; por

2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposicdo complementar; por | 02
ocorréncia.

Fornecer informacdo pérfida de servico ou substituicdo de material; por

4 ocorréncia. 02

Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de prote¢do individual (EPI),
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5 quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os

6 servi¢os contratuais; por dia e por tarefa designada. 03

Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por

7 ocorréncia. 03

Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do
9 contrato; por ocorréncia. 04

Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem motivo

10 justificado; por ocorréncia. 04

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo

11 corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

Apresentar a ART dos servicos para inicio da execugdo destes no prazo de 15

13 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com

14 suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01

Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, por ocorréncia.
15 01
Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
16 FISCALIZACAO; por ocorréncia. 01

Cumprir determinacdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus

17 funcionarios; por ocorréncia. 01

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades

18 aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia. 02

Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO;

19 por ocorréncia. 02

Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FIACALIZACAO,
20 observados os limites minimos estabelecidos por este contrato; por servico, por | 02
dia.
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Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no

21 contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03

22 Manter nos locais dos servicos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; | 04
por dia.

23 Registrar diariamente o andamento dos servicos e os fatos relativos a execucdo | 03
das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos receberdo o visto da
CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

24 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na | 03
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana anterior. Por
semana.

25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as | 06

alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando os registros no

pedido; Por ocorréncia.

Iniciar e manter durante a execu¢do do contrato o engenheiro responséavel

26 técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia. 04

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que
27 ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada | 04
pela FISCALIZACAO; por ocorréncia

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢des, seguros,

28 encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer despesas direta e/ou | 05
indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas datas avencadas; por dia e

por ocorréncia.

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execucdo dos
servicos previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela
FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuracdo dos atrasos sera feita mensalmente.
21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugdo dos servicos incidird (30) sobre os valores previstos
para o pagamento do més em que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico -financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o CONTRATADO a sancbes variaveis e

progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

GOVERNO DO

AQUI TEM FUTURO.

—
Tabela 3
GRAU . MULTA - TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no més)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
' BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%

BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

5 0,90%

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugdo dos servicos no mes;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execucdo dos servicos no més;

) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugdo dos servigos no més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des ndo subsequentes;

) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicSes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a
comparacdo entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico -financeiro
apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicdo seguintes ao da constatacdo do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sangdo
de adverténcia. A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado
atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes ao do registro do atraso,
recuperacgdo satisfatdéria ao cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO poderda, a seu exclusivo
critério, optar pela ndo aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperagdo supracitada ndo impede a aplicacdo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre
o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sancdo de inexecucdo parcial, conforme definido
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anteriormente.

21.11.5. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo poderd ultrapassar o percentual de 30% (trinta
por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade
seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacdo das sancdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160
da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatério e o seu
pagamento ndo eximird a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes

cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 137 da Lei n.
14.133/2021, sem prejuizo das sanc¢des aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a
prévia e ampla defesa.

22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancdes previstas neste contrato e na Lei n° 14.133/2021:

[) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administracao;

Il) Ocupagdo e utilizagdo do local, das instala¢cdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados
na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;

ll) Execucao da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administracao Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV) Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica
e das multas aplicadas.

22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

I) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

Il) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

lll) Indenizagdes e multas.
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CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissdo ou ndo de subcontratacdo.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apos comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo
contratado, a CONTRATANTE procederd ao recebimento provisério do objeto, no prazo indicado na Parte
Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato,
para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto Basico.
24.2. A CONTRATANTE recebera os servicos em carater definitivo no prazo indicado na Parte Especifica.
Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficard o
contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a
qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto serad recebido definitivamente por servidor ou
comissdo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a
adequacgdo do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, |, "b” da Lei n° 14.133/2021,
sem prejuizo das sancdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, nos limites

estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n® 14.133/2021,

garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrera de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em
extrato, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos
termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado,
conforme Acdrddo TCU n. 2458/2021 — Plenério

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORAGAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporacao ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitacdo de qualquer uma
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destas operagdes ficara condicionada a analise por esta administracdo contratante do procedimento realizado,
tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a

sub-rogagao contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO - DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) e se
compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com intuito de protegdo
dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execucdo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratacdo, sob pena de responsabilizacdo
administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informacdes — em especial os
dados pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em
consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacdes a outras empresas
ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento
contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas nas hipoteses dos arts.
7°,11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterao os servicos, e para propdsitos legitimos, especificos,
explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servico contratado
ou, quando for o caso, ao cumprimento de obriga¢do legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por
determinacédo judicial ou por requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis
a prépria prestacdo do servico, esta serd realizada apo6s prévia aprovagdo da CONTRATANTE,
responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados sé poderao ser
utilizados na execucdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipotese alguma poderdo ser
compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por
escrito, que a CONTRATANTE sera responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto
de premissas, politicas e especificacbes técnicas, devendo estar alinhados com a legislacdo vigente e as

melhores praticas de mercado;
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e) os dados obtidos em razao deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia
de registro das transagdes realizadas na aplicagdo de acesso (log), adequado controle baseado em funcédo (role
based access control) e com transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como
forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacdo e a franca apuracgdo, a qualquer momento, de
desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao
disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel de protecao que
a legislacdo brasileira em termos de privacidade e prote¢do de dados, sob pena de encerramento da relagdo
contratual, em vista de restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a propria transferéncia, foi e continuara a ser feito de acordo
com as disposi¢des pertinentes da legislagdo sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposicdes
pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientard a Empresa de Tecnologia da Informacdo do Estado do Piaui - ETIPI, ou
a entidade que a substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos
dados transferidos para pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislagdo sobre protecao
de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerad garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca técnicas e organizativas, e as
especificara formalmente ao contratante, ndo compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdao adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruicdo acidental
ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o
tratamento implicar a sua transmissdo por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito e que
estas medidas asseguramum nivel de seguranca adequado em relacdo aos riscos que o tratamento representa
e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes
da sua aplicagao;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas
instrucbes e as clausulas do contrato; no caso de ndo poder cumprir estas obriga¢des por qualquer razdo,
concorda em informar imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a transferéncia de
dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislacdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instru¢des recebidas da CONTRATANTE e
as obrigacdes do contrato e que, no caso de haver uma alteracdo nesta legislacdo que possa ter efeito adverso

substancial nas garantias e obrigagdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicarad imediatamente essa
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alteracdo a CONTRATANTE, que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o
contrato;

e.1.10) notificard imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacdo juridicamente vinculativa de
divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que
seja proibido de outra forma, como uma proibicdo da lei penal de preservar a confidencialidade de uma
investigacdo policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) responderd rapida e adequadamente todas as solicitagbes de informacdo da CONTRATANTE,
relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos conselhos da
autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informaces necessarias sobre o tratamento relacionado
com os dados pessoais objeto da transferéncia ou as informacdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.
e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE que podera anuir por escrito;
e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo com o disposto neste
contrato;

e.1.15) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer acordo de subcontratacdo que
celebrar sobre o objeto deste contrato

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigagdes e
condicGes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados
pessoais ou segredos de negdcio, implicarda para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e
formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo
prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos
Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Orgaos de controle
administrativo.

28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais,
individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorréncia da execucdo contratual, por
inobservancia a LGPD.

28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), a
CONTRATANTE, para a execucdo do servico objeto deste contrato, terd acesso a dados pessoais dos
representantes da CONTRATADA, tais como: nimero do CPF e do RG, endereco eletrénico, e copia do
documento de identificacao.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a
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colaborar na elaboracdo do relatdrio de impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade
e o risco inerente dos servicos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situacbes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como
adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizacdo dos dados pessoais,
sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instru¢des
e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as
cdpias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los
para cumprimento de obrigacdo legal ou outra hipotese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também
de acordo com o que dispde a Secéo lll do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposi¢des elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da
contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo do
contrato que ndo possam ser compostos pela utilizacdo dos meios alternativos de prevencdo e resolucdo de
controvérsias, observado o CAPITULO XIl do TiTULO Ill da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02

(duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo

presentes.
Teresina, Piaui, de de 2026.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
2.

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

GOVERNO DO

PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\\\\\ N

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposicdes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢des aqui

contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte
Definicoes da Parte Especifica
Geral
1.1 Processo Administrativo: 00114.000023/2026-84

1.2 (X) A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletronica n° 015/2026. -

Relangamento

() A presente contratagdo ocorre por Dispensa/lnexigibilidade de licitacdo

fundamentada no (art. ... Lei...).

2.1 O objeto do presente contrato é a contratacdo de empresa especializada para a Execucdo
dos Servicos de Pavimentagdo em Paralelepipedo nos trechos: Projetada 01 - Loc. Caicara
e Rua Projetada 02 - Loc. Mangabeira, no municipio Varzea Grande - Pl, com éarea total
10.072,74 m?.

2.2 (X) A execucao do servico ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.

() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco global.

() A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada integral.

() A execucao do servico ocorrera sob o regime tarefa.

() A execucdo do servigco ocorrera sob o regime de contratacao integrada.

() A execucdo do servico ocorrera sob o regime de contratacdo semi-integrada.

2.3 () Inclui-se no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, conforme

especificado no Projeto Basico.
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(x) Nao se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo, considerando

que ja foi previamente preparado pela Contratante.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATADA:
A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os servicos segundo as especificacdes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servicos tdo econdmicos
guanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipotese da seguranca e qualidade da
obra;

3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servicos objeto do contrato,
as mesmas condi¢des de capacitacdo técnica que apresentou no processo administrativo
mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas condi¢des de habilitagao;

4, Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servicos, respeitando com
absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de atos ea adog¢ao de medidas
que resultem em elevagdo de custos dos servicos, inclusive no que respeita a
arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de mdo-de-obra necessaria a

realizagdo dos servigos;

5. Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacdo;
6. Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;
7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo

da fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE relativamente aos
Servigos;

8. Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um
representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

0. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC e Equipamentos
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de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a
necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A CONTRATADA responde
solidariamente, no caso de subempreitada.

11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio
do local de Prestacdo do Servico durante toda execugdo do contrato;

12. Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestdo dos
rejeitos provenientes da obra.

13. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarios ao controle
de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

§ 1° O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgéos, para
egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas
alternativas.

§ 2° A obrigacdo estipulada no § 1° sé sera exigivel ap6s a devida contratacdo e emisséo
de ordem de servico ou outro instrumento pelo qual é dado comando para o inicio das
obras e/ou servicos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as funcdes a serem desempenhada por estes.

§ 3° O Contrato devera reservar as vagas previstas no § 1° na seguinte propor¢ao:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 21 (vinte e um) ou mais empregados.

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 20 (vinte) empregados; e

) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.

§4° As vagas, mencionadas no § 3°, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo Unico de selecdo a cargo da Secretaria Estadual
de Trabalho e Empreendedorismo — SETRE, nos termos de regulamentacdo propria.

§ 5° No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do § 4°, o contratado
deverad preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita
execucdo do contrato.

§ 6° O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento)

das vagas de emprego diretos na area de construgéo civil criadas por forca do contrato
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de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgaos, para pessoas do
sexo feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto
do contrato.

§ 7° A obrigacdo estipulada no § 6° so sera exigivel apds a devida contratacdo e emissao
da ordem de servicos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

§ 8° No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma do § 6°, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita
execucdo do contrato.

§ 9° A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

§ 10° A CONTRATADA estara, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita
a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro da prépria
CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 11° As determinacdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites
deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos projetos e
a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA nédo concordar
com as recomendac¢des ou ordens da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da

CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

9.3 Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATANTE:
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;

2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

3. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na

clausula sétima deste Contrato;

4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucdo deste
Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados

na execucao do contrato.
6. Reter os tributos e contribui¢des sobre os pagamentos mensalmente efetuados,

utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacao
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7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

8. Observar as disposi¢des da Instru¢do Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de
Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos
e obras nos Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB.

9. Observar as disposi¢cdes do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do
cadastramento e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e

Acompanhamento de Acbes Estratégicas — SIMO.

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacdo
orcamentaria proépria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, para o exercicio de
2025, na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 160101

Fonte: 754

Programa de Trabalho: 15.451. 0105. 5059

Elemento de Despesa: 449051

11.5, “I” | (X) Para fins de pagamento da Ultima medicdo, a Contratada deveréa apresentar Projeto
"As Built".

() Para fins de pagamento da Ultima medicdo, ndo serd necessaria a apresentacdo de

Projeto "As Built".

11.17 Conta Corrente (... ), Banco (................. ), Agéncia (c..cooveenee. ).

11.18 (X) O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo ocorrera no
valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos (....%) do valor proposto para o item na
primeira medicdo. Os (...%) restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizagdo de
suas maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;

Q) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacdo.
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d) Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o
percentual de servigos executados no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL).
11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na
planilha orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em nimero

inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

() Nao haverd necessidade de pagamento de servicos de instalagdo, mobilizacdo e

desmobilizacao.

11.19 () 11.19.1. Para a elaboracdo do Projeto Executivo, a(s) medicdo(des) se processara (o)
em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em relacdo ao prego global do projeto

executivo, constante da proposta de precos da contratada:

% DO PRECO GLOBAL

PARCELA(S) DO PROJETO EVENTOS
EXECUTIVO
Na elaboracdo do Projeto e
12 100 recebimento pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE

11.19.2. A(s) medicao (Ses) relativa(s) ao servico de elaboracao do projeto executivo de

engenharia constara(do) de folha resumo contendo a relacdo de servicos executados.

(x) Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu a

elaboracédo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

124 (X) Para fins de reajuste do valor contratual serad utlizado o indice Nacional da
Construcdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagdo Getulio Vargas,

conforme ja indicado na Parte Geral deste Contrato.
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() Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice (...).

14.1 O prazo de execucdo do servico é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, prorrogavel justificadamente pelo prazo necessario
a conclusdo do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura.
19.6 A fiscalizacdo da execucgdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

A FISCALIZACAO da execucdo das obras e servicos sera feita pela CONTRATANTE,
através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir
rigorosamente os detalhes executivos, as especificacbes, os prazos, as condicdes
estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as disposi¢des do Contrato.
§ 1° Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificacdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
direta ou indiretamente, com as obras e servicos em questdo e seus complementos,
ouvida a autoridade do 6rgédo.

§ 2° Compete, ainda, especificamente & FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de mé qualidade ou ndo especificado e estipular o
prazo para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda técnica e
disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do cumprimento dos prazos e
condi¢bes contratuais;

¢) Decidir quanto a aceitacdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer
motivo de forca maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima

Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro

Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas - s/n - Centro Administrativo - Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br



SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

—
—_
GOVERNO DO

_~= PIAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

\

do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissdo da Ordem de Execucdo de
Servigos;

f) Esclarecer prontamente as duividas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medicbes de obras e servicos
executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificagcdes dos detalhes executivos que
porventura venham a ser feitas, bem como altera¢des de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagdo de
penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do Contrato;

[) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar
dificuldades no desenvolvimento das obras e servicos em relacdo a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

§ 3° A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a
execucdo das obras e servicos, dependera da aquiescéncia da FISCALIZACAO quanto ao
substituto apresentado.

§ 4° Com relacio ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotac¢des feitas pelo licitante contratado;

b) Registrar o andamento das obras e servicos, tendo em vista os detalhes executivos,
as especificagdes, os prazos e cronogramas;

c) Fazer observacdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido
Diario;

d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;

e) Registrar as restricdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou
ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e
especificaces;

9) Anotar os fatos ou observac¢des cujo registro se faca necessario.

20.1 () Nao sera exigida garantia de execu¢do da contratada.

(X) No prazo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da

Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd prestar garantia
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contratual, correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, em

conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021.

23.1 (X) Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

()E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de (...)% do valor total
do contrato, em relacdo as parcelas das obras e servicos de natureza especifica
destacados como de menor relevancia técnica e valor ndo significativo, nos termos do
Parecer Técnico n° (...):

(-)

()

23.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execucao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de
habilitacdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.
23.1.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacdo.

24.1 Os servicos serao recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados da

comunicacao escrita do contratado, mediante Termo Detalhado assinado pelas partes.

24.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo ndo superior a 90 (noventa) dias

do recebimento provisorio.

28.14 A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposi¢des:

(..)
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Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02
(DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e

testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina, Piaui, de de 2026.
CONTRATANTE
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM
PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE VARZEA
GRANDE - P

///54%
Tiago Queiroz Madeffa Ca fipos

Eng. Civil
CREA 190079219.2

FEVEREIRO/2026
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APRESENTAGAO

e OBJETO: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM
PARALELEPIPEDO

e LOCAL: DIVERSAS ZONAS DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/PI

e INVESTIMENTO: R$ 1.466.122,38 (Um milhdo, quatrocentos e

sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).
JUSTIFICATIVA
O municipio de VARZEA GRANDE é carente em pavimentacdo em

diversos bairros e povoados, e por isso, se sujeitando ao acumulo de agua,
produzindo lama no periodo chuvoso, e muita poeira no periodo seco. Isso
provoca o aparecimento de doencas respiratérias nas criancas e idosos de
familia de baixa renda de nossa cidade, além do acesso dos moradores as suas
proprias residéncias, dificultadas pela ma qualidade do piso natural que
dependendo do periodo do ano se torna intransitavel, justificando-se assim a
urbanizacdo dessas areas degradadas. Estas melhorias ajudardo, também a
diminuir o indice de doengas transmissiveis através de meios hidricos durante o

periodo chuvoso ou pelo acumulo de poeira verificada durante o periodo seco.

Tiago Queiroz Madeffg Car fpos

Eng. Civil
CREA 190079219-2
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OBJETIVOS

1.0 - GERAL:
Proporcionar melhores condi¢cdes de vida da comunidade em geral.
2.0 - ESPECIFICO:

Urbanizagao desta area, melhorando as condi¢des de trafego eliminando
0 acumulo de agua no inverno e de poeira no periodo seco na via a ser

pavimentada.

METAS
Pavimentacao de vias publicas conforme quadro a baixo:
ITEM NOME DA RUA COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?)
4 |RUA PROJETADA 01 - LOC. CAIGARA 1.278,55 6,00 7.671,30
> |RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA 400,24 6,00 2.401,44
AREA TOTAL 10.072,74
ez

Eng. Civil
CREA 190079219-2
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MEMORIAL DESCRITIVO

1.1 — Representacoes Graficas do projeto:

Planta Geral em anexo.

1.2 — Orgamento do Projeto:

Planilhas detalhadas de custos em anexo.

1.3 — Localizagao da obra:
A area para implantacdo do projeto esta inserida na zona urbana do
municipio de VARZEA GRANDE - PI.

1.4 — Justificativa quanto a localizagao:
Situa-se na zona urbana do municipio, situado em ruas bem
movimentadas e acumulo de muita agua e poeira, portanto necessitando de

melhoria na infraestrutura.

1.5 — Descrigao do projeto:

A pavimentagdo sera executada em paralelepipedo com colchdo de
areia fina, além de meio-fio em concreto pré-moldado e sarjeta dupla conforme
especificacdes de servico.

As ruas a serem pavimentadas foram selecionadas por se tratar de vias
que se localizam na zona urbana, e durante o periodo seco, que é de maior
duragao no municipio, acumulam elevadas quantidades de poeira, que além de

causar um transtorno muito grande a populagao local, obriga a limpeza diaria

//%W
Tiago Queiroz Madeffa Canfpos

Eng. Civil
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das residéncias a fim de evitar o acimulo de poeira, podendo ainda provocar
diversos tipos de doenga, principalmente aquelas ligadas ao sistema
respiratorio.

A obra sera executada conforme o projeto e de acordo com as Normas
Brasileiras da ABNT.

1.6 — Comprovacgao dos Custos Apresentados:
Os custos apresentados sao aqueles praticados no mercado e sera

contratada a firma que apresentar os menores pregos € melhores condigdes.

1.7 - Cronograma Fisico-Financeiro:

Quanto ao Cronograma, ocorrera o mesmo sendo exigido na licitagéo e
apresentado na Prestagao de Contas, estando previsto o prazo de 90 (noventa)
dias, para execucao propriamente dita.

Em anexo, € apresentado o Cronograma Fisico-Financeiro, com os
respectivos valores e prazos de execugao, compatibilizando com a Planilha

detalhada de Custos e Memorial Descritivo.

Tiago Queiroz Madeffg Car fpos

Eng. Civil
CREA 190079219-2
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ESPECIFICAGOES TECNICAS DE PAVIMENTAGAO EM
PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - PI.

Tiago Queiroz Madeffg Cas fpos

Eng. Civil
CREA 1900792192
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1.0 - LOCALIZACAO:
As vias que serdo pavimentadas ficam localizas no municipio de VARZEA
GRANDE -PI.

20 -PLACADAOBRA

A placa da obra devera ter dimensdes de 3,00 m x 2,00 m, com formato e
inscricoes a serem definidas pelo Governo Estadual e pela Prefeitura Municipal.
Sera executada em chapa galvanizada n° 22 e ja fornecida com pintura em
esmalte sintético. Tera sustentagdo em frechais de madeira 7,00 cm x 7,00 cm
na altura estabelecida pelas normas. As inscricbes deverdao ter todas as

informacdes basicas sobre a obra.

2.1 - ADMINISTRAGAO LOCAL

A firma contratada devera fazer a condugao e apoio a execucgao da obra. Locara
a obra rigorosamente com o projeto ou sob a orientagdo da fiscalizagao,
respeitando o alinhamento da rua, sendo responsavel por qualquer erro de
alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a demoli¢cao e

reconstrucao dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.

CRITERIO DE MEDICAO: POR MES DE SERVICO.
3.0 -SERVICOS PRELIMINARES

3.1 Regularizagao de superficies com motoniveladora:

Os servicos de regularizagdo compreendem a execugao de cortes e
aterros de até 20,00 cm de espessura para nivelamento do terreno, sendo

executado com o auxilio de equipamentos apropriados para o servigo;
ez,
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ApOs a regularizagéo, o subleito recebera um colchdo cujo material tera

expansao igual ou inferior a 2%.

4.0 -PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO

41 Material utilizado:

O material usado no colchao sera areia fina, cm espessura de 10,00 cm.
Os paralelepipedos deverao ter 13 cm x 13 cm x 15 cm, aproximadamente, ser

de origem ignea e apresentar boa resisténcia ao impacto e a fricgao.
4.2 Assentamento das pedras:

Os paralelepipedos-guias serdo assentados cm espagcamento de 1,00 m
a 1,50 m no sentido transversal e cerca de 4,00 m no sentido longitudinal. Os
demais serdo entrelagados e bem unidos, de modo que as juntas vizinhas nao

coincidam.
4.3 Compactagao mecanizada:

Concluido o assentamento devera ser feita a compactagédo mecanizada
com o auxilio de um compactador de placas. Sera executada do meio-fio para o
centro da via. Qualquer irregularidade ou depressdo que venha a surgir na
ocasido da compactagdo devera ser imediatamente corrigida para que seja
restabelecido o nivel normal.
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44 Rejuntamento:

Devera ser executado em argamassa de cimento e areia grossa no trago
1:4, apds o assentamento e compactagao das pedras com a prévia varricdo da
superficie por ela definida. A varricdo tem por finalidade a limpeza das juntas
formadas entre as pedras. A profundidade minima das juntas sera de 7,00 cm
para que possa haver um perfeito rejuntamento das pedras;

Molhar as pedras antes do rejuntamento da argamassa, a medida que for
sendo caldeado sera exigida uma baticdo com malho a fim de proporcionar um
melhor embrechamento das juntas e, consequentemente, uma melhor fixagcao
das pedras. A argamassa utilizada no caldeamento devera atingir uma coloragéo
uniforme antes de ser molhada. Devera ser rigorosamente bem tragada e
executada fora da area a ser caldeada;

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos
componentes, como do preparo correto;

A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente
ou em betoneira. Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade
suficiente para 01 (uma) hora de aplicagéo. Este cuidado evita que a argamassa

endureca ou perca a plasticidade.
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5.0 -SERVICOS COMPLEMENTARES
5.1 Meio-fio:

As valas para assentamento deveréo ter profundidade tal que, o meio-fio
fique enterrado no minimo 20,00 cm. O fundo das valas onde serdo assentados
os meio-fio devera ser regularizado e apoiado. O assentamento de meio-fio
devera ser executado apods a regularizagédo da via publica;

O meio-fio a ser utilizado sera fabricado em concreto pré-moldado no trago
1:3:6 (cimento, areia grossa e seixo lavado ou brita). Devera ter seg¢ao retangular
com dimensoes de 13,00 cm na face superior e 15,00 cm na face inferior, 30,00
cm na altura, 70,00 cm a 1,00 m de comprimento e resisténcia superior ou igual
a 10 Mpa;

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com

argamassa de cimento e areia grossa isenta de argila, no trago 1:4.

5.2 Sarjeta

A sarjeta sera a propria pavimentagao em paralelepipedo com largura de
40,00 cm e inclinacéo de 17,5%;

Nas esquinas, as sarjetas deverao prosseguir, atravessando as ruas, de
modo a permitir a continuidade do fluxo das aguas da chuva. Utilizar como
parametro de especificagbes a NORMA DNIT 020/2006 — ES.

6.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
6.1 PLACA DE IDENTIFICAGCAO DE RUAS

Cada placa de identificagdo de logradouro devera ter dimensbes de
450mm x 250mm. Zez.
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Material da Chapa: ago galvanizado

As placas de indicadores de logradouro serdo confeccionadas em ago
galvanizado a quente numero 18, espessura nominal de 2,00mm, segundo a
Norma ABNT NBR-11904/2015.

As chapas, depois de cortadas nas dimensdes finais e livre de rebarbas
ou bordas cortantes, terdo os cantos arredondados.

Deve ser usado material especifico para eliminar residuos que possam
afetar a aplicagdo do acabamento, sendo que ambas as faces deverao receber
operagao de limpeza, desengraxamento e secagem.

As placas devem obedecer as especificacdes técnicas em conformidade
com a Norma ABNT NBR-11904/2015 (Sinalizagédo Vertical Viaria — Placas de
Aco Zincado). CRITERIO DE MEDICAO: POR UNIDADE IMPLANTADA
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Foto N2 5 - RUA PROJETADA 01 - LOC. CAICARA I I Foto N2 6 - RUA PROJETADA 01 - LOC. CAICARA

//54%
Tiago Queiroz Madeffg Ca fpos

Eng. Civil
CREA 190079219-2



e
—
SECRETARIA DE ESTADO ~~ GOVERNO DO
DA INFRAESTRUTURA / pl AUI
SEINFRA / AQUI TEM TRABALHO.

AQUITEM FUTURO.

P
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LOCAL: VARZEA GRANDE (P1)

RELATORIO FOTOGRAFICO

Foto N2 7 - RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA I I Foto N2 8 - RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA
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SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025

LSO: 113,33%
BDI: 20.73%
OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI
DATA:
9.2 - QUADRO RESUMO DAS RUAS
ITEM NOME DA RUA COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?)
1 RUA PROJETADA 01 - LOC. CAICARA 1.278,55 6,00 7.671,30
2 RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA 400,24 6,00 2.401,44
AREA TOTAL 10.072,74
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SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025

LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
PL NAO DESONERADA
PLANILHA ORCAMENTARIA
Obra: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
Municipio: |VARZEA GRANDE - PI
Data: SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
Tabelas: |SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
P, . . Prego | Prego com | Subtotal sem
Item Cédigo Servigo Unid. Quant sem BDI BDI BDI Subtotal com BDI
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 COMP. 01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA und 1,00 40.200,00 48.533,46 40.200,00 48.533,46
1.2 COMP. 02 PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO m? 6,00 523,30 631,78 3.139,80 3.790,68
1.3 COMP. 03 LOCACAO DE IMOVEL més 3,00 4.411,80 5.326,37 13.235,40 15.979,11
56.575,20 68.303,25
2.0 TERRAPLANAGEM
21 4413986 Regularizagdo de superficie com motoniveladora m? 10.072,74 0,080 0,10 805,82 1.007,27
805,82 1.007,27
3.0 PAVIMENTAGAO
COMP. PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA
341 ADAPTADA [DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35PECAS POR M2 m? 10.072,74 7934 95,79 799.171,19 964.867.76
COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, ,
32 COMP.04 FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5.5 CV. m 10.072,74 185 223 18.634,57 2246221
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.3 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE m 3.357,58 46,03 55,57 154.549,41 186.580,72
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO DE CONTENGAO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
3.4 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR m 24,00 46,03 55,57 1.104,72 1.333,68
X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
973.459,89 1.175.244,37
4.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA
41 5915321 PARALELEPIPEDO tkm 190.531,24 0,68 0,82 129.561,24 156.235,62
4.2 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA AREIA tkm 76.552,82 0,68 0,82 52.055,92 62.773,31
181.617,16 219.008,93
5.0 SERVIGOS COMPLEMENTARES
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM FIXADAS
5.1 COMP. 05 EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50MM und 4,00 529,81| 639,64 2.119,24 2.558,56
2.119,24 2.558,56
TOTAL GERAL:| 1.214.577,31 1.466.122,38
O presente orgamento destina a importacia de R$ 1.466.122,38 (Um milhao, quatrocentos e sessenta e seis mil, cento e vinte e dois reais e trinta e oito centavos)
[ Custo médio por m2 [ 145,55

* Adocao do custo médio de Administracdo Local para obra de até 6,99% do custo direto, conforme acérddo TCU N° 2622/2013, como valor maximo a ser adotado
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9.6 - Memorial de Calculo

ORGAO:|SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA:|PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:|ZONA RURAL

MUNICIPIO:

VARZEA GRANDE - PI

Item

1.1

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

1,00 un

Total: 1,00 und

PLACA DE OBRA EM AGO GALVANIZADO

Largura: 2,00 m

Comprimento 3,00 m

Total: 6,00 m?

LOCAGAO DE IMOVEL

Quantidade de Meses 3,00 més

Total: 3,00 més

RO DE

RUAS |

ITEM

CABEGA DE RUA -

NOME DA RUA

COMPRIMENTO (m)

LARGURA (m)

AREA (m?)

(m)

RUA PROJETADA 01 - LOC. CAIGARA

1.278,55

6,00

7.671,30

RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA

400,24

6,00

2.401,44

Total: 1.678,79 10.072,74

21

Regularizagao de superficie com motoniveladora

Area: 10.072,74 m* [ \ \ \

3.1

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS
30 A 35PECAS POR M2

Area: 10.072,74 m?

3.2

COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV

Area: 10.072,74 m* [ [ [ \

3.3

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Extensédo m \ \ ‘ ‘

Lados und

Desconto de cruzamento -m

Total 3.357,58 m

—7 —
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9.6 - Memorial de Calculo

ORGAO:|SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA:|PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:|ZONA RURAL

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO DE CONTENGAO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30

3.4 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
Extenséo 24,00 m
Lados 1,00 und
Desconto de cruzamento m
Total 24,00 m

4.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA PARALELEPIPEDO

Dimensbées do Paralelepipedo -

Massa de um paralelepipedo:

. 5,174
Volume (m®mil) (Kg) MATERIAL KG/m® ]
Altura: 14 cm 14,00 Quant. de pedra por m* 48,10 i
Largura: 14 cm 14,00 210022300
Comprimento: 12 cm 12,00| Massa de paralelepipedo: (t /m?) 0,249
Junta 1,500 Area Pavimentada: (m?) 10.072,74 S :
PESO ESP. 2.200,000 Total Tranportado: ( t) 2.506,99 i
DMT: (km) 76,00
T/Km: 190.531,24

4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA PAVIMENTADA - PARA AREIA

Volume de Areia nas Juntas: 0,0219 [m3/m?
Volume do Colchéo: 0,1500 [m*/m?
Volume do caldeamento: 0,0083 [m*m?
Volume Total: 0,1802 [m*m?
Peso Especifico (Areia Umida): 2,1000 [t/m*
Pesoem (t): 0,3800 [t/m?
Area Pavimentada: (m?) 10.072,74 |m?
Volume Total Areia: 3.827,64 |t
DMT: 20,00 |km
t/Km: 76.552,82t / km

5.1 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM FIXADAS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=50MM
Quantidade de Ruas und
Quantidade por Ruas und
Desconto de placas - und
Total 4,00 und

2oz, -

—

e
Tiaao () -
Tiago Queiroz .\l;:.e{/um"f»

Eng. Civil
CREA 190079219-2



DA INFRAESTRUTURA

—
_
GOVERNO DO

PLAUI
__/% AQUI TEM TRABALHO.

AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA

SEINFRA

—

9.6 - Memorial de Calculo

ORGAO:|SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA

OBRA:|PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

LOCAL:(ZONA RURAL

RUA PROJETADA 01 - LOC. CAICARA

Extens&o: 1.278,550 m
Largura: 6,000 m
6.3 Regularizagdo de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 1.278,55 m
Area: 7.671,30 m?
6.4 |Assentamento de Meio fio
Extensédo 1.278,55 m Desconto de Cruzamento de ruas:
Quantidade 2,00 lados
Extensao 2.557,10 m
6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extensdo 6,00 m
Quantidade 2,00 lados
Extensao 12,00 m
6.6 Pavimentagdo em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 1.278,55 m
Area: 7.671,30 m*
6.7 Placa de Rua
Quantidade 2,00 unidades
6.8 Compactacdo com placa vibratéria
Largura: 1.278,55 m
Comprimento 6,00 m
Area: 7.671,30 m?
RUA PROJETADA 02 - LOC. MANGABEIRA
Extens&o: 400,240 m
Largura: 6,000 m
6.3 Regularizagio de superficie com motoniveladora
Largura: 6,00 m
Comprimento 400,24 m
Area: 2.401,44 m*
6.4 Assentamento de Meio fio
Extensédo 400,24 m Desconto de Cruzamento de ruas:
Quantidade 2,00 lados
Extensio 800,48 m
6.5 Assentamento de Meio fio - cravamento de rua
Extensédo 6,00 m
Quantidade 2,00 lados
Extensio 12,00 m
6.6 Pavimentagdo em paralelepipedo
Largura: 6,00 m
Comprimento 400,24 m
Area: 2.401,44 m?
6.7 Placa de Rua
Quantidade 2,00 unidades
6.8 Compactacado com placa vibratéria
Largura: 400,24 m
Comprimento 6,00 m
Area: 2.401,44 m?
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
LOCAL: ZONA RURAL LSO: 113,33%
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI BDI: 20,73%

95-CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO GLOBAL - NAO DESONERADO

& VALOR DIAS
0,
ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS %o RS % 30 % 60 % 90

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4,66% 68.303,25] 50,00% 34.151,63] 30,00% 20.490,98] 20,00% 13.660,64
2.0 TERRAPLANAGEM 0,07% 1.007,27] 100,00% 1.007,27 0,00 0,00
3.0 PAVIMENTACAO 80,16% 1.175.244,37] 33,00% 387.830,64 387.830,64 399.583,09
4.0 TRANSPORTES 14,94% 219.008,93| 33,00% 72.272,95] 33,00% 72.272,95|  34,00% 74.463,03
5.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 0,17% 2.558,56 100,00% 2.558,56
TOTAL SIMPLES 100,00% 1.466.122,38] 33,78% 495.262,49| 32,78% 480.594,57| 33,44% 490.265,32

TOTAL ACUMULADO 100,00% 1.466.122,38] 33,78% 495.262,49| 66,56% 975.857,06] 100,00% 1.466.122,38

L.,
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SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
LSO: 113,33%
BDI: 20,73%

PL NAO DESONERADA

9.9 - COMPOSI(}AO DE ADMINISTRA(.}AO LOCAL DA OBRA | UNID.
iTEM DESCRIGAO | UNID. | QUANT. | REFERENCIA | P. UNIT. P. TOTAL
141 PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO

1141 MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO CIVIL H 180,0000 SINAPI 90777 131,70 23.706,00
MAO DE OBRA DE MESTE DE OBRAS

112 | ENCARREGADO GERAL) H 200,0000 SINAPI 90780 56,63 11.326,00

1.1.3 MAO DE OBRA ALMOXARIFE H 200,0000 SINAPI 90766 25,84 5.168,00

SUBTOTAL COM LEIS SOCIAS PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO 40.200,00

TOTAL SEM BDI 40.200,00

OBSERVACAO: A Administragdo Local devera ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo

ACORDAO n° 2622/2013 do TCU - Plenario conforme a tabela abaixo para construgdo de Rodovias e Ferrovias:

DESCRIGAO MINIMO | MAXIMO | MEDIO
Administragao Local 1,98 10,68 6,99
///
Tiago Queiroz m/
Eng. Civil '
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS

GOVERNO DO

PLAUI

AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SINAPI : 12/2025 SICRO

LOCAL: ZONA RURAL 10/2025
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
9.7 - COMPOSIQAO DE PRECOS - NAO DESONERADOS
Descrigao PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade UNID.
Valor Sem Desoneracao 523,30
codigo Descricao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
INSUMO 4417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1,0000000 5,44 5,44
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
INSUMO 4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM M 4,0000000 10,05 40,20
(3 X3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
| - Atribuido a 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 1,0000000 400,00 400,00
Séao Paulo GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,34 2,24
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS H 1,0000000 26,97 26,97
COMPLEMENTARES
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,71 43,42
COMPOSICAO 1107888 Concreto fck = 15 MPa - confecgdo em betoneira e langamento M3 0,0100000 503,10 5,03
- SICRO manual - areia e brita comerciais
PRECO SEM BDI (R$) 523,30
BDI = 20,73% 108,48
PREGCO COM BDI (R$) 631,78
Descrigao LOCACAO DE IMOVEL
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade m?x més
Valor Sem Desoneragcao 4.411,80

Tabela 2 - Custos de iméveis, mobiliario, cestas de instalagoes e custos diversos

L B8951 Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) m2 x més 51,03
Imoveis B8952 Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI) m? x més 49,02
Area do Imovel: 90,00
Residencial: 49,02
Total Sem BDI: 4.411,80
BDI: 20,73% 914,57
Total Com BDI: 5.326,37
—

Tiaan N !
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SINAPI : 12/2025 SICRO
10/2025
LSO: 113,33%
BDI: 20,73%

9.7 - COMPOSIGAO DE PREGOS - NAO DESONERADOS

Descrigao PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:3
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade M2
Valor Sem Desoneraciao 79,34
codigo Descricao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO N
l S NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m Gilee B s
DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA
| PROPRIA-1 (SEM FRETE) MIL 0,0481 583,21 28,05
C 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021 27,19 10,93
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4021 21,71 8,73
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
C 88628 MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 m3 0,0204 700,60 14,29
L. AF_08/2019
PRECO SEM BDI (R$) 79,34
BDI = 20,73% 16,45
PRECO COM BDI (R$) 95,79
Descrigao PROPRIA 3- COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade M2
[Valor Sem Desoneragao 1,85
codigo Descricao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
C 91277 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHP 0,0113 9,91 0,11
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
C 91278 GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), CHI 0,0010 0,78 0,00
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800 21,71 1,74
PREGO SEM BDI (R$) 1,85
BDI = 20,73% 0,38
PRECO COM BDI (R$) 2,23
Descrigao ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_01/2024
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade M
Valor Sem Desoneraciao 46,03
codigo Descricao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1
| 4059 M., *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500000 32,57 32,73
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA N
| 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M 0,00660000 95,00 0,62
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 3
© e MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 m o TR 1,42
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 21,71 4,98
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 27,39 6,28
PREGO SEM BDI (R$) 46,03
BDI = 20,73% 9,54
PRECO COM BDI (R$) 55,57

—7 ~
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
SINAPI : 12/2025 SICRO
LOCAL: ZONA RURAL 10/2025
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI LSO: 113,33%
BDI: 20,73%
9.7 - COMPOSIQAO DE PRECOS - NAO DESONERADOS
Descrigao MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONTENCAO
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade M
Valor Sem Desoneracao 46,03
codigo Descricao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1
| 4059 M. *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500000 32,57 32,73
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 3
| 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M 0,00660000 95,00 0,62
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
© S MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 me 0,00180000 789,97 142
(¢} 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 21,71 4,98
C 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22960000 27,39 6,28
PRECO SEM BDI (R$) 46,03
BDI = 20,73% 9,54
PRECO COM BDI (R$) 55,57
Descrigao PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES 45X25CM FIXADAS EM TUBO DE ACO
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade UNID.
Valor Sem Desoneracao 529,81
codigo Descricao Unidade Coeficiente Valor Uni. Valor
| - Atribuido a 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, UN 2,000 13200 264,00
Sé&o Paulo *45 CM X 20* CM ’
| - Atribuido a 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, M 2,700 198,80
Sé&o Paulo DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) 73,63
| 1318 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 KG 0,077 10.07 0,78
MM (16,0 KG/M2) ’
| 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X und 4,000 0,80
40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA 0,20
CHATA E FENDA PHILLIPS
| M0081 AREIA GROSSA M3 0,080 79,98 6,40
(o} 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M3 0,08 85.87 6.87
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 ’ ’
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
(o} 94969 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,08 597,80 47,82
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
C 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20 21,71 4,34
PRECO SEM BDI (R$) 529,81
BDI = 20,73% 109,83
PREGCO COM BDI (R$) 639,64
Descrigao PROPRIA 1 - DESMONTE MANUAL DE ROCHA DE ORIGEM ARENITICA (SEM FRETE)
Data SINAPI - 12/2025 / SICRO OUTUBRO-2025 / TABELA CONSULTORIA OUTUBRO-2025
Estado Piaui
Unidade MIL
Valor Sem Desoneracao 583,21
Caodigo / Refer. Descricao Und Quant. Valor Unit Total
Méo de Obra Oficial-CCT  PROFISSIONAL H 12,00000 9,53 114,36
Méao de Obra  N&o Oficial-CCT AUXILIAR H 12,00000 6,97 83,64
TOTAL MAO DE OBRA 198,00
ENCARGOS SOCIAIS (113,33%) 224,39
ENCARGOS COMPLEMENTARES (69,14%) 136,90
Indenizacées TCE-PI INDENIZACAO DE JAZIDA MIL 1,000 23,92 23,92
PRECO SEM BDI (R$) 583,21
BDI = 20,73% 120,90
PREGCO COM BDI (R$) 704,11
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ENCARGOS COMPLEMENTARES

KIT DE FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO ADAPTADA

. Custo Unitario e Vida Util (Horas Coeficien te - Custo Mensal
Item Ferramentas Origem de Prego (RS) Vida Util (dias) Trabalhadas) Utilizacio Custo Horario (R$/h) (R$/més)
1 Colher de Pedreiro n° 9 Cotacéo 25,35 90,00 565,71 0,50 0,022 4,225
2 Desempenadeira Aco Lisa SINAPI 23,23 90,00 565,71 0,20 0,008 1,548
3 Desempenadeira Aco Dentada SINAPI 34,44 90,00 565,71 0,20 0,012 2,296
4 Desempenadeira de madeira Cotacéo 29,90 30,00 188,57 0,10 0,016 2,99
5 Trena Cotacéo 25,43 360,00 2.262,86 0,50 0,006 1,059
6 Nivel de bolha - aluminio - 35 cm Cotacéo 39,90 90,00 565,71 0,80 0,056 10,64
7 Régua de Aluminio - 2m SINAPI 65,43 360,00 2.262,86 0,40 0,012 2,18
8 Esquadro 90° x 30 SINAPI 37,35 360,00 2.262,86 0,30 0,005 0,933
9 Mangueira de Nivel - 20m SINAPI 1,88 90,00 565,71 0,30 0,001 0,188
10 Prumo de Parede SINAPI 59,44 360,00 2.262,86 0,30 0,008 1,485
11 Prumo de Centro SINAPI 51,39 360,00 2.262,86 0,30 0,007 1,284
12 Linha de Pedreiro 100m SINAPI 11,57 7,00 51,33 0,30 0,068 12,751
13 Bucha de Espuma Cotacéo 8,89 2,00 14,67 0,30 0,182 34,281
14 Trincha Cotacéo 7,49 7,00 51,33 0,30 0,044 8,254
15 Ponteiro aco liso 3/4" x 10" Cotacéo 28,90 30,00 188,57 0,15 0,023 4,335
16 Talhadeira aco chato 10" Cotacéo 24,60 30,00 188,57 0,15 0,020 3,69
17 Marreta 1/2 kg - cabo de madeira Cotacéo 29,90 90,00 565,71 0,30 0,016 2,99
18 Martelo de pedreiro - 1 corte - cabo 20 cm - 1/2 kg Cotagéo 43,72 90,00 565,71 0,30 0,023 4,372
19 Martelo de borracha preto 450 g Cotacéo 17,06 180,00 1.131,43 0,20 0,003 0,568
20 Lapis de carpinteiro Cotacéo 3,50 2,00 14,67 0,20 0,048 8,997
21 Carrinho de Méo SINAPI 229,41 180,00 1.131,43 1,00 0,203 38,234
22 Balde 10 L SINAPI 12,81 30,00 188,57 1,00 0,068 12,81
23 Marreta 1 kg Cotacéo 52,26 360,00 2.262,86 1,00 0,023 4,354
24 Marreta 5 kg Cotacéo 180,00 360,00 2.262,86 1,00 0,080 14,999
25 |Haste-1m Valor igual ao da 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 12,499
alavanca
26 Raia Valorigual ao da 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 12,499
alavanca
27 Socador Valor igual ao da 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 12,499
alavanca
28 Alavanca Cotacéo 150,00 360,00 2.262,86 1,00 0,066 12,499
29 Pichote Valor igual ao do 28,90 360,00 2.262,86 1,00 0,013 2,408
ponteiro
30 Marrdo Valorigual ao da 180,00 360,00 2.262,86 1,00 0,080 14,999
marreta de 5 kg
Total 1,309 246,866
FONTE: TCE-PI e Livro 2 do SINAPI: Calculos e Parametros - 62 edi¢ao.
Encargos C I 1itares do profi I resp. | pela extragao de paralelepipedos Profissi ]
Itens Valor Adotado - Horista (R$/h) Piso salarial (Oficial) 2.096,12
Alimentacdo 2,26 Horas trabalhaveis 220,00
Transporte 0,65 Salario-hora 9,53
Seguro 0,06 Fonte: CCT DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO
Exames médicos 1,14 MOBILIARIO DO ESTADO DO PIAUI - 2024
EPI 1,17
Ferramentas 1,31 Auxiliar
Total 6,59 Piso salarial (Nao oficial) 1.533,50
Valor em referéncia a hora do piso salarial 69,14% Horas trabalhaveis 220,00
FONTE: TCE-PI Salario-hora 6,97

Tiago Queiroz Mad
Eng. Civil
CREA 190079219-2
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SEINFRA AQUI TEM TRABALHO

AQUI TEM FUTURO.

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICiPIO: VARZEA GRANDE - Pl

9.10 - COMPOSIGAO DE BDI - SERVIGOS - NAO DESONERADO

TIPO DE BDI
DESONERADO
NAO DESONERADO X
TIPO DE SERVICO
CONSTRUGAO DE EDIFICAGOES
CONSTRUC/&O DE RODOVIAS E FERROVIAS X
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCC)ES DE CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
INDICES PERCENTUAIS %
[ADMINISTRACAO CENTRAL A= 3,80%
[DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S +G) = 0,32%
RISCO (R) = 0,50%
[Lucro L= 6,64%
IMPOSTOS
1SS (60,00% x 5,00% - (Aliquota Municipal*) ISSQN = 3,00%
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
T= 6,65%
CALCULO
AC = TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAGAO CENTRAL
S+G= SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DE RISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERENCIAS S/ INSS BDI DE REFERENCIAS C/ INSS
MINIMO 19,60% MINIMO 25,60%
MAXIMO 24,23% MAXIMO 30,52%
| BDI CALCULADO = 20,73%
0,207335287
DE ACORDO COM:
LEI N2 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI N2 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACORDAO N2 2622/2013 — TCU — Plenario
BDI CALCULADO 20,73%

. /44,Q7 —
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oA NFRABSTRUTURA 2 PI AUi

OBRA: PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS SEINFRA KoUTETRABALIO
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI
DATA: Sinapi 12/2025 Sicro 10/2025
PIAUI VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
cODIGO DESCRICAO COM DESONERACAO SEM DESONERAGAO
MENSALISTA%
A1|INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3|SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salério Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7|Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
PO
B1|Repouso Semanal Remunerado 17,82% N3o incide 17,82% N3o incide
B2 Feriados 3,95% Nao incide 3,95% N3o incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%
B4 139 Salario 10,96% 8,33% 10,96% 8,33%
B5|Licenca Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7|Dias de Chuvas 1,17% N3o incide 1,17% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9|Férias Gozadas 11,71% 8,90% 11,71% 8,90%
B10|Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%
B Total 47,40% 18,59% 47,40% 18,59%
GRUPO C
C1|Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03% 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
C3|Férias Indenizadas 2,46% 1,87% 2,46% 1,87%
C4 Depdsito Rescisao Sem Justa Causa 2,89% 2,20% 2,89% 2,20%
C5|Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34% 0,45% 0,34%
C Total 11,22% 8,53% 11,22% 8,53%
HOND
D1|Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 9,79% 3,64% 17,44% 6,84%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,45% 0,34% 0,47% 0,36%
Prévio Indenizado
D Total 10,24% 3,98% 17,91% 7,20%

TOTAL(A+B+C+D) 90,66% 52,90% 113,33% 71,12%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

ez
Tiago Queiroz W
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= OBRA: PAVIMENTAGAO EM PARELELEPIPEDOS
=~ covemnono  |LOCAL: ZONA RURAL
SECRETARIA Fl .
S e INPRA ‘f E"@&f‘ MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI
- DATA:

MAPA DE LOCALIZACAO DE JAZIDA

LOCALIZAGAO PEDREIRA

LOCALIZAGAO DA JAZIDA Legenda

Obra: Pavimentagdo em paralelepipedos no municipio de Varzea Grande - PI. ; @ Elesban Veloso Pedreira - 6°17%6.00°S; 41°56'20 60°0

//%M
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
Z
LOCAL: ZONA RURAL GOVERNO DO
G DA mmii??&ﬁ?ﬁ _%: PI AUI
IPIO: VA - OVERNO A
MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI PDOPIAUL _/ Q

ESPECIFICAGAOES DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO DE RUAS

VISTA FRONTAL DA PLACA WISTA SUPERIOR DA PLACA

S/ESC. 55 S/ESC.
+— 45 —+ft
—1_ RUA F
Ly i
[N} CEP:- 1
e, D D
+ 7 ]
Iu' II
TEXTOSNA [ |
COR BRANCA f
II
PLACA ESMALTADA |
COR AZUL
]
o
o
CALCADA
T =T
e
TR
ERO
L3 kA
FUNDAGCAD M i
EM CONCRETO /
415+

MAC ESTRUTURAL 1:4:5

DETALHAMENTO DA PLACA
PARA CRUZAMENTOS DE RUA

Lz,
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OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
LOCAL: ZONA RURAL

SECRETARIA S o
DA mmAEmu‘runA Pl AUI
SEIN u Tl haALi

MUNICIPIO: VARZEA GRANDE - PI

\\\\\\ "

ESPECIFICAGAOES DA PLACA DA OBRA

MAIS UMA OBRA DO
GOVERNO DO ESTADO

NOME DA OBRA

CONTRATADO: INVESTIMENTO: ::::: Dﬁi_
XXXXXXXXXXXXXX RS XXX.XXX,XX & m‘ﬁs :

GOVERNO DO
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SEINFRA / AQUI TEM TRABALHO
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SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
LSO: 90,66%
BDI: 26,85%
PLANILHA DESONERADA
PLANILHA ORGAMENTARIA
Obra: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
Municipio: |VARZEA GRANDE - PI
Data: SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
Tabelas: |SINAPI : 12/2025 SICRO 10/2025
- . . Prego sem | Prego com | Subtotal sem Subtotal com
Item Codigo Servigo Unid. Quant BDI BDI BDI BDI
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 COMP. ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA und 1.00 36.259,60 45.995,30 36.259,60 45.995,30
1.2 COMP. PLACA DE OBRA EM ACO GALVANIZADO m?2 6,00 518,21 657,35 3.109,26 3.944,10
1.3 COMP. 03 _|Locacé&o de imével més 3.00 4.411,80 5.596,37 13.235,40 16.789,11
52.604,26 66.728,51
2.0 TERRAPLANAGEM
21 4413986 Regularizagéo de superficie com motoniveladora m? 10.072,74 0,08 0,10 805,82 1.007,27
805,82 1.007,27
3.0 PAVIMENTACAO
CoMP PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
3.1 ADAPTAbA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 m? 10.072,74 76,16 96,61 767.139,88 973.127,41
A 35PECAS POR M2
COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS 5
32 COMP. A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV m 10.072,74 172 218 17.325,11 21.958,57
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
33 94273 BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO m 3.357.58 5279 66,96 177.246,65 224.823,56
VIARIO). AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO DE CONTENGAO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
34 94273 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA m 24,00 5279 66,96 1.266,96 1.607,04
VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
4.0 TRANSPORTES
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
4.1 5915321 PAVIMENTADA - PARA PARALELEPIPEDO tkm 190.531,24 0,68 0,86 129.561,24 163.856,87
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA
4.2 5915321 PAVIMENTADA - PARA AREIA tkm 76.552,82 0,68 0,86 52.055,92 65.835,43
1.144.595,76| 1.451.208,88
4.0 SERVICOS COMPLEMENTARES
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE NOME DE RUA, DIMENSOES
41 COMP. 45X25CM FIXADAS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO D=50MM und 4,00 524,39 665.19 2.097.,56 2660,76
2.097,56 2.660,76
Total geral com BDI: 1.521.605,42
O presente orgamento destina a importacia de R$ 1.521.605,42 (Um milh&o, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)
Custo médio por m* 151,06

* Adogao do custo médio de Administracéo Local para obra de até 6,99% do custo direto, conforme acérddo TCU N° 2622/2013, como valor maximo a ser adotado
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SECRETARIA
DA INFRAESTRUTURA
SEINFRA

OBRA: PAVIMENTAGAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS
LOCAL: ZONA RURAL
MUNICiPIO: VARZEA GRANDE - Pl

9.10 - COMPOSICAO DE BDI - SERVIGCOS - DESONERADO

TIPO DE BDI

DESONERADO X
NAO DESONERADO

TIPO DE SERVICO
CONSTRUGAO DE EDIFICAGOES

CONSTRUC/&O DE RODOVIAS E FERROVIAS X
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCC)ES DE CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
FORNECIMENTO DE MATERIAIS
INDICES PERCENTUAIS %
[ADMINISTRACAO CENTRAL A= 3,80%
[DESPESAS FINANCEIRAS DF = 1,02%
SEGURO, GARANTIA E RISCOS
SEGURO + GARANTIA (S+G) = 0,32%
RISCO (R) = 0,50%
[Lucro L= 6,64%
IMPOSTOS
INSS = 4,50%
1SS (60,00% x 5,00% - (Aliquota Municipal*) ISSQN = 3,00%
PIS = 0,65%
COFINS = 3,00%
T= 11,15%
CALCULO
AC= TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL
S+G= SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
R= TAXA DE RISCO
DF = TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS
L= TAXA DE LUCRO
T= TAXA DE TRIBUTOS
BDI DE REFERENCIAS S/ INSS BDI DE REFERENCIAS C/ INSS
MINIMO 19,60% MINIMO 25,60%
MAXIMO 24,23% MAXIMO 30,52%
| BDI CALCULADO = 26,85%
DE ACORDO COM:
LEI N© 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011
LEI N2 13.161, DE 31 DE AGOSTO DE 2015
ACORDAO Ne 2622/2013 — TCU — Plenério
BDI CALCULADO 26,85%
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CANALETA (VER DETALHE)

SARJETAO (VER DETALHE)

QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAGAO

COORDENADAS UTM
) ESTACAS DIMENSOES
N LOGRADOURO (m) INICIO FINAL
o | RUA PROJETADA 01 INICIO: EO EXTENSAO=1.278,55| E=804457.37 | E=803368.15

FINAL: E63+18,552

LARGURA=6,00

N=9279199.92 | N=9278780.24
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FIG. 02 — REGULARIZAGAO GREIDE

FIG. 03 — IMPLANTAGAO MEIO FIO E COLCHAO DE AREIA
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o1 | RUA PROJETADA 01 INICIO: EO EXTENSAO=1.278,55| E=B04457.37 | E=803368.15
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QUADRO RESUMO DA PAVIMENTAGAO
. ESTACAS DIMENSOES COORDENADAS UTM
" HOORADOURO (m) INICIO FINAL
01 RUA PROJETADA 02 INICIO: EO EXTENSAO=400,24 E=800284.78 E=800525.43

FINAL: E20+0,24

LARGURA=6,00

N=9275912.88 | N=9275621.80
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DECLARACAO DOS ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

1. QUALIFICAGAO TECNICA - NOS CASOS DE SERVIGOS DE
ENGENHARIA DE MAIOR RELEVANCIA:

2 50% PROJETO
CODIGO |ITEM UND PROJETO (EDITAL)
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM
COMP. |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO m2 10.072,74 5.036.37

ADAPTADA(1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35PECAS POR
M2

COMPACTAGAO COM PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
COMP.04 |GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN m? 10.072,74 5.036,37
(2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 338158
94273 [100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE m ’ 1.690,79
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016
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Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA

Av. Pedro Freitas « s/n » Centro Administrativo » Bloco G - 1° Andar
CEP: 64.018-900 - Teresina-Pl - CNPJ: 06.553.531/0001-98

E-mail: seinfra@seinfra.gov.br

Redes sociais: @seinfra.pi

www.pi.gov.br
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JUSTIFICATIVA QUANTO A EXIGENCIAS MINIMAS RELATIVAS AS
INSTALAGCOES E EQUIPAMENTOS

Abaixo a relagdo das exigéncias minimas relativas as
instalagdes e equipamentos minimos necessarios para a obra que possui
como objeto o PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO
DE VARZEA GRANDE/PI.

EQUIPAMENTOS MINIMOS CONFORME NATUREZA DA OBRA E
EXIGENCIAS MINIMAS RELATIVAS AS INSTALAGOES:

Motoniveladora - 125 HP

Placa vibratoéria

e Betoneira

Caminhao basculante

Teresina, 05 de fevereiro de 2026

Tiago Queiroz Madeffg Carffos
Eng. Civil
CREA 190079219-2

Tiago Queiroz Madeira Campos
Matricula: 0360267-2
Eng. Civil
CREA: 190079219-2
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‘ 7 ‘ Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
S Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA = PI 1920260014427
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui
1. Responsavel Técnico
TIAGO QUEIROZ MADEIRA CAMPOS RNP: 1900792192
Titulo profissional: Engenheiro Civil Registro: 14709
Empresa Contratada: SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ESTADO DO PIAUI Registro:  0000018517EMPI
2. Dados do Contrato =~ ——
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:  06553531000198
L ogradouro: AVENIDA PEDRO FREITAS N°: 1802
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO DE TERESINA Bairro:. SAO PEDRO
Cidadee  TERESINA UF: PI CEP:  64018-900
Contrato: Sem ndmero celebrado em 07/02/2024 Vinculado aART:
Vaor: R$  6.550,00 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ac&o Ingtitucional:
——3. Dados da Obra/Servigo
L ogradouro: Diver sos N°:  S/IN
Complemento: Bairro:
Cidade:  Vérzea Grande UF: PI CEP:  64525-000
DatadeInicio:  02/02/2026 Previsao de Término: 19/02/2026 Coordenadas Geogréficas: -6.54500000, -42.2458300
Finalidade: INFRA-ESTRUTURA Codigo:
Proprietario.  SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ:  06553531000198
——4. Atividade Técnica
ELABORACAO Quantidade Unidade
ELABORA(;AO DE ORCAMENTO DE PAVI MENTAQAO EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS 10.072,7400 metro quadrado
URBANAS
PROJETO DE PAVIMENTAGCAO EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 10.072,7400 metro quadrado

Ap06s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

ELABORAGAO DE ORCAMENTO E PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE
VARZEA GRANDE-PI.

6. Declaragbes

Acessibilidade: Declaro que asregras de acessibilidade previstas nas nor mas técnicas da ABNT, na legislacdo especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro
de 2004, ndo se aplicam as atividades profissionais acima relacionadas.

———7. Entidade de Classe =~ —— ——
CLUBE DE ENGENHARIA DO PIAUI - CEPI

8. Assinaturas —9. Informacdes

Declar o serem verdadeir as as infor magdes acima
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou
. conferéncia no site do Crea-PI.
TERESINA - P , 19 de Fevereiro de 2026 « A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
Local Data * A guardadaviaassinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo

de documentar o vinculo contratual .
o
Tin n/r% = /
'1ago Queiroz Madefra Carfpos

Eng. Civil
CREA 190079219-2

TIAGO QUEIROZ MADEIRA CAMPOS - 1 78394716334

www.crea-pi.org.br art@crea-pi.org.br CREA_ PI
tel: (86)2107-9292

Conselho Regional de Engenharia
jauf

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - CPF/CNPJ: 06553531000198

Valor ART: R$ 108,39 Registradaem  19/02/2026 12:41:18  Valor Pago: R$ 108,39 Nosso Ndmero: 8201810809 Baixada em:
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