SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUi
Av. Pedro Freitas, S/N2, Bloco A, 1° Andar, Centro Administrativo - Bairro Sao Pedro, Teresina/Pl, CEP 64.018-900
Telefone: - http://www.saude.pi.gov.br

EDITAL N2 09
Processo n® 00012.037292/2025-63

CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2025 - CAC/SESAPI

CONTRATANTE:
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUI

OBJETO:

Contratacéo de empresa especializada em servigcos de engenharia para a Contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia para a
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MATERNIDADE (PORTE | DO MS) no municipio de PIRIPIRI - PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 60.016.211,40 (sessenta milnGes, dezesseis mil duzentos e onze reais e quarenta centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 18/11/2025 as 09:00h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PREGCO

MODO DE DISPUTA:
ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO

EDITAL DE LICITACAO DE CONCORRENCIA, NA FORMA ELETRONICA
PROCESSO N2 00012.037292/2025-63
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUI

O Estado do Piaui, através da Secretaria de Estado da Saude, por intermédio da Comissdo de Agentes da Contratacdo - CAC-
DULCD/SESAPI, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara realizar licitagio na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletrdnica, do
tipo MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, Decreto Estadual n. 21.872/2023, Decreto Estadual n. 21.938/2023 e as exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
Licitagoes-e

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:

SICAF
PARTE GERAL
1. DISPOSICOES PRELIMINARES
1.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessdo publica, conforme as informagdes constantes na Parte Especifica deste Edital, que

indicara o sistema eletrénico e cadastro eletrénico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sesséo sera



automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo hordrio e endereco eletrénico anteriormente estabelecidos, desde que nédo haja
comunicagdo do Agente de contratagdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execugdo do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo 1), Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios
(Anexo VIII), e Especificagdes Técnicas e Projeto (Anexo VIII), que integram o dossié de informagdes sobre a licitagdo. Além das normas referidas, estara o
adjudicatéario do objeto da licitagcdo obrigado a atender a todas as imposi¢des da legislacéo relativas aos servigos a serem contratados.

2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicagdo do objeto, que podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.
2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o prego total da contratagdo, os pregos unitarios e globais estimados
em relagdo a cada item ou os respectivos pregos maximos aceitaveis, ressalvada a opgao pelo carater sigiloso dos valores.
2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica
deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execugao aplicavel ao futuro contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificagdes do objeto descritas no site do sistema eletrénico utilizado no certame e as especificagdes
técnicas constantes neste Edital e anexos, estas sempre prevalecerdo.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ir4 definir se o presente certame ird adotar o Sistema de Registro de Pregos e, caso positivo, a formagédo do
cadastro de reserva ocorrera na forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os bens ou servigos com pregos
iguais aos do adjudicatario na sequéncia da classificagéo da licitagéo e inclusdo daqueles que mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formagéo de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento
pelo licitante vencedor, caso este nao assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situagdo de que trata o item 2.6.1, serdo ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata
o dispositivo e a classificagdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata devera ser respeitada nas contratagdes.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos, a Ata de Registro de Pregos que vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. o6rgaos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesoes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.
3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem
os documentos exigidos para habilitagéo.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2 Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas

no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participagdo no certame serd ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparadas.

3.2.2. A obtencao do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendério de realizagéo da licitagdo, ainda néo tenham celebrado contratos com a Administragcdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta méxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.3. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplicagéo dos limites acima
estabelecidos (art. 4°, §3°, da Lei n® 14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sessdo publica da Concorréncia Eletronica, sendo que a auséncia de

manifesta¢éo sobre o enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicara no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condi¢éo,
no intuito de usufruir dos beneficios estabelecidos na legislagdo supracitada.

3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdao encaminhar a documentagao de habilitagdo, ainda que haja
alguma restrigao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC n® 123, de 2006.

3.3. Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participagcdo de empresas em consércio, deverdo ser observadas as seguintes normas:
3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de consoércio, apés declaragdo do vencedor,

com indicagéo da empresa-lider que sera representante das consorciadas perante a Administragao.

3.3.2. A habilitagéo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitacao
econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitagdo
econdmico-financeira, podera haver um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido no item 8.17.3.1 da Parte Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderao participar, na mesma licitagdo, de mais de um consércio ou isoladamente;
3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes do consoércio nas fases de licitagéo e durante a vigéncia
do contrato;
3.3.6. Antes da celebragéo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso referido no
subitem 3.3.1.
3.4. N&o poderao participar desta licitagao:
3.4.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou

fornecimento de bens a ele relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
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3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢éo que
Ihe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

3.4.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
3.4.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante,

devendo ser observadas as situagées que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°da Lei n.? 14.133, de 2021 .

3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como as que se encontrem sob concurso de credores, em
dissolugao ou em liquidagéao;

3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos
termos do artigo 6° da Lei n? 5.533, de 30 de dezembro de 2005;

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da san¢éo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou
a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.6. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao
participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do érgéo ou entidade.

3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitagéo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do contratado a elaboragéo do
projeto béasico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.9. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagéo
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.10. A vedagdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.11. A Parte Especifica definira a permisséo de participagdo de cooperativas no certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitagdo sucedera ou antecedera as fases de apresentagdo de propostas e lances

de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o
critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.2 e 8.9.1 deste
Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14
anos, na condig¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;
4.4.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢gado, observando o disposto nos incisos lll e IV
do art. 1% e no inciso 11l do art. 52 da Constituicdo Federal;
4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° Lei mplementar n® 12 2006, estando apto a usufruir do

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3% do art. 42 da Lei n.® 14.133, de 2021.

4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nédo” impedird o
prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. Nos itens em que a participagdo nédo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “néo”
apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lein® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame nédo possua as funcionalidades respectivas, as declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6
deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitagao, conforme definido na Parte Especifica.

4.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas
e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.10. N&o havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera
somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.11. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagéo de
propostas, apds a fase de envio de lances.
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4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderd parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirda tanto em relagdo aos lances

intermediarios quanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.12.2. Os lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior

desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais

fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de sua desconexao.

4.16. A Parte Especifica deste Edital ir4 definir eventual exigéncia de garantia de proposta como requisito de pré-habilitagdo.

4.17. E vedada ao licitante a identificacdo da empresa na proposta comercial INICIAL, como por exemplo, a colocagio do nome ou timbre da

empresa, sob pena de desclassificacdo. Tal vedagdo se estende aos documentos eventualmente anexados durante a inser¢do da proposta de pregos
(folders, prospectos, declaragdes, etc.), que ndo poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculagdo do nome da empresa ou de seus
representantes, utilizagdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos indicados na Parte Especifica deste
Edital, devendo conter as informagoes similares a especificacao do Projeto Bésico.

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer

outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

5.7. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Projeto Bésico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substitui¢ao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.

5.9. Com a apresentacéo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei estadual n° 6.344, de 12 de margo de
2013 deverd reservar parte dos empregos diretos criados por forga do contrato de obra/servico que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgéos, para
egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentagéo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do artigo 1° da Lei Estadual n® 6.480, de 03 de fevereiro de
2014, devera reservar preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgéo civil, criadas por forga do
contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgéos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel com o exercicio
das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local
indicados neste Edital, conforme o critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.
6.2.1. Seré desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos globais ou unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificacao serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A néo desclassificagéo da proposta néo impede o seu julgamento definitivo em sentido contréario, levado a efeito na fase de aceitagéo.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de contratagao e os licitantes.
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletr6nico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em
relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de
lance inconsistente ou inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica 0 modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentaréo lances publicos e

sucessivos, com prorrogagoes.



6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

6.12.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
Agente de Contratagdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.
6.12.5. Apos a adocéo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o0 modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarao lances

publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.13.1. A etapa de lances da sesséo publica terd duragéo inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, ap6s o que transcorrerd o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepgao de lances.

6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.
6.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢es definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na
ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.
6.13.5. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.

6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrénica o modo de disputa “fechado e aberto”, poderao participar da etapa aberta

somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

6.14.1. N&ao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 6.14, poderdo os licitantes que apresentaram as trés
melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessao publica terd duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sessao publica.
6.14.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema
ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagao.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o
Agente de Contratacdo, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.
6.14.6. Apds a adogéo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.
6.14.7. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificacéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexéo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apés decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagdo a itens nédo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances,
sera efetivada a verificagdo automatica, junto & Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por
cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagido automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e

fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021

nesta ordem:
a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstas na Lei n. 14.133/2021;

c¢) desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgdos de controle.
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6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
¢) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo
ou inferior ao desconto definido para a contratacéo, o Agente de Contratacdo podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.
6.22.2. A negociagao serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatoério

6.22.4. O Agente de Contratagdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta

adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificagcdes constantes dos projetos elaborados pela Administragéo;

¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em
moeda corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Or¢gamentaria anexo
ao Edital;

c.1) Na composigao dos precos unitérios o licitante devera apresentar discriminadamente as parcelas relativas & méao de obra,
materiais, equipamentos e servicos;

c¢.2) Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes,
seguros, mobilizagdes, desmobilizagao, ferramentas, transporte, deslocamento de empregados, estadia, alimentagéo, assisténcia
médica prevista em Lei, equipamentos de protecao individual e coletiva, adicionais de periculosidade, quando aplicaveis, necessarios
ao perfeito cumprimento e execucéo do objeto desta licitagdo, e quaisquer outros que incidam na contratagéo do objeto

¢.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha dever&o refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de
lucro pretendida;

c.4) Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expresséo “verba” ou de unidades genéricas;

¢.5) Na planilha orgamentéria, o0 somatério do produto dos pregos unitérios propostos pelos quantitativos apresentados devera
constituir o prego proposto;

c.6) Nao serao levadas em consideragao quaisquer ofertas ou vantagens que nao se enquadrem nas especificagdes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administragdo no
Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada, conforme ANEXO IX;

d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso maximo por periodo
constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra ou servigo especial de engenharia.

e) COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS
E DESPESAS INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N¢ 12.844/13;

e.1) As composigdes de pregos unitarios deverao ser apresentadas para todos os itens de servigos constantes da(s) Planilha(s)
Orgamentaria(s), sem excegao, inclusive as composi¢des de pregos unitarios auxiliares, que se fizerem necessarias para sua
complementacéo, e, ndo poderéo conter divergéncia entre os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia
nessas composi¢des, como utilizagdo de valores diferentes de salarios-hora para uma mesma categoria profissional e/ou de precos
unitarios para um mesmo material e/ou de custos horarios de utilizagdo de um mesmo equipamento, podera implicar na
desclassificagdo da proposta, a exceg¢ao de erros meramente formais;

e.2) Nos pregos propostos pelo Licitante deveréo estar incluidos todos os componentes das despesas incidentes sobre os servigos, tais
como: salério de méo de obra, encargos sociais (legislacao previdenciaria e trabalhista e seguros em geral), transporte de materiais,
todo e qualquer imposto ou taxa incidente, encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refei¢cdo e quaisquer outros
encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva responsabilidade do Licitante, como também o Bonificagdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos precos propostos para a prestagdo dos servigos;

e.3) Sera desclassificada a Empresa que apresentar composigao de pregos unitarios, cujos valores de méo de obra, estejam inferiores
aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de
Trabalho do Municipio onde ocorrera a obra ou servigo especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio, o
daquele que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante devera apresentar discriminacéo detalhada do BDI adotado, para cada um dos grupos (administragéo central, tributos,
etc.), os seus subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se verifique a adequabilidade dos percentuais
utilizados e a ndo ocorréncia de custos computados em duplicidade na Planilha Orgamentaria e no BDI;

e.5) Os custos relativos a administra¢éo local, mobilizagdo e desmobilizagédo e instalagao de canteiro e acampamento, bem como
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra ou servigo especial de engenharia, ndo poderao ser
incluidos na composigdo do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacéo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a
Contribui¢@o Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos contratados pela Administracdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos
pela legislagao tributaria.

e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverédo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na
composigdo do BDI, compativeis com as aliquotas a que estao obrigadas a recolher, conforme previsado contida na Lei Complementar
123/2006.

e.10) A composi¢ao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as
contribui¢cdes que estéo dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar;
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e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluira na proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o
art. 22, inciso 1V, da Lei n? 8.212, de 24.07.91, com a redagéo da Lei n® 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrucéo
Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ir4 definir a possibilidade de apresentacéo de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.
6.22.7. Apds a negociagdo do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagéo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as

condigdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 3.4 do edital, especialmente quanto
a existéncia de sang¢éo que impeca a participagado no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);
7.1.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justiga — CNJ.
7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Uni&do (TCU).
7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servigo Publico - TCE-PI.
7.1.6. Cadastro eletrénico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca da vedagéo de que trata o
artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
7.3. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificacéo.
7.4. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigao de participagao.
7.5. Caso atendidas as condigdes de participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de

Contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 3.2.1 e 4.6 deste edital.

7.7. Verificadas as condig¢des de participagao e de utilizagao do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114 Decreto estadual n. 21.872/2023.

7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1. contiver vicios insanaveis;
7.8.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;
7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagéo;
7.8.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;
7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela

Administragéo.
7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, sé seré considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser
efetuadas diligéncias para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:
7.10.1. Questionamentos junto ao proponente para a apresentagdo de justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios de
inexequibilidade;
7.10.2. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
7.10.3. Verificagdo de outros contratos que o proponente mantenha com a Administragéo Publica ou com a iniciativa privada;
7.10.4. Verificagdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5. Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6. Estudos setoriais;
7.10.7. Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
7.10.9. Demais verificagbes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e

Formagédo de Precos elaborada pela Administragéo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderd ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja majoragédo do prego.

7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribuigdes na forma

do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.
7.13. Serao ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composi¢ao de seus pregos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;
¢) quantitativos de mao de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servigos.

7.14. Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por prego global ou empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor
nos quais se verifigue que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o
prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este
edital.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
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7.14.1. Ainda nessa hipétese, de o regime de execugdo ser o de empreitada por prego global ou empreitada integral, a participacdo na presente
licitagao implica a concordancia do licitante com a adequagéo de todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alegag¢des de falhas ou
omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

7.15. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco unitario, serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se
verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, em conformidade com
os projetos anexos a este edital.

7.16. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracédo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de proposta como requisito de pré-habilitagédo, sera verificado o
recolhimento da garantia.
8.2. A habilitagdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletrénico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica
deste Edital (habilitagdo juridica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificacédo econédmico-financeira).
8.2.1. A apresentagdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrbnico somente dispensa os documentos ja apresentados para a sua
obtencgao.
8.2.2. Caso a empresa néo esteja inscrita no cadastro eletronico ou ndo apresente alguma das informagbes comprovaveis através da declaragao
apresentada, devera apresentar toda a documentagéo exigida a seguir discriminada para fins de habilitagdo.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-
digitais quando houver davida em relagéo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participagéo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.
8.3.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de
registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto
Decr Federal n® 8.6 de 2 janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.
8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada

posteriormente pelo Agente de Contratagéo.

8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deveréo ser obtidos a partir de digitalizag&o do arquivo original ou da respectiva
copia autenticada.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade
das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

8.6. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacéo, declaracéo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no cadastro eletronico de fornecedores e manté-los
atualizados junto aos érgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
8.9. A verificagao pelo Agente de Contratagéo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitacao.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no cadastro eletrénico de fornecedores serdo enviados por meio
do sistema, em formato digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.
8.10. A verificagdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagéo ao
licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo
de propostas e lances e de julgamento, a verificagcdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.
8.11. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede
de diligéncia, para:
8.11.1. Complementagédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e
8.11.2. Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6és a data de recebimento das propostas;
8.12. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo poderd sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos

documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagédo
e classificagéo.

8.13. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.9.1
da Parte Especifica.

8.14. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.15. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratacdo, e ndo como condigdo para participagéo na licitagao.

8.16. Quando a fase de habilitagéo anteceder a de julgamento e j& tiver sido encerrada, ndo cabera excluséo de licitante por motivo relacionado a
habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.
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8.17.

Para a habilitagdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes documentos:

8.17.1. HABILITAGAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagdo em
todo o territério nacional;
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢éao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada
a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreen
c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada
na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.% 77, de 18 de marco de 2020 .
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis
onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de
16 de dezembro 1971.
h) Agricultor familiar: Declaragéo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.
i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos
termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
j) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva; indicar o responsavel pela
administracdo com poderes para assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede; além de explicitar o
objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta licitagdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas
— CNAE, do IBGE.
k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizagao para funcionamento: ato expedido pelo érgdo competente, conforme
disposto na Parte Especifica deste Edital.
I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICAGAQ TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de
Arquitetura e Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena validade, conforme definido na Parte Especifica deste
Edital e as areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2. Quanto a capacitagéo técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugdo de obra ou servigo de engenharia,
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitagdo. Os itens de servigos e parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sao os
definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante.

8.17.2.3. Quanto a capacitagao técnico-profissional: comprovacéo da empresa licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem
1.1 deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU, ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA, CAU, ou CRT) da regiao onde os
servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para érgédo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servigos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.3.1. Para fins de comprovacédo de capacitagao técnico-profissional, a empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto
julgar necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que comprovem o seu vinculo com a empresa.

8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(ao) possuir informagdes suficientes para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como
possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).

8.17.2.3.3. A comprovagao do vinculo do(s) profissional(is) detentor do acervo técnico, do quadro da licitante, sera atendida mediante a
apresentagdo da declaragdo formal de sua disponibilidade, acompanhada de comprovagdo da anuéncia do profissional, ou através da
apresentagdo dos documentos a seguir:

a) Empregado: Coépia do livro de registro de empregado registrado na Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou cépia da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestagao de servigos, na forma da legislagao trabalhista;

b) Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgéo competente;

c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou co6pia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

d) Profissional Autonomo: Cépia do contrato de prestagdo de servigos, devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;

e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, deverd comprovar o vinculo em uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a”
“b” “c” ou “d” retro.

8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem
8.6.2.3.3 devem ser cooperados, demonstrando-se tal condigdo através da apresentagdo das respectivas atas de inscrigdo, da comprovagao
da integralizagao das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenga desses cooperados em assembleias gerais ou nas reuniées
seccionais, bem como da comprovacédo de que estdo domiciliados em localidade abrangida na definigdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n°
5.764, de 1971.

8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagéo da capacitagédo técnico-profissional deverdo participar da
obra ou servigo objeto desta licitagdo, admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado pela Contratante.
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8.17.2.4. Sera exigida ainda declaragao formal da licitante de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das instalagées, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual, indicados na Parte Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de
sociedade simples;
b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ( Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);
¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e
demais demonstrag¢des contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, atestando a boa situagao financeira, conforme art. 7.2 da IN'MARE
05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:
LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,
LG= (AC+RLP) / (PC+PNC)
SG= AT / (PC+PNC)
LC=AC/PC
Onde:
AC= Ativo Circulante
RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante
PNC= Passivo Nao Circulante
AT= Ativo Total
d) As demonstragdes contabeis apresentadas poderédo ser submetidas a apreciagdo do Conselho Regional de Contabilidade.
e) A Parte Especifica deste Edital definird se o atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.
f) A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido minimo nao inferior ao percentual definido na Parte
Especifica deste Edital, calculado sobre o prego estimado da contratagdo ou item pertinente, por meio de Balango Patrimonial e
demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisérios.
g) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contébeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §12).
h) O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, §6°)
8.17.3.1. Para os consoércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a
30% para o consércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos
autos.
8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste certame.
c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS (CRF, fornecido pela Caixa Econémica Federal). Sera
aceito certificado da matriz em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecadagao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com
efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n®
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar

tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18.

8.18.1.

Caso admitida a participagéo de cooperativas, seré exigida a seguinte documentacdo complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as

respectivas atas de inscrigdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°
inciso XI, 21, inciso 1 e 42, §§ 2°a 6°da Lein. 5.764, de 1971;

8.18.2.
8.18.3.
8.18.4.
8.18.5.
8.18.6.

A declaragéo de regularidade de situagao do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
A comprovagéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagdo do servigo;

O registro previsto na Lein. 5.764, de 1971, art. 107;;

A comprovagao de integralizagdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato;

Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da

assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacéo das trés Ultimas
assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides
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seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e

8.18.7. A Ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as
penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar:
a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo enderego da mesma;
b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
c¢) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverao estar em nome desta filial;

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas filiais, este fato deve ser expressamente registrado em
declaragéo apresentada na qual a licitante indicara qual filial executard o objeto da licitagdo. Neste caso, os documentos relativos a
regularidade fiscal, exigidos para a habilitagao, deverao ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;

e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz;

f) Serao aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferengas de nimeros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS
quando for comprovada a centralizagéo do recolhimento dessas contribuigdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica poderd exigir apresentacédo de atestado de vistoria como documento de habilitagdo, conforme art. 62, § 22, da Lei n.
14.133/2021.
8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado através
de e-mail ou telefone definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento nao coincida com o agendamento de outros licitantes.
8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia Gtil anterior a sesséo publica.
8.20.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.
8.20.4. Eventuais dividas de natureza técnica decorrentes da realizagao da vistoria deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitagdo, através
dos contatos indicados no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao publica.
8.20.5. A nao realizagao da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dlvidas
ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.
8.20.6. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo

seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o
pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta & impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado
ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnacgdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste
Edital.

9.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagcdo, nos autos do

processo de licitagdo.

9.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a
formulagao das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacédo de licitantes, a anulagdo ou revogagéo da

licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021 .

10.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagao ou inabilitagdo do licitante:
10.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
10.3.2. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagéo;
10.3.3. na hipétese de adogéo da inversédo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentagao das razdes
recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual podera reconsiderar sua deciséo no prazo

de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao seréo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo
pessoal ou da divulgagao da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Para a execugéo dos servigos pelo licitante vencedor do certame seré celebrado contrato entre este e a Contratante.

11.2. O fornecedor, ap6s a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos prazos e todas as condigdes estabelecidas nas suas clausulas
e no edital.

11.3. A recusa da execugao do servigo ou o ndo cumprimento de qualquer obrigagdo prevista ensejara a aplicagdo das penalidades previstas no

edital e no instrumento contratual.
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11.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente, ocasido em que tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
prorrogavel uma vez por igual periodo, para a realizagdo do ato, mediante a apresentagdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o
direito a contratacé@o, sem prejuizo da aplicacéo das penalidades cabiveis.

11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento contratual no prazo e nas condigdes estabelecidas, podera ser
convocado outro licitante, na ordem de classificagéo, para a celebragao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

11.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item 11.5, a Administragao, observados o valor estimado e sua
eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengédo de prego melhor, mesmo que acima do
prego do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a
negociagao de melhor condigéo.

11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da
garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade licitante.

11.6.1. A regra do item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do subitem 11.5.1, “a”.

11.7. As obrigagdes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagédo, as sangdes ao contratado, as
condi¢cdes de pagamento, a vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratacdo encontram-se previstos no Termo de Contrato ou Projeto
Bésico anexos a este Edital.

11.8. As disposigoes relativas ao prego e respectivo reajuste encontram-se previstas na minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definira eventual prestacdo de garantia de execugéo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos ao presente certame, deveréo ainda ser observadas as seguintes disposic¢oes:
11.10.1. Apés a homologacgao da licitagdo, o fornecedor sera convocado para assinar a Ata de Registro de Precos no prazo de 05 (cinco) dias

(teis, prorrogavel uma vez por igual periodo, mediante a apresentagcdo de motivo justo e aceito pela Contratante, sob pena de decair o direito, sem
prejuizo da aplicagéo das penalidades cabiveis.

11.10.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precgos, a
Administracdo podera encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que
seja assinada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

11.10.3. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quanto necessarias para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico,
com a indicacéo do licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.

11.10.4. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e condigdes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o
disposto no item 2.7.2, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, sem prejuizo das san¢des ao vencedor que se recusar a assinar a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente

de contratacé@o/a durante o certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
)

e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagédo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragéo;

12.1.5. apresentar declaragédo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagao;

12.1.6. fraudar a licitagao;

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5°da Lei n.® 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
12.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.38. Na aplicacédo das sangdes serdo considerados:
12.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

12.3.5. a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.
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12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze)
dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9 a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a penalidade de multa.
12.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
12.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos

itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no &mbito
da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragcdes
dispostas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragées administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢éo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragao observara o prazo previsto no art. 156
§5° da Lein.? 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizard o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

12.10. A apuragado de responsabilidade relacionadas as sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandard a instauragéo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.10.1. Em 6rgédo ou entidade da Administragcdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de servidores estatutarios, a comissdo a que se
refere o item 12.10 serd composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no
minimo, 03 (trés) anos de tempo de servi¢o no 6rgéo ou entidade.

12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisédo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracédo da aplicagdo da sangédo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

12.14. A aplicacéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de reparagéo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Serd divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

13.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessédo sera

automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Agente de contratagéo.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

13.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento
do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢oes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecerd as deste
Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverao ser apresentados em original ou cépia autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada
posteriormente pelo agente de contratagao.

13.12. A cépia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderegos eletronicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte
Especifica deste Edital.

13.13. Para as demais condi¢des de contratagado observar-se-ao as disposigdes constantes dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura mencionados na Parte Especifica deste
Edital:

A) ANEXO | - Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il - Modelo de Declaragédo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Il - Declaragao de Instalagdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das Maquinas e Equipamentos;

D) ANEXO IV - Declaragdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou servigo especial de engenharia;
E) ANEXO V - Modelo Proposta de Pregos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composi¢éo de BDI;

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Or¢gamentarias e Especificagbes Técnicas;

H) ANEXO VIII - Declaragéo de enquadramento como ME/EPP;

1) ANEXO IX - Cronograma Fisico-Financeiro;

J) ANEXO X - Projeto Executivo;
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K) ANEXO XI - Matriz de Alocagéo de Riscos.

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagdes especificas sobre a Licitagdo deverdo complementar, suplementar ou modificar as disposi¢des presentes na Parte Geral. Sempre
que ocorra conflito, as disposi¢des aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte

Geral Definic6es da Parte Especifica

Sistema Eletrdnico utilizado no certame: LICITAGOES - E.
Cadastro eletronico de fornecedores: SICAF.

Inicio de Acolhimento: 23/09/2025 - 16:00h

Data de Abertura: 18/11/2025.

Horario de Abertura: 09:00, horario de Brasilia/DF.

Local: Av. Pedro Freitas s/n2, Centro administrativo, Bloco. “A”, 12 andar, CEP 64.018-900. Teresina-Pl, Comissao Permanente
de Licitacado - SESAPI.

INFORMAGOES: cplsaude@saude.pi.gov.br. Telefone: (86) 99411-7723.

1.1

O objeto da presente licitagéo € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagao de empresa especializada em servigos de
2.1 engenharia para a EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MATERNIDADE (PORTE | DO MS) NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - PI

em regime semi-integrado, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo.

A licitagdo compde-se de item Unico, conforme tabela abaixo, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor prego.

ITEM | DESCRICAO/
ESPECIFICACAO
1 Construgdo da Maternidade (Porte | do MS) no municipio de Piripiri - Pl | Piripiri - P1 18 meses 1,00

LOCAL DE EXECUCAO | HORARIO/PERIODO | QUANTIDADE

Oa licitag@o sera dividida em itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos itens forem de seu
interesse.

2.2 Oa licitagdo serd dividida em lotes, formados por um ou mais itens, conforme tabela abaixo, facultando-se ao licitante a participacdo
em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

Oo objeto da presente licitagao seré adjudicado por pre¢o global, haja vista a natureza indivisivel do objeto.

Oo objeto da presente licitagdo sera adjudicado por prego global, com vistas a evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de
economia de escala.

Foi estimado o Prego Total de R$ 60.016.211,40 (sessenta milhdes e dezesseis mil e duzentos e onze reais e quarenta

centavos), conforme planilha orgamentéria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratagéo integrada ou
semi-integrada (orgamento sintético), sendo que os pregos unitérios e globais estimados representam os pregos maximos que a
Administracdo se dispde a pagar em relacéo a cada item.

[ Foi estimado o Prego Total de (...), sendo que os pregos maximos que a Administragao se dispde a pagar em relagdo a cada item

correspondem aos pregos unitarios e globais estimados acrescidos do percentual definido na planilha orgamentaria que integra o projeto
23 basico em anexo, ou anteprojeto no caso de contratagdo integrada ou semi-integrada (orgamento sintético).

] 0s documentos referentes aos orgamentos, bem como o prego estimado da contratagdo, possuem carater sigiloso e serdo
disponibilizados exclusivamente aos 6rgaos de controle interno e externo, conforme o disposto no art. 24 da Lei n® 14.133/2021.
2.3.1. O prego estimado ou o prego maximo aceitével para a contratagao sera tornado publico apenas e imediatamente apés

definido o resultado do julgamento das propostas, sem prejuizo da divulgagao do detalhamento dos quantitativos e das demais
informagdes necessarias a elaboragédo das propostas.

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos pregos unitarios, pela Contratante, é de 23,53%, cujo patamar sera considerado por

2.3.1 - .
ocasido do julgamento das propostas.




Oa execugdo do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.
Oa execugdo do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego global.

Oa execugdo do servigo ocorrera sob o regime empreitada integral.

24

Oa execugdo do servigo ocorrera sob o regime tarefa.

Oa execugdo do servigo ocorrera sob o regime de contratagdo integrada.

A execugdo do servigo ocorrera sob o regime de contratagdo semi-integrada.
A presente licitagdo ndo adotara o Sistema de Registro de Pregos.

2.6

Oa presente licitagdo adotara o Sistema de Registro de Pregos.

O presente certame nao é restrito a microempresas e empresas de pequeno porte, sendo destinado a ampla concorréncia.

(] Para os itens (...), (...), aparticipagéo é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, e as sociedades
cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei 11.488/2008, nos termos do art. 48, |, da Lei Complementar n® 123/2006.

Nota explicativa: se toda a licitagdo for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, todos os itens devem
ser incluidos neste parégrafo.

3.2.1
O Para os itens (...), (.-.), aparticipagdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, |, da Lei
Complementar n® 123/2006; e para os itens (...), (...), havera reserva de (maximo de 25%) para as referidas entidades, na forma do art.
48, 1ll, da Lei Complementar n® 123/2006.

3.2.1.1 Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, na forma do art. 48, incisos | e lll, da Lei Complementar n® 123,

de 2006, esta podera ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde

que pratiquem o prego do primeiro colocado da cota principal.

3.2.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a Adjudicacéo das cotas devera ocorrer pelo menor prego.
Poderao participar empresas em consoércio, observadas as normas constantes no subitem 3.3 da Parte Geral deste Edital.

3.3 [ Nao poderao participar desta licitagdo consorcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicdo. A vedagéo a
participagéo de consércio neste certame justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum, podendo
ser ofertado por um nimero amplo de potenciais participantes, inclusive empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria
apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagéo técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em qualquer limitagdo quanto a
competitividade.

[ sera permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestéo operacional adequado ao objeto desta
licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das atividades de coordenagéo e superviséo da execugao dos servigos, e desde que 0s

3.1 servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediagédo ou subcontratacéo.
N&o serd permitida a participagao de cooperativas no certame.

A fase de habilitagio sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

4.1

L] A fase habilitagdo antecederd as fases de apresentacédo de propostas e lances de julgamento.




Considerando que o sistema de compras utilizado no certame nédo possui as funcionalidades respectivas, as declaragdes indicadas

4.8 nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas juntamente com os documentos de habilitagao.
O as declaragdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser assinaladas no campo proéprio do sistema.
Sera exigido o recolhimento de R$ 600.162,11 (seiscentos mil cento e sessenta e dois reais e onze centavos) a titulo de garantia de
proposta.
4.16.1. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da
data em que for declarada fracassada a licitagao.
4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:
a) caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;
c) fianga bancéria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
4.16 Obs.: No caso de depésito em conta ou transferéncia bancaria, a licitante devera efetuar o recolhimento do valor na conta abaixo
informada até a data de abertura das propostas, apresentando o comprovante original de pagamento juntamente com os
documentos de habilitagédo.
N&o serdo aceitos comprovantes de depdsito realizado por caixa eletronico. Caso a licitante opte pela caugdo em dinheiro, somente
serdo aceitos depdsitos ou transferéncias bancérias efetuados pela prépria empresa participante (S/A, LTDA, EIRELI ou Empresa
Individual) ou por seus sécios ou representantes legais, quando pessoas fisicas, nos casos de EIRELI ou Empresa Individual.
Ag. 3791-5
C/C 89.553-9
Banco do Brasil
Titular: FUNSAUDE
CNPJ: 06.206.659/0001-85
[ Nao sera exigida garantia de proposta como requisito de pré-habilitagdo.
OBJETO: contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia paraa EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA
MATERNIDADE (PORTE | DO MS) NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI - Pl em regime semi-integrado.
/A descricdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado nas Especificagcbes Técnicas, constitui-se de: Servigcos Preliminares e
5.1 indiretos, Fundacdo, Estrutura, Alvenaria, Vedagdes, Divisérias, Cobertura, Impermeabilizacdo, Esquadrias, Revestimento de parede,
' Revestimento de piso interno, Revestimento de piso externo, Revestimento de teto, Fachada, Pintura, Marmoraria, Lougas, Metais,
IAcessorios, Corrimao, Guarda corpo, Protetor de parede, Catracas, Instalagdes Hidrossanitarias, Instalagdes elétricas, Climatizagdo, Dados
e voz, Gases medicinais, Urbanizagéo, Servigos complementares, Elaboragdo de Projetos Executivos / Compatibilizacdo de Projetos,
Estudos técnicos, Terraplenagem, Paisagismo e urbanizagdo, Pavimentagdo, Comunicagdo visual, lluminagdo externa, Muro externo,
Esquadrias externas, Subestagao e Diversos.
5.8 A proposta comercial tera validade minima de 90 (noventa) dias, a contar da data da abertura da sesséo publica.
6.6 O lance devera ser ofertado pelo valor global.
6.9 O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta, devera ser R$ 100,00 (cem reais).
[ Sera adotado para o envio de lances o0 modo de disputa “aberto”, em que as licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com prorrogagdes.
Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as licitantes apresentaréo lances publicos e
6.11 sucessivos, com lance final e fechado.
[ Sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “fechado e aberto”, em que somente poderdo participar da etapa aberta os
licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogagoes.
6.00.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada ao Ultimo lance ofertado, em formato digital, via
T sistema, é de 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir da solicitagdo do agente de contratagao.
Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e equipamentos, o licitante devera
apresentar um percentual reduzido de BDI, compativel com a natureza do objeto, conforme modelo anexo ao Edital, que indicara quais
6.22.5, | materiais e equipamentos terdo BDI reduzido.
‘e.12”

[ N&o sera permitido ao licitante a apresentagéo de percentual reduzido de BDI.




8.9.1

Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no cadastro eletrénico de fornecedores serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (duas) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do agente de
contratacao.

8.17.1,
e

Nao se aplica.

8.17.1,

Nao serao exigidos documentos adicionais.

8.17.2.1

Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Basico, em plena validade;

8.17.2.2

Quanto a capacitagao técnico-operacional:

a) Certidao de Registro e Quitagédo de Pessoa Juridica, atualizada, emitida pela entidade profissional competente, contendo
objeto social compativel com o objeto desta licitagéo e informando o(s) responsavel(is) técnico(s) da empresa, sendo pelo menos um
ENGENHEIRO CIVIL.

b) Comprovagao, através de Certidao de Acervo Técnico, com a indicagdo do responsavel técnico, devera estar contido na
CAT o nome da empresa Licitante e para qual 6rgdo ou entidade da administragdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, empresa privada, que a Licitante executou os servicos;

c) Juntamente com a CAT devera conter Atestado de Capacidade Técnica ou Atestado de Conclusdo de Servigos emitido
por érgao ou entidade da administragcdo publica direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, empresa
privada, que a Licitante executou ou executa servigos de gestéo de edificagdes publicas ou particulares, compreendendo, no minimo, as
seguintes atividades das parcelas de maior relevancia, comprovadas com ART/RRT correspondente do responsavel:

ITENS RELEVANTES:

% SOBRE
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO VALOR DO VALOR DA
SERVICO OBRA

Grupo gerador 636/780 KVA ¢/ Quadro Automatico Completo, inclusive tanque de

combustivel R$ 1.982.141,70 4,03 %

8.17.2.3

Quanto a capacitagéo técnico-profissional: comprovagédo da empresa licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem
8.17.2.2. deste Edital, profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU) da regido onde os servigos
foram executados, acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certiddo (6es) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional (is), executado para 6rgédo ou entidade da administragéo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado, que fica limitado ao
limite de até 50% da quantidade que se pretende efetivamente contratar, conforme art. 67, §2°, da Lei n.2 14.133/2021, cujas parcelas de
maior relevancia acima citadas no subitem acima citado, bem como atender a previséo do item 16 do Termo de Referéncia - Anexo Il
deste edital.

8.17.2.4

()

8.17.3,

O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaragéo assinada por profissional
habilitado da &area contabil, apresentada pelo fornecedor.

[ 0 atendimento dos indices econémicos previstos no item 8.17.3 ndo necessita ser atestado mediante declaragédo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.17.3,
“r

[ A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente, devera comprovar que possui capital social minimo n&o inferior a (...)% do preco estimado da contratagdo ou item
pertinente.

A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente, devera comprovar que possui patriménio liquido minimo nao inferior a 10% (dez por cento) do prego estimado da
contratagdo ou item pertinente.

8.17.3.1

Para os consoércios ndo formados integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de
30% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme art. 15, § 2%, da Lei n. 14.133/2021.

[ N&o havera acréscimo quanto aos requisitos de habilitagdo econdmico-financeira para os consércios ndo formados integralmente por
microempresas ou empresas de pequeno porte, conforme justificativa constante nos autos.




Considerando que na presente contratagdo a avaliagio prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagao, que conhece o local e as

8.20 condicdes de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

] Nao se aplica ao caso a realizagao de vistoria.

8.20.1 Informagdes para agendamento de vistoria e ddvidas: (86) 99411-7723.

Os pedidos de esclarecimentos deverao ser enviados ao endereco eletronico cplsaude@saude.pi.gov.br, ou para o endereco fisico Av.
9.3 Pedro Freitas, s/n?, bloco A, Centro Administrativo, Teresina-Pl, CEP 64.018-900, Protocolo - SESAPI, sendo que a resposta sera
divulgada no sitio http:/www.licitacoes-e.com.br.

Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no enderecgo eletrénico
10.10 https://sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?
acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0

O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) enderego(s) eletrénico(s): http://www.licitacoes-e.com.br
13.12 http://www.saude.pi.gov.br/licitacoes e https:/sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/.
Podera também ser encontrado na sede da Contratante, conforme enderego constante no item 1.1 desta Parte Especifica.

13.14 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os Anexos mencionados na Parte Geral deste edital.

—
r
_«,El! ﬂ Documento assinado eletronicamente por ANTONIO LUIZ SOARES SANTOS - Matr.0000000-0, Secretario de Estado da Saude, em 22/09/2025, as 11:36,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Cap. Ill, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura

‘ eletrénica

—
o) n
_«,@l! ﬂ Documento assinado eletronicamente por JONATAS MELO NETO - Matr.03763064, Superintendente, em 22/09/2025, as 12:24, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no Cap. lll, Art. 14 do Decreto Estadual n® 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

assinatura

‘ eletrbnica
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http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ANEXO | - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DE CONTRATO N.2...../2025

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA (....execucéo de obra/servico especial de engenharia....), QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE E DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA: (..ccceiieicee. )

O Estado do Piaui, por intermédio da (érgéo ou entidade), inscrita no CNPJ sob o no (.....), doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com
sede (enderegco completo), neste ato representado por seu (CARGO DO ORDENADOR DE DESPESA), Sr(a). (....), portador(a) da Cédula de Identidade n®
(...), inscrito (a) no CPF sob o n? (.....); e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de (.....) Estado do (.....), estabelecida a (enderegco completo), inscrita

no CNPJ sob o n? (....), aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n? (....), portador(a) da carteira de identidade RG n® (....),
doravante denominada abreviadamente CONTRATADA, tendo em vista a homologagdo da Concorréncia Eletronica n. (...) constante do Processo
Administrativo n® (...), Parecer PGE/PLC n® (....) e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte integrante deste
instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n.
21.872/2023, os quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente Contrato, regendo-se a contratagéo pelo fixado
nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL
1. CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO
1.1. Séo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcricdo, o Projeto Béasico constante dos autos, conforme Processo

Administrativo discriminado na Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a proposta apresentada pela
Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificagdes técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

1.2. A Parte Especifica definird se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou contratagdo direta, indicando o fundamento legal utilizado
para a dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratagdo da obra/servigo especial de engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato,
conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, os quais integram este instrumento,
independente de transcri¢ao.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definird o regime de execugéo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboragdo de Projeto Executivo encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme
especificado no Projeto Basico.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSARIO A EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. A aparelhagem e o material necessarios a execugdo dos trabalhos serdo de responsabilidade e 6nus exclusivamente da CONTRATADA,
ficando estabelecido que a CONTRATANTE nao emprestara nem fornecera quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.

4. CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICACOES DOS BENS E DA EXECUCAO

4.1. As obras e servigcos ora contratados obedecem as especificagdes constantes do Projeto Basico e demais documentos constantes do processo
administrativo mencionado na Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servigos que nao estiverem de acordo com
as referidas especificagdes, sem que caiba @8 CONTRATADA direito a qualquer reclamagéo ou indenizagéo.

5. CLAUSULA QUINTA - DA APROVAGAO DOS SERVIGOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificagbes e demais elementos técnicos referentes a execugdo dos
servigos. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condi¢des e locais de execugdo dos servigos, tudo o que foi previamente considerado quando
da elaboragao da proposta que apresentou no processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos pregos propostos
estéo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que suportar, representando aqueles pregos a Unica contrapresta¢éo que lhe serd devida
pela CONTRATANTE pela realizagdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de poderes suficientes a celebragio deste contrato e para obrigar
de pleno direito @ mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

5.3.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAGCOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragcdes nos detalhes executivos, seja reduzindo ou

aumentando o volume de servigos das obras, na forma prevista na lei.

7. CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de
quantitativos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos pre¢os unitarios.

7.2. Nos precgos unitarios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de
execugao, mao-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servigos, bem como
despesas de conservagao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

8. CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigcos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes
técnicas que conduzam a economicidade dos servigos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econémicos quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipétese da
segurancga e qualidade da obra;

¢) Manter, durante todo o periodo de realizagdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas condigdes de capacitagdo técnica que
apresentou no processo administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas condigdes de habilitagéo;



d) Administrar com zelo e probidade a execugéo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o orcamento aprovado e evitando a pratica de
atos e a adogdo de medidas que resultem em elevagdo de custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentagdo, selecéo,
contratagdo e administragdo de méo-de-obra necessaria a realizagao dos servigos;

e) Atender prontamente as recomendagoes regulares da fiscalizagéo;
f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizagdo, seja inconveniente aos interesses da
CONTRATANTE relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizagdo dos servicos um representante com plenos poderes para representar e obrigar a
CONTRATADA frente a CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificagdes fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou
recomendadas pela ABNT.

j) Adaquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Prote¢édo Individual — EPI, a todos os empregados,
bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servigo. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso
de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de Presta¢édo do Servi¢o durante toda execugao
do contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos rejeitos provenientes da obra.

m)Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas necessario s ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos.

8.2 O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forga de contrato de obra publica e/ou prestagdo de servigos de
engenharia que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6érgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de medidas de seguranga e penas
alternativas.

8.3. A obrigagao estipulada no item 8.2 s6 sera exigivel apds a devida contratagédo e emisséo de ordem de servigo ou outro instrumento pelo qual é
dado comando para o inicio das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios da politica publica e as fungdes a
serem desempenhada por estes.

8.4. O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporgao:
a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.
b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis) e 19 (dezenove) empregados; e
¢) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serao preenchidas de acordo com a ordem de classificacdo estabelecida em processo Unico de sele¢éo a
cargo da Secretaria da Justica - SEJUS, nos termos de regulamentagao prépria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado devera preencher os empregos criados da forma que for
mais Util para a perfeita execugao do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na area de construgéo civil
criadas por forga do contrato de obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus érgdos, para pessoas do sexo feminino, desde que compativel
com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

8.8. A obrigagéo estipulada no 8.7 s6 sera exigivel apds a devida contratagdo e emissdo da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é
dado comando para inicio das obras e/ou servigos referidos.

8.9. No caso de néo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado devera preencher os empregos criados da forma que for mais
(til para a perfeita execugdo do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados serd consignada pelo Contratado no “Livro de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que
empregou para encontra-los, tais como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execugdo deste contrato, sujeita a fiscalizagdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por
servidores do quadro da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizagdo obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orgamento aprovado, a elaboragdo de
detalhamentos dos projetos e a realizagéo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA n&o concordar com as recomendagdes ou ordens
da fiscalizagdo, delas podera recorrer ao titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagOes gerais elencadas nesta cldusula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratacéo, as quais estéo previstas na
Parte Especifica.

9. CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
9.1. A CONTRATANTE se obriga a:
a) Disponibilizar o local das obras;
b) Aprovar as medigées em tempo habil;
c) Efetuar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula onze deste Contrato;
d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execucéo deste Contrato;
e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execugéo do contrato;

f) Reter os tributos e contribuicbes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de
servigo, conforme legislacéo;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposi¢des da Instrucdo Normativa n® 05/2017, do Tribunal de Contas do Estado do Piaui, que trata do cadastramento e
acompanhamento de contratos e obras nos Sistemas Licitagées, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento e alimentagdo dos dados da obra no Sistema
de Monitoramento e Acompanhamento de Ag¢des Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratagdo no Portal Nacional de Compras Publicas ou, em caso de indisponibilidade, em péagina da
Contratante na Internet e no Diério Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2758/2021 — Plenario.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a
139 da Lei n. 14.133/2021.
9.3. As obrigagdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratagdo, as quais estao previstas na

Parte Especifica.



10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentéria propria, prevista no orgamento do Estado do Piaui,
conforme classificagdo descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para os exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a dotagcdo orgamentaria prevista para atendimento dessa
finalidade, a ser consignada @8 CONTRATANTE, pela Lei Orgamentaria Anual.

11. CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do prego contratual devera guardar estreita relagdo com a execugdo dos servigos contratados e apresentagdo de seus efeitos ou

resultados nos termos estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula Primeira, em especial no cronograma fisico-
financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servigos serdo feitos por medicdes mensais, pelo Estado do Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e
corrente no Pais, através de ordem bancaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva execugdo dos servigos e
apresentagdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM — Sistema Integrado
de Administracéo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacéo, no que couber, dos seguintes documentos:

I- Carta da Contratada encaminhando a medigéo;
Il - Meméria de célculo;

1 - Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;

IV - Certificado de medigéo, definindo o periodo correspondente;

V- Cronograma executivo (fisico) realizado;

VI - Quadro resumo financeiro;

VIl - Relatério fotografico, contendo comentarios por foto;

VIl - Copia do diario de obras referente aos dias de execugdo dos servigos objetos da medicédo, assinada pelo engenheiro responsavel

(da contratada) e pelo servidor ou comissao responsavel pela fiscalizagdo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

X- Certidao Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida Ativa do Estado;

XI - Certidao Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou sede da contratada, na forma da lei;
Xl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

Xlll - Cépia do seguro-garantia;

XIV - Relagédo dos trabalhadores constantes na SEFIP;
XV - Guia de recolhimento do FGTS;

XVI - Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII -  Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatério pluviométrico, quando couber;

XIX - Planta iluminada contendo trechos realizados na medi¢do atual (cor amarela), nas medi¢des anteriores acumuladas (cor azul) e
trecho restante (cor vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

XXI- Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da reserva de vagas em obras publicas para egressos do

sistema prisional, conforme paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade de cumprimento de tal
obrigacao.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, I, 1V, V e VIl acima deverdo estar assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou
comissao responsavel pela fiscalizagéo.

11.4. Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira medigdo:

I- Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, com o respectivo comprovante
de pagamento;

- Copia da ordem de servico;
I - Copia dos demais seguros exigidos no contrato;
V- Matricula no cadastro especifico do INSS (CEl).
11.5. Para a dltima medigéo, além dos documentados discriminados no caput, serao exigidos:
I- Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEl);
- Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
- Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranga sera
examinada pela CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE, preliminarmente, verificara e certificara a efetiva
execugdo dos servigos indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito em até 30 (trinta) dias
contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo corregdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia apds o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programagao do Cronograma Fisico- Financeiro da obra ou servigo, suas etapas, sub-etapas e
respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro
estiverem executados em sua totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servigo, apds revisado e aprovado pela CONTRATANTE, tera sua versao final anexada a este termo
contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagao financeira que Ihe caiba, sem prejuizo

do que a referida obrigagdo pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-se entdo, apenas o saldo, se houver.



11.11. Seréo retidos na fonte os demais tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas
para cada tipo de servico, conforme legislagao.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO n&o tenha concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo
CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Nimeros de dias entre a data

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensacio financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim
apurado:
I =(TX) | = (6/100) |1 =0,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.
11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, 0 ndo pagamento do prego ou de parcela deste, conforme

acordado neste instrumento contratual e desde que admissivel a diviséo da prestagao devida pelo contratado em tantas quantas sejam as etapas da obra,
servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30 (trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comissao responsavel.

11.14. Caso a execugdo dos servigos se estenda por mais de um ano, os pregos da proposta vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que
reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a reajustamento de preco, desde que
néo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e
servigos, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 49, da Lei n. 14.133/2021, o pagamento ser& efetuado preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato
devera ser divulgado e mantido a disposi¢ao do publico no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) ou, caso indisponivel, no sitio da Contratante
na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizagdo de cartdo de pagamento, este devera ser efetuado através de ordem bancaria, para crédito na Conta
Corrente indicada na Parte Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitagdo, os
recibos dos depdsitos ou transferéncias bancarias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ira definir a necessidade de pagamento de servigos de instalagdo, mobilizagdo e desmobilizagéo.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboragao de Projeto Executivo como obrigagdo da Contratada, deverdo
ainda ser observadas as disposi¢des de pagamento indicadas na Parte Especifica.

12. CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS
12.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.
12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno

de um ano, contado a partir da data do orcamento a que a proposta se referir , conforme a seguinte férmula:

R=V[I-lo/lo]

Sendo:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;

lo = indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente & data do orcamento a que a proposta se refere, pro rata dia;

| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na férmula acima sera o indice Nacional da Construgdo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela
Fundacéo Getulio Vargas na revista Conjuntura Econdémica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos efeitos terdo inicio somente apés o requerimento, nao

sendo devidos valores referentes a medi¢des de servigos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipétese de alteragédo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato, este se adequara de pronto as condigdes que vierem a
ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante & politica econémica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execugéo das obras/servigcos atribuivel & licitante adjudicataria, os pre¢os contratuais seréo reajustados pela férmula
estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/servigos seria realizada de conformidade
com o programado no cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as obras/servigos forem executados.

12.8. Deverd o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade do vinculo contratual ser4 mantida mesmo apds o reajuste,
juntando aos autos documentagdo comprobatéria da atual compatibilidade do valor do contrato com a realidade de mercado.

12.9. Se a variagéo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a
adocéo de prego compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos pregos a empresa contratada passara a apresentar, para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo
que uma contera os pregos originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que sera calculado conforme a féormula
constante no paragrafo segundo.

13. CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS

13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os servigos contratados, correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas devidas.

13.2. No caso de criagdo de novos tributos ou alteragdo nas aliquotas de tributos existentes, os pregos sobre os quais incidirem esses tributos serdo
revistos a partir da época em que ocorrer a alteragdo da legislagéo tributéria, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles precos da maneira apropriada.



14. CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUGCAO E VIGENCIA CONTRATUAL

14.1. O prazo para execugdo das obras e servigos encontra-se previsto na Parte Especifica deste Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrerd a partir da data da assinatura deste contrato, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no
Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), que seréa providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser
publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato terd vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado no contrato, conforme art. 111
da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a n&o concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas sangdes administrativas;

b) a Administragdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da
execugao contratual.

14.7. O contrato se extinguira 5 (cinco) dias apds o recebimento definitivo da obra.
15. CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e servigos contratados, obrigando-se, ainda, a

comunicar a CONTRATANTE a designagéo do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando,
se for 0 caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe
técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢éo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas
as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

16. CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugdo das obras e
servigos ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE
de todas as reclamagdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais reclamagdes resultem de atos de prepostos seus ou de
quaisquer pessoas fisicas ou juridicas empregadas na execugado dos trabalhos.

17. CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros em consequéncias da execugdo dos
trabalhos. Serd de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas
preventivas adotadas.

17.2. A contratada serd Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a
CONTRATANTE ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugao das obras e servigos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os dnus ou obrigagbes concernentes a legislacédo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou
previdenciaria, bem como todas as despesas decorrentes da execugdo de eventuais trabalhos em horarios extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive
despesas com instalagdes e equipamento necessdarios as obras e servicos e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mao-de-obra
necessarios a completa realizagao do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a) Providenciar, as suas expensas, cépias dos elementos que venham a ser necessdrios a assinatura do Contrato, como também no
decorrer da execugao das obras e servigos;

b) Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZAGAO, o comprovante de pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica’;
c¢) Responsabilizar-se pela efetivagdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

d) Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgagdo das fontes de financiamento e de coordenagéo das
obras e servigos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAGAO;

e) Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade
comprovada, que assuma perante a FISCALIZAGAO a Responsabilidade Técnica pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto
do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determina¢des de emergéncia caso se tornem necessarias;

f) Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspegdo das obras e servicos em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g) Obedecer as normas de higiene e prevencédo de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e seguranga no canteiro de obras e
Servigos;

h) Quando, por motivo de forga maior, houver necessidade de aplicagéo de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito a FISCALIZAGAO, a pretendida substituicéo;

i) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorrecdes verificadas nas obras ou servigos,
resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais inadequados ou ndo correspondentes as especificagdes.

18. CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERAQ()ES CONTRATUAIS
18.1. Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n. 14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua
vigéncia, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacdes dos detalhes executivos ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica do
objeto;

b) Quando necessaria & modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:
a) Quando houver a substituicdo de garantia de execugéo, por deliberagéo conjunta das partes;



b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugcé@o, em fase de verificagdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato
original;

¢) Quando necessdria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestagéo da
execugao do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da
aplicagdo da relagdo geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da Administracdo sobre os precos referenciais ou de mercado vigentes na
data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supresséo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos,
estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber
indenizacéo por outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, ap6s a data da apresentagdo da proposta,
criagao, alteracédo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s
pregos contratados.

18.5. Em havendo alteracé@o unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administracéo devera restabelecer, no
mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressodes que se fizeram necessarios na contratagao,
na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execugédo do contrato serd exercida estrita observancia ao equilibrio dos pregos fixados no neste Contrato em
relagdo a vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com
pregos supervalorizados ou eventualmente a supressdo ou modificagado de itens com pregos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em
decorréncia de aditamento que modifique a planilha orgamentéria.
18.9. A diferenga a que se refere no paragrafo 7° podera ser reduzida para a preservacéo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos

excepcionais e justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do sistema de referéncia na forma do
Decreto n? 7.983/2013, assegurada a manutengao da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formagéo do prego dos aditivos contratuais contard com orcamento especifico detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na
forma prevista no capitulo Il do Decreto n® 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipoteses em que for adotada a contratagdo integrada ou semi-integrada, é vedada a alteragdo dos valores contratuais, exceto nos
seguintes casos:

I- para restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro decorrente de caso fortuito ou forga maior;

- por necessidade de alteragdo do projeto ou das especificagdes para melhor adequagédo técnica aos objetivos da contratagdo, a
pedido da Administracdo, desde que néo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites estabelecidos no
art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

- por necessidade de alteragao do projeto nas contratagdes semi-integradas, nos termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021;

IV - por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de responsabilidade da Administragao.
19. CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZAGAO
19.1. A FISCALIZAGAO da execugao das obras e servigos sera feita pela CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de

trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, os prazos, as condigdes estabelecidas no Projeto Basico, a
PROPOSTA DE PREGOS e as disposi¢gdes do Contrato.

19.2. Fica reservado & FISCALIZAGAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou
omisso ndo previsto no Projeto Basico, nas Especificagdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da CONTRATANTE, nos Regulamentos e em
tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida a autoridade do
orgao.
19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZAGAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou néo especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que ndo responda técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo
do cumprimento dos prazos e condi¢des contratuais;

c¢) Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado, sempre que ocorrer motivo de forga maior;
d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
emissdo da Ordem de Execugao de Servigos;

f) Esclarecer prontamente as dividas que lhe sejam apresentadas pela contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a contratada;

h) Autorizar as providéncias necessérias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenga da contratada, as medi¢des de obras e servigos executados.

j) Transmitir, por escrito, as instrugdes e as modificagdes dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes
de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar a aplicagao de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo
do Contrato;

I) Relatar oportunamente @ CONTRATANTE ocorréncia ou circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e
servicos em relagao a terceiros.

m)Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicio de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execugéo das obras e servigos, dependera da aquiescéncia
da FISCALIZAGAO quanto ao substituto apresentado.
19.5. Com relagdo ao “Diario de Ocorréncia”, compete a FISCALIZAGAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotagoes feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servi¢os, tendo em vista os detalhes executivos, as especificagdes, 0s prazos e cronogramas;
c) Fazer observagdes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diério;

d) Dar solugéo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;



e) Registrar as restricdes que paregam cabiveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e
sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificagdes;
g) Anotar os fatos ou observagdes cujo registro se faga necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizacdo da execugdo do objeto, de acordo com as respectivas
peculiaridades.

20. CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUGCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagdo de garantia pelo licitante vencedor.
20.2. No caso de prestagdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no
contrato principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.
20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas convencionada.
20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apés o cumprimento integral de todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, sera

atualizada monetariamente, conforme dispde o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4. A néo prestacé@o de garantia equivale a recusa injustificada para a contrata¢éo, caracterizando descumprimento total da obrigagdo assumida,
ficando a adjudicataria sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, devera ser prestada garantia proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condigdes
estabelecidas no subitem 20.1 da Parte Especifica deste contrato.

21. CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estao previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem
prejuizo das sangbes previstas neste Contrato.

21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
a) dar causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugéo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do
contrato;

i) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.3. Serao aplicadas ao responsavel pelas infra¢gdes administrativas as seguintes sangdes:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancéo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem
21.2, quando néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

21.5. A sangdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11 deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco
décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada ao responsavel
por qualquer das infragcdes administrativas previstas no subitem 21.2.

21.6. A sangéo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”,
“e”, “f" e “g” do subitem 21.2, quando néo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

21.7. A sancao prevista na aline “d” do subitem 21.3 ser& aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nas alineas “h”, ‘i, j”, “k”
e “I", do subitem 21.2, bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f’ e “g” do referido subitem que justifiquem a imposigao de
penalidade mais grave que a sangao referida no subitem 21.6 e impedird o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracéo Publica direta e

indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

21.8. As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido
subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administragdo ao

contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das sangdes a que se referem os subitens anteriores, a Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas
e danos, podendo ainda a administragao propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Cédigo Civil;
b) perante os 6rgaos incumbidos de fiscalizagdo das atividades contratadas ou do exercicio profissional a elas pertinentes;
c) criminalmente, na forma da legislagao pertinente.

21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecugao parcial do objeto serd aplicada multa de até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecugéo total,
a multa aplicada sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.11.1.1.  Seréa configurada a inexecugado parcial do objeto, quando:


about:blank

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugéo de conclusdo da obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do
contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apés o término do prazo fixado para a conclusdo da obra.

21.11.1.2.  Sera configurada a inexecugdo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze)
dias apds o recebimento da ordem de servigo.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderdo ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1,
1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 150,00

2 R$ 250,00

3 R$ 350,00

4 R$ 500,00

5 R$ 2.500,00

6 R$ 5.000,00

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhées

GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$ 300,00
2 R$ 500,00
3 R$ 700,00
4 R$ 1000,00
5 R$ 5.000,00
6 R$ 10.000,00
Tabela 2
INFRACAO
GRAU

Item | DESCRICAO
] Permitir a presenca de empregado néo uniformizado, mal apresentado; por empregado e por ocorréncia. o1
2 Manter funcionario sem qualificacéo para a execugao dos servigos; por empregado e por dia. o1

Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar;
3 por ocorréncia. 02
4 Fornecer informagéao pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servigo sem a utilizagdo de equipamentos de protegao individual (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZAGAO; por ocorréncia. -
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
o Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato; por ocorréncia. 04




INFRACAO
GRAU
10 Recusar-se a executar servigo determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04
11 Permitir situagéo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06
12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servigos para inicio da execugao destes no prazo de 15 (quinze) dias Uteis apds a assinatura do contrato; por dia de
13 atraso. o1
14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuigdes; por empregado e por dia. o1
15 Manter a documentagao de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01
16 Cumprir horéario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO; por ocorréncia. o1
17 Cumprir determinagéo da FISCALIZAGAO para controle de acesso de seus funcionarios; por ocorréncia. o1
Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades aqueles que se negarem a uséa-los; por empregado e por
18 ocorréncia. 02
19 Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar da FISCALIZAGAO; por ocorréncia. 02
Iniciar execugéo de servigo nos prazos estabelecidos pela FIACALIZAGAO, observados os limites minimos estabelecidos por este contrato;
20 por servigo, por dia. 02
Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZAGAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAGAQ; por
21 ocorréncia. 03
22 Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE OBRAS; por dia. 04
23 Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a execugéo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos 03
receberao o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.
2 Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a 03
semana anterior. Por semana.
25 Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para subsidiar as alteragdes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 06
0s registros no pedido; Por ocorréncia.
Iniciar e manter durante a execugao do contrato o engenheiro responsavel técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico;
26 por dia. 04
Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Basico e deste Contrato, mesmo que n&o previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia
27 formalmente notificada pela FISCALIZAGCAO; por ocorréncia 04
Efetuar o pagamento de salérios, vales-transportes, tiquetes-refeigdes, seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer
28 despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execugéo do contrato nas datas avengadas; por dia e por ocorréncia. 05
21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos previstos no cronograma de

execugao fisico-financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas multas conforme Tabela 3. A apuragéo dos atrasos
serd feita mensalmente.

21.11.3.1.  A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugéo dos servicos incidira (d0) sobre os valores previstos para o pagamento do més em
que ocorrer o atraso, de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela
FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara o CONTRATADO a sangfes varidveis e progressivas, a depender da
gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

GRAU

MULTA
(sobre o valor a ser executado no més)

TIPO DE ATRASO

0,10% BRANDO E EVENTUAL




MEDIANO E EVENTUAL
2 0,30%
BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
3 0,50%
BRANDO E CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTRMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
5 0,90%
MEDIANO E CONSTANTE
6 1.10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servi¢gos no més;
b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no meés;
c) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no més.
21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:
a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;
b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medi¢des subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso serd aferida, em cada medigdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagdo entre o valor total
acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado efetivamente realizado até a medigdo
em questdo. A multa poderd ser aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medi¢do seguintes ao da constatagéo do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso poderd ser aplicada, a critério da FISCALIZACAO, a sancédo de adverténcia. A qualquer
tempo a FISCALIZACAO poderd aplicar a san¢éo de adverténcia se constatado atraso da obra de até 5%.

21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medigdo seguintes ao do registro do atraso, recuperagédo satisfatéria ao
cumprimento dos prazos acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo aplicagéo da multa.

21.11.3.8. A recuperacao supracitada nao impede a aplicagdo de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, até o limite de 60 (sessenta) dias.

21.11.4.1.  Apds o sexagésimo dia, serd aplicada a sangéo de inexecugéo parcial, conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatédrio das multas previstas nos itens acima néo podera ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato.

21.12. Nenhum pagamento sera feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.
21.13. Na aplicacdo das sang¢des serao observados os procedimentos e prazos constantes nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater compensatério e o seu pagamento ndo eximird a Contratada de
responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

22, CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO

22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes
aplicaveis.

22.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa.

22.3. A extingdo determinada por ato unilateral e escrito da Administragao acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas

neste contrato e na Lei n® 14.133/2021:
I- Assuncéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da Administrac¢éo;

Il - Ocupagao e utilizagéo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e
necessarios a sua continuidade;

I - Execucéo da garantia contratual para:

a
b
c
d

IV - Retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e das multas aplicadas.

=

ressarcimento da Administragcdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

= = =

exigéncia da assungéo da execugao e da conclusao do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

22.4. O termo de rescisdo serd precedido de Relatério indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
I- Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
Il - Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
I - Indenizagdes e multas.

28. CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATAGAO E SUB-ROGAGAO

23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissao ou nao de subcontratagao.

24. CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, apds comunicagdo formal por escrito do adimplemento total da conclusdo pelo contratado, a CONTRATANTE

procedera ao recebimento provisério do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado, pelo responsavel pelo acompanhamento



e fiscalizagao do contrato, para efeito de posterior verificagado de sua conformidade com as especificagdes constantes no Projeto Basico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o
recebimento provisério e o recebimento definitivo, ficard o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da CONTRATANTE se fizerem necessarios
quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto sera recebido definitivamente por servidor ou comissdo designada para tal fim, mediante
termo detalhado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 140, I, “b” da Lei
n? 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da obra ou servico nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25. CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS

25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n? 14.133/2021, garantido a CONTRATADA o
contraditério e ampla defesa de seus interesses.

26. CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrer4 de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), que sera providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contrata¢gdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser

publicado na pagina da internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acérdao TCU n. 2458/2021 — Plenario

27. CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagcdo de qualquer uma destas operagdes ficara
condicionada a analise por esta administragcdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execugdo
do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogagéo contratual.

28. CLAUSULA VINTE E OITO — DA PROTEGAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protegdo de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagédo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta
daquela do objeto da contratagéo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados pessoais e 0os dados pessoais
sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n. 13.709/2018, sendo vedado o repasse das
informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagées legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-4 de acordo com as bases legais previstas nas hipéteses dos arts. 72, 11 e 14 da Lei n.
13.709/2018, as quais se submeteréo os servigos, e para propésitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades do servigo contratado ou, quando for o caso, ao
cumprimento de obrigagao legal ou regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinagao judicial ou por requisicdo da Autoridade
Nacional de Protegao de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensaveis a prépria prestagdo do
servico, esta sera realizada ap6s prévia aprovagdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pela obtengao e gestéo. Os

dados assim coletados s6 poderéo ser utilizados na execugao dos servigos especificados neste contrato, e em hip6tese alguma poderédo ser
compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as partes convencionar, por escrito, que a CONTRATANTE sera
responsavel por obter o consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados seguem um conjunto de premissas, politicas e
especificagdes técnicas, devendo estar alinhados com a legislagédo vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transagées
realizadas na aplicagao de acesso (log), adequado controle baseado em fungéo (role based access control) e com transparente identificagdo
do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transacao e a franca apuragao, a
qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta
garante que:

e.1.1) a legislagéo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nivel de protegéo que a legislacéo
brasileira em termos de privacidade e prote¢do de dados, sob pena de encerramento da relagao contratual, em vista de restricao
legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e continuara a ser feito de acordo com as
disposigdes pertinentes da legislacédo sobre prote¢ao de dados aplicavel e que néo viola as disposigdes pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientard a Empresa de Tecnologia da Informagédo do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a
substituir, durante o periodo de tratamento de dados pessoais, também em relagdo aos dados transferidos para pais estrangeiro,
para que ocorra em conformidade com a legislagé@o sobre protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relagéo as medidas de seguranga técnicas e organizativas, e as especificara
formalmente ao contratante, nao compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca sdo adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruigao acidental ou ilicita, a perda
acidental, a alteragéo, a divulgagdo ou o0 acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua
transmiss&o por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca
adequado em relagéo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos
técnicos disponiveis e aos custos resultantes da sua aplicagéo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranga;

e.1.8) tratard os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em conformidade com as suas instru¢des e as clausulas
do contrato; no caso de ndo poder cumprir estas obrigagdes por qualquer razéo, concorda em informar imediatamente a
CONTRATANTE que neste caso podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;



e.1.9) a legislacéo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instru¢oes recebidas da CONTRATANTE e as obrigagbes do
contrato e que, no caso de haver uma alteragéo nesta legislagdo que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e
obrigacdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicaréd imediatamente essa alteragdo a CONTRATANTE, que neste caso
podera suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitagio juridicamente vinculativa de divulgagdo de dados
pessoais por uma autoridade fiscalizadora responséavel pela aplicagéo da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como
uma proibigdo da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigagao policial; qualquer acesso acidental ou nao
autorizado.

e.1.11) respondera répida e adequadamente todas as solicitacdes de informagdo da CONTRATANTE, relacionadas ao
tratamento dos dados pessoais objeto da transferéncia e que se submetera aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz
respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagdes necessarias sobre o tratamento relacionado com os dados
pessoais objeto da transferéncia ou as informagoes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratagdo, informara previamente a CONTRATANTE que podera anuir por esctito;
e.1.14) os servigcos de processamento pelo subcontratado serdo executados de acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviard imediatamente a CONTRATANTE uma cépia de qualquer acordo de subcontratagdo que celebrar sobre o objeto
deste contrato

28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos das obrigagdes e condigdes acordadas nesta clausula,
inclusive no tocante a Politica de Privacidade da CONTRATANTE.

28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negécio,
implicara para a CONTRATADA e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — o mais absoluto dever de sigilo, no curso do
presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados de seu termo final.

28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigages referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e

Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também no atendimento de requisi¢cdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico, Orgaos de
controle administrativo.

28.8. As partes responderdao administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de
dados pessoais, repassados em decorréncia da execugéo contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Prote¢éo de Dados Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execugao

do servigo objeto deste contrato, ter4 acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: nimero do CPF e do RG, enderego
eletrénico, e cépia do documento de identificagéo.

28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA podera ser provocada a colaborar na elaboragdo do relatério de
impacto a protecdo de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.
28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos néo

autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragcdo, comunicagédo ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagdo dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA
interrompera o tratamento e, em no maximo 30 (trinta) dias, sob instrugdes e na medida do determinado pela CONTRATANTE, eliminara completamente os
Dados Pessoais e todas as copias porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando necessite manté-los para cumprimento
de obrigagao legal ou outra hipétese legal prevista na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispde a Segao
Il do Capitulo VI da LGPD.

28.14. As disposicdes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das peculiaridades da contratagéo, as quais poderao ser previstas na
Parte Especifica.

29. CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1. Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da execucéo do contrato que n&o possam ser compostos
pela utilizagdo dos meios alternativos de prevengéo e resolugdo de controvérsias, observado o CAPITULO XlI do TITULO Ill da Lei n® 14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagdes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar ou modificar as disposi¢des presentes na Parte Geral. Sempre
que ocorra conflito, as disposi¢des aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte I s
Geral Defini¢coes da Parte Especifica

1.1 Processo Administrativo: 00012.037292/2025-63.

A presente contratagdo decorre da Concorréncia Eletrénica n. 09/2025 - CAC/SESAPI.

Oa presente contratagdo ocorre por Dispensa/lnexigibilidade de licitagdo fundamentada no (art. ... Lei...).




PARTE ESPECIFICA

2.1

O objeto do presente contrato é a contratagéo de empresa especializada em servigos de engenharia para a EXECUCAO DA OBRA
DE CONSTRUCAO DA MATERNIDADE (PORTE | DO MS) no municipio de PIRIPIRI - Pl , conforme detalhamento abaixo:

Discriminagao do objeto:

DESCRIGAO/ LOCAL DE

_ = HORARIO/PERIODO | QUANTIDADE | VALOR
ESPECIFICACAO EXECUCAO

ITEM

Construgéo da Maternidade (Porte | do MS) no municipio
de Piripiri - PI

(Valor

Piripiri - PI 18 meses 1.0 homologado)

2.2

Oa execugao do servigo ocorrera sob o regime empreitada por prego unitario.

Oa execugao do servigo ocorrerd sob o regime empreitada por prego global.

Oa execugao do servigo ocorrerd sob o regime empreitada integral.

Oa execugao do servigo ocorrerd sob o regime tarefa.

Oa execugao do servigo ocorrerd sob o regime de contratagdo integrada.

A execugdo do servigo ocorrera sob o regime de contratagdo semi-integrada.

2.3

Inclui-se no objeto contratual a elaboragéo de Projeto Executivo, conforme especificado no Projeto Béasico.

[J Nao se inclui no objeto contratual a elaboragdo de Projeto Executivo, considerando que ja foi previamente preparado pela Contratante.
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O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATADA:

- Executar o contrato conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

- Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras
efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

- Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor;

- Vedar a utilizagdo, na execugéo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comisséo ou fungdo de
confianga no érgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

- Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar
ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigos, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual;

4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 11.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

- Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

- Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagées, em condi¢cbes adequadas ao cumprimento das
normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

- Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao
local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.




- Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer afividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens.d.e terlcelros. _ PARTE ESPECIFIC

- Promover.-a guarda

do contrato.

- Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

- Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

- Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo.

- Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos;
nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao;

- Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015.

- Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

- Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 123 da Lei n® 14.133, de 2021;

- Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

- Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

- Assegurar @ CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”’e “b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n®
5, de 25/05/2017:

- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser
realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

- Os direitos autorais da solugéo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagao produzida e congéneres, e de todos os demais
produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que
exista autorizacéo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

- Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

- Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

- Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execug¢ao do servico;
- Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

- Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

- Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

- Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

- Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la na execugdo do contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos;

- Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

- Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

- Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

- Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislacéo aplicavel;

- Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorolégicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizag&do e situagao das atividades em relagcéo ao cronograma previsto.

- Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus
anexos, bem como substituir agueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado
da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

- Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
(c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

- Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

- Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

- Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢éo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacéo correlata;




- Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produto é‘HE florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria. w

8.13

- Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do territério estadual.

- Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgé@o civil estabelecidos na Resolugcdo n? 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal
de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

- Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil originérios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros;

b) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

c¢) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

- Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

- Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a) Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°
382, de 26/12/20086, e legislacado correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b) Na execugéo contratual, conforme o caso, a emiss&o de ruidos n&o podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152

¢) Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislagao correlata;

d) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

- Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou incorre¢gdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

- Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagdo
dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

- No caso de execugéo de obras:

a) Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengcédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem como da
legislacdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza;

b) Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de
pagamento de participagdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que
estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

c) Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacéo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nédo recolhimento das contribui¢bes sociais, previdencidrias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagado aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

d) Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

e) Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

f) Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacédo seja regularizada e nao havendo quitagéo das obrigag¢des por parte da contratada no prazo de quinze dias,
aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servigcos objeto do contrato;

g) Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

h) Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n® 6, de 6 de
julho de 2018.

i) Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n? 1845, de 22 de novembro de 2018.

- Da Alocacao de Riscos:




T- Dos riscos de Vicios Executivos:
1.1. A CONTRATADA sera integralmente responsavep RRIEECESPECIEIQA Vicios, defeitos ou patologias que comprometam a qualidade, o

desempenho ou a adequagédo do Objeto Contratado

1.2. Constatada a ocorréncia de vicios executivos, a CONTRATANTE notificard formalmente a CONTRATADA para, no prazo maximo de 07
(sete) dias corridos, apresentar Plano de Acao para a correcdo das anomalias, devendo os reparos ser executados sem qualquer 6nus
adicional 8 CONTRATANTE.

1.3. A recusa ou omissdo da CONTRATADA em atender as notificagdes da CONTRATANTE ensejara a aplicagdo das sangdes previstas em
edital e contrato, sem prejuizo das medidas judiciais cabiveis.

2 - Dos riscos de Incapacidade de Gerenciamento de Obras e Servigos:

2.1. A CONTRATADA obriga-se a manter estrutura técnica, administrativa e operacional compativel com a execugdo do objeto, devendo alocar
mao de obra qualificada em quantidade suficiente para a condugéo simultanea de todas as frentes de trabalho contratadas.

2.2. Constatada incapacidade de gerenciamento ou deficiéncia na condugéo dos servigos, a CONTRATADA, ap6s ser devidamente notificada
pela CONTRATANTE, devera sanar a irregularidade no prazo estabelecido.

2.3. Persistindo a situagao, serdo aplicadas as penalidades contratuais cabiveis, sem prejuizo da rescisdo contratual.

3 - Dos riscos de atraso no Repasse de Recursos de Convénios:

Eventuais atrasos ndo eximem a CONTRATADA da continuidade na execugdo do objeto, ressalvadas as hipéteses de paralisagao
devidamente autorizadas pela CONTRATANTE.

4 - Dos riscos ambientais e licenciamento:

4.1. A CONTRATADA seré responsavel por obter, em tempo habil, todas as licengas ambientais necessarias, bem como por implementar os
Planos Basicos Ambientais (PBAs) exigidos pelos érgdos competentes.

4.2. A ndo obtengdo ou atraso na obtencéo da Licenga de Instalagdo (LI), bem como a inadequagédo na execugdo dos PBAs, implicara a
suspensao do pagamento das medi¢cdes correspondentes até a completa regularizagéo.

4.3. A CONTRATADA nao podera alegar dificuldades ambientais ou de licenciamento como justificativa para majoracdo de pregos ou
paralisagdo dos servigos, salvo se configurada hipétese de forga maior ou caso fortuito, devidamente comprovada.

5 - Dos riscos decorrentes de e ventos de forca maior ou caso fortuito:

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de qualquer evento desta natureza, apresentando a devida comprovacao
documental e relatério técnico justificando o enquadramento.

6 — Dos riscos de atraso na liberagao de recursos pela CONTRATANTE:

Constatado atraso no pagamento, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a CONTRATANTE, podendo solicitar a repactuacao de
prazos e, se comprovado o impacto, a revisdao econémico-financeira dos servigos afetados.
7 - Dos riscos de danos a terceiros:

7.1. A CONTRATADA respondera integralmente por todos os prejuizos, danos fisicos, materiais e/ou financeiros causados a terceiros em
decorréncia da execugéo do objeto, ainda que praticados por seus empregados, prepostos, subcontratados ou terceirizados.

7.2. A reparagdo de tais danos deverd ser realizada diretamente pela CONTRATADA, sem quaisquer custos adicionais para a
CONTRATANTE.

7.3. A inobservancia do disposto nesta clausula sujeitarda a CONTRATADA as penalidades previstas em lei e contrato, sem prejuizo de
eventual acéo regressiva da CONTRATANTE.




PARTE ESPECIFICA

9.3

Sem prejuizo das obrigagdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da CONTRATANTE:
- Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

- Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as
falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

- Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

- Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servigo, conforme cronograma fisico-financeiro;

- Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em conformidade com o Anexo Xl, ltem 6 da IN
SEGES/MP n? 5/2017;

- Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratag¢éo previr o atendimento direto;

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagao a fungédo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao ou entidade responsavel pela contratagéo,
especialmente para efeito de concesséao de diarias e passagens.

- Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
- Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

- Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagdes pela Contratada;

- Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigédo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for
0 caso:

a) "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

b) comprovagéo das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

¢) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;

- Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

- Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n®
14.133, de 2021.

- Da Alocacéao de Riscos:
1 - Dos riscos de Incapacidade de Gerenciamento de Obras e Servicos:

1.1. Constatada incapacidade de gerenciamento ou deficiéncia na condugdo dos servicos, a CONTRATANTE notificard
extrajudicialmente a CONTRATADA para sanar a irregularidade no prazo estabelecido.
1.2. Persistindo a situagao, serdo aplicadas as penalidades contratuais cabiveis, sem prejuizo da resciséo contratual.

2 - Dos riscos de atraso no Repasse de Recursos de Convénios:

2.1. A CONTRATANTE diligenciara junto aos entes conveniados responsdaveis pelos repasses financeiros, visando a regularidade dos
fluxos pactuados.

2.2. Em caso de atraso, a CONTRATANTE mantera contato direto com o ente transferidor para solucionar as inconsisténcias, devendo
comunicar tempestivamente a CONTRATADA acerca das medidas adotadas.

3 - Dos riscos de ocorréncia de eventos de forca maior ou caso fortuito:

A CONTRATANTE devera assegurar a CONTRATADA o direito ao reequilibrio econdémico-financeiro do contrato, mediante
comprovagao do impacto sofrido, observados os limites legais.

4 - Dos riscos de atraso na liberacao de recursos pela CONTRATANTE:

A CONTRATANTE obriga-se a manter previsdo orgamentaria e disponibilidade financeira necessarias para honrar, tempestivamente, os
pagamentos relativos as medigdes aprovadas.

10.1

As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotagdo orgamentéria prépria, prevista no orgamento do Estado do Piaui, para
o exercicio de 2025, na classificagao abaixo:

Gestao/Unidade: 170101
Fonte: 601/754

Programa de Trabalho: 5073
Elemento de Despesa: 449051

11.5,
«qp

Para fins de pagamento da Ultima medigao, a Contratada devera apresentar Projeto “As Built”.

O Para fins de pagamento da Ultima medigao, ndo sera necessaria a apresentagao de Projeto “As Built”.

11.17

Conta Corrente (.......c.cceueue ), Banco (......c..c....... ), Agéncia (......cccccueee ).
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11.18

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo ocorrerd no valor do prego apresentado na proposta, conforme
especificado abaixo:

a) Instalac@o e manutengéo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos preferenciaimente 100,00%, do valor proposto para o item na primeira
medigao, condicionado a aferigdo pelo fiscal quanto a execugdo total dos itens e servigos correspondentes. Havendo parcelas
restantes serdo medidos e pagos apds efetiva mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos conforme programado no
Cronograma;

c) Desmobilizagao: ap6s a total desmobilizagao, comprovada pela Fiscalizagéo.

d) Administragéo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medigdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL).

11.18.1. Administragao Local e Manutengédo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha orgamentaria “global” e sera pago o quantitativo do
percentual em nimero inteiro em valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

L] Nao havera necessidade de pagamento de servigos de instalacdo, mobilizagao e desmobilizagéo.

11.19

11.19.1. Para a elaboragéo do Projeto Executivo, a(s) medigao(des) se processara (20) em parcela(s), no(s) seguinte(s) percentual (is) em
relagdo ao prego global do projeto executivo, constante da proposta de pregos da contratada:

)
PARCELA(S) % DO PREG%)?E&?#\';OD O PROJETO EVENTOS
18 100 Na elaboragédo do Projeto e recebimento pela fiscalizagdo da
CONTRATANTE

11.19.2. A(s) medicéo (6es) relativa(s) ao servigo de elaboragdo do projeto executivo de engenharia constara(ao) de folha resumo contendo a
relacdo de servigos executados.

O Nao se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu a elaboragdo de Projeto Executivo como objeto do presente
contrato.

Para fins de reajuste do valor contratual ser4 utilizado o indice Nacional da Construgao Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundagéo
Getulio Vargas, conforme ja indicado na Parte Geral deste Contrato.

12.4
[ Para fins de reajuste do valor contratual sera utilizado o indice (...).

141 O prazo de execugéo do servigo é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo, prorrogavel
justificadamente pelo prazo necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

14.4 O prazo de vigéncia do contrato sera de 630 (seiscentos e trinta) dias, contados a partir de sua assinatura.




PARTE ESPECIFICA

A fiscalizagao da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugéo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacao dos servigos, dos materiais,
técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes
da Contratante, especialmente designados, na forma do art. 140 da Lei n® 14.133, de 2021.

O representante da Contratante devera ter a qualificag@o necessdria para 0 acompanhamento e controle da execucgdo dos servigos e do contrato.

A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Béasico/Termo de
Referéncia.

A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do
servigo, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao

Contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no Capitulo VII, da Lei
14.133/2021.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugao dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico/Termo de Referéncia, informando
as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto no art. 104 da Lei n® 14.133, de 2021.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejard a aplicagdo de sang¢des administrativas, previstas neste Projeto Bésico/Termo de Referéncia e na legislagéo
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no artigo 89 da Lei n® 14.133, de 2021.

As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser
exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas
atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato.

Durante a execucéo do objeto, o fiscal técnico deverda monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servi¢os para evitar a sua degeneragéo,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas. O fiscal técnico devera apresentar ao
preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacéo dos
servigos realizada.

Em hipé6tese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagédo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

196 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangées & CONTRATADA
de acordo com as regras previstas no ato convocatério.
O fiscal técnico podera realizar avaliagao diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso,
aferir o desempenho e qualidade da prestacéo dos servigos.
A conformidade do material a ser utilizado na execucé@o dos servigcos deverd ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Béasico/Termo de Referéncia e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:
solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial, quanto:
ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;
a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagéo e auxilio-sadde, quando for devido;
aos depositos do FGTS; e
ao pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingao do contrato.
solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiqguem se as contribuigdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo
recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratagdo, o que ndo impedird que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo
empregado;
oficiar os 6rgéos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e
para com o FGTS;
somente autorizar a subcontratagdo se as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem
expressamente aceitas pela subcontratada.
As disposigcdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que
for pertinente & contratagao
A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da
Lei n? 14.133, de 2021 e IN CGE N° 01/2013.
0 Nao sera exigida garantia de execugéo da contratada.

20.1

No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada

devera prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da
Lei Federal n? 14.133/2021.




PARTE ESPECIFICA

[ N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratado.

E permitida a subcontratacao parcial do objeto, até o limite de 30% do valor total do contrato, em relagdo as parcelas das obras e servigos de
natureza especifica destacados como de menor relevancia técnica e valor ndo significativo, nas seguintes condigdes:

E vedada a sub-rogagéo completa ou da parcela principal da obrigagéo;
N&o podera ser alterada substancialmente as clausulas pactuadas;
O limite para a subcontratagao de partes da obra deve obedecer ao artigo 78, inciso VI, c/c o artigo 122 da Lei 14.133/2021;

A subcontratagdo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagao
técnica necessarios para a execugao do objeto sendo vedada a subcontratagdo das parcelas de maior relevancia técnica determinadas neste
instrumento.

No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o cumprimento das clausulas
2341 assecuratoérias de direitos trabalhistas, previstas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

Em qualquer hipétese de subcontratagédo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a superviséo e coordenagéo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

A empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de extingdo da subcontratagao,
mantendo o percentual originalmente subcontratado atéa sua execugao total, notificando o érgdo ou entidade contratante, sob pena de resciséo,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicao, hipétese em que ficara responsavel pela execugdo da parcela
originalmente subcontratada;

23.1.1. A subcontratacéo depende de autorizagéo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto, bem como verificar os demais requisitos de habilitagdo eventualmente aplicaveis,
dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

23.1.2. Em qualquer hip6tese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-
Ihe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo escrita do contratado, mediante Termo

241 Detalhado assinado pelas partes.

24.2 Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

A aplicagdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes disposi¢oes:
28.14

Nao se aplica.

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de
lido e achado conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (PI) de de 202X.

(NOME DA AUTORIDADE)
ORGAO
CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGCAO SOBRE EMPREGADOS MENORES
REFERENCIA: CONCORRENCIA 09/2025 - CAC/SESAPI

Declaramos que a empresa (...), inscrita no CNPJ n? (...), por intermédio de seu representante legal o Sr. (...), portador da Carteira de Identidade n® (...) e do
CPF n? (...), ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao.

Teresina (Pl), ___ de de 2025
(carimbo e assinatura do representante legal)




ANEXO lIl - DECLARAGAO DE INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS E DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE
PESSOAL TECNICO

REFERENCIA: CONCORRENCIA 09/2025 - CAC/SESAPI

A empresa [NOME DA EMPRESA], com [escritorio/depdsito] situado a [endereco completo], por meio deste instrumento, declara que a
instalagdo do canteiro de obras destinado & execugdo do objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N2 09/2025/CAC/SESAPI, referente a [descrigdo
resumida do objeto], sera realizada em conformidade com as praticas consagradas, garantindo adequada funcionalidade e pleno apoio logistico ao
empreendimento.

Declara, ainda, que dispde, para a consecu¢do dos objetivos da presente licitagdo, em atendimento ao item 8.17.2.4 do Edital (Parte
Especifica), de todas as maquinas e equipamentos necessarios, bem como de pessoal técnico qualificado e disponivel para a execugéo do objeto, conforme
discriminagao a seguir:

1. Maquinas e Equipamentos

4
S

Equipamento | Quantidade Minima de Referéncia

Al W N —

2. Pessoal Técnico

4
3

Funcéao | Quantidade Minima de Referéncia

Bl WIN =




ANEXO IV - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES EXECUTIVOS E LOCAL DA OBRA OU SERVICO REFERENCIA:
CONCORRENCIA 09/2025 — CAC/SESAPI

Declaro que o responsavel Técnico, o Eng® (...), portador da carteira do CREA/PI n®(...), representando a empresa (...), CNPJ N (...) sediada a (...),
declara nos termos do item do Edital de Concorréncia n° 09/2025-CAC/SESAPI, através de visita realizada a area de jurisdi¢éo da:(...), local de execugao
dos servigos tomou conhecimento e esta ciente das condigdes locais e que recebeu instrugdes e informagdes adicionais necessarias a prestagdo dos
servigos objeto desta licitagao, ndo havendo, portanto, nenhuma divida que prejudique a apresenta¢éo de uma proposta completa e com todos os detalhes.

Teresina (Pl), ___de de 2025
(carimbo e assinatura do representante legal)



ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PRECOS

Ao Presidente da
Comissao Permanente de Agentes de Contratagdo da Secretaria de Salde do Estado do Piaui
REFERENCIA: CONCORRENCIA 09/2025 — CAC/SESAPI

Prezado Senhor,

A empresa ... (nome da empresa), com sede e foro em ... (cidade/estado), estabelecida na ... (endereco), CNPJ n? ... (nimero do CNPJ), por seu
Responsavel Técnico abaixo assinado, engenheiro civil ... (nome), carteira de identidade do CREA/CAU no ... (nUmero da carteira completo), vem
apresentar PROPOSTA nos termos e condigdes seguintes:

1. OBJETO: “Contratacéo de empresa especializada em servicos de engenharia para a Contratacdo de empresa especializada em servicos de
engenharia para a EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA MATERNIDADE (PORTE | DO MS) NO MUNICIPIO DE PIRIPIRI — Pl em regime
semi-integrado”, conforme especificagdes contidas no anexo VIl do Edital.

2. VALOR GLOBAL: R$ ... (POR EXTENSO), nele estando incluidas todas as despesas e beneficios necessarios a plena execugdo da obra no prazo
estabelecido.

3. PRAZO DE EXECUGCAO: O prazo para execucio total dos servicos objeto desta CONCORRENCIA sera de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados a
partir da Ordem de Execucéo de Servicos expedida pela SESAPI, podendo o mesmo ser prorrogado por uma ou mais vezes, mediante fundada justificativa,
em requerimento ao Gestor, que conforme natureza da justificativa autorizara ou néo.

4. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados desta data.

5. REPRESENTACAO LEGAL: Para efeito de eventual contratagdo indicamos o nosso representante legal abaixo qualificado, nos comprometendo desde ja
a assinar o respectivo instrumento contratual e a Ordem de Servigos que dele decorrer, quando convocados:

-Sr. ...

- Cargo ... (Sécio-Administrador, Diretor Administrativo, Procurador etc.)
-CPFne...

-RGn-°..

Teresina (Pl), ___de de 2025
(carimbo e assinatura do representante legal)



ANEXO VI - MODELO DE COMPOSICAO DE BDI;

REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2025 — CAC/SESAPI

Grupo |

Componentes

| Incidéncias

Despesas Indiretas

Administragdo Central

Seguros + Garantias

Riscos

Despesas Financeiras

Subtotal A

Tributos

COFINS — Contribuicao Para o Financiamento Seguridade Social

PIS — Programa de Integragao social

ISS — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza

CPRB - Contribuigao Previdenciaria Sobre Receita Bruta

Subtotal B

Bonificagdo

Lucro

Subtotal C

BDI |

FORMULA PARA CALCULO DO BDI
BDI=[((1+(AC + S + R+ G)) x ((1 + DF) x (1 + L)) -1]x 100
(-1

S Taxa Representativa de Seguros
R Taxa Representativa de Riscos
G Taxa Representativa de Garantias
DF Taxa Representativa de Despesas Financeiras
L Taxa Representativa de Lucro
| Taxa Representativa de Incidéncia de Impostos

AC Taxa representativa das despesas de rateio da Administragao Central

Taxa representativa de Incidéncia de Impostos é aplicada sobre o prego de venda da prestagao
do servigo, enquanto que as demais taxas sao aplicadas sobre o custo.




ex

ANEXO VII - PROJETOS, PLANILHAS ORGAMENTARIAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2025 — CAC/SESAPI
Projeto Basico- ID. 0019293181
Planilha Orgamentaria ID. 0019290699

Documentos disponiveis no sitio SEI publico https://sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?
1C20877ACQH4LdQ4jJLJzjPBIiLtP6I12FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiMOk633-D6khhQNSNCQIRWzAqgJa3-

OhpHIAoL7SEK9b8DaocQ7uUJmmmZ41


https://sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?IC2o8Z7ACQH4LdQ4jJLJzjPBiLtP6l2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiM0k633-D6khhQNSNCQIRWzAqJa3-0hpHlAoL7SEK9b8DaoQ7uUJmmmZ41

ANEXO VIl - DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO ME/EPP
Ao Senhor Presidente da Comissdo de Agentes de Contratacéo

O Empresario / Os s6cios ... da empresa ..., com sede a ..., na cidade de ..., Estado do ..., vem declarar que: 0 movimento da receita bruta anual da
empresa ndo excede aos limite fixados no artigo 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das
hip6teses de excluséo relacionadas no § 4° do artigo 3° da mencionada lei.

Teresina (Pl), ___ de de 2025

(carimbo e assinatura do representante legal)



ANEXO IX - CRONOGRAMA FiSICIO-FINANCEIRO
REFERENCIA: CONCORRENCIA ELETRONICA 09/2025 — CAC/SESAPI
Cronograma ID. 0019290736

Documentos disponiveis no sitio SEI publico https:/sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?
1C20877ACQHA4LdQ4jJLJzjPBiL tP6I12FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiMOk633-DekhhQNSNCQIRWzAqJa3-

OhpHIAoL7SEK9b8DaocQ7uUJmmmZ41



https://sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?IC2o8Z7ACQH4LdQ4jJLJzjPBiLtP6l2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiM0k633-D6khhQNSNCQIRWzAqJa3-0hpHlAoL7SEK9b8DaoQ7uUJmmmZ41

ANEXO X - PROJETO EXECUTIVO
Projeto Arquitetdnico ID. 0019280560 e 0019280573
Projeto de Ar Condicionado ID. 0019280581
Projeto de Dados e Légica ID. 0019280592
Projeto de Gases Medicinais ID. 0019280604
Projeto de Instalagdes Elétricas ID. 0019280604
Projeto de Prevengéo e Combate a Incéndios ID. 0019280627
Projeto de SPDA ID. 0019280632
Projeto Estrutural ID. 0019280655
Projeto de Instalagbes Hidrossanitarias ID. 0019280686

Documentos disponiveis no sitio SEI publico https:/sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?
1C208727ACQHA4LdQ4jJLJzjPBIiLtP6I2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiM0k633-D6khhQNSNCQIRWzAqJa3-

0hpHIAOL7SEK9b8DaoQ7uUJmmmZ41



https://sei.pi.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?IC2o8Z7ACQH4LdQ4jJLJzjPBiLtP6l2FsQacllhUf-duzEubalut9yvd8-CzYYNLu7pd-wiM0k633-D6khhQNSNCQIRWzAqJa3-0hpHlAoL7SEK9b8DaoQ7uUJmmmZ41

ANEXO XI - MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

OBJETO DA CONTRATAGCAO
Contratagcdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a Construgao da Maternidade (Porte | do MS) no municipio de Piripiri
— Pl em regime semi-integrado.

Fase de Andlise:
X
Gestdo do Contrato






GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

GESTAO DE CONTRATOS

Risco 01:
Vicios executivos.
Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Transtornos e/ou prejuizos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto
Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.

Acéo(des) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam
inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICA R a CONTRATADA. Havendo recusa ou
omissao por parte da CONTRATADA, a CONTRTANTE devera acionar a sua Equipe Juridica para as providencias
necessarias.

Responsavel:

CONTRATADA

Acéo(des) de Contingéncia: Constatada a ocorréncia de vicios construtivos, a CONTRATADA devera apresentar um
Plano de Agdo em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem énus 8 CONTRATANTE. Podera ser aplicadas
sancdes a CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.

Responsavel:

CONTRATADA

Risco 02:
Incapacidade de gerenciamento de obras e servigos contratados concomitantes.
Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo
X
Médio

Alto
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de conclusdo da obra.

Acéo(des) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratacdo de méao de obra
em qualificagcdo e quantidade e suficiente.

Responsavel:

CONTRATADA

Agéo(6es) de Contingéncia: Notificagdo Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.
Responsavel:

CONTRATANTE

Risco 03:
Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convénio com outros entes publicos.
Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Atrasos na execugdo do Objeto e a auséncia de correcdo monetaria/inflagdo do periodo da medicéo até o pagamento.
Acao(bes) Preventiva(s): Provocagdo do ente que firmou o convénio com a Administragédo para verificagdo acerca do
motivo do atraso do repasse.

Responsavel:

CONTRATANTE

Acéo(bes) de Contingéncia: Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possivel
as inconsisténcias encontradas ou explicagdes necessarias.

Responsavel:

CONTRATANTE

Risco 04:
Acbes de Meio Ambiente.



Edital 09 (0020301213) SEI 00012.037292/2025-63 / pg. 53



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
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Probabilidade:
X
Baixa

Média

Alta
Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Variagédo dos custos de implantagdo, quantitativos e inadequagao dos servigos ou até a impossibilidade de execugdo da obra por
dificuldades para obtengéo da Licenga de Instalagéo (LI), por entraves para execugéo e implementagdo dos Planos Basicos Ambientais (PBAs)
ou por necessidade de complementagdo de estudos.

Acéo(6es) Preventiva(s): Na fase de elaboragéo do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovagéo ambiental preliminar do

Projeto Base pelos 6rgdos competentes.

Responsavel:

CONTRATADA

Acéo(6es) de Contingéncia: Nao pagamento dos servicos medidos caso as solugdes nao sejam atingidas.

Responsavel:

CONTRATADA

Risco 05:

Ocorréncias de eventos por forga maior ou caso fortuito.
Probabilidade:

X

Baixa

Média

Alta
Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execucéo da obra determinada pela agdo/evento que geram consequéncias, efeitos
imprevisiveis, impossiveis de evitar ou impedir.

Acéo(6es) Preventiva(s): Previsao do Reequilibrio econémico-financeiro.

Responsavel:

Compartilhada
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Agéo(des) de Contingéncia: A CONTRATADA devera emitir relatério técnico justificando o enquadramento e solicitar
aditivo contratual para anélise e aceite da CONTRATANTE para Elaboragao do Reequilibrio econdmico-financeiro.
Responsavel:

Compartilhada

Risco 06:
Atrasos na liberagéo dos recursos.
Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo
X
Médio

Alto

Dano(s): Podem gerar prejuizos fiscais e financeiros e até a inadimpléncia da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores,
bem como atrasos e possivel acréscimo no preco final da obra devido aos atrasos no pagamento dos servigos previstos no cronograma fisico
financeiro por parte da CONTRATANTE.

Acéao(bes) Preventiva(s): Previsao financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medigdes

de servigos a serem efetuados pela CONTRATANTE.

Responsavel:

CONTRATANTE

Acéao(bes) de Contingéncia: Oficializar a CONTRATANTE da ocorréncia do nao respeito a clausula contratual e se

couber fazer a solicitagdo de Repactuacéo de prazos para execugdo dos servigos e revisao no impacto financeiro gerado

pelo atraso.

Responsavel:

CONTRATATADA

Risco 07:
Danos a terceiros



Edital 09 (0020301213) SEI 00012.037292/2025-63 / pg. 57



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo
X
Médio

Alto

Dano(s): Prejuizos ou danos, fisicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou
terceirizados.

Acéao(bes) Preventiva(s): Agao(6es) de Contingéncia: Reparagéo dos prejuizos e/ou danos causados sem custos

adicionais a CONTRATANTE.

Responsavel:

CONTRATATADA

Acéo(6es) de Contingéncia: Reparagéo dos prejuizos e/ou danos causados sem custos adicionais 8 CONTRATANTE.
Responsavel:

CONTRATATADA

Thales Siqueira Martins dos Santos
Engenheiro Civil

Fiscalizagdo NIS/SESAPI

CREA-PI RN n® 1920672311

Antonio Marcos Gongalves de Oliveira
Diretor/NIS
Matr. 0115356-X



Aven

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratagdo de empresa especializada em servigos de engenharia para a Construgao da Maternidade (Porte | do MS) no municipio de Piripiri
— Pl em regime semi-integrado.

Fase de Analise:
X
Gestédo do Contrato



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUi,
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

GESTAO DE CONTRATOS

Risco 01:
Vicios executivos.
Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Transtornos e/ou prejuizos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto
Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.



Acéo(6es) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam
inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICA R a CONTRATADA. Havendo recusa ou
omissao por parte da CONTRATADA, a CONTRTANTE devera acionar a sua Equipe Juridica para as providencias
necessarias.

Responsavel:

CONTRATADA

Acéo(bes) de Contingéncia: Constatada a ocorréncia de vicios construtivos, a CONTRATADA devera apresentar um
Plano de Agdo em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem énus a CONTRATANTE. Podera ser aplicadas
sangdes a CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.

Responsavel:

CONTRATADA

Risco 02:

Incapacidade de gerenciamento de obras e servigos contratados concomitantes.
Probabilidade:

Baixa

X

Média

Alta
Impacto:

Baixo
X
Médio

Alto



Aven

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de concluséo da obra.

Acéao(bes) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratagdo de méao de obra
em qualificagdo e quantidade e suficiente.

Responsavel:

CONTRATADA

Acéo(6es) de Contingéncia: Notificagdo Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.
Responsavel:

CONTRATANTE

Risco 03:
Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convénio com outros entes publicos.
Probabilidade:

Baixa
X
Média

Alta
Impacto:



Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Atrasos na execugdo do Objeto e a auséncia de correcdo monetaria/inflagdo do periodo da medicéo até o pagamento.
Acao(des) Preventiva(s): Provocagdo do ente que firmou o convénio com a Administragédo para verificagdo acerca do
motivo do atraso do repasse.

Responsavel:

CONTRATANTE

Acéo(bes) de Contingéncia: Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possivel
as inconsisténcias encontradas ou explicagdes necessarias.

Responsavel:

CONTRATANTE

Risco 04:
Acbes de Meio Ambiente.

Aven

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

Probabilidade:
X



Baixa
Média

Alta
Impacto:

Baixo
Médio

X
Alto

Dano(s): Variagédo dos custos de implantagdo, quantitativos e inadequagéo dos servigos ou até a impossibilidade de execucéo da obra por
dificuldades para obtengao da Licenga de Instalagdo (LI), por entraves para execugdo e implementagdo dos Planos Basicos Ambientais (PBAs)
ou por necessidade de complementacédo de estudos.

Acéo(6es) Preventiva(s): Na fase de elaboragdo do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovagado ambiental preliminar do

Projeto Base pelos 6rgdos competentes.

Responsavel:

CONTRATADA

Acéo(6es) de Contingéncia: Nao pagamento dos servigos medidos caso as solugdes ndo sejam atingidas.

Responsavel:

CONTRATADA

Risco 05:

Ocorréncias de eventos por forga maior ou caso fortuito.
Probabilidade:

X

Baixa

Média

Alta
Impacto:

Baixo

Médio

X

Alto

Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execucéo da obra determinada pela agdo/evento que geram consequéncias, efeitos
imprevisiveis, impossiveis de evitar ou impedir.

Acao(6es) Preventiva(s): Previsao do Reequilibrio econémico-financeiro.

Responsavel:

Compartilhada



Aven

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

Agéo(6es) de Contingéncia: A CONTRATADA devera emitir relatério técnico justificando o enquadramento e solicitar
aditivo contratual para analise e aceite da CONTRATANTE para Elaboracdo do Reequilibrio econémico-financeiro.
Responsavel:

Compartilhada

Risco 06:
Atrasos na liberagéo dos recursos.
Probabilidade:

Baixa
X
Média
Alta

Impacto:

Baixo
X
Médio



Alto

Dano(s): Podem gerar prejuizos fiscais e financeiros e até a inadimpléncia da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores,
bem como atrasos e possivel acréscimo no preco final da obra devido aos atrasos no pagamento dos servigos previstos no cronograma fisico
financeiro por parte da CONTRATANTE.

Acéo(0es) Preventiva(s): Previsdo financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medigdes

de servigos a serem efetuados pela CONTRATANTE.

Responsavel:

CONTRATANTE

Acéo(des) de Contingéncia: Oficializar a CONTRATANTE da ocorréncia do nao respeito a clausula contratual e se

couber fazer a solicitagdo de Repactuacé@o de prazos para execugao dos servigos e revisao no impacto financeiro gerado

pelo atraso.

Responsavel:

CONTRATATADA

Risco 07:
Danos a terceiros
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUiI
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
NUCLEO DE INFRAESTRUTURA EM SAUDE - NIS

Probabilidade:



Baixa
X
Média

Alta
Impacto:

Baixo
X
Médio

Alto

Dano(s): Prejuizos ou danos, fisicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou

terceirizados.

Acéo(6es) Preventiva(s): Acao(des) de Contingéncia: Reparag¢éo dos prejuizos e/ou danos causados sem custos
adicionais a CONTRATANTE.

Responsavel:

CONTRATATADA

Acéo(6es) de Contingéncia: Reparagéo dos prejuizos e/ou danos causados sem custos adicionais 8 CONTRATANTE.
Responsavel:

CONTRATATADA

Thales Siqueira Martins dos Santos
Engenheiro Civil

Fiscalizagdo NIS/SESAPI

CREA-PI RN n® 1920672311

Antonio Marcos Gongalves de Oliveira
Diretor/NIS
Matr. 0115356-X

GOVERNQ DO

SECRETARIA
DA SAUDE - SESAPI
AQUITEM TRABALHO.
AGQUI TEM FUTURO:

\\\\\\ .

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

Fase de Analise:

X Gestao do Contrato

Risco 01: Vicios executivos.
Probabilidade: Baixa X Média
Impacto: Baixo Medio X

Alta
Alto

Dano(s): Transtornos e/ou prejuizos materiais a CONTRATANTE devido as anomalias e patologias que afetam o desempenho do Objeto

Contratado, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam.

Acao(6es) Preventiva(s): Detectadas as anomalias que afetam o desempenho do Objeto Contratado, ou os tornam
inadequados aos fins a que se destinam, a CONTRATANTE deve NOTIFICAR a CONTRATADA. Havendo recusa ou
omissao por parte da CONTRATADA, a CONTRTANTE devera acionar a sua Equipe Juridica para as providencias
necessarias.

Acao(6es) de Contingéncia: Constatada a ocorréncia de vicios construtivos, a CONTRATADA devera apresentar um
Plano de Agao em até 7 dias corridos para reparos nas patologias sem énus 8 CONTRATANTE. Podera ser aplicadas
sangdes a CONTRATADA, conforme Edital e/ou Contrato.

Risco 02: Incapacidade de gerenciamento de obras e servigos contratados concomitantes.
Probabilidade: Baixa X Média

Impacto: Baixo X Médio

Responsavel:
CONTRATADA

Responsavel:
CONTRATADA

Alta
Alto



Dano(s): Aumento dos custos para a CONTRATANTE e do prazo de concluséo da obra.

Acdo(des) Preventiva(s): Gerenciamento eficiente pela CONTRATADA de colaboradores e contratagdo de mao de obra |Responsavel:

em qualificagdo e quantidade e suficiente. CONTRATADA
Responsavel:
Acao(oes) de Contingéncia: Notificagdo Extrajudicial da CONTRATADA com os devidos desdobramentos legais.
CONTRATANTE
Risco 03: Atraso no repasse dos recursos decorrentes de convénio com outros entes publicos.
Probabilidade: Baixa X Média Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s): Atrasos na execugao do Objeto e a auséncia de corre¢cdo monetaria/inflagdo do periodo da medicao até o pagamento.

Acdo(des) Preventiva(s): Provocagéo do ente que firmou o convénio com a Administragéo para verificagéo acerca do Responsavel:

motivo do atraso do repasse. CONTRATANTE
Acdo(des) de Contingéncia: Manter contato permanente entre as partes conveniadas e sanar no menor tempo possivel |Reésponsavel:
as inconsisténcias encontradas ou explicagées necessarias. CONTRATANTE
Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Medio X Alto

Dano(s): Variacao dos custos de implantagdo, quantitativos e inadequagao dos servigos ou até a impossibilidade de execugdo da obra por
dificuldades para obtengao da Licenga de Instalagéo (LI), por entraves para execugdo e implementagdo dos Planos Basicos Ambientais (PBAs)
ou por necessidade de complementagéo de estudos.

Acdo(oes) Preventiva(s): Na fase de elaboragdo do ETP - Estudo Técnico Preliminar Aprovagdo ambiental preliminar do Responsavel:

Projeto Base pelos 6rgaos competentes. CONTRATADA
A i N q did | g Responsavel:
a0(0es) de Contingéncia: Nao pagamento dos servicos medidos caso as solu¢des ndo sejam atingidas.
gao(oes) 9 pag ¢ ¢ ) 9 CONTRATADA
Risco 05: Ocorréncias de eventos por for¢ga maior ou caso fortuito.
Probabilidade: X Baixa Média Alta
Impacto: Baixo Médio X Alto

Dano(s): Impossibilidade de continuidade na execucéo da obra determinada pela agdo/evento que geram consequéncias, efeitos imprevisiveis,
impossiveis de evitar ou impedir.

20(6 I ) Responsavel:
Acao(6es) Preventiva(s): Previsdo do Reequilibrio econdmico-financeiro. .
Compartilhada

Risco 06: Atrasos na liberagao dos recursos.
Probabilidade: Baixa X Media Alta
Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s): Podem gerar prejuizos fiscais e financeiros e até a inadimpléncia da CONTRATADA perante seus fornecedores e colaboradores,
bem como atrasos e possivel acréscimo no prego final da obra devido aos atrasos no pagamento dos servigos previstos no cronograma fisico
financeiro por parte da CONTRATANTE.

Acdo(des) Preventiva(s): Previsao financeira para atender ao contratado no que se refere a pagamentos de medices ~ |Responsavel:

de servigos a serem efetuados pela CONTRATANTE. CONTRATANTE
Acao(6es) de Contingéncia: Oficializar a CONTRATANTE da ocorréncia do néo respeito a clausula contratual e se Responsavel:
couber fazer a solicitagdo de Repactuacéo de prazos para execugdo dos servigos e revisdo no impacto financeiro gerado

pelo atraso. CONTRATATADA
Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Baixo X Médio Alto

Dano(s): Prejuizos ou danos, fisicos, materiais e financeiros causados a terceiros pela CONTRATADA ou seus subcontratados e/ou
terceirizados.

Acao(6es) Preventiva(s): Acdo(des) de Contingéncia: Reparagdo dos prejuizos e/ou danos causados sem custos Responsavel:
adicionais a CONTRATANTE. CONTRATATADA
Responsavel:

Acao(o de Contingéncia: R do d jui /ou d dos sem custos adicionais 8 CONTRATANTE.
¢ao(6es) de Contingéncia: Reparagédo dos prejuizos e/ou danos causado u icionai CONTRATATADA
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