PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	**Fonte de Custos:**	**SINAPI - PI, ABRIL / 2026 SEM DESONERAÇÃO** **ORSE, MARÇO / 2026 SEM DESONERAÇÃO** **SICRO, JANEIRO / 2026 SEM DESONERAÇÃO**
MUNICÍPIO: Anísio de Abreu - PI		
Convênio TRANSFEREGOV nº 9979503 / 2025		
OBJETO: Elaboração de Projeto para a Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu – PI para o Ministério da Agricultura e Pecuária.	**Leis sociais:**	**71,12%**
	BDI serviços:	**21,37%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ELABORAÇÃO DO PROJETO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R$)		REFERÊNCIA
				UNIT.	TOTAL	
I	**LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL**					
1.0	**MÃO-DE-OBRA**					
1.1	CAMPO					
1.1.1	Coordenador (Engenheiro pleno) - 1 und.	mês	1,00000	24.559,82	24.559,82	SINAPI 93567
1.1.2	Topógrafo - 2 und.	mês	1,00000	7.219,36	7.219,36	SINAPI 94296
1.1.3	Auxiliar de topografia - 2 und.	mês	1,00000	3.756,38	3.756,38	SINAPI 101389
1.2	GABINETE					
1.2.1	Coordenador (Engenheiro pleno) - 1 und.	mês	1,20000	24.559,82	29.471,78	SINAPI 93567
1.2.2	Desenhista projetista - 2 und.	mês	2,20596	5.489,89	12.110,48	SINAPI 93561
	SUB-TOTAL (MÃO-DE-OBRA):				77.117,82	
2.0	**LOCOMOÇÃO**					
2.1	**COORDENADOR / EQUIPE DE CAMPO**					
2.1.1	Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW	CHP	16,00	114,67	1.834,72	SICRO 2 E9684
2.1.2	Óleo diesel combustível comum	l	232,00	7,34	1.702,88	SINAPI 4221
3.0	**EQUIPAMENTOS**					
3.1	Estação total eletrônica c/ precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m	h	240,00	8,57	2.056,80	SICRO 2 E9553
3.2	Micro computador com monitor 19", software e ploter	mês	1,20	870,00	1.044,00	ORSE 9811
4.0	**DESPESAS GERAIS E MATERIAIS DE CONSUMO (5%)**				4.187,81	
5.0	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					
5.1	Locomoção da equipe	km	1.160,00	4,09	4.744,40	ORSE 13042
	SUB-TOTAL - MAO-DE-OBRA + LOCOMOÇÃO (MÊS):				**92.688,43**	
CUSTO MENSAL (CONSIDERANDO 21,17 DIAS TRABALHADOS):					**4.378,29**	
TOTAL GERAL DO ITEM I:					**4.378,29**	
II	**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS, MEMORIAL, ESPECIFICAÇÕES E PLANTAS TÉCNICAS**					
1.0	Expresso pela relação: $R = \Sigma (Q_i \times P) + DD (1+ A) + CO$					
1.1	Quantidade de documentos de cada tipo (Q_i)	un	4,00	1.160,12	4.640,48	
1.2	Preço unitário de cada tipo de documento	un	1,00	1.160,12		
	$P = CD (1 + ES) (1 + DI) (1 + L) (1 + EF) (1 + I)$					
1.2.1	Custo direto de salários (CD)		1,00	1.160,12		
	$CD = \Sigma [(S_m / N_h) \times ht]$					
	Salário bruto mensal (S_m)	mês	24.559,82			SINAPI 93567
	Número médio de horas úteis por mês ($N_h=N_d \times J$)	h	169,36			
	Número médio de dias úteis por mês durante o ano (N_d)	dia	21,17			
	Jornada diária de trabalho (J)	h	8,00			
	Quantidade de horas trabalhadas no serviço (ht)	h	8,00			
1.3	Despesas Diretas (DD)	%	4,4400		206,04	
1.4	Taxa de administração (A)	%	4,8979		10,09	
1.5	Contigências	%	5,0000		232,02	
TOTAL GERAL DO ITEM II:					**5.088,63**	
III	**B.D.I. = 21,37 %**				**2.023,08**	
	TOTAL GERAL DA ELABORAÇÃO DO PROJETO:				**11.490,00**	

Fonte: Orçamento na Construção Civil, Consultoria, Projeto e Execução - Maçahiko Tisaka - Editora Pini

Obs.: os preços dos insumos foram baseados em consulta ao SINAPI, SICRO e Cotação no mercado.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Anísio de Abreu - PI

Convênio TRANSFEREGOV nº 9979503 / 2025

OBJETO: Elaboração de Projeto para a Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu – PI para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	**Total**	**21,80%**	**21,80%**	**36,80%**	**36,80%**
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,82%	Não incide	17,82%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,17%	Não incide	1,17%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,71%	8,90%	11,71%	8,90%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	**Total**	**47,40%**	**18,59%**	**47,40%**	**18,59%**
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,30%	4,03%	5,30%	4,03%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	2,46%	1,87%	2,46%	1,87%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	2,20%	2,89%	2,20%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,34%	0,45%	0,34%
C	**Total**	**11,22%**	**8,53%**	**11,22%**	**8,53%**
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	9,79%	3,64%	17,44%	6,84%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,47%	0,36%
D	**Total**	**10,24%**	**3,98%**	**17,91%**	**7,20%**
TOTAL(A+B+C+D)		90,66%	52,90%	113,33%	71,12%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNCIDES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Anísio de Abreu - PI

Convênio TRANSFEREGOV nº 9979503 / 2025

OBJETO: Elaboração de Projeto para a Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu – PI para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

COMPOSIÇÃO BDI DE SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO DE VENDA (%)	CUSTO DIRETO (%)
1.0	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (A)**		**5,00%**
2.0	**IMPOSTOS E TAXAS (I)**	**5,65%**	
2.1	ISS (4% x 50,00% do valor da mão de obra)	2,00%	
2.2	PIS	0,65%	
2.3	COFINS	3,00%	
2.4	CPRB (INSS)	0,00%	
3.0	**TAXA DE RISCO (R)**		**1,00%**
4.0	**SEGURO, GARANTIA (SG)**		**0,28%**
5.0	**DESPESAS FINANCEIRAS (DF)**		**0,94%**
6.0	**LUCRO (L)**		**6,74%**
	BDI (%)		**21,37%**

Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário - DOU na ATA 37 - Plenário, sessão de 25/09/2013

(*) BDI (%) = ((((1+AC+MI + SG)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Anísio de Abreu - PI

Convênio TRANSFEREGOV nº 9979503 / 2025

OBJETO: Elaboração de Projeto para a Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu – PI para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	RESUMO GERAL	MESES			TOTAL
				1º	2º	3º	
1.0	**ELABORAÇÃO DE PROJETO**						
1.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	**%**	**100,00**	100,00%			**100,00%**
		R$	**4.378,29**	4.378,29			**4.378,29**
1.2	ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO, COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS, MEMORIAL, ESPECIFICAÇÕES E PLANTAS	**%**	**100,00**	44,19%	37,21%	18,60%	**100,00%**
		R$	**5.088,63**	2.248,55	1.893,38	946,70	**5.088,63**
1.3	B.D.I. = 21,37 %	**%**	**100,00**	70,00%	20,00%	10,00%	**100,00%**
		R$	**2.023,08**	1.416,16	404,62	202,30	**2.023,08**
	TOTAL GERAL	**%**	**100,00**	**70,00%**	**20,00%**	**10,00%**	**100,00%**
		R$	**11.490,00**	**8.043,00**	**2.298,00**	**1.149,00**	**11.490,00**

Nº / ANO DA PROPOSTA:
047554/2025

OBJETO:
Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu – PI.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O Município Anísio de Abreu, possui 9.407 habitantes (IBGE 2022), haja vista que na região há uma grande produção sazonal de arroz, feijão, mandioca e milho., buscando assim uma melhoria no Fomento ao Setor Agropecuário visando a necessidade de recuperação de Estradas Vicinais e infraestrutura logística da produção, Justificativa sanando problemas ocasionados pela chuva que impossibilitam o escoamento da produção e a comercialização, trazendo benefícios também para a trafegabilidade em relação a

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Com o programa será proporcionado fomento ao setor agropecuário, melhoria no tráfego para o escoamento da produção agrícola, evitando prejuízos na comercialização dos produtos, impactando positivamente a economia e a qualidade de vida das comunidades rurais, estando assim diretamente relacionado à Ação 20ZV

PÚBLICO ALVO:
A política pública em questão beneficiará diretamente 500 famílias de agricultores de pequeno porte, moradoras das comunidades Riacho, no município de Anísio de Abreu, e indiretamente toda a população municipal que utiliza semanalmente as vias da região para acesso aos serviços essenciais, comércio local e deslocamentos produtivos, totalizando aproximadamente 9.407 munícipes impactados através da melhoria da infraestrutura viária.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Os proprietários rurais utilizam atualmente estradas vicinais em condições precárias, com buracos, atoleiros e erosão, devido às frequentes precipitações, afetando negativamente a economia local, dificultando diretamente o escoamento da produção agropecuária e as condições de vida dos agricultores, justificando a urgência de intervenção para recuperação de infraestrutura essencial.

RESULTADOS ESPERADOS:
Fomentar o setor agropecuário melhorando/recuperando suas estradas, facilitando o tráfego e o escoamento da produção agrícola; fortalecimento do desenvolvimento econômico das comunidades rurais e consequentemente de todo o Município; contribuição com a fixação das famílias no campo, proporcionando aumento e diversificação da produção agrícola, melhor rentabilidade para os pequenos e médios produtores rurais, bem como melhoria das condições devida através da infraestrutura viária recuperada.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	**NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:**
22000	Ministério da Agricultura e Pecuária

CPF DO RESPONSÁVEL:	**NOME DO RESPONSÁVEL:**
983.896.617-72	FERNANDO MAGALHAES SOARES PINTO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	**CEP DO RESPONSÁVEL:**
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO D SALA741 (61)3218 7174	70043-900

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 06.553.630/0001-70					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA MAJ.JERONIMO BELO, 200					
CIDADE: ANÍSIO DE ABREU	**UF:** PI	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 1013	**CEP:** 64780000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 86999093972
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL SA	**AGÊNCIA:** 2660-3		**CONTA CORRENTE:** 698636		
CPF DO RESPONSÁVEL: 005.187.543-83	**NOME DO RESPONSÁVEL:** RAMON RUBEN DE MACEDO				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: AVENIDA CAPITAO MANOEL LUIZ, 176 - CENTRO					**CEP DO RESPONSÁVEL:** 64780000

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R$ 383.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R$ 1.000,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R$ 382.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R$ 1.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	25/11/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	25/06/2028	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2028	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
96494.22-69

NOME DO PROJETO:
Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu PI.

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Econômico

TIPO:
Rodovia

SUBTIPO:
Estradas Vicinais

Geometrias

Latitude:	-9.13380	**Longitude:**	-43.02200

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Não

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS:

POPULAÇÃO BENEFICIADA:

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Adequação de estradas vicinais.					
Unidade de Medida: UN		**Quantidade:** 1.0		**Valor:**	R$ 371.510,00
Início Previsto: 25/11/2025		**Término Previsto:** 25/06/2028		**Valor Global:**	R$ 383.000,00
UF: PI	**Município:** 1013 - ANÍSIO DE ABREU			**CEP:**	64780-000
Endereço: Município de Anísio de Abreu - PI.					
Etapa/Fase nº: 1					
Especificação: Adequação de estradas vicinais.					
Quantidade: 1.0 Un	**Valor:** R$ 371.510,00	**Início Previsto:** 25/11/2025	**Término Previsto:** 25/06/2028		

Meta nº: 2

Especificação: Elaboração projeto de engenharia.					
Unidade de Medida: UN		**Quantidade:** 1.0		**Valor:**	R$ 11.490,00
Início Previsto: 25/11/2025		**Término Previsto:** 25/06/2028		**Valor Global:**	R$ 383.000,00
UF: PI	**Município:** 1013 - ANÍSIO DE ABREU			**CEP:**	64780-000
Endereço: Município de Anísio de Abreu - PI					
Etapa/Fase nº: 1					
Especificação: Elaboração projeto de engenharia.					
Quantidade: 1.0 Un	**Valor:** R$ 11.490,00	**Início Previsto:** 25/11/2025	**Término Previsto:** 25/06/2028		

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Ministério da Agricultura e Pecuária

MÊS DESEMBOLSO: Junho		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 370.510,00
DESCRIÇÃO: Adequação de estradas vicinais.		
META Nº: 2	VALOR DA META:	R$ 11.490,00
DESCRIÇÃO: Elaboração projeto de engenharia.		
VALOR DO REPASSE: R$ 382.000,00		**PARCELA Nº:** 1

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU

MÊS DESEMBOLSO: Maio		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 1.000,00
DESCRIÇÃO: Adequação de estradas vicinais.		
VALOR DO REPASSE: R$ 1.000,00		**PARCELA Nº:** 1

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Adequação de estradas vicinais.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Município de Anísio de Abreu - PI.			
CEP: 64780-000	**UF:** PI	**MUNICÍPIO:** 1013 - ANÍSIO DE ABREU	
UNIDADE: Un	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 371.510,00	**V.TOTAL:** R$ 371.510,00
OBSERVAÇÃO:			
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Elaboração projeto de engenharia.			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento		**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Município de Anísio de Abreu - PI.			
CEP: 64780-000	**UF:** PI	**MUNICÍPIO:** 1013 - ANÍSIO DE ABREU	
UNIDADE: Un	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 11.490,00	**V.TOTAL:** R$ 11.490,00
OBSERVAÇÃO:			

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449051	R$ 383.000,00	R$ 383.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 383.000,00**			

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data	Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data	Concedente (Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA1.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
SEI_MAPA - 48477157 - Termo de Convênio.pdf
Publicação DOU.pdf

Consultar Proposta

22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
Instrumento 979503

Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente
Dados
Programas
Participantes
Cadastro de Obras

Modalidade	Convênio	**Situação no SIAFI**	Enviado para o SIAFI - 2025NS005976
Subtipo do Instrumento	Não possui subtipo		
Situação de Contratação Atual	Cláusula Suspensiva		Detalhar Cláusula Suspensiva/Liminar Judicial
Situação	Em execução		
Empenhado	sim	**Publicação**	Publicado
Regime Simplificado	Sim		
Código do Instrumento	979503	**Número da Proposta**	047554/2025
Número Interno do Órgão	047554/2025		
Número do Processo	21000.061294/2025-82		

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
SEI_MAPA - 48477157 - Termo de Convênio.pdf	12/12/2025	Baixar
Publicação DOU.pdf	12/12/2025	Baixar

Proponente	CNPJ 06.553.630/0001-70 - MUNICIPIO DE ANISIO DE ABREU	Detalhar

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal	PORTARIA CONJUNTA Nº 28, DE 21 DE MAIO DE 2024
Órgão	22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária

Justificativa

Caracterização dos interesses recíprocos	O Município Anísio de Abreu, possui 9.407 habitantes (IBGE 2022), haja vista que na região há uma grande produção sazonal de arroz, feijão, mandioca e milho., buscando assim uma melhoria no Fomento ao Setor Agropecuário visando a necessidade de

	recuperação de Estradas Vicinais e infraestrutura logística da produção, Justificativa sanando problemas ocasionados pela chuva que impossibilitam o escoamento da produção e a comercialização, trazendo benefícios também para a trafegabilidade em relação a
Público alvo	A política pública em questão beneficiará diretamente 500 famílias de agricultores de pequeno porte, moradoras das comunidades Riacho, no município de Anísio de Abreu, e indiretamente toda a população municipal que utiliza semanalmente as vias da região para acesso aos serviços essenciais, comércio local e deslocamentos produtivos, totalizando aproximadamente 9.407 munícipes impactados através da melhoria da infraestrutura viária.
Problema a ser resolvido	Os proprietários rurais utilizam atualmente estradas vicinais em condições precárias, com buracos, atoleiros e erosão, devido às frequentes precipitações, afetando negativamente a economia local, dificultando diretamente o escoamento da produção agropecuária e as condições de vida dos agricultores, justificando a urgência de intervenção para recuperação de infraestrutura essencial.
Resultados esperados	Fomentar o setor agropecuário melhorando/recuperando suas estradas, facilitando o tráfego e o escoamento da produção agrícola; fortalecimento do desenvolvimento econômico das comunidades rurais e consequentemente de todo o Município; contribuição com a fixação das famílias no campo, proporcionando aumento e diversificação da produção agrícola, melhor rentabilidade para os pequenos e médios produtores rurais, bem como melhoria das condições devida através da infraestrutura viária recuperada.
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa	Com o programa será proporcionado fomento ao setor agropecuário, melhoria no tráfego para o escoamento da produção agrícola, evitando prejuízos na comercialização dos produtos, impactando positivamente a economia e a qualidade de vida das comunidades rurais, estando assim diretamente relacionado à Ação 20ZV
Categorias	Obras e Serviços de Engenharia
Objeto do Instrumento	Execução de obras ou serviços de engenharia em estradas vicinais no Município de Anísio de Abreu – PI.
Capacidade Técnica e Gerencial	Ramon Ruben de Macedo, prefeito municipal de Anísio de Abreu - PI, que em conformidade com o que estabelece a Decreto nº 11.531 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023, declaramos que esta Prefeitura dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do objeto proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as fases exigidas legalmente, inclusive as que se referem à licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload	
DECLARAÇÃO CAPACIDADE ADMINISTRATIVA E TÉCNICA1.pdf	16/10/2025	Baixar

OBTV

Opera por OBTV	Sim	**Permite OBTV do tipo "OBTV para o Convenente"**	Não

Dados Bancários

Banco	BANCO DO BRASIL SA		
Agência	2660-3	**Conta**	698636
Situação	Conta Regularizada	**Data da Última Modificação**	09/02/2026 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do instrumento e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

Data da Proposta	05/09/2025
Data Assinatura	25/11/2025
Instrumento publicado no DOU em	04/12/2025
Data Início de Vigência	25/11/2025
Data Término de Vigência Atual	25/06/2028
Data Limite p/ Prestação de Contas	24/08/2028

Valores

R$ 383.000,00 Valor Global

R$ 382.000,00 Valor de Repasse
R$ 1.000,00 Valor da Contrapartida
R$ 1.000,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços
R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome	
DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA.pdf	Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R$)
2025	R$ 382.000,00