
REFERÊNCIAS:
SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 17.344,29 17.344,29 COMPOSIÇÃO 01

2.0  PLACA DA OBRA (2,00 x 1,00) UN 1,00 1.171,29 1.171,29 COMPOSIÇÃO 02

3.0
CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
UN 1,00 464.941,68 464.941,68 Planilha em Anexa

483.457,26TOTAL GERAL (R$)

RESUMO DO ORÇAMENTO



REFERÊNCIAS:
SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Locação de obra através de gabarito de madeira M² 168,91 8,05 1.359,73 COMPOSIÇÃO 03

1.359,73

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de vala com profundidade

menor ou igual a 1,30 m
M³ 29,26 103,93 3.040,99 93358

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos

em concreto ciclópico
M³ 6,16 103,93 640,21 93358

2.3
Preparo de fundo de vala com largura menor que

1,5 m (acerto do solo natural)
M² 60,80 7,66 465,73 101616

2.4 Reaterro manual apiloado com soquete M³ 40,73 26,37 1.074,05 104737

5.220,98

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Embasamento c/pedra argamassada utilizando

arg.cim/areia 1:4
m³ 29,26 895,30 26.196,48 COMPOSIÇÃO 04

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M² 12,04 55,98 674,00 95241

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares M³ 5,32 949,04 5.048,89 102487

3.4
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
M² 24,38 183,88 4.482,99 103335

36.402,36

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa

seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo

mecânico com betoneira 400 l - Pilares

M³ 5,08 831,25 4.222,75 94971

4.2

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa

seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo

mecânico com betoneira 400 l - Cintas Inferiores

M³ 4,18 831,25 3.474,63 94971

4.3

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa

seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo

mecânico com betoneira 400 l - Vigas

M³ 0,36 831,25 299,25 94971

4.4
Lançamento com uso de baldes, adensamento e

acabamento de concreto em estruturas
M³ 9,62 358,15 3.445,40 103670

4.5
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-

60 de 5,0 mm - montagem
KG 559,00 15,82 8.843,38 92759

4.6
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem
KG 21,00 10,13 212,73 92763

4.7
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-

50 de 10,0 mm - montagem
KG 497,00 12,10 6.013,70 92762

4.8
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares

retangulares em madeira serrada, 12 utilizações
M² 78,16 66,65 5.209,36 92439

4.9

Montagem e desmontagem de fôrma de viga,

escoramento com pontalete de madeira, em

madeira serrada, 12 utilizações

M² 87,11 140,14 12.207,60 92464

43.928,80

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
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ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL REFERÊNCIA

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

5.0 PISOS

5.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos m³ 7,53 1.119,75 8.431,72 96620

5.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e

areia), preparo manual, aplicado em áreas secas

sobre laje, aderido, acabamento não reforçado,

espessura 2cm

M² 150,64 47,12 7.098,16 87622

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada

em ambientes de área menor que 5 m²

M² 16,82 108,38 1.822,95 87255

5.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo

porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em

ambientes de área maiores que 10,0 m²

M² 133,82 83,06 11.115,09 87257

5.5

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia),

acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo

mecânico da argamassa.

M² 41,83 68,88 2.881,25 98680

5.6

Execução de pavimento em piso intertravado, com

bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,

espessura 6 cm

M² 53,29 87,11 4.642,09 92397

35.991,26

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados

na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de

paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos

e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira

M² 507,11 150,15 76.142,57 103333

76.142,57

7.0 COBERTURA

7.1
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=25cm e

h=5cm
M 69,62 38,68 2.692,90 COMPOSIÇÃO 05

7.2 Chapim de concreto pré-moldado l=25cm e h=5cm M 73,79 38,91 2.871,17 COMPOSIÇÃO 06

7.3 Estrutura metálica p/cobertura com telha metálica M² 144,00 58,00 8.352,00 92580

7.4
Telhamento com telha metálica termoacústica e =

30 mm, com até 2 águas, incluso içamento
M² 144,00 233,36 33.603,84 94216

47.519,91
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 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00 5.409,72 5.409,72 Planilha em Anexo

8.2 Instalações sanitárias un 1,00 22.446,62 22.446,62 Planilha em Anexo

8.3 Instalações de Águas Pluviais un 1,00 12.523,10 12.523,10 Planilha em Anexo

8.4 Instalações elétricas un 1,00 36.597,68 36.597,68 Planilha em Anexo

8.5 Instalações de logica un 1,00 22.008,94 22.008,94 Planilha em Anexo

98.986,06

9.0 REVESTIMENTOS

9.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

concreto internas, com colher de pedreiro.

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira

400l. 

M² 1.038,60 6,35 6.595,11 87878

9.2

Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico, aplicada manualmente em paredes

internas, e = 10mm, com taliscas

M² 910,20 33,16 30.182,23 87547

9.3
Emassamento com massa látex, aplicação em teto,

uma demão, lixamento manual
M² 133,82 24,56 3.286,62 88494

9.4
Revestimento cerâmico para parede com placas

tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm
M² 128,40 83,06 10.664,90 87257

50.728,86

10.0 ESQUADRIAS

10.1

J1- Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/

requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com

parafuso, sem guarnição/ alizar, sem acabamento,

vedação com silicone, exclusive contramarco -

fornecimento e instalação, dimensão 1,00x0,50 m

M² 3,50 686,36 2.402,26 94569

10.2

J2- Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/

requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com

parafuso, sem guarnição/ alizar, sem acabamento,

vedação com silicone, exclusive contramarco -

fornecimento e instalação, dimensão 1,50x0,50 m

M² 5,25 686,36 3.603,39 94569

10.3

P2 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com

guarnição, fixação com parafusos, dimensão

0,80mx2,10m

m² 1,68 739,63 1.242,58 91341

10.4

P4 - Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com

guarnição, fixação com parafusos, dimensão

0,90mx2,10m

m² 3,78 739,63 2.795,80 91341

10.5

P1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso

dobradiças - fornecimento e instalação

unid 2,00 489,03 978,06 90822

10.6

P3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso

dobradiças - fornecimento e instalação

unid 8,00 595,33 4.762,64 90823

10.7

P5 -Porta pivotante de vidro temperado, 2 folhas de

90x210 cm, espessura de 10mm, inclusive

acessórios

unid 1,00 2.506,02 2.506,02 102183

18.290,75
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11.0 PINTURA

11.1

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte

sintético brilhante) pulverizada sobre superfícies

metálicas (exceto perfil) executado em obra (02

demãos)

M² 28,42 61,92 1.759,77 100759

11.2
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

sintético brilhante em madeira, 2 demãos
M² 36,96 19,87 734,40 102220

11.3
Aplicação manual de fundo selador acrílico em

superfícies internas 
M² 338,07 5,57 1.883,05 88415

11.4
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes,

duas demãos. 
M² 338,07 20,21 6.832,39 88497

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica

em paredes, duas demãos
M² 338,07 11,05 3.735,67 104641

11.6
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada

acrílica em paredes externas 
M² 292,24 24,84 7.259,24 88423

11.7
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica

em teto, duas demãos
M² 133,82 13,85 1.853,41 104639

24.057,93

13.0 FORRO

13.1 Forro em placas de gesso M² 133,82 55,59 7.439,05 96113

13.2
Estrutura metálica de sustentação das placas de

gesso
M² 133,82 37,70 5.045,01 COMPOSIÇÃO 07

13.3
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes

residenciais, inclusive estrutura de fixação
M² 16,82 70,31 1.182,61 96111

13.666,67
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14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1

Barra de apoio reta, em aco inox polido,

comprimento 70 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalação

UN 2,00 292,08 584,16 100867

14.2

Barra de apoio reta, em aco inox polido,

comprimento 80 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalação

UN 4,00 301,11 1.204,44 100868

14.3
Barra de apoio para lavatório, constituída de barra

lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm
unid 2,00 159,42 318,84 COMPOSIÇÃO 08

14.4 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm M² 1,66 693,41 1.151,06 COMPOSIÇÃO 09

14.5

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado,

dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base

inferior x base superior x altura)

M 14,30 55,71 796,65 94273

14.6

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto,

confeccionada em concreto pré-fabricado,

dimensões 100x7x30 cm

m 37,58 29,36 1.103,35 COMPOSIÇÃO 10

14.7
Fornecimento e espalhamento de terra vegetal

preparada
m³ 8,07 59,14 477,26 COMPOSIÇÃO 11

14.8 Plantio de grama em placas m² 53,78 19,07 1.025,58 98504

14.9 Fornecimento e plantio de Ipê Amaralo unid 2,00 94,29 188,58 COMPOSIÇÃO 12

14.10 Fornecimento e plantio de Palmeira Carnauba unid 5,00 112,11 560,55 COMPOSIÇÃO 13

14.11 Fornecimento e plantio de Dracena Tricolor unid 9,00 24,04 216,36 COMPOSIÇÃO 14

14.12 Fornecimento e plantio de Dracena Vermelha unid 5,00 62,45 312,25 COMPOSIÇÃO 15

14.13 Fornecimento e plantio de Podocarpo unid 10,00 87,95 879,50 98509

14.14 Fornecimento e plantio de Lambari roxo unid 110,00 21,22 2.334,20 COMPOSIÇÃO 16

14.15 Piso tátil direcional de concreto 25x25 cm M² 0,81 157,57 127,63 COMPOSIÇÃO 17

14.16 Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm M² 0,19 157,57 29,94 COMPOSIÇÃO 17

14.17
Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com

capacidade 20l cada, com tampa vai e vem
unid 1,00 489,20 489,20 COMPOSIÇÃO 18

14.18 Letras em ACM m² 0,64 472,13 302,16 COMPOSIÇÃO 19

12.101,71

15.0 SERVIÇOS FINAIS

15.1
Carga manual de entulho e transporte em caminhão

basculante
M³ 5,07 45,35 229,92 COMPOSIÇÃO 20

15.2  Limpeza final da obra M² 168,91 1,86 314,17 99814

544,09

464.941,68TOTAL GERAL (R$)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Locação de obra através de gabarito de

madeira
1 m² 1,00 168,91 1,00 168,91 0,00 0,00 168,91 168,91 Área da edificação nova

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de vala com

profundidade menor ou igual a 1,30 m
Paredes Longitudinais 1 m³ 1,00 121,90 0,40 0,60 48,76 29,26 0,00 29,26 29,26 Comprimento das paredes

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de

blocos em concreto ciclópico
Proj. Estrutural 1 m³ 28,00 0,72 0,60 0,50 0,43 0,22 0,00 6,16 6,16 Blocos 72x60

2.3
Preparo de fundo de vala com largura menor

que 1,5 m (acerto do solo natural)
Proj. Estrutural 1 m² 1,00 121,90 0,40 48,76 0,00 0,00 48,76

Área do Fundo das Valas 

de Fundação

2.3
Preparo de fundo de vala com largura menor

que 1,5 m (acerto do solo natural)
Proj. Estrutural 1 m² 28,00 0,72 0,60 0,43 0,00 0,00 12,04 60,80

Área do Fundo das Valas 

de Fundação

2.4 Reaterro manual apiloado com soquete Esc. Fund. 1 m³ 35,42 1,15 1,00 1,00 1,15 1,15 0,00 40,73 40,73
Reaterro p/ valas e caixão 

interno - Empol. = 15%

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1
Embasamento c/pedra argamassada

utilizando arg.cim/areia 1:4
Paredes c/ fund 1 m³ 1,00 29,26 1,00 1,00 29,26 29,26 0,00 29,26 29,26

Volume de Escavação da 

Vala de Fundação

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Proj. Estrutural 1 m² 28,00 0,72 0,60 0,05 0,43 0,02 0,00 12,04 12,04
Área de Projeção do Bloco 

de Concreto Ciclópico

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares - 1 m³ 28,00 0,72 0,60 0,45 0,43 0,19 0,00 5,32 5,32
Concretagem dos Blocos 

dos Pilares 

3.4
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0

cm (baldrame)
Parede 1 m² 1,00 121,90 0,20 24,38 0,00 0,00 24,38 24,38

∑ dos Comp. de Parede 

Baldrame = 20cm

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL



REFERÊNCIAS:
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em

massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)

- preparo mecânico com betoneira 400 l -

Pilares

Pilares 1 m³ 1,00 5,08 1,00 1,00 5,08 5,08 0,00 5,08 5,08
Quadro Resumo do 

Volume de Concreto

4.2

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em

massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)

- preparo mecânico com betoneira 400 l -

Cintas Inferiores

Cintas 1 m³ 1,00 4,182 1,00 1,00 4,18 4,18 0,00 4,18 4,18
Quadro Resumo do 

Volume de Concreto

4.3

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em

massa seca de cimento/ areia média/ brita 1)

- preparo mecânico com betoneira 400 l -

Vigas

Vigas 1 m³ 1,00 0,355 1,00 1,00 0,36 0,36 0,00 0,36 0,36
Quadro Resumo do 

Volume de Concreto

4.4

Lançamento com uso de baldes,

adensamento e acabamento de concreto em

estruturas

1 m³ 9,62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,62 9,62
Quadro Resumo do 

Volume de Concreto

4.5
Armação de estrutura de concreto armado

aço CA-60 de 5,0 mm - montagem
1 kg 559,00 0,00 0,00 0,00 559,00 559,00

Quadro Resumo de 

ferragem sem o percentual 

de perda

4.6
Armação de estrutura de concreto armado

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem
1 kg 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00

Quadro Resumo de 

ferragem sem o percentual 

de perda

4.7
Armação de estrutura de concreto armado

aço CA-50 de 10,0 mm - montagem
1 kg 497,00 0,00 0,00 0,00 497,00 497,00

Quadro Resumo de 

ferragem sem o percentual 

de perda

4.8

Montagem e desmontagem de fôrma de

pilares retangulares em madeira serrada, 12

utilizações

Pilares 1 m² 1,00 78,16 1,00 78,16 0,00 0,00 78,16 78,16
Quadro Resumo das 

Formas

4.9

Montagem e desmontagem de fôrma de viga,

escoramento com pontalete de madeira, em

madeira serrada, 12 utilizações

Cintas e vigas 1 m² 1,00 87,11 1,00 87,11 0,00 0,00 87,11 87,11
Quadro Resumo das 

Formas
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(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

5.0 PISOS

5.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos 1 m³ 1,00 150,64 1,00 0,05 150,64 7,53 0,00 7,53 7,53 Quadro de Áreas Internas

5.2

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento

e areia), preparo manual, aplicado em áreas

secas sobre laje, aderido, acabamento não

reforçado, espessura 2cm

1 m² 1,00 150,64 1,00 150,64 0,00 0,00 150,64 150,64 Quadro de Áreas Internas

5.3

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm aplicada em ambientes de área

menor que 5 m²

Área de serviço 1 m² 1,00 3,62 1,00 3,62 0,00 0,00 3,62
Somatório de Áreas 

Internas Menores do que 

5,0 m²

5.3

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm aplicada em ambientes de área

menor que 5 m²

wc pcd fem 1 m² 1,00 3,15 1,00 3,15 0,00 0,00 3,15
Somatório de Áreas 

Internas Menores do que 

5,0 m²

5.3

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm aplicada em ambientes de área

menor que 5 m²

wc pcd masc 1 m² 1,00 3,15 1,00 3,15 0,00 0,00 3,15
Somatório de Áreas 

Internas Menores do que 

5,0 m²

5.3

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm aplicada em ambientes de área

menor que 5 m²

DML 1 m² 1,00 4,32 1,00 4,32 0,00 0,00 4,32
Somatório de Áreas 

Internas Menores do que 

5,0 m²

5.3

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm aplicada em ambientes de área

menor que 5 m²

wc secretaria 1 m² 1,00 2,58 1,00 2,58 0,00 0,00 2,58 16,82
Somatório de Áreas 

Internas Menores do que 

5,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Sala Bolsa Familia 1 m² 1,00 13,86 1,00 13,86 0,00 0,00 13,86
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

recepção 1 m² 1,00 11,34 1,00 11,34 0,00 0,00 11,34
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²
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5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Espera 1 m² 1,00 19,25 1,00 19,25 0,00 0,00 19,25
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Sala Psicologia 1 m² 1,00 13,86 1,00 13,86 0,00 0,00 13,86
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Circulação 1 m² 1,00 20,11 1,00 20,11 0,00 0,00 20,11
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Sala Ass. Social 1 m² 1,00 13,86 1,00 13,86 0,00 0,00 13,86
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Secretaria 1 m² 1,00 13,86 1,00 13,86 0,00 0,00 13,86
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Copa 1 m² 1,00 13,86 1,00 13,86 0,00 0,00 13,86
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.4

Revestimento cerâmico para piso com

placas tipo porcelanato de dimensões 60x60

cm aplicada em ambientes de área maiores

que 10,0 m²

Sala de escuta 1 m² 1,00 13,82 1,00 13,82 0,00 0,00 13,82 133,82
Somatório de Áreas 

Internas Maiores do que 

10,0 m²

5.5

Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia),

acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo

mecânico da argamassa.

construção de calçada 1 m² 1,00 41,83 1,00 41,83 0,00 0,00 41,83 41,83 Área do piso cimentado

5.6

Execução de pavimento em piso

intertravado, com bloco retangular cor

natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm

Pisos externo 1 m² 1,00 53,29 1,00 53,29 0,00 0,00 53,29 53,29 Área de piso intertravado
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6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos

furados na vertical de 9x19x39cm

(espessura 9cm) de paredes com área

líquida menor que 6m² sem vãos e

argamassa de assentamento com preparo

em betoneira

edificação 1 m² 1,00 507,11 1,00 507,11 0,00 0,00 507,11 507,11
Somatório das Áreas de 

Alvenaria c/Desconto

7.0 COBERTURA

7.1
Rufo de concreto armado fck=20mpa l=25cm

e h=5cm
1 m 1,00 69,62 1,00 69,62 0,00 0,00 69,62 69,62

comprimento do Rufo de 

concreto armado 

fck=20mpa l=25cm e h=5cm

7.2
Chapim de concreto pré-moldado l=25cm e

h=5cm
1 m 1,00 73,79 1,00 73,79 0,00 0,00 73,79 73,79

comprimento do chapim de 

concreto em cima da 

platibanda

7.3
Estrutura metálica p/cobertura com telha

metálica
Cobertura Metalica 1 m² 1,00 144,00 1,00 144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 Área de telhado metalico

7.4

Telhamento com telha metálica

termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas,

incluso içamento

Cobertura Metalica 1 m² 1,00 144,00 1,00 144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 Área de telhado metalico

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Sistema de Instalações 

Hidraulicas

8.2 Instalações sanitárias 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Sistema de Instalações 

Sanitarias

8.3 Instalações de Águas Pluviais 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Sistema de Instalação de 

Aguas Pluviais

8.4 Instalações elétricas 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Sistema de Instalações 

életricas

8.5 Instalações de logica 1 un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00
Sistema de Instalações de 

logica
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9.0 REVESTIMENTOS

9.1

Chapisco aplicado em alvenarias e

estruturas de concreto internas, com colher

de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. 

1 m² 1,00 24,38 1,00 24,38 0,00 0,00 24,38 Área de Baldrame

9.1

Chapisco aplicado em alvenarias e

estruturas de concreto internas, com colher

de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. 

1 m² 2,00 507,11 1,00 507,11 0,00 0,00 1.014,22 1.038,60
Área de Parede Menos 

Área de Esquadria

9.2

Massa única, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico, aplicada manualmente

em paredes internas, e = 10mm, com taliscas

1 m² 1,00 24,38 1,00 24,38 0,00 0,00 24,38 Área de Baldrame

9.2

Massa única, em argamassa traço 1:2:8,

preparo mecânico, aplicada manualmente

em paredes internas, e = 10mm, com taliscas

1 m² 2,00 507,11 1,00 507,11 0,00 128,40 885,82 910,20
Área de Parede p/ Pintura 

Menos Esquadria

9.3
Emassamento com massa látex, aplicação

em teto, uma demão, lixamento manual
Forro de gesso 1 m² 1,00 133,82 1,00 133,82 0,00 0,00 133,82 133,82 Emassamento de forro

9.4

Revestimento cerâmico para parede com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm

Área de Serviço 1 m² 1,00 5,45 2,55 13,90 0,00 0,00 13,90
Área de Cerâmica  nas 

Paredes

9.4

Revestimento cerâmico para parede com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm

BWC Fem PCD 1 m² 1,00 7,20 2,55 18,36 0,00 0,00 18,36
Área de Cerâmica  nas 

Paredes

9.4

Revestimento cerâmico para parede com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm

Bwc Masc PCD 1 m² 1,00 7,20 2,55 18,36 0,00 0,00 18,36
Área de Cerâmica  nas 

Paredes
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9.4

Revestimento cerâmico para parede com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm

WC 1 m² 1,00 6,80 2,55 17,34 0,00 0,00 17,34
Área de Cerâmica  nas 

Paredes

9.4

Revestimento cerâmico para parede com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm

Copa 1 m² 1,00 15,10 2,55 38,51 0,00 0,00 38,51
Área de Cerâmica  nas 

Paredes

9.4

Revestimento cerâmico para parede com

placas tipo esmaltada extra de dimensões

60x60 cm

DML 1 m² 1,00 8,60 2,55 21,93 0,00 0,00 21,93 128,40
Área de Cerâmica  nas 

Paredes

10.0 ESQUADRIAS

10.1

J1- Janela de alumínio tipo maxim-ar,

batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso,

fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar,

sem acabamento, vedação com silicone,

exclusive contramarco - fornecimento e

instalação, dimensão 1,00x0,50 m

J1 1 m² 7,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 3,50 3,50
J1 -  Janela de alumínio 

tipo maxim-ar

10.2

J2- Janela de alumínio tipo maxim-ar,

batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso,

fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar,

sem acabamento, vedação com silicone,

exclusive contramarco - fornecimento e

instalação, dimensão 1,50x0,50 m

J2 1 m² 7,00 1,50 0,50 0,75 0,00 0,00 5,25 5,25
J2 -  Janela de alumínio 

tipo maxim-ar

10.3

P2 - Porta em alumínio de abrir tipo

veneziana com guarnição, fixação com

parafusos, dimensão 0,80mx2,10m

P2 1 m² 1,00 0,80 2,10 1,68 0,00 0,00 1,68 1,68 Porta - P2 - (0,80 x 2,10)m

10.4

P4 - Porta em alumínio de abrir tipo

veneziana com guarnição, fixação com

parafusos, dimensão 0,90mx2,10m

P4 1 m² 2,00 0,90 2,10 1,89 0,00 0,00 3,78 3,78 Porta - P4 - (0,90 x 2,10)m

10.5

P1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca

(leve ou média), 80x210cm, espessura de

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e

instalação

P1 1 unid 2,00 0,80 2,10 1,68 0,00 0,00 2,00 2,00 Porta - P1 - (0,80 x 2,10)m



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

10.6

P3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca

(leve ou média), 90x210cm, espessura de

3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e

instalação

P3 1 unid 8,00 0,90 2,10 1,89 0,00 0,00 8,00 8,00 Porta - P2 - (0,90 x 2,10)m

10.7

P5 -Porta pivotante de vidro temperado, 2

folhas de 90x210 cm, espessura de 10mm,

inclusive acessórios

P5 1 unid 1,00 1,80 2,10 3,78 0,00 0,00 1,00 1,00 Porta - P5 - (1,80 x 2,10)m

11.0 PINTURA

11.1

Pintura com tinta alquídica de acabamento

(esmalte sintético brilhante) pulverizada

sobre superfícies metálicas (exceto perfil)

executado em obra (02 demãos)

Pintura de esquadrias 

metalicas
1 m² 2,00 14,21 1,00 14,21 0,00 0,00 28,42 28,42

Áreas das Esquadrias 

Metálicas

11.2

Pintura tinta de acabamento (pigmentada)

esmalte sintético brilhante em madeira, 2

demãos

Pintura de esquadrias 

de madeira
1 m² 2,00 18,48 1,00 18,48 0,00 0,00 36,96 36,96

Áreas das Esquadrias de 

Madeira

11.3
Aplicação manual de fundo selador acrílico

em superfícies internas 
1 m² 1,00 338,07 1,00 338,07 0,00 0,00 338,07 338,07 Paredes Internas

11.4
Aplicação e lixamento de massa látex em

paredes, duas demãos. 
1 m² 1,00 338,07 1,00 338,07 0,00 0,00 338,07 338,07 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Sala Bolsa Familia 1 m² 1,00 15,10 2,75 41,53 0,00 0,00 41,53 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Recepção 1 m² 1,00 10,63 2,75 29,23 0,00 3,78 25,45 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Espera 1 m² 1,00 12,67 2,75 34,84 0,00 0,00 34,84 Paredes Internas
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11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Sala Psicologia 1 m² 1,00 15,10 2,75 41,53 0,00 0,00 41,53 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Sala Ass. Social 1 m² 1,00 15,10 2,75 41,53 0,00 0,00 41,53 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Secretaria 1 m² 1,00 15,10 2,75 41,53 0,00 0,00 41,53 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Sala de escuta 1 m² 1,00 16,50 2,75 45,38 0,00 0,00 45,38 Paredes Internas

11.5
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em paredes, duas demãos
Circulação 1 m² 1,00 24,10 2,75 66,28 0,00 0,00 66,28 338,07 Paredes Externas

11.6
Aplicação manual de pintura com tinta

texturizada acrílica em paredes externas 
Paredes Externas 1 m² 1,00 292,24 1,00 292,24 0,00 0,00 292,24 292,24 Paredes Externas

11.7
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em teto, duas demãos
1 m² 1,00 133,82 1,00 133,82 0,00 0,00 133,82 133,82 Forro de gesso
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13.0 FORRO

13.1 Forro em placas de gesso Sala Bolsa Familia 1 m² 1,00 13,86 1,00 1,00 13,86 13,86 0,00 13,86
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Recepção 1 m² 1,00 11,34 1,00 1,00 11,34 11,34 0,00 11,34
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Espera 1 m² 1,00 19,25 1,00 1,00 19,25 19,25 0,00 19,25
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Sala Psicologia 1 m² 1,00 13,86 1,00 1,00 13,86 13,86 0,00 13,86
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Sala Ass. Social 1 m² 1,00 13,86 1,00 1,00 13,86 13,86 0,00 13,86
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Circulação 1 m² 1,00 20,11 1,00 1,00 20,11 20,11 0,00 20,11
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Secretaria 1 m² 1,00 13,86 1,00 1,00 13,86 13,86 0,00 13,86
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Copa 1 m² 1,00 13,86 1,00 1,00 13,86 13,86 0,00 13,86
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.1 Forro em placas de gesso Sala de escuta 1 m² 1,00 13,82 1,00 1,00 13,82 13,82 0,00 13,82 133,82
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.2
Estrutura metálica de sustentação das

placas de gesso
1 m² 1,00 133,82 1,00 1,00 133,82 133,82 0,00 133,82 133,82

Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.3

Forro em réguas de pvc, frisado, para

ambientes residenciais, inclusive estrutura

de fixação

Área de Serviço 1 m² 1,00 3,62 1,00 1,00 3,62 3,62 0,00 3,62
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.3

Forro em réguas de pvc, frisado, para

ambientes residenciais, inclusive estrutura

de fixação

BWC Masc PCD 1 m² 1,00 3,15 1,00 1,00 3,15 3,15 0,00 3,15
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.3

Forro em réguas de pvc, frisado, para

ambientes residenciais, inclusive estrutura

de fixação

BWC Fem PCD 1 m² 1,00 3,15 1,00 1,00 3,15 3,15 0,00 3,15
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.3

Forro em réguas de pvc, frisado, para

ambientes residenciais, inclusive estrutura

de fixação

DML 1 m² 1,00 4,32 1,00 1,00 4,32 4,32 0,00 4,32
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

13.3

Forro em réguas de pvc, frisado, para

ambientes residenciais, inclusive estrutura

de fixação

WC Secretaria 1 m² 1,00 2,58 1,00 1,00 2,58 2,58 0,00 2,58 16,82
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

14.1

Barra de apoio reta, em aco inox polido,

comprimento 70 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalação

Barras de apoio para 

Vaso sanitário =  

0,70cm

1 unid 2,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Barras de Inox para 

Banheiros Acessiveis

14.2

Barra de apoio reta, em aco inox polido,

comprimento 80 cm, fixada na parede -

fornecimento e instalação

Barras de apoio para 

Vaso sanitário = 

0,80cm 

1 unid 4,00 0,80 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00
Barras de Inox para 

Banheiros Acessiveis

14.3
Barra de apoio para lavatório, constituída de

barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm

Barras de apoio para 

Lavatório = 0,4 cm 
1 unid 2,00 0,40 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Barras de Inox para 

Banheiros Acessiveis

14.4 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm B1 1 m² 1,00 1,80 0,60 1,08 0,00 0,00 1,08 Área de Bancada, e=2cm

14.4 Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm B2 1 m² 1,00 1,15 0,50 0,58 0,00 0,00 0,58 1,66 Área de Bancada, e=2cm



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

14.5

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior

x altura)

1 m 1,00 14,30 1,00 14,30 0,00 0,00 14,30 14,30
Comprimento de guia 

(meio-fio)

14.6

Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho

reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x7x30 cm

1 m 1,00 37,58 1,00 37,58 0,00 0,00 37,58 37,58
Comprimento de guia 

(meio-fio)

14.7
Fornecimento e espalhamento de terra

vegetal preparada
Canteiros 1 m³ 1,00 53,78 1,00 0,15 53,78 8,07 0,00 8,07 8,07 Volume de Terra Vegetal

14.8 Plantio de grama em placas Canteiros 1 m² 1,00 53,78 1,00 53,78 0,00 0,00 53,78 53,78
Plantio de grama em

placas

14.9 Fornecimento e plantio de Ipê Amaralo Canteiros 1 unid 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00
Fornecimento e plantio

de Ipê Amaralo

14.10
Fornecimento e plantio de Palmeira

Carnauba
Canteiros 1 unid 5,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 5,00

Fornecimento e plantio

de Palmeira Carnauba

14.11 Fornecimento e plantio de Dracena Tricolor Canteiros 1 unid 9,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 9,00 9,00
Fornecimento e plantio

de Dracena Trocilor

14.12 Fornecimento e plantio de Dracena Vermelha Canteiros 1 unid 5,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 5,00
Fornecimento e plantio

de Dracena Rubra

14.13 Fornecimento e plantio de Podocarpo Canteiros 1 unid 10,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 10,00 10,00
Fornecimento e plantio

de Podocarpo

14.14 Fornecimento e plantio de Lambari roxo
 20 mudas por metro 

quadrado (m²) para 

forração

1 unid 110,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 110,00 110,00
Fornecimento e plantio

de Lambari roxo

14.15 Piso tátil direcional de concreto 25x25 cm 1 m² 1,00 0,81 1,00 0,81 0,00 0,00 0,81 0,81
Área de piso tátil de 

concreto

14.16 Piso tátil de alerta de concreto 25x25 cm 1 m² 1,00 0,19 1,00 0,19 0,00 0,00 0,19 0,19
Área de piso tátil de 

concreto

14.17

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro,

com capacidade 20l cada, com tampa vai e

vem

1 unid 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 Lixeira

14.18 Letras em ACM h= 40 cm 1 m² 4,00 0,40 0,40 1,00 0,16 0,16 0,00 0,64 0,64 Letras em ACM



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL TRECHO UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL TOTAL ÍTEM OBSERVAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GERAL

15.0 SERVIÇOS FINAIS

15.1
Carga manual de entulho e transporte em

caminhão basculante
1 m³ 1,00 168,91 0,03 1,00 5,07 5,07 0,00 5,07 5,07

Cargas de Entulhos de 

Obra

15.2  Limpeza final da obra 1 m² 1,00 168,91 1,00 168,91 0,00 0,00 168,91 168,91
Todas Áreas dos 

Ambientes Internos



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.1.1 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m               1,94 M³ SINAPI 93358           103,93                          201,62 
8.1.1.2 reaterro manual apiloado com soquete.               1,94 M³ SINAPI 104737              26,37                            51,16 

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.2.1 Torneira plástica 3/4” para jardim - fornecimento e instalação               2,00 UN SINAPI 86916              25,40                            50,80 

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.3.1 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação               5,00 UN SINAPI 89353              56,11                          280,55 

8.1.3.2
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, DN 32 mm - fornecimento e 

instalação
              1,00 UN SINAPI 94490              57,42                            57,42 

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.4.1
Joelho de redução, pvc, soldável, dn 25 mm - 1/2", instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação
              3,00 UN SINAPI 103950              12,95                            38,85 

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.5.1
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 25 mm x 3/4", 

instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação
              1,00 UN SINAPI 94703              23,78                            23,78 

8.1.5.2
Adaptador com flange e anel de vedação, pvc, soldável, dn 32 mm x 1", 

instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação
              3,00 UN SINAPI 94704              31,98                            95,94 

8.1.5.3
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 

3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.
            10,00 UN SINAPI 89383                7,89                            78,90 

8.1.5.4
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação
              5,00 UN SINAPI 89364              14,09                            70,45 

8.1.5.5
curva 90 graus, pvc, soldável, DN 32, instalado em prumada de água - 

fornecimento e instalação. 
              1,00 UN SINAPI 89494              14,97                            14,97 

8.1.5.6
joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 25, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação.
            17,00 UN SINAPI 89362              11,29                          191,93 

8.1.5.7
joelho 90 graus, pvc, soldável, DN 32, instalado em ramal ou sub-ramal de 

água - fornecimento e instalação. 
              3,00 UN SINAPI 89367              15,64                            46,92 

8.1.5.8 Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm               5,00 Unid              18,84                            94,20 

8.1.5.9
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação.
            67,90 M SINAPI 89356              27,91                      1.895,09 

8.1.5.10
Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. 
            18,50 M SINAPI 89357              38,49                          712,07 

8.1.5.11
Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. 
              4,00 UN SINAPI 89395              15,61                            62,44 

8.1.5.12
Te, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e instalação. 
              6,00 UN SINAPI 89398              21,87                          131,22 

Nº Descrição Quantidade Unidade

8.1.6.1
joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4” instalado 

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
              3,00 UN SINAPI 89366              19,56                            58,68 

8.1.6.2
joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2” instalado 

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
              3,00 UN SINAPI 90373              15,59                            46,77 

8.1.6.3
tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2”, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação
              1,00 UN SINAPI 89396              24,57                            24,57 

8.1.6.4
tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4”, 

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação
              1,00 UN SINAPI 90374              26,63                            26,63 

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.7.1
caixa d´água em polietileno, 1000 litros (inclusos tubos, conexões e torneira 

de bóia) - fornecimento e instalação
              1,00 unid SINAPI 102623        1.100,15                      1.100,15 

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.1.8.1
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou 

iguais a 40 mm. 
              1,94 M SINAPI 90443                9,32                            18,08 

8.1.8.2
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 

menores ou iguais a 40 mm.
              1,94 M SINAPI 90466              18,83                            36,53 

5.409,72                 

8.1.7 Reservatório

8.1.5 PVC rígido soldável

8.1.4 PVC misto soldável

8.1.6 PVC Acessorio

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES

8.1.8 Quebra e fechamento de alvenaria

8.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

8.1.1 Movimento de terra

8.1.2 Aparelho

8.1.3 Metais

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

COMP INST 01



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.2.1.1 escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.               1,35 M³ SINAPI 93358           103,93                          140,31 
8.2.1.2 reaterro manual apiloado com soquete.               1,35 M³ SINAPI 104737              26,37                            35,60 

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.2.2.1 Caixa de passagem modulada DN 30 cm               1,00 UNI           116,02                          116,02 
8.2.2.2 Caixa de passagem modulada DN 40 cm               1,00 UNI              91,70                            91,70 
8.2.2.3 Caixa de inspeção de esgoto simples 60x60cm               2,00 UN SINAPI 97906           566,51                      1.133,02 

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.2.3.1  Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm               3,00 UNI              48,32                          144,96 

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.2.4.1
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate 

flexível em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação
              3,00 UN SINAPI 86931           641,08                      1.923,24 

8.2.4.2 Assento para vaso sanitário branco               3,00 UN SINAPI 100849              55,24                          165,72 

8.2.4.3
cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em 

metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação.
              1,00 UN SINAPI 86935           345,64                          345,64 

8.2.4.4
Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, 

padrão alto - fornecimento e instalação
              1,00 UN SINAPI 86909           168,32                          168,32 

8.2.4.5

tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão 

flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - 

fornecimento e instalação

              3,00 UN SINAPI 86925           835,51                      2.506,53 

8.2.4.6
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, incluso sifão tipo garrafa em 

pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa.
              3,00 UN SINAPI 86942           329,95                          989,85 

COMP INST 02

8.2.2 Caixas de Passagem

COMP INST 04

8.2.4 Aparelhos

COMP INST 03

8.2.3 PVC Acessórios

8.2.1 Movimento de terra

8.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.2.5.1 Curva 45 graus, longa, PVC, DN=100mm - fornecido e instalado               3,00 Unid              97,47                          292,41 

8.2.5.2

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. 

              3,00 UN SINAPI 89750              89,47                          268,41 

8.2.5.3

Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário

              3,00 UN SINAPI 89728              15,38                            46,14 

8.2.5.4
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
              3,00 UN SINAPI 89726              12,41                            37,23 

8.2.5.5
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
            14,00 UN SINAPI 89732              19,28                          269,92 

8.2.5.6
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
              1,00 UN SINAPI 89739              28,84                            28,84 

8.2.5.7
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
            16,00 UN SINAPI 89731              18,47                          295,52 

8.2.5.8 Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto secundário, DN 40mm - 1 1/2"               3,00 Unid              13,49                            40,47 

8.2.5.9

junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 

sanitário. 

              4,00 UN SINAPI 89785              32,23                          128,92 

8.2.5.10
Terminal de ventilação, pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta 

soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação
              2,00 UN SINAPI 104348              12,54                            25,08 

8.2.5.11
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
            22,30 M SINAPI 89714              43,61                          972,50 

8.2.5.12
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
              7,00 M SINAPI 89711              24,85                          173,95 

8.2.5.13
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
            29,00 M SINAPI 89712              31,31                          907,99 

8.2.5.14
tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.
              1,50 M SINAPI 89713              38,95                            58,43 

8.2.5.15 Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm               3,00 UN SINAPI 104344              49,42                          148,26 

8.2.5.16
te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
              8,00 UN SINAPI 89784              29,63                          237,04 

8.2.5.17 Fossa-Sumidouro               1,00 Unid      10.716,60                    10.716,60 

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.2.6.1
rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou 

iguais a 40 mm. 
              1,35 M SINAPI 90443                9,32                            12,58 

8.2.6.2
chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros 

menores ou iguais a 40 mm. 
              1,35 M SINAPI 90466              18,83                            25,42 

22.446,62                

COMP INST 06

COMP INST 07

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

8.2.6 Quebra e fechamento de alvenaria

COMP INST 05

8.2.5 PVC Esgoto



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.3.1.1
calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, 

incluso transporte vertical.
            36,50 M SINAPI 94229           206,95                      7.553,68 

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.3.2.1
caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem.
              1,00 UN SINAPI 99253           712,43                          712,43 

Descrição Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

8.3.3.1 Curva 45 graus, curta, PVC, DN=100mm - fornecido e instalado             10,00 Unid              34,87                          348,70 

8.3.3.2 Curva 45 longa 100 mm               1,00 Unid              90,37                            90,37 

8.3.3.3
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação
              3,00 UN SINAPI 89810              36,27                          108,81 

8.3.3.4
Curva 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido 

e instalado em ramal de encaminhamento
            14,00 UN SINAPI 95694              61,94                          867,16 

8.3.3.5
junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100x 100 mm, junta elástica, 

fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. 
              5,00 UN SINAPI 89567              92,73                          463,65 

8.3.3.6
tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de 

encaminhamento
            42,50 M SINAPI 89512              55,96                      2.378,30 

12.523,10                

COMP INST 09

8.3.1 Calha metálica

8.3.2 Caixas de Passagem

8.3 - INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

COMP INST 08

8.3.3 PVC Esgoto



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

1,00 Unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro Civil c/ encargos complementares 30,4000 H SINAPI 90777 C 131,70 4.003,68

Mestre de Obras c/ encargos complementares 167,2000 H SINAPI 90780 C 56,63 9.468,54

Almoxarife c/ encargos complementares 15,2000 H SINAPI 90766 C 25,84 392,77

Técnico de Segurança do Trabalho c/ encargos complementares 15,2000 H SINAPI 100309 C 30,63 465,58

14.330,57

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                   

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 14.330,57

B.D.I. = 21,03% 3.013,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 17.344,29

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

1,00 UNID

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma com encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88262 C 26,97 26,97

Servente com encargos complementares 2,0000 H SINAPI 88316 C 21,71 43,42

70,39

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim 

ou equivalente da regiao
2,00             M SINAPI 4417 I 5,44 10,88

Pontalete de madeira nao aparelhada *7,5 x 7,5* cm (3 x 3 ") pinus, mista 

ou equivalente da regiao
8,00             M SINAPI 4491 I 10,05 80,40

Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, de 

*2,0 x 1,125* m
2,00             M² SINAPI 4813 I 400,00 800,00

Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) 0,30             KG SINAPI 5075 I 20,34 6,10

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 897,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 967,77

B.D.I. = 21,03% 203,52

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 1.171,29

FONTE: ORSE/51 - ADAPTADO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

Produção da equipe [1]

Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 01

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Aquisição e assentamento de Placa da Obra em chapa de aço galvanizado - COMPOSIÇÃO 02

Referência



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Topógrafo com encargos complementares 0,020 H SINAPI 90781 C 41,20 0,82

Auxiliar de topografia com encargos complementares 0,020 H SINAPI 88253 C 21,45 0,43

Carpinteiro com encargos complementares 0,040 H SINAPI 88262 C 26,97 1,08

Servente com encargos complementares 0,040 H SINAPI 88316 C 21,71 0,87

Custo unitário total de mão de obra 3,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Madeira mista serrada (barrote) 6x6 cm 0,1300         m ORSE
1569

I 6,69 0,87

Arame galvanizado 18bwg 0,0200         KG SINAPI 345 I 30,79 0,62

Prego de aço polido com cabeça 16x24 0,0120         KG SINAPI 5067 I 21,68 0,26

Tábua de madeira não aparelhada 2,5x23cm, pinus, mista ou equiv. 0,1500         M SINAPI 10567 I 11,36 1,70

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 3,45

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 6,65

B.D.I. = 21,03% 1,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 8,05

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 04175/ORSE

1,00 m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 6,0000 H SINAPI 88309 C 27,39 164,34

Servente c/ encargos complementares 6,0000 H SINAPI 88316 C 21,71 130,26

Custo unitário total de mão de obra 294,60

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor, sem frete)
1,1000 M³ SINAPI 4730 I 244,97 269,47

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para 

chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l
0,3000 M³ SINAPI 87316 C 585,54 175,66

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 445,13

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 739,73

B.D.I. = 21,03% 155,57

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 895,30

1,00 M

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 0,3333 H SINAPI 88309 C 27,39 9,13

Servente com encargos complementares 0,1667 H SINAPI 88316 C 21,71 3,62

Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,1667 H SINAPI 88262 C 26,97 4,50

Custo unitário total de mão de obra 17,25

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

prego de aco polido com cabeca 14 x 18 (1 1/2 x 14) 0,01 KG SINAPI 5063 I 24,27 0,24

areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,0008 M³ SINAPI 367 I 96,24 0,08

cimento portland composto cp ii-32 4,17 KG SINAPI 1379 I 1,04 4,34

pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,010 M³ SINAPI 4721 I 260,63 2,61

tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,030 M SINAPI 10567 I 11,36 0,34

arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 

mm (0,01 kg/m)
0,070 KG SINAPI 43132 I 21,59 1,51

Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,83 KG SINAPI 43059 I 6,74 5,59

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 14,71

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 31,96

B.D.I. = 21,03% 6,72

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,68

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERENCIA NO SERVIÇO 00304/ORSE

Referência

Referência

Produção da equipe [1]

 Rufo de concreto armado fck=20mpa l=25cm e h=5cm  - COMPOSIÇÃO 05

Fundação em pedra argamassada - COMPOSIÇÃO 04

Locação de obra através de gabarito de madeira - COMPOSIÇÃO 03

Referência

Referência

Referência

Referência

Produção da equipe [1]

Produção da equipe [1]



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Custo unitário total de mão de obra 0,00

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Aço ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, vergalhao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             0,80 KG SINAPI 43059 I 6,74 5,39

concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1)  - 

preparo mecânico com betoneira 400 l
0,0100 M³ SINAPI 94964 C 661,54 6,62

montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada 

plastificada, 12 utilizações

0,35 M² SINAPI 92435 C 57,54 20,14

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 32,15

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 32,15

B.D.I. = 21,03% 6,76

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 38,91

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Montador de estrutura metálica com encargos complementares 0,5672 H SINAPI 88278 C 22,39 12,70

Custo unitário total de mão de obra 12,70

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

perfil canaleta, formato c, em aco zincado, para estrutura forro drywall, e 

= 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m
2,4018 M SINAPI 39427 I 4,58 11,00

pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e 

rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall
2,2127 UN SINAPI 39430 I 1,72 3,81

parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm 0,0221 CENTO SINAPI 40547 I 26,51 0,59

parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 

1/4" (6,35 mm) x 25 mm
0,0333 CENTO SINAPI 40552 I 45,45 1,51

arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 

mm (0,01 kg/m)
0,0711 KG SINAPI 43132 I 21,59 1,54

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 18,45

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 31,15

B.D.I. = 21,03% 6,55

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 37,70

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88316 C 21,71 6,51

Custo unitário total de mão de obra 6,51

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

 Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em 

aço  polido, l=40cm 
1,0000 un 14868 I 125,21 125,21

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 125,21

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 131,72

B.D.I. = 21,03% 27,70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 159,42

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Referência

Chapim de concreto pré-moldado l=25cm e h=5cm- COMPOSIÇÃO 06

Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo U, em aço polido, l=40cm  - COMPOSIÇÃO 08

Referência

Produção da equipe [1]
Estrutura metálica para forro de gesso em fixação nas paredes  - COMPOSIÇÃO 07

Referência

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Referência

Produção da equipe [1]



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,6500 H SINAPI 88309 C 27,39 17,80

Servente com encargos complementares 1,1400 H SINAPI 88316 C 21,71 24,75

Custo unitário total de mão de obra 42,55

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm 1,0000 m² ORSE 2585 I 510,10 510,10

Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 

kg, branco
1,0000 UN SINAPI 37591 I 20,27 20,27

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 530,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 572,92

B.D.I. = 21,03% 120,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 693,41

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

1,00 m

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro c/ encargos complementares 0,1810 H SINAPI 88309 C 27,39 4,96

Servente c/ encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88316 C 21,71 6,51

Custo unitário total de mão de obra 11,47

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado 7x30x100 cm 1,0000 M SINAPI 4062 -ADAP I 12,00 12,00

Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual 0,0010 M³ SINAPI 88629 C 789,97 0,79

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 12,79

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 24,26

B.D.I. = 21,03% 5,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 29,36

1,00 m³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 21,71 21,71

Custo unitário total de mão de obra 21,71

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,9000 M² SINAPI 98520 C 6,36 5,72

Terra vegetal 0,1000 M³ SINAPI 7253 I 214,28 21,43

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 27,15

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 48,86

B.D.I. = 21,03% 10,28

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 59,14

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 02394/ORSE

 Assentamento de guia (Meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x7x30 cm  - COMPOSIÇÃO 10

Referência

Referência

Produção da equipe [1]

Referência

Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm - COMPOSIÇÃO 09

Referência

Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada - COMPOSIÇÃO 11
Produção da equipe [1]

Produção da equipe [1]

Referência

Referência



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2300 H SINAPI 88316 C 21,71 4,99

Custo unitário total de mão de obra 4,99

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,0500 M² SINAPI 98520 C 6,36 0,32

Terra vegetal 0,2100 M³ SINAPI 7253 I 214,28 45,00

adubo mineral npk (10-10-10) 0,8000 KG ORSE 3800 I 3,25 2,60

planta - ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m 1,0000 UN ORSE 14548 I 25,00 25,00

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 72,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 77,91

B.D.I. = 21,03% 16,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 94,29

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 13739/ORSE

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2300 H SINAPI 88316 C 21,71 4,99

Custo unitário total de mão de obra 4,99

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,0500 M² SINAPI 98520 C 6,36 0,32

Terra vegetal 0,2100 M³ SINAPI 7253 I 214,28 45,00

adubo mineral npk (10-10-10) 0,8000 KG ORSE 3800 I 3,25 2,60

planta - carnaúba (copernicia prunifera) h=1,00m 1,0000 UN ORSE 7104 I 39,72 39,72

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 87,64

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 92,63

B.D.I. = 21,03% 19,48

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 112,11

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 07636/ORSE

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2300 H SINAPI 88316 C 21,71 4,99

Custo unitário total de mão de obra 4,99

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,0050 M² SINAPI 98520 C 6,36 0,03

Terra vegetal 0,0320 M³ SINAPI 7253 I 214,28 6,86

planta - dracena tricolor (muda) 1,0000 UN ORSE 9002 I 7,98 7,98

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 14,87

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 19,86

B.D.I. = 21,03% 4,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 24,04

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 08820/ORSE

Referência

 Planta - Dracena tricolor (muda), fornecimento e plantio - COMPOSIÇÃO 14
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

 Planta - Carnaúba (copernicia prunifera), fornecimento e plantio - COMPOSIÇÃO 13
Produção da equipe [1]

Referência

Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 1,50m, fornecimento e plantio - COMPOSIÇÃO 12



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2300 H SINAPI 88316 C 21,71 4,99

Custo unitário total de mão de obra 4,99

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,0050 M² SINAPI 98520 C 6,36 0,03

Terra vegetal 0,0320 M³ SINAPI 7253 I 214,28 6,86

planta - dracena vermelha h=1,00m 1,0000 UN ORSE 9011 I 39,72 39,72

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 46,61

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 51,60

B.D.I. = 21,03% 10,85

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 62,45

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 08762/ORSE

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0900 H SINAPI 88316 C 21,71 1,95

Custo unitário total de mão de obra 1,95

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Adubo orgânico bovino, cacau ou similar 0,0050 M² SINAPI 98520 C 6,36 0,03

Terra vegetal 0,0320 M³ SINAPI 7253 I 214,28 6,86

adubo mineral npk (10-10-10) 0,8000 KG ORSE 3800 I 3,25 2,60

planta - lambari (tradescantia zebrina) 1,0000 M² ORSE 12626 I 6,09 6,09

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 15,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 17,53

B.D.I. = 21,03% 3,69

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 21,22

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 11800/ORSE

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Ajudante de pedreiro c/ encargos complementares 1,2000 H SINAPI 88242 C 22,42 26,90

Pedreiro c/ encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88309 C 27,39 13,70

Custo unitário total de mão de obra 40,60

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm 1,0500 M² ORSE 9758 I 79,82 83,81

Argamassa industrializada 4,0000 KG SINAPI 371 I 0,85 3,40

Rejunte colorido flexível p/ revestimento cerâmico 0,5200 KG SINAPI 34357 I 4,58 2,38

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 89,59

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 130,19

B.D.I. = 21,03% 27,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 157,57

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Referência

Referência

 Planta - Lambari (tradescantia zebrina), fornecimento e plantio - COMPOSIÇÃO 16
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

 Planta - Dracena Vermelha h=1,00m, Fornecimento e plantio - COMPOSIÇÃO 15
Produção da equipe [1]

Pavimentação com piso tátil direcional e/ou de alerta de concreto 25x25 cm aplicado c/ argamassa industrializada - COMPOSIÇÃO 17
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 0,30             H SINAPI 88309 C 27,39 8,22

Servente com encargos complementares 0,30             H SINAPI 88316 C 21,71 6,51

Custo unitário total de mão de obra 14,73

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Conjunto de 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com

tampa vai e vem
1,00             UN ORSE

9676
I 376,89 376,89

Fundação em concreto não estrutural, traço 1:4,5:4,5

(cimento/areia/brita1)
0,02             M³ SINAPI

94962
C 542,91 10,86

Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m
0,02             M³ SINAPI

93358
C 85,87 1,72

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 389,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 404,20

B.D.I. = 21,03% 85,00

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 489,20

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Custo unitário total de mão de obra 0,00

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Revestimento metálico em alumínio composto dobrado, e= 0,3mm, 1,00

nx 1,00m,  exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem
1,0000         M² ORSE 11961 I 260,11 260,11

Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm 1,8700         UN ORSE 12443 I 68,70 128,47

Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8",

comprimento 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1,2000         UN SINAPI 4332 I 1,05 1,26

Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4",

comprimento 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1,2000         UN SINAPI 11962 I 0,21 0,25

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 390,09

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 390,09

B.D.I. = 21,03% 82,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 472,13

1,00 M³

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente com encargos complementares 0,7000 H SINAPI 88316 C 21,71 15,20

Custo unitário total de mão de obra 15,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive 

caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014

0,25 CHI SINAPI 5961 C 60,14 15,04

caminhão basculante 6 m³, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 

13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive 

caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014

0,036 CHP SINAPI 5811 C 200,75 7,23

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 22,27

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 37,47

B.D.I. = 21,03% 7,88

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 45,35

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NOS SERVIÇOS DO SINAPI

 Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem- COMPOSIÇÃO 18
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Letras em ACM - COMPOSIÇÃO 19

Referência

Referência

Referência

Carga manual de entulho e transporte em caminhão basculante- COMPOSIÇÃO 20

Produção da equipe [1]

Produção da equipe [1]

Referência



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 Unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,1800 H SINAPI 88267 C 26,67 4,80

Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementares
0,1800 H SINAPI 88248 C 21,82 3,93

Custo unitário total de mão de obra 8,73

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Joelho de redução 90 soldável - 32 x 25 mm 1,00 UN SINAPI 3538 I 5,30 5,30

Adesivo para tubo de pvc rigido (frasco de 75 g) 0,0800 UN SINAPI 119 I 9,45 0,76

Solução limpadora para PVC rigido 0,0095 UN SINAPI 20083 I 82,38 0,78

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 6,84

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 15,57

B.D.I. = 21,03% 3,27

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 18,84

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO  C1565 - SEINFRA-CE

1,00 UNI

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,0996         H SINAPI 88316 C 21,71 2,16

Pedreiro c/ encargos complementares 0,0996         H SINAPI 88309 C 27,39 2,73

Custo unitário total de mão de obra 4,89

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Escavação manual 0,0289         M³ SINAPI 93358 C 85,87 2,48

Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo 

natural)
0,0021         M² SINAPI 101616 C 6,33 0,01

caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, 

dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1,0000         UN SINAPI 43429 I 88,48 88,48

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 90,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 95,86

B.D.I. = 21,03% 20,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 116,02

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA ADAPTADA DO SINAPI 98103

1,00 UNI

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares
0,0642 H SINAPI 88309 C 27,39 1,76

Servente com encargos complementares 0,0642 H SINAPI 88316 C 21,71 1,39

Custo unitário total de mão de obra 3,15

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Escavação manual de valas           0,0477 M³ SINAPI 93358 C 85,87 4,10

Caixa pré-moldada modulada D=40cm com tampa 1,00             UN SINAPI-adap 11881 I 65,00 65,00

Lastro em concreto simples esp=3,0cm 0,0038         M³ SINAPI 96620 C 925,18 3,52

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 72,62

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 75,77

B.D.I. = 21,03% 15,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 91,70

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA ADAPTADA DO SINAPI 98102

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Caixa de Passagem Modulada - DN 40 com tampa  - COMP INST 03

Joelho de redução 90 soldável - 32 x 25 mm - COMP INST 01

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Caixa de Passagem Modulada - DN 30 com tampa  - COMP INST 02

Referência

Referência

Produção da equipe [1]



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 UNI

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,5000         H SINAPI 88316 C 21,71 10,86

Encanador com encargos complementares 0,5000         H SINAPI 88267 C 26,67 13,34

Custo unitário total de mão de obra 24,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

caixa sifonada, pvc, 100 x 150 x 50 mm 1,0000         un ORSE 3348 I 15,72 15,72

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 15,72

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 39,92

B.D.I. = 21,03% 8,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 48,32

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

1,00 Unid

Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador ou bombeiro hidraulico
0,23 H SINAPI 88267 C 26,67 6,13

Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,23 H SINAPI 88248 C 21,82 5,02

Custo unitário total de mão de obra 11,15

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Curva 45º longa em PVC DN 100mm 1,000           un ORSE 805 I 64,89 64,89

Anel borracha para tubo de esgoto predial DN 100mm 1,000           UN SINAPI 301 I 3,80 3,80

Pasta lubrificante para tubos e conexões 0,023           UN SINAPI 20078 I 30,01 0,69

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 69,38

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 80,53

B.D.I. = 21,03% 16,94

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 97,47

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Produção da equipe [1]
Curva 45º longa PVC 100mm   - COMP INST 05

Referência

Produção da equipe [1]
Caixa sifonada, pvc, 100 x 150 x 50 mm - COMP INST 04

Referência

Referência

Referência



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 Unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador ou bombeiro hidraulico
0,08 H SINAPI 88267 C 26,67 2,13

Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,08 H SINAPI 88248 C 21,82 1,75

Custo unitário total de mão de obra 3,88

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Joelho PVC com anel 40mm para esgoto secundário 1,000           UN SINAPI 10835 I 5,21 5,21

Adesivo plástico para PVC, frasco 850g 0,012           UN SINAPI 122 I 72,71 0,87

Solução limpadora para PVC, frasco com 100cm³ 0,014           UN SINAPI 20083 I 82,38 1,15

Lixa dágua em folha, grão 100 0,020           UN SINAPI 38383 I 2,15 0,04

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 7,27

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 11,15

B.D.I. = 21,03% 2,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 13,49

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

1,00 Unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Pedreiro com encargos complementares 3,00 H SINAPI 88309 C 27,39 82,17

Servente com encargos complementares 5,00 H SINAPI 88316 C 21,71 108,55

Custo unitário total de mão de obra 190,72

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Escavação manual em solo de 1ª categoria até 2m 14,1600 M³ SINAPI 93358 C 85,87 1.215,92

Manilha Ø 100cm (interno) x 50cm PM assentada para fossa 8,0000 UN SINAPI 12547 I 211,34 1.690,72

Manilha Ø 100cm (interno) x 50cm PM assentada para sumidouro 8,0000 UN SINAPI 12547 I 211,34 1.690,72

Tampa manilha Ø 110cm PM 4,0000 UN SINAPI 41614 I 146,05 584,20

Lastro de seixo no fundo e lateral do sumidouro esp. 20cm 3,9753 M³ SINAPI 4734 I 856,75 3.405,80

Lastro de concreto no fundo da fossa esp. 5cm 0,1131 M² SINAPI 95241 C 46,25 5,23

Reaterro manual apiloado sem empréstimo 3,2673 M³ SINAPI 104737 C 21,79 71,19

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 8.663,78

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 8.854,50

B.D.I. = 21,03% 1.862,10

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10.716,60

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

Referência

Produção da equipe [1]

Fossa-Sumidouro - Geral  - COMP INST 07
Produção da equipe [1]

Referência

Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto secundário, DN 40mm - 1 1/2 - COMP INST 06

Referência

Referência



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERÊNCIAS:

LOCAL: ZONA URBANA SINAPI: DEZ./2025

ORSE: NOV./2025

TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 Unid

Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador ou bombeiro hidraulico
0,19 H SINAPI 88267 C 26,67 5,07

Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,19 H SINAPI 88248 C 21,82 4,15

Custo unitário total de mão de obra 9,22

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Curva 45º curta em PVC DN 100mm 1,000           un ORSE 795 I 14,89 14,89

Anel borracha para tubo de esgoto predial DN 100mm 1,000           UN SINAPI 301 I 3,80 3,80

Pasta lubrificante para tubos e conexões 0,030           UN SINAPI 20078 I 30,01 0,90

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 19,59

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 28,81

B.D.I. = 21,03% 6,06

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 34,87

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

1,00 Unid

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88267 C 26,67 13,34

Servente de encanador com encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88316 C 21,71 10,86

Custo unitário total de mão de obra 24,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Curva longa PVC, 45 graus, DN 100 mm 1,0000 UN SINAPI 1858 I 50,47 50,47

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 50,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 74,67

B.D.I. = 21,03% 15,70

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 90,37

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA 

Referência

Curva 45º curta PVC 100mm   - COMP INST 08
Produção da equipe [1]

Referência

Curva 45 longa, 100 mm  - COMP INST 09

Referência

Produção da equipe [1]

Referência



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,13 AC

2.0 0,80 S+G

3.0 0,97 R

4.0 1,04 DF

5.0 6,72 L

6.0 5,65 I

6.1 3,00

6.2 0,65

6.3 2,00

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  21,03% (SEM DESONERAÇÃO)

OBSERVAÇÕES:

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,00 4,00 5,50

0,80 0,80 1,00

0,97 1,27 1,27

0,59 1,23 1,39

6,16 7,40 8,96

5,65 6,65 8,65

3,00 3,00 3,00

0,65 0,65 0,65

2,00 3,00 5,00

20,34 22,12 25,00

* LIMITE PARA VERIFICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMO, MÉDIO E MÁXIMO PARA O BDI SEM A CPRB

MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO

3,49 6,23 8,87

BDI

DESCRIÇÃO

Administração Local

3) O tributo ISS para obra de engenharia deve ser considerado entre 2,0 a 5,0% conforme legislação tributária municipal. Para a Prefeitura Municipal de

SÃO JOSÉ DO PIAUI, a alíquota cobrada é de 5% sobre a mão-de-obra de 40%, sendo cobrado no final 2% do valor total.

4) A Administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regido pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário

conforme a tabela abaixo para Construção de Edifícios:

PIS

ISS

Tributos

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

COFINS

Administração Central

Taxas de despesas financeiros

Taxa de seguro e garantia

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento

5) A Mobilização e Desmobilização deverá ser discriminada na planilha de custo direto de acordo com a necessidade do projeto, observados os limites

estabelecidos pelos órgãos, quando for o caso, de acordo com a INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS n º 15/2006 do DNIT.

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

2) Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha de custo direto, por se constituírem em tributos de natureza

direta e personalística, que oneram pessoalmente o contratado, não devendo o ônus tributário ser repassado à contratante.

PIS - Programa de Integração Social

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

1) A análise dos BDIs apresentados pelas empresas terá seu critério regido pelo ACÓRDÃO do TCU nº 2622/2013 - Plenário, que gerou a tabela abaixo

com os limites para BDI para Construção de Edifícios:

ISS - Imposto Sobre Serviço

DESCRIÇÃO



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,86% 0,65%

B4 13º SALÁRIO 10,96% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,05%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVAS 1,17% 0,00%

B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,71% 8,90%

B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 47,40% 18,59%

C1 AVISO PREVIO IDENIZADO 5,30% 4,03%

C2 AVISO PREVIO TRABALHO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 2,46% 1,87%

C4 DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 2,89% 2,20%

C5 IDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45% 0,34%

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS 

DE A
11,22% 8,53%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,44% 6,84%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO DE TRABALHO E 

REINCIDENCIAS DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
0,47% 0,36%

D TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,91% 7,20%

113,33% 71,12%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D+E)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA SEM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

1º 2º 3º 4º 5º 6º

% 100,00% 100,00%

R$ 1.171,29 1.171,29

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$ 2.890,72 2.890,72 2.890,72 2.890,72 2.890,72 2.890,69 17.344,29

% 16,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 17,00% 101,00%

R$ 76.514,20 77.685,49 77.685,49 77.685,49 77.685,49 77.685,52 464.941,68

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

R$ 80.576,21 80.576,21 80.576,21 80.576,21 80.576,21 80.576,21 483.457,26

TOTAL GERAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
MESES

TOTAL

2.0   PLACA DA OBRA (2,00 x 1,00)  

1.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

3.0

CONSTRUÇÃO DE UM CRAS

(CENTRO DE REFERÊNCIA DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL)



REFERÊNCIAS:

SINAPI: DEZ./2025

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) ORSE: NOV./2025

LOCAL: ZONA URBANA TABELAS S/ DESONERAÇÃO

BDI: 21,03% ; LSO: 113,33 %

1º 2º 3º 4º 5º 6º

% 100,00% 100,00%

R$ 1.171,29 1.171,29

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,02%

R$ 2.890,72 2.890,72 2.890,72 2.890,72 2.890,72 2.890,69 17.344,29

% 100,00% 100,00%

R$ 1.359,73 1.359,73

% 100,00% 100,00%

R$ 5.220,98 5.220,98

% 100,00% 100,00%

R$ 36.402,36 36.402,36

% 76,33% 23,67% 100,00%

R$ 33.531,13 10.397,67 43.928,80

% 100,00% 100,00%

R$ 35.991,26 35.991,26

% 41,10% 58,90% 100,00%

R$ 31.296,56 44.846,01 76.142,57

% 69,11% 30,89% 100,00%

R$ 32.839,48 14.680,43 47.519,91

% 63,65% 36,35% 100,00%

R$ 63.005,06 35.981,00 98.986,06

% 82,21% 17,79% 100,00%

R$ 41.704,49 9.024,37 50.728,86

% 100,00% 100,00%

R$ 18.290,75 18.290,75

% 100,00% 100,00%

R$ 24.057,93 24.057,93

% 100,00% 100,00%

R$ 13.666,67 13.666,67

% 100,00% 100,00%

R$ 12.101,71 12.101,71

% 100,00% 100,00%

R$ 544,09 544,09

% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65% 100,00%

R$ 80.576,21 80.576,21 80.576,21 80.576,21 80.576,21 80.576,21 483.457,26

TOTAL GERAL

3.14  SERVIÇOS FINAIS 

3.11  PINTURA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
MESES

 PAREDES E PAINÉIS 3.6

TOTAL

3.2

1.0

2.0   PLACA DA OBRA (2,00 x 1,00)  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.12  FORRO 

3.5  PISOS 

3.13

 ESQUADRIAS 

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CONSTRUÇÃO DE UM CRAS (CENTRO DE

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

3.1

3.0

 SERVIÇOS PRELIMINARES

 REVESTIMENTOS 3.9

3.8  INSTALAÇÕES 

3.4  SUPERESTRUTURA 

 MOVIMENTO DE TERRA 

3.10

3.3  INFRAESTRUTURA 

3.7  COBERTURA 


