



NOTA TÉCNICA III

A Prefeitura municipal de GILBUÉS-PI, por meio de seu engenheiro representante, Emerson Matheus Marques de Castro, responsável técnico pelo projeto de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Bairro Santo Antônio, Município de Gilbués-PI, contrato 861922/2017, esclarece quanto ao item:

Data da Solicitação	26/06/2026	Prazo para Esclarecimento	03/07/2026
Solicitação	Na composição de custos inserida no Transferegov em 09/22/26 continua o mesmo erro abaixo: -Em análise à documentação enviada pelo proponente e, de forma especial, seu orçamento do Levantamento dos quantitativos remanescentes de obra para relicitação, verificamos que, no item 6.1(Administração de Obra), foi considerado o valor(sem BDI) de R\$ 2.030,55, enquanto na sua Ficha de Composição de Preços o valor da soma é de R\$ 1.711,25.Manifestar-se e proceder a retificação!		

De início, a data citada não existe e não sabemos de onde a Caixa Econômica Federal retirou esse valor de R\$1.711,25, uma vez que a soma da composição sem BDI corresponde ao valor de R\$2.030,55, bastando apenas realizar uma simples soma, conforme orientação a seguir:

6			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA						7.431,81
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	CPU - 01 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE	MÊS	1,0000000	2.030,55	2.030,55		
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Custo Horário	Custo Horário		
Insumo	P9812 SICRO3	Engenheiro	0,0200000			27.135,64	542,71	Total	
Insumo	P9827 SICRO3	Vigia	0,1500000			5.190,12	778,52		
Insumo	P9804 SICRO3	Apontador	0,0200000			5.124,14	102,48		
Insumo	P9840 SICRO3	Encarregado geral	0,0250000			11.501,51	287,54		
						Adicional de Mão de obra (%)	0,0000		
						Custo horário total de mão de obra	1711,2509		
						Custo horário total de execução	1711,2509		
						Produção de equipe	1		
						Custo unitário de execução	1711,2509		
						Custo do FIC	0		
						Custo do FIT	0		
C	Código Banco	MATERIAL	Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Horário		
Insumo	00014583 SINAPI	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	10,0000000	m³		15,13	151,30		
Insumo	00014250 SINAPI	ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSÃO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATÉ 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS	150,0000000	KWH		1,12	168,00		
						Custo unitário total de material	319,3		
F	Momento de Transporte	Descrição	Quantidade		Distância Média de Transporte (DMT)		Custo Horário		
				LN	RP	P	FE		
						Custo total de transporte	0		
						3,00 Preço Total =>	7.431,81		

- ✓ Engenheiro: R\$542,71
- ✓ Vigia: R\$778,52
- ✓ Apontador: R\$102,48

- ✓ Encarregado geral: R\$287,54
- ✓ Tarifa: R\$151,30
- ✓ Energia elétrica: R\$168,00
- ✓ **Custo total unitário: R\$2.030,55**
- ✓ **Preço Total unitário: R\$2.477,27**
- ✓ **Preço Total (3 meses): R\$7.431,81**

Além disso, informamos que essa mesma pendência indevida vem se repetindo desde o dia 10/06/26, conforme print a seguir:

Data da Solicitação	10/06/2026	Prazo para Esclarecimento	17/06/2026
Solicitação	Em análise à documentação enviada pelo proponente e, de forma especial, seu orçamento do Levantamento dos quantitativos remanescentes de obra para relicitação, verificamos que, no item 6.1(Administração de Obra), foi considerado o valor(sem BDI) de R\$ 2.030,55, enquanto na sua Ficha de Composição de Preços o valor foi R\$ 1.711,25. Manifestar-se e Proceder a retificação!		

Tais imperícias resultaram em um atraso de 16 dias, o que desgasta a prefeitura, o projetista e a consultoria, além de desgastar a população, pois levará mais tempo para receberem a obra. Por isso, solicitamos, respeitosamente, mais zelo nas análises dos projetos do Município de Gilbués-PI.

Atenciosamente,

Emerson
Matheus
Marques De
Castro:05477729
392

Assinado digitalmente por Emerson
Matheus Marques De
Castro:05477729392
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
47605040000120, OU=AC SyngularID
Multipla, CN=Emerson Matheus Marques
De Castro:05477729392
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.29 11:49:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1

Emerson Matheus Marques de Castro
Engenheiro Civil – Responsável Técnico
CREA 1918827737

GILBUÉS (PI), 29 de junho de 2026.