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 TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 
1.1 Município de BOM JESUS 

 

Bom Jesus é um município brasileiro do estado do Piauí. Localizada a 635 km da capital Teresina, o 

município recebeu a partir da década de 1990 produtores de grãos do Sul do Brasil, Uruguai e Paraguai para cultivo 

de soja nos cerrados do Piauí, fazendo a região despontar desde então economicamente. Localiza-se a uma latitude 

09º04'28" sul e a uma longitude 44º21'31" oeste. Possui uma área de 5.469 km². A uma altitude média de 277 

metros acima do nível do mar, o município possui um relevo bastante irregular, em grampe parte formado por 

chapadas de altitude e pequenos planaltos, nos quais situam-se as principais áreas de cultivo do milho e da soja.  

 

 

Localização do município 

O relevo do perímetro urbano é bastante acidentado, apresentado grande ladeiras e encostas. Na 

região, o principal recurso hídrico provém do Rio Gurgueia, importante afluente do Rio Parnaíba e principal rio do 

sudoeste piauiense. Segundo o censo 2010 sua população é de 22.629 habitantes e em 2013 já possuía 23.826 
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habitantes. Localizada na região dos cerrados piauienses, no Vale do Rio Gurgueia, Bom Jesus tem passado por um 

período de rápido crescimento populacional e econômico em função da expansão na área agrícola. Na década de 

1990, produtores de grãos, principalmente de soja do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Uruguai e Paraguai 

começaram a chegar e a cultivar soja nos cerrados do Piauí, principalmente em Bom Jesus e Uruçuí. Hoje, 

aproximadamente 430 mil hectares são cultivados com soja, arroz e algodão nessa região, considerada a última 

fronteira agrícola do Brasil. O município também é muito rico em água subterrânea, com a abundância de poços 

jorrantes, em que a água sai sem precisar de bombeamento. 

 

2. TERMO 

 

O presente termo de referência tem por objetivo estabelecer as condições que presidirão ao 

desenvolvimento dos serviços de OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM 

JESUS-PI, e fixar as obrigações e direitos da mesma e das Empresas Contratadas, as quais serão confiadas a execução 

dos serviços, e ficarão fazendo parte integrante dos contratos de Empreitada, valendo como se nele estivesse 

transcrito. 

Este termo é complementado por informações especificas dos serviços, ou seja, a discriminação dos 

trabalhos a serem realizados e executados, podendo ainda, o mesmo trazer, eventualmente, normas de execução 

não constantes neste projeto. 

 

 
2.1 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

Tomando como foco que os serviços são considerados de natureza contínua, o prazo de execução será de 

360 (trezentos e sessenta) dias. 

 

 

2.2 OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

operação de sistemas de abastecimento de água para atuar nas localidades rurais selecionadas no município de 

Bom Jesus-PI, pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

 

2.3 VALOR ESTIMADO A LICITAR  

 

 R$ 1.513.839,36 (Um Milhão e Quinhentos e Treze Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis 
Centavos). 
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2.4 FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

 

Os serviços serão objetos de medições, para efeito de pagamento, observando os preços estabelecidos na 

Planilha Orçamentária e as quantidades efetivamente executadas no período referente à medição (mensal). Os 

prazos de pagamento serão de 30 dias após a entrada da solicitação com a Nota Fiscal. 

2.5 LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 

Os serviços devem ser executados conforme ordem de serviços e projetos atendendo aos prazos nelas 

especificados. 

2.6 FORMA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 

Os serviços devem atender às especificações técnicas e ocorrer conforme discriminados na Ordem de Serviço 

e dos Projetos a serem expedidos pela PREFEITURA DE BOM JESUS-PI. 

2.7 PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

O presente Contrato terá vigência de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da sua 

assinatura, ficando ressalvado o direito de a Contratante rescindi-lo durante sua vigência, caso ocorra o 

descumprimento. Podendo também ser renovado devido a sua natureza continuada. 

O prazo de execução de serviços será de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da sua 

assinatura do contrato. 

2.8 GARANTIA CONTRATUAL 

 

• Após a homologação do objeto do certame e até a data da contratação, o licitante vencedor deverá prestar 

garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em conformidade com o 

disposto na Lei Federal nº 14.770/23, vedada à prestação de garantia através de Título da Dívida Agrária; 

• Na garantia deverá estar expresso prazo de validade superior a 90 (noventa) dias do prazo contratual; 

• A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública; 

b) seguro garantia; 

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital; 
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- No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da licitante, fornecida por um banco localizado 

no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, por toda a 

duração do contrato, independente de notificação da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, sob pena de rescisão 

contratual, ressalvados os casos em que a duração do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando 

deverá a caução ser feita pelo prazo contratual. Durante o período em que o contrato se encontre oficialmente 

paralisado ou suspenso não poderá ser exigida a prorrogação das fianças bancárias. 

 

- No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice 

emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, cobrindo o risco 

de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a contratada providenciar sua prorrogação, 

por toda a duração do contrato, independente de notificação da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, sob pena de 

rescisão contratual.  

- No caso de opção pelo Título da Dívida Pública, estes deverão estar acompanhados de laudo de 

avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual está informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de 

resgate, taxa de atualização, condições de resgate. 

 

- No caso de opção por caução em dinheiro, o interessado deverá procurar a Tesouraria da PREFEITURA 

DE BOM JESUS-PI, na sede em Bom Jesus, Piauí, para obter instruções de como efetuá-la. 

• A garantia prestada será restituída e/ou liberada após o cumprimento integral de todas as obrigações 

contratuais e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente, conforme dispõe na Lei Federal nº 14.770/23; 

• A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a contratação, caracterizando 

descumprimento total da obrigação assumida, ficando o licitante sujeito às penalidades legalmente estabelecidas, 

inclusive multa; 

• Na ocorrência de acréscimo contratual de valor, deverá ser prestada garantia proporcional ao valor 

acrescido, nas mesmas condições do item 17.1. 

 

2.9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

• Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulados neste Contrato; 

• Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada; 

• Exercer rigoroso controle de qualidade sobre os produtos a serem fornecidos e sobre os serviços a serem 

executados, objeto do presente Contrato; 

• Fazer cumprir a garantia dos produtos e dos serviços, quando for o caso; 

• Solicitar o fornecimento dos equipamentos nas quantidades estabelecidas; 

• Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto contratual; 

• Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento; 
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• Designar uma Comissão da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI para fazer a fiscalização e o acompanhamento 

do cumprimento do contrato, devendo esta fazer anotações e registros de todas as ocorrências, determinando o 

que for necessário à regularização dos problemas observados. 

 

2.10  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

• Cumprir fielmente o Contrato, de modo que o fornecimento seja efetuado nos termos e condições previstos, 

responsabilizando-se por todas as despesas necessárias ao cumprimento do pactuado; 

• Cumprir as obrigações trabalhistas, previdenciárias, financeiras, fiscais e comerciais decorrentes do 

fornecimento dos produtos e da execução dos serviços, objeto do contrato; 

• A Contratada fica obrigada a pagar seus empregados no prazo previsto em lei, exibindo à Contratante, 

mensalmente, as folhas de pagamentos e as guias de recolhimento de contribuição previdenciária, do FGTS, do PIS 

e do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), se houver, em que se comprove a inclusão dos empregados utilizados 

nos serviços contratados, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou 

indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados, inclusive as contribuições previdenciárias fiscais 

e parafiscais, FGTS, PIS, EMOLUMENTOS, SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO, etc., ficando excluída qualquer 

solidariedade da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais, uma vez 

que a responsabilidade da Contratada no que tange às suas obrigações não se transfere à PREFEITURA DE BOM 

JESUS-PI ; 

• A Contratada deverá apresentar à fiscalização da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI até o segundo dia útil do 

mês subsequente um relatório do mês anterior, em impresso próprio, sob forma de demonstrativo, onde deverão 

constar todos os serviços executados e todos os materiais utilizados e devolvidos, e ainda retirados das vias públicas, 

com o respectivo saldo; 

• Os materiais retirados das vias devem ser devolvidos à Contratante, em local por ela designado, ficando sob 

responsabilidade da Contratada o seu armazenamento e todos e quaisquer danos causados pelo uso de meios e 

métodos inadequados na retirada ou transporte até a devolução à Contratante. O material não devolvido será 

debitado na ocasião do pagamento da respectiva fatura, a custo de reposição; 

• A Contratada é obrigada a fornecer, gratuitamente, às equipes, os equipamentos de proteção individual 

(EPI), adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, obedecidos e respeitados todos os 

dispositivos das Normas Regulamentadoras; 

• A Contratada será submetida periodicamente a uma fiscalização nos caminhões, no local a ser determinado 

pela Contratante, antes da saída para execução dos serviços de sinalização, no sentido de verificar a qualidade e os 

laudos dos produtos a serem utilizados bem como máquinas, equipamentos de proteção individual e dispositivos 

para a sinalização de segurança; 

• A Contratada deverá apresentar diariamente, e no formato solicitado, relatórios referentes aos projetos 

executados e em execução, de forma a fazer constar todas as informações de interesse da PREFEITURA DE BOM 

JESUS-PI; 
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• Prestar todo e qualquer esclarecimento e informações solicitadas pela fiscalização da PREFEITURA DE BOM 

JESUS-PI, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais bem como aos documentos relativos aos serviços, 

executados ou em execução; 

• Atender imediatamente às reclamações, exigências ou observações feitas pela fiscalização da PREFEITURA 

DE BOM JESUS-PI, desfazendo ou corrigindo, quando for o caso, e às suas expensas, os serviços que não obedeçam 

às respectivas especificações; 

• Cientificar a PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique nos locais de execução dos serviços, ou imediatamente, 

dependendo da gravidade da ocorrência; 

• Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer à PREFEITURA DE BOM JESUS-PI para atender 

solicitações, reclamações, exigências ou outras pendências contratuais; 

• A Contratada deverá designar, antes do início dos serviços, profissionais de nível superior em engenharia, 

registrados no CREA, para acompanhamento dos serviços do Contrato, os quais serão os prepostos da Contratada. 

A Contratada deverá prever turnos e quantidades necessárias desses profissionais para coordenar e acompanhar os 

trabalhos de implantação de sinalização, uma vez que estes irão ocorrer durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

de segunda à sexta-feira, sábado, domingo e feriado; 

• A PREFEITURA DE BOM JESUS-PI poderá exigir da Contratada o afastamento de qualquer técnico ou 

profissional, substituindo-o por outro com formação profissional equivalente, no prazo máximo de 72 (setenta e 

duas) horas; 

• A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI não eximirá a 

Contratada da total responsabilidade pelos encargos e serviços que são de sua atribuição e competência na forma 

da legislação em vigor e do Contrato; 

• O prazo para o início da execução do objeto fica fixado em 15 (quinze) dias corridos contados a partir da 

data da assinatura do Contrato. 

• Os danos causados às redes das concessionárias, aos bens públicos ou de terceiros, acidentes pessoais com 

funcionários ou com o envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade exclusiva da Contratada. A esta 

também caberá os eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos; 

• O prazo máximo para a execução dos serviços será de 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de 

Serviço; 

• O prazo detalhado na Ordem de Serviço, para o início da execução do objeto começa a ser contado a 

partir da emissão da Ordem de Serviço; 

• Todo reparo que não apresentar a garantia estabelecida nas Especificações Técnicas do Contrato deverá 

ser refeita sem ônus para a PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, salvo sob justificativa concreta de desgaste provocado 

por fatos alheios à execução e ao material empregado; 

• A Contratada é obrigada a garantir a durabilidade da obra implantada por, no mínimo, 18 (dezoito) meses, 

a contar da data de conclusão do serviço. No período de garantia, sem nenhum ônus para a Contratante.  
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• A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reimplantar ou substituir, às suas expensas, no total 

ou em parte, objeto do Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

de produtos empregados, por um período de 5 (cinco) anos, a contar da data de conclusão dos serviços; 

• A Contratada, pelo prazo de 90 dias após a conclusão dos serviços, será responsável por sua falta ou 

reparação, desde que a fiscalização do órgão ou entidade licitadora comprove que danos ocorridos tenham 

resultado de execução imperfeita ou inadequada às especificações de origem; 

• Obriga-se a Contratada a manter uma quantidade extra de material, doravante denominada “Estoque 

Extra”, para atender em tempo hábil às solicitações emergenciais da Contratante; 

1..1. O material relativo ao “Estoque Extra” deverá ser nos padrões utilizados pela Contratante; 

1..2. A Contratante poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, realizar vistoria e conferência do 

“Estoque Extra”; 

1..3. O “Estoque Extra” deverá ser composto dos materiais e quantidades definidos pela Contratante 

por meio da Ordem de Fornecimento/Serviço; 

1..4. As quantidades de materiais que compõem o “estoque extra” deverão ser repostas imediatamente 

após a sua utilização; 

1..5. A Contratada deverá dispor do “Estoque Extra” num prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da 

emissão da Ordem de Serviço; 

• Manter durante a vigência deste contrato, todas as condições exigidas para habilitação e qualificação, na 

licitação que deu origem à contratação; 

• Assinar o contrato no prazo máximo de 05 (cinco) dias contado da convocação; 

• Não transferir no todo ou em parte a execução do Contrato, sem prévia anuência da contratante; 

• Acatar e atender as reclamações quanto às especificações, qualidade, validade e quantidade dos 

equipamentos e materiais a serem fornecidos e dos serviços a serem executados, substituindo ou repondo no prazo 

estipulado, o que não atenda às especificações do Contrato e cumprimento dos prazos, previamente estabelecidos; 

• Garantir, durante o prazo da garantia contratual e legal, dos objetos ofertados, a assistência, sem nenhuma 

despesa para a Contratante; 

• Responsabilizar-se por danos e prejuízos materiais e pessoais que venham causar à contratante ou a 

terceiros em decorrência da execução dos serviços referente ao Contrato. 

 

2.11  DAS PENALIDADES 

 

• Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a contratada à multa de mora de 0,33% ao 

dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por cento). 

• Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela contratada, poderá a contratante, garantida a prévia 

defesa da contratada, aplicar as seguintes penalidades, sem exclusão das demais sanções previstas na Lei nº 

14.770/23; 
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1..1. Advertência; 

1..2. Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco 

por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial; 

• Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o respectivo 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI ; 

• Rescisão contratual, nos termos da Lei nº 14.770/23. 

2.12  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS 

 

A fiscalização do Contrato será exercida pela PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, o qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração. 

2.13  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

• A recusa injustificada da licitante vencedora em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 

penalidades legal estabelecidas. 

• As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela 

Contratante ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas 

cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico. 

• A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do 

adjudicatário, na forma da Lei. 

 

2.14  DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

• A critério exclusivo da PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, o contrato poderá, em regime de responsabilidade 

solidária, sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar o(s) objeto(s) acessório(s), 

sendo vedada para o objeto principal da licitação, desde que o limite estabelecido seja de 30% do valor total do 

contrato, e desde que não alterem substancialmente as cláusulas pactuadas. 

23.1.1. Entende-se por objeto principal da licitação aquele para o qual está se exigindo a qualificação 

técnico-operacional; 

23.1.2. Entende-se por objeto acessório na licitação aqueles definidos como sendo os residuais do 

objeto principal. 
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• Deverá ficar demonstrado e documentado que a subcontratação somente abrangerá etapas dos serviços 

sem maior relevância, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que 

executará, por seus próprios meios, o principal dos serviços de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade 

direta e integral pela qualidade dos serviços contratados. 

• A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante a 

PREFEITURA DE BOM JESUS-PI, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a 

execução de determinados serviços integrantes desta licitação. 

• A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre a PREFEITURA DE BOM JESUS-

PI e a Contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a Autarquia e a 

subcontratada, inclusive no que pertence a medição e pagamento direto a subcontratada. 

• A PREFEITURA DE BOM JESUS-PI se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal 

técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas, se submetam à comprovação de suficiência a 

ser por ele realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o 

rendimento desejado. 

• Somente serão permitidas as subcontratações regularmente autorizadas pela PREFEITURA DE BOM JESUS-

PI, sendo causa de rescisão contratual aquela não devidamente formalizada por aditamento. 

• A contratada ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços deverá comprovar perante 

a Administração a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente 

com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato. 

• A empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 

na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua 

execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou demonstrar a inviabilidade da substituição, em que ficará responsável pela execução da parcela 

originalmente subcontratada. 

• A empresa contratada responsabiliza-se pela padronização, compatibilidade, gerenciamento centralizado 

e qualidade da subcontratação. 

• As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a PREFEITURA DE BOM JESUS-PI que 

estão em situação regular, fiscal e previdenciária e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não 

constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na PREFEITURA DE BOM JESUS-PI. 

 

2.15 DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

• Diante do fato do objeto ser composto de um conjunto de serviços com a possibilidade de execução parcial 

de cada um deles, optou-se pela utilização do regime de execução de empreitada por preço unitário, devido este ter 

sido julgado por esta Prefeitura o que melhor se enquadra nas demandas aqui existentes, sendo assim, o pagamento 

será realizado apenas do que foi devidamente solicitado e realizado. 
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2.16  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.16.1 Finalidades 

O presente Caderno de Especificações Gerais de Edificações, tem por objetivo estabelecer as 
condições que presidirão ao desenvolvimento das obras e serviços da PREFEITURA, e fixar as obrigações e direitos 
da mesma e das Firma Contratadas, as quais serão confiadas a execução de obras e serviços, e ficarão fazendo parte 
integrante dos contratos de Empreitada, valendo como se nele estivesse transcrito. 

O Caderno de Especificação é complementado por informações especificas de cada obra contidas 
em um caderno auxiliar editado em separado quando da confecção da referida obra. 

O Caderno Complementar contém as especificações de serviços, ou seja, a discriminação dos 
trabalhos a serem realizados e a indicação dos locais onde os mesmos serão executados, podendo ainda, o mesmo 
trazer, eventualmente, normas de execução não constantes no Caderno de Especificação Geral 

 
 

2.17 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

2.17.1 Dos Serviços 
Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas especificações e 

com os documentos nela referidos. 
Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente serão 

considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto. 
A Empreiteira manterá na obra uma cópia do presente Caderno Geral de Especificação para 

orientação dos serviços. 
 
 

2.17.2 Das impugnações 
 
Serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais. 
Ficará o CONSTRUTOR obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados pela fiscalização, 

logo após a comunicação devidamente registrada no livro de ocorrências, ficando por sua conta exclusiva, as 
despesas decorrentes dessas providências. 

 
2.17.3 Da Verificação Preliminar 

 
De todas as Firmas Construtoras que venham a participar de qualquer licitação para construção ou 

reforma, será exigida declaração de visita ao local da obra. 
Por sua implicação no desenvolvimento da obra, a verificação preliminar, será feita pelo 

CONSTRUTOR, ainda na condição de proponente. Esta verificação consiste em prévia visita ao local onde será 
realizada a obra e bem assim minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos Projetos, 
inclusive detalhes, das especificações e demais documentos técnicos fornecidos pela PREFEITURA para a execução 
da obra. 
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Dos resultados desta verificação preliminar, terá o CONSTRUTOR, ainda na condição de proponente, 
dado imediata comunicação escrita à PREFEITURA antes da apresentação da proposta, apontando discrepâncias 
sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem 
sanados os erros, omissões ou discrepâncias que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra. 

Em face do disposto acima, a PREFEITURA não aceitará, “a posteriori”, que o CONSTRUTOR venha 
a considerar como serviços extraordinários aqueles resultantes da interpretação dos desenhos dos projetos, 
inclusive detalhes, e do prescrito nestas especificações. 

 
2.17.4 Dos Projetos  

 
Toda a obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e memorial 

descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida. 
Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico ou na 

discriminação do orçamento; 
Quando houver omissão nas especificações, no projeto arquitetônico e discriminação do orçamento 

será feita uma consulta à fiscalização. 
Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos 

fornecidos pela PREFEITURA e referidos nestas especificações. 
Cabe ao CONSTRUTOR, elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de detalhes de 

execução, os quais serão, previamente, examinados pela PREFEITURA. 
Os detalhes e modificações, surgidos no decorrer da construção, só poderão ser executados depois 

de aprovados pela PREFEITURA, que devolverá uma das vias convenientemente datada e assinada, com o carimbo 
aprovado. 

Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento da PREFEITURA, mesmo 
que tal modificação influa ou não sobre o valor da construção. 

Durante a construção, poderão a PREFEITURA apresentar desenhos complementares, os quais 
serão apresentados ao CONSTRUTOR para que este fique ciente. 

A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial ou total 
dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização. 

 
 

2.17.5 Das Divergências 
 
Poderão ocorrer em caso de obras financiadas através de Convênios, a juízo da PREFEITURA, que as 

disposições do respectivo Edital de Licitação divirjam das que constam do presente Caderno Geral de Especificação, 
devendo neste caso, prevalecerem as disposições do Edital. 

No caso de divergência entre as especificações do presente Caderno ou complementares e o projeto 
com os respectivos detalhes, fica estabelecido, para todos os efeitos, que prevalecerão sempre as ressalvas e 
disposições das especificações do Caderno Geral de Especificação. 

Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e as suas dimensões medidas em 
escala, prevalecerão sempre as primeiras. 

Em caso de divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre as de maior 
escala. 

 



 

 

 
 

 

Descrição:  OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DAS LOCALICADES 

RURAIS DE BOM JESUS-PI. 

Local: POVOADOS DIVERSOS, ZONA RURAL, CEP 64.900-000, BOM JESUS-PI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em caso de dúvida quanto a interpretação dos desenhos, das especificações complementares e 
deste Caderno, será consultada sempre a Fiscalização. 

 
3. EMOLUMENTOS 

 
A Empreiteira é obrigada a obter as suas custas todas as licenças, prorrogações e franquias 

necessárias, pagando os emolumentos prescritos por lei, observando todas as leis, regulamentos e posturas 
referentes à obra e segurança no trabalho. 

Cabe às Empreiteiras todas as providências que se fizerem necessárias à execução das obras, junto 
às Repartições Públicas, Autarquias e Sociedades de Economia Mista, obrigando-se ao cumprimento de qualquer 
formalidade exigida. 

As Empreiteiras serão responsáveis pelo pagamento das multas porventura impostas pelas diversas 
autoridades, inclusive as que por imposição legal, venham a recair sobre a PREFEITURA, uma vez que digam respeito 
à obra e à sua execução. 

Deverão as Empreiteiras afixar em locais de fácil visualização as placas alusivas de identificação da 
mesma, conforme modelo fornecido pela PREFEITURA e aqueles constantes do Edital. 

 
 

4. DA FISCALIZAÇÃO  
 
A PREFEITURA, fiscalizará as construções como melhor lhe aprouver, designando, para tal, 

engenheiros ou arquitetos, seus funcionários ou não. 
 
A PREFEITURA dará as suas instruções à Fiscalização que as transmitirá, por escrito, às Empreiteiras. 
Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão parcial ou total das obras, caso não 

sejam atendidas, dentro de quarenta e oito horas, as reclamações porventura feitas por motivo de defeitos 
essenciais na execução das obras, aplicação errada de materiais ou emprego de materiais rejeitados, 
independentemente de outras penalidades que possam ser aplicadas às Empreiteira e sem que esta tenha direito a 
qualquer indenização. 

Serão embargados e recusados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 
contratuais. 

O Construtor ficará obrigado a demolir e a refazer os trabalhos que não estejam conforme as 
especificações, logo após o recebimento da notificação correspondente, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessa providência. 

As Empreiteiras são obrigadas a dispensar, imediatamente após o recebimento de ordem de serviço 
correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário, mestre ou subordinado seu que, a critério da Fiscalização, 
venha a demonstrar incapacidade técnica, conduta nociva ou prejudicial à ação da Fiscalização. 

As Empreiteiras se obrigam a providenciar, durante a construção, fácil acesso a qualquer ponto da 
obra, a fim de que o Engenheiro Fiscal possa exercer, sem risco, ou dificuldade, sua função, bem como a quaisquer 
oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde, se encontram materiais destinados à construção, serviços ou 
obras em preparo. 

É vedado à Fiscalização dar ordens diretas a encarregados e aos operários; estas deverão ser 
transmitidas por escrito às Empreiteiras. 
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Todos os documentos e materiais da Fiscalização ficarão no barracão da construção em imóvel 
separado, com chave sob a responsabilidade do encarregado da obra. 

A Fiscalização poderá ter um ou mais auxiliares, devendo a designação dos mesmos ser feita pela 
PREFEITURA, que fará a devida comunicação por escrito à Empreiteira. 

O fato de existência da Fiscalização não elimina nem reduz a responsabilidade integral, única e 
exclusiva da Empreiteira pela obra contratada, nos termos da legislação vigente, como reza o Artigo 1245 do Código 
Civil Brasileiro, mesmo depois de lavrado o termo de recebimento definitivo da obra. 

 
 

5. DAS SUBEMPREITEIRAS E OUTROS SERVIÇOS 
 
A Empreiteira não poderá subempreitar os serviços contratados no seu todo, podendo, contudo, 

fazê-lo parcialmente para cada serviço, mantendo, porém, a sua responsabilidade direta junto à PREFEITURA. 
A PREFEITURA se reserva o direito de contratar quaisquer serviços complementares ou instalações 

especializadas não incluídas no contrato de empreitada, sem pagamento adicional à Empreiteira, que ficará 
obrigada a pôr gratuitamente à disposição dos outros contratantes, os andaimes e meios de transportes da obra. 

 
6. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

 
 A empreiteira deverá manter no local da obra: 
 
a) Livro de ocorrência; 
b) Uma via do contrato e de suas vias complementares; 
c) Cópias dos projetos e detalhes de execução para uso exclusivo da Fiscalização; 
d) Registro de alterações regulares autorizadas; 
e) Cronograma de execução devidamente autorizado; 
f) Engenheiro Civil; 
g) Cópia do orçamento correspondente da obra. 
 
 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO CONSTRUTOR 
 
A direção da obra ficará a cargo de um Engenheiro Civil ou Arquiteto, devidamente registrado no 

CREA-PI, auxiliado por um encarregado geral, devendo o encarregado estar presente no recinto dos trabalhos 
durante todas as horas de serviço.  

 
 

8. ORDEM DE SERVIÇO 
 
Todas as ordens de serviços e comunicação da Fiscalização à Empreiteira, ou vice-versa, serão 

transmitidas por escrito, devidamente numeradas em duas vias, uma das quais ficará em poder do transmitente, 
depois de visada pelo destinatário. 
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9. DIÁRIO DE OBRA 
 
A Empreiteira deverá manter na obra um "Diário de Obra" no qual deverão ser anotadas todas as 

ordens de modificações, indicações técnicas, etc., devendo também ser anotadas diariamente todas as ocorrências 
importantes, dignas de registro relativas à execução da obra, como entrada de materiais, datas de concretagens 
serviços em execução, retiradas de moldes e escoramento. 

O "Diário de Execução" deverá ser exibido à Fiscalização, por ocasião de suas visitas, a qual deverá 
visá-lo e consignar suas observações. 

Quando terminar a construção, será entregue o "Diário de Execução" à Fiscalização. 
 
 

10. RESPONSABILIDADE 
 
Em casos de sinistros, a Empreiteira responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente causar 

à PREFEITURA, a Pessoas ou Propriedade de Terceiros em decorrência de execução da obra, correndo às suas 
expensas, os ressarcimentos ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam motivar. 

Correrão por conta, responsabilidade e riscos da Empreiteira, as consequências de: 
a) sua negligência, imperícia ou imprudência. 
b) Imperfeição e insegurança da obra. 
c) Falta de solidez dos trabalhos executados, mesmo após o término do contrato. 
d) Infrações relativas ao direito de propriedade industrial. 
e) Furto, perda, deterioração ou avaria de materiais ou aparelhagem usados na execução dos 

serviços. 
f) Ato ilícito, de seus empregados ou terceiros. 
g) Acidente de qualquer natureza, com materiais, aparelhagem, empregados ou terceiros, na obra 

ou em decorrência dela. 
h) Taxas por fornecimento de desenhos, especificações e detalhes na execução de serviços, quando 

o fizerem a PREFEITURA, sujeitos, porém a aprovação prévia da PREFEITURA. 
i) Prejuízos causados à PREFEITURA e a terceiros, por si e seus operários, durante a execução dos 

serviços a seu encargo. 
j) Correção de falhas verificadas durante a construção. 
k) Ligações provisórias e definitivas para fornecimento de luz e água e para utilização de esgotos, 

até a data de expedição do recebimento definitivo. 
Ocorrendo incêndio ou outro sinistro na obra, que atinjam os serviços a cargo da Empreiteira, as 

partes atingidas serão reparadas ou refeitas pela Empreiteira, a juízo exclusivamente da PREFEITURA, iniciando-se 
os trabalhos dentro de 03 (três) dias da notificação. 

A Empreiteira se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os serviços executados e 
os materiais e a aparelhagem, cabendo-lhe toda responsabilidade por quaisquer perdas ou danos que venham a 
sofrer. 

A Empreiteira ficará responsável pelo cumprimento das Leis Trabalhistas, de Previdência Social e de 
todas as demais relativas à empreitada ajustada. 
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11. PRAZOS E MULTAS 
 
Assinado o contrato, a Empreiteira iniciará os trabalhos dentro de 08 (oito) dias a contar do 

recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PREFEITURA, salvo disposição diferente constante do Edital ou do 
contrato de construção. 

A Empreiteira executará as obras e serviços dentro dos prazos do contrato, obrigando-se a entregar 
inteiramente concluídos ao fim desses prazos, com as Licenças e Habite-se fornecidos pelas autoridades 
competentes. 

A Empreiteira ficará sujeita a multa. 
A Empreiteira, entretanto, não incorrerá nas multas acima durante as prorrogações compensatórias 

do prazo inicial, concedidas nos casos de impedimentos da execução das obras e serviços por motivo de força maior, 
na forma que vier a ser contratada nem durante os prazos adicionais previamente ajustados, concernentes as 
execuções de acréscimos ou modificações na obra ou serviços contratados. 

 
12. ENSAIOS E PROVAS 

 
A Empreiteira se obriga a mandar executar por sua conta, em laboratório de reconhecida 

idoneidade, os ensaios de resistência e compressão de concreto, conforme a norma NBR-6118, entregando os 
certificados dos respectivos ensaios a Fiscalização. 

Outros ensaios que a PREFEITURA considerarem necessários para verificação da qualidade de 
materiais e serviços, poderá ser exigido, ficando a Empreiteira obrigada a providenciar a sua execução. 

O não atendimento das exigências quanto aos ensaios e provas impedirá a PREFEITURA de efetuar 
o recebimento da obra ou serviço. 

 
13. LIMPEZA 

 
Será de responsabilidade de a Contratada manter o canteiro de obras sempre limpo, livre de 

acúmulo das sobras e excessos de materiais, sucatas e similares que possam vir a provocar acidentes. 
Tanto quanto possível não deverão ser retirados dos almoxarifados materiais outros que não os 

estritamente necessários aos trabalhos programados para execução imediata. 
 
 

14. ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Considerando - As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança do trabalho, são de 

observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e 
indireta, bem como pelos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do trabalho - CLT. 

Compete ao engenheiro de Segurança do Trabalho indicado pela PREFEITURA: 
a) adotar medidas necessárias à fiel observância dos preceitos legais e regulamentares sobre 

segurança do trabalho; 
b) Impor as penalidades cabíveis por descumprimento dos preceitos legais e regulamentares sobre 

segurança do trabalho; 
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c) Embargar obra, interditar setor de serviço, canteiro de obra, frente de 
trabalho, locais de trabalho, máquinas e equipamentos; 

d) Notificar as empresas, estipulando prazos para eliminação e/ou neutralização de insalubridade. 
 
Cabe ao empregador: 
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho; 
b) Elaborar ordens de serviço sobre segurança do trabalho, dando ciência aos empregados, com os 

seguintes objetivos: 
b. 1) Prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho; 
b.2) Divulgar as obrigações e proibições que os empregados devem conhecer e cumprir; 
b.3) Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a insalubridade e as condições de trabalho. 
Embargo ou Interdições: 
O Engenheiro de Segurança, conforme o caso, que demonstre grave e iminente risco para o 

trabalho, poderá interditar, setor de serviço, máquina ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão 
tomada, as providências que deverão ser adotadas para precaução de acidentes do trabalho. 

É considerado grave e iminente risco, toda condição ambiental de trabalho que possa causar 
acidente do trabalho ao trabalhador. 

A interdição importará na paralisação total ou parcial do setor de serviço, máquina ou 
equipamento. 

O embargo importará na paralisação total ou parcial da obra. 
Considera-se obra todo e qualquer serviço de engenharia de construção, montagem, instalação, 

manutenção e reforma. 
A interdição ou embargo poderá ser requerido pelo Setor de Segurança do Trabalho da PREFEITURA. 
Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis, quem, após determinada a 

interdição ou embargo, ordenar ou permitir o funcionamento de um dos setores de serviço, a utilização de máquinas 
ou equipamentos, ou prosseguimento da obra. 

Fiscalização e penalidades: 
Incumbe ao Engenheiro de Segurança do Trabalho, no exercício de suas prerrogativas e nos limites 

de sua competência em engenharia de segurança do trabalho; 
a) Inspecionar os locais de trabalho, a fim de verificar o cumprimento da legislação de segurança do 

trabalho; 
b) Determinar medidas técnicas de proteção ao trabalho, de imediato e irrecusável cumprimento 

pelo empregador, sempre que comprove a existência de perigo iminente para segurança do trabalho; 
c) Notificar os empregadores no sentido de que adotem medidas de imediata aplicação ou no prazo 

que lhes for concedido para sanar situação irregular; 
d) Os não cumprimentos das disposições legais regulamentares sobre segurança do trabalho 

ocorrerão ao empregador a aplicação das penalidades previstas; 
e) O empregador que não estiver cumprindo as disposições legais e regulamentares sobre segurança 

do trabalho, exigidas pela PREFEITURA sofrerá multa diária no valor de 1% (um) por cento do valor do contrato. 
 
Sinalização: 
A sinalização da obra deverá ser executada de acordo com modelo fornecido pela PREFEITURA.  

Estas deverão ser colocadas em locais determinados pelo Engenheiro de Segurança. 
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O mínimo de placas a serem colocadas em cada obra deverá ser determinado pelo Engenheiro de 
Segurança.  No que diz respeito a segurança do trabalho, deverão ser obedecidas todas as Normas 
Regulamentadoras - NR (NR-1 a NR-28) elaboradas pelo Ministério do Trabalho, e as Normas Brasileiras - NBR, 
elaboradas pela ABNT, no que diz respeito a segurança do trabalho. 

 
15. RECEBIMENTO DA OBRA 

 
Provisório: 
Concluídos os serviços e efetuada a última medição, a obra será considerada recebida 

"provisoriamente". 
Definitivo: 
A Obra será considerada devidamente concluída, quando forem observadas todas as condições 

previstas neste caderno e no Edital.  Daí será lavrado o termo de recebimento definitivo e devidamente assinado, 
por uma comissão de 03 (Três) membros designados para este fim. 

 

Bom Jesus (PI), Abril de 2024. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Este memorial descritivo e especificações técnicas têm como objetivo detalhar os requisitos técnicos 

e operacionais para a contratação de uma empresa especializada na operação de minissistemas de abastecimento 

de água nas localidades rurais. O projeto visa garantir o acesso contínuo e seguro à água potável para as 

comunidades atendidas. 

Os minissistemas serão dimensionados de acordo com a demanda estimada de cada localidade rural, 

levando em consideração o número de habitantes, o consumo médio de água e outras variáveis relevantes. Os 

sistemas devem ser capazes de fornecer água potável suficiente para atender às necessidades básicas das 

comunidades, incluindo consumo humano, higiene e atividades domésticas. 

Será considerada a disponibilidade de fontes de água locais, como poços artesianos, nascentes ou 

córregos, para a captação de água. 

A empresa contratada será responsável pela operação diária dos minissistemas de abastecimento de 

água, incluindo o monitoramento da qualidade da água, o acionamento e controle das bombas, e a manutenção 

preventiva dos equipamentos. Deverá ser elaborado um plano de operação e manutenção preventiva, com 

procedimentos claros e periódicos para garantir a eficiência e a durabilidade dos sistemas. 

A empresa deverá disponibilizar equipes técnicas qualificadas e treinadas para realizar as atividades 

de operação e manutenção, garantindo um atendimento rápido e eficiente em caso de emergências ou problemas 

operacionais. 

A água fornecida pelos minissistemas de abastecimento deve atender aos padrões de potabilidade 

estabelecidos pelas autoridades sanitárias locais e internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Deverão ser realizadas análises periódicas da qualidade da água, incluindo testes microbiológicos e físico-químicos, 

para garantir a segurança e a conformidade com os padrões de qualidade. 

A empresa contratada deverá fornecer relatórios periódicos sobre o desempenho dos minissistemas 

de abastecimento de água, incluindo informações sobre a qualidade da água, o consumo, as intervenções realizadas 

e outras atividades relevantes. 

Deverá ser estabelecido um sistema de monitoramento contínuo para acompanhar o funcionamento 

dos sistemas em tempo real e identificar eventuais problemas ou anomalias. 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO 

 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Experiência prévia em obras civis, preferencialmente em projetos de infraestrutura hídrica ou abastecimento de 

água. 
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Conhecimento Técnico: Familiaridade com normas técnicas e regulamentos relacionados à construção e operação 

de sistemas de abastecimento de água. 

Capacidade para interpretar projetos hidráulicos, planos de instalação e especificações técnicas. 

Habilidades de Gerenciamento de Obra: Capacidade para auxiliar no planejamento e execução de obras civis 

relacionadas à implantação de minissistemas de abastecimento de água. 

Habilidade para supervisionar e coordenar equipes de trabalho, garantindo o cumprimento dos prazos e a 

qualidade da execução. 

Resolução de Problemas: Aptidão para identificar e resolver problemas técnicos que possam surgir durante a 

execução das obras, propondo soluções adequadas e eficientes. 

Capacidade para realizar análises de risco e implementar medidas preventivas para garantir a segurança e a 

integridade das estruturas construídas. 

Comunicação e Trabalho em Equipe: Boas habilidades de comunicação para interagir com a equipe de trabalho, 

clientes, fornecedores e outros profissionais envolvidos no projeto. 

Capacidade para trabalhar em equipe, colaborando com outros engenheiros e técnicos para garantir o sucesso da 

obra. 

Gestão de Segurança do Trabalho: Garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho no canteiro de 

obras, incluindo o uso correto de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a adoção de práticas seguras 

durante a execução das atividades. 

Controle de Qualidade da Construção: Implementar procedimentos de controle de qualidade para verificar a 

conformidade das obras civis com os projetos, normas técnicas e regulamentos aplicáveis. 

Realizar inspeções periódicas nas obras em andamento para garantir a qualidade e a integridade das estruturas 

construídas. 

Gestão Ambiental: Implementar medidas de proteção ambiental no canteiro de obras, minimizando os impactos 

negativos sobre o meio ambiente e adotando práticas sustentáveis de construção. 

Garantir o correto descarte de resíduos gerados durante a execução das obras, seguindo as normas e regulamentos 

ambientais vigentes. 

Relatórios e Documentação Técnica: Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento das obras, destacando o 

progresso, eventuais problemas enfrentados e medidas adotadas para resolvê-los. 

Manter registros detalhados das atividades realizadas, materiais utilizados e mão de obra empregada, para fins de 

prestação de contas e documentação técnica do projeto. 

Capacitação Técnica: Promover a capacitação técnica da equipe de trabalho, fornecendo treinamentos específicos 

sobre as técnicas construtivas, normas e procedimentos aplicáveis ao projeto. 

Estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores, incentivando a busca por novos conhecimentos e 

habilidades relacionadas à engenharia civil e construção. 

A contratação de um Engenheiro Civil de Obra Júnior com os encargos complementares mencionados garantirá 

uma gestão eficiente e qualificada das obras relacionadas à implantação dos minissistemas de abastecimento de 

água nas localidades rurais, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo. 
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1.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Experiência comprovada como mestre de obras em projetos de construção civil, preferencialmente em obras de 

infraestrutura hídrica ou sistemas de abastecimento de água. 

Formação técnica em Construção Civil, Engenharia Civil ou áreas relacionadas. 

Liderança e Gestão de Equipe: Habilidade em liderar equipes de trabalho, coordenando as atividades diárias no 

canteiro de obras e garantindo o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Capacidade para motivar e orientar os colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho seguro, produtivo e 

colaborativo. 

Conhecimento Técnico: Familiaridade com as técnicas construtivas e materiais utilizados em obras civis, incluindo 

escavação, fundação, concretagem e alvenaria. 

Capacidade para interpretar e executar projetos arquitetônicos e de engenharia, seguindo as especificações 

técnicas e normas aplicáveis. 

Gestão de Custos e Materiais: Habilidade em controlar o orçamento da obra, monitorando os custos e otimizando 

o uso dos materiais e recursos disponíveis. 

Capacidade para fazer pedidos de materiais, coordenar entregas e gerenciar o estoque no canteiro de obras. 

Resolução de Problemas: Aptidão para identificar e resolver problemas técnicos e operacionais que possam surgir 

durante a execução da obra, propondo soluções eficientes e econômicas. 

Capacidade para antecipar possíveis contratempos e tomar medidas preventivas para evitar atrasos ou 

desperdícios. 

Gestão de Segurança do Trabalho: Garantir o cumprimento das normas de segurança do trabalho no canteiro de 

obras, promovendo treinamentos, fiscalizando o uso de EPIs e implementando medidas preventivas contra 

acidentes. 

Controle de Qualidade da Construção: Implementar procedimentos de controle de qualidade para verificar a 

conformidade das obras com os projetos, normas técnicas e regulamentos aplicáveis. 

Realizar inspeções periódicas nas etapas construtivas, identificando possíveis não conformidades e coordenando 

as correções necessárias. 

Gestão Ambiental: Implementar medidas de proteção ambiental no canteiro de obras, como controle de resíduos, 

preservação de áreas verdes e redução do impacto ambiental das atividades construtivas. 

Relatórios e Documentação Técnica: Elaborar relatórios periódicos sobre o andamento da obra, destacando o 

progresso, eventuais problemas enfrentados e medidas adotadas para resolvê-los. 

Manter registros detalhados das atividades realizadas, materiais utilizados e mão de obra empregada, para fins de 

prestação de contas e documentação técnica do projeto. 

Capacitação Técnica da Equipe: Promover a capacitação técnica da equipe de trabalho, fornecendo treinamentos 

sobre as técnicas construtivas, normas de segurança e procedimentos específicos do projeto. 

Estimular o desenvolvimento profissional dos colaboradores, incentivando a busca por novos conhecimentos e 

habilidades na área de construção civil. 

A contratação de um Mestre de Obras com os encargos complementares mencionados garantirá uma gestão 

eficiente e qualificada da execução das obras relacionadas à implantação dos minissistemas de abastecimento de 

água nas localidades rurais, contribuindo para o sucesso do projeto como um todo.  
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1.3 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Preferencialmente formação técnica em logística, administração ou áreas relacionadas. 

Experiência anterior como almoxarife ou em atividades similares, preferencialmente em projetos de infraestrutura 

ou abastecimento de água. 

Conhecimento em Gestão de Estoque: Familiaridade com técnicas de controle de estoque, recebimento, 

armazenamento e distribuição de materiais. 

Capacidade para utilizar sistemas informatizados de gestão de estoque e realizar registros precisos das entradas e 

saídas de materiais. 

Habilidades Organizacionais: Capacidade para organizar e otimizar o espaço físico do almoxarifado, facilitando o 

acesso e a movimentação dos materiais. 

Habilidade para catalogar e identificar os materiais de forma clara e eficiente, utilizando sistemas de codificação, 

se necessário. 

Comunicação e Trabalho em Equipe: Boas habilidades de comunicação para interagir com outros membros da 

equipe, fornecedores e prestadores de serviço. 

Capacidade para trabalhar em equipe, colaborando com outros profissionais envolvidos no projeto e garantindo o 

fluxo adequado de materiais. 

Atenção aos Detalhes: Atenção aos detalhes para garantir a precisão e exatidão nos registros de estoque, evitando 

erros e desperdícios de materiais. 

Capacidade para identificar e reportar eventuais problemas relacionados à armazenagem, conservação ou 

qualidade dos materiais. 

Segurança do Almoxarifado: Garantir que o almoxarifado esteja em conformidade com as normas de segurança, 

prevenção de incêndios e boas práticas de armazenamento de materiais. 

Fornecer equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados para o almoxarife, conforme necessário. 

Controle de Qualidade dos Materiais: Implementar procedimentos de controle de qualidade para verificar a 

conformidade dos materiais recebidos com as especificações técnicas e padrões exigidos. 

Realizar inspeções periódicas nos materiais armazenados para garantir sua integridade e adequação para uso. 

Documentação e Registros: Manter registros detalhados de todas as entradas e saídas de materiais, incluindo 

quantidades, datas, fornecedores e destinos. 

Elaborar relatórios periódicos sobre o status do estoque, níveis de inventário e necessidades de reposição de 

materiais. 

Logística de Distribuição: Coordenar a logística de distribuição de materiais para os locais de operação dos 

minissistemas de abastecimento de água, garantindo o abastecimento oportuno e eficiente. 

Treinamento e Capacitação: Fornecer treinamento adequado ao almoxarife sobre as práticas de armazenamento, 

manuseio e controle de materiais específicos do projeto. 

Capacitar o almoxarife em questões de segurança e saúde no trabalho relacionadas às atividades desenvolvidas no 

almoxarifado. 
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A contratação de um almoxarife com os encargos complementares mencionados garantirá uma gestão eficiente e 

segura dos materiais necessários para a operação dos minissistemas de abastecimento de água nas localidades 

rurais. 

 

2. OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA 

 

2.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Experiência prévia comprovada na instalação, operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água. 

Conhecimento das normas técnicas e regulamentações relacionadas à operação de sistemas hidráulicos. 

Capacidade para ler e interpretar projetos hidráulicos e especificações técnicas. 

Habilidade na instalação de tubulações, válvulas, bombas e outros equipamentos hidráulicos. 

Conhecimento em manutenção preventiva e corretiva de sistemas hidráulicos. 

Capacidade para diagnosticar e resolver problemas operacionais nos minissistemas de abastecimento de água de 

forma eficiente e rápida. 

Aptidão para identificar vazamentos, obstruções e outras falhas nos sistemas hidráulicos e implementar soluções 

adequadas. 

Comprometimento com a qualidade do serviço prestado e o cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Responsabilidade na execução das atividades, seguindo as normas de segurança e os procedimentos operacionais 

estabelecidos. 

Capacidade para trabalhar em equipe, colaborando com outros profissionais envolvidos na operação e manutenção 

dos minissistemas de abastecimento de água. 

Boa comunicação e habilidades interpessoais para interagir com colegas de trabalho e membros da comunidade. 

ação de um seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais danos causados durante a execução das 

atividades pelo encanador ou bombeiro hidráulico. 

Fornecimento de EPIs adequados para garantir a segurança e integridade física do profissional durante a execução 

das tarefas, incluindo capacete, luvas, óculos de proteção, entre outros. 

Realização de treinamentos em segurança do trabalho, abordando os riscos específicos associados às atividades de 

instalação, operação e manutenção de sistemas hidráulicos. 

Garantia de que o encanador ou bombeiro hidráulico esteja devidamente registrado e em conformidade com as 

legislações trabalhistas e previdenciárias vigentes. 

Disponibilização de um supervisor técnico para orientar e supervisionar as atividades do encanador ou bombeiro 

hidráulico, garantindo a qualidade e conformidade das operações realizadas. 

Ao contratar um encanador ou bombeiro hidráulico para a operação de minissistemas de abastecimento de água 

nas localidades rurais, é essencial considerar não apenas suas habilidades técnicas, mas também a garantia de 

segurança, legalidade e qualidade do serviço prestado. 

Bom Jesus (PI), Abril de 2024. 
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Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024. 

 

 

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO 

Felipe Martins de Barros 

Secretário Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planilhas Orçamentárias 
Referência de Preços 

 
 

 

 



 

OBJETO: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE 

MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES RURAIS 

DE BOM JESUS-PI.

SINAPI 02/2024 - PIAUÍ 26,85% Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Item Total Peso (%)

 1 39.279,36 2,59 %

 2 1.474.560,00 97,41 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

Planilha Orçamentária Resumida
Descrição

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO

OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA

1.193.563,68

320.275,68

1.513.839,36

Resumo do Orçamento Página 1

Digite o texto aqui



 

B.D.I.
26,85%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO 39.279,36 2,59 %

 1.1 
 _COMP 2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MES 12 2.580,44 3.273,28 39.279,36 2,59 %

 2 OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA 1.474.560,00 97,41 %

 2.1 
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 46080 25,23 32,00 1.474.560,00 97,41 %

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

Orçamento Sintético

OBJETO: Bancos Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO 

D`ÁGUA  DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM JESUS-PI.

SINAPI 02/2024 - PIAUÍ Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Total Geral 1.513.839,36

Total sem BDI 1.193.563,68

Total do BDI 320.275,68

Orçamento Sintético Página 2

Digite o texto aqui



OBJETO: BANCOS: B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS:

SINAPI 02/2024 - 

PIAUÍ

26,85% Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

1 OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA 

1.1 PIAÇAVA 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.2 VEREDA SECA 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.3 POÇO RAIZ 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.4 VACA PRETA 1 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.5 VACA PRETA 2 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.6 CURRALINHO 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.7 BURITIRAMA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.8 SÃO BENTO 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.9 PATIS 1 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.10 BAIXAO 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.11 PATIS2 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.12 BREJOS DO ALTOS 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.13 LAGOA FALSA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.14 EUGENOPOLIS 1 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.15 BEBEDOURO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.16 SAPÉ 1 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.17 SAPÉ 2 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.18 BURITI SECO 1 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.19 BURITI SECO 2 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.20 CENTRO 2 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.21 PIMENTEIRAS 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.22 CABECEIRAS 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.23 CASTELO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.24 PICA-PAU 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.25 NOVO HORIZONTE 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.26 ALTO DA CRUZ 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.27 VEREDA SECA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.28 BARROCAO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.29 EUGENOPOLIS 4 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.30 CAPAO DO URUÇU 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.31 COUVES 1 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.32 COUVES 2 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.33 VIANA 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.34 BARRA DO VIANA 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.35 ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO 1 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.36 ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO 2 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.37 ASSENTAMENTO CONCEIÇÃO 3 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.38 RESFRIADO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.39 SÃO GONÇALO 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.40 MOCAMBINHO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM JESUS-PI.

LEVANTAMENTO DE TEMPO PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DOS MINISISTEMAS

Quant Contratado 

TEMPO GASTO 

MENSAL (horas)

LOCALIDADES

QUANTIDADE DE 

ACIONAMENTOS / 

DESACIONAMENTOS 

DIÁRIOS DO SISTEMA 

TEMPO MÉDIO GASTO 

POR CADA TAREFA 

(DESLOCAMENTO + 

AÇÃO) (min.)

TEMPO GASTO 

DIÁRIAMENTE 

(horas)

Quant Contratado 

TEMPO GASTO EM 

12 MESES (horas)

ITEM Unid
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OBJETO: BANCOS: B.D.I. ENCARGOS SOCIAIS:

SINAPI 02/2024 - 

PIAUÍ

26,85% Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM JESUS-PI.

LEVANTAMENTO DE TEMPO PARA ACIONAMENTO E DESLIGAMENTO DOS MINISISTEMAS

Quant Contratado 

TEMPO GASTO 

MENSAL (horas)

LOCALIDADES

QUANTIDADE DE 

ACIONAMENTOS / 

DESACIONAMENTOS 

DIÁRIOS DO SISTEMA 

TEMPO MÉDIO GASTO 

POR CADA TAREFA 

(DESLOCAMENTO + 

AÇÃO) (min.)

TEMPO GASTO 

DIÁRIAMENTE 

(horas)

Quant Contratado 

TEMPO GASTO EM 

12 MESES (horas)

ITEM Unid

1.41 PIAÇAVA 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.42 BOA ESPERANÇA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.43 TAMBORIL 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.44 BACABA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.45 VEREDA SECA 2,00                                           0:40 1:20 40,00                             480,00                             H

1.46 BARRA VERDE 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.47 VEREDA SECA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.48 ESCALVADO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.49 CENTRO 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.50 GRUTA BELA 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.51 EUGENOPOLIS 2 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.52 BENFICA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.53 MATAO 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.54 BARRA VERDE 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.55 GILSON COELHO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.56 BEBEDOURO 2 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.57 EUGENOPOLIS 3 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.58 PIRIPIRI 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.59 CATEDRAL 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.60 PIRIPIRI 2 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.61 BARRA DO CORRETINHO 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.62 RIACHO 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.63 SUPERVISAO CORRENTE 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.64 RODOVIARIA 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.65 MUCAMBINHO 4,00                                           0:40 2:40 80,00                             960,00                             H

1.66 POÇO DR FLAVIO 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.67 CORRENTE DOS MATOES 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

1.68 BAIXAO DO MIGUEL 3,00                                           0:40 2:00 60,00                             720,00                             H

              3.840,00 

             46.080,00 

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

T O T A I S
I - TEMPO TOTAL MENSAL (horas):

II - TEMPO TOTAL ANUAL (horas) (I X 12):
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B.D.I. Encargos Sociais

26,85%

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  _COMP 2 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL MES 1,0000000 2.580,44 2.580,44

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 10,0000000 121,14 1.211,40

Composição 

Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,0000000 50,54 1.111,88

Composição 

Auxiliar

 90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,0000000 21,43 257,16

MO sem LS => 1.166,96 LS => 1.305,36 MO com LS => 2.472,32

Valor do BDI => 692,84 3.273,28

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 25,23 25,23

Composição 

Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 19,09 19,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 2,39 2,39

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,06 1,06

MO sem LS => 9,19 LS => 10,29 MO com LS => 19,48

Valor do BDI => 6,77 32,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90766 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,43 21,43

Composição 

Auxiliar

 95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) H 1,0000000 19,09 19,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,79 0,79

MO sem LS => 9,06 LS => 10,14 MO com LS => 19,20

Valor do BDI => 5,75 27,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95392 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00000253 SINAPI ALMOXARIFE (HORISTA) H 0,0058600 19,09 0,11

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0207000 19,09 0,39

MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,10 0,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 0,0169900 117,03 1,98

MO sem LS => 0,93 LS => 1,05 MO com LS => 1,98

Valor do BDI => 0,53 2,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,13 1,13

Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Valor com BDI =>

Composições Principais

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

OBJETO:

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM JESUS-PI.

SINAPI 02/2024 - PIAUÍ

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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B.D.I. Encargos Sociais

26,85% Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

Composições Analíticas com Preço Unitário

OBJETO: Bancos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM JESUS-PI.

SINAPI 02/2024 - PIAUÍ

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 46,68 1,13

MO sem LS => 0,53 LS => 0,60 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 0,30 1,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 121,14 121,14

Composição 

Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,98 1,98

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 1,0000000 117,03 117,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 56,17 LS => 62,84 MO com LS => 119,01

Valor do BDI => 32,52 153,66

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 50,54 50,54

Composição 

Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,13 1,13

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 46,68 46,68

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,25 1,25

MO sem LS => 22,57 LS => 25,24 MO com LS => 47,81

Valor do BDI => 13,56 64,10

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.193.563,68

Total do BDI 320.275,68

Total Geral 1.513.839,36
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Bancos B.D.I.

26,85%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

39.279,36 3.271,97 3.271,97 3.271,97 3.271,97 3.275,90 3.275,90 3.275,90 3.275,90 3.271,97 3.271,97 3.271,97 3.271,97

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

1.474.560,00 122.830,85 122.830,85 122.830,85 122.830,85 122.978,30 122.978,30 122.978,30 122.978,30 122.830,85 122.830,85 122.830,85 122.830,85

1.513.839,36 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

126.102,82 126.102,82 126.102,82 126.102,82 126.254,20 126.254,20 126.254,20 126.254,20 126.102,82 126.102,82 126.102,82 126.102,82

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

126.102,82 252.205,64 378.308,46 504.411,27 630.665,48 756.919,68 883.173,88 1.009.428,09 1.135.530,90 1.261.633,72 1.387.736,54 1.513.839,36

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA / SERVIÇO

 2 
OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA

OBJETO:

Cronograma Físico e Financeiro

Encargos Sociais

Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

SINAPI 02/2024 - PIAUÍCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA  

DAS LOCALICADES RURAIS DE BOM JESUS-PI.



 

OBJETO: Bancos B.D.I. Encargos Sociais

26,85%

Em que:

PF = Preço Final;

CD = Custo Direto;

BDI = Benefício e Despesas Indiretas 

(lucro e despesas indiretas); 

DESCRIÇÃO

- A. CENTRAL LUCRO A. CENTRAL LUCRO A. CENTRAL LUCRO A. CENTRAL LUCRO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO 3,80% 6,64% 4,01% 7,30% 4,67% 8,69% 3,80% 6,64%

DESPESAS FINANCEIRAS

SEGURO E GARANTIAS

Seguros

Garantias

Riscos

TRIBUTOS

ISS*

PIS

CONFINS

CPRB

BDI 

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E 

FERROVIAS

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

L = taxa representativa do Lucro; 6,64%

I = taxa representativa da incidência de Impostos. 11,15%

BDI 26,85%

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; 1,02%

28,17% 31,71% 26,85%

0,17%

R = taxa representativa de Riscos; 0,50%

G = taxa representativa de Garantias; 0,15%

DESCRIÇÃO VALOR

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central; 3,80%

S = taxa representativa de Seguros;

4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

26,85%

0,65% 0,65% 0,65% 0,65%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

11,15%

3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

0,50% 0,56% 0,97% 0,50%

11,15% 11,15% 11,15%

0,17% 0,20% 0,37% 0,17%

0,15% 0,20% 0,37% 0,15%

MINIMO MÉDIO MÁXIMO ADOTADO / MÍN

1,02% 1,11% 1,21% 1,02%

0,32% 0,40% 0,74% 0,32%

AC = taxa representativa das despesas de rateio 

da Administração Central;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

S = taxa representativa de Seguros; L = taxa representativa do Lucro;

R = taxa representativa de Riscos; I = taxa representativa da incidência de Impostos.

COMPOSIÇÃO DE BDI

Onde: G = taxa representativa de Garantias;

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES 

RURAIS DE BOM JESUS-PI.

SINAPI 02/2024 - PIAUÍ Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

CÁLCULO DA TAXA DE BDI

PF = CD X (1 + BDI)
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OBJETO: BANCOS: B.D.I. Encargos Sociais

26,85%

Bom Jesus (PI), 01 de abril de 2024.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA OPERAÇÃO DE MINISISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO D`ÁGUA  DAS LOCALICADES 

RURAIS DE BOM JESUS-PI.

SINAPI 02/2024 - PIAUÍ Não Desonerado: 

Horista: 111,86%

Mensalista: 70,63%

CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS Página 9

Digite o texto aqui


