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TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia no ramo de construcao civil, para execucao da
obra de constru¢do do Campo Society localizado na zona urbana do municipio de Amarante/PI,
conforme especificagdes e quantitativos constantes no edital, Projeto Basico e seus anexos.

FUNDAMENTACAO LEGAL:

O procedimento licitatorio a ser adotado ¢ a Concorréncia Eletronica que obedecera,
integralmente, as seguintes disposigoes: Lei Federal n® 14.133/2021.

Este Termo de Referéncia foi elaborado em cumprimento ao disposto na Lei Federal n°
14.133/2021.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui o objeto do presente Termo de Referéncia a Contratagdo de empresa de engenharia
no ramo de construcdo civil, para execugdo da obra de constru¢do do Campo Society localizado na
zona urbana do municipio de Amarante/PI, conforme especificagdes € quantitativos constantes no
edital, Projeto Basico e seus anexos.

1.1.1. O objeto deste Termo de Referéncia tem a natureza de obra de engenharia, cujos padroesde
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado, conforme art. 6°, XII, da Lei n® 14.133/2021, que justifica a
escolha por esta modalidade.

1.2. Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar, visto que:

1.2.1. Os servicos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica;

1.2.2. Sao executadas corriqueiramente pela administragado;

1.2.3. Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados;

1.2.4. Os padrdes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de especificagdes técnicas
usuais (entre estas destaca-se as elaboradas pela ABNT);

1.2.5. Existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatorio. A estimativa dos
quantitativos e respectivos cddigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha or¢amentéria
constante no projeto basico e anexos ao edital.

1.3. Os servicos nao sao de natureza nao continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6°da
Lei 14.133/2021.
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1.4. A presente licitacdo se dara na modalidade concorréncia, na forma eletronica, menor preco
global, em lote unico, em razao de que a dimensao do lote que comporta o empreendimento ¢
adequada e compativel com a capacidade de execucdo das empresas que participam de licitagdes
no ambito desta PREFEITURA. A adogdo de lote unico para a execug¢ao das obras devera
proporcionar ganho de escala na instalagdo e mobilizagdo dosequipamentos e pessoal alocado.
Dessa forma, a divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica ¢ econdmica da obra,
além de que o valor de mobiliza¢do e desmobilizagdopara um trecho segmentado tornaria a obra mais
onerosa.

1.4.1. Justifica se o ndo parcelamento da contratagdo devendo optar-se pela contragdo global da
obra, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista que assim o
gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de um uUnico contratado, resultando num
maior nivel de controle da execucao dos servigos por parte da administragdo, concentrando a
responsabilidade da obra e a garantia dos resultados numa tinica pessoa juridica.

1.4.1.2. Ressalte-se que em obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa
construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e
comprometimento dos marcos intermediarios € da entrega da obra. Entdo, pelas razdes expostas,
recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada, por ndo ser vantajoso para a administragao
ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado.

Trata-se de justificativa técnica para adog¢do de lote Unico em licitacdo de obra de engenharia orcada
consoante o processo de n° 02.13096/2025/PMA/PI, em atendimento ao art. 47, II, da Lei n° 14.133/21.
Tais objetos compreendem a prestagdo do servigo de execugdo de obra visando a construgdo civil, para
execucdo da obra de construgdo do Campo Society, na zona urbana do municipio de Amarante/PI,
conforme especificacdes e quantitativos constantes no projeto basico, edital e seus anexos.

Em contratagdes publicas, ¢ fato que compete a administragdo buscar o menor dispéndio possivel de
recursos, assegurando a qualidade da aquisicdo e/ou da prestacdo do servigo, o que exige a escolha da
solugdo mais adequada e eficiente dentre as diversas op¢des existentes, devendo caminhar para a selegdo da
proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da licitagao, nos termos da Lei n® 14.133/21.

O art. 47, 11, do referido diploma legal, estabelece que as licitagdes de servigos atenderdo ao principio do
parcelamento em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica economicamente viaveis, procedendo-se
a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamentos dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagdo da
competitividade, sem perda da economia de escala. Depreende-se da Lei que a regra é o parcelamento do
objeto e, ndo havendo o parcelamento, a sua impossibilidade deve estar plenamente justificada, conforme
técnicos formais, explanados na presente pega técnica.

Todavia, ainda que seja regra geral o parcelamento das solugdes a serem contratadas, tal regra ndo ¢
absoluta, visto que a eventual divisdo do objeto por itens ou lotes pode acarretar prejuizo para o conjunto
da solucdo, especialmente com a perda de economia de escala, somados a demais fatores gerenciais e
logisticos durante a execucdo do objeto.

Nessa linha merece destaque a licdo de Margal Justen Filho:

Nao se admite o fracionamento quando tecnicamente isso nao for vidvel nem, mesmo, recomendavel. O
fracionamento em lotes deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado. Nao ¢é possivel
desnaturar um certo objeto, fragmentando-o em contratagdes diversas e que importam em risco de
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impossibilidade de execugao satisfatoria. (Justen Filho, Marcgal. Comentarios a lei de licitagdes e contratos
administrallvos. 17 ed. Sdo Paulo. Revista dos Tribunais, 2016.).

A partir dessas premissas € que se deve avaliar o parcelamento do objeto em questdo, o qual se trata de
execucdo da obra de construgdo do Campo Society, na zona urbana do municipio de Amarante/PI,
conforme especificagdes e quantitativos constantes no projeto basico, edital e seus anexos, para o qual se
define, tecnicamente, que o parcelamento gera dificuldades na distribuicdo de responsabilidades futuras,
tanto no gerenciamento da obra, quanto a imputagdo de responsabilidades.

Soma-se a isso o fato de que, havendo o parcelamento, ocorreria a execu¢do de mais de um contrato de
obra simultianeo para a execugdo de servigos com valores que por sua vez nao haveria necessidade de
parcelar, uma vez que os valores estdo dentro do permitido para subcontratacdo de acordo com o art. 67, §
9°, dalei 14.133/21.

Tal situagdo certamente confrontaria dois principios basicos da Administragdo Ptblica — Economicidade e
Eficiéncia, em razao dos custos diretos e indiretos que seriam acrescidos nas contratagdes em separado,
como Administracdo da obra e utilizacdo da forca de trabalho da Prefeitura Municipal de Amarante/PI,
sem falar nos processos licitatorios e gestdes de contratos em separado ja citados no item anterior, o que
comprometeria o resultado final esperado pelos usuarios.

Também com entendimento semelhante, o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP,
no documento PROC-IBR-GER 007/2016, apresenta recomendagdo geral de que ndo haja parcelamento
de objeto nas edificagdes usuais de construcdo civil, ressalvando casos de instalagdes especiais (a
exemplo de elevadores e sistemas de refrigeragdo singulares). A justificativa do ndo parcelamento,
segundo o documento, reside no fato de que se trata de obras usuais de engenharia, executadas por um
grande numero de empresas e geralmente num mesmo local.

Em face do exposto, a equipe defende, a partir de todo o fundamento carreado a presente justificativa, a
contratacdo conjunta da obra, visando assim a um resultado completo e satisfatério, além de uma
racionalizac¢do dos recursos

1.5. O prazo de execucdo do objeto serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados a
partirda data de emissao da Ordem de Servico pelo Setor Competente.

1.6. O prazo de vigéncia do contrato serd de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,contados a
partir da data da assinatura do Instrumento Contratual.

1.7. Os prazos de execuc¢do e vigéncia poderdo ser prorrogados em conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

1.8. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratagao.

2. DAFUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO |

2.1. A Fundamentagdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
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2.2. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DO OBJETO:

3.1. A descrigao da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

|4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1. Quanto a forma de execu¢do dos servicos, tendo em vista que se trata de uma demanda com
resolugdo pré-estabelecida, a equipe de planejamento manteve a pratica institucional de licitagdo
na modalidade concorréncia, na forma eletronica, menor prego global.

4.2. Modalidade concorréncia no Regime de Empreitada por Preco Global, a se processar de forma
eletronica, do tipo menor precgo, nos termos da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021.

4.3. A Concorréncia esta estabelecida no inciso XXXVIII do artigo 6° da Lei n® 14.133/2021,
segundo o qual a concorréncia ¢ “modalidade de licitacdo para contratacdo de bens e servicos
especiais e de obras e servicos comuns ¢ especiais de engenharia”.

4.4. Os servicos sejam prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos orgdos competentes, em conformidade pela legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Basico.

4.5. As obras e servicos deverdo ser executados com utilizagdo de materiais de primeira qualidade
e mao-de-obra qualificada, devendo o contratado dispor de equipamentos, ferramental e todos os
acessorios indispensaveis para cumprimento dos projetos, memoriais, planilhas e demais
documentos que integram o presente expediente.

4.6. Para todos os efeitos, os servicos demandados foram definidos como comuns, por esta razao a
licitag@o se darad por meio de concorréncia na forma eletronica.

4.7. haverd exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratagao.

4.8. O objeto a ser contratado possui escopo predefinido, com prazo de execucdo previsto em
cronograma fisico financeiro, estabelecido no projeto executivo.

4.9. No projeto executivo foram apresentados os elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, assegurando a viabilidade técnicae
o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, possibilitando a
avalia¢do do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucao
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4.10. SUSTENTABILIDADE:

4.10.1. A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do nao
atendimento quanto as questdes ambientais.

4.10.2. A empresa contratada devera utilizar na execugcdo das obras as boas praticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se, dentre outros, os critérios ambientais indicados abaixo:

4.10.2.1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes da ANVISA.

4.10.2.2. Implementa¢do de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso
racional de consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugdo de residuos solidos.

4.10.2.3. Sempre que possivel, fazer uso de energia renovavel.

4.10.2.4. Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execugdao dos servigos. Especificamente para papéis e¢ latas de aluminio deve-se contatar as
Associagoes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.10.2.5. Adocao de praticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos

4.10.2.6. Atendimento aos padrdes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

4.10.2.7. Adocao e promogdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecao
individuais-EPI’s necessarios, tais como oOculos, luvas, aventais, méscaras, calcados apropriados,
protetores auriculares, etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas €
procedimentos destinados a preservagao de suas integridades.

4.10.2.8. Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisi¢cdes e servicos contemplados no
escopo da contratagdo, empresas que tenham certificagdo ambiental.

4.10.2.9. Estimulo a troca de informagdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais e/ou virtuais.

4.10.2.10. Utilizar mao de obra local do Estado de origem ou de destino.
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5.0. SUBCONTRATACAOQ:

5.1. Nao ¢ admitida a subcontratagio do objeto contratual, sem anuéncia da Administragdo
Municipal.

6.0. GARANTIA DA CONTRATACAO:

6.1. Devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
esta ser majorada para até 10%, caso o valor da proposta seja inferior a 85% do valor total do
preco de referéncia, observados os artigos 59 e 98 da Lei 14.133/21, sob pena de decair o direito a
contratacdo, no prazo de 04 (quatro) dias uteis.

6.2. A caucdo inicial serd reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a totalizar
sempre o percentual definido no item 6.1 do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos, se
houver).

6.3. As garantias e seus reforcos poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
6.3.1. Caugdo em dinheiro ou titulo da divida publica;

6.3.2. Seguro garantia;

6.3.3. carta de fianga bancaria, conforme modelos constantes dos anexos do presente Edital.

6.3.4. No caso de fianga bancaria, esta devera ser a critério da(s) licitante(s), fornecida por um banco
localizado no Brasil, pelo prazo de vigéncia do contrato, devendo a(s) contratada(s) providenciar(em) sua
prorrogagdo, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo da Prefeitura Municipal de
Amarante/PI, sob pena de rescisdo contratual.

6.3.5. No caso da opgdo pelo seguro garantia, este sera feito mediante entrega da competente apolice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome da Prefeitura Municipal de Amarante/PI,
cobrindo o risco de quebra do(s) contrato(s), pelo prazo de vigéncia do(s) contrato(s), devendo a contratada
providenciar sua prorrogacdo, quando da ocorréncia de aditamento de prazo, independente de notificacdo
da Prefeitura Municipal de Amarante/PI, sob pena de rescisdo contratual.

6.3.6. No caso de opgdo pelo Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual estard informagdo sobre a exequibilidade, valor e
prazo de resgate, taxa de atualizacdo e condi¢des de resgate.

6.3.7. No caso de opgdo por caucdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Secretaria Municipal de
Financgas da Prefeitura Municipal de Amarante, para obter instrugdes de como efetua-la.

6.3.8. As garantias prestadas pela contratada lhe ser@o restituidas ou liberadas apds o Recebimento
Definitivo dos servigos.

6.3.9. A contratada ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros. A
contratada ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais de suas
subcontratadas resultantes da execucao do contrato, cabendo a ela a fiscalizagdo do cumprimento de suas
Obrigagdes.

Prefeitura Municipal de Amarante/Pl
Praga Quincas Castro, 15— Centro.
CEP - 64.400-000 — Amarante/PI



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PRACA QUINCAS CASTRO, N° 15, CENTRO - AMARANTE/PI.

FRITETLRA OO

YT CNPJ: 06.554.802/0001- 20 - CEP: 64.400-000

7.0. DA VISTORIA:

7.1. A avaliagdo prévia do local de execucao dos servicos ¢ imprescindivel para o conhecimento
pleno das condig¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o
direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08 horas as 13: 00 horas nos dias uteis.

7.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagdao para a realizagao da vistoria

7.3.4. Quaisquer informacdes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto Prefeitura Municipal de
Amarante, situado na Praga Quincas Castro, n° 15 — Centro, Amarante/PI no horario das 08:00h as
13:00h, E-mail: amarante(@amarante.pi.gov.br, na pessoa do engenheiro

7.3.5. Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigcdes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratagdo.

7.3.6. A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servi¢os, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

7.3.7. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades
da contratagao.

8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:

8.1. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco global,
nos termos do inciso Il do art. 46 da Lei Federal n° 14.1333/2023. Esse regime ¢ indicado quandose
contrata a execugdo da obra ou servigo por prego certo e total.

8.2. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito
em outro sera considerado especificado e valido.

8.3. A execugdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas—ABNT, nas normas e disposi¢des dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislagdes, regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o
objeto da contratagao.
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8.4. O projeto executivo e todos os seus anexos completo sera disponibilizado e anexo ao Edital
para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento
do mesmo, ou falha que impossibilite a execucdo contratual. Serd disponibilizado na sede da
Prefeitura, no PNCP, na Plataforma Eletronica, no Mural de Licitagdes do TCE/PL

8.5. A execugdo do servigo ndo gerarda vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

8.6. Local e horario da prestacao dos servicos:

8.6.1. Os servicos serdo prestados em local determinado pela administragdo, conforme descrito no
Projeto Basico e seus anexos.

8.6.2. Os servigos serdo prestados nos horarios previsto na legislagdo da construgao civil.

8.7. Materiais a serem disponibilizados:

8.7.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

8.8. Condicoes de Execucao:

8.8.1, A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servigco executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles
ndo aceitos pela fiscalizagao.

8.8.2. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fung¢do. Além disso,
deverd disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual
podera acumular essa fungdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

8.8.3. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, portanto, nao sera aceita alegacao de atraso na execucao da obra
devido as chuvas nem devido a condi¢des topograficas ou geologicas.

8.8.4. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servi¢os sinalizados e
1solados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

8.8.5. A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela admnistragdo municipal, as quais deverdo serafixadas em
local apropriado, enquanto durar a execugdo dos servicos.
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8.8.6. A sinalizag¢do das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Manual de Sinalizag¢ao
de Obras e Emergéncia da da administracio municipal, com o emprego de cones e outros
dispositivos refletivos para garantir seguranga ao trafego no periodo noturno.

8.9. Da mao de obra a ser empregada:

8.9.1. A CONTRATADA devera manter funciondrios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para
1sso, a CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario estd habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou
maquinarios, bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em questao.

8.9.2. Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranga.

8.9.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientagdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguran¢a e medicinado
trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

8.9.4. A empresa contratada deverd providenciar, sem Onus para a PREFEITURA, roupas
adequadas aos servigos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados, adequadosao
risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovagdo, conforme
estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral ndo oferecam completa
protecao contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doengas profissionais e do trabalho, bem
como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a legislacdo de
seguranca vigente.

8.9.5. Em caso do descumprimento das normas de seguranga do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no
contrato.

8.10. Dos equipamentos e materiais a serem empregados:

8.10.1. Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais € insumos deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficara a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no
canteiro de obras ¢ de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.10.2. Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e commanutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

8.10.3. A CONTRATADA deverd sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operacao de equipamentos que possam causar acidentes.
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8.10.4. Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de
aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

8.10.5. Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade dooperador
para o equipamento em questao.

8.10.6. Em caso da ndo observancia pela revisao e manutencao dos equipamentos € maquinarios,
inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sangdes previstas no contrato.

8.10.7. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovagido da FISCALIZACAO, com exce¢do de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

8.10.8. A CONTRATADA devera submeter 8 FISCALIZACAO, amostras de todos os materiaisa
serem empregados nos servigos antes de executa-los. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO
podera solicitara CONTRATADA a apresentagao de informagao por escrito dos locais de origemdos
materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

8.10.9. Todo e qualquer material a ser empregado deverd ser comprovadamente de boa
procedéncia de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as
recomendacdes das normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou
outro 6rgao certificador de qualidade.

8.10.10. A CONTRATADA devera ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos
fora da especificacdo técnica.

8.11. Do Diario de Obras:

8.11.1. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manuten¢do de "Diario de Obras",
devidamente numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente,
que permanecera disponivel para escrituragdao no local da obra e terd as seguintes caracteristicas:

8.11.2. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO ¢ do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no maximo, um dia
apos a referida data de entrada de dados.
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8.11.3. Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na obra
e que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugao, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome da contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero ¢ categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas da CONTRATADO e da
CONTRATANTE.

9.0. Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n°® 14.133, de 2021).

9.1. O prazo de garantia contratual dos servi¢os ¢ aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10. MODELO DE GESTAO:

10.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua

inexecugao total ou parcial.

10.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execug¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

10.3. As comunicagdes entre a PREFEITURA e a CONTRATADA devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para

esse fim.

10.4. A PREFEITURA podera convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias

que devam ser cumpridas de imediato.

10.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a PREFEITURA podera convocar o
representante da CONTRATADA para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execu¢do da CONTRATADA,

quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis,dentre outros.

10.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto

contratado.
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10.7. A Contratada deverd manter preposto da empresa no local do servigo para representa-lo

durante o periodo de execugao do contrato.

10.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do

preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

11.0. FISCALIZACAO:

11.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).
11.2. FISCALIZACAO TECNICA:

11.2.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execu¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administrac¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

11.2.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descri¢ado do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, II);

11.2.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcdo da execug¢do do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1II);

11.2.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

11.2.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

11.2.6. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagcdo ou a prorrogagao
contratual (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

12.0. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA:

12.1._0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutengao das condigdes de habilitagdao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, I e II, do Decreto n° 11.246, de 2022).

12.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
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as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
23, 1IV).

12.3. Além do disposto acima, a fiscalizacdo contratual obedecera as seguintes rotinas:

12.3.1. Aferir o cumprimento dos resultados estabelecidos pela PREFEITURA para os servigos

contratados.
12.3.2. Verificar a regularidade das obrigagdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas.

12.3.3. Prestar apoio a instru¢ao processual e o encaminhamento da documentagdo pertinente ao
setor de contratos ou gestor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos relativos a
reajuste, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de sangdes, extingdo
dos contratos, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento; €;

12.3.4. Encaminhar ao setor de contratos ou gestor de contratos solucdes e sugestdes com vistasa

assegurar o cumprimento das cldusulas avengadas e a solu¢cdo de problemas relativos ao objetodo

contrato.
12.3.5. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird

notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

12.3.6. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as

medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

13.0. Gestor do Contrato:

13.1. O gestor do contrato coordenarda a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da

necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

13.2. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o

caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

13.3. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal

da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

13.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliacao realizada pelos fiscais
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técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo
contratado, com men¢ao ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

13.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formaliza¢cdo de processo administrativode
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o

Caso.

13.6. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execug¢do no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

13.7. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecu¢do dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

13.8. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

14.1. As medicdes dos servigos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o ultimo dia de cada més. Todavia a primeira
medic¢ao podera ser realizada apos a expedi¢dao da Ordem de Servigo no final do més em curso,e a
ultima medicao, apos a conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.

14.1.2. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medi¢do prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

14.1.3. O contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

14.1.3.1. As medigoes constardao de Folhas-Resumo (Boletins de Medigao), contendo a relagao de
Servigos,

quantidades, unidades, precos unitarios, parciais e totais
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14.1.4. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.1.5. As medigdes mensais dos servigos executado para apuracao da execucao das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serdao realizadas por
Engenheiro(s) Fiscal(is), designado(s) pela Prefeitura.

15.0. DO RECEBIMENTO:

15.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memoria de célculo detalhada.

15.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

15.1.3. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (QUINZE) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico ¢ administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 ¢ Arts. 22, X e 23,
X do Decreto n° 11.246, de 2022).

15.1.4. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

15.1.5. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

15.1.6. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

15.1.7. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucao do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

15.1.8. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

15.1.9. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
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unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.1.10. A fiscalizagdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou unica medicao de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021).

15.1.11. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo ¢ a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.1.12. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

15.2. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relagdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.3. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

15.3.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

15.3.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes.

15.3.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e;

15.3.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

15.3.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

15.4. No caso de controvérsia sobre a execu¢dao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢dao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
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15.5. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.

15.6. O recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

16.0. DA LIQUIDACAO:

16.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias
uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, §2° da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

16.1.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.1.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) A data da emissdo da Nota Fiscal;

b) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

¢) O periodo respectivo de execucdo do contrato;

d) O valor a pagar; e

e) Eventual destaque do valor de retencdes tributdrias cabiveis;

16.2. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstincia que impeca a
liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem Onus a
contratante.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacao
mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

16.4. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagao
em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL
DE 2018).

16.5. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.
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16.6. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.7. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

16.8. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

17.0. DO PAGAMENTO:

17.1. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias uteis, contados da finalizacao
da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa
SEGES/ME n° 77, de 2022.

17.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicagdo do indice ipgm de corre¢cdo monetaria.

18.0. FORMA DE PAGAMENTO:

18.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

18.2. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

18.3. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacgao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

19.0. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DA CONTRATADA E REGIME DE
EXECUCAO:

19.1. Forma de selecao e critério de juleamento da proposta:

19.1. O contratdo serd selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA sob a forma ELETRONICA, com adocio do critério de
julgamento pelo menor prego global.

19.2._0 modo de disputa serd aberto, de acordo com as disposi¢des da Lei 14.133/2021, uma vez
que possibilita a participagdo de maior numero de empresas na fase de lances e,
consequentemente, maior economicidade para a administragcdo, € o critério de julgamento sera o
menor preco global.
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19.2. REGIME DE EXECUCAO:
19.2.1. O regime de execug¢do do contrato sera empreirada por preco global.

20.0. Critérios de aceitabilidade de precos:

20.1. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao.

20.1.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao,
por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos € os pre¢os unitarios
tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracao, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

21.0. Exigéncias de habilitacio:

21.1. Para fins de habilitacao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

21.2. HABILITACAO JURIDICA:

21.2.1. No caso de empresario individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

21.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceita¢do ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

21.2.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

21.2.4. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

21.2.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz.

21.2.6. Sociedade cooperativa: Ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

21.2.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.
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21.2.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva;

21.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

21.3.1. Prova de inscrigao no Cadastro no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), (4rt. 68,
Inciso I, Lei Federal n°. 14.133/2021)

21.3.2. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual. (Art. 68, Inciso Il, Lei Federal n’. 14.133/2021)

21.3.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. (Art. 68, Inciso III, Lei
Federal n’ 14.133/2021)

21.3.4. Prova regularidade relativa a Seguridade Social ¢ ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei. (Art. 68, Inciso IV, Lei Federal n° 14.133/2021).

21.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei 5.452, de 1° de maio de 1943;
(Art. 68, Inciso V, Lei Federal n°. 14.133/2021).

21.3.6. Prova de regularidade para com as Fazendas Publicas, Estadual, do domicilio da licitante
(divida corrente e divida ativa, conforme o caso); (4rt. 68, Inciso IIl, Lei Federal n® 14.133/2021).

21.3.7. Prova de regularidade junto a Fazenda Municipal, quanto a Divida Ativa Municipal e
quanto aos Tributos Municipais ou certiddo conjunta, (Administrada pela Procuradoria Geral do
Municipio ou equivalente em cada Municipio e Administrada pela Secretaria de Finangas
Municipais ou equivalentes em cada Municipio) através da Certiddo Negativa junto aos Tributos
Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; (Art. 68,
Inciso III, Lei Federal n°. 14.133/2021);

21.3.8. Declaragdo da licitante de que ndo possuem em seu quadro de pessoal empregado(s)
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condigdao de aprendiz, a partir de quatorze anos; (Redacao
dada pela Emenda Constitucional n® 20, de 1998), nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal de 1988. (4rt. 68, Inciso VI, Lei Federal n’. 14.133/2021).

21.4. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

21.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.
(art._69, inciso 1l da Lei Federal n® 14.133/2021).
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21.4.1.1. O prazo de validade maximo para as Certidoes de Faléncia, Recuperagdo Judicial e
Recuperacao Extrajudicial, quando ausente tal informacao no corpo da propria certiddo, sera de 60
(sessenta) dias.

21.4.2. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando: Art. 69, inciso I, da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.4.2.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

Quadro 01 — Indices Economico-Financeiros.

LG = Liquidez Geral
LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) AC = Ativo Circulante
LG310 RLP = Realizavel a Longo Prazo
’ PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
SG = Solvéncia Geral
SG =AT/(PC + ELP) AT = Ativo Total
SG31,0 PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
LC =AC /PC LC i quulde; Corrente
LC31.0 AC = Ativo Circulante
’ PC = Passivo Circulante
21.4.2.1.2. Declaracdo, assinada por profissional habilitado da area contdbil, que ateste o

atendimento dos indices econdmicos. Art.69. § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4.2.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacio e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura. Art. 65, § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.4.2.3. Os documentos referidos acima limitar-se-30 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. Art. 69, § 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.4.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

21.4.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido
para fins de habilita¢do capital minimo de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.

21.4.5. Sera exigido da empresa licitante patrimonio liquido minimo equivalente de 10% (dez
por cento) do valor estimado da contratagao.

21.4.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaragdo assinada por profissional habilitado da area contéabil, apresentada pelo fornecedor.
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21.4.7. Relagdo dos compromissos assumidos que importem em diminui¢do de sua capacidade

econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados. Art.69, § 3° da Lei
Federal n° 14.133/2021

21.5. QUALIFICACAO TECNICA:

21.5.1. Apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, quando, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdao de obra ou

servigo de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo. Art. 67, inciso I, da Lei Federal
14.133/2021.

21.5.2. Certidoes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente,
que demonstrem capacidade operacional na execucdao de servigcos similares de complexidade
tecnolodgica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios
emitidos na forma do § 3° do art. 88 desta Lei. Art. 67, inciso II, da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.5.2.2. Quanto a Qualificagdo Técnico-Profissional, devera a licitante comprovar possuir, em
seu corpo técnico, na data de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior,
ENGENHEIRO ou PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADOS, reconhecido(s) pelo
CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica devidamente registrado(s) no
CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m)
ter o(s) profissional(is) executado para o6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que
ndo a propria licitante (CNPJ diferente), os servigo(s) relativo(s) a constru¢do de campo Society
ou com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Edital.

21.5.2.3. Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovagao do exigido, e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

21.5.2.4. A comprovacdo do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado, sera feita
mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados
(FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde
conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).

21.5.2.5. Sera admitida a comprovagao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagao
de servicos, celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

21.5.2.6. Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante, tal comprovagao serd feita
através do ato constitutivo da mesma e certiddo do CREA ou Conselho Profissional competente,
devidamente atualizada.

21.5.3. Indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada membro
da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos. Art. 67, inciso III, da Lei Federal n°
14.133/2021.
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21.5.3.1. Relag@o dos compromissos assumidos que importem em diminui¢ao da disponibilidade
do pessoal técnico. Art. 67, § 8° da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.5.4. Registro/Certidao de inscricdo da empresa e do(s) responsavel (is) técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Profissional competente, que exija
tal inscri¢do, da regido da sede da empresa e que comprove atividade relacionada com o objeto
deste Edital.

21.5.5. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdao. Art. 67, inciso VI, da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

21.6. Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitagdo, e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragdo. Art. 67, § 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.6.1. Comprovacao de a licitante possuir Atestados(s) de Capacidade Técnico-Operacional de
obras/servicos de caracteristicas técnicas similares ou superiores as do objeto da presente
licitacdo, cujas parcelas de maior relevancia e de valores significativos sdo: Art. 67, § 2° da Lei
Federal n°® 14.133/2021.

QUANT DO Quant.

iTEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS RELEVANTES UNID. | peoJETO. Acerve
12.5. | PAVIMENTACAO
12.5.1. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE | . 924 462
"“7* | SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016
PAVIMENTACAO - PISO E FORNECIMENTO E APLICACAO DE GRAMA s
70 | GINTETICA M 1.914,91 950,00
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL FIBRILADA 8.000 DTEX,
BASE DUPLA, BICOLOR COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
73 | FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, BORRACHA ESPECIAL PARA | . 924 462
: APLICACAO NA GRAMA, FITA TYPE PARA UNIAO DOS TAPETES, COLA
ESPECIAL PARA COLAGEM DOS TAPETES, GRAMA BRANCA PARA
DEMARCACAO E PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS.
13.1 | MOVIMENTACAO DE TERRA
13.1.5 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 231 115
10 |INSTALACOES ELETRICAS
CONJUNTO DE 3 REFLETORES SIMPLES DE LED 150W PARA ILUMINACAO
08 | ESPORTIVA ABERTA, MONTADO EM CRUZETA METALICA EM POSTE DE | UND 06 03
ACO GALVANIZADO 9M, SENDO ENGASTADO NO SOLO 1M

21.7. DECLARACOES COMPLEMENTARES DE APRESENTACAO OBRIGATORIA:

21.7.1. Declaragao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).
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21.7.2. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas
especificas. (art. 63, IV, da Lei n®14.133/2021).

21.7.3. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1° da Lei n’

14.133/2021).

21.7.4. Declaracao atestando que a empresa nao possui em seu quadro societario servidor
publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, do 6rgao
celebrante, na forma do art. 14, inciso IV da Lei federal n° 14.133/2021.

21.8. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo apresentados por meio eletronico,
via Sistema BBMNET.

21.9. Havendo duvida sobre a veracidade do documento, sera exigida a apresentacdo dos
originais ndo digitais.

21.10. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

21.11 Eventual inabilitacdo do licitante sera considerada para fins de apuragao da veracidade das
informagdes prestadas na declaragdo de cumprimento aos requisitos de habilitacdo, conforme o
art. 63, I, da Lein® 14.133/2021.

21.12. Os documentos adicionais exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema,
em formato digital, no prazo estipulado pelo pregoeiro.

21.13. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros
ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficdcia para fins de
habilitacdo e classificagao.

21.14. A licitante devera apresentar o termo de que vistoriou o local de execugdo dos servigos ou
de que, apesar de lhe ser facultado pela Prefeitura Municipal de Amarante/PI, optou por nao
vistoriar o local, mas tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigac¢des objeto da licitacdo, assumindo integralmente os riscos eventuais
desta decisdo, conforme MODELO DE TERMO DE VISTORIA OU DECLARACAO DE
CONHECIMENTO DAS CONDICOES LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS.

22.0. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

22.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ R$ 609.786,54 (Seiscentos ¢ Nove Mil Setecentos e
Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), conforme custos unitarios apostos nas
Planilhas Or¢amentarias, Projeto Basico, anexo a este Termo de Referancia.
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22.2. Referéncia de Precos: SINAPI - 04/2025 — Piaui/ SEINFRA - 028 - Ceara.
23.0. ADEQUACAO ORCAMENTARIA:

23.1. As despesas decorrentes com a execucao dos servigos, correrdao por conta: FONTE DE
RECURSOS: FPM, ICMS, NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 — DOTACAO
ORCAMENTARIA: 27.812.0013.1035.0000; PROJETO ATIVIDADE: 1035. Fonte: 500, 700,
706, 710.

23.2. O valor maximo permitido na proposta para a execugdo da obra é de R$ 609.786,54 (Seiscentos e
Nove Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta ¢ Quatro Centavos)., devendo ser observado o
valor méximo do lote da obra

23.3. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovacao da
Lei Or¢amentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

24.0. DAS OBRIGACOES:
24.1. DA CONTRATANTE: (art. 92, X, XI e XIV)

24.1.1. Disponibilizar o local da obra;

24.1.2. Aprovar as medi¢des em tempo habil;

24.1.3. Efetuar os pagamentos devidos a contratada, conforme estabelecido neste termo de referéncia;
24.1.4. Nomear profissional devidamente habilitado, da area de Engenharia Civil ou Arquitetura, para
exercer as fungdes de fiscalizagdo da(s) obra (s), com emissdo da respectiva Anotagdo de

Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

24.1.5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas ¢ defeitos observados na execucao do
contrato.

24.1.6. Reter os tributos e contribuigdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as
aliquotas previstas para cada tipo de servigo, conforme legislacéo.

24.1.7. Aplicar penalidades, conforme o caso.
24.1.8. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada;

24.2. DA CONTRATADA: (art. 92, XIV, XVI e XVII)

24.2.1. Executar os servigos segundo as especificagdes aprovadas e de acordo com a melhor técnica
cuidando, ainda, em adotar solu¢des técnicas que conduzam a economicidade dos servicos e a
funcionalidade de seu resultado;

24.2.2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdmicos quanto possiveis,
sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranga e qualidade da obra;

24.2.3. Manter, durante todo o periodo de realizacdo dos servigos objeto do contrato, as mesmas
condi¢bes de capacitagdo técnica que apresentou ao participar da licitagdo de que resulta este contrato,
bem como as mesmas condi¢des de habilitagao;
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24.2.4. Administrar com zelo e probidade a execugdo dos servigos, respeitando com absoluto rigor o
or¢amento aprovado e evitando a pratica de atos e a ado¢do de medidas que resultem em elevagdo de
custos dos servigos, inclusive no que respeita a arregimentacao, sele¢do, contratagdo e administragdo de
mao de obra necessaria a realizagao dos servicos;

24.2.5. Atender prontamente as recomendacgdes regulares da fiscalizacao;
24.2.6. Zelar pelos interesses do Municipio de Amarante-PI relativamente ao objeto do contrato;

24.2.7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da fiscalizacdo, seja
inconveniente aos interesses do Municipio de Amarante - PI relativamente aos servigos;

24.2.8. Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servicos um representante com plenos
poderes para representar ¢ obrigar a CONTRATADA frente ao Municipio de Amarante - PI;

24.2.9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificacdes fornecidos pelo
Municipio de Amarante - PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.

24.2.10. Permitir o livre acesso aos documentos e registros contabeis da empresa, referentes ao objeto
contratado para os servidores dos 6rgdos e entidades publicas concedentes e dos orgdos de controle
interno e externo;

24.2.11. Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de
seu uso em Servigo;

24.2.12. A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

24.2.13. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao municipio do local de
Prestagdo do Servigo durante toda execugdo do contrato.

24.2.14. Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica,
emitida pelo CREA/PI, referente ao objeto desta licitagdo, quando cabivel;

24.2.15. Disponibilizar no canteiro de obras, todo e qualquer equipamento ¢ documento exigido pela
Fiscalizagdo, necessario a execucgao das obras e servigos objeto desta licitagao;

24.2.16. Atender e cumprir rigorosamente as especificacdes, caracteristicas ¢ condi¢des definidas e
relacionadas neste Edital e na sua proposta;

24.2.17. Substituir qualquer material danificado ou que ndo atenda as especificagdes estabelecidas neste
Edital e manter o canteiro de obra em condi¢des de limpeza e higiene.

24.2.18. Reconhecer que o inadimplemento do contrato, motivado pelo ndo cumprimento, por parte da
CONTRATADA, das multas e dos encargos trabalhistas, fiscais ¢ comerciais, ndo transfere ao Municipio
de Amarante (PI) a responsabilidade por seu pagamento nem podera onerar o objeto do contrato;

24.2.19. Responder pelas obriga¢des e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus
fornecedores ou terceiros em razdo ou ndo do objeto do contrato;

24.2.20. Responsabilizar-se por todo o pessoal que utilizar a qualquer titulo, na execugdo dos servigos, o
qual ser-lhe-a diretamente subordinado e vinculado e ndo tera com o Municipio de Amarante (PI) relagdo
juridica de qualquer natureza;
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24.2.21. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios (observado o art. 31, da Lei
8.212/91), fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato, bem como pelas multas ou
penalidades correspondentes.

24.2.22. Executar os Servigos em conformidade com Plano de Trabalho, Projeto Basico, Planilhas
Orcamentarias, Memorial Descritivo e legislacdo pertinente ao objeto licitado.

24.2.23. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas, de acordo com os modelos
adotados pelo GOVERNO FEDERAL, que deverdo ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a
execuc¢do dos servigos.

24.2.24. A licitante contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para evitar
danos a terceiros em consequéncias da execucdo dos trabalhos. Serda de exclusiva responsabilidade da
licitante contratada a obrigagdo de reparar os prejuizos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as
medidas preventivas adotadas.

24.2.25. A licitante contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por todos os
prejuizos, de qualquer natureza, que causar a PMA/PI ou, ainda, a terceiros, em decorréncia da execugao
das obras e servicos objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

24.2.26. Fornecer ¢ colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgacao das fontes de
financiamento e de coordenagdo das obras e servios, conforme modelos estabelecidos pela
FISCALIZACAO;

24.2.27. Manter permanentemente no local das obras e servigos, equipe técnica composta de profissionais
habilitados e de capacidade comprovada, que assume perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade
Técnica pelas obras e servigos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para
deliberar determinagdes de emergéncia caso se tornem necessarias;

24.2.28. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas e bens;

24.2.29. Registrar o Contrato no CREA ou no CAU e apresentar, a FISCALIZACAO, o comprovante de
pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade Técnica”;

24.2.30. A contratada compromete se a todos os termos desta Concorréncia, e executar os servigos de
Acordo com as Normas e Técnicas, Projetos e demais Instrugcdo do objeto pactuado

25.0. DO REAJUSTE:

25.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
or¢amento estimado. (art. 25, § 7° da Lei n°14.133/2021). SINAPI - 04/2025 — Piaui/ SEINFRA -
028 - Ceara

25.2. O orgcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base
no SINAPI (SICRO), no més de referéncia de elaboracdo do projeto. SINAPI - 04/2025 — Piaui/
SEINFRA - 028 - Ceara

25.3. Apés o interregno de um ano, por solicitacdo da contratada, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construcio (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.
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25.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

25.5. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente

tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

25.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

25.6. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

25.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser

determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

25.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

25.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

26.0. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

26.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo
que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdao da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

26.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

26.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei.

26.4. A Administra¢do deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

26.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
eliminé-los, com excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de
obrigagodes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

26.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

26.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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26.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

26.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,
inclusive quanto a eventual descarte realizado.

26.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

26.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacao desses dados pela Administracao nas hipoteses previstas na LGPD.

26.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento e dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

26.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados
a autoridade nacional.

Amarante (PI), 22 de dezembro de 2025.

José Wilson da Silva
Secretario Municipal de Infraestrutura/PMA/PI.
Responsavel pelo Termo de Referéncia

Dacio José de Sousa Martins
Secretaria Municipal de Administragao e Planejamento/PMA/PIL.
Responsavel pelo Termo de Referéncia
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