

SERVIÇOS:	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		
ENDEREÇOS:	1) RUA DR. MARIANO MENDES - ENTRE AS RUAS DOM BOSCO E DEZENOVE; 2) RUA JUCA CUNHA - ENTRE AS RUAS DOM BOSCO E DEZENOVE; 3) RUA VINTE - ENTRE AS RUAS PROF. FLÁVIO T. DE ABREU E PEDRO VERAS; 4) RUA DEZENOVE - ENTRE AS RUAS PROF. FLÁVIO T. DE ABREU E PEDRO VERAS.		
BAIRRO:	PORTO DO CENTRO	ZONA: LESTE DE TERESINA (PI)	ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO
FONTE:	SINAPI-ABRIL 2025, SICRO3-JANEIRO 2025, ANP-ABR 2025	BDI's: 22,90% (SERVIÇOS); 16,69% (DIFERENCIADO)	
CURVA ABC DE SERVIÇOS			

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
ANEXO II	Próprio	Aquisição de Cimento asfáltico CAP 50/70 (BDI 16,69%)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	31,43	5.019,41	157.760,05	47,63	47,63
4011463	SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	571,36	190,58	108.889,78	32,88	80,51
ANEXO III	Próprio	Transporte comercial de mat. betuminoso à quente com DMT= 600,00 Km	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	31,43	502,50	15.793,57	4,77	85,28
5914612	SICRO3	Transporte local da massa asfáltica com DMT=20,00 Km	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	TKM	11.427,2	1,19	13.598,36	4,11	89,38
COMP. 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	MÊS	2,0	5.606,84	11.213,68	3,39	92,77
ANEXO II	Próprio	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C (BDI 16,69%)	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	2,38	3.696,01	8.796,50	2,66	95,42
5213401	SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA	M2	173,58	30,75	5.337,58	1,61	97,04
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA	M2	10,08	464,19	4.679,03	1,41	98,45
ANEXO I	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0	2.600,51	2.600,51	0,79	99,23
4011353	SICRO3	Pintura de ligação	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	M2	4.761,28	0,28	1.333,15	0,40	99,64
ANEXO III	Próprio	Transporte comercial de mat. betuminoso à frio com DMT= 600,00 Km	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	T	2,38	502,50	1.195,95	0,36	100,00

Total sem BDI	331.198,16
Total do BDI	65.451,01
Total Geral	396.649,17

*Ricardo*  
Ricardo Martins Coelho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 3229 - D/PI