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SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2026

NOVO AVISO DE LICITAGAO
INTERESSADO: Municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA.

OBJETO: Contratacdo de empresa de engenharia para constru¢do de uma barraca na praga da Igreja Matriz, no
municipio de S&o Raimundo das Mangabeiras — MA, conforme condigdes e especificagdo constantes no projeto
basico e seus anexos (MEMORIAL E PLANILHAS).

o MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL.

o ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAGAO: Do dia 14/10/2026, as 08h00min. ao dia 29/10/2026 as
08h59min. Horario de Brasilia/DF.

o ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSAO PUBLICA: Dia 29/10/2026 as 09h00min. Horario de
Brasilia/DF.

o FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINARIOS.

e VALOR ESTIMADO: R$ 270.684,52 (duzentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta e dois centavos).

OBTENGAO DO EDITAL: O Edital podera ser obtido ou consultado na Comissdo Contratag&o, em dias Uteis,
de segunda a sexta, das 08h00min as 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta
COMISSAO, bem como no site da Prefeitura Municipal de Sio Raimundo das Mangabeiras/MA:
https://www.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/ ; no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP); onde poderao ser consultados gratuitamente. Mais Informagoes poderdo ser consultadas e obtidas
através do e-mail cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.

Séo Raimundo das Mangabeiras/MA, 09 de outubro de 2026.

Camila Sousa Brito Rocha
Agente de Contratacéo
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CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90009/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2026

DADOS DO CERTAME

MODALIDADE DE
LICITACAO:

Concorréncia

FORMA:

Eletronica

REGIME
JURIDICO:

Lei n®14.133/2021.

OBJETO:

Contratacdo de empresa de engenharia para construgcdo de uma barraca na praga da Igreja
Matriz, no municipio de S0 Raimundo das Mangabeiras — MA, conforme condigdes e
especificagéo constantes no projeto basico e seus anexos (MEMORIAL E PLANILHAS).

SRP?
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Obrigatoria

X
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Nao se aplica

L

EXCLUSIVA PARA

ME/EPP?

RESERVA DE COTA PARA ME/EPP?

Sim

[

[x]

Nao

Sim

B

Néo

[x]

VALOR TOTAL ESTIMADO:

R$ 270.684,52 (duzentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro
reais e cinquenta e dois centavos).

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS | Até o dia 23/10/2026 as 09h00min. para o e-mail:
cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
LIMITE PARA IMPUGNAGAO AO Até o dia 23/10/2026 as 09h00min. para e-mail:
EDITAL cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br.
ENVIO DA PROPOSTA: Do dia 14/09/2026, as 08h00min. ao dia 29/10/2026 as 08h59min.
Horario de Brasilia/DF.
ABERTURANDAS, Dia 29/10/2026 as 09h00min.
PROPOSTAS/SESSAO PUBLICA:
CODIGO UASG: 980925 — MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA
SISTEMA ELETRONICO | COMPRAS.GOV.BR ENDERECO https://www.gov.br/compras/
UTILIZADO: ELETRONICO:

ENDEREGO PARA
OBTENGAO DO
EDITAL:

Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), no https://www.gov.br/compras/, no

site

Prefeitura

municipal

de Séo

https://www.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/

Raimundo

das  Mangabeiras/MA:

AGENTE DE CONTRATAGAO,
COMISSAO OU PREGOEIRO?

B

Agente de Contratagéao

[

Comisséo Pregoeiro

[

REFERENCIA DE TEMPO:

(DF).

Para todas as referéncias de tempo, sera observado o horario de Brasilia

HABILITAGAO

REQUISITOS BASICOS DE

Verificar o item 8 do Edital e item 14 do Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2026

NOVO EDITAL

Torna-se publico, para o conhecimento dos interessados, que o MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS, ESTADO DO MARANHAOQ, inscrito no CNPJ sob o n® 06.651.616/0001-09, por meio da
Comissao de Apoio e da Pregoeira/ Agente de Contratagdo, designada pela Portaria n° 01/2026, realizara
licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos
termos da Lei n° 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital.

DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa de engenharia para constru¢do de uma
barraca na praga da Igreja Matriz, no municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras — MA, conforme
condigdes e especificacdo constantes no projeto basico e seus anexos (MEMORIAL E PLANILHAS).

1.2. A presente licitagao sera realizada na modalidade de CONCORRENCIA, de acordo com o arrimado pelo
art. 6°, inciso XXXVIII; art. 28, inciso II; art. 29, paragrafo Unico; todos da Lei n.° 14.133/2021.

1.3. A licitagdo seré realizada em grupo Unico, formados por diversos itens, conforme tabela constante no
Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

14. Em caso de discordancia existente entre as especificacoes deste objeto descritas no
COMPRASNET e as especificacdes constantes deste Edital, serdo consideradas como validas as
do Edital, sendo estas a que os licitantes deverao se ater no momento da elaboracio da proposta.

DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta licitacdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdo atender as condigbes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos dérgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorre¢éo
ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitac&o.
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2.5. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites
previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Né&o poderdo disputar esta licitagao:

2.6.1.

26.2.

2.6.3.

264

2.6.5.

2.6.6.

26.7.

2.6.8.

2.6.9.

aquele que néo atenda as condi¢bes deste Edital e seu(s) anexo(s);

autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitag&o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trénsito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

pessoas juridicas reunidas em consorcio;’

2.6.10.Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.6.11.N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente

publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que possam
configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituigéo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a ela aplicada, inclusive

TNOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionario da Administragéo diante da avaliagdo de conveniéncia e
oportunidade no caso concreto; considerando que a obra ndo é de grande porte; considerando que existem no mercado
diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficientes para atender satisfatoriamente as exigéncias
previstas neste edital; e considerando que a admissdo do consorcio na licitagdo podera ocasionar dificuldades na gestéo da
obra, entende-se que é conveniente a vedagao de participagdo de empresas em consorcio na presente concorréncia.
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a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11.Em licitagBes e contratacOes realizadas no &mbito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo poderéa participar pessoa fisica ou juridica que integre
o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n°
14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagao de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletroénico, a proposta com o
prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até
a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminharo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢&o;

3.4.3. nado possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.
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3.5. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo prdprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinala¢do do campo “nao” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagéo n&o for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sang¢bes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10.Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagéo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

3.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. 0 valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e
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3.13.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.12
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores € para o 6rgao ou entidade promotora da licitagéo,
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

3.15.Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administrac&o ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos campos
disponiveis neste.
4.1.1. Valores unitarios e total.
4.1.1.1. Havendo divergéncias entre as especificagdes do item no Sistema Eletrénico quanto ao
descritivo do Projeto Basico, prevalecera a descri¢do do Projeto Basico.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagéo
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Aapresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢o.

4.8. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentagao.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as
seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes
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publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugao do contrato.

DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagéo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e 0s
licitantes.

Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor global.

Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

O licitante somente poderéa oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

0 intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de 01% (UM POR CENTO).

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. Sera adotado para o envio de lances na CONCORRENCIA o modo de disputa “ABERTO”, em que

os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.10.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, ap6s isso, serd
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.

5.10.2. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

5.10.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
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Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “ABERTO E FECHADQ?”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

5.114.

5.11.5.

A etapa de lances da sesséo publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente
encerrada a recepcao de lances.

Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o
encerramento deste prazo.

No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento deste
prazo.

Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
0s lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12.Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo 0 modo de disputa “FECHADO E ABERTO”,
poderado participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogagoes.

5.12.1.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

5.12.5.

N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.13, poderdo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer
novos lances sucessivos.

A etapa de lances da sessé&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sesséo publica.

A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagéo.

Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagéo a proposta classificada em segundo lugar
for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacao, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.
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5.12.6. Apo6s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.13. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14.Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.16.No caso de desconexao com o Agente de Contrata¢ao, no decorrer da etapa competitiva da licitagao,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagdo do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgagao.

5.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.19.Em relacao a itens néo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ac da primeira colocada, no prazo de
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na
ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

5.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta.

Pagina 10 de 60



G
3
e

[ N )
-y

SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1.

5.20.2.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classifica¢éo;

5.20.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacfes dos
orgaos de controle.

Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagao realizada por 6rgéo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que
este se localize;

5.20.2.2. empresas brasileiras;

5.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.20.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

5.21.Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado
permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o Agente de
Contratagao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

5.21.1.

5.21.2.

5.21.3.

5.214.

A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela
Administragao.

A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatdrio.

O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 4
(QUATRO) HORAS, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociag¢do
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realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios
a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.21.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.22. Apds a negociagéo do prego, 0 Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da
proposta.

DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratac¢ao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participagdo no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente quanto a
existéncia de sangéo que impeca a participagao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

6.1.1.  SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por for¢a da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput).

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagéo. (IN
n°® 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicéo de
participagao.

6.4. Na hipbtese de inverséo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagéo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPP’s, o Agente de Contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade
com o item 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag&o ao objeto e a
compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.
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6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. n&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a
contratagéo;

6.7.4. n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracéo.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, so sera considerada apds diligéncia do
Agente de Contratagado, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacédo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a anélise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

6.9.1.  Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global
estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepre¢o se dard pela
superagao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

6.9.3.  Nocaso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4.  Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenga entre este ultimo
e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11.Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragéo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.
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6.11.1.  Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor seré convocado a apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo 0 modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos
unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-
integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis
no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicacédo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragéo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao
contratual.

6.11.3. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execugéo do objeto, desde que mantidas as condi¢bes para a
justa remuneragao do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassifica¢do da proposta. A
planilha poderal ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néo haja
majora¢do do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagéo.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

6.13.Para fins de anélise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico/Termo de Referéncia exija a apresentagéo de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento
para a avaliagdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliagdes seréo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
Agente de Contratagado, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital,
a proposta do licitante sera recusada.

6.18.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Projeto Basico/Termo de Referéncia.
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7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA

7.1 Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de

forma homogénea, mantendo-se a propor¢ao de desconto para cada item em relagdo a Planilha

Original da Licitagdo, a fim de evitar jogo de planilhas. A Planilha atualizada, com indicacdo dos

quantitativos e dos custos unitarios, o Cronograma Fisico-Financeiro, bem como o detalhamento das

bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI), deverdo ser anexados ao sistema eletronico em até de 24 (vinte e

quatro) horas Uteis ap6s o término da sessao de lances e devera estar assinada pelo representante legal da

empresa e por seu responsavel técnico, juntamente com a Carta de Apresentagéo de Proposta na forma do

Anexo Il deste edital, sob pena de desclassificagdo do licitante.

7.1.1  Os documentos descritos nesse subitem deverdo ser enviados em formato PDF e Excel.

7.2 Sera vencedora a empresa que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PREGO GLOBAL
para executar o objeto do contrato.

7.3 Poderéo ser desclassificadas as propostas de licitantes até a assinatura do contrato, por despacho
fundamentado, sem direito a indeniza¢do ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sangbes cabiveis,
se tiver conhecimento de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento da licitagdo que
desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica ou administrativa.

7.4 Ultrapassada a fase recursal, sera exigido do licitante vencedor a apresentagéo de proposta comercial
definitiva, na forma e prazo previstos neste edital, como condig&o a adjudicagéo do objeto licitado.

74.1 A Licitante vencedora devera providenciar a documentagao relativa 8 PROPOSTA DE PREGO, no
prazo estabelecido neste Edital, contados a partir da declaragéo de vencedor, anexando-a ao sistema
eletronico: https://comprasbr.com.br/.

8. DAFASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de
habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagéo exigida para fins de habilitagéo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, poderé ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
tradugéo livre.

8.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nédo funcione no Pais, para fins
de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a
habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagéo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.3.1. Se o consdrcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte
e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira,
havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia ou por
qualquer outro meio eletronico, desde que seja possivel comprovar sua veracidade.
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8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°®14.133/2021.

8.6. Sera verificado se o licitante apresentou DECLARAGAO de que atende aos requisitos de habilitagao, e
o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei
n° 14.133/2021).

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a DECLARAGAO de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagio, DECLARAGAO de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.9. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes locais para
0 cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;
8.9.1. A declaragio acima podera ser substituida por DECLARACAO FORMAL assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades
da contratagéo.

8.10. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°,

e art. 6°, §4°).

8.11.E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los
atualizados junto aos ¢rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n°® 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagéo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12.A verificacdo pelo Agente de Contratagao, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1.0s documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF seréo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao.

8.12.2.Na hipétese de a fase de habilitago anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhar&o, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo
e a proposta com o prego ou 0 percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36
e no § 1°do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagdo ao licitante vencedor.
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8.13.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2.Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, néo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39,

§4°%):

8.14.1. complementagdo de informagbes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15.Na analise dos documentos de habilitagcdo, a comissao de contratacdo poderad sanar erros ou falhas,
que néo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagéo.

8.16.Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragéo
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.

8.17.Somente seréo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagéo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigéo para participagéo na
licitag&o (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, & anulag&o ou revogagao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou 0 ato de habilitagédo ou
inabilitacdo do licitante:
9.3.1. intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclus&o;

9.3.2. o prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos, sob pena de
preclusao;

9.3.3. o prazo para apresentagdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagc&o ou de
lavratura da ata de habilitagéo ou inabilitag&o;
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9.3.4. nahipotese de adogdo da inversdo de fases previstano § 1°do art. 17 da Lei n® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentagéo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagéo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimag&o pessoal ou da divulgacéo da interposi¢ao do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. Orecurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, que deverao solicitar por
meio do enderego eletronico: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br .

DA ADJUDICAGAO DO OBJETO E HOMOLOGAGAO DA LICITAGAO.
10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagao, e exauridos os recursos administrativos, o processo

licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento,
observado o disposto no art. 71 da Lei n°14.133, de 2021.

DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
11.1. As regras acerca das condi¢bes de pagamento sdo as estabelecidas no Projeto Basico, anexo a este
Edital.

DAS CONDIGOES RECEBIMENTO, OBRIGAGOES E REAJUSTAMENTO

12.1. Os critérios de recebimento, aceitagao do objeto, fiscaliza¢éo, obrigagdes da Contratante e Contratada,
bem como reajustamento, estdo previstos no Projeto Basico, anexo a este edital.

DAS PENALIDADES

13.1. Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao

contratado as sangdes previstas na Lei n°. 14.133/2021.
13.1.1. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o contratado & multa de mora, na forma
prevista neste instrumento convocatorio.

13.2.  Ficam estabelecidos o0s seguintes percentuais de multas, aplicdveis quando houver
descumprimento contratual:
a) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso na prestacdo dos servigos objeto da locagao,
ou por atraso no cumprimento de obrigagao contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor total dos itens constantes da Ordem de Servigos.
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b) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratagéo, na hipétese da Contratada injustificadamente
desistir do contrato ou der causa a sua rescisdo, bem como nos demais casos de descumprimento
contratual, quando o municipio de S&o Raimundo das Mangabeiras/MA, em face da menor gravidade
do fato e mediante motivagdo da autoridade superior, podera reduzir o percentual da multa a ser
aplicada.

13.3. O valor das multas aplicadas, apds regular o processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos devidos pelo Contratante.

DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1.Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplica¢do da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias lteis antes da data da abertura do
certame.

14.2. A resposta & impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

14.3. Aimpugnac&o e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrnica, pelo endereco
eletrénico: cpl@saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br .

14.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos no certame.

14.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratagao, nos autos do processo de licitacéo.

14.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO CONTRATUAL

15.1 O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia da sua assinatura, e terd duragéo pelo tempo de
execucdo do contrato e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo
inicialmente previsto para execugao, conforme previsdo do Art. 111 da Lei n° 14.133/2021.

15.2 O prazo méximo para execugdo do objeto sera de 60 (sessenta) dias a contar da ordem de servigo, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido, ja o prazo contratual seré de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, desde que devidamente justificado e aceito pela fiscalizagao, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133 de 2021.

15.3 As Ordens de Paralisa¢do, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo
de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

15.4 A prorrogacao do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida, segundo
0 § 5° do Art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

15.5 Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicagéo e
incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

15.6 A contratada se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizagdo da Prefeitura de Sdo Raimundo das
Mangabeiras/MA — CONTRATANTE, para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 15.3.

DA GARANTIA DE EXECUGAO

16.1 A contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos
moldes definidos no art. 96, 97 e 102 da Lei n® 14.133/2021. Cabera a contratada manter a validade da
garantia durante o periodo de vigéncia contratual, renovando ou refor¢gando-a conforme necessario, no caso
de existir prorrogagao contratual.
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17. DA FISCALIZAGAO

17.1A fiscalizagdo do contrato seré realizada pelo servidor designado, o qual devera ter formag&o nas areas
de engenharia ou arquitetura, atendendo inclusive o disposto no Art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

17.2A fiscalizacdo néo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios e, na
ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com os Art. 119 e 120 da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e Decreto Municipal n°
15.259/2023.

17.3As atribuigbes da gestéo e do fiscal técnico e administrativo do contrato estdo definidas no artigo 35 do
Decreto Municipal n® 15.259/2023.

18. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
18.1 Aditivos:

18.1.1 O contrato proveniente desta licitagdo sera regido pelas normativas da Lei Federal n°
14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n® 15.259/2023 e podera ser alterado, com as
devidas justificativas, nos seguintes casos:

Unilateralmente pela Administragéo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequagao técnica a seus objetivos;

b) quando for necesséaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

Il. Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugao;

b) quando necesséaria a modificacao do regime de execugao da obra ou do servigo,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

€) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipagdo do pagamento em relagéo ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugdo de obra
OU SErvigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso
de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticio objetiva de risco estabelecida no contrato.

18.1.2 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteracdes de contratos de obras e servigos
de engenharia ensejaréo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogao
das providéncias necessérias para o ressarcimento dos danos causados a Administragéo.

18.1.3 Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 18.1.1 quando a execugéo for
obstada pelo atraso na concluséo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacgéo,
servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunsténcias alheias ao contratado.

18.1.4 Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do item 18.1.1 o contratado seréa obrigado
a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte
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e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
Servigos ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

18.1.5 As alterages unilaterais a que se refere o inciso | do item 18.1.1 néo poderéo transfigurar o
objeto da contratag@o.

18.1.6 A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia ndo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentaria.

18.1.7 Nas alteragOes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deveréo ser pagos
pela Administracao pelos custos de aquisigao regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizag¢do por outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

18.1.8 Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

18.1.9 A extincdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério.

18.1.10 A formalizacédo do termo aditivo é condi¢do para a execugao, pelo contratado, das prestagdes
determinadas pela Administragdo no curso da execugdo do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

18.1.11 Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

l. Variag&o do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagéo de pregos
previstos no préprio contrato;

Il. Atualizagbes, compensacdes ou penalizacdes financeiras decorrentes das
condigbes de pagamento previstas no contrato;

[l AlteragOes na raz&o ou na denominagao social do contratado;
V. Empenho de dotagbes orcamentarias.
18.2 Recomposigao do equilibrio econémico-financeiro:

18.2.1 A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutencéo do
valor proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois a simples oscilagdo de
mercado, por si s, ndo é fato suficiente a ensejar reequilibrio econdmico-financeiro,
devendo considerar a variavel na equacao negocial no momento da formagao de seus
precos e da estipulagdo das obrigacdes contratuais.

18.2.2 Sempre que atendidas as condigdes do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

18.2.3 A contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade.

18.2.4 Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdémico-financeiro devidamente
justificado pela contratada antes da solicitagdo da ordem de execugéo pelo Poder
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Publico, caso os pregos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a
Administragao liberar o contratado do compromisso sem aplicacao de penalidades.

18.2.5 Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro pela contratada
apds a solicitacdo da ordem de execucgdo pelo Poder Publico, o contratado néo
podera recusar efou interromper o contrato até decisdo final no processo
administrativo.

18.2.6 O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro deverd ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogag&o nos termos
do Art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

18.2.7 Os pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, ap6s a data da apresentacao da proposta, criagdo, alteragéo ou extingdo
de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais,
com comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.

18.2.8 Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

19. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX).

19.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

19.2 Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao
do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagao do cronograma fixado para
0 contrato.

19.3 Quando a néo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
19.3.1 ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

19.3.2 podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

19.3.3 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

19.4 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

19.5 A alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa nédo ensejara a extingéo
se néo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

19.6 Se a operacgéo implicar mudancga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

19.7 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

19.8 Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
19.9Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

19.10 Indenizagdes e multas.

19.11 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.° 14.133, de 2021).
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19.12 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1 Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

20.2 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que néo haja comunicagdo em contrério, pelo Agente
de Contratagao.

20.3Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

20.4 A homologacéo do resultado desta licitagédo ndo implicara direito a contratag&o.

20.5 As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

20.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugao ou do resultado do processo licitatorio.

20.7Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a 0 do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

20.80 desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

20.9Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

20.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), no https://www.gov.br/compras/, no sitio eletronico da Prefeitura Municipal de S&o
Raimundo das Mangabeiras — MA - https://lwww.saoraimundodasmangabeiras.ma.gov.br/ .

20.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
20.111 ANEXO | - Projeto Basico/Termo de Referéncia;
20.11.2 ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato;
20.11.3 ANEXO Il - PROJETO BASICO COMPLETO.

S&o Raimundo das Mangabeiras - MA, 09 de outubro de 2026.

Manoel Alves Guida Filho
Secretario Municipal de Infraestrutura
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CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2026

ANEXO | - Projeto Basico/Termo de Referéncia

SECRETARIA SOLICITANTE
1.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura.

OBJETO
2.1. Contratacio de empresa de engenharia para construgdo de uma barraca na praca da Igreja Matriz, no
municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras — MA, conforme condi¢des e especificagdo constantes no projeto
basico e seus anexos (MEMORIAL E PLANILHAS).

JUSTIFICATIVA
3.1. A presente contrata¢do tem por finalidade a contratagdo de empresa de engenharia para constru¢do de
uma barraca na Praga da Igreja Matriz, no Municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras — MA, conforme
condigdes, quantidades e especificagdes estabelecidas no Projeto Basico e seus respectivos anexos, incluindo
Memorial Descritivo, Planilhas Or¢amentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e demais documentos técnicos.
3.2. A necessidade da contratacdo decorre da importancia de promover a melhoria e a estruturagéo da
infraestrutura urbana do Municipio, por meio da construgao de espago adequado para apoio as atividades
desenvolvidas na Praca da Igreja Matriz. A obra proporcionard melhores condi¢oes de utilizagédo do espago
publico, contribuindo para a convivéncia social, a realizagdo de eventos comunitarios, o lazer da populagéo e
a valorizagao do patrimdnio urbano municipal.
3.3. Aintervengao contempla a execucéo de todos os servigos de engenharia necessarios a construgéo da
barraca, conforme definido no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas Orcamentarias e demais
documentos técnicos. A execugao por empresa especializada mostra-se indispensavel em razéo da natureza
técnica dos servicos, que exigem méo de obra qualificada, equipamentos especificos, materiais compativeis e
acompanhamento por profissionais legalmente habilitados, observando-se as normas técnicas, de seguranca
e de qualidade aplicaveis.
3.4. A contratagdo também se justifica pelo fato de a Administragdo Municipal ndo dispor de estrutura
operacional, equipe técnica especializada, equipamentos e recursos materiais suficientes para executar
diretamente a obra, tornando necessaria a contratagcdo de empresa especializada para garantir a adequada
execucado dos servigos, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a qualidade da obra.
3.5. Dessa forma, considerando o interesse publico envolvido, a necessidade de melhoria da infraestrutura
urbana do Municipio e a importancia da Praca da Igreja Matriz como espago de convivéncia da populagao,
mostra-se necessaria e adequada a contratagdo de empresa especializada em engenharia para a execugao
da construgéo da barraca, nos termos e condi¢des definidos no Projeto Basico e seus anexos.
3.6. O prazo de vigéncia da contratacdo serd de 12 (doze) meses, contados do(a) ordem de servigos,
observadas as disposi¢des do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.
3.7. Avigéncia contratual tera inicio contados do(a) ordem de servigos e compreendera o periodo necessario
a execucéo do objeto e ao cumprimento das obrigagdes dele decorrentes, observado o prazo de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogada, quando cabivel, nas hipdteses previstas nos arts. 105 a 107 da Lei n°
14.133/2021, desde que devidamente justificado e demonstrado o interesse da Administrag&o.
3.8. Dessa forma, faz-se necessaria contratacdo pretendida.

DESCRIGOES DO OBJETO )
4.1 Itens, codigos, quantidades e especificagdbes CONFERIR ANEXO IIl - PROJETO BASICO E ANEXOS

(MEMORIAL E PLANILHAS).

PRAZO, LOCAL DE ENTREGA/EXECUGAO E CONDIGOES DE ACEITABILIDADE
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51. A Contratada fica obrigada a executar os servigos, quando solicitado através de Ordem de Servigos,
nas condigbes estabelecidas neste Projeto Basico, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme
Cronograma de Execucéo.

5.2. Os servicos deverdo ser iniciados em até 15 (quinze) dias uteis, apos o recebimento da Ordem
de Servigo (0O.S) emitida pela Prefeitura de Sao Raimundo das Mangabeiras/MA. e o seu prazo de
execucdo sera de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da assinatura da Ordem de Servigo (O.S),
conforme cronograma fisico-financeiro (Projeto Basico).

5.3. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado no contrato, nos termos do art. 111 da Lei n® 14.133/2021, desde que haja autorizagéo
formal da autoridade competente, sem prejuizo da responsabilizagédo da parte que deu causa ao
descumprimento do prazo.

54. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante termo aditivo.

55. A Ordem de Servicos a Contratada poderd ser efetivada através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura da Prefeitura de S&o Raimundo das Mangabeiras/MA.

CONDIGOES DE RECEBIMENTO

6.1. O objeto deste Projeto Basico seré recebido da seguinte forma:
6.1.1. provisoriamente, ao término das obras/servigos, para efeito de posterior verificagdo da
conformidade com a especificagao, quantidade, qualidade, pre¢os e outros dados pertinentes
constantes neste Projeto Basico, no prazo méximo de 15 (quinze) dias.

6.1.2. definitivamente, apés 30 (trinta) dias do recebimento provisério e apds relatorio emitido pela
Fiscalizagao de Obras.

6.2. O recebimento definitivo ndo eximira a Contratada de suas responsabilidades, nem invalidara ou
comprometera qualquer reclamagao que a Secretaria Municipal de Educagao venha a fazer.

6.3. Na hipotese de os servigos prestados apresentarem irregularidades néo sanaveis, sera reduzido, a
termo, o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos necessarios.

DA VIGENCIA

7.1. O prazo de vigéncia contratual 12 (doze) meses contados do(a) ordem de servigos, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, e tera duracéo pelo tempo de execugao do contrato e sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto néo for concluido no periodo inicialmente previsto
para execucao, conforme previsao do art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

7.1.1. O prazo para execugao total do objeto do presente Edital sera de 120 (cento e vinte)
dias corridos, a contar da data da Ordem de Inicio de execucao dos servigos.

7.2. A Ordem de Inicio sera emitida até 15 (quinze) dias ap6s a publicagdo do Contrato, salvo prorrogagao
justificada pela Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA., e anuida expressamente pelo
Contratado, registrada nos autos.
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7.3. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do prazo
de execug@o do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servigos.

7.4. A prorrogacdo do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisagdo, serd permitida,
segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

7.5. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da publicacdo e
incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n°. 14.133/2021.

7.6. SO se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura
Municipal de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA.

7.7. A Contratada se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Sdo Raimundo
das Mangabeiras/MA. para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 7.3.

8. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigacoes do CONTRATANTE:
8.1.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto(s) Basico(s), planilha(s)
orcamentaria(s) e demais documentos;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa
da execugdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia
sobre a execugao do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143
da Lein® 14.133, de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicOes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.1.7.  Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar 0 6rgdo de assessoramento juridico para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.9. Explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagbes e reclamagGes relacionadas a
execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.
8.1.9.1. A Administragdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do

requerimento para decidir, admitida a prorrogag@o motivada, por igual periodo.
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Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢éo
de descumprimento de clausulas contratuais.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato.

Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

Previamente a expedi¢ao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

A Administracdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGAGOES DO(A) CONTRATADO(A)
9.1. Sao obrigagoes do(a) CONTRATADO (A)

9.1.1.

9.1.2.

9.13.

9.14.

9.1.5.

O Contratado deve cumprir todas as obrigagées constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:
9.1.1.1. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo
na execugéo do contrato.
9.1.1.1.1.  Aindicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera
ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada,
devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinaces regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informag&o por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendagdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregOes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos
danos sofridos;
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9.1.6. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo
ou finalizag&o do servigo no prazo estabelecido, para adocao de agdes de contingéncia cabiveis;

9.1.7. Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor
do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021

9.1.8. Quando néo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
— SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até
o dia trinta do més seguinte ao da prestag&o dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislag&o especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.10.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

9.1.11.Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.1.12.Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.1.13.Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.14.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagéo pertinente, cumprindo
as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.1.15.Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para anélise e aprovagao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

9.1.16.N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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9.1.17.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigOes exigidas para habilitagéo na licitacao;

9.1.18.Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.1.19.Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,

parégrafo Unico);
9.1.20.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.21.Orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de
agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protegdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugdo deste contrato;

9.1.22.Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.23.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.1.24.Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.1.25.Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.26.Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

9.1.27.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.1.28.Atender as solicitagdes do Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas & execucdo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do
objeto.

9.1.29.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.1.30.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.
9.1.31.Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas do Contratante.
9.1.32.Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos,

se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas
€ de comunicagao.
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9.1.33.Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.34.0Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

9.1.35.Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢bes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagéo
das atividades em relac&o ao cronograma previsto.

9.1.36.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.1.37.0bservar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.37.1.

9.1.37.2.

9.1.37.3.

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

9.1.37.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagéo de material para usos futuros.

9.1.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

9.1.37.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.37.24. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
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corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

9.1.38.0bservar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.38.1.

9.1.38.2.

Qualquer instalacédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, deveré respeitar os limites méximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢éo
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislacdo correlata.

9.1.39. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de pregos os custos correspondentes.

9.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes
dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

10. DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1 As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA., deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

1.

Orgao: PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;

Unidade: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA;

Acdo: 15.451.0501.1-007 - Construcéo, Ampliagéo e implant. de Pragas, Parques, Jardins e Paisagismo;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalagbes;

Fonte de Recursos: 751 - Recursos da Contribui¢do para o Custeio do Servico de lluminag&do Publica —
COSIP;

500 - Recursos nao Vinculados de Impostos;
701 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados.

Orgéo: REFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT;

Acdo: 13.392.0035.1-010 - Construgdo, Ampliagdo e Adaptagdes de Obras da Cultura e Turismo;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalagdes;
Fonte de Recursos: 500 - Recursos n&o Vinculados de Impostos.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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11.10 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢ao total
ou parcial.

11.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugéo
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

11.3 As comunicaces entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

11.4 O o6rgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

11.5 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o 6rgao ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo do plano de fiscalizagao,
que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucéo do objeto, do plano complementar de execugéo da contratada, quando houver,
do método de afericdo dos resultados e das sang¢Ges aplicaveis, dentre outros.

DA FISCALIZACAO TECNICA

11.6 O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

11.7 O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1I);

11.8 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a
corregdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 1ll);

11.9 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
deciséo ou adogéo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

11.10 ]No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, V).

11.11 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagéo tempestiva ou a prorrogagéo contratual (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

11.12 O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengéo das condigdes de habilitago da contratada,
acompanhara o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

11.13 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, V).
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12. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento decorrente da prestagao dos servicos, objeto deste Projeto Basico, sera efetuado em
até 30 (trinta) dias ap6s o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certiddes de
regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a0 FGTS e a Seguridade social e
Regularidade Trabalhista vigentes.

12.2.  Aliberacdo do pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura/Medicao ficara condicionada a:
12.2.1. Apresentacao, pelo Contratado, do comprovante de inscricdo da obra de reforma no CNO -
Cadastro Nacional de Obras.

12.2.2. Apresentacao, pelo Contratado, da Anotagdo de Responsabilidade Técnica-ART de execugéo.

12.2.3. Retencéo na fonte do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza), incidentes sobre
a obra ou a prestagéo do servico.

12.2.4. Retengdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza — IR, com base na
Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
12.2.4.1. A Retencdo do Imposto do Renda n&o sera aplicada ao Contratado Optante do Simples
Nacional.

12.3.  As Notas Fiscais/faturas serdo pagas apos medicoes periddicas e final, observados os quantitativos
e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.

12.4.  As Notas Fiscais/faturas que apresentarem incorre¢des seréo devolvidas & CONTRATADA e o
prazo para o pagamento passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado
valido pelo CONTRATANTE

12.5. O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condi¢des de habilitagéo e
qualificagéo exigidas no certame.

12.6.  Os pagamentos dependem das Notas Fiscais/Faturas emitidas com todas as informagdes basicas
de medigéo, e devem conter obrigatoriamente em seu histdrico a informagéo de que se refere ao processo
de CONCORRENCIA N° 90006/2026.

12.7.  Os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas seréo efetuados mediante transferéncia bancaria, na
qual a destinagéo devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado deciséo judicial em contrério.

12.8.  As Notas Fiscais/Faturas relativas aos faturamentos seréo obrigatoriamente acompanhadas das
respectivas folhas de medicdo que deverdo conter o visto e aprovagdo da fiscalizagdo e do
CONTRATADO.

12.9.  Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo
por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteragéo de pregos, corregdo monetaria, compensagao
financeira ou paralisagdo da execucao do objeto deste Projeto.

12.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributéria, encargos, indenizagdes etc., na
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ocorréncia de condenagdo em processo judicial ou administrativo em que o CONTRATADAO seja
sucumbente. A retengéo sera efetivada e mantida em favor do Municipio, até que o0 CONTRATADO prove
o0 cumprimento da obrigacao, por ocasido da competente quitagdo do débito.

12.11. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido seré objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

12.12. O contratado devera apresentar sempre que solicitado pela administracdo, toda a documentagéo
comprobatdria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob
pena de aplicagéo das sanges editalicias e contratuais.

13. PENALIDADES

13.1.

Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,

aplicar ao contratado as sang0es previstas na Lei n°. 14.133/2021.

13.2.

13.1.1. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o contratado & multa de mora, na
forma prevista neste instrumento convocatério.

Ficam estabelecidos 0s seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando houver

descumprimento contratual:

13.3.

c) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso na prestagéo dos servigos objeto da locagao,
ou por atraso no cumprimento de obrigagao contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor total dos itens constantes da Ordem de Servigos.

d) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacdo, na hipotese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua resciséo, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando o municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivagao da autoridade superior, podera reduzir o percentual
da multa a ser aplicada.

O valor das multas aplicadas, ap6s regular o processo administrativo, sera descontado dos

pagamentos devidos pelo Contratante.

14. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

14.1.

Habilitagao juridica
14.1.1.  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

14.1.2.  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

14.1.3.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

14.1.4.  Sociedade simples: inscri¢cdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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14.1.5.  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo no
Registro onde tem sede a matriz;

14.1.6.  Os documentos apresentados deveréo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

14.2.Habilitagao fiscal, social e trabalhista
14.2.1.  Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

14.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais € a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social,
nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.2.3.  Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacéo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

14.2.5.  Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

14.2.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Municipal/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.2.7.  Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais /Distritais relacionados
ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragéo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.3.  Qualificagao Econdmico-Financeira
14.3.1.  Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

14.3.2.  Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contébeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:
14.3.2.1.indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);
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14.3.2.2.As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura; e

14.3.2.3.0s documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

14.3.2.4.0s documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins
de habilitagéo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

14.3.4.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as

exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.
(Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

14.4.Qualificagao Técnica

14.4.1.

14.4.2.

14.4.3.

14.4.4.

Registro ou Inscricido da EMPRESA e do(s) Responsavel(is) Técnico(s), no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido da Sede da Empresa;

Comprovacao da licitante possuir ou que ira dispor em seu corpo técnico, de
profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil, reconhecido(s) pelo CREA detentor(res)
de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no CREA da regido
onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(oes) de
Acervo Técnico - CAT, que comprove ter ofs) profissional(is) executado
satisfatoriamente a (s) obra (s)/servico(s), com caracteristicas similares ao objeto desta

licitagdo.

Declaracdo da licitante indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execugédo do
objeto desta licitagdo, Engenheiro Civil, caso Ihe seja adjudicado, vedada suas substituides
até o final do contrato, salvo prévia e escrita anuéncia da Prefeitura deste Municipio e desde
que o substituto possua experiéncia profissional equivalente ou superior;

14.4.3.1. O(s) nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s) indicado(s) devera(éo)
constar do(s) atestado(s) de responsabilidades técnicas apresentados para
qualificacéo técnica da licitante.

Comprovacao de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a empresa se
fara através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Registro ou inscrigao da empresa no CREA em que figure o profissional disponibilizado
como responsavel técnico;

b) Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que
comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

c¢) Contrato social, que demonstre a condigéo de sdcio do profissional técnico;

d) Contrato de prestagao de servigo, celebrado de acordo com a legislagéo civil comum;
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e) Declaragao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado.

1444.1. Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante devera
apresentar declaracao formal, assinada pelo referido profissional, na qual
devera constar nome completo e nimero do CREA do profissional,
informando que este ira integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja
declarada vencedora do certame. A declaragao podera ser apresentada com
assinatura fisica ou eletrénica, sendo aceitas assinaturas digitais validas, nos
termos da legislagcdo vigente, inclusive aquelas realizadas por meio da
Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil ou da plataforma
GOV.BR. Juntamente com a declaragao, devera ser apresentado documentos
que comprovem a qualificagdo disposta no subitem 14.4.2. Quando da
assinatura do contrato, caso a licitante vencedora ndo possua o referido
profissional indicado, serdo aplicadas as sangbes previstas na legislagao
vigente.

14.4.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, como
comprovacgao de qualificagao técnica, AMBAS SERAQ INABILITADAS.

14.4.6. A Certidao de Acervo Operacional - CAO, emitida pelo conselho profissional competente
(CREA), em nome da licitante, OU Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado obra(s)
ou servigo(s) de engenharia compativeis em caracteristicas e prazos com o objeto desta
licitacdo, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Anotagao(bes) de Responsabilidade Técnica —
ART(s), devidamente registrada(s) e baixada(s) junto ao conselho profissional competente,
quando aplicavel.

14.4.7 Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢bes
locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao;

14.48 A declaragio acima podera ser substituida por DECLARACAO FORMAL assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratacéo.

14.4.8.1 Nao sera aceita nenhuma justificativa ou alegacgéo por parte do licitante, com énfase para
a vencedora da licitago, de desconhecimento das caracteristicas da obra, ou das
dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.

14.4.9 Qualquer informacdo adicional relativa a localizagdo da obra, se necessério, podera ser
fornecida pela Comiss&o Contratagao.

14.4.10 Os custos de eventual visita aos locais das obras/servi¢os correrdo por exclusiva conta da
licitante.

14.4.11 Declaragao formal de disponibilidade de maquinas, equipamentos e ferramentas necessarios
para a execugao dos servicos, que devera ser juntada a Documentagéo de Habilitagéo.

15. REAJUSTE (art. 92, V).
15.10s pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.
15.20 orgamento estimado pela Administragéo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no
SINAPI - 07/2026 - Maranh&o.
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15.3Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagéo, pelo contratante, do indice (INCC-M - indice Nacional de Custo da
Construgao), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

15.4Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

15.5No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado
a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t&o logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15.6Fica o Contratado obrigado a apresentar memaria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

15.7Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.8Caso of(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)
pela legislagao entdo em vigor.

15.9Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.10 O reajuste sera realizado por apostilamento.

16 DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
16.1 Aditivos:

16.1.2 O contrato proveniente desta licitagdo sera regido pelas normativas da Lei Federal n°
14.133/2021 e pelo Decreto Municipal n° 15.259/2023 e podera ser alterado, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:

16.1.2.1 Unilateralmente pela Administrag&o:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificagbes, para
melhor adequagao técnica a seus objetivos;

b) quando for necessdria a modificagdo do valor contratual em
decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por esta Lei;

16.1.2.2 Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituigdo da garantia de execugao;

b) quando necesséria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do
servigo, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica
da inaplicabilidade dos termos contratuais originérios;

€) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigéo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
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antecipacdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em
qualquer caso, a reparticao objetiva de risco estabelecida no contrato.

Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel
técnico e adogdo das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos
causados a Administrag&o.

Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 16.1.1 quando a execug&o for
obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagéo, desocupacao,
serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do item 16.1.1 o contratado seré
obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem
nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de
equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

As alteracdes unilaterais a que se refere o inciso | do item 16.1.1 ndo poderéo
transfigurar o objeto da contratacéo.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiguem a planilha orgamentaria.

Nas alteragGes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado
ja houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverdo
ser pagos pela Administragao pelos custos de aquisi¢do regularmente comprovados e
monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administragéo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipbtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo
indenizatorio.

A formalizagdo do termo aditivo é condi¢do para a execugéo, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administragao no curso da execugao do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que
a formalizag@o devera ocorrer no prazo méaximo de 1 (um) més.

Registros que néo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, como nas seguintes situacoes:

16.1.10.1Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a
repactuacao de pregos previstos no proprio contrato;
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16.1.10.2 Atualizagbes, compensagbes ou penalizagbes financeiras
decorrentes das condi¢cdes de pagamento previstas no contrato;

16.1.10.3 Alteragdes na razao ou na denominagao social do contratado;

16.1.10.4 Empenho de dotagdes orgamentarias.

16.2 Recomposigao do equilibrio econémico-financeiro:

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manutengéo do
valor proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois a simples oscilagdo de
mercado, por si s6, ndo é fato suficiente a ensejar reequilibrio econdémico-
financeiro, devendo considerar a variavel na equagio negocial no momento da
formacao de seus precos e da estipulagao das obrigagdes contratuais.

Sempre que atendidas as condigbes do Contrato considera-se mantido seu
equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econémico-
financeiro nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade.

Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdémico-financeiro devidamente
justificado pela contratada antes da solicitacdo da ordem de execuc&o pelo Poder
Publico, caso os precos apurados no mercado sejam mais vantajosos, podera a
Administracao liberar o contratado do compromisso sem aplicagdo de
penalidades.

Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econémico-financeiro pela
contratada apds a solicitagdo da ordem de execugéo pelo Poder Publico, o
contratado ndo podera recusar e/ou interromper o contrato até decis&o final no
processo administrativo.

O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéo nos
termos do Art. 107 da Lei n® 14.133/2021.

Os pregos contratados seréo alterados, para mais ou para menos, conforme o
caso, se houver, apds a data da apresentacédo da proposta, criagéo, alteragéo ou
extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de
disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos contratados.

16.3 Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

17 DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

17.1. A proposta de constru¢do de uma barraca na Praga da Igreja Matriz visa atender as necessidades da
Administragdo Municipal de promover a melhoria da infraestrutura urbana, disponibilizando um espaco
adequado, seguro e funcional para apoio as atividades desenvolvidas no local, contribuindo para a
realizacdo de eventos comunitarios, atividades sociais, culturais e de lazer, bem como para a
valoriza¢do do espago publico e o fortalecimento da convivéncia da populagéo.

17.2.0 projeto contempla a execugao integral da obra, compreendendo todos os servigos de engenharia
previstos no Projeto Basico, Memorial Descritivo, Planilhas Orgamentarias e demais documentos
técnicos, observando as normas técnicas aplicaveis, os requisitos de seguranga, acessibilidade,
qualidade, funcionalidade e durabilidade. A solug&o foi desenvolvida considerando as necessidades
identificadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, visando proporcionar uma estrutura compativel
com a finalidade a que se destina e adequada ao interesse publico.
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17.3.Considerando o ciclo de vida do objeto, a solugao prevé a utilizagdo de materiais compativeis com as
especificagbes técnicas do projeto e a execugdo dos servigos por empresa especializada em
engenharia, de forma a assegurar maior vida Util a edificacdo, reduzir a necessidade de intervengdes
corretivas precoces e minimizar os custos de manutengéo ao longo do tempo. Ao final da execugéo, a
Praca da Igreja Matriz contard com uma estrutura moderna, segura e funcional, apta a atender
adequadamente as necessidades da Administracdo e da populagéo, proporcionando melhores
condicdes de utilizagédo do espago publico e contribuindo para o desenvolvimento das atividades
comunitarias no Municipio.

18. ALTERAGOES CONTRATUAIS

18.1Sendo necesséria a alteragdo de contrato, por aumento ou supressdo de servigos, bem como
alteragdo nos prazos, devera ser obedecidos todos normativos legais, em especial a Lei
14.133/2021.

18.2Conforme estabelecido nos art. 14 e art. 15, do Decreto 7.983/2013, a formagdo do preco dos
aditivos contratuais contara com or¢amento especifico detalhado em planilhas elaboradas pelo
Prefeitura de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA., mantendo-se, em qualquer aditivo contratual, a
proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela administragdo e o valor global
contratado, mantidos os limites do Art. 125 da Lei 14.133/2021.

18.3 Seguindo o Acorddo TCU N° 2622/13, para formacédo de pre¢os de servigos novos incluidos no
contrato por meio de aditivos, seré utilizada a incidéncia da taxa de BDI especificada no orcamento
base da licitagdo, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente elevada,
com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manutengéo do percentual
de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal
e ao art. 14 do Decreto n. 7.983/2013.

18.4Para esta obra, a taxa de BDI adotada foi de 25,0% (geral) utilizando a tabela SINAPI de servigos
desonerados.

19, DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes previstas nos futuros contratos, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial contratado, de acordo com o previsto no art. 125 da Lei n® 14.133/21.

20 APRESENTAGAO E CRITERIOS DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS E REGIME DE CONTRATAGAO
20.1 No julgamento e classificagéo das propostas sera adotado o critério do menor prego global, conforme
planilha de or¢gamento do municipio e a serimpressa em papel timbrado da licitante, sendo levados também
em consideracao critérios objetivos definidos no Edital, que ndo deverdo contrariar as normas e principios
estabelecidos na Lei n°. 14.133/2021.

20.2 Na planilha, o licitante podera propor o seu préprio BDI, assim como seus proprios pregos unitarios
sem, contudo, ultrapassar os limites maximos previstos nas planilhas basicas adotadas.

20.3 Nenhum preco unitario proposto podera ser maior do que aquele a ser apresentado na planilha
orcamentaria referencial. O regime de contratacdo sera o de empreitada por pre¢os unitarios.
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20.4 A Proposta de Pregos devera ser apresentada impressa € em meio digital tal qual foi disponibilizada

no edital e sem violagdes

21. PLANILHAS ORGAMENTARIAS
CONFERIR ANEXO lil - PROJETO BASICO E ANEXOS (MEMORIAL E PLANILHAS).
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CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2026

ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUGAO DE UMA BARRACA NA
PRAGA DA IGREJA MATRIZ, NO MUNICIPIO DE
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS- MA E A
EMPRESA . NA FORMA ABAIXO
ADUZIDA.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA, com sede
administrativa situada a Praca da Familia, n. 43, Bairro Sao Francisco, Sd0 Raimundo das Mangabeiras/MA.,
inscrito no CNPJ/ME: 06.651.616/0001-09, neste ato representado pelo , Sr(a).
, , , , portadorda CIIRGn°
inscrito no CPF sob n° , de ora em diante designado(a) simplesmente CONTRATANTE, e o(a)
, inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ sob 0 n® -------
---------------------- , sediado(a) na , em , doravante designado
CONTRATADO, neste ato representado(a) por , (nome e fungdo no contratado),
conforme atos constitutivos da empresa OU procuragéo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo Nn° -------------- , € em observancia as disposi¢Oes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° 90009/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 92, | e ll).
1.1. Objeto: Contratac&o de empresa de engenharia para construgdo de uma barraca na praga da Igreja Matriz,
no municipio de Sao Raimundo das Mangabeiras — MA, conforme condigdes e especificagdo constantes no
projeto basico e seus anexos (MEMORIAL E PLANILHAS).

1.2. O objeto da contratagdo devera seguir as especificagdes, quantitativos e valores delimitados através da
planilha a seguir;

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE DE QUANTIDADE VALOR VALOR
MEDIDA UNITARIO TOTAL
XXX
XXX

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:
1.3.1. O Projeto Basico;
1.3.2. O Edital da Licitac&o;
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1.3.3. A Proposta do contratado;
1.34.  Eventuais anexos dos documentos supracitados.
14. O regime de execucdo é o de empreitada por prego unitario.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA/DA PRORROGAGAO/PRAZO DE EXECUGAO

2.1 DA VIGENCIA:
2.1.1 O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura da Ordem de Servico (O.S), observadas as condigdes estabelecidas no Art. 105 da Lei
Federal n° 14.133/21.

21.2  Os prazos de inicio das etapas de execucao, de concluséo e de entrega admitem prorrogacao,
mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenc¢éo de seu equilibrio econémico-
financeiro, nos termos da Lei Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

2.2 DA PRORROGAGAO:
221 Conformeoart. 6° XVl daLei14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados
por escopo, a redagao afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto”.

2.2.2  Aprorrogacéo do prazo fica a exclusivo critério do Municipio e somente sera possivel quando:
a) Faltarem elementos técnicos para a execugdo dos projetos e o fornecimento deles
couber ao Departamento de Engenharia do Municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA,;

b)  Houver ordem escrita do Municipio para a paralisagéo dos servicos.

2.2.3  De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo
do contrato, 0 cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

2.24  Verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021 por mais de 1
(um) més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local
da obra de facil visualizagdo pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucao temporéria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua
execugao.

2.2.5 Os textos com as informagdes de que trata 0 § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverdo
ser elaborados pela Administrag&o.

2.2.6 Se a época de a execucgdo dos servicos incidirem em periodo em que n&o for possivel a sua
execugdo, caso em que a prorrogacdo far-se-a mediante requerimento da empresa contratada e
autorizagdo expressa pelo o Municipio.

2.3 DAEXECUGAO:

231 O prazo para a execugao da obra, sera de até 120 (cento e vinte) dias - 4 (quatro) meses,
conforme especificado no PROJETO BASICO e demais documentos informativos - ANEXO |
— parte integrante do edital.

2.3.2 Os servigos seréo realizados por execugdo indireta, conforme especificado no PROJETO
BASICO, Planilhas Orgamentarias, ART, BDI, MAPAS, Cronograma Fisico financeiro,
Memorial de Célculo, Memorial Descritivo € demais documentos informativos - ANEXO |, parte

Pagina 44 de 60



3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

5.1

5.2

6

M L)
t?'f?’ s
..,. '.‘..

SAO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS

integrante do Edital e do Contrato, iniciando no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados
da emisséo da Ordem de Servigo (O.S).

CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII).

A Contratada, durante toda a execucdo do contrato, devera manter todas as condi¢des de habilitagéo e
qualificagéo exigidas na licitagao.

Constatada a situagéo de irregularidade em quaisquer das certiddes da Contratada, a mesma sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento de aluguéis vencidos, para, num prazo de 05 (cinco)
dias Uteis, regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, em processo administrativo
instaurado para esse fim especifico.

O prazo para regularizagdo ou encaminhamento de defesa de que trata o subitem anterior poderé ser
prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da Contratante.

N&o havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante devera comunicar
aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a Contratante, em decisdo fundamentada, devera aplicar a penalidade cabivel
nos autos do processo administrativo correspondente.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avengadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

O fiscal do contrato --------- , CPF sob o n® --——-memeemmmm- , informara a seus superiores, em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

As comunicagdes entre 0 6rgdo e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal
formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim;

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
Né&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V).
O valor total da contratagdo é de R$ XXX XXX, XX (XXXXXXXXXXXXXXX).
No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugao do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratacao.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI).
6.1 O pagamento decorrente da prestagéo dos servicos, objeto deste Projeto Basico, sera efetuado em até

30 (trinta) dias apds o recebimento da nota fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certiddes de

regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, a0 FGTS e a Seguridade social e
Regularidade Trabalhista vigentes.

6.2 Aliberagdo do pagamento da primeira Nota Fiscal/Fatura/Medig&o ficara condicionada a:
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6.2.1  Apresentacdo, pelo Contratado, do comprovante de inscricdo da obra de reforma no CNO -
Cadastro Nacional de Obras.

6.2.2  Apresentacéo, pelo Contratado, da Anotagédo de Responsabilidade Técnica-ART de execugéo.

6.2.3  Retengdo na fonte do ISSQN (Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza), incidentes sobre
a obra ou a prestacéo do servigo.

6.24 Retencéo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza — IR, com base na
Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
6.24.1 A Retengéo do Imposto do Renda néo seré aplicada ao Contratado Optante do Simples
Nacional.

6.3 As Notas Fiscais/faturas seréo pagas apds medicdes periodicas e final, observados os quantitativos
e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico financeiro parte integrante do edital.

6.4 As Notas Fiscais/faturas que apresentarem incorregfes serdo devolvidas a CONTRATADA e o
prazo para 0 pagamento passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado
valido pelo CONTRATANTE

6.5 O contratado devera manter durante a vigéncia do contato, todas as condigdes de habilitagao e
qualificacéo exigidas no certame.

6.6 Os pagamentos dependem das Notas Fiscais/Faturas emitidas com todas as informagoes basicas
de medigao, e devem conter obrigatoriamente em seu historico a informagéo de que se refere ao processo
de CONCORRENCIA N° 90009/2026.

6.7 Os pagamentos das Notas Fiscais/Faturas seréo efetuados mediante transferéncia bancaria, na
qual a destinagéo devera ser impreterivelmente o contratado, ressalvado deciso judicial em contrério.

6.8 As Notas Fiscais/Faturas relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das
respectivas folhas de medigdo que deverdo conter o visto e aprovacdo da fiscalizagdo e do
CONTRATADO.

6.9 Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de liquidagdo qualquer obrigagéo
por parte da Contratada, sem que isso gere direito a altera¢éo de pregos, corregdo monetéria, compensagéo
financeira ou paralisacdo da execucdo do objeto deste Projeto.

6.10  Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na
ocorréncia de condenagdo em processo judicial ou administrativo em que o CONTRATADAO seja
sucumbente. A retenc&o sera efetivada e mantida em favor do Municipio, até que o CONTRATADO prove
o cumprimento da obrigacao, por ocasido da competente quitacdo do débito.

6.11  Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido sera objeto de ajuste nos
pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.
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6.12 O contratado devera apresentar sempre que solicitado pela administracéo, toda a documentagao
comprobatdria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob
pena de aplicagéo das sanges editalicias e contratuais.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V).

Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
7.1.1 O orgamento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SINAPI - 06/2026 - Maranh&o.

Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplica¢éo, pelo contratante, do indice (INCC-M - Indice Nacional de Custo da
Construgao), exclusivamente para as obrigacoes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagaré ao contratado
a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo
seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1 Fica o Contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferigbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
Caso of(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma néo
possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s)

pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV).

Sao obrigagcdes do CONTRATANTE:
8.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Projeto(s) Basico(s), planilha(s)
or¢amentaria(s) e demais documentos;

8.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
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8.1.5 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagéo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.1.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico;

8.1.7 Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8 Cientificar o drgdo de assessoramento juridico para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.9 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugéo
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.1.9.1 A Administragdo tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo.

8.1.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 1 (um) més.

8.1.11 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.1.12 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.1.13 Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.1.14 Previamente & expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas efou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.1.15 A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO(A) CONTRATADO(A) (art. 92, XIV, XVI e XVII).

9.1 Sao obrigacoes do(a) CONTRATADO
9.1.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus o0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigag¢des a seguir dispostas:
9.1.1.1 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na
execucéo do contrato.

9.1.1.2 Aindicagao ou a manuteng&o do preposto da empresa poderéa ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.
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9.1.1.3 Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;

9.1.1.4 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender
as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

9.1.1.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.1.1.6 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagéo
ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.1.1.7 Efetuar comunicagido ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adog¢do de agdes de
contingéncia cabiveis;

9.1.1.8 Néo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.1.9 Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s seguintes
documentos:

f)  prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
g) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

h) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital
do domicilio ou sede do contratado;

i)  Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
i) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.1.1.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

9.1.1.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.1.1.12 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento.
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9.1.1.13 Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

9.1.1.14 Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugéo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.1.1.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos
e nas melhores condigOes de seguranca, higiene e disciplina.

9.1.1.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagio,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

9.1.1.17 Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizag&o do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.1.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagéo na licitagao;

9.1.1.19 Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo (art. 116);

9.1.1.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico);

9.1.1.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.1.1.22 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugado deste contrato;

9.1.1.23 Arcar com o 06nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021;

9.1.1.24 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do Contratante;

9.1.1.25 Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.1.1.26 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.1.1.27 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

9.1.1.28 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
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9.1.1.29 Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagles relativas a execucdo do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.

9.1.1.30 Instruir seus empregados quanto & necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

9.1.1.31 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado
relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.1.1.32 Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas éareas do
Contratante.

9.1.1.33 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicagao.

9.1.1.34 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.1.1.35 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessérias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

9.1.1.36 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informag6es sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situagéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.1.1.37 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com
vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de
Recebimento Definitivo.

9.1.1.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.1.1.381 O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.1.1.38.2  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada
dos residuos da construgdo civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.1.38.21  residuos Classe A (reutilizaveis ou recicléveis como
agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservagao de material para usos futuros.

9.1.1.38.2.2 residuos Classe B (recicléveis para outras destinagdes):
deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
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armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagéo ou reciclagem futura.

9.1.1.38.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.1.1.38.24 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou
prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.1.1.38.3 Em nenhuma hipétese o Contratado poderé dispor os residuos originarios
da contratagdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éareas ndo
licenciadas.

9.1.1.38.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena
de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004,

9.1.1.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.1.39.1 Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na
execugao contratual, devera respeitar os limites méaximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.1.39.2 Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos néo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de
Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.

9.1.1.40 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deveréo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de precos os custos correspondentes.

9.1.1.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

10 CLAUSULA DECIMA- GARANTIA

10.1 A contratada devera entregar, apos a assinatura do contrato, para fins de emissao de ordem de servigos,
a garantia da execucdo do contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global
(importéncia segurada), com prazo de vigéncia néo inferior ao prazo de vigéncia do contrato.
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10.2 A garantia visa resguardar o pleno cumprimento, pela contratada, das obrigagbes estipuladas neste
Contrato.

10.3 Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a contratada apresentara as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo
Aditivo.

10.4 A liberagdo das garantias estara condicionada a emissdo do termo de recebimento definitivo dos
servicos, mediante requerimento da contratada e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes

contratuais.
11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO
11.1 O Fiscal do presente contrato sera o(a) Senhor(a) , Engenheiro

Civil/Arquiteto.
1111 Cabera ao Fiscal do contrato:

11.1.1.1 fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servigos em face das suas
caracteristicas e especificagdes, em estrita conformidade com este instrumento;

11.1.1.2 fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servigos em face dos
quantitativos solicitados;

11.1.1.3 fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servigos nos prazos e
condicdes estabelecidas neste instrumento;

11.1.1.4 auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informagdes pertinentes as suas
competéncias;

11.1.1.5 anotar historico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias
relacionadas a sua execugéao;

11.1.1.6 emitir notificagbes sobre qualquer irregularidade encontrada na execugéo do contrato;
11.1.1.7 rejeitar os produtos ou servigos entregues em desconformidade com este instrumento;

11.1.1.8 comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia
relacionada ao recebimento do objeto ou suas atribui¢des

11.1.2 O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decis&o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, entre
elas:

11.1.2.1 atraso injustificado na execugéo do cronograma ou entrega;

11.1.2.2 entrega de servicos em desconformidade com as especificagdes constantes no instrumento
convocatério ou quantitativo divergente da medicéo, solicitacdo ou contratacao;

11.1.2.3 execugao do objeto em desconformidade com este instrumento;

11.1.2.4 descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

11.1.2.5 subcontratagéo indevida, sem autorizagéo prévia ou fora dos limites legais;

11.1.2.6 alterag@o nas condi¢des da habilitagdo da licitante previstas no instrumento convocatorio;

11.1.2.7 quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e n&o citados anteriormente.

11.2 Cabera ao Gestor do Contrato o Sr. ,
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11.2.1 analisar a documentagdo que antecede a liquidacdo e ao pagamento;

11.2.2 analisar os pedidos de reequilibrio econdmico-financeiro, decidindo manifestadamente a respeito
nos autos do procedimento;

11.2.3 criar rotinas de verificagdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econdmico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a pratica de mercado;

11.2.4 analisar eventuais solicitagdes de alteragdes contratuais, decidindo manifestadamente a respeito
nos autos do procedimento;

11.2.5 acompanhar o desenvolvimento da execucéo através dos relatos apresentados pelo fiscal do
contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

11.2.6 decidir, provisoriamente, pela suspensdo da entrega de bens ou a realizagdo dos servigos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

11.2.7 solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no
instrumento convocatério, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em desconformidade com
as exigéncias;

11.2.8 realizar o recebimento definitivo dos servigos.

11.2.8.1 O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior, da responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela
funcionalidade da construgao, da reforma, da recuperagao ou da ampliacdo do bem imével, e,
em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o contratado ficara responsavel pela
reparacao, pela correcao, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

11.2.8.2 As falhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparacéo e
adequacdo, sem Onus para 0 Municipio mantidas as condigdes de qualidade, nos prazos
arrazoados pela Administracdo e reduzidos a termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal
14.133/2021, sem prejuizo das sancdes editalicias e contratuais.

11.2.8.3 O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento
parcial ou total das obrigagdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PENALIDADES
12.1  Pela inexecugdo total ou parcial do contrato a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar ao contratado as sang0es previstas na Lei n°. 14.133/2021.
12.1.1 O atraso injustificado na execugdo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na
forma prevista neste instrumento convocatorio.

12.2 Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicaveis quando houver
descumprimento contratual:
e) 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso na prestagéo dos servigos objeto da locagao,
ou por atraso no cumprimento de obrigagéo contratual ou legal, até o 30° (trigésimo) dia, calculados
sobre o valor total dos itens constantes da Ordem de Servigos.

f) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratacdo, na hipétese da Contratada
injustificadamente desistir do contrato ou der causa a sua resciséo, bem como nos demais casos de
descumprimento contratual, quando o municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras, em face da
menor gravidade do fato e mediante motivagdo da autoridade superior, podera reduzir o percentual
da multa a ser aplicada.
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12.3 O valor das multas aplicadas, apds regular o processo administrativo, sera descontado dos
pagamentos devidos pelo Contratante.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX).

13.1 O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

13.2  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclus&o
do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequagéo do cronograma fixado para o contrato.

13.3  Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
b) podera a Administracdo optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugao contratual.

13.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados
o contraditorio e a ampla defesa.

13.4.1 Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 A alteragdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa néo ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.4.21  Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

13.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 Relag&o dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3 Indenizagbes e multas.

13.6 A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133,

de 2021).

13.7 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente
publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII).

14.1 As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orgamento Geral do Municipio de Sdo Raimundo das Mangabeiras/MA., deste exercicio, na dotagao
abaixo discriminada:
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Orgao: PREFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;

Unidade: 07- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA;

Acao: 15.451.0501.1-007 - Construcéo, Ampliacdo e implant. de Pragas, Parques, Jardins e Paisagismo;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalagdes;

Fonte de Recursos: 751 - Recursos da Contribui¢do para o Custeio do Servigo de lluminagéo Publica —
COSIP;

500 - Recursos nao Vinculados de Impostos;
701 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres dos Estados.

Orgéo: REFEITURA DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECUT;

Acao: 13.392.0035.1-010 - Construcéo, Ampliacdo e Adaptacdes de Obras da Cultura e Turismo;
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalagbes;
Fonte de Recursos: 500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA- FORGA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

15.1  Constitui motivo de for¢a maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer
uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujo efeito ndo seja possivel evitar
ou impedir, nos termos do paragrafo Unico do Art. 393 do Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servigos contratados.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA- ADITIVOS E RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO
16.1 DOS ADITIVOS:
16.1.1 O contrato proveniente desta licitagdo sera regido pelas normativas da Lei n® 14.133/2021 e
pelo Decreto Municipal n° 15.259/2023 e poderéa ser alterado, com as devidas justificativas,
nos seguintes casos:

16.1.1.1 Unilateralmente pela Administrag&o:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo
técnica a seus objetivos;

b) quando for necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

16.1.1.2 Por acordo entre as partes:
a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

b) quando necessaria a modificagéo do regime de execugéo da obra ou do servigo, bem como
do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos
contratuais originarios;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipa¢do do pagamento em
relacdo ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestacéo de
fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo;

d) para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do contrato tal como
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pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no
contrato.

16.1.2 Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de
engenharia ensejardo apuragao de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das
providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a Administragéo.

16.1.3 Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 16.1.1 quando a execugéo for
obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagéo, desocupagéo,
servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunsténcias alheias ao contratado.

16.1.4 Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do item 16.1.1 o contratado seré obrigado
a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos
ou has compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.1.5 As alteragOes unilaterais a que se refere o inciso | do item 16.1.1 ndo poderao transfigurar o
objeto da contratagéo.

16.1.6 A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia néo
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem
a planilha orgamentaria.

16.1.7 Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja
houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos
pela Administragao pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

16.1.8 Caso haja alteragéo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado,
a Administragdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econdmico-
financeiro inicial.

16.1.9 A extingdo do contrato ndo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

16.1.10 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao nos termos do Art. 107 da Lei n°
14.133/2021.

16.1.11 A formalizagao do termo aditivo é condicdo para a execucao, pelo contratado, das prestacdes
determinadas pela Administragdo no curso da execugéo do contrato, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagédo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagao
devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

16.1.12 Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver,
apds a data da apresentagéo da proposta, criagéo, alteragéo ou extingdo de quaisquer tributos
ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao
sobre 0s pregos contratados.

16.1.13 Registros que n&o caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

. Variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagéo de pregos
previstos no préprio contrato;
l. Atualizagbes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes
de pagamento previstas no contrato;
[Il. Alteragdes na razdo ou na denominagao social do contratado;
IV. Empenho de dotagdes orgamentarias.
16.2 RECOMPOSIGAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
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A empresa devera fazer uma disputa equilibrada, considerando a manuten¢do do valor
proposto pelo prazo de vigéncia do contrato, pois oscilagédo de mercado néo é fato suficiente
a ensejar reequilibrio econdmico-financeiro.

Sempre que atendidas as condicbes do Contrato considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A CONTRATADA somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdémico-financeiro
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade.

Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econémico-financeiro devidamente justificado
pela CONTRATADA antes da solicitagdo da ordem de execugdo pelo Poder Publico, caso os
precos apurados no mercado sejam mais vantajosos, poderd a Administracdo liberar o
contratado do compromisso sem aplicagao de penalidades.

Na ocorréncia de requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro pela CONTRATADA ap6s
a solicitagdo da ordem de execugao pelo Poder Publico, o contratado ndo podera recusar e/ou
interromper o contrato até decisao final no processo administrativo.

O requerimento de equilibrio econdmico financeiro do contrato, devera ser encaminhado ao
gestor e fiscal do contrato para analise e deliberagéo e devera ser instruido com todos os
documentos que comprovem o caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou a
ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a
reparticio objetiva de risco estabelecida no contrato.

A demonstracdo analitica sera apresentada em conformidade com a(s) Planilha(s) de Custos
e Formacao de Pregos apresentada na proposta vencedora do certame.

Os casos omissos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreadas em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

Qualquer medida que implique alteragéo dos direitos/obrigagdes, aqui pactuados s6 podera
ser adotada mediante autorizagao por escrito das partes, e sera obrigatoriamente ratificada por
termo aditivo ao contrato e/ou apostilamento, que passara a integra-lo para todos os efeitos,
regulando as ocorréncias futuras.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill).

171 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei
Federal n® 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas
no Cédigo de Defesa do Consumidor, além das normas e principios gerais dos contratos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES

18.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-&o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n° 14.133,

de 2021.

18.2 O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que
se fizerem necessarios, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato para obras novas e 50% do valor
inicial atualizado do contrato para reformas.

18.3  As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao
de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo méximo de 1 (um) més (art.
132 da Lei n® 14.133, de 2021).

18.4  Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

19.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes previstas nos futuros contratos, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
contratado, de acordo com o previsto no art. 125 da Lei n® 14.133/21.

20 CLAUSULA VIGESIMA - CONDIGOES DE RECEBIMENTO

20.1 O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:
20.1.1 provisoriamente, ao término das obras/servigos, para efeito de posterior verificagdo da
conformidade com a especificagdo, quantidade, qualidade, precos e outros dados pertinentes constantes
neste Projeto Basico, no prazo maximo de 15 (quinze) dias.

20.1.2 definitivamente, apés 30 (trinta) dias do recebimento provisério e apds relatério emitido pela
Fiscalizagao de Obras.

20.2 O recebimento definitivo ndo eximira a Contratada de suas responsabilidades, nem invalidara ou
comprometera qualquer reclamagao que a Secretaria Municipal de Educagao venha a fazer.

20.3 Na hipbtese de os servigos prestados apresentarem irregularidades ndo sanaveis, sera reduzido, a
termo, o fato e encaminhado a autoridade competente, para procedimentos necessarios.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA PUBLICAGAO

211 Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deveréo ser divulgados no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas — PNCP, como condi¢éo indispensavel para sua eficacia no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contados da data de sua assinatura.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1As questdes decorrentes da execugdo deste instrumento contratual, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no Foro da Comarca de S&o

Raimundo das Mangabeiras/MA, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

(MA), de de

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)
TESTEMUNHAS:
| CPFIME
| CPFIME
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CONCORRENCIA ELETRONICA N°. 90009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 93/2026

ANEXO Il - PROJETO BASICO COMPLETO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE UMA BARRACA NA PRAGCA DA
IGREJA MATRIZ, NO MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS — MA, CONFORME CONDIGOES
E ESPECIFICAGAO CONSTANTES NO PROJETO BASICO E SEUS ANEXOS (MEMORIAL E PLANILHAS).
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