

MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MATADOURO
PLANILHA RESUMO

DATA BASE: SINAPI PI 09/2025, SEINFRA CE 28, ORSE SE 08/2025, SICRO PI 07/2025, SEM DESONERAÇÃO		LEIS SOCIAIS (%):	113,33	BDI (%):	25,00
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	TOTAL (%)		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DE OBRA	373.754,42	13,18%		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	143.388,00	5,06%		
1.2	DEMOLIÇÃO	38.522,31	1,36%		
1.3	SERVIÇOS INICIAIS	170.694,11	6,02%		
1.4	SEGURANÇA COLETIVA NO TRABALHO	21.150,00	0,75%		
2	INFRAESTRUTURA	215.866,58	7,61%		
2.1	SAPATA E BALDRAME	137.070,17	4,83%		
2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.909,50	0,53%		
2.3	REATERRO/ATERRO	63.886,91	2,25%		
3	SUPERESTRUTURA	508.373,16	17,93%		
3.1	CONCRETO	39.461,72	1,39%		
3.2	ARMADURA	49.226,14	1,74%		
3.3	CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR	44.728,14	1,58%		
3.4	FÔRMA	374.957,16	13,22%		
4	PAREDES E PAINÉIS	217.561,92	7,67%		
4.1	ALVENARIA VEDAÇÃO/ESTRUTURAL/BLOCO DE VIDRO	217.561,92	7,67%		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	374.019,74	13,19%		
5.1	COBERTURA	339.745,79	11,98%		
5.2	DIVERSOS	34.273,95	1,21%		
6	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS	55.668,89	1,96%		
6.1	ESQUADRIAS DE FERRO	55.668,89	1,96%		
7	FORROS	65.464,88	2,31%		
8	ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS	99.116,21	3,50%		
9	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO	355.225,41	12,53%		
10	PINTURA	60.930,56	2,15%		
10.1	PINTURA PAREDE	52.451,56	1,85%		
10.2	PINTURA TETO	2.182,07	0,08%		
10.3	PINTURA EM MADEIRA	1.756,21	0,06%		
10.4	PINTURA EM METAL	4.540,72	0,16%		
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	13.847,42	0,49%		
11.1	ALIMENTAÇÃO	11.596,13	0,41%		
11.2	BARRILETE, COLUNAS DE DISTRIBUIÇÃO, RAMAIS E SUB-RAMAIS	2.251,29	0,08%		
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	46.760,84	1,65%		
12.1	COLETOR DE ESGOTO, CAIXAS, DESCARGA E VENTILAÇÃO	46.760,84	1,65%		
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS/DRENAGEM	3.456,18	0,12%		
14	LOUÇAS E METAIS	19.361,12	0,68%		
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ SPDA/ TELEFÔNICAS/T V/ LÓGICA/SOM	226.139,73	7,97%		
15.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	159.775,51	5,63%		
15.1.1	RAMAL AÉREO	2.872,48	0,10%		
15.1.2	QUADROS, DISJUNTOR E ATERRAMENTO	13.817,52	0,49%		
15.1.3	FIAÇÃO	87.610,00	3,09%		
15.1.4	CAIXAS, ELETRODUTOS, INTERRUPTOR E TOMADAS	41.111,36	1,45%		
15.1.5	LUMINÁRIAS	14.364,15	0,51%		
15.2	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	66.364,22	2,34%		
15.2.1	ACESSÓRIOS CABEAMENTO	17.218,63	0,61%		
15.2.2	ACESSÓRIOS	6.959,37	0,25%		
15.2.3	CAIXAS E QUADROS	6.354,39	0,22%		
15.2.4	DISPOSITIVOS	2.649,64	0,09%		
15.2.5	ELETROCALHA E ELETRODUTOS	14.507,51	0,51%		
15.2.6	CABEAMENTO	18.674,68	0,66%		
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E CLIMATIZAÇÃO	106.623,31	3,76%		
16.1	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	77.558,00	2,73%		
16.1.1	EXTINTORES	2.981,91	0,11%		
16.1.2	HIDRANTES	9.482,09	0,33%		
16.1.3	ACESSÓRIOS	28.182,58	0,99%		
16.1.4	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	28.558,07	1,01%		
16.1.5	SINALIZAÇÕES	8.353,35	0,29%		
16.2	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	29.065,31	1,02%		
16.2.1	DUTOS	23.913,91	0,84%		
16.2.2	DRENO	5.151,40	0,18%		
17	VIDEOMONITORAMENTO	41.422,70	1,46%		
18	ACESSIBILIDADE	11.492,85	0,41%		
19	COMPLEMENTAÇÕES	40.803,52	1,44%		
TOTAL		2.835.889,44	100,00%		