

	RESUMO DO ORÇAMENTO													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1 - BIM - OPÇÃO 220V - MODELO	DATA : 03/06/2026	L.S. Hora: 114,11%										
	DESCRIÇÃO:	CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 1	BDI : 25,00%	L.S. Mês: 71,30%										
			<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2026/04 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SP Obras</td><td>201 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>PRÓPRIA</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FONTE	VERSÃO	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO	SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA	PRÓPRIA
			FONTE	VERSÃO										
SEINFRA			028 SEM DESONERAÇÃO											
SINAPI	2026/04 SEM DESONERAÇÃO													
SP Obras	201 SEM DESONERAÇÃO													
PRÓPRIA	PRÓPRIA													

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 623.400,35	10,03
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 375.734,46	5,80
3	FUNDAÇÕES	R\$ 265.156,15	4,27
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 837.443,74	13,47
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 222.633,40	3,58
6	ESQUADRIAS	R\$ 590.689,05	9,50
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 467.452,16	7,52
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 51.775,47	0,83
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 421.325,37	6,78
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 671.530,58	10,80
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 179.778,37	2,89
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 178.503,10	2,87
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 62.700,01	1,01
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 112.049,38	1,80
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 107.777,51	1,73
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 79.996,91	1,29
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 342.499,02	5,51
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 73.926,07	1,19
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 128.164,14	2,06
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 34.764,68	0,56
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.331,96	0,23
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.834,15	0,08
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 205.969,76	3,31
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 323.418,85	5,20
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 48.782,66	0,78
		VALOR BDI:	R\$ 1.295.394,47 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 5.181.442,84
		VALOR TOTAL:	R\$ 6.476.837,31

SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E SETENTA E SEI MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

ARMANDO AUGUSTO DA SILVEIRA GALLENÍ
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREAMA: 111830685-6