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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2026 – PMTF.  

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF.  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO/MA  

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, 

ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, 

no Município de Tasso Fragoso/MA.  

VALOR ESTIMADO: R$ 1.081.848,04 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e 

oito reais e quatro centavos), já incluso todos os custos incidentes na contratação.  

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 02 de dezembro de 2026 às 09h:00min (nove horas e trinta minutos), 

no endereço: www.comprastassofragoso.com.br  

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço global.  

MODO DE DISPUTA: aberto  

GARANTIA DE PROPOSTA:  

1% do Valor Estimado da licitação (art. 58, Lei 14.133/2021) 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026  

(Processo Administrativo n° 37/2026 - PMTF)  

Torna-se público que a Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, por meio de seu Agente de 
Contratação, instituída pela Portaria do Gabinete n.º 016 de 06 de janeiro de 2025,  sediada na 
Avenida Santos Dumont, S/N, Centro – TASSO FRAGOSO/MA, realizará licitação, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL sob o regime de 
execução empreitada por preço global nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, aplicando-se 
também os procedimentos determinados pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto de 2014 e Decreto Federal n° 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e demais normas pertinentes de acordo com o constante do Processo 
Administrativo n.º 37/2026-PMTF/MA, atendidas as especificações  e formalidades seguintes:  

Data da sessão: 02/12/2026  
Horário: 09H:00 – horário de Brasília  
Local: Portal Compras – 
www.comprastassofragoso.com.br 

1.  DO OBJETO  
O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa de engenharia para execução de 
serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio 
Municipal Tontonhão, no Município de Tasso Fragoso/MA.  

1.1. A licitação será realizada conforme Projeto Básico incluindo planilha orçamentária, composição 
unitária de preços, composição de BDI, Composição de Encargos Sociais, Curva ABC e Cronograma 
Físico-Financeiro, Especificações Técnicas, ART de Levantamento e Pranchas de Detalhamento Técnico 
(plantas elétricas, de irrigação e dos bancos de reserva), elaborados pela engenharia na fase interna.  

1.2. O valor estimado da licitação é de R$ 1.081.848,04 (um milhão, oitenta e um mil, oitocentos e 
quarenta e oito reais e quatro centavos). 

1.3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas correrão por conta da Dotação Orçamentária da  

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA.  

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO  
Unidade: 09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE,  DESPORTO E LAZER  
Ação  
Função: 27  
Sbfunção: 812  
Programa: 0007  
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 1-02127.812.0007.1-021 - Construção e Melhoria de academias, 
Praças e Ginásios para Práticas de Esportes  
Natureza da Despesa  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recursos  
1 500   Recursos não Vinculados de Impostos  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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2.  DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

2.1.Poderão participar desta Concorrência os interessados pertencentes ao ramo de atividade 

relacionado ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem 

a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, e que 

estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.  

2.2.As empresas em Recuperação Judicial e Extrajudicial que obtiveram a sua concessão ou a 

homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial pelo juízo competente, deverão ter a respectiva 

certidão inserida em seu cadastro.  

2.3.A apresentação da certidão de concessão de recuperação judicial não suprime a obrigação da 

empresa comprovar todos os requisitos requeridos no certame, inclusive econômico-financeiros, pois 

necessário conferir igual tratamento a todas as licitantes.  

2.4. O licitante que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal 

n.º 123/06, deverá comprovar a condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), 

no momento do cadastramento como interessado em participar do certame eletrônico com a 

apresentação de:  

2.4.1.Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadramento arquivada 

ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Microempresa ou 

da Empresa de Pequeno Porte;  

2.4.2.Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento arquivada ou a 

Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da 

Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte.  

2.5.O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 

acesso, ainda que por terceiros.  

2.6.É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas 

relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.  

2.7.A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação.  

2.8.Não poderão disputar esta licitação:  

2.8.1.aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
2.8.2.autor do anteprojeto, do projeto básico, pessoa física ou jurídica. 

2.8.3.empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 

empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais 

de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;  

2.8.4.pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 

licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
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2.8.5.aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 

civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

2.8.6.pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 

de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista; 

2.8.7.agente público do órgão ou entidade licitante; 

2.8.8.Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

2.8.9.Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 

conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 

que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

2.8.10.O impedimento de que trata o item 2.8.3 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

2.8.11.A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 2.8.3 e 2.8.12 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 

2.8.12.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

2.8.13.A vedação de que trata o item 2.8.3 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário. 

3.  DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento.  

3.2.Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, 

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para 

abertura da sessão pública.  

3.3.Os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item 4.2 com a proposta e os 

documentos de habilitação. 

3.4.O licitante deverá apresentar no momento da apresentação da proposta, a comprovação do 

recolhimento da quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, consoante 

dispõe o art. 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021.  

3.5.A garantia de proposta é de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, nos termos 
que dispõe o art. 58 da Lei 14.133/2021.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
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3.6.A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
assinatura do contrato conforme dispõe o § 2º, art. 58 da Lei n. 14.133/2021.  

3.7.Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a 
não apresentação dos documentos para a contratação.  

3.8.A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei 
n.º 14.133/2021.  

3.9.Se a opção recair em dinheiro será depositada na agência n.º 3627-7, conta n.º 19.313-5 do 
Banco do Brasil. 

3.10.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:  

3.10.1.está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 

proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento 

convocatório;  

3.10.2.não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregar 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 

XXXIII, da Constituição;  

3.10.3.não possuir empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 

nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;  

3.10.4.cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.  

3.11.O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte deverá declarar, ainda, em 

campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar nº 123, de 2006.  

3.12.A falsidade da declaração de que trata os itens 3.10.2 a 3.10.4 e 3.11 sujeitará o licitante às 
sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.  

3.13.Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 

e da fase de envio de lances.  

3.14.Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes, 
após a fase de envio de lances.  

3.15.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:  

3.15.1.a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e  

3.15.2.os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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3.16. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase 
de disputa, sendo vedado:  

3.16.1.valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e  

3.16.2.Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.  

3.17.O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.  

4.  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  

4.1.O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos:  

4.1.1.Valor global da proposta;  

4.1.2.Planilha Orçamentária, devidamente assinada, de acordo com os quantitativos da Planilha 

Orçamentária parte integrante do Projeto Básico Anexo I deste Edital, com preço unitário e total dos 

itens, em algarismos, e o valor total em algarismos e por extenso, na moeda nacional, já incluído todos 

os custos seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas 

etc.);  

4.1.3.Planilha de Composição de Preços Unitários, de acordo com o especificado na Planilha 

Orçamentária, demonstrando todos os insumos e mão de obra pertinentes e detalhados discriminando 

os percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados. Pode ser utilizado o modelo apresentado no Anexo 

I, ou modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes. Observar as normas do 

Decreto n.º 7.983/2013 no que tange às obras e serviços de engenharia.  

4.1.3.1.As composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI integram o 
orçamento que compõe o projeto básico da obra ou serviço de engenharia, devem constar dos anexos 

do edital de licitação e das propostas das licitantes e não podem ser indicadas mediante o uso da 
expressão “verba” ou de unidades genéricas.  

4.1.4.Planilha de Composição de Benefício de Despesas Indiretas (BDI): podendo ser utilizado o 

modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha as informações pertinentes, observada 

a Súmula nº 254/2010-TCU que estabelece que IRPJ e CSLL não se consubstanciam em despesas 

indiretas passíveis de inclusão do BDI;  

4.1.5.Planilha de Composição de Encargos Sociais, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em 

modelo próprio, desde que contenha todas as informações pertinentes;  

4.1.6.Curva ABC, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I ou em modelo próprio, desde que contenha 
todas as informações pertinentes;  

4.1.7.Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a 

partir da data da abertura;  

4.1.8.Prazo de execução dos serviços:05 (cinco) quinzenas, conforme cronograma Físico – 
Financeiro.  
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4.1.9.Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e de 
Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado modelo constante do Anexo III. 

4.1.10.Os documentos exigidos no item 4, subitens 4.1.2 a 4.1.6, deverão, necessariamente, ser 

assinados por profissional registrado no CREA, com identificação e número do registro devidamente 

indicados, conforme Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e Resolução n° 282 de 24 de agosto de 

1983 – CONFEA e pelo representante legal da empresa.  

4.1.11.Não serão consideradas as propostas apresentadas que contiverem rasuras, emendas, borrões 

ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente em relação a 

valores, e não se considerará também qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço 

ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.  

4.1.12.É de exclusiva responsabilidade das licitantes a descrição de todos os dados da proposta e a 
juntada de atestados e declarações solicitadas.  

4.1.13.Após a apresentação da Proposta, em nenhuma hipótese esta poderá ser alterada, seja quanto ao 

preço, condições de pagamento ou quaisquer outras que importem em modificação dos seus termos 

originais.  

4.1.14.A proposta, uma vez aberta, vinculará a licitante, obrigando-a a executar o objeto, caso lhe seja 

adjudicado.  

4.1.15.Constatada declaração ou documentação falsa, após inspeção pelo Agente de Contratação e sua 

Equipe de Apoio, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso, sem prejuízo de outras 

penalidades.  

4.1.16.O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto na planilha 

orçamentária para contratação.  

4.2.Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto.  

4.3.O preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

4.4.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

doze meses.  

4.5.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.  

4.6.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso 

de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.  

4.7. O licitante deverá apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a 

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
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Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

4.8.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos na planilha orçamentária.  

4.9.O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte do contratado pode 

ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as 

seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

5.  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES  

5.1.A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

5.2.Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for 
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.  

5.3.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e 
os licitantes.  

5.4.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

5.5.O lance deverá ser ofertado pelo valor global.  

5.6.Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

5.7.O licitante somente poderá oferecer lance de valorinferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  

5.8.O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta estará disponível para o 

fornecedor no momento da fase de lances.  

5.9.O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.  

5.10.O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado, ABERTO.  

5.11.Para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 

públicos e sucessivos, com prorrogações.  

5.11.1.A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública.  

5.11.2.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários.  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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5.11.3.Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação.  

5.12.Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for 

de pelo menos 10% (dez por cento), o Agente de contratação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 

admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.  

5.12.1.Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários.  

5.12.2.A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública.  

5.12.3.A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 

no caso de lances intermediários.  

5.12.4.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

Agente de Contratação, assessorado pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

5.12.5.Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 

desconsiderados pelo Agente de Contratação, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente ao 

Suporte Técnico;  

5.12.6.Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.  

5.12.7.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

5.12.8.Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

5.12.9.No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances.  

5.12.10.Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 

superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação.  

5.12.11.O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste Edital 
e seus anexos.  

5.12.12.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

5.12.13.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate, nesta ordem (art. 60, da Lei n.º 14.133/2021):  

5.12.13.1.disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em 
ato contínuo à classificação;  
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5.12.13.2.avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados Registros Cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei.  

5.12.13.3.desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 

de trabalho, conforme regulamento. (Decreto nº 11.430, de 2023)  

5.12.13.4.Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:  

5.12.13.4.1.  empresas estabelecidas no território do Estado do órgão ou entidade da Administração 

Pública ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado 

em que este se localize.  

5.12.13.4.2.  empresas brasileiras;  

5.12.13.4.3.  empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

5.12.13.4.4.  empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009.  

5.12.13.5.As regras previstas no item 5.12.13 não prejudicarão a aplicação do art. 44 da Lei 

Complementar n.º 123, de 14 dezembro de 2006 e suas alterações.  

5.13. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  

5.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Agente de Contratação deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 

para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 

Edital.  

5.14.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

5.15. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, 

se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

5.16. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

5.17. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório.  

5.18.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

5.19. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta.  

6.  DA FASE DE JULGAMENTO  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11430.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no 

art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste edital, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

6.1.1.Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

6.1.2.Consulta consolidada de pessoa jurídica do Tribunal de Contas da União, no endereço 
https://certidões-apf.apps.tcu.gov.br-  

6.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).  

6.2.A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.  

6.3.Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)  

6.3.1.tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).  

6.3.2.O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 
3/2018, art. 29, §2º).  

6.3.3.Constatada a existência de sanção o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 

participação.  

6.4.Após a fase de julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento 
de habilitação.  

6.5.Verificadas as condições de participação, o Agente de Contratação examinará a proposta classificada 

em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da 

IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

6.6.Será desclassificada a proposta que:  

6.6.1.contiver vícios insanáveis; 

6.6.2.não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo; 

6.6.3.apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

6.6.4.não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

6.6.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 

que insanável. 

6.6.6.A verificação de conformidade da proposta será feita exclusivamente em relação à proposta mais 
bem classificada. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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6.7. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de 

preço fixado neste edital.  

6.8. A inexequibilidade só será considerada após diligência do Agente de Contratação para que a 

empresa comprove a exequibilidade ou exigir que ela seja demonstrada, conforme o disposto no item 

7.6.4 deste edital.  

6.9. Serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor 

orçado pela Administração conforme disposto no art. 59, § 4º da Lei 14.133/2021.  

6.10. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor 

orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com o art. 59 § 5º da Lei Federal n.º 14.4133/2021.  

6.11. Além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:  

6.11.1.Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 

exequibilidade da proposta. 

6.12. O licitante classificado em primeiro lugar será convocado a apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com 

detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os 

respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta sob pena de não aceitação da proposta. 

6.12.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha podera ́́  ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação; 

6.12.2.O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

6.13. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

6.14. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita da área técnica competente. 

7.  DA FASE DE HABILITAÇÃO  

7.1. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia 
autenticada. 

7.2. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por Registro Cadastral do 

estado, da Prefeitura ou emitida por Órgão ou Entidade Pública Federal, desde que o registro tenha sido 

em obediência ao disposto na Lei n.º 14.133/2021. 

7.3. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 

declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do art. 63, I, da Lei n.º 

14.133/2021. 

7.4. As  licitantes  que  não  estiverem  cadastradas  no  Portal  de  Compras  
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www.comprastassofragoso.com.br deverão encaminhar via sistema os documentos relativos à 

Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista e Econômico- Financeira e à Qualificação 

Técnica e Econômico-Financeira:  

7.4.1.Relativa à Habilitação Jurídica 

7.4.1.1. Registro comercial, no caso de empresário individual;  

7.4.1.2. Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma 

eletrônica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado dos documentos de 

designação de seus administradores, caso designados em ato separado;  

7.4.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da 

composição da diretoria em exercício.  

7.4.1.3.1.A sociedade simples que não adotar um dos tipos societários regulados no Código Civil deverá 

mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administração, exceto 

se assumir a forma de sociedade cooperativa.  

7.4.1.4.A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados 

em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administração e 

averbação no registro competente.  

7.4.1.5.A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da 
seguinte documentação:  

7.4.1.6.No caso de Procurador:  

a) Instrumento de mandato público, ou;  

b) Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, assinatura digital, 
que possa ser verificada sua autenticidade, conforme Art. 12 da Lei 14.133/21, juntamente com:  

b.1) Documento de constituição da empresa e alterações, onde se verifique que o sócio subscritor possui 
legitimidade para outorgar a procuração referida.  

b.2) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador.  

7.4.1.7.No caso de sócio-gerente:  

a) Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.  

b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir.  

c) Na hipótese de existir alteração nos documentos citados acima posteriormente à constituição da 

sociedade, os referidos documentos deverão ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as 

cláusulas em vigor.  

7.4.2. Declaração formal de que atende às disposições do art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, na 
forma do Anexo VI. 
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7.4.3. O encaminhamento de documentos para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital, na declaração da inexistência de fato 

impeditivo à sua participação e na obrigatoriedade de informar a ocorrência de fato superveniente.  

7.4.4.Relativa à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista  
7.4.4.1.prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.4.4.2.prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

à sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

licitação; 

7.4.4.3.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação: 

7.4.4.3.1.  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa 
da União e Previdenciária. 

7.4.4.4.Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente através de: 

7.4.4.4.1.Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

7.4.4.4.2.Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 

7.4.4.5.Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente relativa ao ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e TLF - Taxa de 

Localização e Funcionamento, através de: 

7.4.4.5.1.Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 

7.4.4.5.2.Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa; 

7.4.4.6. Prova de Regularidade Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, comprovada 

mediante a apresentação da: 

7.4.4.6.1.  Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal. 

7.4.4.7. Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

7.4.5.Relativa à Econômico-Financeira.  

7.4.5.1.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante, 

dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida há no máximo 

90 (noventa) dias anteriores a solicitação dos documentos de habilitação pelo Agente de contratação;  

7.4.5.2.No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá 

apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado judicialmente, na 

forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação.  

7.4.6.Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;  
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7.4.7.O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 

limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) 

anos. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, §6º);  

7.4.7.1.A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através de 

índices financeiros utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de acordo com os 

valores ali estabelecidos:  

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), superiores ou 
iguais a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:  

 LG=  
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

 LC=  

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 Ativo Circulante                   

Passivo Circulante  

Ativo Total 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG=  

 

b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, deverão comprovar, 

considerados os riscos para a administração, capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo 

equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, de acordo o artigo 69 da lei 

14.133/21.  

7.4.7.2.O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil. (art. 69, § 1º, Lei 14.133/2021)  

7.4.7.3.São definidos como documentos complementares ao balanço patrimonial, o termo de abertura 

e encerramento do livro caixa, demonstração de resultado de exercício e notas explicativas.  

7.4.7.4.Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 

deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta 

Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.  

7.4.8.Relativa à Qualificação Técnica  

7.4.8.1.Certidão de Registro de pessoa Jurídica junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia 
(CREA) (dentro do prazo de validade) da empresa e de seu(s) respectivo(s) Responsável(is) 
Técnico(s) da região que tiver(em) vinculado(s). As licitantes sediadas em outras regiões de jurisdição 
do CREA deverão apresentar certidão, com visto do CREA/MA nos termos da lei 5.194 de 14 de junho 
de 1966. 

7.4.8.2.A Qualificação Técnica da Licitante será avaliada por meio da Capacidade Técnica ‐ 
Operacional e Profissional, nas formas a seguir definidas: 
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7.4.8.2.1.Capacidade Técnico-Operacional  

7.4.8.2.1.1. Para atendimento à qualificação técnico-operacional (empresa): apresentação de 

atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 

comprove(m) a execução satisfatória de serviços de engenharia compatíveis com o objeto desta 

licitação, considerando suas características, natureza e complexidade operacional. 

7.4.8.2.1.2. Os atestados de capacidade técnico-operacional poderão ser apresentados em nome da 

matriz ou de filial da empresa licitante, desde que devidamente comprovada a vinculação entre o 

estabelecimento indicado e a pessoa jurídica participante do certame. 

7.4.8.2.1.3. Será admitido o somatório de atestados para comprovação da capacidade técnico-

operacional, desde que os documentos apresentados, em conjunto, demonstrem a aptidão da licitante 

para executar satisfatoriamente o objeto contratado. 

7.4.8.2.1.4. A comprovação técnico-operacional não exigirá atestado específico relativo às parcelas de 

maior relevância descritas no subitem 7.4.8.2.2.3, as quais serão avaliadas exclusivamente para fins de 

comprovação da capacidade técnico-profissional. 

7.4.8.2.2. Capacidade Técnico-Profissional 

7.4.8.2.2.1. A licitante deverá indicar, para a execução do objeto, equipe técnica mínima composta por: 

a) 01 (um) Engenheiro Civil, devidamente registrado no CREA, com atribuições profissionais 

compatíveis com as atividades de engenharia civil abrangidas pela contratação; 

b) 01 (um) Engenheiro Eletricista, devidamente registrado no CREA, com atribuições 

profissionais compatíveis com as atividades de instalações elétricas e iluminação abrangidas pela 

contratação. 

7.4.8.2.2.2. A comprovação da capacidade técnico-profissional será realizada mediante apresentação de 

Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA competente e vinculada à respectiva Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART, acompanhada da documentação técnica pertinente, comprovando 

que o(s) profissional(is) indicado(s) possui(em) experiência anterior na execução de serviços de 

características técnicas semelhantes aos previstos nesta contratação. 

7.4.8.2.2.3. Para fins de comprovação da experiência técnico-profissional nas parcelas de maior 

relevância técnica do objeto, deverão ser apresentados acervos técnicos que demonstrem experiência 

anterior nos seguintes serviços: 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA (QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL) 
Parcela de maior relevância – 50% Quantidade Unidade 

Refletor LED de alta potência: experiência na execução ou responsabilidade técnica por 
serviços de fornecimento e instalação de refletores ou projetores LED de alta potência, 
empregados em sistemas de iluminação externa ou esportiva, com características e 
complexidade técnica compatíveis com o refletor LED Ultra 1000 W previsto na planilha 
orçamentária, ou equipamento similar. 

24 und 

Poste de concreto: experiência na execução ou responsabilidade técnica por serviços de 
fornecimento e instalação de postes de concreto de seção circular, envolvendo atividades de 
implantação, içamento, posicionamento e fixação, com características técnicas compatíveis 
com o poste de concreto de 13 m e capacidade nominal de 3.000 daN previsto na planilha 
orçamentária, ou equipamento de características similares. 

03 und 

7.4.8.2.2.4. As experiências descritas nas alíneas “a” e “b” do subitem 7.4.8.2.2.3 serão exigidas 

exclusivamente para fins de qualificação técnico-profissional, não sendo estabelecido quantitativo 

mínimo de equipamentos, postes ou serviços anteriormente executados, percentual mínimo em relação 

ao quantitativo da contratação ou número mínimo de unidades comprovadas, devendo os documentos 
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apresentados demonstrar a efetiva experiência profissional em serviços compatíveis com aqueles 

exigidos. 

7.4.8.2.2.5. Os acervos técnicos relativos às parcelas de maior relevância poderão pertencer a 

profissionais distintos integrantes da equipe técnica indicada pela licitante, desde que cada experiência 

seja comprovada por profissional legalmente habilitado e com atribuições compatíveis com a atividade 

correspondente. Não será exigido que um único profissional detenha, cumulativamente, todos os 

acervos técnicos requeridos. 

7.4.8.2.2.6. A comprovação do vínculo ou da disponibilidade dos profissionais indicados poderá ser 

realizada mediante: 

a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou documento equivalente que 

comprove o vínculo profissional; 

b) contrato social ou outro documento constitutivo, quando o profissional for sócio ou dirigente 

da empresa; 

c) contrato de prestação de serviços ou instrumento jurídico equivalente que demonstre a 

disponibilidade do profissional; ou 

d) declaração de compromisso de contratação futura do profissional, assinada pela licitante e 

acompanhada da anuência expressa do respectivo profissional, acompanhada dos documentos 

necessários à comprovação de sua habilitação e experiência técnica (Acórdão nº 1447/2015 – 

TCU – Plenário). 

7.4.8.2.2.7. Será admitida a apresentação de declaração de contratação futura, não sendo exigido que os 
profissionais indicados já possuam vínculo empregatício ou contratual formalizado com a licitante na 

data de apresentação das propostas. A licitante adjudicatária deverá comprovar a efetiva formalização 

do vínculo ou a disponibilidade dos profissionais indicados até a assinatura do contrato, 

obrigatoriamente antes do início da execução dos serviços. 

7.4.8.2.2.8. Os profissionais indicados para comprovação da capacidade técnico-profissional deverão 

participar da execução contratual nas atividades correspondentes às suas atribuições, admitindo-se sua 

substituição por profissionais com experiência equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da 

Administração, nos termos do art. 67, § 6º, da Lei nº 14.133/2021. 

7.4.8.3.É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa proponente, 
fato este que inabilitará todas as envolvidas.  
7.4.8.4.Declaração expressa da Licitante de que dispõe, ou de que disponibilizará até o início da 
execução contratual, da equipe técnica mínima indicada no subitem 7.4.8.2.2.1 (01 engenheiro 
civil e 01 engenheiro eletricista), bem como dos equipamentos, máquinas, ferramentas, veículos, 
instrumentos, materiais e demais recursos operacionais necessários à adequada execução do 
objeto.  
7.4.8.5.Declaração expressa da licitante atestando que não possui em seu quadro societário servidor 
público da ativa, ou empregado da empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua 
inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação, conforme modelo do Anexo VI do Edital. 
7.4.8.6.Declaração que a licitante realizou Visita Técnica no local, onde serão executados os serviços 
ou de NÃO VISITA, assumindo assim todos os riscos dele advindo conforme modelo do Anexo  

V do Edital.  

7.4.8.6.1.A empresa licitante, a seu critério, PODERÁ DECLINAR DA VISITA TÉCNICA sendo, neste caso, 
necessário apresentar declaração formal assinada pelo Responsável Técnico e Responsável Legal da 



 

Página 18 de 63 

empresa licitante, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, e sobre os locais dos serviços, e se inteirou dos serviços a serem executados, avaliando os 
problemas futuros e o grau de dificuldades a serem enfrentados, de modo que os custos cubram 
quaisquer problemas decorrentes da sua execução assumindo total responsabilidade por esta 
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.  

7.4.8.6.2.Em caso de manifestação de DESEJO DE REALIZAR A VISITA TÉCNICA, fica a Licitante 
obrigada a realizar agendamento com a Secretária Municipal de Infraestrutura, em dias úteis, horário 
comercial, através do e-mail cpltasso@gmail.com. A visita técnica poderá ser realizada até 01 (um) dia 
útil anterior à apresentação das propostas, desde que agendada em data também anterior.  

7.5. A habilitação será verificada no PORTAL DE COMPRAS nos documentos por ele abrangidos.  

7.5.8.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).  

7.6. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

7.7. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no PORTAL DE COMPRAS 
e/ou SICAF serão enviados por meio do sistema www.comprastassofragoso.com.br em formato 
digital, no prazo de 02(duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente 
de Contratação. 

7.8. Os licitantes encaminharão, por meio do sistema a proposta com o preço e os documentos de 
habilitação, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES 
nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.9. A verificação no PORTAL DE COMPRAS da Prefeitura a exigência dos documentos nele não 
contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor. 

7.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, 
art. 39, §4º), para: 

7.10.8.complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

7.10.9.atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

7.11. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas, 
que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

7.12. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.7. 

7.13. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante 
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem 
anterior. 

8.  DOS RECURSOS  

https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art4
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art64
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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8.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021.  

8.2.O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.  

8.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante:  

8.3.1.a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;  

8.3.2.o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 30 (trinta) minutos. 

8.3.3.O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento, conforme dispõe o § 1º , II, art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.  

8.4.Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.  

8.5.O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos.  

8.6.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

8.7.O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 

assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  
8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 

que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 8.10. Os 

autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

https://www.tassofragoso.ma.gov.br/  

9.  DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

9.1.   Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

9.1.1.deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 

que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;  

9.1.2.Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 

em especial quando:  

9.1.2.1.não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  

9.1.2.2.recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  

9.1.2.3.pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;  

9.1.2.4.não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

9.1.3.recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração;  

9.1.4.apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1


 

Página 20 de 63 

durante a licitação;  

9.1.5.fraudar a licitação;  

9.1.6.comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

9.1.6.1.agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  

9.1.6.2.induzir deliberadamente a erro no julgamento;  

9.1.7.praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

9.1.8.praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

9.2.Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, art. 156, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal:  

9.2.1.advertência;  

9.2.2.multa;  

9.2.3.impedimento de licitar e contratar; e  

9.2.4.declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade.  

9.3.  Na aplicação das sanções serão considerados:  

9.3.1.a natureza e a gravidade da infração cometida;  

9.3.2.as peculiaridades do caso concreto;  

9.3.3.as circunstâncias agravantes ou atenuantes;  

9.3.4.os danos que dela provierem para a Administração Pública;  

9.3.5.a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle;  

9.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

9.4.1.Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 a multa será de 0,5% a 15% do valor do 
contrato licitado.  

9.4.2.Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8, a multa será de 15% a 30% 

do valor do contrato licitado.  

9.5.As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.  

9.6.Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação.  

9.7.A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 

infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 quando não se justificar a imposição 

de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo 

de 3 (três) anos. 

9.8.Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens  9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.8 

bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 que justifiquem a 

imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 

observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.  

9.9.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo estabelecido pela 

Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida sujeitando-o às 

penalidades cabíveis.  

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e 

de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de 

responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores, que 

avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas 

que pretenda produzir.  

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa 
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade 
que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.  

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

9.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados.  

10.  DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da  

Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura 
do certame.  

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame.  

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados exclusivamente na forma 
eletrônica, através do endereço eletrônico  www.comprastassofragoso.com.br 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

10.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
agente de contratação, nos autos do processo de licitação.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art156§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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10.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.  

11.  DA SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. Será permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela 
CONTRATANTE, por meio da fiscalização, e desde que não implique prejuízo à execução, à qualidade, ao 
prazo contratual, à segurança da obra ou à responsabilidade técnica da contratada principal, consoante 
dispõe o item “Da Subcontratação” do Projeto Básico.  

11.2. Fica expressamente admitida a subcontratação parcial dos serviços especializados de iluminação 

e dos serviços especializados de irrigação, abrangendo, quando autorizados pela fiscalização, atividades 

de montagem, instalação, assentamento, interligações, regulagens, testes, automação, fornecimento e 

instalação de componentes, equipamentos e acessórios relacionados a esses sistemas. 

11.3. A subcontratação não eximirá a CONTRATADA de nenhuma de suas obrigações contratuais e legais, 

permanecendo como única e integral responsável perante a Administração pela execução total do 

objeto. A responsabilidade técnica principal, a coordenação geral da obra, o gerenciamento contratual, 

a compatibilização entre os serviços, o controle de qualidade e a entrega final do objeto não poderão ser 

transferidos à subcontratada. 

11.4. Não será admitida a subcontratação integral do objeto, nem a transferência da parcela principal da 

contratação. A CONTRATADA deverá comunicar previamente à fiscalização a identificação da 

subcontratada, os serviços a serem subcontratados, o período estimado de atuação e os documentos 

necessários à  

12.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura, com possibilidade de 
prorrogação, dada a natureza do objeto análise, não podendo a subcontratada iniciar qualquer atividade 
antes da anuência formal da CONTRATANTE. 

12.  DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

12.1. A vigência será conforme contrato. 

13.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

13.1.As obrigações da Contratante e da Contratada será conforme Contrato. 

14.  DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será conforme Contrato.  

15.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.  

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação.  

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF.  

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

15.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
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15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a  

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório.  

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração.  

15.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público.  

15.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

15.10.Os casos omissos serão resolvidos pelo Agente de Contratação, que decidirá com base na 
legislação em vigor, Lei Federal n.º 14.133/2021 e demais legislações aplicadas à espécie.  

15.11.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico Portal Compras 

www.comprastassofragoso.com.br , Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e site da 

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA https://www.tassofragoso.ma.gov.br/, no site do Tribunal 

de Contas do Estado do Maranhão (https://app.tcema.tc.br/sinccontrata/mural/procedimento).  

15.12.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

ANEXO I – Projeto Básico/Planilha Orçamentária/Composição Unitária de Preços/Composição de 

BDI/Composição de Encargos Sociais/Curva ABC/Cronograma Físico-Financeiro/Especificações 
Técnicas/ART de Levantamento/Pranchas de Detalhamento Técnico.  

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato  

ANEXO III - Modelo de Termo de Compromisso De Cumprimento da Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e de Segurança e Saúde no Trabalho  

ANEXO IV – Modelo Resumo da Proposta  

ANEXO V – Modelo Declaração de Visita ou de Não Visita  

ANEXO VI – Modelo Declaração que não possui servidor público em seu quadro pessoal e societário.  

Tasso Fragoso (MA), 09 de novembro de 2026.  

 
Sebastião Dias Matos 

Secretário Municipal de Planejamento 

 

http://www.comprastassofragoso.com.br/
https://www.tassofragoso.ma.gov.br/
https://app.tcema.tc.br/
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF 

ANEXO I 

Projeto Básico/Especificações Técnicas/Planilha Orçamentária/Composição Unitária de 

Preços/Cronograma Físico-Financeiro/Composição de BDI/Composição de Encargos 

Sociais/Curva ABC/ART de Levantamento/Pranchas de Detalhamento Técnico 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF – ANEXO I 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, no 

Município de Tasso Fragoso/MA. 
Data-base: SINAPI MA 09/2026 – EMOP RJ 09/2026 – ORSE SE 08/2026 – SICRO MA 07/2026 – DER-ES 05/2026 | BDI = 25,32% | Encargos Sociais = 69,90% (mensalista) / 112,68% 

(horista) 

 
Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit. Preço c/ BDI Total Peso 

1   SERVIÇOS PRELIMINARES     107.533,47 9,94% 
1.1 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE 

*2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 
M2 4 432,00 541,38 2.165,52 0,20% 

1.2 EMOP 02.004.0005-
0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO 
DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 
3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 
6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

M2 40 588,86 737,95 29.518,00 2,73% 

1.3 SISTEMA 1311 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DMT 600 KM und 1 60.525,02 75.849,95 75.849,95 7,01% 
2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL     90.893,61 8,40% 

2.1 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 29,62 37,11 4.453,20 0,41% 
2.2 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 140,57 176,16 21.139,20 1,95% 
2.3 SINAPI(A) 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 136,31 170,82 20.498,40 1,89% 
2.4 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.325,05 7.926,55 23.779,65 2,20% 
2.5 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 43,12 54,03 6.483,60 0,60% 
2.6 SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 3.867,32 4.846,52 14.539,56 1,34% 
3   SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO     462.461,46 42,75% 

3.1 ORSE(A) 11139 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 un 1 9.664,50 12.111,55 12.111,55 1,12% 
3.2 SINAPI 97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 
UN 9 578,64 725,15 6.526,35 0,60% 

3.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 35 89,40 112,03 3.921,05 0,36% 
3.4 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 21,6 87,25 109,34 2.361,74 0,22% 
3.5 DER-ES 

(Edificações) 
030203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 3,6 265,53 332,76 1.197,93 0,11% 

3.6 SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 280 10,99 13,77 3.855,60 0,36% 

3.7 SINAPI 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.040 33,18 41,58 43.243,20 4,00% 

3.8 SINAPI 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 144 21,11 26,45 3.808,80 0,35% 

3.9 Próprio 105034 POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR , TAMANHO 13 M, 3000 DAN,   - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 6 10.000,35 12.532,43 75.194,58 6,95% 

3.10 SICRO 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de 
elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada 

tkm 8.595 2,05 2,56 22.003,20 2,03% 

3.11 ORSE(A) 11625 Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, 
temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar 

un 48 4.207,22 5.272,48 253.079,04 23,39% 
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit. Preço c/ BDI Total Peso 
3.12 SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 569,36 713,52 713,52 0,07% 

3.13 SINAPI 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 6 145,74 182,64 1.095,84 0,10% 

3.14 SINAPI 102104 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN 1 26.611,13 33.349,06 33.349,06 3,08% 

4   SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO     233.913,65 21,62% 
4.1 DER-ES 

(Edificações) 
151703 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro 

de 15001 até 26000W - 220/127V 
und 1 3.706,39 4.644,84 4.644,84 0,43% 

4.2 SINAPI 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 4 145,74 182,64 730,56 0,07% 

4.3 SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 1 569,36 713,52 713,52 0,07% 

4.4 ORSE(A) 13319 Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, 1 1/4", Schneider BC-22 R ou similar un 2 10.953,85 13.727,36 27.454,72 2,54% 
4.5 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 85,5 89,40 112,03 9.578,56 0,89% 
4.6 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 85,5 87,25 109,34 9.348,57 0,86% 
4.7 DER-ES 

(Edificações) 
030203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 8,55 265,53 332,76 2.845,09 0,26% 

4.8 ORSE(A) 10008 Instalação do sistema de automação da irrigação (SERGIPETEC) cj 2 3.273,68 4.102,57 8.205,14 0,76% 
4.9 ORSE(A) 10537 Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN-80, linha Irriga-LF, Tigre ou 

similar 
m 670 82,85 103,82 69.559,40 6,43% 

4.10 ORSE(A) 13332 Tê de pvc soldável, azul, PN80 para irrigação, diâm = 110mm un 35 92,79 116,28 4.069,80 0,38% 
4.11 ORSE(A) 9461 Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca 

Rain Bird ou similar 
un 35 2.206,09 2.764,67 96.763,45 8,94% 

5   SERVIÇOS DIVERSOS     83.855,59 7,75% 
5.1 SINAPI 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 75 63,42 79,47 5.960,25 0,55% 

5.2 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 75 40,30 50,50 3.787,50 0,35% 
5.3 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.645 3,79 4,74 7.797,30 0,72% 
5.4 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 
M2 1.045 31,73 39,76 41.549,20 3,84% 

5.5 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 

M2 600 16,27 20,38 12.228,00 1,13% 

5.6 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M3 22,5 59,90 75,06 1.688,85 0,16% 

5.7 SISTEMA 916 BOTA FORA - ENTULHO DE OBRAS M3 22,5 119,04 149,18 3.356,55 0,31% 
5.8 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
M3 6 995,85 1.247,99 7.487,94 0,69% 

6   EQUIPAMENTOS     103.190,26 9,54% 
6.1 ORSE(A) 13356 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. em 

aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no 
encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 2 25.347,16 31.765,06 63.530,12 5,87% 
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Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit. Preço c/ BDI Total Peso 
6.2 ORSE(A) 13357 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-

carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em courvin náutico, bordado no encosto, 
espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 1 7.297,16 9.144,80 9.144,80 0,85% 

6.3 SINAPI 103310 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E 
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 

UN 3 1.291,72 1.618,78 4.856,34 0,45% 

6.4 ORSE 4302 Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de 
concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m,  mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com 
hidracor 

m 12 287,11 359,80 4.317,60 0,40% 

6.5 DER-ES 
(Edificações) 

200721 Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes m2 500 22,36 28,02 14.010,00 1,30% 

6.6 SINAPI 92339 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

M 30 195,01 244,38 7.331,40 0,68% 

   TOTAL SEM BDI     863.363,10  
   TOTAL DO BDI (25,32%)     218.484,94  
   VALOR TOTAL ESTIMADO     1.081.848,04 100,00% 

 

Tasso Fragoso – MA, 26 de outubro de 2026. 

ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS – Engenheiro Civil – CREA nº 1118737997MA 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF – ANEXO I 

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, no 

Município de Tasso Fragoso/MA. 
Data-base: SINAPI MA 09/2026 – EMOP RJ 09/2026 – ORSE SE 08/2026 – SICRO MA 07/2026 – DER-ES 05/2026 | BDI = 25,32% | Encargos Sociais = 69,90% (mensalista) / 112,68% 

(horista) 

 
Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 

1          107.533,47 
1.1 Insumo SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, 

DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 
M2 4 432,00 541,38 1.728,00 2.165,52 

1.2 Composição EMOP 02.004.0005-0 BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE 
MATERIAIS,PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE 
MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE 
FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO 
REAPROVEITADO 2 VEZES 

M2 40 588,86 737,95 23.554,40 29.518,00 

 Insumo EMOP 00368 PINUS, EM PECAS DE 7,50X7,50CM (3"X3") M 185,2 6,95 8,70 1.287,14 1.611,24 

 Insumo EMOP 00600 VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, COM ESPESSURA DE 3MM M2 2,4 97,85 122,62 234,84 294,28 

 Insumo EMOP 01999 MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 276,04 22,25 27,88 6.141,89 7.695,99 

 Insumo EMOP 02317 FITA ISOLANTE, ROLO DE 19MMX20M UN 0,808 5,48 6,86 4,42 5,54 

 Insumo EMOP 02884 FECHADURA DE SOBREPOR, TIPO CAIXAO, RETANGULAR, EM METAL COM ACABAMENTO 
RESINADOPRETO, DE (100X86X38)MM 

UN 2,4 16,06 20,12 38,54 48,28 

 Insumo EMOP 05914 INTERRUPTOR DE SOBREPOR SIMPLES, DE 10A-250V UN 2,424 4,92 6,16 11,92 14,92 

 Composição 
Auxiliar 

EMOP 59.003.0010-1 PINUS,PECA 1" X 12" E 1" X 9". M2 118 40,23 50,41 4.747,14 5.948,38 

 Insumo EMOP 00453 PREGO COM OU SEM CABECA, EM CAIXAS DE 50KG, OU QUANTIDADES EQUIVALENTES, 
Nº12X12A 18X30 

KG 4 12,91 16,17 51,64 64,68 

 Insumo EMOP 01967 MAO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE ESQUADRIASDE MADEIRA INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 267,8 33,16 41,55 8.880,24 11.127,08 

 Insumo EMOP 02315 DISJUNTOR, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA,MODELO DIN, TIPO C UN 1,212 7,97 9,98 9,65 12,09 

 Insumo EMOP 02472 GLOBO ESFERICO, EM VIDRO, TIPO LEITOSO,DE (10X15)CM UN 3,2 26,32 32,98 84,22 105,53 

 Insumo EMOP 04307 TOMADA ELETRICA 2P+T, 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, DE SOBREPOR UN 1,212 4,51 5,65 5,46 6,84 

 Insumo EMOP 08000 TELHA ONDULADA DE CIMENTO, SEM AMIANTO,REFORCADA C/FIOS SINTETICOS (CRFS), DE 
(2,44X1,10)M E C/ESPES. DE 6MM 

UN 12,904 69,22 86,74 893,21 1.119,29 

 Insumo EMOP 00252 PARAFUSO C/ROSCA, DE (8x100)MM UN 26 1,05 1,31 27,21 33,96 

 Insumo EMOP 00510 RECEPTACULO DE PORCELANA P/LAMPADA, BASEE-27 UN 3,232 2,16 2,70 6,98 8,72 

 Insumo EMOP 01983 MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS H 12,36 30,79 38,58 380,56 476,84 

 Insumo EMOP 02316 CORDAO PARALELO COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, ATE 750V, DE 2X2,5MM2 M 20,2 4,71 5,90 95,13 119,16 

 Insumo EMOP 02605 MACARANDUBA EM RIPAS, DE (1,5x4)CM M 158 3,90 4,88 616,20 771,04 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Insumo EMOP 04915 DOBRADICA EM FERRO LAMINADO, COM PINO DEFERRO REVERSIVEL, DE 3"X3"X5/64" UN 7,6 4,89 6,12 37,16 46,51 

1.3 Composição SISTEMA 1311 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DMT 600 KM und 1 60.525,02 75.849,95 60.525,02 75.849,95 
 Insumo SICRO P9934 Motorista de veículo especial com periculosidade h 80 53,28 66,76 4.262,18 5.340,58 

 Insumo SICRO P9944 Operador de equipamento especial com periculosidade h 80 58,20 72,93 4.656,20 5.834,60 

 Insumo SICRO P9824 Servente h 80 23,78 29,80 1.902,33 2.383,93 

 Insumo SICRO E9018 Cavalo mecânico com dolly intermediário e semi-reboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 
323 kW 

H 80 621,30 778,61 49.704,31 62.289,11 

2          90.893,61 
2.1 Composição SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 29,62 37,11 3.554,40 4.453,20 
 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 120 22,35 28,00 2.682,00 3.360,00 

 Insumo SINAPI 43460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

H 120 1,02 1,27 122,40 152,40 

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 0,51 0,63 61,20 75,60 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 120 0,83 1,04 99,60 124,80 

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 0,11 0,13 13,20 15,60 

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 2,20 2,75 264,00 330,00 

 Insumo SINAPI 43484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 120 1,24 1,55 148,80 186,00 

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 1,36 1,70 163,20 204,00 
2.2 Composição SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 140,57 176,16 16.868,40 21.139,20 
 Insumo SINAPI 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
H 120 0,02 0,02 2,40 2,40 

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 2,20 2,75 264,00 330,00 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 120 1,97 2,46 236,40 295,20 

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 0,11 0,13 13,20 15,60 

 Insumo SINAPI 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 120 134,09 168,04 16.090,80 20.164,80 

 Insumo SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

H 120 0,82 1,02 98,40 122,40 

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 1,36 1,70 163,20 204,00 
2.3 Composição SINAPI(A) 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 136,31 170,82 16.357,20 20.498,40 
 Insumo SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 120 134,00 167,92 16.080,00 20.150,40 

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 1,36 1,70 163,20 204,00 

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 0,11 0,13 13,20 15,60 

 Insumo SINAPI 43462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

H 120 0,02 0,02 2,40 2,40 

 Insumo SINAPI 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

H 120 0,82 1,02 98,40 122,40 

2.4 Composição SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.325,05 7.926,55 18.975,15 23.779,65 
 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 18,28 22,90 54,84 68,70 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Insumo SINAPI 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 86,09 107,88 258,27 323,64 

 Insumo SINAPI 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA) 

MES 3 191,78 240,33 575,34 720,99 

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 227,20 284,72 681,60 854,16 

 Insumo SINAPI 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 3 5.411,70 6.781,94 16.235,10 20.345,82 

 Insumo SINAPI 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 

MES 3 21,59 27,05 64,77 81,15 

 Insumo SINAPI 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 368,41 461,69 1.105,23 1.385,07 
2.5 Composição SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 43,12 54,03 5.174,40 6.483,60 
 Insumo SINAPI 43482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 120 0,67 0,83 80,40 99,60 

 Insumo SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 0,11 0,13 13,20 15,60 

 Insumo SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 2,20 2,75 264,00 330,00 

 Insumo SINAPI 43458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA) 

H 120 0,05 0,06 6,00 7,20 

 Insumo SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 1,36 1,70 163,20 204,00 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 100299 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA 

H 120 0,67 0,83 80,40 99,60 

 Insumo SINAPI 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 120 37,55 47,05 4.506,00 5.646,00 

 Insumo SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 120 0,51 0,63 61,20 75,60 
2.6 Composição SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 3.867,32 4.846,52 11.601,96 14.539,56 
 Insumo SINAPI 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA) 
MES 3 98,11 122,95 294,33 368,85 

 Insumo SINAPI 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 227,20 284,72 681,60 854,16 

 Insumo SINAPI 41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 3 2.837,75 3.556,26 8.513,25 10.668,78 

 Insumo SINAPI 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 368,41 461,69 1.105,23 1.385,07 

 Insumo SINAPI 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 3 231,48 290,09 694,44 870,27 

 Insumo SINAPI 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 18,28 22,90 54,84 68,70 

 Insumo SINAPI 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 3 86,09 107,88 258,27 323,64 
3          462.461,46 

3.1 Composição ORSE(A) 11139 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 un 1 9.664,50 12.111,55 9.664,50 12.111,55 
 Composição 

Auxiliar 
ORSE 353 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m 1,5 14,03 17,58 21,04 26,38 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 358 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") m 6 44,09 55,25 264,54 331,50 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 367 Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") un 2 64,34 80,63 128,68 161,26 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 376 Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2") un 4 22,49 28,18 89,96 112,72 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 681 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) un 3 6,31 7,90 18,93 23,70 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Composição 

Auxiliar 
ORSE 2842 Fornecimento de armação secundária 1 estribo un 1 38,51 48,26 38,51 48,26 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 2892 Fornecimento de isolador roldana de porcelana un 1 8,70 10,90 8,70 10,90 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 4429 Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 3 196,72 246,52 590,16 739,56 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 7894 Cabeçote de alumínio de 2 1/2" un 1 23,57 29,53 23,57 29,53 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 7928 Terminal de compressão para cabo de  35 mm2 - fornecimento e instalação un 2 5,18 6,49 10,36 12,98 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 7929 Terminal de compressão para cabo de  70 mm2 - fornecimento e instalação un 3 9,47 11,86 28,41 35,58 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 8420 Disjuntor termomagnetico tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA un 1 397,50 498,14 397,50 498,14 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 8454 Poste de concreto duplo T (DT)  7/600 - fornecimento e assentamento un 1 1.481,45 1.856,55 1.481,45 1.856,55 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 9007 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C m 15 54,65 68,48 819,75 1.027,20 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 9008 Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  70mm²,  1kv / 90º C m 25 111,17 139,31 2.779,25 3.482,75 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 9379 Haste cobreada copperweld p/aterramento d=  5/8" x 2,40m un 3 69,50 87,09 208,50 261,27 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 9392 Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) kg 0,633 47,76 59,85 30,23 37,88 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10311 Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada 
eletrostaticamente  d=100 x 60 x 15cm 

un 1 2.724,95 3.414,90 2.724,95 3.414,90 

3.2 Composição SINAPI 97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

UN 9 578,64 725,15 5.207,76 6.526,35 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0783 167,14 209,45 13,08 16,38 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 
APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 

M3 0,4032 2.710,56 3.396,87 1.092,89 1.369,53 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,1224 718,71 900,68 87,97 110,16 

 Insumo SINAPI 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 1.212,876 0,74 0,92 897,52 1.115,82 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 

M3 0,729 273,16 342,32 199,13 249,48 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,1066 22,60 28,32 725,60 909,18 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL 
MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,1602 75,30 94,36 12,06 15,03 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE 
IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 0,9108 1.089,97 1.365,95 992,74 1.244,07 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,8627 29,05 36,40 1.187,06 1.487,34 

3.3 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 35 89,40 112,03 3.129,00 3.921,05 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 138,4518 22,60 28,32 3.129,01 3.920,70 

3.4 Composição SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 21,6 87,25 109,34 1.884,60 2.361,74 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,013 78,42 98,27 1,01 1,08 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 

POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 
CHP 4,2379 53,91 67,56 228,46 286,20 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,1166 356,59 446,87 41,59 52,05 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,9906 22,60 28,32 383,98 481,03 

 Insumo SINAPI 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 30,0002 41,01 51,39 1.230,30 1.541,59 
3.5 Composição DER-ES 

(Edificações) 
030203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 3,6 265,53 332,76 955,90 1.197,94 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 9 21,07 26,40 189,63 237,63 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

020519 BRITA 3 M3 4,32 177,39 222,31 766,32 960,33 

3.6 Composição SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 280 10,99 13,77 3.077,20 3.855,60 

 Insumo SINAPI 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA M 284,76 4,54 5,68 1.292,81 1.615,60 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,32 29,62 37,11 986,93 1.234,80 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 33,32 24,09 30,18 802,67 1.005,20 

3.7 Composição SINAPI 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.040 33,18 41,58 34.507,20 43.243,20 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 118,56 24,09 30,18 2.856,11 3.577,60 

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 9,776 7,37 9,23 72,04 83,20 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 118,56 29,62 37,11 3.511,74 4.399,20 

 Insumo SINAPI 995 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 

M 1.293,136 21,73 27,23 28.099,84 35.204,00 

3.8 Composição SINAPI 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 144 21,11 26,45 3.039,84 3.808,80 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,944 29,62 37,11 324,16 406,08 

 Insumo SINAPI 1020 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 

M 179,0496 13,65 17,10 2.444,02 3.061,44 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,944 24,09 30,18 263,64 329,76 

 Insumo SINAPI 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 1,3536 7,37 9,23 9,97 11,52 
3.9 Composição Próprio 105034 POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR , TAMANHO 13 M, 3000 DAN,   - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 
UN 6 10.000,35 12.532,43 60.002,10 75.194,58 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 100618 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA 
NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 
M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_04/2025 

UN 6 2.165,93 2.714,34 12.995,58 16.286,04 

 Insumo SINAPI 441 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA 

UN 24 10,77 13,49 258,48 323,76 

 Insumo SINAPI 379 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, 
DIAMETRO DO FURO= 18 MM 

UN 48 1,29 1,61 61,92 77,28 

 Insumo SINAPI 12061 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO 
NOMINAL 2" 

M 36 28,55 35,77 1.027,80 1.287,72 

 Insumo SINAPI 339 ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M 72 1,27 1,59 91,44 114,48 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Insumo SINAPI 1100 CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE 

ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 
GRAUS, DE 2" 

UN 6 25,01 31,34 150,06 188,04 

 Insumo ORSE 3248 Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf Un 12 286,00 358,41 3.432,00 4.300,92 

 Insumo SINAPI 41181 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 
1500 DAN, TIPO C-29 

UN 6 6.997,47 8.769,22 41.984,82 52.615,32 

3.10 Composição SICRO 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade 
de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada 

tkm 8.595 2,05 2,56 17.619,75 22.003,20 

 Insumo SICRO E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW H 8.595 356,78 447,12 3.066.566,21 3.843.010,15 
3.11 Composição ORSE(A) 11625 Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-

240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar 
un 48 4.207,22 5.272,48 201.946,56 253.079,04 

 Insumo ORSE 12522 Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-
240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar 

un 48 4.188,08 5.248,50 201.027,84 251.928,00 

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 24 22,35 28,00 536,40 672,48 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 14,4 16,12 20,20 232,12 290,88 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 14,4 3,99 5,00 57,45 72,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10552 Encargos Complementares - Eletricista h 24 3,84 4,81 92,16 115,68 

3.12 Composição SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 569,36 713,52 569,36 713,52 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 

M3 0,0134 892,83 1.118,89 11,96 14,99 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,653 29,62 37,11 48,96 61,34 

 Insumo SINAPI 13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A 

UN 1 468,62 587,27 468,62 587,27 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,653 24,09 30,18 39,82 49,88 

3.13 Composição SINAPI 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 6 145,74 182,64 874,44 1.095,84 

 Insumo SINAPI 2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 6 97,22 121,83 583,32 730,98 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3628 29,62 37,11 129,22 161,88 

 Insumo SINAPI 1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 

UN 18 3,16 3,96 56,88 71,28 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3628 24,09 30,18 105,10 131,64 

3.14 Composição SINAPI 102104 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2020 

UN 1 26.611,13 33.349,06 26.611,13 33.349,06 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0967 29,62 37,11 269,44 337,57 

 Insumo SINAPI 7611 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 
15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL 

UN 1 26.056,20 32.653,62 26.056,20 32.653,62 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0967 24,09 30,18 219,13 274,53 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 

CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 
16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,2146 309,23 387,52 66,36 83,16 

4          233.913,65 
4.1 Composição DER-ES 

(Edificações) 
151703 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em 

muro de 15001 até 26000W - 220/127V 
und 1 3.706,39 4.644,84 3.706,39 4.644,84 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

040974 ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS COM HASTE 16X150MM UN 2 54,39 68,16 108,78 136,32 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

042091 REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO Ø 50X32MM (2X1 1/4") UN 2 22,38 28,05 44,76 56,09 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

049002 PARAFUSO CABEÇA QUADRADA MAQUINA GALVANIZADO A FOGO 16 X 200MM UN 4 35,70 44,74 142,80 178,95 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

049507 SAPATILHA PARA CABO DE AÇO UN 1 3,73 4,67 3,73 4,67 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

049565 CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 3" UN 2 26,13 32,75 52,26 65,49 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

049654 OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ PARAFUSO 16X200MM UN 1 32,25 40,42 32,25 40,41 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

060242 BUJAO DE ACO GALVANIZADO 3" UN 1 44,13 55,30 44,13 55,30 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 0,34 68,47 85,81 23,27 29,17 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

030211 Reaterro de valas, exclusive compactação m3 0,28 9,48 11,88 2,65 3,32 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

030304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA 
- NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 
licenciada 

m3 0,08 89,94 112,71 7,19 9,01 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

040206 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 
5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) 

m2 0,7 92,46 115,87 64,72 81,10 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

040235 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já 
incluído no custo) 

m3 0,06 785,36 984,21 47,12 59,05 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

150906 Arame galvanizado 12 BWG (0.048 kg/m) m 2,4 2,37 2,97 5,68 7,12 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

990132 Niple para eletroduto de PVC roscável, diâmetro 85mm (3") und 4 31,25 39,16 125,00 156,65 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

990134 Eletroduto de aço galvanizado, inclusive conexões, diâmetro 65mm (2.1/2") m 1 705,79 884,50 705,79 884,49 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

151128 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1.1/4", inclusive conexões m 6 32,80 41,10 196,80 246,62 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

990136 Cabo de cobre nú, seção de 16.0 mm2 m 7,5 118,91 149,02 891,82 1.117,63 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

151316 Mini-Disjuntor tripolar 70A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou 
equivalente 

und 1 138,45 173,51 138,45 173,50 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

151406 Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 450/750V, antichama BWF livre de chumbo, 
70ºC ? 16,0mm2 

m 32 27,04 33,89 865,28 1.084,36 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

151414 Cabo de cobre nu, seção de 10,0 mm2, têmpera meio dura, encordoamento classe 2A m 2 21,81 27,33 43,62 54,66 

 Composição 
Auxiliar 

DER-ES 
(Edificações) 

151506 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m und 1 160,29 200,88 160,29 200,87 

4.2 Composição SINAPI 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 4 145,74 182,64 582,96 730,56 

 Insumo SINAPI 2373 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 4 97,22 121,83 388,88 487,32 



 

Página 35 de 63 

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9085 29,62 37,11 86,15 107,92 

 Insumo SINAPI 1576 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 

UN 12 3,16 3,96 37,92 47,52 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9085 24,09 30,18 70,06 87,76 

4.3 Composição SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 1 569,36 713,52 569,36 713,52 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 
AF_08/2019 

M3 0,0134 892,83 1.118,89 11,96 14,99 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,653 29,62 37,11 48,96 61,34 

 Insumo SINAPI 13395 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A 

UN 1 468,62 587,27 468,62 587,27 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,653 24,09 30,18 39,82 49,88 

4.4 Composição ORSE(A) 13319 Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, 1 1/4", Schneider BC-22 R ou 
similar 

un 2 10.953,85 13.727,36 21.907,70 27.454,72 

 Insumo ORSE 14014 Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-22 R, motor 7,5 cv, trifásico 
220V 1 1/4" 

un 2 10.768,47 13.495,04 21.536,94 26.990,08 

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 4 22,35 28,00 89,40 112,00 

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 4 22,35 28,00 89,40 112,00 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 8 16,12 20,20 128,96 161,60 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 8 3,99 5,00 31,92 40,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10552 Encargos Complementares - Eletricista h 4 3,84 4,81 15,36 19,24 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 4 3,93 4,92 15,72 19,68 

4.5 Composição SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 85,5 89,40 112,03 7.643,70 9.578,57 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 338,2181 22,60 28,32 7.643,72 9.577,71 

4.6 Composição SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 85,5 87,25 109,34 7.459,87 9.348,57 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,0513 78,42 98,27 4,02 4,27 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, 
POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 16,7751 53,91 67,56 904,34 1.132,87 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 
15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,4617 356,59 446,87 164,63 206,05 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 67,2543 22,60 28,32 1.519,94 1.904,08 

 Insumo SINAPI 6079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 118,751 41,01 51,39 4.869,97 6.102,13 
4.7 Composição DER-ES 

(Edificações) 
030203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 8,55 265,53 332,76 2.270,28 2.845,10 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 21,375 21,07 26,40 450,37 564,38 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

020519 BRITA 3 M3 10,26 177,39 222,31 1.820,02 2.280,79 
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4.8 Composição ORSE(A) 10008 Instalação do sistema de automação da irrigação (SERGIPETEC) cj 2 3.273,68 4.102,57 6.547,36 8.205,14 
 Insumo ORSE 6698 Técnico em informática - 40h - Rev 02 h 180 24,03 30,11 4.324,95 5.419,36 

 Insumo SINAPI 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 48 22,35 28,00 1.072,80 1.344,00 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 48 16,12 20,20 773,76 969,60 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 48 3,99 5,00 191,52 240,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10552 Encargos Complementares - Eletricista h 48 3,84 4,81 184,32 230,88 

4.9 Composição ORSE(A) 10537 Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN-80, linha Irriga-LF, Tigre 
ou similar 

m 670 82,85 103,82 55.509,50 69.559,40 

 Insumo ORSE 138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 1,474 93,24 116,84 137,43 174,20 

 Insumo ORSE 2036 Solucao limpadora pvc l 0,536 89,79 112,52 48,12 60,30 

 Insumo ORSE 9502 Tubo PVC p/irrigação LF PN 80 JE Ø 75mm, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 703,5 60,52 75,84 42.575,82 53.358,80 

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 274,7 22,35 28,00 6.139,54 7.691,60 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 274,7 16,12 20,20 4.428,16 5.547,60 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 274,7 3,99 5,00 1.096,05 1.373,50 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 274,7 3,93 4,92 1.079,57 1.353,40 

4.10 Composição ORSE(A) 13332 Tê de pvc soldável, azul, PN80 para irrigação, diâm = 110mm un 35 92,79 116,28 3.247,65 4.069,80 
 Insumo ORSE 138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 2,625 93,24 116,84 244,75 306,60 

 Insumo ORSE 2036 Solucao limpadora pvc l 1,155 89,79 112,52 103,70 129,85 

 Insumo ORSE 14028 Tê d=100 mm, ( PN80 ) para Irrigação un 35 57,33 71,84 2.006,55 2.514,40 

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 19,25 22,35 28,00 430,23 539,00 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 19,25 16,12 20,20 310,31 388,85 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 19,25 3,99 5,00 76,80 96,25 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 19,25 3,93 4,92 75,65 94,50 

4.11 Composição ORSE(A) 9461 Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, 
marca Rain Bird ou similar 

un 35 2.206,09 2.764,67 77.213,15 96.763,45 

 Insumo ORSE 9806 Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, 
marca Rain Bird ou similar 

un 35 2.196,89 2.753,14 76.891,15 96.359,90 

 Insumo SINAPI 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 8,75 22,35 28,00 195,56 245,00 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 5,25 16,12 20,20 84,63 106,05 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 5,25 3,99 5,00 20,94 26,25 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10554 Encargos Complementares - Encanador h 5,25 3,93 4,92 20,63 25,90 

5          83.855,59 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
5.1 Composição SINAPI 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 75 63,42 79,47 4.756,50 5.960,25 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 

M3 3,2325 907,52 1.137,30 2.933,55 3.675,75 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,05 22,60 28,32 498,33 624,00 

 Insumo SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 37,5 1,12 1,40 42,00 52,50 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44,175 29,05 36,40 1.283,28 1.607,25 

5.2 Composição SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 75 40,30 50,50 3.022,50 3.787,50 
 Insumo SINAPI 626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA 
PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) 

KG 112,5 17,03 21,34 1.915,87 2.400,75 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,2425 29,05 36,40 936,64 1.173,00 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,2675 23,58 29,55 171,36 214,50 

5.3 Composição SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.645 3,79 4,74 6.234,55 7.797,30 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 36,519 22,60 28,32 825,32 1.019,90 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 109,557 30,76 38,54 3.369,97 4.211,20 

 Insumo SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 274,057 7,51 9,41 2.058,16 2.566,20 
5.4 Composição SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021 
M2 1.045 31,73 39,76 33.157,85 41.549,20 

 Insumo SINAPI 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 10,45 13,97 17,50 145,98 177,65 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 158,84 22,60 28,32 3.589,78 4.493,50 

 Insumo SINAPI 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 558,03 29,50 36,96 16.461,88 20.617,85 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 381,425 30,76 38,54 11.732,63 14.692,70 

 Insumo SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 167,2 7,51 9,41 1.255,67 1.567,50 
5.5 Composição SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 
M2 600 16,27 20,38 9.762,00 12.228,00 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 97,86 30,76 38,54 3.010,17 3.768,00 

 Insumo SINAPI 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 137,1 43,98 55,11 6.029,65 7.554,00 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,64 22,60 28,32 737,66 924,00 

5.6 Composição SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M3 22,5 59,90 75,06 1.347,75 1.688,85 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 49,4032 22,60 28,32 1.116,51 1.399,05 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,9672 29,05 36,40 231,44 289,80 

5.7 Composição SISTEMA 916 BOTA FORA - ENTULHO DE OBRAS M3 22,5 119,04 149,18 2.678,40 3.356,55 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9 22,60 28,32 203,40 254,70 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Insumo SISTEMA 1263 CAÇAMBA DE ENTULHO 5M3 UN 4,5 550,00 689,26 2.475,00 3.101,62 

5.8 Composição SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 

M3 6 995,85 1.247,99 5.975,10 7.487,94 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4894 29,05 36,40 246,61 309,00 

 Insumo SINAPI 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 15 4,22 5,28 63,30 79,20 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3 7,389 652,78 818,06 4.823,39 6.044,64 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,7608 28,39 35,57 277,10 347,16 

 Insumo SINAPI 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 18,75 6,12 7,66 114,75 143,58 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,2502 22,60 28,32 412,45 516,84 

 Insumo SINAPI 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 1,7964 20,26 25,38 36,39 45,54 

 Insumo SINAPI 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA 

L 0,1278 9,88 12,38 1,26 1,56 

6          103.190,26 
6.1 Composição ORSE(A) 13356 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. 

em aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, 
bordado no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 2 25.347,16 31.765,06 50.694,32 63.530,12 

 Insumo ORSE 14044 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. em 
aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no 
encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 2 25.323,00 31.734,78 50.646,00 63.469,56 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,4 16,12 20,20 6,44 8,08 

 Insumo SINAPI 11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
75 MM 

UN 12 2,20 2,75 26,40 33,00 

 Insumo SINAPI 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,4 29,93 37,50 11,97 15,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,4 3,99 5,00 1,59 2,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10605 Encargos Complementares - Montador h 0,4 4,74 5,94 1,89 2,38 

6.2 Composição ORSE(A) 13357 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em 
aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em courvin náutico, bordado 
no encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 1 7.297,16 9.144,80 7.297,16 9.144,80 

 Insumo ORSE 14045 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em 
aço-carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no 
encosto, espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 1 7.273,00 9.114,52 7.273,00 9.114,52 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2 16,12 20,20 3,22 4,04 

 Insumo SINAPI 11964 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 
75 MM 

UN 6 2,20 2,75 13,20 16,50 

 Insumo SINAPI 44497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,2 29,93 37,50 5,98 7,50 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 0,2 3,99 5,00 0,79 1,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10605 Encargos Complementares - Montador h 0,2 4,74 5,94 0,94 1,19 

6.3 Composição SINAPI 103310 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 
AF_11/2021 

UN 3 1.291,72 1.618,78 3.875,16 4.856,34 
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Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Composição 

Auxiliar 
SINAPI 102486 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 
M3 0,0666 784,32 982,90 52,23 65,46 

 Insumo SINAPI 42440 LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO 
CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA 
ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI 

UN 3 1.235,91 1.548,84 3.707,73 4.646,52 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7361 22,60 28,32 39,23 49,14 

 Insumo SINAPI 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0036 100,61 126,08 0,36 0,45 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,6043 29,05 36,40 75,65 94,77 

6.4 Composição ORSE 4302 Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de 
concreto seção 10x10cm, a cada 1,80m,  mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada 
com hidracor 

m 12 287,11 359,80 3.445,32 4.317,60 

 Insumo ORSE 2970 Estaca pré-moldada de concreto armado (mourão) tipo "T" ou quadrada 10x10cm,  h = 2,40m un 6,6 32,76 41,05 216,21 270,96 

 Insumo SINAPI 2701 INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) H 4,8 39,28 49,22 188,54 236,28 

 Insumo SINAPI 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 4,8 16,12 20,20 77,37 96,96 

 Insumo SINAPI 10927 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 
MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M 

M2 16,8 24,96 31,27 419,32 525,36 

 Insumo SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 1,2 20,84 26,11 25,00 31,32 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 91 Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 
5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte 

m3 1,44 566,72 710,21 816,07 1.022,76 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 94 Concreto ciclópico m3 0,48 877,10 1.099,18 421,00 527,64 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 160 Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 
(cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 

m2 4,8 83,75 104,95 402,00 503,76 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 1908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), 
espessura 2,0 cm 

m2 11,4 42,18 52,85 480,85 602,52 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 2322 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou 
similar) 

m2 11,4 15,28 19,14 174,19 218,16 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 2497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m3 1,44 60,33 75,60 86,87 108,84 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 3310 Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 11,4 8,41 10,53 95,87 120,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10549 Encargos Complementares - Servente h 4,8 3,99 5,00 19,15 24,00 

 Composição 
Auxiliar 

ORSE 10605 Encargos Complementares - Montador h 4,8 4,74 5,94 22,75 28,56 

6.5 Composição DER-ES 
(Edificações) 

200721 Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes m2 500 22,36 28,02 11.180,00 14.010,00 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

010139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 100 27,86 34,91 2.786,00 3.490,00 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

010146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 125 21,07 26,40 2.633,75 3.300,00 

 Insumo DER-ES 
(Edificações) 

071711 REDE EM CORDA DE NYLON P/PROTECAO QUADRA ESPORTES MALHA 10X10CM M2 500 11,53 14,45 5.765,00 7.220,00 

6.6 Composição SINAPI 92339 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 

M 30 195,01 244,38 5.850,30 7.331,40 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0959 23,16 29,02 256,98 321,90 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0959 30,38 38,07 337,09 422,40 



 

Página 40 de 63 

Item Tipo Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Preço c/ BDI Total s/ BDI Total 
 Insumo SINAPI 21147 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) M 31,0733 158,97 199,22 4.939,71 6.190,20 

 Composição 
Auxiliar 

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0959 28,59 35,82 317,23 397,20 

        Total sem BDI  863.363,10 

        Total do BDI  218.484,94 

        Total  1.081.848,04 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF – ANEXO I 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (05 QUINZENAS) 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, no 

Município de Tasso Fragoso/MA. 
Data-base: SINAPI MA 09/2026 – EMOP RJ 09/2026 – ORSE SE 08/2026 – SICRO MA 07/2026 – DER-ES 05/2026 | BDI = 25,32% | Encargos Sociais = 69,90% (mensalista) / 112,68% 

(horista) 

 
Item Descrição Total 1ª quinzena 2ª quinzena 3ª quinzena 4ª quinzena 5ª quinzena 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% / 107.533,47 100,00% / R$107.533,47 - - - - 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% / 90.893,61 50,00% / R$45.446,81 12,50% / R$11.361,70 12,50% / R$11.361,70 12,50% / R$11.361,70 12,50% / R$11.361,70 
3 SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 100,00% / 462.461,46 40,00% / R$184.984,58 30,00% / R$138.738,44 30,00% / R$138.738,44 - - 
4 SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO 100,00% / 233.913,65 50,00% / R$116.956,83 50,00% / R$116.956,83 - - - 
5 SERVIÇOS DIVERSOS 100,00% / 83.855,59 - - 30,00% / R$25.156,68 30,00% / R$25.156,68 40,00% / R$33.542,24 
6 EQUIPAMENTOS 100,00% / 103.190,26 - - - 50,00% / R$51.595,13 50,00% / R$51.595,13 
 Porcentagem do período 

Total do período 
100,00% / R$1.081.848,04 42,05% / R$454.921,68 24,69% / R$267.056,96 16,20% / R$175.256,82 8,14% / R$88.113,51 8,92% / R$96.499,07 

 Porcentagem acumulada 
Total acumulado  42,05% / R$454.921,68 66,74% / R$721.978,64 82,94% / R$897.235,46 91,08% / R$985.348,97 100,00% / R$1.081.848,04 

 Total sem BDI 863.363,10      
 Total do BDI 218.484,94      
 Total 1.081.848,04      

 

Tasso Fragoso – MA, 26 de outubro de 2026. 

ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS – Engenheiro Civil – CREA nº 1118737997MA 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF – ANEXO I 

CURVA ABC 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, no 

Município de Tasso Fragoso/MA. 
Data-base: SINAPI MA 09/2026 – EMOP RJ 09/2026 – ORSE SE 08/2026 – SICRO MA 07/2026 – DER-ES 05/2026 | BDI = 25,32% | Encargos Sociais = 69,90% (mensalista) / 112,68% 

(horista) 

 
Seq. Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Total % % Acum. Classe 

1 ORSE(A) 11625 Refletor LED Ultra 1000W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp 
de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, da Leox ou similar 

un 48 5.272,48 253.079,04 23,39% 23,39% A 

2 ORSE(A) 9461 Aspersor rotor, p/irrigação ref.8005-SS, entrada roscada de 1", fêmea BSP, coluna aço inox, marca Rain 
Bird ou similar 

un 35 2.764,67 96.763,45 8,94% 32,34% A 

3 SISTEMA 1311 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DMT 600 KM und 1 75.849,95 75.849,95 7,01% 39,35% A 
4 Próprio 105034 POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR , TAMANHO 13 M, 3000 DAN,   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6 12.532,43 75.194,58 6,95% 46,30% A 
5 ORSE(A) 10537 Fornecimento e assentamento de tubo pvc p/irrigação d=75mm, PN-80, linha Irriga-LF, Tigre ou similar m 670 103,82 69.559,40 6,43% 52,73% A 
6 ORSE(A) 13356 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 12 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-

carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em couvin náutico, bordado no encosto, 
espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 2 31.765,06 63.530,12 5,87% 58,60% B 

7 SINAPI 91935 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1.040 41,58 43.243,20 4,00% 62,60% B 

8 SINAPI 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 

M2 1.045 39,76 41.549,20 3,84% 66,44% B 

9 SINAPI 102104 TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO 
MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020 

UN 1 33.349,06 33.349,06 3,08% 69,52% B 

10 EMOP 02.004.0005-
0 

BARRACAO DE OBRA COM DIVISAO INTERNA PARA ESCRITORIO E DEPOSITO DE MATERIAIS,PISO DE 
TABUAS DE MADEIRA DE 3ª SOBRE ESTAQUEAMENTO DE PECAS DE MADEIRA DE 3ª,3"X3",PAREDES DE 
TABUAS DE MADEIRA DE 3ª E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM,INCLUSIVE 
INSTALACAO ELETRICA,EXCLUSIVE PINTURA,SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES 

M2 40 737,95 29.518,00 2,73% 72,25% B 

11 ORSE(A) 13319 Conjunto moto-bomba centrífuga, trifasica, motor 7.5 cv, 1 1/4", Schneider BC-22 R ou similar un 2 13.727,36 27.454,72 2,54% 74,79% B 
12 SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 7.926,55 23.779,65 2,20% 76,99% B 
13 SICRO 5914614 Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de 

elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada 
tkm 8.595 2,56 22.003,20 2,03% 79,02% B 

14 SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 176,16 21.139,20 1,95% 80,97% B 
15 SINAPI(A) 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 170,82 20.498,40 1,89% 82,87% C 
16 SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 4.846,52 14.539,56 1,34% 84,21% C 
17 DER-ES 

(Edificações) 
200721 Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes m2 500 28,02 14.010,00 1,30% 85,51% C 

18 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 120,5 112,03 13.499,61 1,25% 86,76% C 
19 SINAPI 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 600 20,38 12.228,00 1,13% 87,89% C 
20 ORSE(A) 11139 Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 un 1 12.111,55 12.111,55 1,12% 89,01% C 
21 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 M3 107,1 109,34 11.710,31 1,08% 90,09% C 
22 ORSE(A) 13357 Bancos de reserva com cobert. policarbonato com 2 assentos concha padrão FIFA, estrut. em aço-

carbono industrial galvanizado, solda MIG/MAG, assento em courvin náutico, bordado no encosto, 
espuma acolchoada e estrut. resistente ao tempo e a impactos. 

un 1 9.144,80 9.144,80 0,85% 90,93% C 

23 ORSE(A) 10008 Instalação do sistema de automação da irrigação (SERGIPETEC) cj 2 4.102,57 8.205,14 0,76% 91,69% C 
24 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1.645 4,74 7.797,30 0,72% 92,41% C 
25 SINAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO 

EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 
M3 6 1.247,99 7.487,94 0,69% 93,10% C 
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Seq. Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Total % % Acum. Classe 
26 SINAPI 92339 TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 
M 30 244,38 7.331,40 0,68% 93,78% C 

27 SINAPI 97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 

UN 9 725,15 6.526,35 0,60% 94,39% C 

28 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 54,03 6.483,60 0,60% 94,98% C 
29 SINAPI 87755 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 

M2 75 79,47 5.960,25 0,55% 95,54% C 

30 SINAPI 103310 INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 

UN 3 1.618,78 4.856,34 0,45% 95,98% C 

31 DER-ES 
(Edificações) 

151703 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 
15001 até 26000W - 220/127V 

und 1 4.644,84 4.644,84 0,43% 96,41% C 

32 SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120 37,11 4.453,20 0,41% 96,83% C 
33 ORSE 4302 Alambrado (ht=1,80m) com tela galvanizada 3" x 3" (h=1,40m), montantes em mourões de concreto 

seção 10x10cm, a cada 1,80m,  mureta em alvenaria (h=0,40m) revestida e pintada com hidracor 
m 12 359,80 4.317,60 0,40% 97,22% C 

34 ORSE(A) 13332 Tê de pvc soldável, azul, PN80 para irrigação, diâm = 110mm un 35 116,28 4.069,80 0,38% 97,60% C 
35 DER-ES 

(Edificações) 
030203 Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente m3 12,15 332,76 4.043,03 0,37% 97,97% C 

36 SINAPI 91863 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 280 13,77 3.855,60 0,36% 98,33% C 

37 SINAPI 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 144 26,45 3.808,80 0,35% 98,68% C 

38 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 75 50,50 3.787,50 0,35% 99,03% C 
39 SISTEMA 916 BOTA FORA - ENTULHO DE OBRAS M3 22,5 149,18 3.356,55 0,31% 99,34% C 
40 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 
M2 4 541,38 2.165,52 0,20% 99,54% C 

41 SINAPI 101894 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025 

UN 10 182,64 1.826,40 0,17% 99,71% C 

42 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 

M3 22,5 75,06 1.688,85 0,16% 99,87% C 

43 SINAPI 101883 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025 

UN 2 713,52 1.427,04 0,13% 100,00% C 

   TOTAL COM BDI    1.081.848,04    
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF – ANEXO I 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, no 

Município de Tasso Fragoso/MA. 
Data-base: SINAPI MA 09/2026 – EMOP RJ 09/2026 – ORSE SE 08/2026 – SICRO MA 07/2026 – DER-ES 05/2026 | BDI = 25,32% | Encargos Sociais = 69,90% (mensalista) / 112,68% 

(horista) 

 
Código Descrição Horista c/ deson. Mensalista c/ deson. Horista s/ deson. Mensalista s/ deson. 

GRUPO A      
A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80% 

GRUPO B      
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89% Não incide 17,89% Não incide 
B2 Feriados 3,95% Não incide 3,95% Não incide 
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85% 0,64% 0,85% 0,64% 
B4 13º Salário 11,03% 8,33% 11,03% 8,33% 
B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 0,06% 0,04% 
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56% 
B7 Dias de Chuvas 1,59% Não incide 1,59% Não incide 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08% 
B9 Férias Gozadas 12,18% 9,20% 12,18% 9,20% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03% 
B Total 48,43% 18,88% 48,43% 18,88% 

GRUPO C      
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58% 3,46% 4,58% 3,46% 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,08% 0,11% 0,08% 
C3 Férias Indenizadas 1,73% 1,31% 1,73% 1,31% 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,41% 1,82% 2,41% 1,82% 
C5 Indenização Adicional 0,39% 0,29% 0,39% 0,29% 
C Total 9,22% 6,96% 9,22% 6,96% 

GRUPO D      
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Código Descrição Horista c/ deson. Mensalista c/ deson. Horista s/ deson. Mensalista s/ deson. 
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,14% 3,17% 17,82% 6,95% 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado 
0,38% 0,29% 0,41% 0,31% 

D Total 8,52% 3,46% 18,23% 7,26% 
TOTAL(A+B+

C+D) 
  82,97% 46,10% 112,68% 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF – ANEXO I 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

Obra: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, no 

Município de Tasso Fragoso/MA. 
Data-base: SINAPI MA 09/2026 – EMOP RJ 09/2026 – ORSE SE 08/2026 – SICRO MA 07/2026 – DER-ES 05/2026 | BDI = 25,32% | Encargos Sociais = 69,90% (mensalista) / 112,68% 

(horista) 

 
Item Discriminação % 
AC Administração central 4,00% 
DF Despesas financeiras 1,07% 
S Taxa de seguros 0,30% 
R Taxa de riscos 1,48% 
G Taxa de garantias 0,21% 
L Lucro bruto 6,87% 
I Tributos: PIS 0,65% + COFINS 3,00% + ISSQN 5,00% + CPRB 0,00% 8,65% 
 TOTAL (BDI) = (((1+AC+S+R+G)×(1+DF)×(1+L))/(1−I))−1 25,32% 

 

Tasso Fragoso – MA, 26 de outubro de 2026. 

ARTUR PAULO DE ABREU MARTINS – Engenheiro Civil – CREA nº 1118737997MA 
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF -  ANEXO II  
MINUTA DO CONTRATO  

CONTRATO Nº ____/2026/PMTF  

PROC. ADMINISTRATIVO N° 37/2026 - PMTF  

CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ENTRE SI  
CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO,  
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TASSO FRAGOSO E A EMPRESA  _______________,  
CNPJ__________________ NA FORMA ABAIXO:  

O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO – ESTADO DO MARANHÃO, com sede na ____________, inscrita no CNPJ 
sob o n° _________, neste ato representado pelo (a) Senhor Prefeito ________________, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. ______________, e portador da cédula de identidade Registro Geral nº. 
______________, órgão expedidor _______, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa_______________, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ______________, Inscrição Estadual  nº ______________, sediado(a) na 
_______________, neste ato representado por ______________, portador do RG de nº____________, expedida 
pelo(a) _________________,inscrito(a) no CPF sob nº___________, doravante designada CONTRATADA, firmam 
o presente CONTRATO de execução de serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de 
iluminação e irrigação do Estádio Municipal Tontonhão, vinculado a Concorrência Eletrônica nº 
007/2026-PMTF-MA, Processo Administrativo n.º 37/2026 - PMTF-MA, submetendo-se as partes às 
disposições constantes da Lei Federal n.º 14.133/21, e suas alterações posteriores e as cláusulas e 
condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente instrumento tem por objeto a Contratação de empresa de engenharia para execução de 
serviços de reforma, ampliação e execução dos sistemas de iluminação e irrigação do Estádio 
Municipal Tontonhão, no Município de Tasso Fragoso/MA e condições, especificações e 
exigências estabelecidas no edital de Concorrência n.º 07/2026-PMTFe seus anexos, projetos e 
documentos de engenharia, proposta da contratada que fazem parte integrante deste contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME E FORMA DE EXECUÇÃO  

O serviço contratado será realizado sob o regime de empreitada por preço global.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL  

A Contratada prestará garantia para a execução do objeto, equivalente ao percentual de 5% (cinco por 
cento), calculado sobre o valor global contratado, sendo prestada em uma das modalidades constantes 
do art. 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias, após a assinatura do termo de 
contrato.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quando a CONTRATADA optar pela modalidade Seguro-Garantia, terá o 
prazo de 01 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior a assinatura do contrato 
para apresentação de garantia. (§3º, inciso III do art. 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021).  
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso -MA poderá descontar do valor 
da Garantia toda e qualquer importância que lhe for devida pela Contratada a qualquer título, inclusive 
multas.  
PARÁGRAFO TERCEIRO - Se o desconto se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá 
ser reintegrada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação sob 
pena de ser descontada na fatura seguinte.  
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PARÁGRAFO QUARTO - A garantia será liberada em 30 (trinta) dias após o cumprimento das 
obrigações contratuais devidamente atestadas pelo setor competente da Prefeitura Municipal de 
Tasso Fragoso -MA.  

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Os Recursos destinados ao Pagamento das despesas deste contrato correrão por conta da Dotação 
Orçamentária da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso -MA.  

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO  
Unidade: 09 - SECRETARIA DE JUVENTUDE,  DESPORTO E LAZER  
Ação  
Função: 27  
Sbfunção: 812  
Programa: 0007  
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 1-02127.812.0007.1-021 - Construção e Melhoria de 
Academias,Praças e Ginásios para  
 Práticas de Esportes Natureza da Despesa  
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações  
Fonte de Recursos  
1 500 Recursos não Vinculados de Impostos  

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços serão executados de acordo com as informações contidas no Projeto Básico.  

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo de execução dos serviços será de 05 (cinco) quinzenas, conforme Cronograma Físico-Financeiro, 
a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço dada pela CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, 
o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas 
tais circunstâncias mediante simples apostila. (§ 5º, art. 115 da Lei 14.133/2021).  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os textos com as informações de que trata o Parágrafo Primeiro desta 
Cláusula deverão ser elaborados pela Administração.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução do 
objeto, a Contratada se obriga a:  

15.12.1.  Executar integralmente o objeto contratado, em estrita observância ao Projeto Básico, à 
planilha orçamentária, ao cronograma físico-financeiro, às especificações técnicas, à proposta 
apresentada e às determinações da fiscalização;  

II) Fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, veículos, insumos, acessórios e 
demais meios necessários à perfeita execução dos serviços, respondendo integralmente pela qualidade 
e adequação de tudo o que empregar na obra;  

III) Manter, durante toda a execução contratual, equipe técnica e operacional compatível com a 
complexidade do objeto, incluindo profissionais habilitados para os serviços civis, elétricos, hidráulicos 
e de irrigação previstos na contratação;  
IV) Apresentar, no prazo fixado pela Administração após a assinatura do contrato, as respectivas ARTs 
dos responsáveis técnicos pelos serviços, devidamente recolhidas, bem como os demais documentos 
técnicos exigíveis para início da execução;  
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V) Executar os serviços rigorosamente de acordo com as normas técnicas aplicáveis, com as boas 
práticas de engenharia e com os detalhes constantes dos documentos integrantes da contratação;  
VI) Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos materiais, equipamentos e serviços 
executados, substituindo, reparando, corrigindo, removendo ou refazendo, às suas expensas, qualquer 
parte do objeto que apresente vícios, defeitos, falhas, incorreções ou desempenho insatisfatório;  

VII) Cumprir o cronograma físico-financeiro aprovado, mobilizando recursos humanos, materiais e 
operacionais suficientes para assegurar a execução coordenada das etapas da obra e a entrega integral 
do objeto no prazo contratual;  

VIII) Manter o canteiro de obras, áreas de trabalho, frentes de serviço, materiais e equipamentos em 
condições adequadas de organização, limpeza, segurança e operação;  

IX) Fornecer e exigir de seus empregados o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, 
observando rigorosamente as normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis;  

X) Responder integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 
securitários e demais obrigações legais decorrentes da execução contratual;  

XI) Assumir total responsabilidade por danos causados à Administração, a terceiros, ao estádio ou a 
seus sistemas e instalações, em decorrência de culpa, dolo, imperícia, imprudência, negligência ou 
execução inadequada dos serviços;  

XII) Manter permanentemente atualizadas, durante a vigência contratual, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

XIII) Permitir e facilitar a atuação da fiscalização, franqueando acesso ao local da obra, aos documentos 
técnicos, aos controles de execução, aos materiais empregados e aos equipamentos instalados, sempre 
que solicitado;  

XIV) Atender prontamente às notificações da fiscalização, promovendo as correções, ajustes, 
substituições e adequações determinadas, nos prazos fixados pela Administração;  

XV) Responsabilizar-se pelo correto recebimento, armazenamento, manuseio, transporte interno, 
montagem, instalação, regulagem e proteção dos materiais e equipamentos destinados à obra;  

XVI) Executar os serviços de instalações elétricas, iluminação e alimentação de equipamentos com 
observância às exigências técnicas, operacionais e de segurança, garantindo a integridade dos 
componentes, quadros, postes, cabos, refletores, transformador, entradas de energia e demais 
elementos previstos na contratação;  

XVII) Executar os serviços do sistema de irrigação com observância às especificações técnicas dos tubos, 
conexões, aspersores, motobombas, quadros, automação e demais componentes, assegurando a correta 
implantação, vedação, funcionamento, regulagem e compatibilização do sistema;  

XVIII) Realizar os testes, verificações, regulagens, ajustes e procedimentos de comissionamento 
necessários à comprovação do funcionamento adequado dos sistemas instalados, especialmente quanto 
à energização do sistema de iluminação, operação dos quadros e equipamentos elétricos, 
funcionamento das motobombas, acionamento da automação e desempenho do sistema de irrigação;  

XIX) Entregar o objeto em plenas condições de uso, funcionamento, segurança e operacionalidade, com 
todos os sistemas previstos devidamente instalados, testados, ajustados e aptos ao funcionamento 
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regular;  
XX) Responsabilizar-se pela garantia dos serviços executados, dos materiais aplicados e dos 
equipamentos fornecidos e instalados, na forma da legislação, do contrato e das especificações do 
fabricante, promovendo os reparos, substituições e correções que se fizerem necessários dentro do 
prazo de garantia;  

XXI) Fornecer à Administração, ao final da execução, todas as informações, manuais, certificados, 
relatórios de testes, termos de garantia e demais documentos técnicos pertinentes aos equipamentos e 
sistemas implantados, quando cabível;  

XXII) Comunicar formalmente à Administração qualquer ocorrência relevante que interfira na execução 
da obra, na segurança dos serviços, na integridade dos sistemas ou no cumprimento do cronograma;  

XXIII) Responsabilizar-se pela destinação adequada dos resíduos gerados na execução da obra, 
promovendo remoção, transporte e descarte conforme a legislação e as boas práticas ambientais 
aplicáveis;  

XXIV) Não transferir à Administração qualquer ônus decorrente de erros executivos, 
incompatibilidades de montagem, falhas de instalação, defeitos de materiais, falhas de 
comissionamento ou inadequações de funcionamento dos sistemas implantados;  

XXV) Designar preposto com poderes para representar a CONTRATADA perante a CONTRATANTE 
durante toda a execução contratual, garantindo acompanhamento contínuo da obra e pronta solução 
das questões técnicas e administrativas.  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste contrato, a CONTRATANTE se compromete a:  

I) Exigir o cumprimento integral de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as cláusulas contratuais, os termos da proposta vencedora, as especificações técnicas e as 
disposições deste Projeto Básico;  

II) Fornecer à CONTRATADA as informações, esclarecimentos, diretrizes e orientações necessárias 
ao adequado desenvolvimento da obra, sempre que solicitados ou quando se mostrarem relevantes 
à execução do objeto;  
III) Designar formalmente os agentes responsáveis pela gestão e pela fiscalização do contrato, 

incumbindo-lhes o acompanhamento técnico, administrativo e operacional da execução da obra; 

IV) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços por etapas, em conformidade com o 

cronograma físico-financeiro, verificando o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços 

executados, a adequação dos materiais empregados e a observância das especificações técnicas da 

contratação;  
V) Rejeitar, no todo ou em parte, materiais, equipamentos ou serviços executados em desacordo 

com o Projeto Básico, com a planilha orçamentária, com o cronograma físico-financeiro, com as 

normas técnicas aplicáveis ou com as determinações da fiscalização;  
VI) Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de falhas, vícios, irregularidades, impropriedades 

ou inconformidades verificadas na execução da obra, fixando prazo para sua correção, reparação, 

substituição ou regularização;  

VII) Receber, conferir e atestar as medições e etapas efetivamente executadas, desde que 
observadas as condições estabelecidas neste Projeto Básico, no contrato e nas determinações da 



 

Página 51 de 63 

fiscalização;  

VIII) Acompanhar os testes, verificações, regulagens e procedimentos de comissionamento dos 

sistemas implantados, especialmente quanto ao funcionamento do sistema de iluminação, do 
sistema de irrigação, dos equipamentos instalados e dos demais serviços executados;  

IX) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo e nas condições estabelecidas no contrato, após 

a devida medição, conferência e atesto dos serviços executados;  

X) Proporcionar as condições institucionais e administrativas necessárias à regular execução da 

obra, inclusive quanto ao acesso ao local, à compatibilização com o uso do estádio e à adoção das 
providências de sua competência;  

XI)  

Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer ocorrências que interfiram na execução do 

objeto ou exijam providências no âmbito contratual;  

XII) Exigir a entrega final do objeto em plenas condições de uso, funcionamento, segurança e 

operacionalidade, observando a integralidade do escopo contratado e o atendimento às exigências 

técnicas da obra.  

CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

O recebimento será realizado da seguinte forma:  
a)  provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 10 (dez) dias 
mediante termo detalhado, após a verificação da execução física das etapas previstas, da conformidade 
dos serviços com o Projeto Básico, com a planilha orçamentária, com o cronograma físico-financeiro e 
com as determinações da fiscalização;  
b)  definitivamente, por Comissão especialmente designada pela autoridade competente, em até 90 
(noventa) dias após o recebimento provisório e vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos contratuais mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, 
após a verificação da qualidade dos serviços executados, da correção de eventuais pendências 
apontadas no recebimento provisório e da comprovação do funcionamento adequado dos sistemas e 
equipamentos implantados.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 
estiver em desacordo com este contrato.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade 
civil pela solidez e pela segurança dos serviços nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 
execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei e pelo contrato.  
PARÁGRAFO TERCEIRO - O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado da 
responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela 
funcionalidade e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável 
pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias.  
PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento do objeto deverá considerar, além da execução física dos 
serviços, a realização dos testes, verificações, regulagens, ajustes e procedimentos necessários à 
comprovação do desempenho e da funcionalidade dos sistemas instalados, especialmente quanto 
ao sistema de iluminação, ao sistema de irrigação, aos equipamentos elétricos, aos quadros, às 
motobombas, aos aspersores e aos demais elementos integrantes da solução prevista para o 
estádio.  
PARÁGRAFO QUINTO - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando 
executado em desacordo com as especificações constantes deste Projeto Básico, da planilha 
orçamentária, do cronograma físico-financeiro, da proposta vencedora, das normas técnicas 
aplicáveis ou das determinações da fiscalização.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
Pelos serviços avençados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R$ ________ 
(______).  
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias, contados a partir da data 
de apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo Setor competente da CONTRATANTE pelo 
servidor designado para este fim, de acordo com as normas de execução orçamentária e financeira, 
correspondente as etapas dos serviços executados/medidos.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos serão feitos com apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) da obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Maranhão – CREA/MA, documento que comprove que a obra foi inscrita junto ao INSS, 
Comprovante do Cadastro Nacional de Obras (CNO);apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS 
e de Informações à Previdência Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no 
período e; ainda, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações 
perante o fisco através das certidões negativas de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa 
da União e Previdenciário, Certidão de Regularidade do FGTS e a Regularidade com a Fazenda Municipal 
e Estadual e Comprovante do Cadastro Nacional de Obras (CNO).  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento só será liberado mediante a apresentação do Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços executados, lavrado pela Fiscalização de Obras da 
CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO QUARTO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 
liquidação de qualquer obrigação que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de revisão de preços ou correção monetária.  

PARÁGRAFO QUINTO - A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal do contrato, a nota Fiscal/Fatura 
dos serviços prestados, em nome da empresa e em duas vias, no mínimo.  
PARÁGRAFO SEXTO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de 
depósito em conta corrente indicada pela CONTRATADA.  

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento seja efetuado após o prazo estabelecido no parágrafo 
primeiro, por culpa da CONTRATANTE, serão devidos encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. 
(seis por cento), capitalizados diariamente em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha 
concorrido à CONTRATADA.  

PARÁGRAFO OITAVO - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = 1 x N. VP, onde: EM = 
Encargos moratórios devidos; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
pagamento; 1 = índice de compensação financeira = 0,00016438 e VP = Valor da prestação em atraso.  

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATANTE não pagará multa por atraso no pagamento da prestação dos 
serviços cobrados através de documentos não hábeis, total ou parcialmente, bem como por motivo de 
dependência ou descumprimento de obrigações contratuais.  

PARÁGRAFO DÉCIMO - A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para 
retificação.  

CLÁUSULA ONZE – DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES  
Comete infração administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa: 
a)Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
que tenha sido solicitado durante o certame;  
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b)Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em 
especial quando:  
b.1) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;  
b.2) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;  
b.3) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou  
b.4) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
c) Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente 
no prazo estabelecido pela Administração;  
d) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 
durante a licitação;  
e) Fraudar a licitação;  
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: f.1) 
Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;  
f.2) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;  
g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação  
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou Contratado as seguintes sanções, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal:  
a)  Advertência  
b) Multa  
c)  impedimento de licitar e contratar e  

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na aplicação das sanções serão considerados: 
a) A natureza e a gravidade da infração cometida.  
b) As peculiaridades do caso concreto  
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes  
d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública  
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações 
dos órgãos de controle.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor 
do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação 
oficial.  

PARÁGRAFO QUARTO - Para as infrações previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” do caput a multa será de 
0,5% a 15% do valor do contrato licitado.  

PARÁGRAFO QUINTO - Para as infrações previstas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, “h” do caput a multa 
será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.  

PARÁGRAFO SEXTO - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de 
multa.  
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PARÁGRAFO SÉTIMO - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.  

PARÁGRAFO OITAVO - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável 
em decorrência das infrações administrativas relacionadas nas alíneas “a”, “b”, “c” do caput desta 
Cláusula quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 
licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Tasso Fragoso, 
pelo prazo máximo de 3 (três) anos.  

PARÁGRAFO NONO - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nas alíneas “d”, “e”, “f”, “g”, 
“h”do caput bem como pelas infrações administrativas previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” do caput que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, 
cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.  

PARÁGRAFO DÉCIMO - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, no prazo 
estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida 
sujeitando-o às penalidades cabíveis.  

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - A apuração de responsabilidades relacionadas às sanções de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará 
a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou 
mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das 
sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual 
será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 
proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.  

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação 
da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu 
recebimento.  

CLÁUSULA DOZE – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO  
Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será acompanhado e fiscalizado 
pelo(s) seu(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n.º 14.133, de 2021, art. 117, 
caput).  
I -Fiscalização Técnica  
Caberá ao fiscal técnico do contrato, em especial:  
a)  O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);  
b) O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 22, II);  
c)  Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
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notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto 
nº 11.246, de 2022, art. 22, III).  
d) O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar 
decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).  
e)  No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, 
de 2022, art. 22, V).  
f)  O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).  
II -Fiscalização Administrativa  
Caberá ao fiscal administrativo, em especial:  
a)  O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).  

b) Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).  
II -Gestor do Contrato  
Caberá ao fiscal gestor do contrato, em especial:  
a)  O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, 
a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato 
para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). b) O 
gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
21, II).  
c)  O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 21, III).  
d) O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  
e)  O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o 
caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  
f)  O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  
g)  O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato.  
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CLÁUSULA TREZE – DA SUBCONTRATAÇÃO  
Caso necessário, a contratada poderá subcontratar alguns serviços, até o limite permitido pela 
autoridade competente, após relatório da fiscalização, desde que não constituam o escopo principal do 
objeto, consoante dispõe o item “Da Subcontratação” do Projeto Básico, sendo expressamente 
admitida a subcontratação parcial dos serviços especializados de iluminação e de irrigação, nos termos 
do item 11 do Edital.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a subcontratação integral do objeto e subcontratação dos itens 
referentes à administração da obra.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA apresentará à Administração documentos que comprovem 
a capacidade técnica da subcontratada, que será avaliada e juntada aos autos do processo 
correspondente (art. 122, § 1º da Lei 14.133/2021), ficando a CONTRATADA a responsabilidade pela 
execução dos serviços passíveis de subcontratação (serviços acessórios).  

PARÁGRAFO TERCEIRO – A anuência para a subcontratação deverá ser previamente solicitada à  
Fiscalização, que analisará e, entendendo ser possível, submeterá à Administração para autorização, 
desde que a empresa subcontratada demonstre sua regularidade fiscal e previdenciária.  

PARÁGRAFO QUARTO – É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os 
dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial e econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou deles forem cônjuges, companheiro ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau.(§ 3º, art. 122 da Lei 14.133/2021).  

CLÁUSULA QUATORZE – DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESÕES  

A CONTRATADA obriga-se a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e/ou supressões 
que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
(art. 125 da lei 14.133/2021).  

PARÁGRAFO ÚNICO – As alterações unilaterais a que se refere o caput desta Cláusula não poderá 
transfigurar o objeto da contratação.  

CLÁUSULA QUINZE - DA VIGÊNCIA  
O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, com 
possibilidade de prorrogação. (art. 105 e art. 111 da Lei 14.133/2021)., visando a conclusão do objeto.  

PARÁGRAFO ÚNICO –Quando o atraso ou a não conclusão dos serviços decorrer de culpa exclusiva da 

Contratada, adotar-se-ão os seguintes procedimentos:  

a) A Contratada será formalmente constituída em mora, sujeitando-se à aplicação das sanções administrativas 

cabíveis, nos termos do art. 156 c/c o art. 162 da Lei nº 14.133/2021, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa;  

b) A Administração Pública poderá optar pela extinção unilateral do contrato, nos moldes do art. 137, inciso 

I, c/c o art. 138, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, hipótese em que adotará as medidas legais pertinentes para a 

continuidade do objeto, inclusive mediante a convocação dos demais licitantes remanescentes, conforme o art. 

90, § 7º e o art. 75, inciso VIII, da mesma Lei.  

CLÁUSULA DEZESSEIS – DO REAJUSTE  

O preço contratado para a execução dos serviços não será reajustado durante o prazo de sua vigência.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Após o interregno de 12 (doze) meses, contado da data do orçamento 
estimado da licitação (planilha orçamentária de 26/10/2026), o reajuste poderá ser concedido 
mediante solicitação formal da Contratada, devidamente instruída com a demonstração analítica da 
variação dos custos, observadas as condições previstas nesta Cláusula, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – O reajuste será calculado mediante a atualização dos preços unitários dos 
serviços constantes das planilhas orçamentárias, utilizando-se como referência a tabela SINAPI vigente 
na data do reajuste, mantido o mesmo percentual de desconto global ofertado pela Contratada no 
certame licitatório, de forma a preservar as condições originalmente pactuadas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um 12 
(doze) meses será contado a partir da data dos efeitos financeiros do último reajuste.  

PARÁGRAFO QUARTO – No caso de atraso ou não divulgação da tabela do SINAPI vigente, o 
Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s).  

PARÁGRAFO QUINTO – O reajuste, se for o caso, será realizado por apostilamento.  

PARÁGRAFO SEXTO – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de 
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor.  

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão 
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

PARÁGRAFO OITAVO – Quando a não conclusão dos serviços ocorrer por culpa da contratada:  

a) A Contratada será constituída em mora, aplicáveis a ela as respectivas sanções administrativas b) A 
Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas 
administrativas em lei para a continuidade da execução contratual.  

CLÁUSULA DEZESSETE – DA RESCISÃO CONTRATUAL  
Os motivos ensejadores da rescisão contratual estão previstos nos incisos I a IX do art. 137 e incisos I a 
III do art. 138, da Lei nº 14.133/2021 e ocorrerá nos termos do art. 138 do mesmo diploma legal.  

CLÁUSULA DEZOITO - DA BASE LEGAL  
Na interpretação deste Contrato e nos casos omissos será aplicada a Lei 14.133/21, a doutrina, a 
jurisprudência e os princípios gerais do Direito.  

CLÁUSULA DEZENOVE – DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL  
A CONTRATADA deverá adotar, como prática de sustentabilidade na execução do objeto as disposições 
do art. 45 da Lei nº 14.133/21 e os requisitos pertinentes contidos no Guia Nacional de Contratações 
Sustentáveis e também Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, Resolução CONAMA n.º 
257/1999, Resolução CONAMA n.º 20/1994 e legislação correlata, Resolução CONAMA n° 01, de 
08/03/90  e artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010.  

CLÁUSULA VINTE - DA ANTICORRUPÇÃO  
As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, 

http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ipaam.am.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/Conama-382-Poluentes-atmosfericos.pdf
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
http://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-080390.PDF
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-01-de-19-de-janeiro-de-2010
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dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus 
regulamentos (em conjunto, “Leis Anticorrupção”) e se comprometem a cumpri-las fielmente.  

CLÁUSULA VINTE E UM – DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD  
As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados 
pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que venha a ser 
firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente 
de declaração ou de aceitação expressa.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 
hipóteses permitidas em Lei.  

PARÁGRAFO TERCEIRO - As partes serão responsáveis isoladamente pelos atos a que derem causa, 
respondendo, inclusive, pelos atos praticados por seus prepostos e/ou empregados que estiverem em 
desconformidade com os preceitos normativos aplicáveis.  

PARÁGRAFO QUARTO - Em observância aos preceitos da Lei 13.709, de 2018 (LGPD), a CONTRATADA 
autoriza a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e 
transparência.  

CLÁUSULA VINTE E DOIS – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
O contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, consoante dispõe o art. 124, inciso II, 
alínea “d”, da Lei n.º 14.133/2021, para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que inviabilizem a execução do contrato 
tal como pactuado.  

CLÁUSULA VINTE E TRÊS – DAS PRERROGATIVAS  
O regime jurídico deste contrato confere a CONTRATANTE as prerrogativas relacionadas no art. 104 
da Lei Federal n.º 14.133/21.  

CLÁUSULA VINTE E QUATRO – DOS CASOS OMISSOS  
Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, 
de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.  

CLÁUSULA VINTE E CINCO - DA PUBLICAÇÃO  
A CONTRATANTE fará publicar o resumo do presente contrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas – PNCP como condição indispensável para a sua eficácia, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, 
contados da data de sua assinatura, sem prejuízo de publicação em outros meios. (art. 94, inciso I da 
Lei Federal n.º 14.133/2021).  

PARÁGRO ÚNICO - No caso de obras, a Administração divulgará em sítio eletrônico oficial, em até 25 
(vinte e cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, os quantitativos e os preços unitários e totais 
que contratar e, em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a conclusão do contrato, os quantitativos 
executados e os preços praticados. (ART. 94, § 3º DA LEI Federal n.º 14.133/2021)  



 

Página 59 de 63 

CLÁUSULA VINTE E SEIS - DO FORO  
Fica eleito o foro da Comarca de Balsas, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento.  
E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e um 
efeito na presença das testemunhas abaixo assinadas.  

Tasso Fragoso - MA,      de              de  2026.  

CONTRATANTE  

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS:              CPF. Nº  

 CPF. Nº  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF  

ANEXO III  

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

À  

Prefeitura Municipal  

Tasso Fragoso/MA  

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 - PMTF  

Prezados Senhores,  

A empresa.........................................., inscrita no CNPJ nº................,com sede na..............................,por 
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira 
de Identidade nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins de direito, caso seja declarada 
vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a 
observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, 
responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio 
ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.  

.......................................  
Local e data  

....................................................................  
(Nome e assinatura do representante legal)  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF 
  ANEXO IV  
RESUMO DA PROPOSTA  

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA N° 007/2026 - PMTF  

Prefeitura Municipal  

Tasso Fragoso/MA  

Prezados Senhores,  

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sª., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, 
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados 
na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que 
se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de 
qualificação definidos no Edital.  

1. PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL:  
SEDE:  
C.N.P.J:  
2. PROPOSTA DE PREÇOS:  
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:  
MÊS BASE: ____/____/____  
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  
4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 5. 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  

Atenciosamente,  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF  
ANEXO V  

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que conhece toda 
documentação relativa à Concorrência Eletrônica n.º 007/2026 – PMTF, composta do Edital e seus 
anexos, e que visitou o(s) local(is) onde se realizará (ão) os serviços objeto desta licitação, tendo tomado 
conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra.  

Local e data  
Nome e assinatura do responsável técnico  

OU DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA  

A (a empresa licitante), por seu(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECLARA que conhece toda 
documentação relativa a Concorrência Eletrônica n.º 007/2026 – PMTF, composta do Edital e seus 
anexos, e que, por liberalidade própria, NÃO VISITOU O(S) LOCAL(IS) DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
mas, mesmo assim tem conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa 
execução da obra, assumindo assim todos os riscos dele advindo e que, na hipótese de vencedora, não 
poderá utilizar esta como justificativa para desconhecimento das características dos serviços, ou das 
dificuldades a ela inerentes, com o intuito de eximir-se de responsabilidades.  

Local e data  
Nome e assinatura do representante legal  
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CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 007/2026 – PMTF  
ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO 
PESSOAL E SOCIETÁRIO  

À Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso  
Agente de Contratação e Equipe de Apoio  

REF. Proposta da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 007/2026 - PMTF  

Prezados Senhores,  

(Nome de Empresa) ________________________________, CNPJ n.º _____________________, sediada na 
____________________________, n.º______, Bairro________, CEP n.º _______, município de ___________________, por 
seu representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao Edital DECLARA, sob as penas da lei, 
que não possui em seu quadro de pessoal e societário, servidor público do Poder Executivo Municipal 
exercendo funções de gerência ou administração, ou servidor da CONTRATANTE em qualquer 
função, nos termos do art. 9º,  § 1º da Lei Federal n.º 14.133/2021.  

Local ______/_______/_______  

Assinatura do representante legal sob carimbo  
RG________  

CPF_________  
CNPJ da empresa______  

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada 
pelo (s) seu (s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado.  


