

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL,
COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE.
JUNHO DE 2026




PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO




Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL, COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE



LOCAL AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU DA SEDE DE PACAJUS-CE
TABELA SEINFRA 28.0 NÃO DESONERADA
DATA: 15 DE JUNHO DE 2026
BDI 23,41% E 15,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ORÇAMENTO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		PER %	ACUMULADO	SALDO
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 751.031,00	22.530,93	3,00%	37.551,55	5,00%	45.061,86	6,00%	30.041,24	4,00%	30.041,24	4,00%	30.041,24	4,00%	26,00%	R\$ 195.268,06	R\$ 555.762,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 180.178,90	36.035,78	20,00%	54.053,67	30,00%	36.035,78	20,00%	27.026,84	15,00%	27.026,84	15,00%	-	-	100,00%	R\$ 180.178,90	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 703.401,10	70.340,11	10,00%	70.340,11	10,00%	140.680,22	20,00%	70.340,11	10,00%	70.340,11	10,00%	70.340,11	10,00%	70,00%	R\$ 492.380,77	R\$ 211.020,33
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 78.298,42	7.829,84	10,00%	-	-	7.829,84	10,00%	23.489,53	30,00%	31.319,37	40,00%	7.829,84	10,00%	100,00%	R\$ 78.298,42	R\$ 0,00
5	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 6.071.731,53	607.173,15	10,00%	1.214.346,31	20,00%	1.214.346,31	20,00%	607.173,15	10,00%	607.173,15	10,00%	1.214.346,31	20,00%	90,00%	R\$ 5.464.558,38	R\$ 607.173,15
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 724.945,18	-	-	72.494,52	10,00%	72.494,52	10,00%	108.741,78	15,00%	108.741,78	15,00%	-	-	50,00%	R\$ 362.472,59	R\$ 362.472,59
7	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 6.214.919,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 6.214.919,03
8	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 377.964,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 377.964,70
9	URBANISMO/PAISAGISMO	R\$ 48.089,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 48.089,48
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 166.056,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 166.056,33
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 715.044,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 715.044,86
TOTAL		R\$ 16.031.660,53	743.909,82	4,64%	1.448.786,15	13,68%	1.516.448,53	23,14%	866.812,64	28,55%	874.642,48	34,01%	1.322.557,50	42,26%	R\$ 4,36	R\$ 6.773.157,12	R\$ 9.258.503,41

Francisco Dias Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pág. 138
P.M. DE PACAJUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL, COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE	
LOCAL	AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU DA SEDE DE PACAJUS-CE
TABELA	SEINFRA 28.0 NÃO DESONERADA
DATA:	15 DE JUNHO DE 2026
BDI	23,41% E 15,00%



PREFEITURA

PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO



SOLUÇÕES EM

ENGENHARIA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO ORÇAMENTO	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		PER %	ACUMULADO	SALDO
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 751.031,00	112.654,65	15,00%	112.654,65	15,00%	112.654,65	15,00%	97.634,03	13,00%	97.634,03	13,00%	22.530,93	3,00%	100,00%	R\$ 751.031,00	R\$ 0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 180.178,90	-		-		-		-		-		-		100,00%	R\$ 180.178,90	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 703.401,10	140.680,22	20,00%	70.340,11	10,00%	-		-		-		-		100,00%	R\$ 703.401,10	R\$ 0,00
4	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 78.298,42	-		-		-		-		-		-		100,00%	R\$ 78.298,42	R\$ 0,00
5	OBRAS DE DRENAGEM	R\$ 6.071.731,53	607.173,15	10,00%	-		-		-		-		-		100,00%	R\$ 6.071.731,53	R\$ 0,00
6	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 724.945,18	72.494,52	10,00%	144.989,04	20,00%	144.989,04	20,00%	-		-		-		100,00%	R\$ 724.945,18	R\$ 0,00
7	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 6.214.919,03	1.242.983,81	20,00%	1.242.983,81	20,00%	1.242.983,81	20,00%	1.242.983,81	20,00%	1.242.983,81	20,00%	-		100,00%	R\$ 6.214.919,03	R\$ 0,00
8	SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 377.964,70	-		-		-		151.185,88	40,00%	113.389,41	30,00%	113.389,41	30,00%	100,00%	R\$ 377.964,70	R\$ 0,00
9	URBANISMO/PAISAGISMO	R\$ 48.089,48	-		-		-		9.617,90	20,00%	19.235,79	40,00%	19.235,79	40,00%	100,00%	R\$ 48.089,48	R\$ 0,00
10	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 166.056,33	-		-		66.422,53	40,00%	49.816,90	30,00%	16.605,63	10,00%	33.211,27	20,00%	100,00%	R\$ 166.056,33	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 715.044,86	-		71.504,49	10,00%	214.513,46	30,00%	71.504,49	10,00%	178.761,22	25,00%	178.761,22	25,00%	100,00%	R\$ 715.044,86	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 16.031.660,53	2.175.986,35	55,83%	1.642.472,09	66,08%	1.781.563,48	77,19%	1.622.743,00	87,31%	1.668.609,89	97,72%	367.128,61	100,01%		R\$ 16.031.660,53	R\$ 0,00

Francisco Diego Augusto Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 53.710-0

P.M. DE PACAJUS - COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1339
Pág. 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA
PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL,
COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA
SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE.
JUNHO DE 2026




PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

COMPOSIÇÃO DE BDI



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS -
140
Página
12




Francisco Diogo Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUCÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27
E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal
de Pacajus.
CNPJ:07.384.407/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL, COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU DA SEDE DE PACAJUS-CE

SEINFRA 28.0 NÃO DESONERADA

15 DE JUNHO DE 2026

23,41% E 15,00%



COMPOSIÇÃO DE BDI (SEM DESONERAÇÃO)

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
	Despesas Indiretas	6,85

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	7,00
	Benefício	7,74

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	2025)	
	TOTAL DOS IMPOSTOS	6,65

BDI =	23,41%
--------------	---------------


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA





PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal
de Pacajus.
CNPJ:07.384.407/0001-09

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS
143
Página
K

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS

DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E
OBRA: CANTEIRO CENTRAL, COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA
CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA SEDE
END: AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU DA SEDE DE PACAJUS-CE
TABELA SEINFRA 28.0 NÃO DESONERADA
DATA: 15 DE JUNHO DE 2026
BDI: 23,41% E 15,0%




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO) SEINFRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80	36,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuva	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	48,36	19,04
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	10,70	8,09
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,49	0,37
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	18,29	7,38
GRUPO E			
E1			
E1	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
TOTAL (A + B + C + D + E)		114,15	71,31

Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0



ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261900378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0612817946

Registro: 0612817946CE

Empresa contratada: **DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA EIRELI**

Registro : 0010361081-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPAL DE PACAJUS**

RUA GUARANY

Complemento: **ALTO**

Cidade: **PACAJUS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09

Nº: 600

CEP: 62870000

Contrato: 2022.09.13.001-01

Celebrado em: 04/11/2022

Valor: **R\$ 3.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA RUA

Complemento:

Cidade: **PACAJUS**

Data de Início: 15/06/2026

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **MUNICIPAL DE PACAJUS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **CE**

Código: 62150000

Nº: 03

CEP: 62870000

Coordenadas Geográficas: -4.182204, -38.464164

CPF/CNPJ: 07.384.407/0001-09

4. Atividade Técnica

15 - Elaboração em BIM

80 - Projeto > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

Quantidade

Unidade

68.821,59

m2

80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

68.821,59

m2

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

68.821,59

m2

14 - Elaboração

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS

Quantidade

Unidade

68.821,59

m2

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.5 - DE COMPACTAÇÃO - TERRAPLENAGEM

68.821,59

m2

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO

68.821,59

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ELABORAÇÃO DE PROJ. E ORÇ. DA CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL, COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ (CEC)



Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dd1W1
Impresso em: 22/06/2026 às 09:45:46 por: , ip: 206.42.41.99

www.creace.org.br

Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br

Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20261900378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha
FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA
 RNP: 0612817946
 Data: 22/06/2026 09:45:46

FRANCISCO DIEGO ARAÚJO SOUSA - CPF: 047.106.113-19

Renf. de FL

MUNICIPAL DE PACAJUS - CNPJ: 07.384.407/0001-09

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 108,39** Registrada em: **15/06/2026** Valor pago: **R\$ 108,39** Nosso Número: **8218940632**



A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dd1W1
 Impresso em: 22/06/2026 às 09:45:46 por: , ip: 206.42.41.99

www.creace.org.br
 Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
 Fax: (85) 3453-5804



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia
 e Agronomia do Ceará



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA

PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO COM CALÇADÃO E CANTEIRO CENTRAL,

COM ILUMINAÇÃO E DRENAGEM DA ENTRADA DA CIDADE DE QUE LIGA O AÇUDE CACIMBÃO AO ALTO CUMARU NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE.


JUNHO DE 2026




PREFEITURA
PACAJUS

GESTÃO PARA O POVO

PEÇAS GRÁFICAS










Francisco Diogo Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D


DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com



Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0



CONFERIR NO LOCAL
REVISAR E ASSINAR
ALVARÁ DE LICENCIAMENTO
ALVARÁ DE LICENCIAMENTO
ALVARÁ DE LICENCIAMENTO



LEGENDA: Símbolos para elementos do projeto, como calçadas, ruas, e paisagismo.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
02	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
03	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
04	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
05	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
06	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
07	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
08	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
09	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
10	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
11	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
12	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
13	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
14	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
15	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
16	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
17	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
18	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
19	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
20	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
21	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
22	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
02	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
03	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
04	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
05	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
06	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
07	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
08	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
09	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
10	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
11	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
12	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
13	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
14	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
15	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
16	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
17	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
18	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
19	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
20	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
21	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
22	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
02	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
03	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
04	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
05	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
06	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
07	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
08	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
09	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
10	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
11	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
12	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
13	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
14	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
15	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
16	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
17	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
18	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
19	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
20	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
21	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
22	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
02	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
03	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
04	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
05	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
06	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
07	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
08	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
09	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
10	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
11	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
12	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
13	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
14	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
15	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
16	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
17	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
18	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
19	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
20	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25
21	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	1.85
22	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.25



08 PLANTA BADA - TRON - INICIO

07 PLANTA BAKA - TRON - FIBRA



DATA: 09/04/2014, 08:27:02
 ENDREÇO DE COORDENADAS: 000000 000000
 DATA DE CRIAÇÃO: 27/03/08
 PROJETO: PROPOSTA DE ABRIGAMENTO DE UM TUMOR
 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO:
 AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE PROJETO
 AVALIAÇÃO DE PROJETO DE ABRIGAMENTO DE UM TUMOR
 AVALIAÇÃO DE PROJETO DE ABRIGAMENTO DE UM TUMOR

ATENÇÃO: EM PLANTA

LEGENDA: EM PONTA.

☒ **PROCESO NATURAL**
☒ **PROCESO INDUSTRIAL**
☐ **PROCESO DE CONCRETO ARMADO**

ACACUS.COMISSÃO DE PÁTRIA

$(\mathcal{D}, \mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1)$

№№	Дата	Содержание
01	20.07.2017	Встреча с директором
02	20.08.2019	Встреча с директором и заместителем директора
03	04.09.2019	Встреча с директором и заместителем директора
04	14.10.2019	Встреча с директором и заместителем директора
05	05.11.2019	Встреча с директором и заместителем директора

ASSINATURAS E APROVAÇÃO	
Assinatura do(a) _____	Assinatura do(a) _____





PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



ORGANIZAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA CONEXÃO REALIZADO ARARIBE

DE PLANTA BASSA - TIGA - NICK
DE PLANTA BASSA - TIGA - NICK

[illegible]

WCH - H2A.2000	119940 GE.200	030
2000-12-20	2000-12-20	





NOTAS

1. **INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA -**
PROJETO AMBIENTAL DE METROPOLITANIZAÇÃO



DECISÃO IMPORTANTE EM PROJETO FUNDADO EM CONDIÇÕES COM
MÉTODOS TÉCNICOS VIGENTES. NOVAVALIA DA M. DE EXERCÍCIO OCORRENDO EM SEDE COM
FUNDADA EM O. INICIANDO FUNDADA EM RESPECTIVA APROVAÇÃO POR EXERCÍCIO DA
CONDIÇÃO COM DE EXERCÍCIO. COM FUNDADA EM EXERCÍCIO TÉCNICO

recursos		
med	salto	destino
no	siempre	siempre no

assessments and activities.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PAGAÍAS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA LÔRÉO EDUARDO ABARE
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PLANO DE FERRAMENTAS COM CONDIÇÃO PAGAÍAS ABARE
11/12/2011



(03) TABELA CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO CIRCUITO 03

04 TABELA CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO CIRCUITO 04

Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0






RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção dos professores sobre a prática pedagógica em sala de aula, bem como a sua relação com a teoria pedagógica. Para isso, foram realizadas entrevistas com dez professores de uma escola pública de ensino fundamental, com o intuito de compreender as suas experiências e opiniões sobre a prática pedagógica. Os resultados indicam que os professores percebem a prática pedagógica como uma atividade complexa e multifacetada, que envolve a interação entre a teoria e a prática. Além disso, os professores também percebem a importância da formação continuada para a melhoria da prática pedagógica.

[illegible]

ASSINATURAS E APROVAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAGAUAÍ			
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ILHA CÔNITO EXARQUIA ABARE			
PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
RUA OSMEO CUNHA FREIRE 01 PUNTO CANTO 01 02 PUNTO CANTO 02 03 TABULEIRO DE QUEIMA DE PÃO/COZINHA 04 TABULEIRO DE QUEIMA DE PÃO/COZINHA			
DATA: 04/05/2018	PROJETO: ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PROJETO Nº: 01	04/05/2018



(A) TABELA CÁLCULO DE QUES DE TRILHO (CIRCULO 01)

TRECHO	Ponto A	Ponto B	Comprimento B	Distância no Trecho	Carregamento no Final do Trecho	TOTAL (C-20-J-100)	Código	UNIT	QUES DE TRILHO		DISTÂNCIA ACUMULADA
									NO TRECHO	TOTAL	
1	1	2	11	11	1.104	0.8400	AM025	0.527	0.427	0.527	45
2	2	3	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	0.954	0.954	59
3	3	4	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	1.481	1.481	64
4	4	5	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	2.008	2.008	84
5	5	6	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	2.535	2.535	104
6	6	7	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	3.062	3.062	124
7	7	8	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	3.589	3.589	144
8	8	9	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	4.116	4.116	164
9	9	10	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	4.643	4.643	184
10	10	11	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	5.170	5.170	204
11	11	12	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	5.697	5.697	224
12	12	13	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	6.224	6.224	244
13	13	14	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	6.751	6.751	264
14	14	15	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	7.278	7.278	284
15	15	16	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	7.805	7.805	304

(B) TABELA CÁLCULO DE QUES DE TRILHO (CIRCULO 02)

TRECHO	Ponto A	Ponto B	Comprimento B	Distância no Trecho	Carregamento no Final do Trecho	TOTAL (C-20-J-100)	Código	UNIT	QUES DE TRILHO		DISTÂNCIA ACUMULADA
									NO TRECHO	TOTAL	
1	1	2	11	11	0.820	0.0075	AM025	0.527	0.000	0.000	15
2	2	3	14	14	3.450	0.4465	AM025	0.527	0.527	0.527	13
3	3	4	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	1.054	1.054	23
4	4	5	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	1.581	1.581	33
5	5	6	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	2.108	2.108	43
6	6	7	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	2.635	2.635	53
7	7	8	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	3.162	3.162	63
8	8	9	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	3.689	3.689	73
9	9	10	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	4.216	4.216	83
10	10	11	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	4.743	4.743	93
11	11	12	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	5.270	5.270	103
12	12	13	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	5.797	5.797	113
13	13	14	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	6.324	6.324	123
14	14	15	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	6.851	6.851	133
15	15	16	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	7.378	7.378	143

(C) TABELA CÁLCULO DE QUES DE TRILHO (CIRCULO 03)

TRECHO	Ponto A	Ponto B	Comprimento B	Distância no Trecho	Carregamento no Final do Trecho	TOTAL (C-20-J-100)	Código	UNIT	QUES DE TRILHO		DISTÂNCIA ACUMULADA
									NO TRECHO	TOTAL	
1	1	2	11	11	1.307	0.5300	AM025	0.527	0.740	0.740	40
2	2	3	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	1.267	1.267	50
3	3	4	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	1.794	1.794	60
4	4	5	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	2.321	2.321	70
5	5	6	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	2.848	2.848	80
6	6	7	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	3.375	3.375	90
7	7	8	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	3.902	3.902	100
8	8	9	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	4.429	4.429	110
9	9	10	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	4.956	4.956	120
10	10	11	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	5.483	5.483	130
11	11	12	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	6.010	6.010	140
12	12	13	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	6.537	6.537	150
13	13	14	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	7.064	7.064	160
14	14	15	14	14	0.554	0.6070	AM025	0.527	7.591	7.591	170
15	15	16	12	12	1.569	0.3770	AM025	0.527	8.118	8.118	180

Francisco Diego de Paula Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.110-0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
159
Página




PREFEITURA
PACAJUS
CIMENTO PARA O Povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
RUA JACQUES DE SOUZA
Nº 100 - JARDIM SANTA LUCIA
PACAJUS - RJ

(06) TABELA CÁLCULO DE QUES DE TRILHO (CIRCULO 04)

TRECHO	Ponto A	Ponto B	Comprimento B	Distância no Trecho	Carregamento no Final do Trecho	TOTAL (C-20-J-100)	Código	UNIT	QUES DE TRILHO		DISTÂNCIA ACUMULADA
									NO TRECHO	TOTAL	
1	1	2	11	11	0.820	0.0075	AM025	0.527	0.000	0.000	15
2	2	3	14	14	3.450	0.4465	AM025	0.527	0.527	0.527	13
3	3	4	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	1.054	1.054	23
4	4	5	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	1.581	1.581	33
5	5	6	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	2.108	2.108	43
6	6	7	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	2.635	2.635	53
7	7	8	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	3.162	3.162	63
8	8	9	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	3.689	3.689	73
9	9	10	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	4.216	4.216	83
10	10	11	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	4.743	4.743	93
11	11	12	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	5.270	5.270	103
12	12	13	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	5.797	5.797	113
13	13	14	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	6.324	6.324	123
14	14	15	14	14	0.700	0.2800	AM025	0.527	6.851	6.851	133
15	15	16	12	12	0.700	0.2800	AM025	0.527	7.378	7.378	143



Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE 52.710-0

TRIEGO		QUILERA DE TRIEGO									
Pedra A	Preço do A	Comentários m	Distância na Tabela C Km	Altitude na Tabela D Km	Altitude em Fim do Triego E Km	Coordenadas F G	UNIT G	NO TRIEGO H	TOTAL I	CTV J	Distância Acumulada Km
2	42	2	3,05	1,205	AM25S	8,57	0,1324	0,324	1,29	20	
3	2	2	0,00	0,100	AM25S	0,57	0,952	0,850	1,65	82	
4	2	22	0,65	0,762	AM25S	0,57	0,922	0,748	1,65	82	
5	4	2	0,30	0,994	AM25S	0,57	0,364	0,782	1,75	109	
6	4	3	0,14	0,614	AM25S	0,509	0,2071	0,714	1,74	114	
7	4	3	0,14	0,393	AM25S	0,509	0,2033	0,8337	1,63	89	
8	2	24	0,12	0,12	AM25S	0,57	0,12	0,448	1,47	64	
9	2	14	0,16	0,13	AM25S	0,57	0,111	0,759	1,48	64	
10	2	17	1,55	0,245	AM25S	0,507	0,1299	0,847	2,10	81	
11	8	18	1,30	0,245	AM25S	0,507	0,1233	0,700	2,37	89	
12	11	24	0,156	0,240	AM25S	0,547	0,1190	0,9870	3,41	133	
13	11	24	1,003	0,240	AM25S	0,527	0,1205	1,2545	2,85	133	
14	13	24	2,003	0,000	AM25S	0,517	0,0898	0,7940	2,85	167	
15	15	45	2,003	0,000	AM25S	0,527	0,4218	0,4218	5,83	40	
16	15	45	2,003	0,000	AM25S	0,527	0,4218	0,4218	5,83	40	
17	15	45	1,003	0,480	AM25S	0,527	0,2158	0,4495	2,16	100	
18	17	47	1,003	0,200	AM25S	0,527	0,1504	0,9540	2,36	100	

TABELA CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO CIRCUITO DE



[illegible]

TABELA CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO CIRCUITO 07

TÉCNICO		Distribuição de		Cálculo		Código		QUANTIDADE				Intervalo	
Posição	Componente	Posição	Intervalo	Posição	Intervalo	Posição	Intervalo	UNIT	NO	THECHO	TOTAL	QTY	Intervalo
A	B	A	B	A	B	A	B	A	A	A	A	A	A
2	1	2	37	3,000	1,1102	AM0205	0,527	0,8600	0,8600	1,29	37		
3	2	37	2,000	0,9245	AM0205	0,527	0,4875	1,0724	2,36	14			
4	3	37	2,000	0,9245	AM0205	0,527	0,3900	1,4024	3,22				
5	4	37	2,000	0,9245	AM0205	0,527	0,2925	1,7124	4,08				
6	5	37	1,000	0,3702	AM0205	0,527	0,1950	1,948	4,59	185			
7	6	37	0,500	0,1852	AM0205	0,527	0,0975	2,0414	4,59	222			
8	7	37	2,300	0,8012	AM0205	0,527	0,4485	0,4485	0,98	37			
9	8	37	3,000	0,9245	AM0205	0,527	0,1186	0,5871	1,25	62			
10	9	37	2,000	0,7290	AM0205	0,527	0,0713	0,6584	1,38	73			
11	10	37	1,000	0,3702	AM0205	0,527	0,0174	0,6758	1,38	84			
12	11	37	0,186	0,0188	AM0205	0,527	0,0079	0,6938	1,42	94			
13	12	37	0,300	0,0300	AM0205	0,527	0,0056	0,6511	1,39	86			
14	13	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
15	14	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
16	15	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
17	16	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
18	17	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
19	18	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
20	19	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
21	20	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
22	21	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
23	22	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
24	23	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
25	24	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
26	25	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
27	26	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
28	27	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
29	28	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
30	29	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			
31	30	37	0,186	0,0186	AM0205	0,527	0,0100	0,6851	1,43	110			


© 2001 ACADEMIC PRESS






NOTES

APPENDIX A - THE PLANT A



LEGENDA: EN PIRINE.



References

10	10.1	average
11	10.2	average

ASSINATURAS E APROVAÇÃO:

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAILUS

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

10/1/2011

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO ABFRLS

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

Dr. Joseph E. Bales
Dr. Robert J. Bales

© 2012 John Wiley & Sons, Ltd.

DATE	TIME	LOCATION	REMARKS
10/10/10	10:00	100-1000	100-1000

DATE	TIME	LOCATION
08/08/04	10:00	1000

01

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

770

780

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

890

900

910

920

930

940

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

1220

1230

1240

1250

1260

1270

1280

1290

1300

1310

1320

1330

1340

1350

1360

1370

1380

1390

1400

1410

1420

1430

1440

1450

1460

1470

1480

1490

1500

1510

1520

1530

1540

1550

1560

1570

1580

1590

1600

1610

1620

1630

1640

1650

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

1760

1770

1780

1790

1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

2100

2110

2120

2130

2140

2150

2160

2170

2180

2190

2200

2210

2220

2230

2240

2250

2260

2270

2280

2290

2300

2310

2320

2330

2340

2350

2360

2370

2380

2390

2400

2410

2420

2430

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

2510

2520

2530

2540

2550

2560

2570

2580

2590

2600

2610

2620

2630

2640

2650

2660

2670

2680

2690

2700

2710

2720

2730

2740

2750

2760

2770

2780

2790

2800

2810

2820

2830

2840

2850

2860

2870

2880

2890

2900

2910

2920

2930

2940

2950

2960

2970

2980

2990

3000

3010

3020

3030

3040

3050

3060

3070

3080

3090

3100

3110

3120

3130

3140

3150

3160

3170

3180

3190

3200

3210

3220

3230

3240

3250

3260

3270

3280

3290

3300

3310

3320

3330

3340

3350

3360

3370

3380

3390

3400

3410

3420

3430

3440

3450

3460

3470

3480

3490

3500

3510

3520

3530

3540

3550

3560

3570

3580

3590

3600

3610

3620

3630

3640

3650

3660

3670

3680

3690

3700

3710

3720

3730

3740

3750

3760

3770

3780

3790

3800

3810

3820

3830

3840

3850

3860

3870

3880

3890

3900

3910

3920

3930

3940

3950

3960

3970

3980

3990

4000

4010

4020

4030

4040

4050

4060

4070

4080

4090

4100

4110

4120

4130

4140

4150

4160

4170

4180

4190

4200

4210

4220

4230

4240

4250

4260

4270

4280

4290

4300

4310

4320

4330

4340

4350

4360

4370

4380

4390

4400

4410

4420

4430

4440

4450

4460

4470

4480

4490

4500

4510

4520

4530

4540

4550

4560

4570

4580

4590

4600

4610

4620

4630

4640

4650

4660

4670

4680

4690

4700

4710

4720

4730

4740

4750

4760

4770

4780

4790

4800

4810

4820

4830

4840

4850

4860

4870

4880

4890

4900

4910

4920

4930

4940

4950

4960

4970

4980

4990

5000

5010

5020

5030

5040

5050

5060

5070

5080

5090

5100

5110

5120

5130

5140

5150

5160

5170

5180

5190

5200

5210

5220

5230

5240

5250

5260

5270

5280

5290

5300

5310

5320

5330

5340

5350

5360

5370

5380

5390

5400

5410

5420

5430

5440

5450

5460

5470

5480

5490

5500

5510

5520

5530

5540

5550

5560

5570

5580

5590

5600

5610

5620

5630

5640

5650

5660

5670

5680

5690

5700

5710

5720

5730

5740

5750

5760

5770

5780

5790

5800

5810

5820

5830

5840

5850

5860

5870

5880

5890

5900

5910

5920

5930

5940

5950

5960

5970

5980

5990

6000

6010

6020

6030

6040

6050

6060

6070

6080

6090

6100

6110

6120

6130

6140

6150

6160

6170

6180

6190

6200

6210

6220

6230

6240

6250

6260

6270

6280

6290

6300

6310

6320

6330

6340

6350

6360

6370

6380

6390

6400

6410

6420

6430

6440

6450

6460

6470

6480

6490

6500

6510

6520

6530

6540

6550

6560

6570

6580

6590

6600

6610

6620

6630

6640

6650

6660

6670

6680

6690

6700

6710

6720

6730

6740

6750

6760

6770

6780

6790

6800

6810

6820

6830

6840

6850

6860

6870

6880

6890

6900

6910

6920

6930

6940

6950

6960

6970

6980

6990

7000

7010

7020

7030

7040

7050

7060

7070

7080

7090

7100

7110

7120

7130

7140

7150

7160

7170

7180

7190

7200

7210

7220

7230

7240

7250

7260

7270

7280

7290

7300

7310

7320

7330

7340

7350

7360

7370

7380

7390

7400

7410

7420

7430

7440

7450

7460

7470

7480

7490

7500

7510

7520

7530

7540

7550

7560

7570

7580

7590

7600

7610

7620

7630

7640

7650

7660

7670

7680

7690

7700

7710

7720

7730

7740

7750

7760

7770

7780

7790

7800

7810

7820

7830

7840

7850

7860

7870

7880

7890

7900

7910

7920

7930

7940

7950

7960

7970

7980

7990

8000

8010

8020

8030

8040

8050

8060

8070

8080

8090

8100

8110

8120

8130

8140

8150

8160

8170

8180

8190

8200

8210

8220

8230

8240

8250

8260

8270

8280

8290

8300

8310

8320

8330

8340

8350

8360

8370

8380

8390

8400

8410

8420

8430

8440

8450

8460

8470

8480

8490

8500

8510

8520

8530

8540

8550

8560

8570

8580

8590

8600

8610

8620

8630

8640

8650

8660

8670

8680

8690

8700

8710

8720

8730

8740

8750

8760

8770

8780

8790

8800

8810

8820

8830

8840

8850

8860

8870

8880

8890

8900

8910

8920

8930

8940

8950

8960

8970

8980

8990

9000

9010

9020

9030

9040

9050

9060

9070

9080

9090

9100

9110

9120

9130

9140

9150

9160

9170

9180

9190

9200

9210

9220

9230

9240

9250

9260

9270

9280

9290

9300

9310

9320

9330

9340

9350

9360

9370

9380

9390

9400

9410

9420

9430

9440

9450

9460

9470

9480

9490

9500

9510

9520

9530

9540

9550

9560

9570

9580

9590

9600

9610

9620

9630

9640

9650

9660

9670

9680

9690

9700

9710

9720

9730

9740

9750

9760

9770

9780

9790

9800

9810

9820

9830

9840

9850

9860

9870

9880

9890

9900

9910

9920

9930

9940

9950

9960

9970

9980

9990

10000

10010

10020

10030

10040

10050

10060

10070

10080

10090

10100

10110

10120

10130

10140

10150

10160

10170

10180

10190

10200

10210

10220

10230

10240

10250

10260

10270

10280

10290

10300

10310

10320

10330

10340

10350

10360

10370

10380

10390

10400

10410

10420

10430

10440

10450

10460

10470

10480

10490

10500

10510

10520

10530

10540

10550

10560

10570

10580

10590

10600

10610

10620

10630

10640

10650

10660

10670

10680

10690

10700

10710

10720

10730

10740

10750

10760

10770

10780

10790

10800

10810

10820

10830

10840

10850

10860

10870

10880

10890

10900

10910

10920

10930

10940

10950

10960

10970

10980

10990

11000

11010

11020

11030

11040

11050

11060

11070

11080

11090

11100

11110

11120

11130

11140

11150

11160

11170

11180

11190

11200

11210

11220

11230

11240

11250

11260

11270

11280

11290

11300

11310

11320

11330

11340

11350

11360

11370

11380

11390

11400

11410

11420

11430

11440

11450

11460

11470

11480

11490

11500

11510

11520

11530

11540

11550

11560

11570

11580

11590

11600

11610

11620

11630

11640

11650

11660

11670

11680

11690

11700

11710

11720

11730

11740

11750

11760

11770

11780

11790

11800

11810

11820

11830

11840

11850

11860

11870

11880

11890

11900

11910

11920

11930

11940

11950

11960

11970

11980

11990

12000

12010

12020

12030

12040

12050

12060

12070

12080

12090

12100

12110

12120

12130

12140

12150

12160

12170

12180

12190

12200

12210

12220

12230

12240

12250

12260

12270

12280

12290

12300

12310

12320

12330

12340

12350

12360

12370

12380

12390

12400

12410

12420

12430

12440

12450

12460

12470

12480

12490

12500

12510

12520

12530

12540

12550

12560

12570

12580

12590

12600

12610

12620

12630

12640

12650

12660

12670

12680

12690

12700

12710

12720

12730

12740

12750

12760

12770

12780

12790

12800

12810

12820

12830

12840

12850

12860

12870

12880

12890

12900

12910

12920

12930

12940

12950

12960

12970

12980

12990

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

13080

13090

13100

13110

13120

13130

13140

13150

13160

13170

13180

13190

13200

13210

13220

13230

13240

13250

13260

13270

13280

13290

13300

13310

13320

13330

13340

13350

13360

13370

13380

13390

13400


13410

13420

13430

13440



13450</



TÍTULO DO PROJETO
 NÚMERO DO PROJETO
 DATA DE ELABORAÇÃO
 NOME DO PROJETISTA
 NOME DO CLIENTE

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	m	100,00	10.000,00
2	50	m	50,00	2.500,00
3	20	m	20,00	400,00
4	10	m	10,00	100,00
5	5	m	5,00	25,00
6	2	m	2,00	4,00
7	1	m	1,00	1,00
8	1	m	1,00	1,00
9	1	m	1,00	1,00
10	1	m	1,00	1,00
11	1	m	1,00	1,00
12	1	m	1,00	1,00
13	1	m	1,00	1,00
14	1	m	1,00	1,00
15	1	m	1,00	1,00
16	1	m	1,00	1,00
17	1	m	1,00	1,00
18	1	m	1,00	1,00
19	1	m	1,00	1,00
20	1	m	1,00	1,00
21	1	m	1,00	1,00
22	1	m	1,00	1,00
23	1	m	1,00	1,00
24	1	m	1,00	1,00
25	1	m	1,00	1,00
26	1	m	1,00	1,00
27	1	m	1,00	1,00
28	1	m	1,00	1,00
29	1	m	1,00	1,00
30	1	m	1,00	1,00
31	1	m	1,00	1,00
32	1	m	1,00	1,00
33	1	m	1,00	1,00
34	1	m	1,00	1,00
35	1	m	1,00	1,00
36	1	m	1,00	1,00
37	1	m	1,00	1,00
38	1	m	1,00	1,00
39	1	m	1,00	1,00
40	1	m	1,00	1,00
41	1	m	1,00	1,00
42	1	m	1,00	1,00
43	1	m	1,00	1,00
44	1	m	1,00	1,00
45	1	m	1,00	1,00
46	1	m	1,00	1,00
47	1	m	1,00	1,00
48	1	m	1,00	1,00
49	1	m	1,00	1,00
50	1	m	1,00	1,00
51	1	m	1,00	1,00
52	1	m	1,00	1,00
53	1	m	1,00	1,00
54	1	m	1,00	1,00
55	1	m	1,00	1,00
56	1	m	1,00	1,00
57	1	m	1,00	1,00
58	1	m	1,00	1,00
59	1	m	1,00	1,00
60	1	m	1,00	1,00
61	1	m	1,00	1,00
62	1	m	1,00	1,00
63	1	m	1,00	1,00
64	1	m	1,00	1,00
65	1	m	1,00	1,00
66	1	m	1,00	1,00
67	1	m	1,00	1,00
68	1	m	1,00	1,00
69	1	m	1,00	1,00
70	1	m	1,00	1,00
71	1	m	1,00	1,00
72	1	m	1,00	1,00
73	1	m	1,00	1,00
74	1	m	1,00	1,00
75	1	m	1,00	1,00
76	1	m	1,00	1,00
77	1	m	1,00	1,00
78	1	m	1,00	1,00
79	1	m	1,00	1,00
80	1	m	1,00	1,00
81	1	m	1,00	1,00
82	1	m	1,00	1,00
83	1	m	1,00	1,00
84	1	m	1,00	1,00
85	1	m	1,00	1,00
86	1	m	1,00	1,00
87	1	m	1,00	1,00
88	1	m	1,00	1,00
89	1	m	1,00	1,00
90	1	m	1,00	1,00
91	1	m	1,00	1,00
92	1	m	1,00	1,00
93	1	m	1,00	1,00
94	1	m	1,00	1,00
95	1	m	1,00	1,00
96	1	m	1,00	1,00
97	1	m	1,00	1,00
98	1	m	1,00	1,00
99	1	m	1,00	1,00
100	1	m	1,00	1,00

PACAJUS
 GOIÁS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 PROJETO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE...
 DATA: 10/05/2017
 NÚMERO DO PROJETO: 01/2017
 NOME DO PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE...
 NOME DO PROJETISTA: FRANCISCO DIAS DE ARAÚJO SOUSA
 NOME DO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS



COMISSÃO DE LICITAÇÃO - P.M. DE PACAJUS - GO
 Página 17

FRANCISCO DIAS DE ARAÚJO SOUSA
 Engenheiro Civil
 CREA/GO 152.710-0



TERMO DE ANÁLISE TÉCNICA, APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO PROJETO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 261/2026

UNIDADE DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SIDU

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de pavimentação em piso intertravado, com calçamento, canteiro central, iluminação e drenagem na entrada da cidade, no trecho que liga o Açude Cacimbão ao Alto Cumaru, na sede do Município de Pacajus/CE.

I – DO OBJETO E DO RELATÓRIO

O presente Termo tem por objeto formalizar a análise técnica, a aprovação administrativa e a ratificação dos projetos e demais documentos técnicos destinados à contratação de empresa especializada para execução da obra de pavimentação em piso intertravado, com implantação de calçamento, canteiro central, iluminação e drenagem na entrada da cidade, no trecho que liga o Açude Cacimbão ao Alto Cumaru, na sede do Município de Pacajus/CE.

O processo administrativo foi iniciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SIDU, responsável pela elaboração do Documento de Formalização da Demanda – DFD, tendo em vista que a intervenção pretendida está relacionada às políticas públicas de infraestrutura urbana, mobilidade, acessibilidade, drenagem, iluminação e conservação dos espaços públicos, nos termos do art. 22 da Lei Municipal nº 1.377/2026.

Os projetos e demais documentos técnicos foram elaborados pela empresa DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.669.607/0001-27, contratada por meio do Contrato Administrativo nº 2022.09.13.001-01, sob a responsabilidade técnica de Francisco Diego Araújo Sousa, inscrito no CREA/CE nº 52.710-D, conforme ART nº CE20261900378.

A Lei Municipal nº 1.377/2026 atribuiu à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano – SOPU competência para planejar, coordenar e acompanhar a execução das obras públicas municipais, elaborar projetos de engenharia e arquitetura e acompanhar os projetos estruturantes do Município, conforme seu art. 23, parágrafo único, incisos I, II e V. Em razão dessa distribuição de competências, os projetos e documentos complementares foram encaminhados à SOPU para análise e aprovação antes da publicação do edital e da abertura da fase externa do processo licitatório.

Rua Guarany, Nº600 - Pacajus-CE, 62870-000.





II – DOS DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ANÁLISE

Foram submetidos à análise da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano – SÓPU, conforme aplicáveis ao objeto, os seguintes documentos: apresentação, localização do município, memorial descritivo, considerações gerais para execução dos serviços, especificações técnicas, anotação de responsabilidade técnica (ART), orçamento básico, memorial de cálculo, composição de preço, cronograma físico financeiro, composição do BDI adotado, encargos sociais sobre a mão de obra, projeto, peças gráficas.

III – DA ANÁLISE E RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O engenheiro, abaixo identificado, procedeu à análise dos projetos e documentos técnicos apresentados, considerando, no âmbito de suas atribuições e habilitação profissional:

- I – a compatibilidade entre os diferentes projetos e disciplinas envolvidas;
- II – a correspondência entre as peças gráficas, memoriais, especificações, planilhas e memórias de cálculo;
- III – a suficiência da definição e caracterização do objeto;
- IV – a adequação das soluções de pavimentação, drenagem, iluminação, acessibilidade e urbanização;
- V – a coerência entre os quantitativos previstos e os elementos constantes dos projetos;
- VI – a compatibilidade entre o orçamento, as composições de custos e o cronograma físico-financeiro;
- VII – a existência de critérios objetivos de medição, recebimento e pagamento;
- VIII – a observância das normas técnicas pertinentes;
- IX – a existência das respectivas responsabilidades técnicas;
- X – a aptidão dos documentos para subsidiar a licitação e a futura execução da obra.

Da análise realizada, concluiu-se que os projetos e demais documentos técnicos apresentam elementos suficientes para caracterizar a obra, definir as soluções de engenharia adotadas, possibilitar a formulação das propostas pelos licitantes e orientar a futura execução contratual.

A análise e a aprovação formalizadas neste Termo não substituem, excluem ou reduzem a responsabilidade da empresa contratada e dos profissionais autores dos projetos, orçamento, memoriais, especificações, cálculos e demais documentos técnicos.

A empresa projetista e os respectivos profissionais permanecem responsáveis pela exatidão dos levantamentos, cálculos, dimensionamentos, quantitativos, especificações, soluções técnicas e documentos por eles elaborados, nos limites das respectivas ARTs ou RRTs.

Qualquer alteração posterior nos projetos, quantitativos, especificações, orçamento, cronograma ou métodos executivos deverá ser submetida à prévia análise da SÓPU e dos profissionais responsáveis, acompanhada de nova ART ou RRT, quando exigível.

IV – DA MANIFESTAÇÃO DO ENGENHEIRO



Após a análise dos documentos relacionados neste Termo, considerando as atribuições conferidas à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano pelo art. 23 da Lei Municipal nº 1.377/2026, manifesto-me pela **APROVAÇÃO TÉCNICA** dos projetos e demais documentos relativos à obra.

Declaro que, após o atendimento das correções e complementações eventualmente apontadas, os elementos técnicos examinados se mostram suficientes e adequados para instruir o processo licitatório e orientar a futura execução da obra, sem prejuízo das responsabilidades próprias da empresa e dos profissionais que elaboraram os documentos.

V – DA APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ainda, considerando a manifestação engenheiro e a competência atribuída a esta Secretaria pelo art. 23, parágrafo único, incisos I, II e V, da Lei Municipal nº 1.377/2026, **APROVO E RATIFICO**, no âmbito das atribuições da SOPU, os projetos e demais documentos técnicos referentes à execução da obra de pavimentação em piso intertravado, com implantação de calçada, canteiro central, iluminação e drenagem na entrada da cidade, no trecho que liga o Açude Cacimbão ao Alto Cumaru, na sede do Município de Pacajus/CE.

Fica autorizada a utilização dos documentos técnicos para instrução e prosseguimento do processo licitatório. Esta aprovação e ratificação restringe-se aos projetos e documentos técnicos submetidos à SOPU, não importando convalidação automática da contratação da empresa responsável por sua elaboração, nem afastando a responsabilidade dos agentes e profissionais que participaram da contratação, elaboração e instrução originária do processo.

Encaminhem-se os autos ao setor competente para continuidade da fase preparatória, observadas as exigências da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável.

Pacajus/CE, 15 de junho de 2026.

FC: Iderlan Frota da Silva

FRANCISCO IDERLAN FROTA DA SILVA

Secretário Municipal Interino de Obras e Planejamento Urbano – SOPU
Portaria nº 541/2026

Yasmim Teófilo Gomes
YASMIM TEÓFILO GOMES

Engenheira Civil – Servidora Municipal
Matrícula nº: 184129-7
CREA/CE nº: 0620141468 / 354541