

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA LOCALIDADE DE FORMOSO NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

AGOSTO DE 2026



PREFEITURA
PACAJUS
GESTÃO PARA O POVO



ORÇAMENTO




Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

Rua Três de Novembro, nº34 Sala 01 – CEP: 62.1500-000 Santana do Acaraú
Estado do Ceará Fone: (88) 9.9632-3394 – CNPJ nº 24.669.607/0001-27

E-mail: dssolucoesemengenharia@outlook.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE FORMOSO NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01

LOCAL: LOCALIDADE DE FORMOSO NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA 01: SEINFRA 28.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 84,44%
DATA: 03 DE AGOSTO DE 2026
BDI: 25,63%



DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34
Sala 01 - CEP: 62.1506-000
Santa Rosa do Acaraú - CE Fone: (88)
9.9632-3394 - CNPJ nº 24.669.697/0001-27
E-mail: dsolucoesemengenharia@outlook.com

Orçamento Consolidado

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR UNI. COM BDI DE 25,63%	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					126.343,43
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					126.343,43
01.01.01	ADM PAC	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,41%	%	100%	100.567,88	126.343,43	3.930,13
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.382,52
2.1			PLACAS DA OBRA	M2	6,00	183,41	230,42	1.382,52
02.01.01	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA					2.447,66
2.2			PREPARAÇÃO DA VIA					2.447,66
02.02.01	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,80	512,71	644,12	152.431,18
3			TERRAPLENAGEM E MOVIMENTO DE TERRA					4.933,74
3.1			REGULARIZAÇÃO DO TERRENO					4.933,74
03.01.01	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	37.951,86	0,10	0,13	147.497,44
3.2			ATERRO					18.421,82
03.02.01	C3208	SEINFRA	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	2.277,11	6,44	8,09	110.448,86
03.02.02	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	2.732,53	32,17	40,42	14.140,85
03.02.03	C3146	SEINFRA	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	M3	2.277,11	4,94	6,21	4.485,91
03.02.04	C2840	SEINFRA	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	2.277,11	1,57	1,97	2.752.521,27
4			PAVIMENTAÇÃO					2.752.521,27
4.1			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					2.752.521,27
04.01.01	C2893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	33.752,56	64,91	81,55	730.225,62
5			DRENAGEM SUPERFICIAL					730.225,62
5.1			MEIO FIO E SARJETA					436.863,61
05.01.01	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.041,45	28,88	36,28	28.488,04
05.01.02	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	419,25	54,09	67,95	264.873,77
05.01.03	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	419,25	502,89	631,78	1.721,20
6			SINALIZAÇÃO					1.721,20
6.1			SINALIZAÇÃO DE RUA					1.721,20
06.01.01	C3353	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,80	761,14	956,22	65.656,72
7			LIMPEZA FINAL DA OBRA					65.656,72
7.1			LIMPEZA FINAL					65.656,72
07.01.01	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	37.951,86	1,38	1,73	VALOR TOTAL C/ BDI
								R\$ 3.832.729,60

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA DE TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Francisco Diego Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJUS-CE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NA LOCALIDADE DE FORMOSO NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE ETAPA 01



DS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA -
Estado do Ceará Rua Três de Novembro, nº34
Salão 01 - CEP: 62.1500-000
Santos de Azevedo - CE Fone: (85)
9.9642-4494 - CNPJ nº 24.069.607/0001-22
E-mail: dsolucoesemengenharia@gmail.com

LOCAL: LOCALIDADE DE FORMOSO NO MUNICÍPIO DE PACAJUS-CE
TABELA DE: SEINFRA 28.1 DESONERADA COM ENCARGO DE 84,44%
DATA: 08 DE AGOSTO DE 2026
ED: 26,83%



TERMO DE MAIOR RELEVANCIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	QUANT. 50%
04.01.01	02893	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	33.752,56	16.876,28
05.01.01	00365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	12.041,45	6.020,73
06.01.03	00836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	419,25	209,63



Francisco Diogo Araújo Sousa
Engenheiro Civil
CREA/CE: 52.710-D