



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA :	26/01/2025	BDI :	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,19%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			Propria	PROPRIA	0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	23,48	46,96	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 1.206.124,81
 Outros 0,00
Valor total do Orçamento 1.206.124,81



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE:	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI:	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			Desoneração Propria:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	7.061,80	20,26	143.477,29	15,09	11,90	A
I01765	Assoalho em madeira de lei, em réguas macho e fêmea 20 x 2 cm, Cumarulipê Champagne Extra	ORSE	Material	m2	153,82	475,25	73.105,33	7,69	22,76	A
I2395	PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.087,91	26,86	56.081,28	5,90	28,68	A
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	2.025,83	26,86	54.413,78	5,72	34,40	A
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.620,36	21,10	34.189,58	3,60	38,00	A
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.147,97	26,85	30.823,12	3,24	41,24	A
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	244,08	117,29	28.627,86	3,01	44,25	A
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	923,44	26,86	24.803,61	2,61	46,86	A
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	1.152,17	21,10	24.310,89	2,56	49,42	A
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	Material	KG	33.619,40	0,71	23.869,77	2,51	51,93	B
I1495	MADEIRA (PEROBA)	SEINFRA	Material	M3	6,02	3.162,71	19.053,62	2,00	53,94	B
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	480,00	37,52	18.009,60	1,89	55,83	B
I07108	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	ORSE	Material	m2	38,34	448,20	17.183,99	1,81	57,64	B
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	Material	L	782,99	21,88	17.131,83	1,80	59,44	B
I8292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	SEINFRA	Material	M2	231,71	71,94	16.669,22	1,75	61,19	B
I8503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	Material	M2	189,31	82,37	15.593,46	1,64	62,83	B
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	723,59	21,10	15.267,67	1,61	64,44	B
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	Material	KG	2.085,72	7,10	14.808,60	1,56	66,00	B
I2043	TELHA CERÂMICA, TIPO CANAL C/ ESBARRO"TIMON"	SEINFRA	Material	UN	6.951,30	2,07	14.389,19	1,51	67,51	B
I0117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	SEINFRA	Material	KG	11.418,61	1,22	13.930,70	1,47	68,98	B
I0137	AJUDANTE	SEINFRA	Mão de Obra	H	595,12	21,10	12.557,14	1,32	70,30	B
I0693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	ORSE	Material	m³	3,66	3.016,87	11.049,29	1,16	71,46	B
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	Material	M	1.377,00	7,46	10.272,42	1,08	72,54	B
I04878	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	ORSE	Serviço	m²	88,85	110,05	9.755,93	1,03	73,57	B
I03122	Marceneiro de Restauro	ORSE	Mão de Obra	h	293,00	31,24	9.153,32	0,96	74,53	B
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	Material	L	407,06	22,20	9.036,68	0,95	75,48	B



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL	
											OBRA:
DESCRIÇÃO:		Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José		FONTE		VERSÃO		HORA		MES	
LOCAL:		Baturité-CE		ORSE		2024/11		112,54%		70,11%	
				SEINFRA		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%	
				SINAPI		2024/12 SEM DESONERAÇÃO		115,02%		71,86%	
				Compostos em Pavimento		PRÓPRIA		0,00%		0,00%	
I9123	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	Material	UN	28,00	318,95	8.930,60	0,94	76,42	B	
I08876	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	ORSE	Material	m	366,25	24,00	8.790,00	0,92	77,34	B	
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	M2	20,36	422,28	8.596,78	0,90	78,25	B	
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	Material	M3	91,50	83,58	7.647,23	0,80	79,05	B	
I1530	MONTADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	257,12	26,86	6.906,11	0,73	79,78	B	
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	495,79	13,65	6.767,52	0,71	80,49	C	
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	Material	M	413,72	16,09	6.656,70	0,70	81,19	C	
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	Material	M	3.147,96	2,11	6.642,20	0,70	81,89	C	
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	Material	UN	7,80	771,02	6.013,96	0,63	82,52	C	
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	Material	M2	143,88	40,73	5.860,42	0,62	83,14	C	
I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	Material	un	120,00	46,10	5.532,00	0,58	83,72	C	
I1879	SOLDADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	197,78	27,70	5.478,37	0,58	84,30	C	
I0467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	SEINFRA	Material	KG	622,62	8,79	5.472,87	0,58	84,87	C	
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	Material	M	810,88	6,40	5.190,30	0,55	85,42	C	
I1028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"x3" REF.1523	SEINFRA	Material	UN	144,00	35,85	5.162,40	0,54	85,96	C	
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	250,47	19,13	4.791,53	0,50	86,47	C	
I00042	Raspagem, catafelagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho	ORSE	Serviço	m²	146,50	28,96	4.242,64	0,45	86,91	C	
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	Material	L	122,85	33,09	4.065,11	0,43	87,34	C	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	148,66	26,86	3.993,01	0,42	87,76	C	
I750S	Pedreiro (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	204,21	19,13	3.906,54	0,41	88,17	C	
I5205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	Material	M	74,87	48,94	3.663,94	0,39	88,56	C	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	Material	L	717,38	4,99	3.579,70	0,38	88,93	C	
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	Material	M2	10,30	342,91	3.531,97	0,37	89,30	C	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	Material	KG	1.376,80	2,42	3.331,86	0,35	89,65	C	
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	Mão de Obra	H	146,09	21,10	3.082,54	0,32	89,98	C	
I0280	BRITA	SEINFRA	Material	M3	30,56	100,50	3.071,14	0,32	90,30	C	



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FONTE	VERBAO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,00%	71,95%
			Composições Fixadas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	Geral	H	2.785,35	1,00	2.785,35	0,29	90,59	C
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	Material	L	87,36	31,88	2.785,04	0,29	90,89	C
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	Mão de Obra	H	103,26	26,86	2.773,56	0,29	91,18	C
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	Material	KG	370,74	7,00	2.595,15	0,27	91,45	C
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	Mão de Obra	h	132,00	19,13	2.525,16	0,27	91,72	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	Mão de Obra	H	89,90	27,46	2.468,59	0,26	91,98	C
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	Material	L	195,75	12,08	2.364,63	0,25	92,23	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Geral	H	2.321,59	1,00	2.321,59	0,24	92,47	C
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	Material	M	488,62	4,57	2.233,01	0,23	92,71	C
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	Material	UN	3.082,69	0,70	2.157,88	0,23	92,93	C
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	147,48	14,00	2.064,72	0,22	93,15	C
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	Material	M	559,43	3,50	1.958,00	0,21	93,36	C
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	Material	UN	72,00	24,74	1.781,28	0,19	93,54	C
I0068	ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSARIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	Material	M2	764,00	2,31	1.764,85	0,19	93,73	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	122,64	13,95	1.710,87	0,18	93,91	C
I1724	PREGO	SEINFRA	Material	KG	98,28	17,00	1.670,80	0,18	94,08	C
I1048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	SEINFRA	Material	M	82,14	18,82	1.545,87	0,16	94,25	C
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	SEINFRA	Material	KG	106,17	13,91	1.476,87	0,16	94,40	C
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	38,89	35,95	1.398,10	0,15	94,55	C
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	Material	M	810,98	1,72	1.394,89	0,15	94,70	C
I1043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	64,97	21,10	1.370,84	0,14	94,84	C
I320	ENCANADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	50,49	26,18	1.321,80	0,14	94,98	C
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	Material	M	38,09	34,54	1.315,63	0,14	95,12	C
I10492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	6,52	190,00	1.238,66	0,13	95,25	C
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	Material	M	96,05	12,77	1.226,58	0,13	95,38	C
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	Material	KG	576,42	2,12	1.222,00	0,13	95,51	C
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	Material	UN	2.581,40	0,47	1.213,26	0,13	95,63	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											OBRA:	DATA:	BDI:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José				26/01/2025	26,87%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José				<table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERBAO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/11</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERACAO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/12 SEM DESONERACAO</td> <td>115,00%</td> <td>71,66%</td> </tr> <tr> <td>Composições Partidas</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERBAO	HORA	MES	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%	SINAPI	2024/12 SEM DESONERACAO	115,00%	71,66%	Composições Partidas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FONTE	VERBAO	HORA	MES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ORSE	2024/11	112,54%	70,11%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	114,15%	71,31%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SINAPI	2024/12 SEM DESONERACAO	115,00%	71,66%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Composições Partidas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Baturite-CE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>FONTE</th> <th>TIPO</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>PREÇO UNITÁRIO</th> <th>PREÇO TOTAL</th> <th>%</th> <th>ACUMUL. %</th> <th>CL.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I1728</td> <td>PREGO 16X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>KG</td> <td>16,32</td> <td>14,20</td> <td>231,68</td> <td>0,02</td> <td>99,37</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0372</td> <td>CABO EM PVC 1000V 25MM2</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>M</td> <td>12,67</td> <td>17,44</td> <td>220,94</td> <td>0,02</td> <td>99,39</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1105</td> <td>ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>72,00</td> <td>2,90</td> <td>208,80</td> <td>0,02</td> <td>99,41</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0441</td> <td>CAL HIDRATADA</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>KG</td> <td>216,71</td> <td>0,96</td> <td>208,05</td> <td>0,02</td> <td>99,43</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1896</td> <td>SUORTE DE CANTO (1302)</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td>26,06</td> <td>203,27</td> <td>0,02</td> <td>99,45</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0421</td> <td>CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>65,87</td> <td>197,61</td> <td>0,02</td> <td>99,47</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0957</td> <td>CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>72,00</td> <td>2,73</td> <td>196,56</td> <td>0,02</td> <td>99,50</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I7415</td> <td>ISOLADOR EPOXI 1kV - 25mm</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>22,00</td> <td>8,68</td> <td>190,96</td> <td>0,02</td> <td>99,52</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I2160</td> <td>TRINCO INFERIOR (1502)</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>3,90</td> <td>46,15</td> <td>179,98</td> <td>0,02</td> <td>99,53</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>00037371</td> <td>TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)</td> <td>SINAPI</td> <td>Encargos</td> <td>H</td> <td>162,06</td> <td>1,10</td> <td>178,26</td> <td>0,02</td> <td>99,55</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>00043486</td> <td>EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>Encargos</td> <td>H</td> <td>240,00</td> <td>0,74</td> <td>177,60</td> <td>0,02</td> <td>99,57</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I10517</td> <td>Exames admissionais/demissionais (checkup)</td> <td>ORSE</td> <td>Encargos</td> <td>cj</td> <td>0,57948828</td> <td>300,00</td> <td>173,85</td> <td>0,02</td> <td>99,59</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1409</td> <td>LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>144,00</td> <td>1,18</td> <td>169,92</td> <td>0,02</td> <td>99,61</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1181</td> <td>FITA ISOLANTE</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>M</td> <td>216,00</td> <td>0,75</td> <td>162,00</td> <td>0,02</td> <td>99,63</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I2352</td> <td>HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>53,28</td> <td>159,84</td> <td>0,02</td> <td>99,64</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>00043491</td> <td>EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)</td> <td>SINAPI</td> <td>Encargos</td> <td>H</td> <td>119,72</td> <td>1,33</td> <td>159,23</td> <td>0,02</td> <td>99,66</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0369</td> <td>CABO EM PVC 1000V 16MM2</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>M</td> <td>12,67</td> <td>11,47</td> <td>145,31</td> <td>0,02</td> <td>99,67</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1073</td> <td>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>M</td> <td>8,20</td> <td>17,08</td> <td>139,97</td> <td>0,01</td> <td>99,69</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0419</td> <td>CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>72,00</td> <td>1,93</td> <td>138,96</td> <td>0,01</td> <td>99,70</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0169</td> <td>AÇO CA-60</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>KG</td> <td>16,08</td> <td>7,59</td> <td>122,03</td> <td>0,01</td> <td>99,72</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>528</td> <td>CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>M2</td> <td>3,21</td> <td>35,95</td> <td>115,40</td> <td>0,01</td> <td>99,73</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>00630</td> <td>Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar</td> <td>ORSE</td> <td>Material</td> <td>m2</td> <td>2,98</td> <td>38,43</td> <td>114,48</td> <td>0,01</td> <td>99,74</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0986</td> <td>DISJUNTOR MONOPOLAR 32A</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>6,00</td> <td>18,80</td> <td>111,60</td> <td>0,01</td> <td>99,75</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1743</td> <td>PUXADOR CONCHA (1606)</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>7,80</td> <td>14,25</td> <td>111,15</td> <td>0,01</td> <td>99,76</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I0983</td> <td>DISJUNTOR MONOPOLAR 20A</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>11,09</td> <td>110,90</td> <td>0,01</td> <td>99,78</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1160</td> <td>FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>KG</td> <td>10,43</td> <td>10,03</td> <td>104,61</td> <td>0,01</td> <td>99,79</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>I1072</td> <td>ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"</td> <td>SEINFRA</td> <td>Material</td> <td>M</td> <td>4,10</td> <td>24,91</td> <td>102,21</td> <td>0,01</td> <td>99,80</td> <td>C</td> </tr> </tbody> </table>											CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.	I1728	PREGO 16X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	16,32	14,20	231,68	0,02	99,37	C	I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Material	M	12,67	17,44	220,94	0,02	99,39	C	I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	72,00	2,90	208,80	0,02	99,41	C	I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	216,71	0,96	208,05	0,02	99,43	C	I1896	SUORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	Material	UN	7,80	26,06	203,27	0,02	99,45	C	I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	3,00	65,87	197,61	0,02	99,47	C	I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	72,00	2,73	196,56	0,02	99,50	C	I7415	ISOLADOR EPOXI 1kV - 25mm	SEINFRA	Material	UN	22,00	8,68	190,96	0,02	99,52	C	I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	Material	UN	3,90	46,15	179,98	0,02	99,53	C	00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	162,06	1,10	178,26	0,02	99,55	C	00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	240,00	0,74	177,60	0,02	99,57	C	I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,57948828	300,00	173,85	0,02	99,59	C	I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	144,00	1,18	169,92	0,02	99,61	C	I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	216,00	0,75	162,00	0,02	99,63	C	I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	3,00	53,28	159,84	0,02	99,64	C	00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	119,72	1,33	159,23	0,02	99,66	C	I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Material	M	12,67	11,47	145,31	0,02	99,67	C	I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	Material	M	8,20	17,08	139,97	0,01	99,69	C	I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	72,00	1,93	138,96	0,01	99,70	C	I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	16,08	7,59	122,03	0,01	99,72	C	528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	3,21	35,95	115,40	0,01	99,73	C	00630	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	ORSE	Material	m2	2,98	38,43	114,48	0,01	99,74	C	I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	Material	UN	6,00	18,80	111,60	0,01	99,75	C	I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	7,80	14,25	111,15	0,01	99,76	C	I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	10,00	11,09	110,90	0,01	99,78	C	I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	Material	KG	10,43	10,03	104,61	0,01	99,79	C	I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	Material	M	4,10	24,91	102,21	0,01	99,80	C
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1728	PREGO 16X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	16,32	14,20	231,68	0,02	99,37	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	SEINFRA	Material	M	12,67	17,44	220,94	0,02	99,39	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	Material	UN	72,00	2,90	208,80	0,02	99,41	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	Material	KG	216,71	0,96	208,05	0,02	99,43	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1896	SUORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	Material	UN	7,80	26,06	203,27	0,02	99,45	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	Material	UN	3,00	65,87	197,61	0,02	99,47	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	Material	UN	72,00	2,73	196,56	0,02	99,50	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I7415	ISOLADOR EPOXI 1kV - 25mm	SEINFRA	Material	UN	22,00	8,68	190,96	0,02	99,52	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	Material	UN	3,90	46,15	179,98	0,02	99,53	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	162,06	1,10	178,26	0,02	99,55	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	240,00	0,74	177,60	0,02	99,57	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,57948828	300,00	173,85	0,02	99,59	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	Material	UN	144,00	1,18	169,92	0,02	99,61	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	Material	M	216,00	0,75	162,00	0,02	99,63	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	Material	UN	3,00	53,28	159,84	0,02	99,64	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	119,72	1,33	159,23	0,02	99,66	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	Material	M	12,67	11,47	145,31	0,02	99,67	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	SEINFRA	Material	M	8,20	17,08	139,97	0,01	99,69	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	Material	UN	72,00	1,93	138,96	0,01	99,70	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	Material	KG	16,08	7,59	122,03	0,01	99,72	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	Material	M2	3,21	35,95	115,40	0,01	99,73	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
00630	Compensado resinado 12mm - Madeirite ou similar	ORSE	Material	m2	2,98	38,43	114,48	0,01	99,74	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	Material	UN	6,00	18,80	111,60	0,01	99,75	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	Material	UN	7,80	14,25	111,15	0,01	99,76	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I0983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	Material	UN	10,00	11,09	110,90	0,01	99,78	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	SEINFRA	Material	KG	10,43	10,03	104,61	0,01	99,79	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I1072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	SEINFRA	Material	M	4,10	24,91	102,21	0,01	99,80	C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE	VERBAO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,00%	71,66%
			Composição Público	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11897	SUPORE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	Material	UN	3,90	26,06	101,63	0,01	99,81	C
16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	Material	UN	38,00	2,36	89,68	0,01	99,82	C
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	Material	UN	3,90	22,90	89,31	0,01	99,83	C
11267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	4,00	20,71	82,84	0,01	99,84	C
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	41,32	82,64	0,01	99,84	C
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	6,52	12,54	81,75	0,01	99,85	C
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	Material	UN	7,20	11,09	79,85	0,01	99,86	C
100367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	Material	m3	0,75924702	101,30	76,91	0,01	99,87	C
11263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	5,00	14,90	74,50	0,01	99,88	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	119,72	0,61	73,03	0,01	99,88	C
100623	Cola rhodopas 201-d - p/ taco - ou similar	ORSE	Material	kg	1,46	49,50	72,52	0,01	99,89	C
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	1,08	66,00	71,55	0,01	99,90	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	Material	M3	0,6279	113,25	71,11	0,01	99,91	C
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	Material	UN	2,00	33,60	67,20	0,01	99,91	C
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,50482278	127,59	64,41	0,01	99,92	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	42,34	1,43	60,54	0,01	99,93	C
104509S	Sarrafo 2,5 x 10' cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	Material	m	10,71	5,51	59,00	0,01	99,93	C
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	Material	UN	5,00	10,74	53,70	0,01	99,94	C
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	2,61	18,00	46,94	0,00	99,94	C
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	L	0,769078	61,02	46,93	0,00	99,95	C
892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho 7*7 cm)	ORSE	Encargos	par	3,33	12,37	41,22	0,00	99,95	C
11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	Encargos	un	0,061672196	617,95	38,11	0,00	99,96	C
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	Material	L	4,98	6,94	34,56	0,00	99,96	C
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	6,52	4,90	31,94	0,00	99,96	C
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	Material	KG	0,503644	63,36	31,91	0,00	99,97	C
143130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	Material	kg	1,21	25,00	30,19	0,00	99,97	C
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	SEINFRA	Material	UN	2,00	11,48	22,96	0,00	99,97	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CÍRCULO	LOGO	NOME	OBRA:		DATA:	BDI:						
			DESCRICO	LOCAL:	26/01/2025	26,87%						
			Centro Cultural Crculo Operrio de Baturit - Reforma do prdio do Crculo Operrio So Jos									
			Centro Cultural Crculo Operrio de Baturit - Reforma do prdio do Crculo Operrio So Jos									
			Baturit-CE									
			ORSE	SEINFRA	SINAPI	PROPRIA						
			112,54%	75,11%	114,15%	71,31%						
			2024/12 SEM DESONERAO	115,02%	71,66%	0,00%						
			0,00%	0,00%								
CÍRCULO	LOGO	NOME	DESCRICO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREO UNITARIO	PREO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I04721S			Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedra/lornecedor, sem frete	ORSE	Material	m3	0,16827426	126,92	21,36	0,00	99,98	C
00043459			FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	42,34	0,49	20,75	0,00	99,98	C
I01569			Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	ORSE	Material	m	2,66	6,75	17,93	0,00	99,98	C
I1255			INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	Material	UN	2,00	8,44	16,88	0,00	99,98	C
I02711S			Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,099157748	163,00	16,16	0,00	99,98	C
00037373			SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	402,06	0,04	16,08	0,00	99,99	C
I0108			AREIA GROSSA	SEINFRA	Material	M3	0,1284	119,58	15,35	0,00	99,99	C
I11248			Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	Encargos	un	0,061672196	246,00	15,17	0,00	99,99	C
I1725			PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,90	15,99	14,39	0,00	99,99	C
I12895S			Capacete de seguranga aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,86923242	13,75	11,95	0,00	99,99	C
I2528			PEAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	Material	CJ	0,00033134024	26.583,00	8,81	0,00	99,99	C
I0841			CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	Material	UN	3,00	2,83	8,49	0,00	99,99	C
I2568			DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	Material	KG	0,4920402564	16,06	7,90	0,00	99,99	C
I01651			Oculos branco protecao	ORSE	Encargos	pr	1,10	6,70	7,35	0,00	99,99	C
I0860			CORDEL DETONANTE	SEINFRA	Material	M	1,13	6,01	6,79	0,00	100,00	C
I11247			Serra mármore	ORSE	Encargos	un	0,020421	327,80	6,69	0,00	100,00	C
I11244			Martelo com unha	ORSE	Encargos	un	0,123344392	48,95	6,04	0,00	100,00	C
I12894S			Capa para chuva em pvc com forro de polister, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,28974414	17,87	5,18	0,00	100,00	C
I11241			Alicate volt-ampermetro	ORSE	Encargos	un	0,0264	163,00	4,30	0,00	100,00	C
I10579			Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	Encargos	un	0,149744392	26,89	4,03	0,00	100,00	C
I2523			OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,160797469411 764689802606	23,71	3,81	0,00	100,00	C
I0788			Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,099157748	36,90	3,66	0,00	100,00	C
I2550			OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,095169629819 4444298600083	32,45	3,09	0,00	100,00	C
I04728			Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,148736622	18,58	2,76	0,00	100,00	C
I0965			DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	Material	L	0,3072	8,45	2,60	0,00	100,00	C
00043462			FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	240,00	0,01	2,40	0,00	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS



OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE	VERSAO	HORA	MEB
LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

DIIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	Material	KG	1,56	1,47	2,30	0,00	100,00	C
I10282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	Encargos	un	0,040842	46,20	1,89	0,00	100,00	C
I04729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,049578874	37,80	1,87	0,00	100,00	C
I10578	Formão grande	ORSE	Encargos	un	0,123344392	15,15	1,87	0,00	100,00	C
I10577	Serrote 40cm	ORSE	Encargos	un	0,061672196	29,90	1,84	0,00	100,00	C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,056274421486 1107509548136	32,45	1,83	0,00	100,00	C
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	Encargos	un	0,142947	11,60	1,66	0,00	100,00	C
I04722	Colher de pedreiro	ORSE	Encargos	un	0,081684	18,80	1,54	0,00	100,00	C
I11265	Martelo de borracha com cabo	ORSE	Encargos	un	0,081684	18,75	1,53	0,00	100,00	C
I11246	Escala métrica de bambú	ORSE	Encargos	Un	0,142947	10,22	1,46	0,00	100,00	C
I0221	BLASTER	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,053599158470 588229934202	26,73	1,43	0,00	100,00	C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,053599158470 588229934202	23,71	1,27	0,00	100,00	C
I11240	Alicate com isolamento	ORSE	Encargos	un	0,0264	47,69	1,26	0,00	100,00	C
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	Encargos	un	0,102105	12,00	1,23	0,00	100,00	C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,034514608333 33336094502	32,45	1,12	0,00	100,00	C
I026925	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	Material	l	0,120771	8,45	1,02	0,00	100,00	C
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	Material	KG	0,045559283	18,67	0,85	0,00	100,00	C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,034514608333 33336094502	23,71	0,82	0,00	100,00	C
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	Material	KG	4,13	0,16	0,66	0,00	100,00	C
0769	Nível de bolha de madeira	ORSE	Encargos	un	0,040842	15,40	0,63	0,00	100,00	C
I1243	Martelo sem unha	ORSE	Encargos	un	0,020421	28,00	0,57	0,00	100,00	C
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,040842	13,52	0,55	0,00	100,00	C
I10790	Prumo de face	ORSE	Encargos	un	0,020421	25,95	0,53	0,00	100,00	C
I11242	Chave inglesa 12"	ORSE	Encargos	un	0,0132	34,00	0,45	0,00	100,00	C
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	Material	M	0,0546711396	7,25	0,40	0,00	100,00	C
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	Material	JG	0,00045559283	729,07	0,33	0,00	100,00	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:		26/01/2025	BDI:		26,87%		
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE	VERSÃO	HORA	MEB				
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%				
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%				
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%				
			Compreensão Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
ÍTEM	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL %	CL
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,008344000000 000004172	32,45	0,27	0,00	100,00	C
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,004172000000 000002086	37,07	0,15	0,00	100,00	C
12564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	SEINFRA	Mão de Obra	H	0,004380600000 0000021903	32,45	0,14	0,00	100,00	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	Material	UN	0,00820087094	7,40	0,06	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 950.701,88
Outros -30,76
Valor total do Orçamento 950.671,12



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FONTES:	VERSAO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE:	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI:	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,06%
			Compras/Preços Públicos:	PRÓPRIA:	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	59.815,20	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			5.981,52	5.981,52	5.981,52	5.981,52	5.981,52	5.981,52	5.981,52	5.981,52	5.981,52
2	REFORMA DO CIRCULO OPERARIO	1.146.309,61	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			114.630,96	114.630,96	114.630,96	114.630,96	114.630,96	114.630,96	114.630,96	114.630,96	114.630,96
		1.206.124,81	120.612,48	120.612,48	120.612,48	120.612,48	120.612,48	120.612,48	120.612,48	120.612,48	120.612,48
			120.612,48	241.224,96	361.837,44	482.449,92	603.062,40	723.674,88	844.287,36	964.899,84	1.085.512,32

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	59.815,20	10,00 %	100,00 %
			5.981,52	59.815,20
2	REFORMA DO CIRCULO OPERARIO	1.146.309,61	10,00 %	100,00 %
			114.630,97	1.146.309,61
		1.206.124,81	120.612,49	1.206.124,81
			1.206.124,81	1.206.124,81




CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	Baturite-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,56%
		Compras Públicas	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	H	4,29007553	4,29007553	4,29007553	4,29007553	4,29007553	4,29007553	4,29007553
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	24,40776000	24,40776000	24,40776000	24,40776000	24,40776000	24,40776000	24,40776000
00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	48,00000000	48,00000000	48,00000000	48,00000000	48,00000000	48,00000000	48,00000000
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	12,26433575	12,26433575	12,26433575	12,26433575	12,26433575	12,26433575	12,26433575
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000	16,20583000
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000	40,20583000
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000	4,23385000
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000	24,00000000
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000	11,97198000
100042	Raspagem, catafetagem, aplicação de selador e polimento com cera em assoalho	m²	14,65000000	14,65000000	14,65000000	14,65000000	14,65000000	14,65000000	14,65000000
100158	Almoço (Participação do empregador)	un	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05036440	0,05036440	0,05036440	0,05036440	0,05036440	0,05036440	0,05036440
10035	AGUARRÁS MINERAL	L	4,30900000	4,30900000	4,30900000	4,30900000	4,30900000	4,30900000	4,30900000
10367S	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,07592470	0,07592470	0,07592470	0,07592470	0,07592470	0,07592470	0,07592470
10037	AJUDANTE	H	59,51250000	59,51250000	59,51250000	59,51250000	59,51250000	59,51250000	59,51250000
100370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	0,39609000	0,39609000	0,39609000	0,39609000	0,39609000	0,39609000	0,39609000
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	14,60920000	14,60920000	14,60920000	14,60920000	14,60920000	14,60920000	14,60920000
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	72,35864000	72,35864000	72,35864000	72,35864000	72,35864000	72,35864000	72,35864000
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	115,21748000	115,21748000	115,21748000	115,21748000	115,21748000	115,21748000	115,21748000
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	6,49685000	6,49685000	6,49685000	6,49685000	6,49685000	6,49685000	6,49685000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS



OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,67%
DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE:	VERSAO	HORA	MES
LOCAL:	Baturite-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	118,02%	71,66%
		Composição PROPRIA		0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	162,03594000	162,03594000	162,03594000	162,03594000	162,03594000	162,03594000	162,03594000
I00623	Cola rhodopas 201-d - pl/ taco - ou similar	kg	0,14650000	0,14650000	0,14650000	0,14650000	0,14650000	0,14650000	0,14650000
I00630	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2	0,29790180	0,29790180	0,29790180	0,29790180	0,29790180	0,29790180	0,29790180
I0068	ANDAIME METALICO DE FACHADA, INCLUSIVE TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) - LOCAÇÃO MENSAL	M2	76,40025000	76,40025000	76,40025000	76,40025000	76,40025000	76,40025000	76,40025000
I00941	Fardamento com mangas curta	un	0,21730810	0,21730810	0,21730810	0,21730810	0,21730810	0,21730810	0,21730810
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	3,65382000	3,65382000	3,65382000	3,65382000	3,65382000	3,65382000	3,65382000
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,01284000	0,01284000	0,01284000	0,01284000	0,01284000	0,01284000	0,01284000
I0109	AREIA MEDIA	M3	9,14959511	9,14959511	9,14959511	9,14959511	9,14959511	9,14959511	9,14959511
I0117	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REBOCO	KG	1.141,86100000	1.141,86100000	1.141,86100000	1.141,86100000	1.141,86100000	1.141,86100000	1.141,86100000
I0121	ARMADOR/FERREIRO	H	14,86600000	14,86600000	14,86600000	14,86600000	14,86600000	14,86600000	14,86600000
I01213S	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h	25,04719600	25,04719600	25,04719600	25,04719600	25,04719600	25,04719600	25,04719600
I01379S	Cimento portland composto cp ii-32	kg	152,56107000	152,56107000	152,56107000	152,56107000	152,56107000	152,56107000	152,56107000
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	L	0,49800000	0,49800000	0,49800000	0,49800000	0,49800000	0,49800000	0,49800000
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,26569620	0,26569620	0,26569620	0,26569620	0,26569620	0,26569620	0,26569620
I0163	AÇO CA-50	KG	208,57185000	208,57185000	208,57185000	208,57185000	208,57185000	208,57185000	208,57185000
I01651	Óculos branco proteção	pr	0,10973044	0,10973044	0,10973044	0,10973044	0,10973044	0,10973044	0,10973044
I0169	AÇO CA-60	KG	1,60780000	1,60780000	1,60780000	1,60780000	1,60780000	1,60780000	1,60780000
I01765	Assoalho em madeira de lei, em régua macho e fêmea 20 x 2 cm, Cumaru/Ipê Champagne Extra	m2	15,38250000	15,38250000	15,38250000	15,38250000	15,38250000	15,38250000	15,38250000
I0192	BARRAMENTO DE COBRE 3/8"	M	1,44000000	1,44000000	1,44000000	1,44000000	1,44000000	1,44000000	1,44000000
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000
I0221	BLASTER	H	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992
I02378	Vale transporte	un	10,89754706	10,89754706	10,89754706	10,89754706	10,89754706	10,89754706	10,89754706
I02436S	Eletricista (horista)	h	13,20000000	13,20000000	13,20000000	13,20000000	13,20000000	13,20000000	13,20000000
I02692S	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	l	0,01207710	0,01207710	0,01207710	0,01207710	0,01207710	0,01207710	0,01207710
I02711S	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de '45 a 65' l / '100' kg, pneu com câmara	un	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577
I0280	BRITA	M3	3,05586120	3,05586120	3,05586120	3,05586120	3,05586120	3,05586120	3,05586120
I03073	Auxiliar de Restaurador	h	7,32500000	7,32500000	7,32500000	7,32500000	7,32500000	7,32500000	7,32500000
I03122	Marceneiro de Restaura	h	29,30000000	29,30000000	29,30000000	29,30000000	29,30000000	29,30000000	29,30000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	ORSE:	202411	HORA:	112,54%
	LOCAL:	Baturité-CE	SEMPRA:	028 SEM DESONERAÇÃO	MEB:	70,11%
			SINAPI:	202412 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			Composição Propria:	PROPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I0339	CABO COBRE NU 35MM2	M	0,90000000	0,90000000	0,90000000	0,90000000	0,90000000	0,90000000	0,90000000
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	M	314,79636000	314,79636000	314,79636000	314,79636000	314,79636000	314,79636000	314,79636000
I0367	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	55,94292000	55,94292000	55,94292000	55,94292000	55,94292000	55,94292000	55,94292000
I0366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	137,70000000	137,70000000	137,70000000	137,70000000	137,70000000	137,70000000	137,70000000
I0369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000
I0372	CABO EM PVC 1000V 25MM2	M	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000	1,26684000
I0373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	3,16812000	3,16812000	3,16812000	3,16812000	3,16812000	3,16812000	3,16812000
I0375	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	14,00154000	14,00154000	14,00154000	14,00154000	14,00154000	14,00154000	14,00154000
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	M	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000
I04174	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	un	0,01021050	0,01021050	0,01021050	0,01021050	0,01021050	0,01021050	0,01021050
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	UN	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000
I0421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	UN	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000
I0441	CAL HIDRATADA	KG	21,67148800	21,67148800	21,67148800	21,67148800	21,67148800	21,67148800	21,67148800
I0445	CALCETEIRO	H	2,28786800	2,28786800	2,28786800	2,28786800	2,28786800	2,28786800	2,28786800
I04509S	Sarrafo "2,5 x 10" cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	m	1,07083620	1,07083620	1,07083620	1,07083620	1,07083620	1,07083620	1,07083620
I0467	CANTONEIRA DE FERRO 1"x 3/16" (L X E) (1,73KG/M)	KG	62,26250000	62,26250000	62,26250000	62,26250000	62,26250000	62,26250000	62,26250000
I04718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,05048228	0,05048228	0,05048228	0,05048228	0,05048228	0,05048228	0,05048228
I04721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3	0,01682743	0,01682743	0,01682743	0,01682743	0,01682743	0,01682743	0,01682743
I04722	Colher de pedreiro	un	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840
I04728	Talhadeira chata 10"	un	0,01487366	0,01487366	0,01487366	0,01487366	0,01487366	0,01487366	0,01487366
I04729	Marreta 1 kg com cabo	un	0,00495789	0,00495789	0,00495789	0,00495789	0,00495789	0,00495789	0,00495789
I04750S	Pedreiro (horista)	h	20,42100000	20,42100000	20,42100000	20,42100000	20,42100000	20,42100000	20,42100000
I04878	Fornecimento e Instalação de Carpeta Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m²	8,86500000	8,86500000	8,86500000	8,86500000	8,86500000	8,86500000	8,86500000
I0498	CARPINTEIRO	H	92,34404000	92,34404000	92,34404000	92,34404000	92,34404000	92,34404000	92,34404000
I05067S	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	3,17154200	3,17154200	3,17154200	3,17154200	3,17154200	3,17154200	3,17154200
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	M2	1,68480000	1,68480000	1,68480000	1,68480000	1,68480000	1,68480000	1,68480000
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	M2	0,32100000	0,32100000	0,32100000	0,32100000	0,32100000	0,32100000	0,32100000
I0529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	M2	3,88900000	3,88900000	3,88900000	3,88900000	3,88900000	3,88900000	3,88900000
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	2,90660000	2,90660000	2,90660000	2,90660000	2,90660000	2,90660000	2,90660000
I0545	CHAPA POLICARBONATO 6MM,COMPACTO CRISTAL	M2	0,06000000	0,06000000	0,06000000	0,06000000	0,06000000	0,06000000	0,06000000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE:	VERSO	HORA	MES
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,56%
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ÍNDICE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
106111S	Servente de obras (horista)	h	49,57887400	49,57887400	49,57887400	49,57887400	49,57887400	49,57887400	49,57887400
107108	Gradil com portão de correr e/ou abrir, em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	m2	3,83400000	3,83400000	3,83400000	3,83400000	3,83400000	3,83400000	3,83400000
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	3.361,93971200	3.361,93971200	3.361,93971200	3.361,93971200	3.361,93971200	3.361,93971200	3.361,93971200
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	UN	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000
10860	CORDEL DETONANTE	M	0,11298702	0,11298702	0,11298702	0,11298702	0,11298702	0,11298702	0,11298702
108693	Madeira angelim serrada, não aparelhada	m³	0,36625000	0,36625000	0,36625000	0,36625000	0,36625000	0,36625000	0,36625000
10876	Ripão massaranduba serrada 5,5cm x 3,5cm	m	36,62500000	36,62500000	36,62500000	36,62500000	36,62500000	36,62500000	36,62500000
10926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	UN	13,44000000	13,44000000	13,44000000	13,44000000	13,44000000	13,44000000	13,44000000
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,03072000	0,03072000	0,03072000	0,03072000	0,03072000	0,03072000	0,03072000
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,72000000	0,72000000
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000	1,00000000
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000	0,60000000
11010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,50000000	1,50000000	1,50000000	1,50000000	1,50000000	1,50000000	1,50000000
11028	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2"X3" REF.1523	UN	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000
110282	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	UN	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	UN	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000
110382	Seguro de vida e acidente em grupo	un	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432
11048	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	8,21400000	8,21400000	8,21400000	8,21400000	8,21400000	8,21400000	8,21400000
110492	Cesta Básica	un	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj	0,05794883	0,05794883	0,05794883	0,05794883	0,05794883	0,05794883	0,05794883
110577	Serrote 40cm	un	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722
110578	Formão grande	un	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444
110579	Chave de lenda chata 30 cm	un	0,01497444	0,01497444	0,01497444	0,01497444	0,01497444	0,01497444	0,01497444
110596	Protetor auricular	un	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432	0,65192432
110599	Protetor solar (ps 30 com 120ml)	un	0,26076973	0,26076973	0,26076973	0,26076973	0,26076973	0,26076973	0,26076973
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	M	3,79170000	3,79170000	3,79170000	3,79170000	3,79170000	3,79170000	3,79170000
11070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	5,53410000	5,53410000	5,53410000	5,53410000	5,53410000	5,53410000	5,53410000
11072	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2 1/2"	M	0,41030000	0,41030000	0,41030000	0,41030000	0,41030000	0,41030000	0,41030000
11073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	0,81950000	0,81950000	0,81950000	0,81950000	0,81950000	0,81950000	0,81950000



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA: Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José		DATA: 26/01/2025		BDI: 26,87%	
	DESCRIÇÃO: Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José		ORSE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL: Baturité-CE		028 SEM DESONERAÇÃO	2024/11	114,54%	70,11%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
		PROPRIA	0,00%	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	48,86240000	48,86240000	48,86240000	48,86240000	48,86240000	48,86240000	48,86240000
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673	14,74797673
I10788	Pá quadrada	un	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577	0,00991577
I10789	Nível de bolha de madeira	un	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420
I10790	Prumo de face	un	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	8,73600000	8,73600000	8,73600000	8,73600000	8,73600000	8,73600000	8,73600000
I1105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	UN	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000
I11130	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	12,00000000	12,00000000	12,00000000	12,00000000	12,00000000	12,00000000	12,00000000
I11240	Alicate com isolamento	un	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000
I11241	Alicate volt-amperemetro	un	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000	0,00264000
I11242	Chave inglesa 12"	un	0,00132000	0,00132000	0,00132000	0,00132000	0,00132000	0,00132000	0,00132000
I11243	Martelo sem unha	un	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210
I11244	Martelo com unha	un	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444	0,01233444
I11245	Desempoladeira de madeira 12x22	un	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470
I11246	Escala métrica de bambú	un	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470	0,01429470
I11247	Serra mármore	un	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210	0,00204210
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	un	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722
I11249	Serra circular elétrica portatil	un	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722	0,00616722
I11264	Marreta de 1/2 kg com cabo	un	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420	0,00408420
I11285	Martelo de borracha com cabo	un	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840	0,00816840
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	UN	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000
I1160	FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME	KG	1,04300000	1,04300000	1,04300000	1,04300000	1,04300000	1,04300000	1,04300000
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	10,61733000	10,61733000	10,61733000	10,61733000	10,61733000	10,61733000	10,61733000
I1162	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000
I1163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000	3,60000000
31	FITA ISOLANTE	M	21,60000000	21,60000000	21,60000000	21,60000000	21,60000000	21,60000000	21,60000000
99	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	6,61050000	6,61050000	6,61050000	6,61050000	6,61050000	6,61050000	6,61050000
I1249	IMPERMEABILIZANTE	KG	37,07360000	37,07360000	37,07360000	37,07360000	37,07360000	37,07360000	37,07360000
I1253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000
I1262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	UN	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000	7,20000000
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000
I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	0,40000000	0,40000000	0,40000000	0,40000000	0,40000000	0,40000000	0,40000000
I12892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	par	0,33320576	0,33320576	0,33320576	0,33320576	0,33320576	0,33320576	0,33320576



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
	LOCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,96%
			Comissão Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I12893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	par	0,10841044	0,10841044	0,10841044	0,10841044	0,10841044	0,10841044	0,10841044
I12894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	un	0,02897441	0,02897441	0,02897441	0,02897441	0,02897441	0,02897441	0,02897441
I12895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un	0,08692324	0,08692324	0,08692324	0,08692324	0,08692324	0,08692324	0,08692324
I1328	LADRILHISTA	H	10,32600000	10,32600000	10,32600000	10,32600000	10,32600000	10,32600000	10,32600000
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	308,26925000	308,26925000	308,26925000	308,26925000	308,26925000	308,26925000	308,26925000
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	UN	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000	14,40000000
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	19,57476000	19,57476000	19,57476000	19,57476000	19,57476000	19,57476000	19,57476000
I1495	MADEIRA (PEROBA)	M3	0,60244600	0,60244600	0,60244600	0,60244600	0,60244600	0,60244600	0,60244600
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	5,02875000	5,02875000	5,02875000	5,02875000	5,02875000	5,02875000	5,02875000
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	57,64150000	57,64150000	57,64150000	57,64150000	57,64150000	57,64150000	57,64150000
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	UN	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000
I1530	MONTADOR	H	25,71150000	25,71150000	25,71150000	25,71150000	25,71150000	25,71150000	25,71150000
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X10MM	UN	122,40000000	122,40000000	122,40000000	122,40000000	122,40000000	122,40000000	122,40000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,06279000	0,06279000	0,06279000	0,06279000	0,06279000	0,06279000	0,06279000
I1605	PEDRISCO	M3	0,49546996	0,49546996	0,49546996	0,49546996	0,49546996	0,49546996	0,49546996
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	41,37163000	41,37163000	41,37163000	41,37163000	41,37163000	41,37163000	41,37163000
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	M2	1,03000000	1,03000000	1,03000000	1,03000000	1,03000000	1,03000000	1,03000000
I1724	PREGO	KG	9,82822800	9,82822800	9,82822800	9,82822800	9,82822800	9,82822800	9,82822800
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,09000000	0,09000000	0,09000000	0,09000000	0,09000000	0,09000000	0,09000000
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	1,63152000	1,63152000	1,63152000	1,63152000	1,63152000	1,63152000	1,63152000
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	UN	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000
I1762	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 650X875X205MM	UN	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	M	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000	81,09850000
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	M	9,95280000	9,95280000	9,95280000	9,95280000	9,95280000	9,95280000	9,95280000
I1856	SELADOR ACRILICO	L	15,34782000	15,34782000	15,34782000	15,34782000	15,34782000	15,34782000	15,34782000
I1879	SOLDADOR	H	19,77750000	19,77750000	19,77750000	19,77750000	19,77750000	19,77750000	19,77750000
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,07690780	0,07690780	0,07690780	0,07690780	0,07690780	0,07690780	0,07690780
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	UN	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	UN	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	UN	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000	0,78000000
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	9,60519300	9,60519300	9,60519300	9,60519300	9,60519300	9,60519300	9,60519300



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

	OBRA:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	DATA:	26/01/2025	BDI:	26,87%
	DESCRIÇÃO:	Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José	FORTE:	VERBAO	HORA	MES
	LÓCAL:	Baturité-CE	ORSE	2024/11	112,54%	70,11%
			SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
			SINAPI	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	115,02%	71,66%
			Composição Própria	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I2043	TELHA CERÂMICA , TIPO CANAL C/ ESBARRO*TIMON*	UN	695,13000000	695,13000000	695,13000000	695,13000000	695,13000000	695,13000000	695,13000000
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	25,04118000	25,04118000	25,04118000	25,04118000	25,04118000	25,04118000	25,04118000
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	UN	258,13950000	258,13950000	258,13950000	258,13950000	258,13950000	258,13950000	258,13950000
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	40,70577000	40,70577000	40,70577000	40,70577000	40,70577000	40,70577000	40,70577000
I2107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000	0,50000000
I2119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	2,50000000	2,50000000	2,50000000	2,50000000	2,50000000	2,50000000	2,50000000
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	UN	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000	0,39000000
I2250	VERNIZ SINTÉTICO	L	12,28500000	12,28500000	12,28500000	12,28500000	12,28500000	12,28500000	12,28500000
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	M2	2,03580000	2,03580000	2,03580000	2,03580000	2,03580000	2,03580000	2,03580000
I2295	ÓLEO DE LINHACA	L	2,31710000	2,31710000	2,31710000	2,31710000	2,31710000	2,31710000	2,31710000
I2312	ELETRICISTA	H	114,79748000	114,79748000	114,79748000	114,79748000	114,79748000	114,79748000	114,79748000
I2320	ENCANADOR	H	5,04890000	5,04890000	5,04890000	5,04890000	5,04890000	5,04890000	5,04890000
I2326	ESPOLETA	UN	0,00082007	0,00082007	0,00082007	0,00082007	0,00082007	0,00082007	0,00082007
I2329	ESTOPIM	M	0,00546711	0,00546711	0,00546711	0,00546711	0,00546711	0,00546711	0,00546711
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M	UN	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	M	3,80900000	3,80900000	3,80900000	3,80900000	3,80900000	3,80900000	3,80900000
I2391	PEDREIRO	H	202,58295000	202,58295000	202,58295000	202,58295000	202,58295000	202,58295000	202,58295000
I2395	PINTOR	H	208,79105000	208,79105000	208,79105000	208,79105000	208,79105000	208,79105000	208,79105000
I2403	PÓ DE PEDRA	M3	0,91548600	0,91548600	0,91548600	0,91548600	0,91548600	0,91548600	0,91548600
I2496	SUPERCAL	KG	0,15645000	0,15645000	0,15645000	0,15645000	0,15645000	0,15645000	0,15645000
I2507	DINAMITE 60%	KG	0,00455593	0,00455593	0,00455593	0,00455593	0,00455593	0,00455593	0,00455593
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMÁTICO	H	0,01607975	0,01607975	0,01607975	0,01607975	0,01607975	0,01607975	0,01607975
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00003313	0,00003313	0,00003313	0,00003313	0,00003313	0,00003313	0,00003313
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00004556	0,00004556	0,00004556	0,00004556	0,00004556	0,00004556	0,00004556
I2543	SERVENTE	H	708,18009670	708,18009670	708,18009670	708,18009670	708,18009670	708,18009670	708,18009670
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	H	8,98976120	8,98976120	8,98976120	8,98976120	8,98976120	8,98976120	8,98976120
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	3,57455584	3,57455584	3,57455584	3,57455584	3,57455584	3,57455584	3,57455584
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,00951696	0,00951696	0,00951696	0,00951696	0,00951696	0,00951696	0,00951696
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	0,00083440	0,00083440	0,00083440	0,00083440	0,00083440	0,00083440	0,00083440
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	1,14465120	1,14465120	1,14465120	1,14465120	1,14465120	1,14465120	1,14465120
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992	0,00535992
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146	0,00345146
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	0,00041720	0,00041720	0,00041720	0,00041720	0,00041720	0,00041720	0,00041720



CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

Baturite	OBRA: Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José		DATA: 26/01/2025		BDI: 26,87%	
	DESCRIÇÃO: Centro Cultural Círculo Operário de Baturité - Reforma do prédio do Círculo Operário São José		FONTE:		VERSÃO:	
	LOCAL: Baturite-CE		ORSE: 2024/11		HORA: 112,54%	
			SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO		MES: 70,11%	
		SINAPI: 2024/12 SEM DESONERAÇÃO		PROPRIA: 0,00%		
		Correção Financeira:		PROPRIA: 0,00%		

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS 1	QTD. MÊS 2	QTD. MÊS 3	QTD. MÊS 4	QTD. MÊS 5	QTD. MÊS 6	QTD. MÊS 7
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,00562744	0,00562744	0,00562744	0,00562744	0,00562744	0,00562744	0,00562744
I2564	OPERADOR DE USINA DE MISTURA BETUMINOSA	H	0,00043806	0,00043806	0,00043806	0,00043806	0,00043806	0,00043806	0,00043806
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,04920403	0,04920403	0,04920403	0,04920403	0,04920403	0,04920403	0,04920403
I2570	FILLER (PO CALCÁREO)	KG	0,41302800	0,41302800	0,41302800	0,41302800	0,41302800	0,41302800	0,41302800
I2701	DEPRECIÇÃO	H	278,53462528	278,53462528	278,53462528	278,53462528	278,53462528	278,53462528	278,53462528
I2702	JUROS	H	91,64169336	91,64169336	91,64169336	91,64169336	91,64169336	91,64169336	91,64169336
I2703	MANUTENÇÃO	H	232,15932502	232,15932502	232,15932502	232,15932502	232,15932502	232,15932502	232,15932502
I2706	OLEO DIESEL	L	71,73751747	71,73751747	71,73751747	71,73751747	71,73751747	71,73751747	71,73751747
I43130S	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg	0,12077100	0,12077100	0,12077100	0,12077100	0,12077100	0,12077100	0,12077100
I6165	LIQUÍBRILHO INCOLOR	L	78,29904000	78,29904000	78,29904000	78,29904000	78,29904000	78,29904000	78,29904000
I6205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	M	7,48660000	7,48660000	7,48660000	7,48660000	7,48660000	7,48660000	7,48660000
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	UN	3,80000000	3,80000000	3,80000000	3,80000000	3,80000000	3,80000000	3,80000000
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	18,93100000	18,93100000	18,93100000	18,93100000	18,93100000	18,93100000	18,93100000
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	137,68000000	137,68000000	137,68000000	137,68000000	137,68000000	137,68000000	137,68000000
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 x 7 CM (6" x 3")	M	2,40000000	2,40000000	2,40000000	2,40000000	2,40000000	2,40000000	2,40000000
I7415	ISOLADOR EPÓXI 1kV - 25mm	UN	2,20000000	2,20000000	2,20000000	2,20000000	2,20000000	2,20000000	2,20000000
I8292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (INSTALADO)	M2	23,17100000	23,17100000	23,17100000	23,17100000	23,17100000	23,17100000	23,17100000
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000	0,30000000
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,80000000	0,80000000	0,80000000	0,80000000	0,80000000	0,80000000	0,80000000
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	M2	14,38846640	14,38846640	14,38846640	14,38846640	14,38846640	14,38846640	14,38846640
I9123	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	UN	2,80000000	2,80000000	2,80000000	2,80000000	2,80000000	2,80000000	2,80000000
I9394	REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ	L	1,46500000	1,46500000	1,46500000	1,46500000	1,46500000	1,46500000	1,46500000
I9417	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000	0,20000000