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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ITAICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.25-001/2026

CONCORRENCIA N.° 005/2026-CP

EDITAL

Torna-se publico que a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, por
meio do Agente de Contratagdo, designado pela Portaria n.°© 2025.03.06.005, de 06/03/2025, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n.© 14.133, de 1.9 de
abrilde 2021 e demais legislacao aplicavel g, ainda, de acordo com as condi¢cdes estabelecidas neste Edital.

Recebimento das propostas: Até as 8:30 AM do dia 17/07/2026

Local recebimento propostas e sessao publica: https://bbmnet.com.br/
Abertura da sessao: 17/07/2026, as 9:00 AM

Inicio da disputa de pregos: 17/07/2026, as 9:00 AM

Critério de julgamento: Menor prego global

Regime de execucgao: Empreitada por preco global

1. DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de
empreitada por prego global, de obra da segunda etapa da pavimentagdo do Conjunto Padre Abilio, no
municipio de ltaigaba, Estado do Ceara, conforme condigbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1. Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no
portal www.novobbmnet.com.br.

2.2. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do drgao ou entidade promotora da
licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por
terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou
aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A obtengao do beneficio de que trata a Lei Complementar n.® 123/2006, fica limitada as microempresas
e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto
n.© 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
'
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2.6.1. Aquele que nao atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagado, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do drgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢éo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagcdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacao trabalhista;

2.6.8. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;
2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio;
2.6.10. Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente
publico do drgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.6.12. O impedimento relativo a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta sera também
aplicado ao licitante que atue em substituicado a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.6.12.1. A critério da Administragcao e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacgéo,
de execugao da licitagao ou de gestédo do contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos
do érgéo ou entidade.

2.6.13. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.6.14. O dispostonositens 2.6.2 e 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagédo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.6.15. Avedacao de que trata o item 2.6.12 estende-se a terceiro que auxilie a condug¢io da contratagio na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.
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3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagéo de propostas e lances e
de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.3.1. Cumpre plenamente os requisitos de habilitagao;

3.3.2. Esta ciente e concorda com as condi¢cbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos no instrumento convocatério;

3.3.3. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

3.3.4. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

3.3.5. Ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constitui¢do Federal;

3.3.6. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus Art. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1°ao 3°do art. 4°,da Lei n.® 14.133, de 2021.

3.4.1. No item exclusivo para participagcdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacao
do campo “nenhuma” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.4.2. Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagdo do campo “nenhuma” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

3.5. A falsidade da declaragao de que trata esta secao sujeitara o licitante as sancoes previstas na Lei n.°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitagao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséao publica e
da fase de envio de lances.

3.7. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacgao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.8. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.9. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa
comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. As licitagbes aptas para o recebimento de propostas estdo disponiveis na Plataforma BBMNET no menu
“Sala de Disputa”, no campo das licitagbes na coluna (menu) da etapa “Aberto para receber propostas”.

4.2. O licitante interessado podera utilizar filtros de buscas e selecionar o lote/item de interesse e,
posteriormente preencher os campos exigidos no sistema e finalizar no comando “enviar proposta”.

4.3. O licitante devera enviar a sua proposta mediante o preenchimento prévio das informagdes exigidas no
Sistema.

4.4. O Acesso para participar das licitagcdes esta condicionado ao cadastro prévio do interessado na
Plataforma BBMNET Licitagdes.

4.5. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.5.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.

4.5.1.1. Nos valores propostos estardao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do
objeto.

4.5.1.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacio de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5.1.3. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze
meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitagao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime
de tributacao pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar
o0 objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessdarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta nado sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes da administragéo publica, quando participarem de licitagdes publicas;

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragcdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelos 6rgaos de controle e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

4.10. Independente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

4.11. Quando for exigido pelo Pregoeiro, o licitante devera preencher a ficha técnica do produto ou servigos,
juntamente com as informacdes adicionais.

4.11.1. Aficha técnica, contendo as especificagdes detalhadas do objeto, sera enviada através de comando
préprio disponivel no Sistema ao licitante ao licitante classificado em primeiro lugar.
|
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4.11.2. Aficha técnica sera enviada através de comando préprio disponivel no Sistema ao licitante.

4.11.3. O prazo para envio da ficha técnica sera de 2 (duas) horas prorrogavel por igual periodo a critério da
administracdo, e se formulado antes do fim do prazo inicialmente concedido pelo Agente de
Contratacéo/Sistema.

4.11.4. O ndo cumprimento do envio dentro do prazo estabelecido acarretara a desclassificagado do licitante
do certame.

5. DA GARANTIA DE PARTICIPAGAO

5.1. Como condigdo de participacao nesta licitacdo, nos termos do art. 58 da Lei n.° 14.133/2021, sera
exigida a prestacdo de garantia de proposta no valor de R$ 3.847,61 (trés mil, oitocentos e quarenta e sete
reais e sessenta e um centavos), correspondente a 1,00% do valor total estimado para a contratacao,
conforme Projeto Basico, deste edital discriminado no Projeto Basico deste edital.

5.2. A garantia de participacdo tem por objetivo assegurar a manutencdo da proposta apresentada pelo
licitante até a assinatura do contrato, conforme previsto na legislagéo vigente.

5.3. A garantia podera ser prestada, a escolha do licitante, por qualquer das seguintes modalidades:
5.3.1. Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica;

5.3.2. Seguro garantia, com apodlice que atenda as exigéncias deste edital e a regulamentagcdo da
Superintendéncia de Seguros Privados - SUSEP;

5.83.3. Fianca bancaria, emitida por instituicdo financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

5.3.3.1. Ao optar por caugdo em dinheiro, o0s interessados deverdo se dirigir a Unidade
Arrecadadora/Tesouraria da Secretaria Municipal de Administragdo, Financas e Planejamento sito a Rua
Coronel Jodo Correia n® 298, Centro, Itaicaba, Ceara, CEP 62.820-000, ou entrar em contato pelo telefone
(88) 3410-1112, para informacdes sobre a conta corrente especifica para essa finalidade.

5.4. A garantia de participacao devera ter validade minima de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de
abertura da sessao publica, prorrogavel por igual periodo no caso de prorrogacao da validade da proposta.

5.5. A nédo apresentagdo da garantia de participagcdo no prazo e forma estabelecidos serd causa para
inabilitacédo do licitante.

5.6. A garantia de participacao sera devolvida:
5.6.1. Aos licitantes nao classificados, apds a fase de habilitagao;
5.6.2. Aos demais licitantes, apds a assinatura do contrato pelo vencedor;

5.6.3. Ao licitante vencedor, apds a prestacao da garantia contratual, se exigida, ou apds a assinatura do
contrato, caso dispensada.

5.7. A garantia de participagao sera retida em favor da Administragédo Publica nos seguintes casos:
5.7.1. Retirada da proposta dentro do prazo de validade;

5.7.2. Nao assinatura do contrato ou ndo cumprimento de qualquer exigéncia do edital como condigéao para
a assinatura;

5.7.3. Pratica de atos ilicitos durante o certame, inclusive fraude na apresentagao de documentos.

5.8. As condigdes e os documentos comprobatorios da prestagao da garantia deverao ser apresentados em
local especifico no cadastramento da proposta ou, a critério, enviado juntamente com a documentagéao de
habilitacao.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico no enderego https://bbmnet.com.br/, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. Quando autorizado e devidamente justificado pelo pregoeiro, os licitantes poderao alterar a proposta
anteriormente inserida no sistema durante a fase de analise de propostas.

6.4. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.5. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.6. Anao desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado
a efeito na fase de aceitagéo.

6.7. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao
da fase de lances.

6.8. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagéo e os
licitantes, bem como as mensagens automaticas enviadas pelo préprio sistema.

6.9. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.10. Os lances serao ofertados considerando o valor global da contratacao.

6.11. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

6.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.13. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$
0,01 (um centavo).

6.14. O licitante podera, uma uUnica vez, solicitar exclusdo ao Agente de Contratacao seu ultimo lance
ofertado, apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.14.1. Cabera ao Agente de Contratacao decidir pela exclusédo, caso nao reste demonstrado o erro grosseiro
de digitacao.

6.15. Sera adotado, para o envio de lances na Concorréncia, o modo de disputa “aberto e fechado”, onde os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.15.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracgéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o
sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

6.15.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam
ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.15.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance
da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.15.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificagéo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
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6.15.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.16. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.17. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.18. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.19. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.20. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior
a 3 (trés) horas, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacéo.

6.21. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.22. Emrelacéo a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial.

6.22.1. O sistema identificarda em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Art. 44 e 45 da Lei
Complementar n.® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n.© 8.538, de 2015.

6.22.2. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.22.3. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.22.4. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para
o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.22.5. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.22.6. Podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais.

6.22.7. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no
Art. 60 da Lein®14.133, de 2021, nesta ordem:

6.22.7.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

6.22.7.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao preferencialmente
ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos na Lei n.°
14.133/2021;

6.22.7.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;
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6.22.7.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de
controle.

6.22.8. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos
ou prestados por:

6.22.8.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade da
Administragao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao ou entidade
de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.8.2. Empresas brasileiras;
6.22.8.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.22.8.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagado, nos termos da Lein.®12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

6.22.9. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o Agente
de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

6.22.10. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.11. A negociagcao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.12. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.23. Apods a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1.1. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com as
disposicdes deste edital.

7.1.2. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do pregco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.2. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.2.1. Contiver vicios insanaveis;
7.2.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.2.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagéao;

7.2.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.2.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

7.3. A analise de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.3.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacéo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;
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7.3.2. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do
regime de execucao.

7.3.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagcdo da proposta.

7.5.1. O licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragcao, por meio eletrénico, as planilhas
com indicacao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracéo,
bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com
os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagao dos precos
unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e
contratacao integrada, exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.6. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragao
do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratagao;

7.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia
das propostas;

7.6.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicagcao de recolhimento de
impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

7.6.3. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

7.7. O Agente de Contratagéao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital
e ja apresentados.

7.7.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no
chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Encerrada a etapa de negociagao, sera iniciada a fase de habilitagdo, onde sera disponibilizado ao
licitante classificado em primeiro lugar, o comando para insergcdo dos documentos de habilitagéo.

8.1.1. O prazo para a insergdo dos documentos solicitados neste edital serad de 2 (duas) horas, a contar do
registro da mensagem da liberagdo do comando para inser¢do dos documentos, sujeito a desclassificagao,
caso o licitante ndo o faga no tempo determinado.

8.1.2. As certiddes exigidas para habilitagdo deverao estar com data e hora de emisséao inferiores a data e
horario marcados para a abertura desta sesséo, sob pena de desclassificagao, exceto nos casos de diligéncia
previstos neste instrumento em se tratando de suas pré-existéncias.
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8.2. O Agente de Contratacéo verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende
as condigcdes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao
correlata e neste edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame
ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.2.1. Cadastro de Fornecedores do municipio de Itaigaba;

8.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

8.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante bem como de seu sécio
majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

8.4. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.4.1. Atentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

8.4.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificacao.

8.4.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacéao.

8.5. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do
licitante de realizar o objeto da licitacao, serao exigidos para fins de habilitagédo, nos termos dos Art. 62 a 70
daLein.®14.133, de 2021.

8.6. A documentacgédo exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro no Cadastro de Fornecedores do municipio de Itaicaba.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdo ser apresentados em formato digital, por
processo de digitalizacao, porém, condicionado, a critério da administracdo, a apresentacao do original ou
por cépia autenticada.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaragcdo de que atende aos requisitos de habilitacéo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°
14.133/2021).

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagcdo, declaragdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.12. Considerando que na presente contratagcdo a avaliagéo prévia do local de execugéo é imprescindivel
para o conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve
atestar, sob pena de inabilitagado, que conhece o local e as condi¢cdes de realizagdo do servigo, assegurado a
ele o direito de realizagao de vistoria prévia.
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8.12.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracao data e horario
exclusivos, a ser agendado no e-mail licitacaopmi2025@gmail.com, de modo que seu agendamento néo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.12.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item
por declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigbes
e peculiaridades da contratacdo.

8.13. Somente haverda a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.13.1. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na plataforma da
Concorréncia e manté-los atualizados junto aos drgéos responsaveis pela informacgao, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorregcao ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.13.2. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacao.

8.14. A verificagdo da documentagao de habilitagdo somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

8.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico somente serao
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais
bem classificado.

8.15. Aberta a sesséo publica, ndo serd permitida a substituicao ou a apresentacao de novos documentos de
habilitagao, salvo em sede de diligéncia, na forma do Art. 64 da Lei 14.133/2021, para:

8.15.1. Complementacao de informagobes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde
que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.15.2. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas;

8.16. Na anédlise dos documentos de habilitacdo, a Equipe de Contratagao podera sanar erros ou falhas, que
ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada,
registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.17. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratagao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuracao de
uma proposta que atenda ao presente edital.

8.18. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.19. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para participacao na licitagao
(art. 4° do Decreto n© 8.538/2015).

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagéo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacéo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacéo do licitante:

9.3.1. Aiintencéao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

9.3.2. O prazo para a manifestagao da intengéo de recorrer nao sera inferior a 10 (dez) minutos.
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9.4. O prazo para apresentagao das razdes recursais serainiciado na data de intimacgéo ou de lavratura da ata
de habilitacdo ou inabilitagéo.

9.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.6. Orecurso seradirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

9.7. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.8. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicdo do recurso, assegurada a vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.9. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.10. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.11. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
www.itaicaba.ce.gov.br.

10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

10.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacgao;
10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel; ou

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

10.1.3. Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagcéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.4. Apresentar declaracdo ou documentacgéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagao;

10.1.5. Fraudar a licitagao;

10.1.6. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.
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10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Adverténcia;
10.2.2. Multa;
10.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagcdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade.

10.3. Na aplicacao das sancgdes serdo considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragéo Publica; E

10.3.5. A implantagcdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes
dos érgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacgao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

10.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.4,10.1.5,10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

10.5. As sang¢obes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacao da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infragcdes administrativas relacionadas nositens 10.1.1, 10.1.2 € 10.1.3, quando néo se justificar aimposi¢cao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administragao Publica
direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar,
emdecorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4,10.1.5,10.1.6,10.1.7e 10.1.8, bem como
pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicédo de
penalidade mais grave que a sangcao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragcéo observara o prazo
previsto no art. 156, 85°, da Lei n.© 14.133/2021.

10.9. Arecusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administrag&o, descrita no item 10.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

10.10. A apuracéao de responsabilidade relacionadas as sangoes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgéao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.
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10.10.1. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacgao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20
(vinte) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.10.2. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideragao da aplicagado da sangao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uuteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.10.3. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.10.4. A aplicagao das sangobes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao de
reparacdo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagao da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. Aresposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. Aimpugnacéo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica, na plataforma
https://bbmnet.com.br/ ou no e-mail licitacaopmi2025@gmail.com.

11.4. As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Agente de Contratacéo, nos autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS
12.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

12.2. Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagéo em contrario, pelo Agente
de Contratacéao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario de
Itaicaba, Ceara.

12.4. Ahomologacédo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia,
a finalidade e a segurancga da contratacgéo.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e a
Administragao nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo
ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-
se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.
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12.8. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compodem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no endereco eletrénico https://bbmnet.com.br/.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | - Projeto Basico;

12.11.2. Apéndice | do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar;

12.11.3. Apéndice Il do Anexo | — Matriz de Riscos;

12.11.4. Apéndice lll do Anexo | — Projeto Basico de Engenharia.

12.11.5. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato.

Itaicaba, Estado do Ceara, 01/07/2026.

Sérgio Barbosa de Paula
Secretario Municipal de Infraestrutura
Industria, Comércio e Turismo
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA DE ITAICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 06.25-001/2026

ANEXO | - PROJETO BASICO

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratagdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugao, mediante regime de
empreitada por preco global, de obra da segunda etapa da pavimentagcdo do Conjunto Padre Abilio, no
municipio de Itaicaba, Estado do Ceara, conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

1.2. Especificagbes e valores estimados:

ITEM DESCRIGAO QUANT. UNIDADE R$UNITARIO R$TOTAL
OBRA DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAGAO DO CONJUNTO PADRE ABILIO.
1 Descrigdo complementar: Conforme especificagbes e elementos técnicos 1 Servigo 384.760,52 384.760,52

constantes no Projeto Basico e demais anexos

1.3. Os servigos objeto desta contratagcao sdo caracterizados como comuns de engenharia, porquanto seus
padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificagdes usuais
de mercado, normas técnicas aplicaveis, projetos, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias e demais
documentos técnicos que compdem o projeto basico/executivo, permitindo a formulagcao de propostas em
condicoes de ampla competitividade.

1.4. A execugéo dos servigos ndo demanda metodologia inovadora ou tecnologia de dominio restrito, sendo
rotineiramente realizada por empresas especializadas no ramo da construgédo civil, mediante a utilizagdo de
técnicas construtivas amplamente difundidas e materiais padronizados, observadas as normas expedidas
por érgaos regulamentadores.

1.5. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até a conclusado das etapas do
cronograma fisico-financeiro.

1.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Afundamentacao da contratagao e de seus quantitativos se encontram detalhados em tépico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Adescrigao da solugdo como um todo se encontra detalhada em tépico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares, apéndices deste Projeto Basico.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Requisitos gerais

4.1.1. Para garantir a plena execucdo do objeto, a empresa contratada devera atender aos seguintes
requisitos minimos:
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4.1.1.1. Capacidade técnica e operacional comprovada, mediante apresentacao de atestados de execugéao
de obras similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, nos termos da legislacao
vigente;

4.1.1.2. Registro ou inscrigao no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) compativel com o
objeto da contratagéo, tanto da empresa quanto do responsavel técnico designado para a obra;

4.1.1.3. Disponibilidade de mao de obra qualificada, equipamentos e materiais necessarios para a execugao
dos servigos no prazo e condi¢cdes estabelecidos no projeto basico;

4.1.1.4. Execugao dos servigos conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro,
especificagdes técnicas e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatorio, respeitando as
normas da ABNT, as normas técnicas aplicaveis e os principios da engenharia;

4.1.1.5. Cumprimento das normas de segurancga do trabalho e de protecdo ao meio ambiente, cabendo a
contratada providenciar todos os equipamentos de protecdo individual (EPIs) e coletivos (EPCs),
sinalizagodes, licencas e medidas preventivas necessarias durante toda a execucao da obra;

4.1.1.6. Garantia da obra por, no minimo, 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 618 do Cddigo Civil,
devendo ser prestada por meio de termo de garantia e acompanhamento técnico do engenheiro responsavel;

4.1.1.7. Apresentacao de cronograma de execucdo compativel com o prazo estipulado para a conclusao da
obra, e aceitacao de fiscalizagdo por parte da Administragdo durante todo o periodo contratual;

4.1.1.8. Entrega da obra com emissado de atestado de conclusédo, laudo de vistoria técnica e termo de
recebimento definitivo, atestando a conformidade dos servicos com as exigéncias estabelecidas nos
documentos técnicos.

4.2. Sustentabilidade ambiental

4.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.2.1.1. Gestédo adequada dos residuos da construgéao civil, com segregacao, acondicionamento, transporte
e destinagéo final conforme a Resolucdo CONAMA n® 307/2002, privilegiando a reutilizag&o e reciclagem de
materiais sempre que possivel;

4.2.1.2. Reducao do desperdicio de materiais, por meio de planejamento adequado da obra, uso racional de
recursos e reaproveitamento de sobras de insumos;

4.2.1.3. Utilizagao preferencial de materiais com menor impacto ambiental, tais como:
4.2.1.3.1. Metais com conteudo reciclado;

4.2.1.3.2. Tintas com baixo teor de compostos organicos volateis (COVs);

4.2.1.3.3. Madeira certificada (quando aplicavel);

4.2.1.3.4. Produtos com certificagbes ambientais reconhecidas;

4.2.1.4. Eficiéncia energética, por meio do uso de luminarias LED de baixo consumo (caso haja reforma de
instalacoOes elétricas) e, se aplicavel, aproveitamento da iluminag&o natural durante o dia;

4.2.1.5. Controle de emisséo de poeira e poluentes, mediante uso de praticas de umidificagdo de areas
expostas, cobertura de materiais estocados e mitigacao de ruidos em horarios inapropriados;

4.2.1.6. Protecgéao do solo e de recursos hidricos, evitando contaminagao por residuos, concreto ou produtos
quimicos, e adotando medidas preventivas durante toda a execugéo da obra;

4.2.1.7. Educacdo ambiental no canteiro de obras, mediante orientagdo aos trabalhadores sobre praticas
sustentdveis, descarte correto de residuos e uso racional de 4gua e energia;

4.2.1.8. Planejamento logistico para transporte de materiais e entulhos, com rotas otimizadas para reduzir o
consumo de combustivel e a emissdo de gases poluentes.

4.3. Subcontratagao

Av. Coronel Jodo Correia, 298 - Centro - Itaicaba/CE - CEP: 62.820-000
CNPJ: 07.403.769/0001-08 | CGF: 06.920.231-1 | Fone: (88) 34101112



PREFEITURA DE

: ITAIGABA

-
.
‘K

s v SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO

PRizezed

o

4.3.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.
4.4. Garantia da contratacao

4.4.1. Sera exigida a garantia da contratacao de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021,
no percentual e condi¢gdes descritas nas clausulas do contrato.

4.4.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.4.3. A garantia, nas modalidades caugao e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds
a assinatura do contrato.

4.4.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacéao.

4.5. Vistoria

4.5.1. A avaliagao prévia do local de execucao dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicoes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 9:00 AM as 12:00 PM.

4.5.2. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

4.5.4. Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da
contratacéo.

4.5.5. A nao realizagao da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
5.1. O modelo de execucao do objeto se encontra detalhado no Projeto Basico de Engenharia.

5.2. Para a perfeita execucéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas, promovendo
sua substituicdo quando necessario.

5.3. Garantia dos servigos

5.3.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucéo total ou
parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgado ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.
'
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6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Preposto:

6.5.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servi¢os, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagao a execucao do objeto contratado.

6.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengéo do preposto
da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.6. Fiscalizacao:

6.6.1. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n.° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.6.2. O fiscal do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracgdo.

6.6.3. O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descrigao do que for necessario para a regularizacao das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n.© 14.133, de 2021, art. 117);

6.6.4. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagbes
para a corregao da execucgao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.6.5. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisao
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

6.6.5.1. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

6.6.6. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogacao contratual.

6.6.7. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.6.8. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

6.7. Gestor do Contrato:

6.7.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucédo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagcdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragéo.

6.7.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.7.3. O gestor do contrato acompanhara a manutengéo das condicdes de habilitagcdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.7.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelo fiscal quanto ao
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucgéo
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contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.7.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
da Lein®14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.7.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucao dos objetivos
que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragéo.

6.7.7. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. Seraindicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangobes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1. Nao produzir os resultados acordados,
7.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

7.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.1.4. A afericao da execugao contratual para fins de pagamento considerara as etapas do cronograma fisico-
financeiro, anexo do presente Projeto Basico.

7.2. Do recebimento:

7.2.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao contratual,
quando for o caso.

7.2.2. Os servigcos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, “a”, da Lei n® 14.133, de 2021).

7.2.3. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacgao da prestacédo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.2.4. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

Av. Coronel Jodo Correia, 298 - Centro - Itaicaba/CE - CEP: 62.820-000
CNPJ: 07.403.769/0001-08 | CGF: 06.920.231-1 | Fone: (88) 34101112



PREFEITURA DE

: ITAIGABA

-
.
‘K

s v SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO

PRizezed

o

7.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucgéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.2.8. Afiscalizagao nao efetuard o ateste da Ultima e/ou unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n® 14.133, de 2021)

7.2.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

7.2.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

7.2.11. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizacao técnicae
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

7.2.12. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade
e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

7.2.12.1. Emitir documento comprobatoério da avaliagdo realizada pelo fiscal do contrato, quando houver, no
cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

7.2.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

7.2.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacoes apresentadas;

7.2.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagéo; e

7.2.12.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liguidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

7.2.13. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagcédo e
pagamento.

7.2.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.2.15. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

7.3. Liquidacao:

7.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 15 (quinze) dias
Uteis para fins de liquidacao, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo.
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7.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

7.3.3. Para fins de liquidacéo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

7.3.3.1. O prazo de validade;

7.3.3.2. A data da emissao;

7.3.3.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

7.3.3.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

7.3.3.5. O valor a pagar; e

7.3.3.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.3.4. Havendo erro na apresentagcao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus a contratante;

7.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta ao Cadastro de Fornecedores do municipio de Itaigcaba ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrbnicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n© 14.133/2021.

7.3.6. A Administragcao devera realizar consulta ao Cadastro de Fornecedores do municipio de Itaicaba para:
a) verificar a manutencgao das condi¢gdes de habilitagao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impecga a participagao em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.3.7. Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores do municipio de ltaicaba, a situacado de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.3.8. Ndo havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.3.9. Persistindo airregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.3.10. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagcéo junto ao Cadastro de
Fornecedores do municipio de Itaicaba.

7.4. Prazo de pagamento:

7.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados da finalizagédo da
liguidacéo da despesa, conforme se¢&o anterior.

7.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante
aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria, ou outro que venha a substitui-lo.

7.5. Forma de pagamento:

7.5.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
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7.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributdria prevista na legislagéo aplicavel.

7.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na
fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, nao sofrera aretencgao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.6. Antecipacao de pagamento:
7.6.1. A presente contratacao ndo permite a antecipagao de pagamento.
7.7. Cessao de crédito:

7.7.1. E admitida a cessao fiducidria de direitos crediticios com instituicao financeira, conforme as regras
deste presente tépico.

7.7.2. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangidas neste instrumento, em relagdo a Administragao, esta
condicionada a celebracgao de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.7.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condigcoes
de habilitacao por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagcdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01,
de 18 de maio de 2020.

7.7.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugado do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegdes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
contavinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto
de multas, glosas e prejuizos causados a Administracéao.

7.7.5. A cessao de crédito ndo afetard a execucao do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob aforma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL.

8.2. O regime de execugao do contrato sera o empreitada por prego global.
8.3. Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.4. Habilitacao juridica

8.4.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

8.4.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;
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8.4.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEIl, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatdério de seus administradores;

8.4.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficialda Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar afilial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

8.4.6. Sociedade simples: inscrigcdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem
sede a matriz;

8.4.7.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacgao respectiva.

8.5. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
8.5.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;

8.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcéo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjuntan®1.751, de
02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

8.5.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.5.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao
de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

8.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7. Provaderegularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade
em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragcdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.7.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
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8.6. Qualificagcdao Economico-Financeira

8.6.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso ll);

8.6.2. Balanc¢o patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.2.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.6.2.1.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.6.2.1.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.6.2.1.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.6.2.1.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

8.6.2.1.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.6.2.1.6. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.7. Qualificacao Técnico-Operacional

8.7.1. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

8.7.1.1. Adeclaracao acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

8.7.2. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), em plena validade;

8.7.3. Apresentacao de um ou mais atestados de capacidade técnica, registrados no CREA/CAU, fornecido
por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a
execucao de obra de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagcao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacao,
conforme a seguir:

8.7.3.1. EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020;

8.7.3.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024.

8.7.4. Declaracao formal de que dispord, por ocasido da futura contratacéo, das instalacdes, aparelhamento
e pessoal técnico considerados essenciais para a execugao contratual.

8.8. Qualificagcao Técnico-Profissional

8.8.1. Comprovacao da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo
Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente, nos termos da legislacéo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a
Anotacado de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a

Av. Coronel Jodo Correia, 298 - Centro - Itaicaba/CE - CEP: 62.820-000
CNPJ: 07.403.769/0001-08 | CGF: 06.920.231-1 | Fone: (88) 34101112



PREFEITURA DE

: ITAIGABA

'

o

PRizezed

s v SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO

execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da
contratagao, a saber:

8.8.2. Para o Engenheiro Civil:

8.8.2.1. EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020;

8.8.2.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024.

8.8.2.3. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao pertencer ao
quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como
tal, para fins deste certame, 0 sdcio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante, ou com
declaracdo de compromisso de vinculacao contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

8.8.2.4. No decorrer da execucdo da obra, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administragéo.

8.8.2.5. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo em relacéo a qualificagao técnico-
operacional e técnico-profissional, a apresentacao e o somatdrio de diferentes atestados executados de
forma concomitante.

8.8.2.6. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.8.2.7. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 384.760,52 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos
e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme custos unitarios constantes da Planilha
Orcamentaria, parte integrante do Projeto de Engenharia, conforme apéndice deste Projeto Basico.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas com a contratagdo, correrdo por conta da rubrica orgamentaria PA
08.01.26.782.0363.1.017 Ampliagdo e melhoria da malha viaria municipal, elemento despesa 4.4.90.51.00,
subelemento 4.4.90.51.99, valor estimado R$ 384.760,52.

10.2. A dotacgéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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10.3. Apéndices:
10.3.1. Apéndice | - Estudo Técnico Preliminar;
10.3.2. Apéndice Il - Matriz de Riscos;
10.3.3. Apéndice lll - Projeto Basico de Engenharia.
Itaicaba, Estado do Ceara, 25/06/2026.

Francisco Julio Freitas Batista
Membro da Equipe de Planejamento
Matricula Funcional n.° 01206357

Aprovado:

Sérgio Barbosa de Paula
Secretario Municipal de Infraestrutura
Industria, Comércio e Turismo
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APENDICE | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INFORMAGOES BASICAS
1.1. Numero do Processo Administrativo: 06.25-001/2026.

2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

2.1. A presente contratacao decorre da necessidade de dar continuidade as acdes de infraestrutura urbana
no Municipio de Itaicaba, Ceara, mediante a execu¢do da segunda etapa da pavimentacdo do Conjunto Padre
Abilio, visando a melhoria das condi¢gdes de mobilidade, acessibilidade, seguranca viaria e qualidade de vida
da populacao residente na localidade.

2.2. A execugao da obra constitui medida indispensavel para complementar a infraestrutura viaria do
conjunto habitacional, proporcionando melhores condi¢gdes de trafegabilidade para veiculos e pedestres,
especialmente em periodos chuvosos, quando as vias sem pavimentagdo apresentam dificuldades de
circulagao, formagédo de lama, erosbes e acumulo de poeira em periodos de estiagem, fatores que
comprometem a segurancga, o conforto e a salubridade da populacgéo.

2.3. Além dos beneficios diretos relacionados a mobilidade urbana, a pavimentacdo contribui para a
valorizacdo do espacgo publico, reduz os custos de manutencao das vias, facilita o acesso aos servicos
publicos essenciais, melhora as condicoes de circulacdo de veiculos de emergéncia, transporte escolar e
coleta de residuos sdlidos, promovendo maior eficiéncia na prestacao dos servicos publicos municipais.

2.4. A necessidade da contratagdo também decorre da existéncia de recursos financeiros especificamente
destinados a execugdo do empreendimento, oriundos do Contrato de Repasse n® 912537/2021, Operagao n°
1075819-38, celebrado entre o Municipio de Itaicaba e a Caixa Econ6mica Federal, cuja autorizagéo para o
inicio do procedimento licitatério foi emitida em 19 de junho de 2026, tornando necessaria a adogao das
providéncias administrativas destinadas a selecao da empresa responsavel pela execugao da obra.

2.5. Dessa forma, a contratacao se mostra plenamente justificada, uma vez que permitira a implementacéo
da infraestrutura planejada, garantindo a adequada aplicagcdo dos recursos publicos disponibilizados, o
atendimento do interesse publico e a concretizagédo das politicas municipais de desenvolvimento urbano, em
conformidade com os principios da eficiéncia, da economicidade, do planejamento e da continuidade dos
servigos publicos.

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Industria e Comércio.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Requisitos gerais

4.1.1. Para garantir a plena execugédo do objeto, a empresa contratada devera atender aos seguintes
requisitos minimos:

4.1.1.1. Capacidade técnica e operacional comprovada, mediante apresentacao de atestados de execucgéao
de obras similares, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, nos termos da legislacdo
vigente;

4.1.1.2. Registro ou inscricao no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) compativel com o
objeto da contratagéo, tanto da empresa quanto do responsavel técnico designado para a obra;

4.1.1.3. Disponibilidade de mé&o de obra qualificada, equipamentos e materiais necessarios para a execugao
dos servigos no prazo e condigdes estabelecidos no projeto basico;
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4.1.1.4. Execugdo dos servigcos conforme projetos, memoriais descritivos, cronograma fisico-financeiro,
especificagdes técnicas e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatorio, respeitando as
normas da ABNT, as normas técnicas aplicaveis e os principios da engenharia;

4.1.1.5. Cumprimento das normas de seguranga do trabalho e de protegdo ao meio ambiente, cabendo a
contratada providenciar todos os equipamentos de protegcdo individual (EPIs) e coletivos (EPCs),
sinalizacgdes, licengas e medidas preventivas necessarias durante toda a execugéao da obra;

4.1.1.6. Garantia da obra por, no minimo, 5 (cinco) anos, conforme disposto no art. 618 do Cddigo Civil,
devendo ser prestada por meio de termo de garantia e acompanhamento técnico do engenheiro responsavel;

4.1.1.7. Apresentacao de cronograma de execugao compativel com o prazo estipulado para a concluséo da
obra, e aceitagao de fiscalizagao por parte da Administragao durante todo o periodo contratual;

4.1.1.8. Entrega da obra com emissao de atestado de conclusédo, laudo de vistoria técnica e termo de
recebimento definitivo, atestando a conformidade dos servicos com as exigéncias estabelecidas nos
documentos técnicos.

4.2. Sustentabilidade ambiental

4.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigcdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

4.2.1.1. Gestao adequada dos residuos da construcao civil, com segregacao, acondicionamento, transporte
e destinacao final conforme a Resolucao CONAMA n° 307/2002, privilegiando a reutilizacao e reciclagem de
materiais sempre que possivel;

4.2.1.2. Reducao do desperdicio de materiais, por meio de planejamento adequado da obra, uso racional de
recursos e reaproveitamento de sobras de insumos;

4.2.1.3. Utilizacao preferencial de materiais com menor impacto ambiental, tais como:
4.2.1.3.1. Metais com conteudo reciclado;

4.2.1.3.2. Tintas com baixo teor de compostos organicos volateis (COVs);

4.2.1.3.3. Madeira certificada (quando aplicavel);

4.2.1.3.4. Produtos com certificagbes ambientais reconhecidas;

4.2.1.4. Eficiéncia energética, por meio do uso de luminarias LED de baixo consumo (caso haja reforma de
instalacoes elétricas) e, se aplicavel, aproveitamento da iluminagao natural durante o dia;

4.2.1.5. Controle de emissao de poeira e poluentes, mediante uso de praticas de umidificagdo de areas
expostas, cobertura de materiais estocados e mitigacao de ruidos em horarios inapropriados;

4.2.1.6. Protecao do solo e de recursos hidricos, evitando contaminagao por residuos, concreto ou produtos
quimicos, e adotando medidas preventivas durante toda a execucao da obra;

4.2.1.7. Educagéao ambiental no canteiro de obras, mediante orientagéo aos trabalhadores sobre praticas
sustentdveis, descarte correto de residuos e uso racional de 4gua e energia;

4.2.1.8. Planejamento logistico para transporte de materiais e entulhos, com rotas otimizadas para reduzir o
consumo de combustivel e a emissao de gases poluentes.

4.3. Subcontratacao
4.3.1. Nao é admitida a subcontratagao do objeto contratual.
4.4. Garantia da contratacao

4.4.1. Sera exigida a garantia da contratacédo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n.© 14.133, de 2021,
com validade durante a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pelas modalidades descritas no 8 1° do Art. 96, em valor correspondente a
10,00% do valor total da contratacao
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4.4.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

4.4.2.1. A apédlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio
nas datas convencionadas.

4.4.2.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

4.4.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.2.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.4.2.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de
garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizacao.

4.4.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica a ser fornecida pela Administracao.

4.4.4. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia, autoridade econémica competente.

4.4.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigcao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdadigo Civil.

4.4.6. Na hipétese de opgao pelo titulo de capitalizagéo, a garantia devera ser custeada por pagamento unico,
com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizagcao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.4.6.1. Otitulo de capitalizacao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicoes gerais
€ 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°,
I1l, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de marco de 2022).

4.4.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitagéo, o
pagamento de:

4.4.7 1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;
4.4.7.2. Multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

4.4.7.3. Obrigacoes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pelo Contratado.

4.4.8. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds
decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razao de
inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.4.9. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogagcdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ourenovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, contado da data
de assinatura do termo aditivo ou da emissdo do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacéao.
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4.4.10. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéao, o Contratado
ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da
execucao ou o adimplemento pela Administracao.

4.4.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.4.12. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

4.4.12.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

4.4.12.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacéao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.4.13. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacgéao,
acompanhada de declaragcdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

4.4.13.1. A extincao da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentacgao da Susep.

4.4.13.2. A Administragéo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

4.4.14. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingéo
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.4.14.1. Em se tratando de servigos executados com dedicacdo exclusiva de mao de obra, a garantia
somente sera liberada ante a comprovacao de que o Contratado pagou todas as verbas rescisérias
decorrentes da contratacao, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussées previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislagcao que
rege a matéria;

4.4.14.2. Também podera haver liberacao da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestacao de servigos, sem que ocorra a interrupgcdo do contrato de
trabalho;

4.4.14.3. Por ocasido do encerramento da prestagcdo dos servigcos Contratados, a Administragdo Contratante
podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da ndo comprovagao:

4.4.14.3.1. Do pagamento das respectivas verbas rescisdrias; ou
4.4.14.3.2. Darealocacéo dos trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servicos.

4.4.15. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Projeto Basico.

4.4.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

4.4.17. A garantia de execucgao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista no Projeto
Basico.
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4.5. Condicgoes de execucao dos servigos

4.5.1. Caso nao seja possivel a execugdo dos servigos ou o seu retardo, a empresa devera comunicar as
razbes respectivas com pelo menos 2 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao
de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior.

4.5.2. Os servigos serao prestados conforme locais, condi¢gdes e etapas descritos no Projeto Basico de
Engenharia.

4.5.3. A execugao dos servigos € enquadrada como escopo tendo em vista que a necessidade da
administracao sera cumprida ap6s o fim da execugéo de todos os itens da contratagao.

4.6. Garantia dos servigos

4.6.1. Nao ha distingcao entre garantia, portanto, o prazo de garantia dos servigos sera aquele suficiente para
a sua cobertura até o encerramento com eventuais desmontagens e transportes finais de materiais a partir
do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. Nos termos do art. 23, §1°, da Lei n® 14.133/2021, o levantamento de mercado tem por finalidade
subsidiar a estimativa do valor da contratagédo, bem como conferir pardmetros de razoabilidade para analise
das propostas apresentadas pelos licitantes.

5.2. Contudo, considerando que o objeto se trata de obra publica de engenharia, a estimativa de pregos nao
se baseia exclusivamente em cotagdes de mercado, mas sim na elaboracao de orgamento detalhado, com
fundamento nas composicdes de custos unitarios dos servigos, respeitando os referenciais oficiais (tais
como SINAPI, SICRO, SEINFRA e outras fontes publicas reconhecidas), conforme dispde o art. 6°, inciso XXIII,
daLein®14.133/2021.

5.2.1. Para a presente contratacao, foi elaborado orgcamento béasico detalhado, com levantamento dos
quantitativos, definicdo dos insumos necessdrios e composi¢gdo dos pregos unitarios de cada item. O
orgcamento estimado pela Administragdo se baseou nas seguintes tabelas referenciadas: SEINFRA 28.1 COM
DESONERAGCAO, SINAPI 02/2026.

5.3. Cabe destacar que, embora possam ser utilizadas cotacbes de fornecedores para afericao
complementar, o orgamento de referéncia da obra foi definido a partir dos critérios técnicos estabelecidos
na legislagcado e normas vigentes de engenharia, o que confere maior precisao, transparéncia e aderéncia a
realidade da execucao.

5.4. Assim, o levantamento de mercado cumpre seu papel de assegurar a adequada estimativa do valor da
contratacdo, a0 mesmo tempo em que respeita as especificidades técnicas da contratagdo de obras
publicas.

6. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
6.1. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO
6.2.

6.3. A solugédo escolhida para atender a necessidade da Administragdo consiste na contratagdo de empresa
especializada no ramo da construgéo civil para a execugdo da segunda etapa da pavimentagéo do Conjunto
Padre Abilio, no Municipio de Itaigaba/CE, em estrita observancia aos projetos de engenharia, memoriais
descritivos, especificagbes técnicas, planilhas orgcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que integram o processo de contratagéo.

6.4. A contratagao contempla a execugao integral dos servigos necessarios a conclusao da etapa prevista no
plano de trabalho aprovado, compreendendo o fornecimento de méo de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, transporte, insumos e todos os demais recursos indispensaveis a perfeita execugéo do objeto,
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observadas as normas técnicas aplicaveis, as boas praticas da engenharia e as exigéncias estabelecidas
pelos 6rgaos de controle e fiscalizagcéo.

6.5. A solugéo foi concebida de forma a assegurar a adequada aplicagéo dos recursos oriundos do Contrato
de Repasse n° 912537/2021, Operagao n® 1075819-38, celebrado junto a Caixa Econdmica Federal,
garantindo que a obra seja executada dentro dos pardmetros de qualidade, seguranca, durabilidade e
funcionalidade previstos no projeto aprovado.

6.6. A execugao do empreendimento permitira a complementacéao da infraestrutura viaria do Conjunto Padre
Abilio, proporcionando melhores condicdes de mobilidade urbana, acessibilidade e seguranca para veiculos
e pedestres, reduzindo os transtornos decorrentes da auséncia de pavimentacao e contribuindo para a
melhoria das condicdes de salubridade, do ordenamento urbano e da qualidade de vida da populagao
beneficiada.

6.7. Aadocéo da execucdo indireta, mediante contratagdo de empresa especializada, mostra-se a alternativa
mais adequada e eficiente para o atendimento da demanda, considerando que a Administragcdo Municipal
nao dispde de estrutura operacional, corpo técnico, equipamentos e mao de obra suficientes para executar
diretamente servigos dessa natureza, cuja realizagao exige capacidade técnica especifica, equipamentos
apropriados e gerenciamento especializado.

6.8. Além disso, a solucao atende aos principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade e da
continuidade da acao administrativa, possibilitando a execucdo do empreendimento dentro dos padrbes
técnicos exigidos, com adequada gestdo dos recursos publicos e observancia das disposigcdes da Lei n°
14.133/2021 e das normas que regem os contratos de repasse celebrados com a Caixa Econémica Federal.

6.9. Por fim, a solugcdo adotada se apresenta como a mais vantajosa para a Administragcédo, por atender
integralmente a necessidade identificada, permitir a conclusado da etapa prevista do empreendimento e
assegurar a entrega de uma infraestrutura publica apta a atender aos interesses da coletividade, promovendo
o desenvolvimento urbano do Municipio de ltaicaba e ampliando a eficiéncia dos servigos publicos prestados
a populacao.

7. EMPRESAS REUNIDAS EM CONSORCIO

7.1. A analise da participacao de consoércios na contratacao para a conclusao do remanescente da Praga da
Juventude revela a importancia de uma avaliagdo criteriosa quanto a viabilidade e vantajosidade desta
modalidade de participacdo, em conformidade com os principios da Lei n® 14.133/2021. O artigo 15
estabelece a participacado de consércios como regra, condicionada a auséncia de vedacao devidamente
fundamentada. Nesse contexto, avaliamos que a complexidade técnica da obra, referente a multiplas
especialidades e capacidades somadas, pode justificar a admisséo de consércios. A potencial necessidade
de competéncias diversificadas na execugédo do projeto evidencia a compatibilidade do objeto com a
participacao consorciada, visando atender plenamente a 'Descricdo da Necessidade da Contratacao’

7.2. No entanto, deve-se considerar os possiveis impactos na gestao e fiscalizacao. A participagdo de
consorcios pode aumentar a complexidade administrativa, exigindo uma coordenagdo eficaz entre as
empresas participantes e uma gestdo mais robusta por parte da Administracdo, conforme previsto nos
critérios técnicos e operacionais dos artigos 5° e 18, §19, inciso I. Ainda, a gestao de um consércio demanda
o cumprimento de requisitos como a escolha de uma empresa lider e a responsabilidade solidaria entre os
membros, conforme delineado no artigo 15. Todos esses elementos devem ser pesados em relagcao a
perspectiva de e ciéncia e economicidade, garantindo seguranca juridica conforme os principios do artigo 5°.

7.3. Por outro lado, a vedacgao a participacdo de consdrcios pode ser justificada se a natureza das obras
remanescentes for suficientemente uniforme e previsivel, caracterizando-se como de execugéo continua e
simples, onde um uUnico fornecedor possa atender a demanda com e ciéncia e menor custo administrativo. A
decisdo sobre admitir ou vedar a participagéo consorciada deve, portanto, ser cuidadosamente avaliada em
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termos de melhorias no desempenho e no atingimento dos 'Resultados Pretendidos', assegurando que se
alinhe com o interesse publico e os principios de planejamento estratégicos estabelecidos no ETP.

7.4. Concluimos que, para esta contratagao, a participagao de consoércios ndo se revela mais adequada em
fungédo da valorizagdo da capacidade técnica ampliada, potencializando a e ciéncia e economicidade da
obra. Esta decisdo se baliza na fundamentagdo técnica e nas condigdes estabelecidas pela Lei n®
14.133/2021, especialmente nos artigos 5°, 15, e 18, 819, inciso |, beneficiando, em ultima analise, o
interesse publico e o efetivo cumprimento dos objetivos contratuais.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

8.1. A determinagado dos quantitativos estimados se deu com base no Projeto Basico de Engenharia
elaborado para esta contratagcdo, que contempla as estimativas e qualidades necessdrias, sendo
desnecessario replicar neste instrumento.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O valor total estimado da contratacéo é R$ 384.760,52 (trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e
sessenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme precos obtidos no Projeto Basico de Engenharia,
resumido de acordo com a seguinte tabela:

ITEM DESCRIGAO QUANT. UNIDADE R$ UNITARIO R$ TOTAL
OBRA DE SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAGAO DO CONJUNTO PADRE ABILIO.
1 Descrigdo complementar: Conforme especificagdes e elementos técnicos 1 Servigo 384.760,52 384.760,52

constantes no Projeto Basico e demais anexos

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

10.1. A presente contratacao adota o critério de julgamento pelo menor prego global, o que pressupde a
obtencao de uma proposta Unica que contemple o conjunto integral dos servicos e fornecimentos previstos
no objeto, garantindo uniformidade de execucdo, melhor coordenagdo técnica e maior eficiéncia
operacional.

10.2. O eventual parcelamento da licitagdo, fracionando o objeto em lotes ou itens distintos, implicaria na
participacdo de multiplos fornecedores e, consequentemente, na necessidade de gerenciamento
simultdneo de diversos contratos, o que geraria riscos de nao padronizagédo, sobreposicdo de prazos,
incompatibilidade técnica entre as solugcdes executadas e aumento de custos administrativos para a gestéo
e fiscalizagéo.

10.3. Além disso, a natureza dos servicos demandados exige integracao e continuidade na execugao, sendo
que as etapas se inter-relacionam e dependem de um mesmo planejamento técnico. A divisdo do objeto
poderia comprometer a qualidade final, acarretar retrabalhos e dificultar a responsabilizagao por eventuais
falhas, uma vez que diferentes empresas atuariam em partes distintas do mesmo conjunto predial.

10.4. Assim, para preservar a economicidade, a eficiéncia na gestdo contratual, a padronizacdo das
intervengdes e a seguranga técnica, o parcelamento da licitagdo mostra-se invidvel, devendo a contratagao
permanecer unificada, com julgamento pelo menor prego global.

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1. A analise de contratagdes correlatas e interdependentes é essencial para garantir que a solugao
pretendida pela Administragcdo Publica esteja em sintonia com outros contratos ja existentes ou em
planejamento, visando a eficiéncia e a economicidade. Contratagdes correlatas se referem-se aquelas com
objetos similares ou complementares, enquanto as interdependentes sdo aquelas que dependem da
solugcdo proposta, ou nas quais, esta desempenha papel fundamental para sua execucdo. Este exame
permite identificar oportunidades de economia de escala prever e mitigar riscos de interferéncias adversas
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entre contratos, e assegurar que 0s recursos alocados sejam utilizados de forma integrada e otimizada,
evitando sobreposi¢des ou falhas na execugao dos projetos.

11.2. No contexto do presente Estudo Técnico Preliminar, realizou-se uma investigagao sobre contratagoes
passadas, em andamento ou planejadas pela Administragdo que possam ter relagdo com a obra objeto deste
estudo. N&o foram identificadas contratagbes anteriores ou em progresso que oferegcam objetos
comparaveis ou dependam diretamente da infraestrutura e servigos relacionados a este projeto especifico.
A investigacdo se inclinou para a analise de oportunidades de integragcao de servigos de engenharia com
vistas a padronizagéo e a eficiéncia operacional, no entanto, até a presente analise, a execugao da obra nao
requer a substituicdo ou ajuste de contratos vigentes. Ademais, considerando as peculiaridades técnicas e
logisticas, a presente demanda ndo depende de servicos adicionais prévios além dos recursos mencionados
nas demais se¢des do ETP.

11.3. Consequentemente, a analise nao revelou a necessidade de alteracdes quantitativas ou técnicas nos
requisitos preestabelecidos, nem tampouco a sugestdo de modificagdes na modalidade de contratagcdo. No
caso avaliado, a demanda objeto deste estudo é considerada autbnoma e autocontida no seu escopo, sem
dependéncia critica de contratos preexistentes. Por esta razao, eventuais ajustes ou providéncias podem ser
delimitados na continuidade do processo licitatdrio, conforme detalhado nas se¢des subsequentes do ETP,
sem comprometer o planejamento integrado mencionado anteriormente.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAGAO

12.1. Concluir a infraestrutura viaria prevista para a localidade, garantindo melhores condigbes de
mobilidade urbana e acessibilidade para moradores, visitantes e usuarios das vias publicas;

12.2. Proporcionar maior seguranca ao trafego de veiculos e pedestres, reduzindo os riscos de acidentes
decorrentes das condi¢coes inadequadas da via;

12.3. Eliminar ou minimizar os transtornos ocasionados pela formagao de poeira durante os periodos de
estiagem e pelo acumulo de lama e erosbes durante o periodo chuvoso, promovendo melhores condigdes de
salubridade e bem-estar da populagéo;

12.4. Facilitar o acesso aos servigos publicos essenciais, tais como transporte escolar, atendimento por
veiculos de sauide, coleta de residuos sélidos, servicos de seguranca publica e demais atividades de interesse
coletivo;

12.5. Reduzir a necessidade de intervengdes frequentes de manutengdo das vias ndo pavimentadas,
proporcionando maior economicidade na gestdo dos recursos publicos ao longo da vida util da obra;

12.6. Promover a valorizacdo urbanistica da regido, contribuindo para o desenvolvimento local e para a
melhoria da qualidade de vida da populagao beneficiada;

12.7. Assegurar a adequada execugdo dos recursos provenientes do Contrato de Repasse n® 912537/2021,
Operagédo n® 1075819-38, celebrado junto a Caixa Econdmica Federal, observando os principios da
eficiéncia, da economicidade, da eficacia e do interesse publico..

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. As providéncias internas antes da celebragdo do contrato, conforme art. 18, 819, inciso X, serdo
essenciais ao ciclo de planejamento e governanga da contratagcdo, assegurando sua execugao e ciente e a
consecucéo dos objetivos de resultados pretendidos, mitigando riscos e promovendo o interesse publico
(art. 5°), com base na descricao da necessidade da contratagao.

13.2. Essas medidas integrardo o planejamento e articulardo com a definicdo da solugcdo e o modelo de
execugao contratual. Os ajustes fisicos, tecnoldgicos ou organizacionais necessarios ao ambiente onde o
objeto serd executado, como instalagao de infraestrutura ou adequacéo de espaco fisico, estdo descritos no
Projeto Basico de Engenharia, justificando sua relevancia para viabilizar os beneficios esperados.
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13.3. Essas providéncias estdo organizadas em um cronograma detalhado, especificando acdes,
responsaveis e prazos, conforme anexo do Projeto Basico de Engenharia, seguindo a ABNT (NBR 14724:2011),
destacando que a auséncia desses ajustes podera comprometer a execucao, citando riscos a segurancga
operacional ou instalacao de equipamentos.

13.4. A capacitagao dos agentes publicos para gestao e fiscalizagado do contrato (art. 116) sera abordada,
justificando tecnicamente como o treinamento, como uso de ferramentas ou boas praticas, assegurara os
resultados previstos (art. 11), segmentada por perfis como gestor, fiscais e técnicos, conforme a
complexidade da execugéo, subentendendo a metodologia e, se aplicavel, utilizando listas ou cronogramas
conforme ABNT (NBR 14724:2011).

13.5. Essas providéncias integrardo o Mapa de Riscos como estratégias preventivas de mitigacao,
articulando-se com a unidade de gestdao de riscos ou controle interno, quando houver, para evitar
comprometer prazos, qualidade ou conformidade legal, garantindo os beneficios projetados.

13.6. As acgles preparatérias serao indispensaveis para viabilizar a contratagdo e assegurar os resultados
esperados, otimizando recursos publicos e promovendo governanga e ciente (art. 5°), alinhadas a resultados
pretendidos, sendo que, se ndo houver providéncias especificas, a auséncia serd fundamentada
tecnicamente no texto, como objeto simples que dispensa ajustes prévios.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. Ao estabelecer a demanda objeto deste estudo, sao identificados potenciais impactos ambientais ao
longo de seu ciclo de vida. Esses impactos incluem, principalmente, a geracao de residuos de construgao,
consumo de materiais e energia, bem como possiveis emissdes relacionadas ao uso intensivo de
equipamentos.

14.2. Com base no Projeto de Engenharia elaborado para esta contratagcéo, e em conformidade com o Art.
18, 8§19, inciso XIl da Lei n°® 14.133/2021, propbe-se a adogao de solugdes sustentaveis previstas no Guia
Nacional de Contratagcbes Sustentaveis para mitigar tais impactos, medidas como a utilizacdo de
equipamentos e insumos com selo Procel A, que garantem maior e ciéncia energética, sdo essenciais para
otimizar o uso de recursos. Além disso, a implementagao de um sistema de logistica reversa para residuos
de construcao e a consideragdo de insumos biodegradaveis promoverao a sustentabilidade da contratacgéao.

14.3. Essas diretrizes, alinhadas aos objetivos de e ciéncia e sustentabilidade do art. 5°, facilitardao o
planejamento sustentavel conforme Art. 12, contribuindo para atendimento dos 'Resultados Pretendidos'. A
capacidade administrativa sera considerada para implementar essas medidas, garantindo que nao haja
barreiras indevidas a sua execugao, cumprindo assim a fungéo social e ambiental da obra, com efetivo
equilibrio entre desempenho econémico e preservagcao ambiental.

15. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

15.1. Apds a anédlise detalhada dos aspectos técnicos, econdmicos, operacionais e juridicos no decorrer do
presente Estudo Técnico Preliminar (ETP), conclui-se que a contratacdo para a Contratacdo de empresa
especializada no ramo de engenharia, para execugcdo, mediante regime de empreitada por preco global, de
obra da segunda etapa da pavimentacédo do Conjunto Padre Abilio, no municipio de Itaicaba, Estado do Ceara
€ viavel e vantajosa para a Administragédo Publica. A viabilidade da contratagdo esta fundamentada nos
requisitos estabelecidos pela Lei n® 14.133/2021, especificamente no que concerne aos principios de e
ciéncia e interesse publico previstos no art. 5°.

15.2. Os dados recolhidos iniciados pelo setor de engenharia e ratificados através deste estudo indicam que
a solugao proposta atende adequadamente as necessidades identificadas, proporcionando um equilibrio
entre custo e qualidade, conforme os principios da economicidade e eficiéncia. O preco estimado da
presente contratagcdo foi elaborado com base em Projeto Bdsico de Engenharia, contendo memoriais
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descritivos, especificacoes técnicas, quantitativos e planilhas orcamentarias detalhadas, estruturadas a
partir de tabelas referenciais oficiais de custos de obras e servicos de engenharia, amplamente reconhecidas
e adotadas pela Administragao Publica. O orcamento estimado pela Administracdo se baseou nas seguintes
tabelas referenciadas: SEINFRA 28.1 COM DESONERACAO, SINAPI 02/2026, bem como demais bases
técnicas setoriais pertinentes ao objeto, sendo coerente com os custos atuais de mercado, reafirmando a
adequacédo financeira da proposta. As quantidades propostas estdo alinhadas com as necessidades
operacionais, garantindo que os recursos sejam aplicados de maneira otimizada, seguindo as regras de
planejamento estratégico mencionadas no art. 40.

15.3. O processo de contratagao, estruturado com vistas ao Projeto Basico conforme art. 6°, inciso XXIlI,
assegura a previsibilidade e clareza nas condi¢cdes de execugédo, promovendo condigcdes equanimes para os
concorrentes. Além disso, os objetivos estabelecidos no art. 11, relativos a vantajosidade e justica
competitiva, sao atingidos através da modalidade pertinente, maximizando o potencial competitivo e
assegurando o melhor resultado para a administragao municipal.

15.4. Conforme o previsto no art. 18, 819, inciso XIll, este posicionamento conclusivo evidencia a adequacéo
da contratagcao ao escopo pretendido, servindo de orientagao para a elaboragédo do Projeto Basico e para a
fundamentacdo das decisbes a serem adotadas pela autoridade competente. Ressalta-se que, o
alinhamento estratégico e a urgéncia da execucao dessas obras justificam a progressdo do processo,
reiterando que as agoes previstas nas etapas subsequentes e as medidas de mitigagao de possiveis riscos
foram devidamente contempladas e sdo suficientes para garantir o sucesso da contratagdo proposta.

16. RESPONSAVEIS

Francisco Julio Freitas Batista
Membro da Equipe de Planejamento
Matricula Funcional n.® 01206357
Data: 25/06/2026
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APENDICE Il - MATRIZ DE RISCOS

1. INFORMACOES BASICAS
1.1. Numero do Processo Administrativo: 06.25-001/2026.

2. OBJETO

2.1. Contratagédo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugéo, mediante regime de empreitada por
preco global, de obra da segunda etapa da pavimentagao do Conjunto Padre Abilio, no municipio de Itaicaba, Estado do
Ceara.

3. AREA REQUISITANTE

3.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Industria e Comércio.

4. MATRIZ DE RISCOS

Risco Probabilidade Impacto Alocacédo do Risco Medidas Preventivas/Mitigadoras
- = Lo Planejamento da mobilizagéo, observancia dos prazos
Atraso na mobilizagéo da contratada para inicio dos . . K . = - Lo
Baixa Médio Contratada contratuais e aplicagédo das sangdes cabiveis em caso

Servigos. e
¢ de inadimplemento.

Exigéncia de cronograma fisico-financeiro,
Média Alto Contratada fiscalizagdo permanente e adogdo das medidas

contratuais cabiveis.

Controle tecnoldgico, fiscalizagdo da execugéo,
Baixa Alto Contratada exigéncia de ensaios e substituicdo imediata dos

materiais rejeitados.

Fiscalizagao técnica continua, acompanhamento da
Baixa Alto Contratada execugdo e correcdo imediata das néo

conformidades.

Cumprimento das Normas Regulamentadoras,
Baixa Alto Contratada utilizacdo de EPIs e EPCs, treinamento dos

trabalhadores e acompanhamento técnico.

Adocdo de medidas de seguranga, isolamento das
Baixa Alto Contratada areas de intervengdo e reparagdo dos danos

eventualmente causados.

Comunicagdo imediata entre contratada e
Baixa Médio Compartilhado fiscalizagdo, adequacdo das solugdes técnicas e

atuacgao conjunta com os 6rgdos responsaveis.

Reprogramagédo do cronograma, registro das
Média Médio Compartilhado ocorréncias e adogao das providéncias previstas na

legislagdo e no contrato.

Atraso na execugdo da obra por deficiéncia de
planejamento da contratada.

Emprego de materiais em desacordo com as
especificagdes técnicas.

Falhas construtivas ou execugédo em desacordo com o
projeto.

Acidentes de trabalho decorrentes do
descumprimento das normas de seguranga.

Danos causados a terceiros durante a execugéo da
obra.

Interferéncias de redes de infraestrutura néo
identificadas previamente.

Eventos climaticos excepcionais que impegam
temporariamente a execugao dos servigos.

Necessidade de alteragédo quantitativa ou qualitativa
do projeto por fato superveniente devidamente Baixa Médio Administragdo
justificado.

Formalizagcdo de termo aditivo, observados os
requisitos da Lei n® 14.133/2021.

s . . ~ - Designagéao de fiscal do contrato, acompanhamento
Insuficiéncia ou atraso na fiscalizacdo da execugéao

Baixa Médio Administragdo sistematico da obra e registro das ocorréncias em
contratual. [
didrio de obras.
Reajuste dos custos decorrente da variagdo dos Aplicagéo do indice de reajustamento
) ¢ Média Baixo Administragao contratualmente  estabelecido, observados os

indices previstos contratualmente. . .
requisitos legais.

Aplicagdo das penalidades previstas no contrato,

Paralisacdo da obra por descumprimento das . adogdo das medidas administrativas cabiveis e,
. - . Baixa Alto Contratada L o a "
obrigagdes contratuais pela contratada. quando necessario, rescisdo contratual e convocagéo

do remanescente ou nova contratagao.

5. RESPONSAVEIS

Francisco Jdlio Freitas Batista
Membro da Equipe de Planejamento
Matricula Funcional n.® 01206357
Data: 25/06/2026
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 06.25-001/2026
ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA N.° 005/2026-CP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 06.25-001/2026
CONTRATO N.°............

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM
ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO E

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INDUSTRIA E COMERCIO, com sede a Rua Coronel Jodo
Correia n° 298, Centro, Itaicaba, Ceard, CEP 62.820-000, inscrita no CNPJ sob o n.° 07.403.769/0001-08,
nesta ato representada por SERGIO BARBOSA DE PAULA, Secretario Municipal de Infraestrutura, Industria,

Comércio e Turismo, nomeado pelo(a) Instrumento/Portarian.®...................... o [ , doravante
denominado CONTRATANTE, € ........cccceevnene. , inscrito(a) no CNPJ sob o n.® .....ccccveniennnie. , sediado(a) a
...................... , heste ato representado por ......................, conforme qualificacdo constante de sua

documentagado de habilitagdo, doravante denominado CONTRATADO, tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo n.° 06.25-001/2026, e, em observancia as disposi¢cdes da Lei n.°© 14.133/2021 e
demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente da
Concorréncia n.° 005/2026-CP, mediante as clausulas a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para execugdo, mediante regime de
empreitada por preco global, de obra da segunda etapa da pavimentagdo do Conjunto Padre Abilio, no
municipio de ltaicaba, Estado do Ceara, nas condigbes estabelecidas no Projeto Basico da Concorréncia n.°
005/2026-CP.

1.2. Objeto da contratagao:

1.3. Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcricao:
1.3.1. O Projeto Basico;

1.3.2. O Edital da Licitagéao;

1.3.3. AProposta do contratado;

1.3.4. O Projeto Basico de Engenharia; e

1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o
objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa
do contratado, previstas neste instrumento.
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3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VIl e XVIII)

3.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestdo e de execugado, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusao, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a
este Contrato.

3.2. Matriz de Riscos
3.2.1. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATANTE:

3.2.1.1. Alteragdes unilaterais do projeto ou das especificagbes técnicas promovidas pela Administragao,
nos limites e condig¢des previstos em lei;

3.2.1.2. Atrasos imputaveis exclusivamente a Administracao que impecam o regular andamento da execugéo
contratual;

3.2.1.3. Atraso no pagamento das obrigagdes contratuais, observadas as consequéncias previstas na
legislacao aplicavel;

3.2.1.4. Necessidade de alteragbes quantitativas ou qualitativas do objeto determinadas pela
Administragao, observadas as hipoteses legais.

3.2.2. Constituem riscos a serem suportados pelo CONTRATADO:

3.2.2.1. Atrasos decorrentes de falhas de planejamento, gestdo, mobilizacdo de pessoal, aquisicdo de
materiais, fornecimento de equipamentos ou logistica necessaria a execucao do objeto;

3.2.2.2. Falhas construtivas, vicios de execugao, defeitos técnicos ou execugao em desconformidade com
os projetos, especificacoes técnicas e normas aplicaveis;

3.2.2.3. Utilizagdo de materiais inadequados ou em desacordo com as especificagcbes previstas nos
documentos técnicos da contratagéo;

3.2.2.4. Acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da
execucao contratual;

3.2.2.5. Danos causados a terceiros, ao patriménio publico ou privado, por agdo ou omissao de seus
empregados, prepostos ou subcontratados;

3.2.2.6. Perdas, extravios, furtos, roubos ou danos relacionados aos materiais, equipamentos e ferramentas
empregados na execugao do objeto;

3.2.2.7. Custos decorrentes da inobservancia das obrigagcbes legais, regulamentares, ambientais,
trabalhistas ou de segurancga do trabalho;

3.2.2.8. Paralisacoes ou atrasos decorrentes de insuficiéncia de méao de obra, equipamentos, insumos ou
recursos financeiros necessarios a execucao contratual.

3.2.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporcédo de 50% (cinquenta por cento)
para o CONTRATANTE e 50% (cinquenta por cento) para o CONTRATADO:

3.2.3.1. Interferéncias de redes ou estruturas subterraneas nao identificadas nos levantamentos técnicos
disponiveis quando da contratacao;

3.2.3.2. Ocorréncia de eventos climaticos extraordinarios ou de forga maior que impegam temporariamente
a execucdo dos servigos;

3.2.3.3. Fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis que repercutam diretamente na
execucao do objeto e ensejem a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos termos
da legislacao vigente.

3.2.4. A ocorréncia de qualquer evento enquadrado como risco compartilhado devera ser imediatamente
comunicada pela parte que dele tomar conhecimento, acompanhada dos documentos e elementos
comprobatorios necessarios a sua avaliagao.
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3.2.5. Sempre que a materializagdo do risco provocar desequilibrio econédmico-financeiro do contrato e
estiver caracterizada a responsabilidade da Administracdo ou a ocorréncia de evento extraordinario admitido
pela legislacdo, podera ser promovida a recomposicdo da equagao econdmico-financeira, mediante
processo administrativo devidamente instruido.

3.2.6. Nao sera admitida recomposi¢gdo do equilibrio econdmico-financeiro em favor da CONTRATADA
quando os impactos decorrerem de riscos que lhe tenham sido expressamente alocados por esta clausula
ou quando resultarem de erro de planejamento, impericia, imprudéncia, negligéncia ou descumprimento das
obrigacdes contratuais.

3.2.7. A reparticao dos riscos estabelecida nesta clausula ndo afasta a aplicagao das demais disposicdes
contratuais relativas a fiscalizacao, penalidades, responsabilidade civil, reajustamento, revisdo contratual e
manutencgao do equilibrio econémico-financeiro do contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Nao serd admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagao é de R$.......... (..onr)

5.2. Novalor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92,V e VI)

6.1. Serd indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancgoOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

6.1.1. Nao produzir os resultados acordados,
6.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

6.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior 8 demandada.

6.1.4. A afericao da execucgao contratual para fins de pagamento considerara a conclusdo das etapas
contidas no Cronograma Fisico Financeiro, anexo do Projeto Basico de Engenharia.

6.2. Do recebimento:

6.2.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

6.2.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.2.1.2. O contratado também apresentara, a cada medigéo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual,
quando for o caso.

6.2.2. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, “a”, da Lei n® 14.133, de 2021).
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6.2.3. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacgao da prestagao dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

6.2.4. O fiscal do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.

6.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato ira
apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

6.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo;

6.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucgéo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicao de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

6.2.8. A fiscalizagao nao efetuard o ateste da Ultima e/ou unica medigéo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art.
140 da Lein®14.133, de 2021)

6.2.9. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

6.2.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

6.2.11. Quando afiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro,
a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagao a fiscalizacao técnicae
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

6.2.12. Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade
e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

6.2.12.1. Emitir documento comprobatoério da avaliagao realizada pelo fiscal do contrato, quando houver, no
cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

6.2.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacéao apresentada pela fiscalizagéo e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as cladusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

6.2.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas;

6.2.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagcéo; e

6.2.12.5. Enviar a documentacgéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liguidacéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestéo.

6.2.13. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
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de Nota Fiscal pertinente a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidacéao e
pagamento.

6.2.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

6.2.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
segurancga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do contrato.

6.3. Liquidacao:

6.3.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 15 (quinze) dias
Uteis para fins de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

6.3.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacoes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lein® 14.133, de 2021

6.3.3. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

6.3.3.1. O prazo de validade;

6.3.3.2. A data da emisséo;

6.3.3.3. Os dados do contrato e do 6rgao contratante;

6.3.3.4. O periodo respectivo de execucao do contrato;

6.3.3.5. O valor a pagar; e

6.3.3.6. Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

6.3.4. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo apds a comprovagao da regularizagcao da situagao, sem 6nus a contratante;

6.3.5. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de ltaicaba ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.3.6. A Administragao devera realizar consulta ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de ltaigaba para:
a) verificar a manutencao das condi¢gdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagdo em licitagdo, no d&mbito do 6rgado ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.3.7. Constatando-se, junto ao Cadastro de Fornecedores do Municipio de ltaicaba, a situacado de
irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

6.3.8. Ndo havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.3.9. Persistindo airregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

6.3.10. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacdo junto ao Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Itaicaba.
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6.4. Prazo de pagamento:

6.4.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados da finalizagédo da
liguidacéo da despesa, conforme se¢&o anterior.

6.4.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao, mediante
aplicacdo do indice IPCA de corregao monetaria, ou outro que venha a substitui-lo.

6.5. Forma de pagamento:

6.5.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

6.5.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

6.5.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgéao tributdria prevista na legislagéo aplicavel.

6.5.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao retidos na
fonte, quando da realizacao do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

6.5.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, nao sofrera aretencgao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.6. Antecipacao de pagamento:
6.6.1. A presente contratacdo ndo permite a antecipag¢do de pagamento.
6.7. Cessao de crédito:

6.7.1. E admitida a cessao fiducidria de direitos crediticios com instituicao financeira, conforme as regras
deste presente tépico.

6.7.2. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangidas neste instrumento, em relagdo a Administragao, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.

6.7.3. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacao contratual de cumprimento de todas as condicoes
de habilitacao por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessao de crédito e a
realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificagcdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar
com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou
crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n® 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01,
de 18 de maio de 2020.

6.7.4. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado)
pela execugao do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excegoes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacgéo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto
de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.

6.7.5. A cessao de crédito nado afetard a execugédo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orgamento estimado.
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7.2. O orgamento estimado pela Administracao se baseou nas seguintes tabelas referenciadas: SEINFRA
28.1 COM DESONERAGCAO, SINAPI 02/2026.

7.3. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custos da
Construgao), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, ou
outro que vier a substitui-lo.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou nado divulgagao do indice de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a
importancia calculada pela ultima variagao conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

7.6. Nas afericoes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituigédo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do precgo do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
8.1. Sdo obrigacdes do Contratante:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que
as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas;

8.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execug¢éo do contrato e o cumprimento das obrigagcdes pelo Contratado;

8.1.6. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal em relagdo a parcela incontroversa da execucao
do objeto, para efeito de liquidacédo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

8.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condicoes estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Bésico;

8.1.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9. Cientificar o 6rgao de representagéao judicial da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Industria e
Comeércio para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucgao do ajuste;

8.1.10.1. A Administracgao tera o prazo de 5 (cinco) dias a contar da data do protocolo do requerimento para
decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo;

8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econédmico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias;
'
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8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcéo de
descumprimento de clausulas contratuais;

8.1.13. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, 82°, da Lei n® 14.133, de 2021;

8.1.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do
contrato;

8.1.15. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

8.1.16. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do
servi¢o e notificacdes expedidas;

8.1.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem
condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado;

8.1.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

8.1.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugcdo do objeto,
observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.1.1. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na execugao do
contrato.

9.1.1.1. Aindicacao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.1.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
Il) e prestar todo esclarecimento ou informacéo por eles solicitados;

9.1.3. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendacgodes de boa técnica e
a legislacao de regéncia;

9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucado ou dos materiais empregados;

9.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da
execucgao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.6. Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou
finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis;
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9.1.7. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato,
nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.1.8. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa
aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda
Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

9.1.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.1.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualguer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.1.11. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento;

9.1.12. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.1.13. Promover a guarda, manutencao e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina;

9.1.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdbes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.1.16. Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas
as condicoes exigidas para habilitagcao na licitagao;

9.1.18. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.1.19. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il,d, da Lein®14.133,
de 2021;

9.1.20. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurancga do Contratante;

9.1.21. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado;

9.1.22. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.1.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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9.1.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no
6rgao para a execucgao do servigo;

9.1.25. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

9.1.26. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes
relativas a execugao do servico, conforme descrito nas especificagcdes do objeto;

9.1.27. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.1.28. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

9.1.29. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante;

9.1.30. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que nado venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacgao;

9.1.31. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacéo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

9.1.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

9.1.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugcao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, nos seguintes termos:

9.1.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao 6rgado competente, conforme o caso.

9.1.33.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgcao civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.1.33.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacéao de
material para usos futuros.

9.1.33.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacéo
ou reciclagem futura.

9.1.33.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.33.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.1.33.3. Em nenhuma hipdétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d “agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

9.1.33.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgéao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéao Civil, conforme
o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
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de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.1.34. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.1.34.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.1.34.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nado podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata;

9.1.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens
do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia;

9.1.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagcdo e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificagodes;

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha
a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de
declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.A
Administragcao devera serinformada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperacgéao
firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.4. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,
com excecgéao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aguelas em que houver necessidade de guarda de
documentacédo para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.5. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.6. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.7. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

10.8. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagodes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realiza Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, hotadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
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individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagao, em caso de eventuais omissodes, desvios ou abusos.

10.9. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagcao desses dados pela Administragao nas hipoteses previstas na LGPD.

10.10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverado ser comunicados a autoridade
nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os Art. 96 e seguintes da Lei n.°© 14.133, de 2021,
com validade durante a execugao do contrato e 90 (noventa) dias apds término da vigéncia contratual,
podendo o Contratado optar pelas modalidades descritas no § 1° do Art. 96, em valor correspondente a
10,00% do valor total da contratagcdo

11.2. Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a
data de assinatura do contrato.

11.2.1. Aapdlice de seguro-garantia permanecera em vigor mesmo que o Contratado nao pague o prémio nas
datas convencionadas.

11.2.2. Caso o adjudicatario nao apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato,
ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa modalidade de garantia.

11.2.3. A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emisséo do respectivo endosso pela seguradora.

11.2.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario,
desde que mantidas as condigcdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvados os periodos de suspensao contratual.

11.2.5. Caso o adjudicatéario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia
antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagao de
garantia nas modalidades de caugao em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagéo.

11.3. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser
efetuada em favor do Contratante, em conta especifica a ser fornecida pela Administragao.

11.4. Caso a opcéao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custédia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia, autoridade econémica competente.

11.5. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicéo
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdédigo Civil.

11.5.1. Na hipdtese de opcgéao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por pagamento
Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de
capitalizacado regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.
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11.5.2. Otitulo de capitalizagao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condicoes gerais
e 0 numero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacao foi aprovado pela Susep (art. 8°,
Ill, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de marcgo de 2022).

11.6. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nao aceitagao, o
pagamento de:

11.6.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacoes nele previstas;

11.6.2. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

11.6.3. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas
pelo Contratado.

11.7. Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apoés
decisao definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razao de
inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao judicial.

11.8. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ourenovada, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis porigual periodo, contado da data
de assinatura do termo aditivo ou da emissao do apostilamento, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratacao.

11.9. Na hipdétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragado, o Contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execuc¢ao ou o adimplemento pela Administragéo.

11.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

11.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

11.11.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.11.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua
caracterizagdo e comunicacao poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.12. Extinguir-se-& a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagdo para a liberagdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizacéao,
acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu
todas as clausulas do contrato.

11.12.1. A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.

11.12.2. A Administracao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da
apolice.

11.13. A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.13.1. Em se tratando de servigos executados com dedicagcao exclusiva de mao de obra, a garantia
somente sera liberada ante a comprovagado de que o Contratado pagou todas as verbas rescisdrias
decorrentes da contratagao, sendo que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdencidrias e relativas ao FGTS, observada a legislagcado que
rege a matéria;

Av. Coronel Jodo Correia, 298 - Centro - Itaicaba/CE - CEP: 62.820-000
CNPJ: 07.403.769/0001-08 | CGF: 06.920.231-1 | Fone: (88) 34101112



PREFEITURA DE

: ITAIGABA

-
.
‘K

s v SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO

o

PRizezed

11.13.2. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serao
realocados em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrupgcao do contrato de
trabalho;

11.13.3. Por ocasido do encerramento da prestagao dos servigos Contratados, a Administragdo Contratante
podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da ndo comprovagao:

11.13.3.1. Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

11.13.3.2. Darealocacédo dos trabalhadores em outra atividade de prestacéo de servigos.

11.14. O Contratado autoriza o Contratante areter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Projeto
Basico.

11.15. O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.16. A garantia de execugéao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista no Projeto
Basico.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
12.1.1. Der causa a inexecucgéo parcial do contrato;

12.1.2. Der causa a inexecucgado parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. Der causa a inexecucéao total do contrato;

12.1.4. Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
12.1.5. Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;

12.1.6. Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.7. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancgdes:

12.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugédo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas 12.1.1,
12.1.2 e 12.1.3 do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

12.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas 12.1.5,12.1.6,12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas 12.1.1,12.1.2
e 12.1.3, que justifiqguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.3. Multa:

12.3.1. Moratdria de 0,05% (cinco centésimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.3.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagao,
suplementacéo ou reposi¢io da garantia.
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12.3.2.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracao a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei
n. 14.133, de 2021.

12.3.3. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas 12.1.5 a 12.1.8, de 5% a 10% do valor do
Contrato.

12.3.4. Compensatoéria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea 12.1.3, de 50% a 10% do valor
do Contrato.

12.3.4.1. Para infragao descrita na alinea 12.1.2, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.
12.3.4.2. Para infragdes descritas na alinea 12.1.4, a multa sera de 5% a 10% do valor do Contrato.

12.4. A aplicagao das sancgdes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.5. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacgao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.7. Se amulta aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente
devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

12.9. A aplicagao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da
Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.10. Na aplicagdo das sancodes serao considerados (art. 156, 81°, da Lei n® 14.133, de 2021):
12.10.1. A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

12.10.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.10.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.10.4. Os danos que dela provierem para o Contratante;

12.10.5. Aimplantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacoes
dos érgaos de controle.

12.11. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.12. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragéo, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(art. 160, da Lein® 14.133, de 2021)
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12.13. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de
2021)

12.14. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.15. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido drgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora contratante.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagcbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar areadequacao do cronograma fixado
para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
13.3.1. Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e

13.3.2. Podera a Administragao optar pela extingao do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucao contratual.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. 14.2. As despesas com a contratagao, correrdo por conta da rubrica orcamentaria .......... , relativa ao
orcamento do anode ........

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos aprovagédo da Lei
Orgcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, Ill)

15.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lein® 14.1383,
de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei
n° 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos Art. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

16.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacédo de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).
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16.4. Registros que néo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no respectivo sitio oficial na Internet, em
atencgao ao art. 91, caput, da Lei n.® 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
839, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Segéo Judiciaria de Itaicaba para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°,
da Lein®14.133/21.

Local e Data.

CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhas
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