



GOVERNO MUNICIPAL

**General  
Sampaio**

Prefeitura Municipal de  
**General Sampaio**



# PROJETO DE ENGENHARIA

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO  
MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE

---

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
GOVERNO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

Responsável Técnico:

**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
**Arquiteto e Urbanista**  
**CAU nº A248366-1**

General Sampaio/CE  
Dezembro/2023

  
**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU nº A248366-1



GOVERNO MUNICIPAL

**General  
Sampaio**

Prefeitura Municipal de  
**General Sampaio**



**JOTA BARROS**  
PROJETOS E ASSESSORIA

# MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  
**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU/RN 214366-1



## **MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES**

### **1 APRESENTAÇÃO**

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na elaboração do Projeto Básico para a **“Execução da obra de requalificação do estádio municipal, no município de General Sampaio – CE”**.

As especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão e interpretação dos serviços objetos do contrato, adicionando aos outros itens também incluídos no projeto que são a Memória de Cálculo, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, e outros, e deverão ser obrigatoriamente parte integrante do Contrato da Obra.

### **2 NORMAS GERAIS**

A) A CONTRATADA deverá dar início aos serviços dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal de General Sampaio.

B) São parte integrantes deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

C) Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.

D) Ficará a cargo da CONTRATADA, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim, multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra.



E) A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal, devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

F) Os serviços serão executados em estrita e total observância às indicações constantes dos projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Especificações Técnicas, salvo disposto no item seguinte.

G) Cabe à CONTRATADA elaborar, caso se faça necessário, desenho de detalhes de execução, os quais serão previamente aprovados e rubricados, pelo CONTRATANTE.

H) Durante a construção, poderá o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os quais serão também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

I) São obrigações da CONTRATADA e do seu Responsável Técnico:

- Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.
- Caberá ao CONTRATADO o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de “segurança” dos operários e sistema de proteção de máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança, luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.



- Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação “NR-18” da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.
- Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao conveniente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão.
- Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra.
- Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto, comunicar ao ente federado contratante, que, por sua vez, comunicará os fatos à Coordenação de Engenharia do CAIXA, para que as devidas providências sejam tomadas.
- Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências no projeto entre projetos e especificações, serão adotados os seguintes critérios:
  - a) Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto nos projetos apresentados;
  - b) Quando houver omissão nos projetos apresentados, prevalecerá o disposto nas especificações, ou será feita consulta ao autor dos projetos;
  - c) Em caso de discrepância entre o definido nos projetos apresentados e nas especificações, será consultada a fiscalização.
- Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, evitando interrupções por embargos.
- Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato da Obra.



GOVERNO MUNICIPAL

**General  
Sampaio**

Prefeitura Municipal de  
**General Sampaio**



- Para a execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução de todos os serviços previstos.

### **3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO**

#### **3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)**

O processo de administração da obra inclui profissionais específicos de acompanhamento e gestão da obra, nas esferas técnicas, administrativas e setor pessoais.

Acompanhamento do Cronograma Físico-Financeiro, estudo dos projetos, elaboração de medições, replanilhamentos e outras atividades pertinentes, são exemplos de atividades de administrativas de uma obra.

#### **3.2 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

A placa de identificação da obra tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua os dados da obra. A placa deverá ser colocada e mantida durante a execução da obra em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências cromáticas, as dimensões (4,00 m x 3,00 m) e os tipos de letras e logotipos do modelo apresentado pelo Órgão Público Contratante.

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18 e pintada com tinta a óleo ou esmalte sintético, armada com sarrafos de madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3" x 3".



### **3.3 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)**

A locação e o nivelamento serão executados com teodolito, nível ou estação total. Deverá ser executado a locação e o nivelamento da obra de acordo com a planta de situação. Deverá ser aferida as dimensões, os alinhamentos, os ângulos e de quaisquer outras indicações constantes no projeto com as reais condições encontradas no local.

A ocorrência de erros na locação da obra projetada implicaria, para o executante, obrigação de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização, ficando além disso, sujeito a sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e o presente Caderno de Encargos.

### **3.4 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

Regularização do sub-leito é a denominação tradicional para as operações (cortes e aterros até 20 cm) necessárias à obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento. Cortes e aterros acima de 20 cm são considerados serviços de terraplenagem, enquanto a regularização do sub-leito, que também envolve a compactação dos 20 cm superiores do sub-leito, é considerada um serviço de pavimentação;

Pode acontecer, numa regularização do sub-leito, caso o solo seja orgânico, ou expansivo, ou de baixa capacidade de suporte, ou seja, solo de má qualidade, a necessidade de substituição da camada de solo. Sendo necessária, o solo substituto deverá ser analisado, não se admitindo ISC menor que 8,0% e expansão superior a 2%;

A execução da regularização do sub-leito envolve basicamente as seguintes operações: escarificação e espalhamento dos materiais,



homogeneização dos materiais secos, umedecimento ou aeração e homogeneização da umidade, compactação e acabamento;

Os equipamentos a serem utilizados nestas operações são os seguintes: motoniveladora, grade de disco, caminhões “pipa” e rolos compactadores;

Ao executar a regularização e compactação do sub-leito ter o cuidado de não atingir as tubulações de água, esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de moradias para não causar danos às mesmas; 3.1.6 – O controle geométrico da regularização deve ser o mesmo da terraplenagem, sendo a área regularizada e compactada compreendendo a largura da via acrescida de 0,30 m para cada lado pelo comprimento da mesma, observando as declividades longitudinal e transversal de cada via;

O controle tecnológico da regularização do sub-leito deve atender os seguintes critérios: Para cada “pano” de até 100m de comprimento fazer um ensaio padrão de compactação com material retirado da pista, já homogeneizado. Aproximadamente no mesmo local realizar a determinação da densidade “in situ”, calculando-se, então o Grau de Compactação-GC; O serviço será considerado aprovado desde que apresente um Grau de compactação maior que 100% do Proctor Normal e umidade “in situ” variando 2% da umidade ótima de laboratório.

### **3.5 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)**

### **3.6 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE**

### **3.7 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM**

Para serviços de drenagem de águas pluviais, haverá a necessidade de se realizar escavação manual em solo, em profundidade não superior a 1,30 metros.



GOVERNO MUNICIPAL

**General  
Sampaio**

Prefeitura Municipal de  
**General Sampaio**



Para fins desse serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar manualmente.

Os fundos das valas deverão estar isentos de pedras soltas e detritos orgânicos e apresentar-se perfeitamente planos e horizontais, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do terreno assim exigirem.

Todo o material retirado deverá ser transportado para local indicado pela fiscalização.

### **3.8 LASTRO DE BRITA (M3)**

### **3.9 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 KN/M (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) (M2)**

Será feita aquisição de brita que servirá como base para a instalação de tubos de PVC corrugados de diâmetro 100mm para a drenagem das águas pluviais sobre o campo. A camada de brita terá 30 cm de altura nas linhas de drenagem a qual será revestida por geotêxtil não-tecido com resistência a tração longitudinal de 10 kN/m.

### **3.10 REATERRO APILOADO (M3)**

Trata-se do serviço relacionado ao reaterro e compactação das cavas executadas conforme o item de escavação manual de solo.

O reaterro deverá ser executado manualmente, com solo isento de pedregulhos, em camadas sucessivas de no máximo 20 cm, convenientemente molhadas e energicamente apiloadas de modo a serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, nas camadas aterradas: até o nível do terreno natural. O fundo da vala deverá ser compactado com uso de maço de 30 kg. Não deverá ser executado reaterro com solo contendo material orgânico.

  
Roberto Brígido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº 248366-1



*3.11 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10CM (M)*

*3.12 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) (M)*

*3.13 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA  
60X60X60CM (UN)*

As tubulações de águas pluviais serão de PVC, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme o projeto. Todo o sistema de drenagem será encaminhado na rede de drenagem existente, conforme projeto específico.

Os tubos e conexões do sistema de águas pluviais serão de PVC. ponta e bolsa para os ramais e sub-ramais. As conexões do sistema de serão encaixadas utilizando-se anéis apropriados e com ajuda de lubrificante indicado dos materiais adquiridos.

As caixas de inspeções sanitárias deverão ser executadas "in loco" em alvenaria convencional, executadas em tijolos maciços de 1/2 vez, no assentamento as peças devem estar umedecidas Após o período de secagem superior a 24 horas, devem ser realizados os procedimentos de chapisco. emboço e reboco das alvenarias. que antes da aplicação devem estar umedecidas novamente com o auxílio de uma trincha.

*3.14 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/  
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4*

A CONTRATADA deverá fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerâmico com oito furos, com dimensão nominal de 9x19x19cm, de primeira qualidade. Poderão ser utilizados tijolos com dimensões especiais para atender as espessuras indicadas no projeto. O assentamento dos tijolos será com argamassa de cimento e areia peneirada, traço de 1:4.

Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.



### **3.15 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm**

Os tijolos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos maciços, e NBR 7171, para tijolos furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento e areia – traço 1:6 - ou cal em pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco.

### **3.16 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO**

O concreto ciclópico FCK 15 MPa com agregado adquirido será utilizado para a construção de cintas de amarração de alvenaria, por resistir à aplicações de carga moderada.



### **3.17 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE**

A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida a ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco deverá apresentar espessura mínima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base.

O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais, preparo, aplicação e manutenção.

O chapisco deverá ser aplicado sobre as bases que não apresentem condições adequadas de aderência, como nas bases lisas, densas pouco porosas e de baixa capacidade de sucção. Deverão ser chapiscadas, também, as bases que apresentem sucção heterogênea.

Produtos adesivos poderão ser adicionados a argamassa de chapisco, para melhorar as condições de aderência, desde que compatíveis com o cimento empregado e com o material da base. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira.

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente molhada.

A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa continuamente sobre toda área da base, que se pretende revestir.



### *3.18 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4*

O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR, 7200 - Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. O reboco pode ser camurçado chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitação travertino, a depender do acabamento realizado.

O reboco deverá aderir bem ao chapisco e, preferencialmente, ter resistência inferior a este. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade na aplicação material ou no processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão estar de acordo com a decoração especificada.

O reboco deverá ser iniciado somente 21 dias após a conclusão do chapisco, se a argamassa for de cal, e 7 dias se for mista 'cimento e cal' ou de cimento.

A espessura da camada de reboco deverá ter no mínimo 1,5mm e no máximo 2,5 mm.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados Taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto argamassa idêntica a que será empregada no revestimento.

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento das faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, deverão ser preenchidas as depressões, mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos



necessários, repetindo-se a operação, até conseguir uma superfície cheia e homogênea.

### **3.19 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA**

As superfícies que irão receber tinta látex acrílica deverão ser secas, deverá ser aplicado uma ou duas demãos de selador. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex acrílica com rolo, pincel ou trinchá, diluída em 20% de água. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas. A segunda mão em diante deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão e outra deverão ser observados intervalo mínimo de 06 horas. As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

### **3.20 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO**

Será executada calçada em concreto moldado in loco com espessura de 7cm e um piso cimentado com argamassa de cimento e areia em cima do concreto para proteção do empreendimento. As calçadas de proteção terão largura 1,50m de acordo com o projeto. O terreno deverá ser limpo, livre de entulhos, tocos e raízes. Após a concretagem, manter o piso úmido por 4 dias, evitando o trânsito sobre a calçada. Será executado com traço 1:4,5:6 (cimento/ areia média/ brita 1) com preparo mecânico com betoneira 400 L. O concreto deve ser lançado, sarrafeado e desempenado com desempenadeira de madeira. O concreto empregado na moldagem das calçadas deve possuir resistência mínima de 13,5 MPa no ensaio de compressão simples, aos 28 dias de idade. Depois finaliza com o chapisco e reboco adequado conforme altura da calçada de proteção.



GOVERNO MUNICIPAL

**General  
Sampaio**

Prefeitura Municipal de  
**General Sampaio**



### *3.21 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)*

#### **GRAMA SINTÉTICA**

Instalação de grama sintética acima do contra-piso pronto com preenchimento dos espaços entre fios com lastro de areia de rio peneirada e seca (15 kg/m<sup>2</sup>), granulometria 40/45 ou 50/60, complementado-se a altura dos fios expostos com grânulos de borracha (10 kg/m<sup>2</sup>) SBR preta malha 10 (0,70 a 2,00mm). A grama deverá apresentar as seguintes características:

- Finalidade: Futebol;
- Altura Fios (tufo): Mínimo de 50,00 mm;
- Tipo dos fios: Em polietileno Fibrilados ou Monofilamentos;
- Cores: Verde com linhas demarcatórias brancas, proporcionais ao tamanho do campo;
- Proteção contra raios UV;
- Comprimento: conforme o tamanho do campo, visando-se o menor número possível de junções.
- Método de instalação: Tape com 30,00cm de largura e adesivo bicomponente para
  - união dos rolos de grama sintética.

#### **PARA GRAMA FIBRILADA**

- Título dos Fios: Mínimo de 11.000 (Dtex).
- Pontos por Metro Quadrado: mínimo de 8.000 pontos
- Espessura do fio: Mínimo 120 p
- Base da grama sintética: Tela dupla em Polipropileno entrelaçado + látex enriquecido.



## PARA GRAMA MONIFILAMENTO

- Título dos Fios: Mínimo de 12.000 (Dtex).Pontos por Metro Quadrado: mínimo de 8.000 pontos
- Espessura do fio: Mínimo 330 p
- Base da grama sintética: Tela dupla em polipropileno entrelaçado + não tecido tipo
- “cabelo de anjo” ou tripla camada + látex enriquecido.
- A empresa fabricante do gramado sintético deve apresentar avaliações de suas
  - especificações técnicas junto a um instituto preparado e equipado para isso, Inmetro ou IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas em amostras de produtos que comprovem as especificações técnicas, quanto aos itens:
- Determinação da Altura dos Tufos;
- Determinação do título dos fios
- Determinação do Escartamento de Tecimento
- Determinação do Número de pontos por metro quadrado;

A empresa fabricante deve apresentar testes de desempenho do produto “grama sintética”, segundo as Normas do Manual FIFA - Handbook Test Methods for Football Turf, realizados por um Laboratório credenciado (\*) pela FIFA (Federation Internationale de Football Association) em amostras do produto, onde se comprove os itens e resultados conforme abaixo:

A) Rolagem de bola (Ball Roll). Material seco (Dry): Mínimo de 4m e máximo de 8m. Material Molhado (wet): Mínimo de 4m e máximo 8m

B) Absorção de Impactos (Shock Absorption). Depois de simulado o Uso 20.200 ciclos (After simulated wear 20.200 cycles): Mínimo de 55% e máximo de 70%



C) Arrancamento de Tufo do Carpete (Carpet Tuft Withdrawal). Sem envelhecimento (Unaged): >30N. Envelhecido em água (water aged): >30N

\*Estes ensaios deverão estar em nome do próprio licitante ou do fabricante do gramado sintético. Laboratórios Credenciados FIFA:

<http://quality.fifa.com/en/Goal-Line-Technology/Become-a-licensee/FIFA-accredited-test-institutes/>

### **CONTRA-PISO PARA GRAMADO / DRENAGEM**

Será feita uma regularização de 10 cm de BGS (Brita Graduada Simples) + 2 cm de pó de pedra em todo o campo, e serão executados 10 (dez) linhas de drenagem com 30 cm de brita envolto por geotêxtil não-tecido 100% poliéster com resistência a tração longitudinal mínima de 10 kn/m (bidim rt-10 ou similar).

Após a execução de cada camada de material deverá ser compactado, devendo ser empregada energia de compactação compatível com o tipo de solo, a fim de garantir um grau de compactação de no mínimo, 95% com referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme a NBR 7182 - "Solo - Ensaio de Compactação".

As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, deverão ser novamente levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.

O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681 - "Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações", levando em conta às exigências do projeto e das especificações próprias da obra/serviço.



### 3.22 ILUMINAÇÃO

- Campo de Futebol: com 06 postes em concreto (existentes no local, que serão apenas relocados) e um conjunto de 13 (treze) projetores de 280W cada (ver projeto elétrico).

### 3.23 *ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV*

A estrutura metálica de traves de futebol de campo oficial, com dimensões de 7,32 x 2,44 x 1,50 metros, destaca-se por sua construção em tubos de aço galvanizado, proporcionando resistência à corrosão e durabilidade mesmo em condições climáticas adversas.

O acabamento e a pintura aplicados não apenas conferem uma estética atraente, mas também protegem a estrutura ao longo do tempo. A inclusão de uma rede em fio 100% nylon, com proteção UV.

A estrutura deverá incluir todos os acessórios necessários para montagem e instalação, destacando a praticidade e a eficiência no processo. Indicada para campos de futebol em estádios, centros esportivos e escolas, devendo atender não apenas às dimensões oficiais, mas também aos padrões de qualidade e segurança exigidos em ambientes esportivos.

### 3.24 *ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", INCLUSIVE PINTURA*

O alambrado será com tubo de aço galvanizado de 2 1/2", incluindo pintura, de modo a oferecer segurança e estética para o ambiente. Composto por tubos de aço galvanizado de 2 1/2", o sistema deverá garantir resistência à corrosão, aumentando significativamente sua vida útil, especialmente em condições climáticas adversas.



GOVERNO MUNICIPAL

**General  
Sampaio**

Prefeitura Municipal de  
**General Sampaio**



A inclusão de pintura será, não apenas para reforçar a proteção contra a corrosão, mas também para conferir um acabamento estético.

NOTA:

A Obra será recebida pela fiscalização e dada por concluída após a completa e perfeita execução dos serviços aqui descritos, podendo esse recebimento se dá de forma parcial de acordo com os trechos que estiverem totalmente concluídos, mas nunca um determinado trecho deverá ser recebido parcialmente.



General Sampaio / CE, 08 de dezembro de 2023.



Roberto Brígido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU n° A 248366-1

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO  
Roberto Brígido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU n° A248366-1



LEGENDA

- GRAMA SINTÉTICA
- CALÇADA PISO CIMENTADO

| QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS    |             |         |        |             |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------|-------------|
| DENOMINAÇÃO                       | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA        |
| GRAMA SINTÉTICA                   | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,40 M | 8.120,99 M2 |
| MURETA CONTORNO (BALDRAME)        | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,40 M | -----       |
| MURETA CONTORNO (ELEVADO)         | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,30 M | -----       |
| MURETA CONTORNO (CINTA)           | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,30 M | -----       |
| MEIO FIO DE CONCRETO              | 372,04 M    | 0,07 M  | 0,30 M | -----       |
| CALÇADA EM CONCRETO               | -----       | -----   | -----  | 550,60 M2   |
| ALAMBRADO TUBO DE AÇO GALVANIZADO | -----       | -----   | -----  | 580,96 M2   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

PROJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

INTERESSADO: \_\_\_\_\_ RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO DESENHO: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

GENERAL SAMPAIO/CE

DESENHO DA PRATICA

PLANTA BAIXA

ESCALA

INDICADA

DATA: DEZEMBRO 2023


REVISÃO

ARQUIVO

ARO 01/04

GOVERNO MUNICIPAL  
General Sampaio

ALAMBRADO  
VISTA 02



ALAMBRADO  
VISTA 04



ALAMBRADO  
VISTA 01



ALAMBRADO  
VISTA 03



1 PLANTA BAIXA INDICAÇÃO DE VISTAS  
ESCALA INDICADA

| LEGENDA |                        |
|---------|------------------------|
|         | GRAMA SINTÉTICA        |
|         | CALÇADA PISO CIMENTADO |

| QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS    |             |         |        |             |
|-----------------------------------|-------------|---------|--------|-------------|
| DENOMINAÇÃO                       | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | ÁREA        |
| GRAMA SINTÉTICA                   | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,40 M | 8.120,90 M2 |
| MURETA CONTORNO (BALDRAME)        | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,40 M | -----       |
| MURETA CONTORNO (ELEVADO)         | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,40 M | -----       |
| MURETA CONTORNO (CINTA)           | 362,10 M    | 0,20 M  | 0,40 M | -----       |
| MEIO FIO DE CONCRETO              | 372,24 M    | 0,07 M  | 0,30 M | -----       |
| CALÇADA EM CONCRETO               | -----       | -----   | -----  | 550,00 M2   |
| ALAMBRADO TUBO DE AÇO GALVANIZADO | -----       | -----   | -----  | 580,96 M2   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

PROJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO


INTERESSADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: -

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO DESENHO: -

ENDEREÇO: -  
MUNICÍPIO: -  
GENERAL SAMPAIO/CE  
DESENHO DA PRADIA


PLANTA BAIXA INDICAÇÃO DE VISTAS

ESCALA INDICADA




DATA: DEZEMBRO 2023 REVISÃO: ARQUIVO: ARO 02/04






1 VISTA 01

ESCALA 1:50




2 VISTA 02

ESCALA 1:50




3 VISTA 03

ESCALA 1:50




4 VISTA 04

ESCALA 1:50



5 DETALHAMENTO ALAMBRADO 02

ESCALA 1:50




6 DETALHAMENTO ALAMBRADO 01

ESCALA 1:50

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM PAREDES DE 1,95mm C/ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOIS DE ANTICORROSIVO PRIMER E DUAS DEMÃOIS ESMALTE SINTÉTICO

TELA No. 14 REVESTIDA C/PVC COSTURADA NO TUBO ARAME GALVANIZADO



PORTÃO 2.00 X 2.00

7 DETALHAMENTO PORTÃO

ESCALA 1:25

## PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

PROJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

INTERESSADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: -

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO DESENHO: -

ROBERTO SÍMÃO COSTA NUNES  
ARQUITETO  
C.A.B. Nº 242726-1

MUNICÍPIO:

GENERAL SAMPAIO/CE

DESENHO DA PRADIA

ESCALA

VISTAS 01/02/03/04 1:50

DETALHAMENTO ALAMBRADO 05/06 1:50

DETALHAMENTO PORTÃO 1:25


ARQUIVO

DEZEMBRO 2023

ARQ


04/04






1 PLANTA BAIXA DRENAGEM  
1 : 200

DETALHE DA LINHA DE DRENAGEM (CORTE LONGITUDINAL)



DETALHE DA LINHA DE DRENAGEM (CORTE TRANSVERSAL)



| QUADRO RESUMO DE MATERIAIS - DRENAGEM |                                                                                                            |         |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| ID                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                  | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01                                    | CAIXA ALVENARIA REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA                                                        | UN      | 14,00      |
| 02                                    | ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO 1ª CATEGORIA                                                                      | M3      | 215,34     |
| 03                                    | LASTRO DE BRITA                                                                                            | M3      | 82,99      |
| 04                                    | REATERRO APLIADO                                                                                           | M3      | 35,34      |
| 05                                    | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4')                                                                              | M       | 162,00     |
| 06                                    | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFORADO D= 10CM                                                                    | M       | 740,00     |
| 07                                    | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER, RESIST. A TRAÇÃO LONGITUDINAL, LINHA DE 10 KNM (BDM RT-10 OU SIMILAR) | M2      | 1036,00    |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

PROJETO: REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO/CE

INTERESSADO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA DE GENERAL SAMPAIO - CE

ENDEREÇO:

DESENHO: -

RUA S.D.O., Nº S/N

MUNICÍPIO:

GENERAL SAMPAIO/CE

DESENHOS DA PRANCHA

PLANTA BAIXA DRENAGEM

DETALHES

ESCALA

INDICADA

INDICADA

DATA DEZEMBRO 2023

REVISÃO

ARQUIVO

DRE 01/01

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPARATIVO (ONERADA E DESONERADA)

| ITEM                       | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                            | FONTE   | UND      | QUANT.   | BDI = 23,43% (TABELA 28 ONERADA) |                         |                        |                         | BDI = 29,75% (TABELA 28.1 DESONERADA) |                         |                        |                         |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
|                            |          |                                                                                                                      |         |          |          | PREÇO UNIT<br>(S/ BDI)           | PREÇO<br>TOTAL (S/ BDI) | PREÇO UNIT<br>(C/ BDI) | PREÇO<br>TOTAL (C/ BDI) | PREÇO UNIT<br>(S/ BDI)                | PREÇO<br>TOTAL (S/ BDI) | PREÇO UNIT<br>(C/ BDI) | PREÇO<br>TOTAL (C/ BDI) |
| <b>A</b>                   | <b>A</b> | <b>A</b>                                                                                                             |         | <b>A</b> | <b>A</b> |                                  |                         |                        |                         |                                       |                         |                        |                         |
| 1                          |          | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                |         |          |          |                                  | 64.712,28               |                        | 79.874,00               |                                       | 99.400,00               |                        | 128.972,00              |
| 1.1                        | CPU-0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - TABELA 28 ONERADA                                                                      | PRÓPRIA | %        | 100,00   | 647,12                           | 64.712,28               | 798,74                 | 79.874,00               | 994,00                                | 99.400,00               | 1.289,72               | 128.972,00              |
| 2                          |          | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                |         |          |          |                                  | 2.696,08                |                        | 3.327,81                |                                       | 2.616,22                |                        | 3.394,48                |
| 2.1                        | C1937    | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                                                | SEINFRA | M2       | 12,00    | 187,01                           | 2.244,12                | 230,83                 | 2.769,96                | 183,41                                | 2.200,92                | 237,97                 | 2.855,64                |
| 2.2                        | C2872    | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)                                                              | SEINFRA | HA       | 0,81     | 557,97                           | 451,96                  | 688,70                 | 557,85                  | 512,71                                | 415,30                  | 665,24                 | 538,84                  |
| 3                          |          | PREPARAÇÃO DO TERRENO                                                                                                |         |          |          |                                  | 24.394,87               |                        | 30.144,50               |                                       | 23.819,90               |                        | 30.883,74               |
| 3.1                        | C3233    | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                                                                           | SEINFRA | M2       | 8.213,76 | 2,97                             | 24.394,87               | 3,67                   | 30.144,50               | 2,90                                  | 23.819,90               | 3,76                   | 30.883,74               |
| 4                          |          | OBRAS DE DRENAGEM - CAMPO                                                                                            |         |          |          |                                  | 81.162,25               |                        | 100.178,20              |                                       | 77.939,77               |                        | 101.123,54              |
| 4.1                        | C2784    | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                                     | SEINFRA | M3       | 215,34   | 53,69                            | 11.561,60               | 66,27                  | 14.270,58               | 48,92                                 | 10.534,43               | 63,47                  | 13.667,63               |
| 4.2                        | C0710    | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                     | SEINFRA | M3       | 215,34   | 4,42                             | 951,80                  | 5,46                   | 1.175,76                | 4,32                                  | 930,27                  | 5,61                   | 1.208,06                |
| 4.3                        | C2533    | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                            | SEINFRA | M3       | 279,94   | 32,72                            | 9.159,64                | 40,39                  | 11.306,78               | 32,17                                 | 9.005,67                | 41,74                  | 11.684,70               |
| 4.4                        | C2862    | LASTRO DE BRITA                                                                                                      | SEINFRA | M3       | 82,99    | 156,10                           | 12.954,74               | 192,67                 | 15.989,68               | 152,50                                | 12.655,98               | 197,87                 | 16.421,23               |
| 4.5                        | C4586    | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2       | 1.036,00 | 13,11                            | 13.581,96               | 16,18                  | 16.762,48               | 12,89                                 | 13.354,04               | 16,72                  | 17.321,92               |
| 4.6                        | C0096    | REATERRO APILOADO                                                                                                    | SEINFRA | M3       | 35,34    | 53,93                            | 1.905,89                | 66,57                  | 2.352,58                | 49,06                                 | 1.733,78                | 63,66                  | 2.249,74                |
| 4.7                        | C2590    | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm                                                                              | SEINFRA | M        | 740,00   | 32,23                            | 23.850,20               | 39,78                  | 29.437,20               | 30,82                                 | 22.806,80               | 39,99                  | 29.592,60               |
| 4.8                        | I2193    | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)                                                                           | SEINFRA | M        | 162,00   | 15,82                            | 2.562,84                | 19,53                  | 3.163,86                | 15,82                                 | 2.562,84                | 20,53                  | 3.325,86                |
| 4.9                        | C0591    | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm                                                       | SEINFRA | UN       | 14,00    | 330,97                           | 4.633,58                | 408,52                 | 5.719,28                | 311,14                                | 4.355,96                | 403,70                 | 5.651,80                |
| 5                          |          | MURETA E CONTORNO - CAMPO                                                                                            |         |          |          |                                  | 246.376,65              |                        | 304.101,98              |                                       | 231.688,35              |                        | 300.615,78              |
| 5.1                        | C4592    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4                                  | SEINFRA | M3       | 28,97    | 708,27                           | 20.518,58               | 874,22                 | 25.326,15               | 663,36                                | 19.217,54               | 860,71                 | 24.934,77               |
| 5.2                        | C0074    | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm                         | SEINFRA | M2       | 105,63   | 116,27                           | 12.281,60               | 143,51                 | 15.158,96               | 108,91                                | 11.504,16               | 141,31                 | 14.926,58               |
| 5.3                        | C0830    | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                 | SEINFRA | M3       | 12,86    | 688,96                           | 8.860,03                | 850,38                 | 10.935,89               | 653,55                                | 8.404,65                | 847,98                 | 10.905,02               |
| 5.4                        | C0773    | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                       | SEINFRA | M2       | 70,42    | 143,55                           | 10.108,79               | 177,18                 | 12.477,02               | 136,66                                | 9.623,60                | 177,32                 | 12.486,87               |
| 5.5                        | C0777    | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE                                           | SEINFRA | M2       | 281,68   | 12,97                            | 3.653,39                | 16,01                  | 4.509,70                | 11,97                                 | 3.371,71                | 15,53                  | 4.374,49                |
| 5.6                        | C3409    | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                                        | SEINFRA | M2       | 281,68   | 42,36                            | 11.931,96               | 52,28                  | 14.726,23               | 39,21                                 | 11.044,67               | 50,87                  | 14.329,06               |
| 5.7                        | C1614    | LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA                                                                        | SEINFRA | M2       | 281,68   | 24,63                            | 6.937,78                | 30,40                  | 8.563,07                | 22,85                                 | 6.436,39                | 29,65                  | 8.351,81                |
| 5.8                        | C3410    | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO                                                                 | SEINFRA | M2       | 550,60   | 312,54                           | 172.084,52              | 385,77                 | 212.404,96              | 294,38                                | 162.085,63              | 381,96                 | 210.307,18              |
| 6                          |          | GRAMADO                                                                                                              |         |          |          |                                  | 1.523.877,38            |                        | 1.880.937,16            |                                       | 1.520.119,01            |                        | 1.972.320,03            |
| 6.1                        | C3132    | BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)                                                                                    | SEINFRA | M3       | 812,09   | 156,18                           | 126.832,22              | 192,77                 | 156.546,59              | 152,02                                | 123.453,92              | 197,25                 | 160.184,75              |
| 6.2                        | C2864    | LASTRO DE PÓ DE PEDRA                                                                                                | SEINFRA | M3       | 162,42   | 115,04                           | 18.684,80               | 141,99                 | 23.062,02               | 112,70                                | 18.304,73               | 146,23                 | 23.750,68               |
| 6.3                        | C4849    | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)          | SEINFRA | M2       | 8.120,90 | 169,73                           | 1.378.360,36            | 209,50                 | 1.701.328,55            | 169,73                                | 1.378.360,36            | 220,22                 | 1.788.384,60            |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI</b> |          |                                                                                                                      |         |          |          | <b>R\$ 2.398.563,65</b>          |                         |                        |                         | <b>R\$ 2.537.309,57</b>               |                         |                        |                         |

PERFAZ O PRESENTE ORÇAMENTO, CONSIDERANDO O TABELA ONERADA (TABELA 28), O VALOR DE R\$ 2.398.563,65 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

  
Roberto Brijido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU N° 240266-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023**

**TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)**

**OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BDI = 23,43% (TABELA 28 ONERADA)**

| ITEM                       | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO                                                                                                            | FONTE   | UND      | QUANT.   | PREÇO UNIT (S/ BDI)     | PREÇO UNIT (C/ BDI) | PREÇO TOTAL (C/ BDI) |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>A</b>                   | <b>A</b> | <b>A</b>                                                                                                             |         | <b>A</b> | <b>A</b> |                         |                     |                      |
| <b>1</b>                   |          | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>                                                                                         |         |          |          |                         |                     | <b>79.874,00</b>     |
| 1.1                        | CPU-0001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - TABELA 28 ONERADA                                                                      | PRÓPRIA | %        | 100,00   | 647,12                  | 798,74              | 79.874,00            |
| <b>2</b>                   |          | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                         |         |          |          |                         |                     | <b>3.327,81</b>      |
| 2.1                        | C1937    | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                                                | SEINFRA | M2       | 12,00    | 187,01                  | 230,83              | 2.769,96             |
| 2.2                        | C2872    | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)                                                              | SEINFRA | HA       | 0,81     | 557,97                  | 688,70              | 557,85               |
| <b>3</b>                   |          | <b>PREPARAÇÃO DO TERRENO</b>                                                                                         |         |          |          |                         |                     | <b>30.144,50</b>     |
| 3.1                        | C3233    | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                                                                           | SEINFRA | M2       | 8.213,76 | 2,97                    | 3,67                | 30.144,50            |
| <b>4</b>                   |          | <b>OBRAS DE DRENAGEM - CAMPO</b>                                                                                     |         |          |          |                         |                     | <b>100.178,20</b>    |
| 4.1                        | C2784    | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                                     | SEINFRA | M3       | 215,34   | 53,69                   | 66,27               | 14.270,58            |
| 4.2                        | C0710    | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                     | SEINFRA | M3       | 215,34   | 4,42                    | 5,46                | 1.175,76             |
| 4.3                        | C2533    | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                            | SEINFRA | M3       | 279,94   | 32,72                   | 40,39               | 11.306,78            |
| 4.4                        | C2862    | LASTRO DE BRITA                                                                                                      | SEINFRA | M3       | 82,99    | 156,10                  | 192,67              | 15.989,68            |
| 4.5                        | C4586    | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2       | 1.036,00 | 13,11                   | 16,18               | 16.762,48            |
| 4.6                        | C0096    | REATERRO APOILOADO                                                                                                   | SEINFRA | M3       | 35,34    | 53,93                   | 66,57               | 2.352,58             |
| 4.7                        | C2590    | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm                                                                              | SEINFRA | M        | 740,00   | 32,23                   | 39,78               | 29.437,20            |
| 4.8                        | I2193    | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)                                                                           | SEINFRA | M        | 162,00   | 15,82                   | 19,53               | 3.163,86             |
| 4.9                        | C0591    | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm                                                       | SEINFRA | UN       | 14,00    | 330,97                  | 408,52              | 5.719,28             |
| <b>5</b>                   |          | <b>MURETA E CONTORNO - CAMPO</b>                                                                                     |         |          |          |                         |                     | <b>304.101,98</b>    |
| 5.1                        | C4592    | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4                                  | SEINFRA | M3       | 28,97    | 708,27                  | 874,22              | 25.326,15            |
| 5.2                        | C0074    | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm                         | SEINFRA | M2       | 105,63   | 116,27                  | 143,51              | 15.158,96            |
| 5.3                        | C0830    | CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                                                                 | SEINFRA | M3       | 12,86    | 688,96                  | 850,38              | 10.935,89            |
| 5.4                        | C0773    | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO                                                                                       | SEINFRA | M2       | 70,42    | 143,55                  | 177,18              | 12.477,02            |
| 5.5                        | C0777    | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE                                            | SEINFRA | M2       | 281,68   | 12,97                   | 16,01               | 4.509,70             |
| 5.6                        | C3409    | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4                                                        | SEINFRA | M2       | 281,68   | 42,36                   | 52,28               | 14.726,23            |
| 5.7                        | C1614    | LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA                                                                        | SEINFRA | M2       | 281,68   | 24,63                   | 30,40               | 8.563,07             |
| 5.8                        | C3410    | CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO                                                                 | SEINFRA | M2       | 550,60   | 312,54                  | 385,77              | 212.404,96           |
| <b>6</b>                   |          | <b>GRAMADO</b>                                                                                                       |         |          |          |                         |                     | <b>1.880.937,16</b>  |
| 6.1                        | C3132    | BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)                                                                                    | SEINFRA | M3       | 812,09   | 156,18                  | 192,77              | 156.546,59           |
| 6.2                        | C2864    | LASTRO DE PÓ DE PEDRA                                                                                                | SEINFRA | M3       | 162,42   | 115,04                  | 141,99              | 23.062,02            |
| 6.3                        | C4849    | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MÍNIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)          | SEINFRA | M2       | 8.120,90 | 169,73                  | 209,50              | 1.701.328,55         |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI</b> |          |                                                                                                                      |         |          |          | <b>R\$ 2.398.563,65</b> |                     |                      |

PERFAZ O PRESENTE ORÇAMENTO, CONSIDERANDO O TABELA ONERADA (TABELA 28), O VALOR DE R\$ 2.398.563,65 (DOIS MILHÕES TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU/PA 248366-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.



| MEMÓRIA DE CÁLCULO |                                                                                                                      |           |             |               |              |           |                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------|-----------|-----------------------------------------|
| 1                  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                                                                |           |             |               |              |           |                                         |
| 1.1                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                                          |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               |           |             |               |              | TOTAL(%)  | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 100,00                                                                                                               |           |             |               |              | 100,00    |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 100,00    |                                         |
| 2                  | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                |           |             |               |              |           |                                         |
| 2.1                | PLACAS PADRÃO DE OBRA                                                                                                |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | ALTURA (M)  |               |              | TOTAL(M2) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 4,00      | 3,00        |               |              | 12,00     |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 12,00     |                                         |
| 2.2                | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)                                                              |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) | FATOR (HA/m2) |              | TOTAL(HA) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 110,00    | 74,00       | 0,0001        |              | 0,81      |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 0,81      |                                         |
| 3                  | PREPARAÇÃO DO TERRENO                                                                                                |           |             |               |              |           |                                         |
| 3.1                | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO                                                                                           |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) |               |              | TOTAL(M2) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 110,40    | 74,40       |               |              | 8213,76   |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 8213,76   |                                         |
| 4                  | OBRAS DE DRENAGEM - CAMPO                                                                                            |           |             |               |              |           |                                         |
| 4.1                | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                                     |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA. (M)   |              | TOTAL(M3) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 10,00                                                                                                                | 110,00    | 0,40        | 0,40          |              | 176,00    | Linhas drenagem campo - INTERNO         |
|                    | 10,00                                                                                                                | 2,50      | 0,40        | 0,40          |              | 4,00      | Linhas drenagem campo - ABAS            |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 99,00     | 0,40        | 0,57          | Altura média | 22,57     | Dren. Ext. Campo / Ld Norte-Sul Projeto |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 38,00     | 0,40        | 0,84          | Altura média | 12,77     | Dren. Ext. Campo                        |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 215,34    |                                         |
| 4.2                | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE                                                                     |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | VOL. (M3) |             |               |              | TOTAL(M3) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 215,34    |             |               |              | 215,34    | Drenagem                                |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 215,34    |                                         |
| 4.3                | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM                                                            |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | VOL. (M3) | FATOR       |               |              | TOTAL(M3) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 215,34    | 1,30        |               |              | 279,94    | Drenagem                                |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 279,94    |                                         |
| 4.4                | LASTRO DE BRITA                                                                                                      |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA. (M)   | Á. TUBO (M2) | TOTAL(M3) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 10,00                                                                                                                | 74,00     | 0,40        | 0,30          |              | 88,80     | Linhas de drenagem                      |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 740,00    |             |               | -0,00785     | -5,81     | Desconto Tubos Corrugados               |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 82,99     |                                         |
| 4.5                | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA. (M)   | PERIM. (M)   | TOTAL(M2) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 10,00                                                                                                                | 74,00     | 0,40        | 0,30          | 1,40         | 1036,00   |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 1036,00   |                                         |
| 4.6                | REATERRO APOILOADO                                                                                                   |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA. (M)   | Á TUBO. (M2) | TOTAL(M3) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 99,00     | 0,40        | 0,40          |              | 15,84     |                                         |
|                    | 20,00                                                                                                                | 2,50      | 0,40        | 0,40          |              | 8,00      |                                         |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 38,00     | 0,40        | 0,84          |              | 12,77     |                                         |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 162,00    |             |               | -0,00785     | -1,27     | Desconto Tubos                          |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 35,34     |                                         |
| 4.7                | TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm                                                                              |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) |             |               |              | TOTAL(M)  | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 10,00                                                                                                                | 74,00     |             |               |              | 740,00    |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 740,00    |                                         |
| 4.8                | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)                                                                           |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) |             |               |              | TOTAL(M)  | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 99,00     |             |               |              | 99,00     | Lado Leste                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 38,00     |             |               |              | 38,00     | Lig. Rede existente                     |
|                    | 10,00                                                                                                                | 2,50      |             |               |              | 25,00     | Linhas de drenagem campo - ABAS         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 162,00    |                                         |
| 4.9                | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm                                                       |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               |           |             |               |              | TOTAL(UN) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 14,00                                                                                                                |           |             |               |              | 14,00     |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 14,00     |                                         |
| 5                  | MURETA E CONTOURNO - CAMPO                                                                                           |           |             |               |              |           |                                         |
| 5.1                | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4                                  |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M)    |              | TOTAL(M3) | OBSERVAÇÃO                              |
|                    | 1,00                                                                                                                 | 362,10    | 0,20        | 0,40          |              | 28,97     |                                         |
| TOTAL              |                                                                                                                      |           |             |               |              | 28,97     |                                         |
| 5.2                | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm                         |           |             |               |              |           |                                         |
|                    | QUANT.                                                                                                               | COMP. (M) | ALTURA (M)  |               |              | TOTAL(M2) | OBSERVAÇÃO                              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.



| MEMÓRIA DE CÁLCULO |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|
|                    | 1,00                                                                                                               | 352,10           | 0,30               |                   |  | 105,63            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>105,63</b>     |                     |
| <b>5.3</b>         | <b>CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO</b>                                                        |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>COMP. (M)</b> | <b>LARGURA (M)</b> | <b>ALTURA (M)</b> |  | <b>TOTAL (M3)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 182,00                                                                                                             | 0,20             | 0,20               | 0,80              |  | 5,82              | PILARETES ALAMBRADO |
|                    | 1,00                                                                                                               | 352,10           | 0,20               | 0,10              |  | 7,04              | CINTA               |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>12,86</b>      |                     |
| <b>5.4</b>         | <b>CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO</b>                                                                              |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>COMP. (M)</b> | <b>LARGURA (M)</b> |                   |  | <b>TOTAL (M2)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 352,10           | 0,20               |                   |  | 70,42             |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>70,42</b>      |                     |
| <b>5.5</b>         | <b>CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE</b>                                   |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>COMP. (M)</b> | <b>ALTURA (M)</b>  | <b>LADO</b>       |  | <b>TOTAL (M2)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 352,10           | 0,40               | 2,00              |  | 281,68            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>281,68</b>     |                     |
| <b>5.6</b>         | <b>REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4</b>                                               |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>ÁREA (M2)</b> |                    |                   |  | <b>TOTAL (M2)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 281,68           |                    |                   |  | 281,68            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>281,68</b>     |                     |
| <b>5.7</b>         | <b>LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA</b>                                                               |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>ÁREA (M2)</b> |                    |                   |  | <b>TOTAL (M2)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 281,68           |                    |                   |  | 281,68            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>281,68</b>     |                     |
| <b>5.8</b>         | <b>CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO</b>                                                        |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>ÁREA (M2)</b> |                    |                   |  | <b>TOTAL (M2)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 550,60           |                    |                   |  | 550,60            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>550,60</b>     |                     |
| <b>6</b>           | <b>GRAMADO</b>                                                                                                     |                  |                    |                   |  |                   |                     |
| <b>6.1</b>         | <b>BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)</b>                                                                           |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>ÁREA (M2)</b> | <b>ALTURA (M)</b>  |                   |  | <b>TOTAL (M3)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 8120,90          | 0,10               |                   |  | 812,09            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>812,09</b>     |                     |
| <b>6.2</b>         | <b>LASTRO DE PÓ DE PEDRA</b>                                                                                       |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>ÁREA (M2)</b> | <b>ALTURA (M)</b>  |                   |  | <b>TOTAL (M3)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 8120,90          | 0,02               |                   |  | 162,42            |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>162,42</b>     |                     |
| <b>6.3</b>         | <b>GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)</b> |                  |                    |                   |  |                   |                     |
|                    | <b>QUANT.</b>                                                                                                      | <b>ÁREA (M2)</b> |                    |                   |  | <b>TOTAL (M2)</b> | <b>OBSERVAÇÃO</b>   |
|                    | 1,00                                                                                                               | 8120,90          |                    |                   |  | 8120,90           |                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                                                                    |                  |                    |                   |  | <b>8120,90</b>    |                     |

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                           |              |     |           |            |            |            |              |              |
|------------------------------|---------------------------|--------------|-----|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| ITEM                         | DISCRIMINAÇÃO             | TOTAL (R\$)  |     | MÊS 01    | MÊS 02     | MÊS 03     | MÊS 04     | MÊS 05       | MÊS 06       |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     | 79.874,00    | R\$ | 870,63    | 3.794,02   | 1.190,12   | 8.754,19   | 57.597,14    | 7.667,90     |
|                              |                           |              | %   | 1,09%     | 4,75%      | 1,49%      | 10,96%     | 72,11%       | 9,60%        |
| 2                            | SERVIÇOS PRELIMINARES     | 3.327,81     | R\$ | 3.327,81  | -          | -          | -          | -            | -            |
|                              |                           |              | %   | 100,00%   | -          | -          | -          | -            | -            |
| 3                            | PREPARAÇÃO DO TERRENO     | 30.144,50    | R\$ | 30.144,50 |            |            |            |              |              |
|                              |                           |              | %   | 100,00%   | -          | -          | -          | -            | -            |
| 4                            | OBRAS DE DRENAGEM - CAMPO | 100.178,20   | R\$ |           | 100.178,20 |            |            |              |              |
|                              |                           |              | %   | -         | 100,00%    | -          | -          | -            | -            |
| 5                            | MURETA E CONTORNO - CAMPO | 304.101,98   | R\$ | -         | 152.050,99 | 152.050,99 |            |              |              |
|                              |                           |              | %   | -         | 50,00%     | 50,00%     | -          | -            | -            |
| 6                            | GRAMADO                   | 1.880.937,16 | R\$ |           |            |            |            | 1.880.937,16 |              |
|                              |                           |              | %   | -         | -          | -          | -          | 100,00%      | -            |
| TOTAL SIMPLES                |                           | 2.398.563,65 | R\$ | 34.342,94 | 256.023,21 | 153.241,11 | 8.754,19   | 1.938.534,30 | 7.667,90     |
|                              |                           |              |     | 1,43%     | 10,67%     | 6,39%      | 0,36%      | 80,82%       | 0,32%        |
| TOTAL ACUMULADO              |                           |              | R\$ | 34.342,94 | 290.366,14 | 443.607,25 | 452.361,44 | 2.390.895,75 | 2.398.563,65 |
|                              |                           |              |     | 1.43%     | 12.11%     | 18.49%     | 18.86%     | 99.68%       | 100.0%       |

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

  
Roberto Brígido Coelho Nunes  
Arquiteto e Urbanista  
CAU Nº A 240366-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE****SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA****LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023**

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

| ITEM  | TAXAS DE SERVIÇOS                              | %      |
|-------|------------------------------------------------|--------|
| 1     | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                          | 4,00%  |
| 1,1   | SEGURO E GARANTIAS                             | 0,80%  |
| 1,2   | RISCOS                                         | 1,27%  |
| 1,3   | DESPESA FINANCEIRA                             | 1,23%  |
| 1,4   | LUCRO BRUTO                                    | 6,16%  |
| 1,5   | PIS, COFINS, ISSQN (0,65+3,00+4,00)            | 7,65%  |
| 1,5,1 | PIS, COFINS, ISSQN, CPRB (0,65+3,00+4,00+4,50) | 12,15% |

|                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| SENDO:                                                          |                           |
| AC = taxa de Administração Central =                            | 0,0400                    |
| S = taxa de seguros =                                           |                           |
| R = taxa de riscos =                                            | 0,0127                    |
| G = taxa de garantias =                                         | 0,0080 (SEGURO+GARANTIAS) |
| DF = taxa de despesa financeira =                               | 0,0123                    |
| L = taxa de lucro/remuneração =                                 | 0,0616                    |
| I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS+PIS+COFINS) =      | 0,0765                    |
| BDI CALCULADO SEM CPRB (%) =                                    | 23,43%                    |
| SENDO:                                                          |                           |
| AC = taxa de Administração Central =                            | 0,0400                    |
| S = taxa de seguros =                                           |                           |
| R = taxa de riscos =                                            | 0,0127                    |
| G = taxa de garantias =                                         | 0,0080 (SEGURO+GARANTIAS) |
| DF = taxa de despesa financeira =                               | 0,0123                    |
| L = taxa de lucro/remuneração =                                 | 0,0616                    |
| I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS+PIS+COFINS+CPRB) = | 0,1215                    |
| CPRB =                                                          | 0,0045                    |
| BDI CALCULADO COM CPRB (%) =                                    | 29,75%                    |

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

  
 Roberto Brígido Coelho Nunes  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU nº A 248366-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023**

**TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)**

**OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.**



| <b>PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (SEINFRA-CE)</b> |                                                                                                 |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>COD</b>                                                                    | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                                                | <b>HORA %</b>  | <b>MES %</b>   |
| <b>A</b>                                                                      | <b>GRUPO A</b>                                                                                  |                |                |
| A1                                                                            | INSS                                                                                            | 20,0000        | 20,0000        |
| A2                                                                            | SESI                                                                                            | 1,5000         | 1,5000         |
| A3                                                                            | SENAI                                                                                           | 1,0000         | 1,0000         |
| A4                                                                            | INCRA                                                                                           | 0,2000         | 0,2000         |
| A5                                                                            | SEBRAE                                                                                          | 0,6000         | 0,6000         |
| A6                                                                            | Salário Educação                                                                                | 2,5000         | 2,5000         |
| A7                                                                            | Seguro Contra Acidentes de Trabalho                                                             | 3,0000         | 3,0000         |
| A8                                                                            | FGTS                                                                                            | 8,0000         | 8,0000         |
|                                                                               | <b>TOTAL</b>                                                                                    | <b>36,8000</b> | <b>36,8000</b> |
| <b>B</b>                                                                      | <b>GRUPO B</b>                                                                                  |                |                |
| B1                                                                            | Repouso Semanal Remunerado                                                                      | 17,8500        | 0,0000         |
| B2                                                                            | Feriados                                                                                        | 3,7100         | 0,0000         |
| B3                                                                            | Auxílio - Enfermidade                                                                           | 0,8700         | 0,6600         |
| B4                                                                            | 13º Salário                                                                                     | 11,0300        | 8,3300         |
| B5                                                                            | Licença Paternidade                                                                             | 0,0700         | 0,0500         |
| B6                                                                            | Faltas Justificadas                                                                             | 0,7400         | 0,5600         |
| B7                                                                            | Dias de Chuvas                                                                                  | 1,5900         | 0,0000         |
| B8                                                                            | Auxílio Acidente de Trabalho                                                                    | 0,1100         | 0,0800         |
| B9                                                                            | Férias Gozadas                                                                                  | 12,3500        | 9,3300         |
| B10                                                                           | Salário Maternidade                                                                             | 0,0400         | 0,0300         |
|                                                                               | <b>TOTAL</b>                                                                                    | <b>48,3600</b> | <b>19,0400</b> |
| <b>C</b>                                                                      | <b>GRUPO C</b>                                                                                  |                |                |
| C1                                                                            | Aviso Prévio Indenizado                                                                         | 5,5200         | 4,1700         |
| C2                                                                            | Aviso Prévio Trabalhado                                                                         | 0,1300         | 0,1000         |
| C3                                                                            | Férias Indenizadas                                                                              | 1,7200         | 1,3000         |
| C4                                                                            | Depósito Rescisão Sem Justa Causa                                                               | 2,8700         | 2,1700         |
| C5                                                                            | Indenização Adicional                                                                           | 0,4600         | 0,3500         |
|                                                                               | <b>TOTAL</b>                                                                                    | <b>10,7000</b> | <b>8,0900</b>  |
| <b>D</b>                                                                      | <b>GRUPO D</b>                                                                                  |                |                |
| D1                                                                            | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B                                                           | 17,8000        | 7,0100         |
| D2                                                                            | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio | 0,4900         | 0,3700         |
|                                                                               | <b>TOTAL</b>                                                                                    | <b>18,2900</b> | <b>7,3800</b>  |
|                                                                               | <b>TOTAL GERAL (A + B + C + D)</b>                                                              | <b>114,15%</b> | <b>71,31%</b>  |

ENCARGOS SOCIAIS = 114,15%

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO**

**Roberto Brigido Coelho Nunes**

**Arquiteto e Urbanista**

**CAU nº A248366-1**

Roberto Brigido Coelho Nunes  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU nº A248366-1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                            |                                  |  |  |             |                |            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|--|--|-------------|----------------|------------|
| 1.1. CPU-0001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) |                                  |  |  |             |                |            |
| MAO DE OBRA                                     |                                  |  |  | FORTE       | UNID           |            |
|                                                 |                                  |  |  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I8590                                           | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA |  |  | SEINFRA     | HxMÊS          | 1,00000000 |
| I8584                                           | ENGENHEIRO JÚNIOR                |  |  | SEINFRA     | HxMÊS          | 0,60000000 |
|                                                 |                                  |  |  |             |                | 6.963,71   |
|                                                 |                                  |  |  |             |                | 19.999,74  |
|                                                 |                                  |  |  |             |                | 11.999,84  |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |
|                                                 |                                  |  |  |             |                |            |

| 2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) |                                                      |         |      |             |                     |            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------|-------------|---------------------|------------|
| Material                              |                                                      | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL      |
| I0537                                 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM                  | SEINFRA | M2   | 1,02000000  | 39,03               | 39,81      |
| I1100                                 | ESMALTE SINTETICO                                    | SEINFRA | L    | 1,00000000  | 31,88               | 31,88      |
| I1691                                 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"                         | SEINFRA | M    | 4,50000000  | 16,09               | 72,41      |
| I1725                                 | PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) | SEINFRA | KG   | 0,15000000  | 15,99               | 2,40       |
|                                       |                                                      |         |      |             | TOTAL Material:     | 146,49     |
| Mão de Obra                           |                                                      | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO      | TOTAL      |
| I2543                                 | SERVENTE                                             | SEINFRA | H    | 2,00000000  | 20,26               | 40,52      |
|                                       |                                                      |         |      |             | TOTAL Mão de Obra:  | 40,52      |
|                                       |                                                      |         |      |             | VALOR:              | R\$ 187,01 |
|                                       |                                                      |         |      |             | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 187,01 |
|                                       |                                                      |         |      |             | VALOR BDI (23.43%): | 43,82      |
|                                       |                                                      |         |      |             | VALOR COM BDI:      | 230,83     |

| 2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA) |                           |         |      |                         |                |            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------|-------------------------|----------------|------------|
| COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS)                                     |                           | FONTES  | UNID | COEFICIENTE             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2445                                                                   | TOPOGRAFO                 | SEINFRA | H    | 5,00000000              | 35,60          | 178,00     |
|                                                                         |                           |         |      | TOTAL COTAÇÃO / MAO DE  |                | 178,00     |
| Equipamento Custo Horário                                               |                           | FONTES  | UNID | COEFICIENTE             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I0700                                                                   | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H    | 2,00000000              | 81,51          | 163,02     |
| I0758                                                                   | NÍVEL (CHP)               | SEINFRA | H    | 4,00000000              | 1,18           | 4,72       |
| I0775                                                                   | TEODOLITO (CHP)           | SEINFRA | H    | 4,00000000              | 2,32           | 9,28       |
|                                                                         |                           |         |      | TOTAL Equipamento Custo |                | 177,02     |
| Mão de Obra                                                             |                           | FONTES  | UNID | COEFICIENTE             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I0037                                                                   | AJUDANTE                  | SEINFRA | H    | 4,00000000              | 21,10          | 84,40      |
| I2382                                                                   | NIVELADOR                 | SEINFRA | H    | 4,00000000              | 29,64          | 118,56     |
|                                                                         |                           |         |      | TOTAL Mão de Obra:      |                | 202,96     |
|                                                                         |                           |         |      | VALOR:                  |                | R\$ 557,98 |
|                                                                         |                           |         |      | VALOR COM ENCARGOS:     |                | R\$ 557,98 |
|                                                                         |                           |         |      | VALOR BDI (23.43%):     |                | 130,73     |
|                                                                         |                           |         |      | VALOR COM BDI:          |                | 688,71     |

| 3.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2) |          |                |                          |         |      |                     |                |          |
|--------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------|------|---------------------|----------------|----------|
| Equipamento                                |          | Custo          | Horário                  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I0590                                      | CAMINHÃO | TANQUE         | 8.000 l (CHI)            | SEINFRA | H    | 0,00112821          | 73,44          | 0,08     |
| I0698                                      | CAMINHÃO | TANQUE         | 8.000 l (CHP)            | SEINFRA | H    | 0,00400000          | 216,83         | 0,87     |
| I0607                                      | COMPAC.  | DE PNEUS       | PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H    | 0,00220513          | 97,96          | 0,22     |
| I0721                                      | COMPAC.  | DE PNEUS       | PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00035897          | 249,86         | 0,09     |
| I0610                                      | COMPAC.  | PÉ DE CARNEIRO | VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)  | SEINFRA | H    | 0,00169231          | 85,38          | 0,14     |
| I0723                                      | COMPAC.  | PÉ DE CARNEIRO | VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)  | SEINFRA | H    | 0,00087179          | 232,09         | 0,20     |
| I0625                                      | GRADE    | DE DISCOS      | (CHI)                    | SEINFRA | H    | 0,00038462          | 4,89           | 0,00     |
| I0739                                      | GRADE    | DE DISCOS      | (CHP)                    | SEINFRA | H    | 0,00217949          | 6,88           | 0,01     |
| I0642                                      | MOTO     | NIVELADORA     | (CHI)                    | SEINFRA | H    | 0,00000000          | 126,23         | 0,00     |
| I0756                                      | MOTO     | NIVELADORA     | (CHP)                    | SEINFRA | H    | 0,00256410          | 312,07         | 0,80     |
| I0667                                      | TRATOR   | DE PNEUS       | (CHI)                    | SEINFRA | H    | 0,00038462          | 39,62          | 0,02     |
| I0780                                      | TRATOR   | DE PNEUS       | (CHP)                    | SEINFRA | H    | 0,00217949          | 127,14         | 0,28     |
|                                            |          |                |                          |         |      | TOTAL Equipamento   | Custo          | 2,71     |
| Mão de Obra                                |          |                |                          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I2543                                      | SERVENTE |                |                          | SEINFRA | H    | 0,01282051          | 20,26          | 0,26     |
|                                            |          |                |                          |         |      | TOTAL Mão de Obra:  |                | 0,26     |
|                                            |          |                |                          |         |      | VALOR:              |                | R\$ 2,97 |
|                                            |          |                |                          |         |      | VALOR COM ENCARGOS: |                | R\$ 2,97 |
|                                            |          |                |                          |         |      | VALOR BDI (23.43%): |                | 0,70     |
|                                            |          |                |                          |         |      | VALOR COM BDI:      |                | 3.67     |

| 4.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) |        |      |             |                |       |
|------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| Mão de Obra                                                      | FONTES | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.



| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS |          |         |   |                     |           |
|----------------------|----------|---------|---|---------------------|-----------|
| I2543                | SERVENTE | SEINFRA | H | 2,65000000          | 20,26     |
|                      |          |         |   | TOTAL Mão de Obra:  | 53,69     |
|                      |          |         |   | VALOR:              | R\$ 53,69 |
|                      |          |         |   | VALOR COM ENCARGOS: | R\$ 53,69 |
|                      |          |         |   | VALOR BDI (23.43%): | 12,58     |
|                      |          |         |   | VALOR COM BDI:      | 66,27     |

4.2. C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                    | FONTES  | UNID | COEFICIENTE             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
|---------------------------|------------------------------------|---------|------|-------------------------|----------------|----------|
| I0690                     | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)     | SEINFRA | H    | 0,00980000              | 176,66         | 1,73     |
| I0708                     | CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00980000              | 233,48         | 2,29     |
|                           |                                    |         |      | TOTAL Equipamento Custo |                | 4,02     |
| Mão de Obra               |                                    | FONTES  | UNID | COEFICIENTE             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL    |
| I2543                     | SERVENTE                           | SEINFRA | H    | 0,01960000              | 20,26          | 0,40     |
|                           |                                    |         |      | TOTAL Mão de Obra:      |                | 0,40     |
|                           |                                    |         |      | VALOR:                  |                | R\$ 4,42 |
|                           |                                    |         |      | VALOR COM ENCARGOS:     |                | R\$ 4,42 |
|                           |                                    |         |      | VALOR BDI (23.43%):     |                | 1,03     |
|                           |                                    |         |      | VALOR COM BDI:          |                | 5,45     |

4.3. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

| Equipamento Custo Horário |                                | FONTES  | UNID | COEFICIENTE             | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|---------------------------|--------------------------------|---------|------|-------------------------|----------------|-----------|
| I0690                     | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | SEINFRA | H    | 0,18520000              | 176,66         | 32,72     |
|                           |                                |         |      | TOTAL Equipamento Custo |                | 32,72     |
|                           |                                |         |      | VALOR:                  |                | R\$ 32,72 |
|                           |                                |         |      | VALOR COM ENCARGOS:     |                | R\$ 32,72 |
|                           |                                |         |      | VALOR BDI (23.43%):     |                | 7,67      |
|                           |                                |         |      | VALOR COM BDI:          |                | 40,38     |

4.4. C2862 LASTRO DE BRITA (M3)

| Material    |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
|-------------|----------|---------|------|---------------------|----------------|------------|
| I0280       | BRITA    | SEINFRA | M3   | 1,15000000          | 100,50         | 115,58     |
|             |          |         |      | TOTAL Material:     |                | 115,58     |
| Mão de Obra |          | FONTES  | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL      |
| I2543       | SERVENTE | SEINFRA | H    | 2,00000000          | 20,26          | 40,52      |
|             |          |         |      | TOTAL Mão de Obra:  |                | 40,52      |
|             |          |         |      | VALOR:              |                | R\$ 156,10 |
|             |          |         |      | VALOR COM ENCARGOS: |                | R\$ 156,10 |
|             |          |         |      | VALOR BDI (23.43%): |                | 36,57      |
|             |          |         |      | VALOR COM BDI:      |                | 192,67     |

4.5. C4586 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) (M2)

| Material    |                                                                                                                      | FONTES  | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|----------------|-----------|
| I8570       | GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 10 kN/m (BIDIM RT-10 OU SIMILAR) | SEINFRA | M2   | 1,10000000          | 9,78           | 10,76     |
|             |                                                                                                                      |         |      | TOTAL Material:     |                | 10,76     |
| Mão de Obra |                                                                                                                      | FONTES  | UNID | COEFICIENTE         | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2391       | PEDREIRO                                                                                                             | SEINFRA | H    | 0,05000000          | 26,86          | 1,34      |
| I2543       | SERVENTE                                                                                                             | SEINFRA | H    | 0,05000000          | 20,26          | 1,01      |
|             |                                                                                                                      |         |      | TOTAL Mão de Obra:  |                | 2,36      |
|             |                                                                                                                      |         |      | VALOR:              |                | R\$ 13,11 |
|             |                                                                                                                      |         |      | VALOR COM ENCARGOS: |                | R\$ 13,11 |
|             |                                                                                                                      |         |      | VALOR BDI (23.43%): |                | 3,07      |
|             |                                                                                                                      |         |      | VALOR COM BDI:      |                | 16,19     |

4.6. C0096 REATERRO APILOADO (M3)

| COTAÇÃO / MAO DE OBRA (C/ ENCARGOS) |                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE            | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|------|------------------------|----------------|-----------|
| I6815                               | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H    | 0,10000000             | 32,75          | 3,28      |
|                                     |                               |         |      | TOTAL COTAÇÃO / MAO DE |                | 3,28      |
| Mão de Obra                         |                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE            | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL     |
| I2543                               | SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 2,50000000             | 20,26          | 50,65     |
|                                     |                               |         |      | TOTAL Mão de Obra:     |                | 50,65     |
|                                     |                               |         |      | VALOR:                 |                | R\$ 53,93 |
|                                     |                               |         |      | VALOR COM ENCARGOS:    |                | R\$ 53,93 |
|                                     |                               |         |      | VALOR BDI (23.43%):    |                | 12,63     |
|                                     |                               |         |      | VALOR COM BDI:         |                | 66,56     |

4.7. C2590 TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 10cm (M)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS                      |         |      |             |                |           |
|-------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| Material                                  | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total     |
| I2211 TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO D=10cm | SEINFRA | M    | 1,00000000  | 18,05          | 18,05     |
| TOTAL Material:                           |         |      |             |                | 18,05     |
| Mão de Obra                               | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total     |
| I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR               | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 21,10          | 6,33      |
| I2320 ENCANADOR                           | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 26,18          | 7,85      |
| TOTAL Mão de Obra:                        |         |      |             |                | 14,18     |
| VALOR:                                    |         |      |             |                | R\$ 32,23 |
| VALOR COM ENCARGOS:                       |         |      |             |                | R\$ 32,23 |
| VALOR BDI (23.43%):                       |         |      |             |                | 7,55      |
| VALOR COM BDI:                            |         |      |             |                | 39,79     |

**4.8. I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) (M)**

| Material                                         | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total     |
|--------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------|
| I2193 TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688) | SEINFRA | M    | 1,00000000  | 15,82          | 15,82     |
| TOTAL Material:                                  |         |      |             |                | 15,82     |
| VALOR:                                           |         |      |             |                | R\$ 15,82 |
| VALOR COM ENCARGOS:                              |         |      |             |                | R\$ 15,82 |
| VALOR BDI (23.43%):                              |         |      |             |                | 3,71      |
| VALOR COM BDI:                                   |         |      |             |                | 19,53     |

**4.9. C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)**

| Serviço                                                                                 | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm      | SEINFRA | M2   | 1,68000000  | 130,08         | 218,53     |
| C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm                                               | SEINFRA | KG   | 1,25000000  | 12,90          | 16,13      |
| C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO                               | SEINFRA | M3   | 0,03840000  | 508,17         | 19,51      |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                  | SEINFRA | M3   | 0,21600000  | 53,69          | 11,60      |
| C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X                                | SEINFRA | M2   | 0,19200000  | 83,65          | 16,06      |
| C2862 LASTRO DE BRITA                                                                   | SEINFRA | M3   | 0,05400000  | 156,10         | 8,43       |
| C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE | SEINFRA | M2   | 1,44000000  | 28,28          | 40,72      |
| TOTAL Serviço:                                                                          |         |      |             |                | 330,98     |
| VALOR:                                                                                  |         |      |             |                | R\$ 330,98 |
| VALOR COM ENCARGOS:                                                                     |         |      |             |                | R\$ 330,98 |
| VALOR BDI (23.43%):                                                                     |         |      |             |                | 77,55      |
| VALOR COM BDI:                                                                          |         |      |             |                | 408,53     |

**5.1. C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)**

| Material                                            | Fonte   | Unid | Coeficiente  | Preço Unitário | Total      |
|-----------------------------------------------------|---------|------|--------------|----------------|------------|
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM              | SEINFRA | UN   | 235,00000000 | 0,53           | 124,55     |
| TOTAL Material:                                     |         |      |              |                | 124,55     |
| Mão de Obra                                         | Fonte   | Unid | Coeficiente  | Preço Unitário | Total      |
| I2391 PEDREIRO                                      | SEINFRA | H    | 8,50000000   | 26,86          | 228,31     |
| I2543 SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 9,20000000   | 20,26          | 186,39     |
| TOTAL Mão de Obra:                                  |         |      |              |                | 414,70     |
| Serviço                                             | Fonte   | Unid | Coeficiente  | Preço Unitário | Total      |
| C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,30000000   | 563,38         | 169,01     |
| TOTAL Serviço:                                      |         |      |              |                | 169,01     |
| VALOR:                                              |         |      |              |                | R\$ 708,27 |
| VALOR COM ENCARGOS:                                 |         |      |              |                | R\$ 708,27 |
| VALOR BDI (23.43%):                                 |         |      |              |                | 165,95     |
| VALOR COM BDI:                                      |         |      |              |                | 874,21     |

**5.2. C0074 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)**

| Material                               | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
|----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------|
| I0109 AREIA MEDIA                      | SEINFRA | M3   | 0,04130000  | 83,58          | 3,45       |
| I0441 CAL HIDRATADA                    | SEINFRA | KG   | 6,19000000  | 0,96           | 5,94       |
| I0805 CIMENTO PORTLAND                 | SEINFRA | KG   | 6,19000000  | 0,71           | 4,39       |
| I2081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | SEINFRA | UN   | 47,00000000 | 0,53           | 24,91      |
| TOTAL Material:                        |         |      |             |                | 38,70      |
| Mão de Obra                            | Fonte   | Unid | Coeficiente | Preço Unitário | Total      |
| I2391 PEDREIRO                         | SEINFRA | H    | 1,50000000  | 26,86          | 40,29      |
| I2543 SERVENTE                         | SEINFRA | H    | 1,84000000  | 20,26          | 37,28      |
| TOTAL Mão de Obra:                     |         |      |             |                | 77,57      |
| VALOR:                                 |         |      |             |                | R\$ 116,27 |
| VALOR COM ENCARGOS:                    |         |      |             |                | R\$ 116,27 |
| VALOR BDI (23.43%):                    |         |      |             |                | 27,24      |
| VALOR COM BDI:                         |         |      |             |                | 143,51     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**5.3. C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

| Equipamento Custo Horário      |                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|------|--------------|----------------|-------------------|
| I0682                          | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | SEINFRA | H    | 0,49980000   | 27,60          | 13,79             |
| <b>TOTAL Equipamento Custo</b> |                               |         |      |              |                | <b>13,79</b>      |
| Material                       |                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| I0109                          | AREIA MEDIA                   | SEINFRA | M3   | 0,64620000   | 83,58          | 54,01             |
| I0280                          | BRITA                         | SEINFRA | M3   | 0,58520000   | 100,50         | 58,81             |
| I0805                          | CIMENTO PORTLAND              | SEINFRA | KG   | 196,00000000 | 0,71           | 139,16            |
| I1600                          | PEDRA DE MÃO (RACHÃO)         | SEINFRA | M3   | 0,40000000   | 113,25         | 45,30             |
| <b>TOTAL Material:</b>         |                               |         |      |              |                | <b>297,28</b>     |
| Mão de Obra                    |                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE  | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| I2391                          | PEDREIRO                      | SEINFRA | H    | 2,00000000   | 26,86          | 53,72             |
| I2543                          | SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 16,00000000  | 20,26          | 324,16            |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>      |                               |         |      |              |                | <b>377,88</b>     |
| <b>VALOR:</b>                  |                               |         |      |              |                | <b>R\$ 688,96</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>     |                               |         |      |              |                | <b>R\$ 688,96</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b>     |                               |         |      |              |                | <b>161,42</b>     |
| <b>VALOR COM BDI:</b>          |                               |         |      |              |                | <b>850,38</b>     |

**5.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)**

| Equipamento Custo Horário      |                                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0682                          | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)                 | SEINFRA | H    | 0,02000000  | 27,60          | 0,55              |
| <b>TOTAL Equipamento Custo</b> |                                               |         |      |             |                | <b>0,55</b>       |
| Material                       |                                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| I0163                          | AÇO CA-50                                     | SEINFRA | KG   | 1,35000000  | 7,10           | 9,59              |
| I0103                          | ARAME RECOZIDO N.18 BWG                       | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | 16,53          | 0,33              |
| I0108                          | AREIA GROSSA                                  | SEINFRA | M3   | 0,04000000  | 119,58         | 4,78              |
| I0528                          | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M) | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | 35,95          | 35,95             |
| I0805                          | CIMENTO PORTLAND                              | SEINFRA | KG   | 17,36000000 | 0,71           | 12,33             |
| I1605                          | PEDRISCO                                      | SEINFRA | M3   | 0,09000000  | 100,50         | 9,05              |
| I1724                          | PREGO                                         | SEINFRA | KG   | 0,02000000  | 17,00          | 0,34              |
| <b>TOTAL Material:</b>         |                                               |         |      |             |                | <b>72,36</b>      |
| Mão de Obra                    |                                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| I0121                          | ARMADOR/FERREIRO                              | SEINFRA | H    | 0,80000000  | 26,86          | 21,49             |
| I0498                          | CARPINTEIRO                                   | SEINFRA | H    | 0,70000000  | 26,86          | 18,80             |
| I2391                          | PEDREIRO                                      | SEINFRA | H    | 0,30000000  | 26,86          | 8,06              |
| I2543                          | SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 1,10000000  | 20,26          | 22,29             |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>      |                                               |         |      |             |                | <b>70,63</b>      |
| <b>VALOR:</b>                  |                                               |         |      |             |                | <b>R\$ 143,55</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>     |                                               |         |      |             |                | <b>R\$ 143,55</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b>     |                                               |         |      |             |                | <b>33,63</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>          |                                               |         |      |             |                | <b>177,18</b>     |

**5.5. C0777 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE (M2)**

| Material                   |                  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
|----------------------------|------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0805                      | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG   | 2,40000000  | 0,71           | 1,70             |
| I1605                      | PEDRISCO         | SEINFRA | M3   | 0,00700000  | 100,50         | 0,70             |
| <b>TOTAL Material:</b>     |                  |         |      |             |                | <b>2,41</b>      |
| Mão de Obra                |                  | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| I2391                      | PEDREIRO         | SEINFRA | H    | 0,20000000  | 26,86          | 5,37             |
| I2543                      | SERVENTE         | SEINFRA | H    | 0,25600000  | 20,26          | 5,19             |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>  |                  |         |      |             |                | <b>10,56</b>     |
| <b>VALOR:</b>              |                  |         |      |             |                | <b>R\$ 12,97</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b> |                  |         |      |             |                | <b>R\$ 12,97</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b> |                  |         |      |             |                | <b>3,04</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>      |                  |         |      |             |                | <b>16,00</b>     |

**5.6. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)**

| Mão de Obra                |                                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I2391                      | PEDREIRO                                      | SEINFRA | H    | 0,60000000  | 26,86          | 16,12            |
| I2543                      | SERVENTE                                      | SEINFRA | H    | 0,60000000  | 20,26          | 12,16            |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>  |                                               |         |      |             |                | <b>28,27</b>     |
| Serviço                    |                                               | FONTES  | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| C0171                      | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 | SEINFRA | M3   | 0,02500000  | 563,38         | 14,08            |
| <b>TOTAL Serviço:</b>      |                                               |         |      |             |                | <b>14,08</b>     |
| <b>VALOR:</b>              |                                               |         |      |             |                | <b>R\$ 42,36</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b> |                                               |         |      |             |                | <b>R\$ 42,36</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b> |                                               |         |      |             |                | <b>9,92</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>      |                                               |         |      |             |                | <b>52,28</b>     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**5.7. C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

| Material                                | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
|-----------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|------------------|
| I0035 AGUARRÁS MINERAL                  | SEINFRA | L    | 0,05000000  | 20,29          | 1,01             |
| I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES | SEINFRA | L    | 0,12000000  | 12,78          | 1,53             |
| I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA           | SEINFRA | UN   | 0,25000000  | 0,70           | 0,18             |
| I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA              | SEINFRA | L    | 0,17000000  | 22,20          | 3,77             |
| <b>TOTAL Material:</b>                  |         |      |             |                | <b>6,50</b>      |
| Mão de Obra                             | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL            |
| I0045 AJUDANTE DE PINTOR                | SEINFRA | H    | 0,35000000  | 21,10          | 7,39             |
| I2395 PINTOR                            | SEINFRA | H    | 0,40000000  | 26,86          | 10,74            |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>               |         |      |             |                | <b>18,13</b>     |
| <b>VALOR:</b>                           |         |      |             |                | <b>R\$ 24,63</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>              |         |      |             |                | <b>R\$ 24,63</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b>              |         |      |             |                | <b>5,77</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>                   |         |      |             |                | <b>30,40</b>     |

**5.8. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)**

| Serviço                                                                                                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| C0055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA                            | SEINFRA | M3   | 0,18000000  | 870,13         | 156,62            |
| C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE | SEINFRA | M2   | 0,52000000  | 39,77          | 20,68             |
| C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m                                                        | SEINFRA | M3   | 0,12000000  | 53,69          | 6,44              |
| C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO                                                       | SEINFRA | M3   | 0,07000000  | 680,66         | 47,65             |
| C2898 PINTURA HIDRACOR                                                                                        | SEINFRA | M2   | 0,52000000  | 12,56          | 6,53              |
| C1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm                      | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | 55,57          | 55,57             |
| C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA                                              | SEINFRA | M3   | 0,12000000  | 34,44          | 4,13              |
| C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE                        | SEINFRA | M2   | 0,52000000  | 28,69          | 14,92             |
| <b>TOTAL Serviço:</b>                                                                                         |         |      |             |                | <b>312,55</b>     |
| <b>VALOR:</b>                                                                                                 |         |      |             |                | <b>R\$ 312,55</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>                                                                                    |         |      |             |                | <b>R\$ 312,55</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b>                                                                                    |         |      |             |                | <b>73,23</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>                                                                                         |         |      |             |                | <b>385,78</b>     |

**6.1. C3132 BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP) (M3)**

| Equipamento Custo Horário                       | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)             | SEINFRA | H    | 0,00666667  | 73,44          | 0,49              |
| I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)             | SEINFRA | H    | 0,00666667  | 216,83         | 1,45              |
| I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI) | SEINFRA | H    | 0,01146667  | 97,96          | 1,12              |
| I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) | SEINFRA | H    | 0,00186667  | 249,86         | 0,47              |
| I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)  | SEINFRA | H    | 0,00893333  | 84,02          | 0,75              |
| I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)  | SEINFRA | H    | 0,00440000  | 229,40         | 1,01              |
| I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)                     | SEINFRA | H    | 0,00173333  | 126,23         | 0,22              |
| I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)                     | SEINFRA | H    | 0,01160000  | 312,07         | 3,62              |
| <b>TOTAL Equipamento Custo</b>                  |         |      |             |                | <b>9,12</b>       |
| Mão de Obra                                     | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| I2543 SERVENTE                                  | SEINFRA | H    | 0,04000000  | 20,26          | 0,81              |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>                       |         |      |             |                | <b>0,81</b>       |
| Serviço                                         | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| C3139 BRITA PRODUZIDA PARA BASES                | SEINFRA | M3   | 1,30000000  | 96,34          | 125,24            |
| C3244 USINAGEM DE MISTURAS DE AGREGADOS         | SEINFRA | M3   | 1,10000000  | 19,09          | 21,00             |
| <b>TOTAL Serviço:</b>                           |         |      |             |                | <b>146,24</b>     |
| <b>VALOR:</b>                                   |         |      |             |                | <b>R\$ 156,17</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>                      |         |      |             |                | <b>R\$ 156,17</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b>                      |         |      |             |                | <b>36,59</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>                           |         |      |             |                | <b>192,77</b>     |

**6.2. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)**

| Material                   | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|----------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| I2403 PÓ DE PEDRA          | SEINFRA | M3   | 1,15000000  | 77,13          | 88,70             |
| <b>TOTAL Material:</b>     |         |      |             |                | <b>88,70</b>      |
| Mão de Obra                | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
| I2543 SERVENTE             | SEINFRA | H    | 1,30000000  | 20,26          | 26,34             |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b>  |         |      |             |                | <b>26,34</b>      |
| <b>VALOR:</b>              |         |      |             |                | <b>R\$ 115,04</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b> |         |      |             |                | <b>R\$ 115,04</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b> |         |      |             |                | <b>26,95</b>      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023

TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.



**COMPOSIÇÃO DE PREÇOS**

**VALOR COM BDI: 141,99**

**6.3. C4849 GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) (M2)**

| Material                   |                                                                                                                                                                                                                                                        | FORTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-------------------|
| 19149                      | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEÇÃO UV E GARANTIA DE 5 ANOS | SEINFRA | M2   | 1,00000000  | 169,73         | 169,73            |
| <b>TOTAL Material:</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |             |                | <b>169,73</b>     |
| <b>VALOR:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |             |                | <b>R\$ 169,73</b> |
| <b>VALOR COM ENCARGOS:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |             |                | <b>R\$ 169,73</b> |
| <b>VALOR BDI (23.43%):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |             |                | <b>39,77</b>      |
| <b>VALOR COM BDI:</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                        |         |      |             |                | <b>209,50</b>     |

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

**Roberto Brígido Coelho Nunes**  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAUN/A 248266-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO - CE



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

LOCAL: GENERAL SAMPAIO-CE // DATA: 27/12/2023


TABELAS REF.: SEINFRA CE 28 10/2023 - (ONERADA) E SEINFRA CE 28.1 10/2023 - (DESONERADA)

OBJETO: ESTÁDIO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE GENERAL SAMPAIO/CE.

| COMPOSIÇÃO DE PREÇOS - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA       |                                  |         |       |             |                             |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|-------------|-----------------------------|------------------|
| CPU-0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - TABELA 28 ONERADA |                                  |         |       | %           |                             |                  |
| MAO DE OBRA                                              |                                  | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO              | TOTAL            |
| 18590                                                    | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | SEINFRA | HxMÊS | 0,40000000  | 6.963,71                    | 2.785,48         |
| 18584                                                    | ENGENHEIRO JÚNIOR                | SEINFRA | HxMÊS | 0,40000000  | 19.999,74                   | 7.999,90         |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>   | <b>10.785,38</b> |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>VALOR:</b>               | <b>10.785,38</b> |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>  | <b>10.785,38</b> |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>TOTAL PARA 06 MESES:</b> | <b>64.712,28</b> |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>FRAÇÃO DE 100%:</b>      | <b>647,12</b>    |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>VALOR BDI (23,43%):</b>  | <b>151,62</b>    |
|                                                          |                                  |         |       |             | <b>TOTAL GERAL:</b>         | <b>798,74</b>    |

| CPU-0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - TABELA 28.1 DESONERADA |                                  |         |       | %           |                             |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------|-------------|-----------------------------|------------------|
| MAO DE OBRA                                                   |                                  | FONTE   | UNID  | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO              | TOTAL            |
| 18590                                                         | ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA | SEINFRA | HxMÊS | 1,00000000  | 6.171,03                    | 6.171,03         |
| 18584                                                         | ENGENHEIRO JÚNIOR                | SEINFRA | HxMÊS | 0,60000000  | 17.326,01                   | 10.395,61        |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>   | <b>16.566,64</b> |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>VALOR:</b>               | <b>16.566,64</b> |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>VALOR COM ENCARGOS:</b>  | <b>16.566,64</b> |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>TOTAL PARA 06 MESES:</b> | <b>99.399,82</b> |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>FRAÇÃO DE 100%:</b>      | <b>994,00</b>    |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>VALOR BDI (29,75%):</b>  | <b>232,89</b>    |
|                                                               |                                  |         |       |             | <b>TOTAL GERAL:</b>         | <b>1.226,89</b>  |

General Sampaio/CE, 27 de dezembro de 2023.

  
 Roberto Brígido Coelho Nunes  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU/UFCE 248266-1