PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA : 08/01/2026 — BDI : 23,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

BDI SERVIÇOS C/DESONERAÇÃO: 23,72% - BDI MATERIAIS: 15%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SEINFRA	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	24,00
1.2	SEINFRA	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	590,00
2.0	-	-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00
3.0	-	-	BASE		
3.1	SEINFRA	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)	M3	29.100,34
3.2	SEINFRA	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30)	T	43.796,01
3.3	SEINFRA	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3	29.100,34
3.4	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	18.769,72
4.0	-	-	IMPRIMAÇÃO		
4.1	SEINFRA	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	M2	136.407,83
4.2	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	163,69
5.0	-	-	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE		
5.1	SEINFRA	C3241	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)	M2	127.313,97
5.2	SEINFRA	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (SOBRAL AO TRECHO) = 93,7 KM	T	4.710,62
5.3	SEINFRA	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM - BDI = 15%	T	725,69
6.0	-	-	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS		
6.1	SEINFRA	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - BDI = 15%	T	204,61
6.2	SEINFRA	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15%	T	725,69
7.0	-	-	DRENAGEM		
7.1	SEINFRA	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	29.960,00
7.2	SEINFRA	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	114,00
8.0	-	-	SINALIZAÇÃO		
8.1	SEINFRA	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	M2	4.607,77
8.3	SEINFRA	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	12,00
9.0	-	-	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	SEINFRA	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	KM	590,00

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

MEMMORIAL DE CÁLCULO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA : 08/01/2026 — BDI : 23,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS									
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**									
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA									
			Comprimento	**x**	**Largura**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Área**		
			4,00	x	3,00	x	2,00	=	24,00	M2	
							Total	**=**	**24,00**	**M2**	
1.2	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS									
		Mobilização de Sobral									
					Comprimento	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**		
		MOTONIVELADORA			118,00	x	1,00	=	118,00		
		ESCAVADEIRA HIDRÁULICA			118,00	x	1,00	=	118,00		
		ROLO COMPACTADOR			118,00	x	1,00	=	118,00		
		TRATOR COM GRADE DE DISCO			118,00	x	1,00	=	118,00		
		DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS			118,00	x	1,00	=	118,00		
							Total	**=**	**590,00**	**KM**	
2.0		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**									
2.1	COMP.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
							Quantidade	**=**	**Total**		
							100,00	=	100,00	%	
							Total	**=**	**100,00**	**%**	
3.0		**BASE**									
3.1	C3135	BASE SOLO BRITA COM 30% DE BRITA (S/TRANSP)									
			Comprimento	**x**	**Largura**	**x**	**Altura**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Volume**	
			18187,71	x	8,00	x	0,20	x	1,00	=	29100,34	M3
									Total	**=**	**29100,34**	**M3**
3.2	C3144	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,89X + 1,30) - DMT=12,03KM									
					Volume	**x**	**Taxa (T/m³)**	**x**	**Empolamento**	**=**	**Total**	
		Transporte - Solo			29100,34	x	1,505	x		=	43796,01	T
									Total	**=**	**43796,01**	**T**
3.3	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA									
							Volume	**x**	**Quantidade**	**=**	**Volume**	
							29100,34	x	1,00	=	29100,34	M3
									Total	**=**	**29100,34**	**M3**
3.4	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (Aprazível AO TRECHO) = 93,70 KM									
		DMT Total = 93,70 km (Aprazível ao Trecho)									
					Volume	**x**	**Taxa (T/m³)**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
		Transporte - Brita			29100,34	x	0,645	x	1,00	=	18769,72	T
									Total	**=**	**18769,72**	**T**
4.0	**4,00**	**IMPRIMAÇÃO**									
4.1	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)									
			Comprimento	**x**	**Largura**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Área**		
			18187,71	x	7,50	x	1,00	=	136407,83	M2	
							Total	**=**	**136407,83**	**M2**	
4.2	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM									
		DMT Total = 329 km (Fortaleza ao Trecho)									
					Área	**x**	**Taxa (T/m²)**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
					136407,83	x	0,0012	x	1,00	=	163,69	T
									Total	**=**	**163,69**	**T**
5.0		**TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE**									
5.1	C3241	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO C/CAPA SELANTE (S/TRANSP)									
			Comprimento	**x**	**Largura**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Área**		
			18187,71	x	7,00	x	1,00	=	127313,97	M2	
							Total	**=**	**127313,97**	**M2**	
5.2	C3311	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - DMT (APRAZÍVEL AO TRECHO) = 93,70 KM									
		DMT Total = 93,70 km (Aprazível ao Trecho)									
					Área	**x**	**Taxa (T/m²)**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
		Brita - 1ª camada			127313,97	x	0,0250	x	1,00	=	3182,85	T
		Brita - 2ª camada			127313,97	x	0,0120	x	1,00	=	1527,77	T
									Total	**=**	**4710,62**	**T**
5.3	I0001	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X + 55,48) - DMT (FORTALEZA AO TRECHO) = 329 KM									
		DMT Total = 329 km (Fortaleza ao Trecho)									
					Área	**x**	**Taxa (T/m²)**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
		RR-2C - 1ª e 2ª camadas			127313,97	x	0,0026	x	2,00	=	662,03	T
		RR-2C - Capa Selante			127313,97	x	0,0005	x	1,00	=	63,66	T
									Total	**=**	**725,69**	**T**
6.0		**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS**									
6.1	I13318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO									
					Área	**x**	**Taxa**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
					136407,83	x	0,0015	x	1,00	=	204,61	T
									Total	**=**	**204,61**	**T**
6.2	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C									
					Área	**x**	**Taxa**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
		RR-2C - 1ª e 2ª camada			127313,97	x	0,0026	x	2,00	=	662,03	T
		RR-2C - Capa Selante			127313,97	x	0,0005	x	1,00	=	63,66	T
									Total	**=**	**725,69**	**T**
7.0		**DRENAGEM**									

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

MEMMORIAL DE CÁLCULO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA : 08/01/2026 — BDI : 23,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CODIGO	SERVIÇOS							
7.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL							
				Comprimento	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
			Lado Esquerdo	15421,00	x	1,00	=	15421,00	M
			Lado Direito	14539,00	x	1,00	=	14539,00	M
						Total	**=**	**29960,00**	**M**
7.2	C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U							
				Comprimento	**x**	**Quantidade**	**=**	**Total**	
				1,20	x	95,00	=	114,00	M
						Total	**=**	**114,00**	**M**
8.0	**8,00**	**SINALIZAÇÃO**							
8.1	C3220	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA							
			Comprimento	**x**	**Largura**	**x**	**Quantidade**	**=**	**Área**	
				Conforme memória de cálculo				=	4607,77	M2
							Total	**=**	**4607,77**	**M2**
8.2	C3297	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE							
				Área	**x**	**Quantidade**	**=**	**Área**	
			Advertência	1,00	x	12,00	=	12,00	M2
						Total	**=**	**12,00**	**M2**
9.0	**9,00**	**SERVIÇOS FINAIS**							
9.1	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS **Igual ao item 1.2**							
								Total	
							Item 1.2	=	590,00	KM
							Total	**=**	**590,00**	**KM**

CÁLCULO DA DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

KM Jazida-Trecho:	Xi
Início Trecho:	Di
Final Trecho:	Df
Dist. Jazida-Trecho:	Dj

$$DMT = \frac{\{(Xi - Di)^2 + (Df - Xi)^2\}}{2x\{(Xi - Di) + (Df - Xi)\}} + Dj =$$

Onde: Xi - Ponto do trecho mais próximo da jazida
Di - Início do trecho
Df - Final do trecho
Dj - Distância da jazida ao ponto mais próximo do trecho

CÁLCULO DMT				
DMT	KM Jazida-Trecho:	0,00 km		12,03
	Início Trecho:	0,00 km		
	Final Trecho:	18,19 km		
	Dist. Jazida-Trecho:	2,93 km		

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUREMA NORTE AO DIST. DE ST ANTONIO DA PINDOBA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA : 08/01/2026 BDI : 23,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

NOTAS DE SERVIÇO MEIO-FIO

SENTIDO JUREMA NORTE - PINDOBA

ESTACA ESQUERDO	COMPRIMENTO (M)	ESTACA DIREITO	COMPRIMENTO(M)	TOTAL
00 + 00 à 6 + 3,00	123,00	1 + 10 à 14 + 00	250,00	373,00
7 + 00 à 8 + 18	38,00	15 + 02 à 175 + 15	3.213,00	3.251,00
10 + 00 à 176 + 00	3.320,00	175 + 15 à 179 + 05	70,00	3.390,00
178 + 10 à 228 + 10	1.000,00	179 + 05 à 228 + 10	985,00	1.985,00
228 + 10 à 234 + 12	122,00	234 + 12 à 268 + 00	668,00	790,00
234 + 12 à 293 + 00	1.168,00	282 + 00 à 405 + 00	2.460,00	3.628,00
308 + 00 à 370 + 00	1.240,00	416 + 11 à 496 + 00	1.589,00	2.829,00
404 + 10 à 459 + 12	1.102,00	527 + 10 à 560 + 04	654,00	1.756,00
476 + 00 à 540 + 17	1.297,00	569 + 12 à 578 + 10	178,00	1.475,00
559 + 00 à 622 + 00	1.260,00	593 + 11 à 653 + 00	1.189,00	2.449,00
652 + 07 à 697 + 17	910,00	670 + 10 à 709 + 11	781,00	1.691,00
706 + 10 à 868 + 09	3.239,00	741 + 00 à 795 + 00	1.080,00	4.319,00
879 + 15 à 885 + 14	119,00	800 + 00 à 819 + 05	385,00	504,00
885 + 14 à 893 + 17	163,00	848 + 14 à 868 + 04	390,00	553,00
893 + 07 à 909 + 07	320,00	868 + 04 à 879 + 15	231,00	551,00
		879 + 15 à 885 + 14	119,00	119,00
		894 + 10 à 909 + 07	297,00	297,00
TOTAL	**15.421,00**		**14.539,00**	**29.960,00**

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUREMA NORTE AO DIST. DE ST ANTONIO DA PINDOBA					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	DATA : 08/01/2026		BDI : 23,72%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
		PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Memória de Cálculo de Faixas

Tipo	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Situação
LBO	18187,55	0,1	Contínua	1.818,76	branca	Tinta acrílica	implantar
LBO	18186,21	0,1	Contínua	1.818,62	branca	Tinta acrílica	implantar
LBO	0,04	0,1	Contínua	0,00	branca	Tinta acrílica	implantar
LBO	0,04	0,1	Contínua	0,00	branca	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	81,46	0,1	Contínua	8,15	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	81,43	0,1	Contínua	8,14	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	81,74	0,1	Contínua	8,17	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	79,68	0,1	Contínua	7,97	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	3432,96	0,1	1x3	85,82	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	47,83	0,1	Contínua	4,78	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	47,38	0,1	Contínua	4,74	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	1017,29	0,1	1x3	25,43	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	133,97	0,1	Contínua	13,40	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	134,36	0,1	Contínua	13,44	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	2185,04	0,1	1x3	54,63	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	61,6	0,1	Contínua	6,16	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	61,66	0,1	Contínua	6,17	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	783,85	0,1	1x3	19,60	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	71,1	0,1	Contínua	7,11	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	70,98	0,1	Contínua	7,10	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	303,31	0,1	1x2	10,11	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	85,16	0,1	Contínua	8,52	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	85,26	0,1	Contínua	8,53	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	1603,09	0,1	1x3	40,08	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	66,89	0,1	Contínua	6,69	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	66,76	0,1	Contínua	6,68	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	153,62	0,1	1x2	5,12	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	93,21	0,1	Contínua	9,32	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	93,36	0,1	Contínua	9,34	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	1108,46	0,1	1x3	27,71	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	82,25	0,1	Contínua	8,22	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	82,37	0,1	Contínua	8,24	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	646,72	0,1	1x3	16,17	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	52,13	0,1	Contínua	5,21	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	52,05	0,1	Contínua	5,20	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	1039,75	0,1	1x3	25,99	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	140,09	0,1	Contínua	14,01	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	140,21	0,1	Contínua	14,02	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	783,53	0,1	1x3	19,59	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	210,28	0,1	Contínua	21,03	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	210,29	0,1	Contínua	21,03	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	643,55	0,1	1x3	16,09	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	237,55	0,1	Contínua	23,76	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	237,48	0,1	Contínua	23,75	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	1324,2	0,1	1x3	33,11	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	1008,53	0,1	Contínua	100,85	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	1008,75	0,1	Contínua	100,88	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	199,01	0,1	Contínua	19,90	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	198,65	0,1	Contínua	19,87	amarela	Tinta acrílica	implantar

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

PREFEITURA DE IBIAPINA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUREMA NORTE AO DIST. DE ST ANTONIO DA PINDOBA				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	DATA : 08/01/2026		BDI : 23,72%
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	FONTE	VERSÃO	HORA / MES
	LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% / 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA	SEINFRA/ANP	2025/11	- / -
			PRÓPRIA	PROPRIA	0,00% / 0,00%

Memória de Cálculo de Faixas

Tipo	Comp (m)	Larg (m)	Cadência	Área	Cor	Material	Situação
LFO-2	119,31	0,1	1x2	3,98	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	164,05	0,1	Contínua	16,40	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	164,26	0,1	Contínua	16,43	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-2	225,91	0,1	1x2	7,53	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	81,11	0,1	Contínua	8,11	amarela	Tinta acrílica	implantar
LFO-3	81,13	0,1	Contínua	8,11	amarela	Tinta acrílica	implantar
			TOTAL	**4.607,77**			

Implantação de Faixas

Tipo	*Area (m2)*
LBO-branca	3.637,38
LFO-3-amarela	579,43
LFO-2-amarela	390,96
TOTAL	**4.607,77**

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUREMA NORTE AO DIST. DE ST ANTONIO DA PINDOBA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUREMA NORTE AO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA PINDOBA NO MUNICÍPIO DE IBIAPINA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA

DATA : 08/01/2026 BDI : 23,72%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SEINFRA/ANP	2025/11	-	-
PRÓPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

Código	Dimensão	Substrato	Estaca/KM	Área	Lado
A-2a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	894+15,28	1	LE
A-2a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	885+9,63	1	LD
A-3a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	879+2,59	1	LE
A-3b	L = 1,00	Aço (MGS-16)	848+15,57	1	LD
A-2b	L = 1,00	Aço (MGS-16)	824+3,43	1	LE
A-2a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	819+3,65	1	LD
A-2a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	501+0,29	1	LD
A-2b	L = 1,00	Aço (MGS-16)	507+19,23	1	LE
A-1b	L = 1,00	Aço (MGS-16)	236+8,87	1	LE
A-1a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	228+18,12	1	LD
A-1a	L = 1,00	Aço (MGS-16)	179+18,21	1	LE
A-1b	L = 1,00	Aço (MGS-16)	174+3,83	1	LD
			TOTAL	**12,00**	

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	844.885	-3.500	845.354	-2.00	-3.000	845.364	-2.00	0+0.000	845.424	845.424	0.000	3.000	845.364	-2.00	3.500	845.354	-2.00	4.438	844.885
-4.438	845.442	-3.500	845.911	-2.00	-3.000	845.921	-2.00	1+0.000	845.981	845.836	0.145	3.000	845.921	-2.00	3.500	845.911	-2.00	4.438	845.442
-4.438	846.000	-3.500	846.468	-2.00	-3.000	846.478	-2.00	2+0.000	846.538	846.186	0.353	3.000	846.478	-2.00	3.500	846.468	-2.00	4.438	846.000
-4.438	846.557	-3.500	847.026	-2.00	-3.000	847.036	-2.00	3+0.000	847.096	846.541	0.555	3.000	847.036	-2.00	3.500	847.026	-2.00	4.438	846.557
-4.438	847.114	-3.500	847.583	-2.00	-3.000	847.593	-2.00	4+0.000	847.653	846.987	0.666	3.000	847.593	-2.00	3.500	847.583	-2.00	4.438	847.114
-4.438	847.671	-3.500	848.140	-2.00	-3.000	848.150	-2.00	5+0.000	848.210	847.513	0.697	3.000	848.150	-2.00	3.500	848.140	-2.00	4.438	847.671
-4.438	848.229	-3.500	848.697	-2.00	-3.000	848.707	-2.00	6+0.000	848.767	847.697	1.070	3.000	848.707	-2.00	3.500	848.697	-2.00	4.438	848.229
-4.438	848.786	-3.500	849.255	-2.00	-3.000	849.265	-2.00	7+0.000	849.325	848.256	1.069	3.000	849.265	-2.00	3.500	849.255	-2.00	4.438	848.786
-4.438	849.343	-3.500	849.812	-2.00	-3.000	849.822	-2.00	8+0.000	849.882	848.854	1.028	3.000	849.822	-2.00	3.500	849.812	-2.00	4.438	849.343
-4.438	849.900	-3.500	850.369	-2.00	-3.000	850.379	-2.00	9+0.000	850.439	849.569	0.870	3.000	850.379	-2.00	3.500	850.369	-2.00	4.438	849.900
-4.438	850.458	-3.500	850.926	-2.00	-3.000	850.936	-2.00	10+0.000	850.996	850.326	0.670	3.000	850.936	-2.00	3.500	850.926	-2.00	4.438	850.458
-4.438	851.010	-3.500	851.479	-2.00	-3.000	851.489	-2.00	11+0.000	851.549	851.035	0.514	3.000	851.489	-2.00	3.500	851.479	-2.00	4.438	851.010
-4.438	851.538	-3.500	852.006	-2.00	-3.000	852.016	-2.00	12+0.000	852.076	851.668	0.408	3.000	852.016	-2.00	3.500	852.006	-2.00	4.438	851.538
-4.438	852.039	-3.500	852.508	-2.00	-3.000	852.518	-2.00	13+0.000	852.578	852.258	0.319	3.000	852.518	-2.00	3.500	852.508	-2.00	4.438	852.039
-4.438	852.513	-3.500	852.982	-2.00	-3.000	852.992	-2.00	14+0.000	853.052	852.755	0.297	3.000	852.992	-2.00	3.500	852.982	-2.00	4.438	852.513
-4.438	852.961	-3.500	853.430	-2.00	-3.000	853.440	-2.00	15+0.000	853.500	853.198	0.302	3.000	853.440	-2.00	3.500	853.430	-2.00	4.438	852.961
-4.438	853.387	-3.500	853.856	-2.00	-3.000	853.866	-2.00	16+0.000	853.926	853.420	0.506	3.000	853.866	-2.00	3.500	853.856	-2.00	4.438	853.387
-4.438	853.811	-3.500	854.280	-2.00	-3.000	854.290	-2.00	17+0.000	854.350	853.707	0.643	3.000	854.290	-2.00	3.500	854.280	-2.00	4.438	853.811
-4.438	854.235	-3.500	854.704	-2.00	-3.000	854.714	-2.00	18+0.000	854.774	854.043	0.731	3.000	854.714	-2.00	3.500	854.704	-2.00	4.438	854.235
-4.438	854.659	-3.500	855.128	-2.00	-3.000	855.138	-2.00	19+0.000	855.198	854.422	0.777	3.000	855.138	-2.00	3.500	855.128	-2.00	4.438	854.659
-4.438	855.083	-3.500	855.552	-2.00	-3.000	855.562	-2.00	20+0.000	855.622	854.776	0.846	3.000	855.562	-2.00	3.500	855.552	-2.00	4.438	855.083
-4.438	855.507	-3.500	855.976	-2.00	-3.000	855.986	-2.00	21+0.000	856.046	855.184	0.862	3.000	855.986	-2.00	3.500	855.976	-2.00	4.438	855.507
-4.438	855.931	-3.500	856.400	-2.00	-3.000	856.410	-2.00	22+0.000	856.470	855.599	0.871	3.000	856.410	-2.00	3.500	856.400	-2.00	4.438	855.931
-4.438	856.355	-3.500	856.824	-2.00	-3.000	856.834	-2.00	23+0.000	856.894	856.005	0.889	3.000	856.834	-2.00	3.500	856.824	-2.00	4.438	856.355
-4.438	856.779	-3.500	857.248	-2.00	-3.000	857.258	-2.00	24+0.000	857.318	856.462	0.856	3.000	857.258	-2.00	3.500	857.248	-2.00	4.438	856.779
-4.438	857.203	-3.500	857.672	-2.00	-3.000	857.682	-2.00	25+0.000	857.742	856.942	0.801	3.000	857.682	-2.00	3.500	857.672	-2.00	4.438	857.203
-4.438	857.627	-3.500	858.096	-2.00	-3.000	858.106	-2.00	26+0.000	858.166	857.421	0.745	3.000	858.106	-2.00	3.500	858.096	-2.00	4.438	857.627
-4.438	858.051	-3.500	858.520	-2.00	-3.000	858.530	-2.00	27+0.000	858.590	857.899	0.691	3.000	858.530	-2.00	3.500	858.520	-2.00	4.438	858.051
-4.438	858.475	-3.500	858.944	-2.00	-3.000	858.954	-2.00	28+0.000	859.014	858.434	0.580	3.000	858.954	-2.00	3.500	858.944	-2.00	4.438	858.475
-4.438	858.909	-3.500	859.378	-2.00	-3.000	859.388	-2.00	29+0.000	859.448	858.968	0.480	3.000	859.388	-2.00	3.500	859.378	-2.00	4.438	858.909
-4.438	859.412	-3.500	859.881	-2.00	-3.000	859.891	-2.00	30+0.000	859.951	859.524	0.427	3.000	859.891	-2.00	3.500	859.881	-2.00	4.438	859.412

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	859.995	-3.500	860.464	-2.00	-3.000	860.474	-2.00	31+0.000	860.534	860.069	0.464	3.000	860.474	-2.00	3.500	860.464	-2.00	4.438	859.995
-4.438	860.656	-3.500	861.125	-2.00	-3.000	861.135	-2.00	32+0.000	861.195	860.713	0.482	3.000	861.135	-2.00	3.500	861.125	-2.00	4.438	860.656
-4.438	861.397	-3.500	861.866	-2.00	-3.000	861.876	-2.00	33+0.000	861.936	861.398	0.537	3.000	861.876	-2.00	3.500	861.866	-2.00	4.438	861.397
-4.438	862.207	-3.500	862.676	-2.00	-3.000	862.686	-2.00	34+0.000	862.746	862.104	0.642	3.000	862.686	-2.00	3.500	862.676	-2.00	4.438	862.207
-4.438	863.027	-3.500	863.496	-2.00	-3.000	863.506	-2.00	35+0.000	863.566	862.844	0.722	3.000	863.506	-2.00	3.500	863.496	-2.00	4.438	863.027
-4.438	863.847	-3.500	864.316	-2.00	-3.000	864.326	-2.00	36+0.000	864.386	863.599	0.787	3.000	864.326	-2.00	3.500	864.316	-2.00	4.438	863.847
-4.438	864.667	-3.500	865.136	-2.00	-3.000	865.146	-2.00	37+0.000	865.206	864.383	0.823	3.000	865.146	-2.00	3.500	865.136	-2.00	4.438	864.667
-4.438	865.487	-3.500	865.956	-2.00	-3.000	865.966	-2.00	38+0.000	866.026	865.158	0.868	3.000	865.966	-2.00	3.500	865.956	-2.00	4.438	865.487
-4.438	866.307	-3.500	866.776	-2.00	-3.000	866.786	-2.00	39+0.000	866.846	866.058	0.788	3.000	866.786	-2.00	3.500	866.776	-2.00	4.438	866.307
-4.438	867.127	-3.500	867.596	-2.00	-3.000	867.606	-2.00	40+0.000	867.666	866.945	0.721	3.000	867.606	-2.00	3.500	867.596	-2.00	4.438	867.127
-4.438	867.947	-3.500	868.416	-2.00	-3.000	868.426	-2.00	41+0.000	868.486	867.745	0.741	3.000	868.426	-2.00	3.500	868.416	-2.00	4.438	867.947
-4.438	868.767	-3.500	869.236	-2.00	-3.000	869.246	-2.00	42+0.000	869.306	868.495	0.811	3.000	869.246	-2.00	3.500	869.236	-2.00	4.438	868.767
-4.438	869.587	-3.500	870.056	-2.00	-3.000	870.066	-2.00	43+0.000	870.126	869.238	0.888	3.000	870.066	-2.00	3.500	870.056	-2.00	4.438	869.587
-4.438	870.407	-3.500	870.876	-2.00	-3.000	870.886	-2.00	44+0.000	870.946	870.063	0.882	3.000	870.886	-2.00	3.500	870.876	-2.00	4.438	870.407
-4.438	871.227	-3.500	871.696	-2.00	-3.000	871.706	-2.00	45+0.000	871.766	870.935	0.831	3.000	871.706	-2.00	3.500	871.696	-2.00	4.438	871.227
-4.438	872.047	-3.500	872.516	-2.00	-3.000	872.526	-2.00	46+0.000	872.586	871.786	0.800	3.000	872.526	-2.00	3.500	872.516	-2.00	4.438	872.047
-4.438	872.867	-3.500	873.336	-2.00	-3.000	873.346	-2.00	47+0.000	873.406	872.603	0.803	3.000	873.346	-2.00	3.500	873.336	-2.00	4.438	872.867
-4.438	873.687	-3.500	874.156	-2.00	-3.000	874.166	-2.00	48+0.000	874.226	873.458	0.767	3.000	874.166	-2.00	3.500	874.156	-2.00	4.438	873.687
-4.438	874.507	-3.500	874.976	-2.00	-3.000	874.986	-2.00	49+0.000	875.046	874.278	0.768	3.000	874.986	-2.00	3.500	874.976	-2.00	4.438	874.507
-4.438	875.327	-3.500	875.796	-2.00	-3.000	875.806	-2.00	50+0.000	875.866	875.134	0.732	3.000	875.806	-2.00	3.500	875.796	-2.00	4.438	875.327
-4.438	876.147	-3.500	876.616	-2.00	-3.000	876.626	-2.00	51+0.000	876.686	876.034	0.652	3.000	876.626	-2.00	3.500	876.616	-2.00	4.438	876.147
-4.438	876.967	-3.500	877.436	-2.00	-3.000	877.446	-2.00	52+0.000	877.506	876.862	0.644	3.000	877.446	-2.00	3.500	877.436	-2.00	4.438	876.967
-4.438	877.787	-3.500	878.255	-2.00	-3.000	878.265	-2.00	53+0.000	878.325	877.727	0.598	3.000	878.265	-2.00	3.500	878.255	-2.00	4.438	877.787
-4.438	878.607	-3.500	879.075	-2.00	-3.000	879.085	-2.00	54+0.000	879.145	878.623	0.522	3.000	879.085	-2.00	3.500	879.075	-2.00	4.438	878.607
-4.438	879.418	-3.500	879.886	-2.00	-3.000	879.896	-2.00	55+0.000	879.956	879.396	0.560	3.000	879.896	-2.00	3.500	879.886	-2.00	4.438	879.418
-4.438	880.165	-3.500	880.634	-2.00	-3.000	880.644	-2.00	56+0.000	880.704	880.122	0.582	3.000	880.644	-2.00	3.500	880.634	-2.00	4.438	880.165
-4.438	880.840	-3.500	881.308	-2.00	-3.000	881.318	-2.00	57+0.000	881.378	880.836	0.542	3.000	881.318	-2.00	3.500	881.308	-2.00	4.438	880.840
-4.438	881.442	-3.500	881.910	-2.00	-3.000	881.920	-2.00	58+0.000	881.980	881.538	0.442	3.000	881.920	-2.00	3.500	881.910	-2.00	4.438	881.442
-4.438	881.971	-3.500	882.440	-2.00	-3.000	882.450	-2.00	59+0.000	882.510	882.135	0.375	3.000	882.450	-2.00	3.500	882.440	-2.00	4.438	881.971
-4.438	882.437	-3.500	882.906	-2.00	-3.000	882.916	-2.00	60+0.000	882.976	882.687	0.289	3.000	882.916	-2.00	3.500	882.906	-2.00	4.438	882.437
-4.438	882.894	-3.500	883.362	-2.00	-3.000	883.372	-2.00	61+0.000	883.432	883.113	0.319	3.000	883.372	-2.00	3.500	883.362	-2.00	4.438	882.894

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	883.350	-3.500	883.819	-2.00	-3.000	883.829	-2.00	62+0.000	883.889	883.687	0.203	3.000	883.829	-2.00	3.500	883.819	-2.00	4.438	883.350
-4.438	883.807	-3.500	884.276	-2.00	-3.000	884.286	-2.00	63+0.000	884.346	884.214	0.132	3.000	884.286	-2.00	3.500	884.276	-2.00	4.438	883.807
-4.438	884.264	-3.500	884.733	-2.00	-3.000	884.743	-2.00	64+0.000	884.803	884.608	0.194	3.000	884.743	-2.00	3.500	884.733	-2.00	4.438	884.264
-4.438	884.721	-3.500	885.189	-2.00	-3.000	885.199	-2.00	65+0.000	885.259	885.128	0.131	3.000	885.199	-2.00	3.500	885.189	-2.00	4.438	884.721
-4.438	885.177	-3.500	885.646	-2.00	-3.000	885.656	-2.00	66+0.000	885.716	885.502	0.214	3.000	885.656	-2.00	3.500	885.646	-2.00	4.438	885.177
-4.438	885.634	-3.500	886.103	-2.00	-3.000	886.113	-2.00	67+0.000	886.173	885.875	0.298	3.000	886.113	-2.00	3.500	886.103	-2.00	4.438	885.634
-4.438	886.091	-3.500	886.560	-2.00	-3.000	886.570	-2.00	68+0.000	886.630	886.330	0.300	3.000	886.570	-2.00	3.500	886.560	-2.00	4.438	886.091
-4.438	886.544	-3.500	887.012	-2.00	-3.000	887.022	-2.00	69+0.000	887.082	886.677	0.405	3.000	887.022	-2.00	3.500	887.012	-2.00	4.438	886.544
-4.438	886.967	-3.500	887.436	-2.00	-3.000	887.446	-2.00	70+0.000	887.506	887.118	0.387	3.000	887.446	-2.00	3.500	887.436	-2.00	4.438	886.967
-4.438	887.357	-3.500	887.826	-2.00	-3.000	887.836	-2.00	71+0.000	887.896	887.497	0.399	3.000	887.836	-2.00	3.500	887.826	-2.00	4.438	887.357
-4.438	887.715	-3.500	888.183	-2.00	-3.000	888.193	-2.00	72+0.000	888.253	887.858	0.395	3.000	888.193	-2.00	3.500	888.183	-2.00	4.438	887.715
-4.438	888.039	-3.500	888.507	-2.00	-3.000	888.517	-2.00	73+0.000	888.577	888.226	0.351	3.000	888.517	-2.00	3.500	888.507	-2.00	4.438	888.039
-4.438	888.333	-3.500	888.802	-2.00	-3.000	888.812	-2.00	74+0.000	888.872	888.494	0.378	3.000	888.812	-2.00	3.500	888.802	-2.00	4.438	888.333
-4.438	888.624	-3.500	889.093	-2.00	-3.000	889.103	-2.00	75+0.000	889.163	888.811	0.352	3.000	889.103	-2.00	3.500	889.093	-2.00	4.438	888.624
-4.438	888.902	-3.500	889.371	-2.00	-3.000	889.381	-2.00	76+0.000	889.441	889.091	0.350	3.000	889.381	-2.00	3.500	889.371	-2.00	4.438	888.902
-4.438	889.155	-3.500	889.624	-2.00	-3.000	889.634	-2.00	77+0.000	889.694	889.328	0.366	3.000	889.634	-2.00	3.500	889.624	-2.00	4.438	889.155
-4.438	889.383	-3.500	889.852	-2.00	-3.000	889.862	-2.00	78+0.000	889.922	889.600	0.322	3.000	889.862	-2.00	3.500	889.852	-2.00	4.438	889.383
-4.438	889.585	-3.500	890.054	-2.00	-3.000	890.064	-2.00	79+0.000	890.124	889.817	0.307	3.000	890.064	-2.00	3.500	890.054	-2.00	4.438	889.585
-4.438	889.762	-3.500	890.231	-2.00	-3.000	890.241	-2.00	80+0.000	890.301	890.009	0.292	3.000	890.241	-2.00	3.500	890.231	-2.00	4.438	889.762
-4.438	889.914	-3.500	890.383	-2.00	-3.000	890.393	-2.00	81+0.000	890.453	890.146	0.307	3.000	890.393	-2.00	3.500	890.383	-2.00	4.438	889.914
-4.438	890.041	-3.500	890.510	-2.00	-3.000	890.520	-2.00	82+0.000	890.580	890.239	0.341	3.000	890.520	-2.00	3.500	890.510	-2.00	4.438	890.041
-4.438	890.143	-3.500	890.611	-2.00	-3.000	890.621	-2.00	83+0.000	890.681	890.304	0.377	3.000	890.621	-2.00	3.500	890.611	-2.00	4.438	890.143
-4.438	890.219	-3.500	890.688	-2.00	-3.000	890.698	-2.00	84+0.000	890.758	890.345	0.412	3.000	890.698	-2.00	3.500	890.688	-2.00	4.438	890.219
-4.438	890.270	-3.500	890.739	-2.00	-3.000	890.749	-2.00	85+0.000	890.809	890.413	0.396	3.000	890.749	-2.00	3.500	890.739	-2.00	4.438	890.270
-4.438	890.308	-3.500	890.777	-2.00	-3.000	890.787	-2.00	86+0.000	890.847	890.517	0.331	3.000	890.787	-2.00	3.500	890.777	-2.00	4.438	890.308
-4.438	890.347	-3.500	890.816	-2.00	-3.000	890.826	-2.00	87+0.000	890.886	890.556	0.330	3.000	890.826	-2.00	3.500	890.816	-2.00	4.438	890.347
-4.438	890.385	-3.500	890.854	-2.00	-3.000	890.864	-2.00	88+0.000	890.924	890.682	0.242	3.000	890.864	-2.00	3.500	890.854	-2.00	4.438	890.385
-4.438	890.424	-3.500	890.893	-2.00	-3.000	890.903	-2.00	89+0.000	890.963	890.704	0.258	3.000	890.903	-2.00	3.500	890.893	-2.00	4.438	890.424
-4.438	890.462	-3.500	890.931	-2.00	-3.000	890.941	-2.00	90+0.000	891.001	890.722	0.279	3.000	890.941	-2.00	3.500	890.931	-2.00	4.438	890.462
-4.438	890.501	-3.500	890.969	-2.00	-3.000	890.979	-2.00	91+0.000	891.039	890.769	0.271	3.000	890.979	-2.00	3.500	890.969	-2.00	4.438	890.501
-4.438	890.539	-3.500	891.008	-2.00	-3.000	891.018	-2.00	92+0.000	891.078	890.812	0.265	3.000	891.018	-2.00	3.500	891.008	-2.00	4.438	890.539

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	890.578	-3.500	891.046	-2.00	-3.000	891.056	-2.00	93+0.000	891.116	890.873	0.244	3.000	891.056	-2.00	3.500	891.046	-2.00	4.438	890.578
-4.438	890.616	-3.500	891.085	-2.00	-3.000	891.095	-2.00	94+0.000	891.155	890.821	0.333	3.000	891.095	-2.00	3.500	891.085	-2.00	4.438	890.616
-4.438	890.654	-3.500	891.123	-2.00	-3.000	891.133	-2.00	95+0.000	891.193	890.909	0.284	3.000	891.133	-2.00	3.500	891.123	-2.00	4.438	890.654
-4.438	890.691	-3.500	891.160	-2.00	-3.000	891.170	-2.00	96+0.000	891.230	890.945	0.284	3.000	891.170	-2.00	3.500	891.160	-2.00	4.438	890.691
-4.438	890.714	-3.500	891.182	-2.00	-3.000	891.192	-2.00	97+0.000	891.252	890.941	0.311	3.000	891.192	-2.00	3.500	891.182	-2.00	4.438	890.714
-4.438	890.720	-3.500	891.189	-2.00	-3.000	891.199	-2.00	98+0.000	891.259	890.951	0.308	3.000	891.199	-2.00	3.500	891.189	-2.00	4.438	890.720
-4.438	890.711	-3.500	891.180	-2.00	-3.000	891.190	-2.00	99+0.000	891.250	890.881	0.369	3.000	891.190	-2.00	3.500	891.180	-2.00	4.438	890.711
-4.438	890.686	-3.500	891.155	-2.00	-3.000	891.165	-2.00	100+0.000	891.225	890.883	0.342	3.000	891.165	-2.00	3.500	891.155	-2.00	4.438	890.686
-4.438	890.648	-3.500	891.117	-2.00	-3.000	891.127	-2.00	101+0.000	891.187	890.851	0.336	3.000	891.127	-2.00	3.500	891.117	-2.00	4.438	890.648
-4.438	890.607	-3.500	891.076	-2.00	-3.000	891.086	-2.00	102+0.000	891.146	890.802	0.344	3.000	891.086	-2.00	3.500	891.076	-2.00	4.438	890.607
-4.438	890.566	-3.500	891.035	-2.00	-3.000	891.045	-2.00	103+0.000	891.105	890.767	0.338	3.000	891.045	-2.00	3.500	891.035	-2.00	4.438	890.566
-4.438	890.526	-3.500	890.995	-2.00	-3.000	891.005	-2.00	104+0.000	891.065	890.790	0.275	3.000	891.005	-2.00	3.500	890.995	-2.00	4.438	890.526
-4.438	890.485	-3.500	890.954	-2.00	-3.000	890.964	-2.00	105+0.000	891.024	890.752	0.272	3.000	890.964	-2.00	3.500	890.954	-2.00	4.438	890.485
-4.438	890.445	-3.500	890.913	-2.00	-3.000	890.923	-2.00	106+0.000	890.983	890.622	0.361	3.000	890.923	-2.00	3.500	890.913	-2.00	4.438	890.445
-4.438	890.404	-3.500	890.873	-2.00	-3.000	890.883	-2.00	107+0.000	890.943	890.505	0.438	3.000	890.883	-2.00	3.500	890.873	-2.00	4.438	890.404
-4.438	890.363	-3.500	890.832	-2.00	-3.000	890.842	-2.00	108+0.000	890.902	890.359	0.543	3.000	890.842	-2.00	3.500	890.832	-2.00	4.438	890.363
-4.438	890.323	-3.500	890.791	-2.00	-3.000	890.801	-2.00	109+0.000	890.861	890.363	0.498	3.000	890.801	-2.00	3.500	890.791	-2.00	4.438	890.323
-4.438	890.269	-3.500	890.738	-2.00	-3.000	890.748	-2.00	110+0.000	890.808	890.326	0.482	3.000	890.748	-2.00	3.500	890.738	-2.00	4.438	890.269
-4.438	890.191	-3.500	890.660	-2.00	-3.000	890.670	-2.00	111+0.000	890.730	890.261	0.469	3.000	890.670	-2.00	3.500	890.660	-2.00	4.438	890.191
-4.438	890.089	-3.500	890.557	-2.00	-3.000	890.567	-2.00	112+0.000	890.627	890.173	0.454	3.000	890.567	-2.00	3.500	890.557	-2.00	4.438	890.089
-4.438	889.961	-3.500	890.430	-2.00	-3.000	890.440	-2.00	113+0.000	890.500	890.118	0.382	3.000	890.440	-2.00	3.500	890.430	-2.00	4.438	889.961
-4.438	889.808	-3.500	890.277	-2.00	-3.000	890.287	-2.00	114+0.000	890.347	890.024	0.323	3.000	890.287	-2.00	3.500	890.277	-2.00	4.438	889.808
-4.438	889.631	-3.500	890.100	-2.00	-3.000	890.110	-2.00	115+0.000	890.170	889.852	0.318	3.000	890.110	-2.00	3.500	890.100	-2.00	4.438	889.631
-4.438	889.428	-3.500	889.897	-2.00	-3.000	889.907	-2.00	116+0.000	889.967	889.604	0.363	3.000	889.907	-2.00	3.500	889.897	-2.00	4.438	889.428
-4.438	889.201	-3.500	889.670	-2.00	-3.000	889.680	-2.00	117+0.000	889.740	889.421	0.319	3.000	889.680	-2.00	3.500	889.670	-2.00	4.438	889.201
-4.438	888.949	-3.500	889.418	-2.00	-3.000	889.428	-2.00	118+0.000	889.488	889.217	0.271	3.000	889.428	-2.00	3.500	889.418	-2.00	4.438	888.949
-4.438	888.672	-3.500	889.141	-2.00	-3.000	889.151	-2.00	119+0.000	889.211	889.023	0.188	3.000	889.151	-2.00	3.500	889.141	-2.00	4.438	888.672
-4.438	888.382	-3.500	888.851	-2.00	-3.000	888.861	-2.00	120+0.000	888.921	888.823	0.099	3.000	888.861	-2.00	3.500	888.851	-2.00	4.438	888.382
-4.438	888.093	-3.500	888.562	-2.00	-3.000	888.572	-2.00	121+0.000	888.632	888.624	0.007	3.000	888.572	-2.00	3.500	888.562	-2.00	4.438	888.093
-4.438	887.803	-3.500	888.272	-2.00	-3.000	888.282	-2.00	122+0.000	888.342	888.311	0.031	3.000	888.282	-2.00	3.500	888.272	-2.00	4.438	887.803
-4.438	887.514	-3.500	887.983	-2.00	-3.000	887.993	-2.00	123+0.000	888.053	888.105	-0.052	3.000	887.993	-2.00	3.500	887.983	-2.00	4.438	887.514

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	887.224	-3.500	887.693	-2.00	-3.000	887.703	-2.00	124+0.000	887.763	887.867	-0.104	3.000	887.703	-2.00	3.500	887.693	-2.00	4.438	887.224
-4.438	886.935	-3.500	887.404	-2.00	-3.000	887.414	-2.00	125+0.000	887.474	887.514	-0.040	3.000	887.414	-2.00	3.500	887.404	-2.00	4.438	886.935
-4.438	886.646	-3.500	887.114	-2.00	-3.000	887.124	-2.00	126+0.000	887.184	887.131	0.053	3.000	887.124	-2.00	3.500	887.114	-2.00	4.438	886.646
-4.438	886.356	-3.500	886.825	-2.00	-3.000	886.835	-2.00	127+0.000	886.895	886.722	0.173	3.000	886.835	-2.00	3.500	886.825	-2.00	4.438	886.356
-4.438	886.067	-3.500	886.535	-2.00	-3.000	886.545	-2.00	128+0.000	886.605	886.341	0.264	3.000	886.545	-2.00	3.500	886.535	-2.00	4.438	886.067
-4.438	885.777	-3.500	886.246	-2.00	-3.000	886.256	-2.00	129+0.000	886.316	885.967	0.349	3.000	886.256	-2.00	3.500	886.246	-2.00	4.438	885.777
-4.438	885.488	-3.500	885.956	-2.00	-3.000	885.966	-2.00	130+0.000	886.026	885.651	0.376	3.000	885.966	-2.00	3.500	885.956	-2.00	4.438	885.488
-4.438	885.198	-3.500	885.667	-2.00	-3.000	885.677	-2.00	131+0.000	885.737	885.374	0.363	3.000	885.677	-2.00	3.500	885.667	-2.00	4.438	885.198
-4.438	884.909	-3.500	885.377	-2.00	-3.000	885.387	-2.00	132+0.000	885.447	885.020	0.427	3.000	885.387	-2.00	3.500	885.377	-2.00	4.438	884.909
-4.438	884.619	-3.500	885.088	-2.00	-3.000	885.098	-2.00	133+0.000	885.158	884.657	0.501	3.000	885.098	-2.00	3.500	885.088	-2.00	4.438	884.619
-4.438	884.330	-3.500	884.798	-2.00	-3.000	884.808	-2.00	134+0.000	884.868	884.259	0.610	3.000	884.808	-2.00	3.500	884.798	-2.00	4.438	884.330
-4.438	884.035	-3.500	884.504	-2.00	-3.000	884.514	-2.00	135+0.000	884.574	883.900	0.674	3.000	884.514	-2.00	3.500	884.504	-2.00	4.438	884.035
-4.438	883.706	-3.500	884.175	-2.00	-3.000	884.185	-2.00	136+0.000	884.245	883.550	0.695	3.000	884.185	-2.00	3.500	884.175	-2.00	4.438	883.706
-4.438	883.338	-3.500	883.807	-2.00	-3.000	883.817	-2.00	137+0.000	883.877	883.164	0.712	3.000	883.817	-2.00	3.500	883.807	-2.00	4.438	883.338
-4.438	882.930	-3.500	883.399	-2.00	-3.000	883.409	-2.00	138+0.000	883.469	882.775	0.693	3.000	883.409	-2.00	3.500	883.399	-2.00	4.438	882.930
-4.438	882.482	-3.500	882.951	-2.00	-3.000	882.961	-2.00	139+0.000	883.021	882.362	0.659	3.000	882.961	-2.00	3.500	882.951	-2.00	4.438	882.482
-4.438	882.000	-3.500	882.469	-2.00	-3.000	882.479	-2.00	140+0.000	882.539	881.919	0.620	3.000	882.479	-2.00	3.500	882.469	-2.00	4.438	882.000
-4.438	881.513	-3.500	881.982	-2.00	-3.000	881.992	-2.00	141+0.000	882.052	881.433	0.619	3.000	881.992	-2.00	3.500	881.982	-2.00	4.438	881.513
-4.438	881.026	-3.500	881.495	-2.00	-3.000	881.505	-2.00	142+0.000	881.565	880.980	0.585	3.000	881.505	-2.00	3.500	881.495	-2.00	4.438	881.026
-4.438	880.539	-3.500	881.008	-2.00	-3.000	881.018	-2.00	143+0.000	881.078	880.566	0.512	3.000	881.018	-2.00	3.500	881.008	-2.00	4.438	880.539
-4.438	880.052	-3.500	880.521	-2.00	-3.000	880.531	-2.00	144+0.000	880.591	880.096	0.495	3.000	880.531	-2.00	3.500	880.521	-2.00	4.438	880.052
-4.438	879.565	-3.500	880.034	-2.00	-3.000	880.044	-2.00	145+0.000	880.104	879.627	0.476	3.000	880.044	-2.00	3.500	880.034	-2.00	4.438	879.565
-4.438	879.078	-3.500	879.547	-2.00	-3.000	879.557	-2.00	146+0.000	879.617	879.148	0.469	3.000	879.557	-2.00	3.500	879.547	-2.00	4.438	879.078
-4.438	878.591	-3.500	879.060	-2.00	-3.000	879.070	-2.00	147+0.000	879.130	878.604	0.526	3.000	879.070	-2.00	3.500	879.060	-2.00	4.438	878.591
-4.438	878.104	-3.500	878.573	-2.00	-3.000	878.583	-2.00	148+0.000	878.643	878.097	0.546	3.000	878.583	-2.00	3.500	878.573	-2.00	4.438	878.104
-4.438	877.617	-3.500	878.086	-2.00	-3.000	878.096	-2.00	149+0.000	878.156	877.589	0.567	3.000	878.096	-2.00	3.500	878.086	-2.00	4.438	877.617
-4.438	877.130	-3.500	877.599	-2.00	-3.000	877.609	-2.00	150+0.000	877.669	877.064	0.605	3.000	877.609	-2.00	3.500	877.599	-2.00	4.438	877.130
-4.438	876.643	-3.500	877.112	-2.00	-3.000	877.122	-2.00	151+0.000	877.182	876.495	0.687	3.000	877.122	-2.00	3.500	877.112	-2.00	4.438	876.643
-4.438	876.156	-3.500	876.625	-2.00	-3.000	876.635	-2.00	152+0.000	876.695	875.953	0.741	3.000	876.635	-2.00	3.500	876.625	-2.00	4.438	876.156
-4.438	875.669	-3.500	876.138	-2.00	-3.000	876.148	-2.00	153+0.000	876.208	875.391	0.817	3.000	876.148	-2.00	3.500	876.138	-2.00	4.438	875.669
-4.438	875.182	-3.500	875.651	-2.00	-3.000	875.661	-2.00	154+0.000	875.721	874.813	0.908	3.000	875.661	-2.00	3.500	875.651	-2.00	4.438	875.182

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	874.695	-3.500	875.164	-2.00	-3.000	875.174	-2.00	155+0.000	875.234	874.385	0.849	3.000	875.174	-2.00	3.500	875.164	-2.00	4.438	874.695
-4.438	874.208	-3.500	874.677	-2.00	-3.000	874.687	-2.00	156+0.000	874.747	873.796	0.951	3.000	874.687	-2.00	3.500	874.677	-2.00	4.438	874.208
-4.438	873.721	-3.500	874.190	-2.00	-3.000	874.200	-2.00	157+0.000	874.260	873.364	0.896	3.000	874.200	-2.00	3.500	874.190	-2.00	4.438	873.721
-4.438	873.234	-3.500	873.703	-2.00	-3.000	873.713	-2.00	158+0.000	873.773	872.896	0.877	3.000	873.713	-2.00	3.500	873.703	-2.00	4.438	873.234
-4.438	872.747	-3.500	873.216	-2.00	-3.000	873.226	-2.00	159+0.000	873.286	872.270	1.016	3.000	873.226	-2.00	3.500	873.216	-2.00	4.438	872.747
-4.438	872.260	-3.500	872.729	-2.00	-3.000	872.739	-2.00	160+0.000	872.799	871.663	1.136	3.000	872.739	-2.00	3.500	872.729	-2.00	4.438	872.260
-4.438	871.773	-3.500	872.242	-2.00	-3.000	872.252	-2.00	161+0.000	872.312	871.226	1.086	3.000	872.252	-2.00	3.500	872.242	-2.00	4.438	871.773
-4.438	871.286	-3.500	871.755	-2.00	-3.000	871.765	-2.00	162+0.000	871.825	870.753	1.072	3.000	871.765	-2.00	3.500	871.755	-2.00	4.438	871.286
-4.438	870.799	-3.500	871.268	-2.00	-3.000	871.278	-2.00	163+0.000	871.338	870.276	1.061	3.000	871.278	-2.00	3.500	871.268	-2.00	4.438	870.799
-4.438	870.312	-3.500	870.781	-2.00	-3.000	870.791	-2.00	164+0.000	870.851	869.758	1.093	3.000	870.791	-2.00	3.500	870.781	-2.00	4.438	870.312
-4.438	869.825	-3.500	870.294	-2.00	-3.000	870.304	-2.00	165+0.000	870.364	869.268	1.096	3.000	870.304	-2.00	3.500	870.294	-2.00	4.438	869.825
-4.438	869.338	-3.500	869.807	-2.00	-3.000	869.817	-2.00	166+0.000	869.877	868.612	1.265	3.000	869.817	-2.00	3.500	869.807	-2.00	4.438	869.338
-4.438	868.851	-3.500	869.320	-2.00	-3.000	869.330	-2.00	167+0.000	869.390	868.162	1.228	3.000	869.330	-2.00	3.500	869.320	-2.00	4.438	868.851
-4.438	868.364	-3.500	868.833	-2.00	-3.000	868.843	-2.00	168+0.000	868.903	867.779	1.124	3.000	868.843	-2.00	3.500	868.833	-2.00	4.438	868.364
-4.438	867.877	-3.500	868.346	-2.00	-3.000	868.356	-2.00	169+0.000	868.416	867.412	1.004	3.000	868.356	-2.00	3.500	868.346	-2.00	4.438	867.877
-4.438	867.390	-3.500	867.859	-2.00	-3.000	867.869	-2.00	170+0.000	867.929	866.991	0.937	3.000	867.869	-2.00	3.500	867.859	-2.00	4.438	867.390
-4.438	866.903	-3.500	867.372	-2.00	-3.000	867.382	-2.00	171+0.000	867.442	866.609	0.833	3.000	867.382	-2.00	3.500	867.372	-2.00	4.438	866.903
-4.438	866.416	-3.500	866.885	-2.00	-3.000	866.895	-2.00	172+0.000	866.955	866.155	0.800	3.000	866.895	-2.00	3.500	866.885	-2.00	4.438	866.416
-4.438	865.929	-3.500	866.398	-2.00	-3.000	866.408	-2.00	173+0.000	866.468	865.870	0.597	3.000	866.408	-2.00	3.500	866.398	-2.00	4.438	865.929
-4.438	865.442	-3.500	865.911	-2.00	-3.000	865.921	-2.00	174+0.000	865.981	865.584	0.397	3.000	865.921	-2.00	3.500	865.911	-2.00	4.438	865.442
-4.438	864.956	-3.500	865.425	-2.00	-3.000	865.435	-2.00	175+0.000	865.495	865.352	0.143	3.000	865.435	-2.00	3.500	865.425	-2.00	4.438	864.956
-4.438	864.732	-3.500	865.201	-2.00	-3.000	865.211	-2.00	175+10.000	865.271	865.215	0.055	3.000	865.211	-2.00	3.500	865.201	-2.00	4.438	864.732
-4.438	864.534	-3.500	865.003	-2.00	-3.000	865.013	-2.00	176+0.000	865.073	865.036	0.036	3.000	865.013	-2.00	3.500	865.003	-2.00	4.438	864.534
-4.438	864.362	-3.500	864.831	-2.00	-3.000	864.841	-2.00	176+10.000	864.901	864.492	0.409	3.000	864.841	-2.00	3.500	864.831	-2.00	4.438	864.362
-4.438	864.216	-3.500	864.685	-2.00	-3.000	864.695	-2.00	177+0.000	864.755	864.166	0.589	3.000	864.695	-2.00	3.500	864.685	-2.00	4.438	864.216
-4.438	864.097	-3.500	864.565	-2.00	-3.000	864.575	-2.00	177+10.000	864.635	863.695	0.940	3.000	864.575	-2.00	3.500	864.565	-2.00	4.438	864.097
-4.438	864.003	-3.500	864.472	-2.00	-3.000	864.482	-2.00	178+0.000	864.542	863.199	1.343	3.000	864.482	-2.00	3.500	864.472	-2.00	4.438	864.003
-4.438	863.936	-3.500	864.404	-2.00	-3.000	864.414	-2.00	178+10.000	864.474	862.880	1.594	3.000	864.414	-2.00	3.500	864.404	-2.00	4.438	863.936
-4.438	863.894	-3.500	864.363	-2.00	-3.000	864.373	-2.00	179+0.000	864.433	862.621	1.812	3.000	864.373	-2.00	3.500	864.363	-2.00	4.438	863.894
-4.438	863.879	-3.500	864.347	-2.00	-3.000	864.357	-2.00	179+10.000	864.417	862.606	1.811	3.000	864.357	-2.00	3.500	864.347	-2.00	4.438	863.879
-4.438	863.889	-3.500	864.358	-2.00	-3.000	864.368	-2.00	180+0.000	864.428	862.780	1.648	3.000	864.368	-2.00	3.500	864.358	-2.00	4.438	863.889

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	863.989	-3.500	864.458	-2.00	-3.000	864.468	-2.00	181+0.000	864.528	862.400	2.128	3.000	864.468	-2.00	3.500	864.458	-2.00	4.438	863.989
-4.438	864.193	-3.500	864.662	-2.00	-3.000	864.672	-2.00	182+0.000	864.732	863.644	1.088	3.000	864.672	-2.00	3.500	864.662	-2.00	4.438	864.193
-4.438	864.501	-3.500	864.970	-2.00	-3.000	864.980	-2.00	183+0.000	865.040	863.953	1.086	3.000	864.980	-2.00	3.500	864.970	-2.00	4.438	864.501
-4.438	864.913	-3.500	865.382	-2.00	-3.000	865.392	-2.00	184+0.000	865.452	864.643	0.809	3.000	865.392	-2.00	3.500	865.382	-2.00	4.438	864.913
-4.438	865.429	-3.500	865.898	-2.00	-3.000	865.908	-2.00	185+0.000	865.968	865.399	0.569	3.000	865.908	-2.00	3.500	865.898	-2.00	4.438	865.429
-4.438	865.985	-3.500	866.454	-2.00	-3.000	866.464	-2.00	186+0.000	866.524	866.047	0.477	3.000	866.464	-2.00	3.500	866.454	-2.00	4.438	865.985
-4.438	866.541	-3.500	867.010	-2.00	-3.000	867.020	-2.00	187+0.000	867.080	866.635	0.445	3.000	867.020	-2.00	3.500	867.010	-2.00	4.438	866.541
-4.438	867.097	-3.500	867.566	-2.00	-3.000	867.576	-2.00	188+0.000	867.636	867.186	0.450	3.000	867.576	-2.00	3.500	867.566	-2.00	4.438	867.097
-4.438	867.653	-3.500	868.122	-2.00	-3.000	868.132	-2.00	189+0.000	868.192	867.749	0.443	3.000	868.132	-2.00	3.500	868.122	-2.00	4.438	867.653
-4.438	868.209	-3.500	868.678	-2.00	-3.000	868.688	-2.00	190+0.000	868.748	867.997	0.751	3.000	868.688	-2.00	3.500	868.678	-2.00	4.438	868.209
-4.438	868.719	-3.500	869.188	-2.00	-3.000	869.198	-2.00	191+0.000	869.258	868.490	0.768	3.000	869.198	-2.00	3.500	869.188	-2.00	4.438	868.719
-4.438	869.139	-3.500	869.608	-2.00	-3.000	869.618	-2.00	192+0.000	869.678	869.078	0.600	3.000	869.618	-2.00	3.500	869.608	-2.00	4.438	869.139
-4.438	869.468	-3.500	869.937	-2.00	-3.000	869.947	-2.00	193+0.000	870.007	869.511	0.496	3.000	869.947	-2.00	3.500	869.937	-2.00	4.438	869.468
-4.438	869.706	-3.500	870.174	-2.00	-3.000	870.184	-2.00	194+0.000	870.244	869.609	0.635	3.000	870.184	-2.00	3.500	870.174	-2.00	4.438	869.706
-4.438	869.853	-3.500	870.321	-2.00	-3.000	870.331	-2.00	195+0.000	870.391	869.773	0.619	3.000	870.331	-2.00	3.500	870.321	-2.00	4.438	869.853
-4.438	869.909	-3.500	870.378	-2.00	-3.000	870.388	-2.00	196+0.000	870.448	869.712	0.735	3.000	870.388	-2.00	3.500	870.378	-2.00	4.438	869.909
-4.438	869.874	-3.500	870.343	-2.00	-3.000	870.353	-2.00	197+0.000	870.413	869.429	0.984	3.000	870.353	-2.00	3.500	870.343	-2.00	4.438	869.874
-4.438	869.749	-3.500	870.217	-2.00	-3.000	870.227	-2.00	198+0.000	870.287	869.183	1.104	3.000	870.227	-2.00	3.500	870.217	-2.00	4.438	869.749
-4.438	869.532	-3.500	870.001	-2.00	-3.000	870.011	-2.00	199+0.000	870.071	868.955	1.116	3.000	870.011	-2.00	3.500	870.001	-2.00	4.438	869.532
-4.438	869.225	-3.500	869.694	-2.00	-3.000	869.704	-2.00	200+0.000	869.764	868.787	0.977	3.000	869.704	-2.00	3.500	869.694	-2.00	4.438	869.225
-4.438	868.872	-3.500	869.341	-2.00	-3.000	869.351	-2.00	201+0.000	869.411	868.409	1.002	3.000	869.351	-2.00	3.500	869.341	-2.00	4.438	868.872
-4.438	868.519	-3.500	868.988	-2.00	-3.000	868.998	-2.00	202+0.000	869.058	868.060	0.998	3.000	868.998	-2.00	3.500	868.988	-2.00	4.438	868.519
-4.438	868.159	-3.500	868.628	-2.00	-3.000	868.638	-2.00	203+0.000	868.698	867.813	0.884	3.000	868.638	-2.00	3.500	868.628	-2.00	4.438	868.159
-4.438	867.743	-3.500	868.212	-2.00	-3.000	868.222	-2.00	204+0.000	868.282	867.563	0.719	3.000	868.222	-2.00	3.500	868.212	-2.00	4.438	867.743
-4.438	867.265	-3.500	867.734	-2.00	-3.000	867.744	-2.00	205+0.000	867.804	867.273	0.530	3.000	867.744	-2.00	3.500	867.734	-2.00	4.438	867.265
-4.438	866.724	-3.500	867.193	-2.00	-3.000	867.203	-2.00	206+0.000	867.263	866.984	0.278	3.000	867.203	-2.00	3.500	867.193	-2.00	4.438	866.724
-4.438	866.120	-3.500	866.589	-2.00	-3.000	866.599	-2.00	207+0.000	866.659	866.663	-0.004	3.000	866.599	-2.00	3.500	866.589	-2.00	4.438	866.120
-4.438	865.461	-3.500	865.930	-2.00	-3.000	865.940	-2.00	208+0.000	866.000	866.256	-0.256	3.000	865.940	-2.00	3.500	865.930	-2.00	4.438	865.461
-4.438	864.795	-3.500	865.263	-2.00	-3.000	865.273	-2.00	209+0.000	865.333	865.577	-0.244	3.000	865.273	-2.00	3.500	865.263	-2.00	4.438	864.795
-4.438	864.128	-3.500	864.597	-2.00	-3.000	864.607	-2.00	210+0.000	864.667	864.795	-0.128	3.000	864.607	-2.00	3.500	864.597	-2.00	4.438	864.128
-4.438	863.461	-3.500	863.930	-2.00	-3.000	863.940	-2.00	211+0.000	864.000	863.904	0.096	3.000	863.940	-2.00	3.500	863.930	-2.00	4.438	863.461

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	862.795	-3.500	863.263	-2.00	-3.000	863.273	-2.00	212+0.000	863.333	862.914	0.419	3.000	863.273	-2.00	3.500	863.263	-2.00	4.438	862.795
-4.438	862.197	-3.500	862.665	-2.00	-3.000	862.675	-2.00	213+0.000	862.735	862.029	0.707	3.000	862.675	-2.00	3.500	862.665	-2.00	4.438	862.197
-4.438	861.737	-3.500	862.205	-2.00	-3.000	862.215	-2.00	214+0.000	862.275	861.164	1.111	3.000	862.215	-2.00	3.500	862.205	-2.00	4.438	861.737
-4.438	861.414	-3.500	861.883	-2.00	-3.000	861.893	-2.00	215+0.000	861.953	860.873	1.080	3.000	861.893	-2.00	3.500	861.883	-2.00	4.438	861.414
-4.438	861.229	-3.500	861.698	-2.00	-3.000	861.708	-2.00	216+0.000	861.768	860.332	1.436	3.000	861.708	-2.00	3.500	861.698	-2.00	4.438	861.229
-4.438	861.188	-3.500	861.657	-2.00	-3.000	861.667	-2.00	216+10.000	861.727	860.108	1.619	3.000	861.667	-2.00	3.500	861.657	-2.00	4.438	861.188
-4.438	861.182	-3.500	861.651	-2.00	-3.000	861.661	-2.00	217+0.000	861.721	860.179	1.541	3.000	861.661	-2.00	3.500	861.651	-2.00	4.438	861.182
-4.438	861.272	-3.500	861.741	-2.00	-3.000	861.751	-2.00	218+0.000	861.811	860.361	1.450	3.000	861.751	-2.00	3.500	861.741	-2.00	4.438	861.272
-4.438	861.501	-3.500	861.969	-2.00	-3.000	861.979	-2.00	219+0.000	862.039	860.785	1.255	3.000	861.979	-2.00	3.500	861.969	-2.00	4.438	861.501
-4.438	861.866	-3.500	862.335	-2.00	-3.000	862.345	-2.00	220+0.000	862.405	861.324	1.081	3.000	862.345	-2.00	3.500	862.335	-2.00	4.438	861.866
-4.438	862.370	-3.500	862.839	-2.00	-3.000	862.849	-2.00	221+0.000	862.909	861.958	0.951	3.000	862.849	-2.00	3.500	862.839	-2.00	4.438	862.370
-4.438	863.011	-3.500	863.480	-2.00	-3.000	863.490	-2.00	222+0.000	863.550	862.713	0.836	3.000	863.490	-2.00	3.500	863.480	-2.00	4.438	863.011
-4.438	863.721	-3.500	864.190	-2.00	-3.000	864.200	-2.00	223+0.000	864.260	863.402	0.857	3.000	864.200	-2.00	3.500	864.190	-2.00	4.438	863.721
-4.438	864.431	-3.500	864.900	-2.00	-3.000	864.910	-2.00	224+0.000	864.970	863.989	0.981	3.000	864.910	-2.00	3.500	864.900	-2.00	4.438	864.431
-4.438	865.141	-3.500	865.610	-2.00	-3.000	865.620	-2.00	225+0.000	865.680	864.545	1.134	3.000	865.620	-2.00	3.500	865.610	-2.00	4.438	865.141
-4.438	865.851	-3.500	866.319	-2.00	-3.000	866.329	-2.00	226+0.000	866.389	865.065	1.325	3.000	866.329	-2.00	3.500	866.319	-2.00	4.438	865.851
-4.438	866.561	-3.500	867.029	-2.00	-3.000	867.039	-2.00	227+0.000	867.099	865.889	1.211	3.000	867.039	-2.00	3.500	867.029	-2.00	4.438	866.561
-4.438	867.271	-3.500	867.739	-2.00	-3.000	867.749	-2.00	228+0.000	867.809	867.059	0.751	3.000	867.749	-2.00	3.500	867.739	-2.00	4.438	867.271
-4.438	867.937	-3.500	868.406	-2.00	-3.000	868.416	-2.00	229+0.000	868.476	867.850	0.626	3.000	868.416	-2.00	3.500	868.406	-2.00	4.438	867.937
-4.438	868.238	-3.500	868.707	-2.00	-3.000	868.717	-2.00	229+10.000	868.777	868.185	0.591	3.000	868.717	-2.00	3.500	868.707	-2.00	4.438	868.238
-4.438	868.517	-3.500	868.986	-2.00	-3.000	868.996	-2.00	230+0.000	869.056	868.520	0.535	3.000	868.996	-2.00	3.500	868.986	-2.00	4.438	868.517
-4.438	868.774	-3.500	869.243	-2.00	-3.000	869.253	-2.00	230+10.000	869.313	868.855	0.458	3.000	869.253	-2.00	3.500	869.243	-2.00	4.438	868.774
-4.438	869.010	-3.500	869.478	-2.00	-3.000	869.488	-2.00	231+0.000	869.548	869.212	0.337	3.000	869.488	-2.00	3.500	869.478	-2.00	4.438	869.010
-4.438	869.224	-3.500	869.692	-2.00	-3.000	869.702	-2.00	231+10.000	869.762	869.654	0.109	3.000	869.702	-2.00	3.500	869.692	-2.00	4.438	869.224
-4.438	869.416	-3.500	869.885	-2.00	-3.000	869.895	-2.00	232+0.000	869.955	869.911	0.044	3.000	869.895	-2.00	3.500	869.885	-2.00	4.438	869.416
-4.438	869.586	-3.500	870.055	-2.00	-3.000	870.065	-2.00	232+10.000	870.125	869.995	0.130	3.000	870.065	-2.00	3.500	870.055	-2.00	4.438	869.586
-4.438	869.735	-3.500	870.204	-2.00	-3.000	870.214	-2.00	233+0.000	870.274	870.266	0.008	3.000	870.214	-2.00	3.500	870.204	-2.00	4.438	869.735
-4.438	869.862	-3.500	870.331	-2.00	-3.000	870.341	-2.00	233+10.000	870.401	870.348	0.053	3.000	870.341	-2.00	3.500	870.331	-2.00	4.438	869.862
-4.438	869.967	-3.500	870.436	-2.00	-3.000	870.446	-2.00	234+0.000	870.506	870.364	0.143	3.000	870.446	-2.00	3.500	870.436	-2.00	4.438	869.967
-4.438	870.113	-3.500	870.582	-2.00	-3.000	870.592	-2.00	235+0.000	870.652	870.306	0.346	3.000	870.592	-2.00	3.500	870.582	-2.00	4.438	870.113
-4.438	870.172	-3.500	870.640	-2.00	-3.000	870.650	-2.00	236+0.000	870.710	870.056	0.655	3.000	870.650	-2.00	3.500	870.640	-2.00	4.438	870.172

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	870.144	-3.500	870.612	-2.00	-3.000	870.622	-2.00	237+0.000	870.682	869.974	0.709	3.000	870.622	-2.00	3.500	870.612	-2.00	4.438	870.144
-4.438	870.029	-3.500	870.497	-2.00	-3.000	870.507	-2.00	238+0.000	870.567	869.841	0.727	3.000	870.507	-2.00	3.500	870.497	-2.00	4.438	870.029
-4.438	869.870	-3.500	870.339	-2.00	-3.000	870.349	-2.00	239+0.000	870.409	869.719	0.690	3.000	870.349	-2.00	3.500	870.339	-2.00	4.438	869.870
-4.438	869.712	-3.500	870.181	-2.00	-3.000	870.191	-2.00	240+0.000	870.251	869.561	0.690	3.000	870.191	-2.00	3.500	870.181	-2.00	4.438	869.712
-4.438	869.551	-3.500	870.020	-2.00	-3.000	870.030	-2.00	241+0.000	870.090	869.436	0.653	3.000	870.030	-2.00	3.500	870.020	-2.00	4.438	869.551
-4.438	869.368	-3.500	869.837	-2.00	-3.000	869.847	-2.00	242+0.000	869.907	869.340	0.567	3.000	869.847	-2.00	3.500	869.837	-2.00	4.438	869.368
-4.438	869.162	-3.500	869.631	-2.00	-3.000	869.641	-2.00	243+0.000	869.701	869.170	0.531	3.000	869.641	-2.00	3.500	869.631	-2.00	4.438	869.162
-4.438	868.932	-3.500	869.401	-2.00	-3.000	869.411	-2.00	244+0.000	869.471	869.006	0.464	3.000	869.411	-2.00	3.500	869.401	-2.00	4.438	868.932
-4.438	868.678	-3.500	869.147	-2.00	-3.000	869.157	-2.00	245+0.000	869.217	868.765	0.452	3.000	869.157	-2.00	3.500	869.147	-2.00	4.438	868.678
-4.438	868.403	-3.500	868.872	-2.00	-3.000	868.882	-2.00	246+0.000	868.942	868.568	0.374	3.000	868.882	-2.00	3.500	868.872	-2.00	4.438	868.403
-4.438	868.125	-3.500	868.594	-2.00	-3.000	868.604	-2.00	247+0.000	868.664	868.316	0.348	3.000	868.604	-2.00	3.500	868.594	-2.00	4.438	868.125
-4.438	867.847	-3.500	868.316	-2.00	-3.000	868.326	-2.00	248+0.000	868.386	868.085	0.301	3.000	868.326	-2.00	3.500	868.316	-2.00	4.438	867.847
-4.438	867.569	-3.500	868.038	-2.00	-3.000	868.048	-2.00	249+0.000	868.108	867.857	0.251	3.000	868.048	-2.00	3.500	868.038	-2.00	4.438	867.569
-4.438	867.291	-3.500	867.760	-2.00	-3.000	867.770	-2.00	250+0.000	867.830	867.608	0.221	3.000	867.770	-2.00	3.500	867.760	-2.00	4.438	867.291
-4.438	867.013	-3.500	867.482	-2.00	-3.000	867.492	-2.00	251+0.000	867.552	867.320	0.232	3.000	867.492	-2.00	3.500	867.482	-2.00	4.438	867.013
-4.438	866.735	-3.500	867.204	-2.00	-3.000	867.214	-2.00	252+0.000	867.274	867.005	0.269	3.000	867.214	-2.00	3.500	867.204	-2.00	4.438	866.735
-4.438	866.450	-3.500	866.919	-2.00	-3.000	866.929	-2.00	253+0.000	866.989	866.748	0.241	3.000	866.929	-2.00	3.500	866.919	-2.00	4.438	866.450
-4.438	866.152	-3.500	866.621	-2.00	-3.000	866.631	-2.00	254+0.000	866.691	866.321	0.369	3.000	866.631	-2.00	3.500	866.621	-2.00	4.438	866.152
-4.438	865.840	-3.500	866.309	-2.00	-3.000	866.319	-2.00	255+0.000	866.379	865.927	0.451	3.000	866.319	-2.00	3.500	866.309	-2.00	4.438	865.840
-4.438	865.515	-3.500	865.983	-2.00	-3.000	865.993	-2.00	256+0.000	866.053	865.523	0.531	3.000	865.993	-2.00	3.500	865.983	-2.00	4.438	865.515
-4.438	865.176	-3.500	865.645	-2.00	-3.000	865.655	-2.00	257+0.000	865.715	865.170	0.544	3.000	865.655	-2.00	3.500	865.645	-2.00	4.438	865.176
-4.438	864.823	-3.500	865.292	-2.00	-3.000	865.302	-2.00	258+0.000	865.362	864.796	0.567	3.000	865.302	-2.00	3.500	865.292	-2.00	4.438	864.823
-4.438	864.458	-3.500	864.926	-2.00	-3.000	864.936	-2.00	259+0.000	864.996	864.490	0.507	3.000	864.936	-2.00	3.500	864.926	-2.00	4.438	864.458
-4.438	864.078	-3.500	864.547	-2.00	-3.000	864.557	-2.00	260+0.000	864.617	864.115	0.502	3.000	864.557	-2.00	3.500	864.547	-2.00	4.438	864.078
-4.438	863.685	-3.500	864.154	-2.00	-3.000	864.164	-2.00	261+0.000	864.224	863.702	0.522	3.000	864.164	-2.00	3.500	864.154	-2.00	4.438	863.685
-4.438	863.279	-3.500	863.747	-2.00	-3.000	863.757	-2.00	262+0.000	863.817	863.306	0.511	3.000	863.757	-2.00	3.500	863.747	-2.00	4.438	863.279
-4.438	862.865	-3.500	863.334	-2.00	-3.000	863.344	-2.00	263+0.000	863.404	862.859	0.545	3.000	863.344	-2.00	3.500	863.334	-2.00	4.438	862.865
-4.438	862.452	-3.500	862.921	-2.00	-3.000	862.931	-2.00	264+0.000	862.991	862.459	0.531	3.000	862.931	-2.00	3.500	862.921	-2.00	4.438	862.452
-4.438	862.039	-3.500	862.508	-2.00	-3.000	862.518	-2.00	265+0.000	862.578	862.075	0.502	3.000	862.518	-2.00	3.500	862.508	-2.00	4.438	862.039
-4.438	861.626	-3.500	862.094	-2.00	-3.000	862.104	-2.00	266+0.000	862.164	861.540	0.624	3.000	862.104	-2.00	3.500	862.094	-2.00	4.438	861.626
-4.438	861.212	-3.500	861.681	-2.00	-3.000	861.691	-2.00	267+0.000	861.751	861.152	0.599	3.000	861.691	-2.00	3.500	861.681	-2.00	4.438	861.212

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	860.799	-3.500	861.268	-2.00	-3.000	861.278	-2.00	268+0.000	861.338	860.783	0.555	3.000	861.278	-2.00	3.500	861.268	-2.00	4.438	860.799
-4.438	860.386	-3.500	860.854	-2.00	-3.000	860.864	-2.00	269+0.000	860.924	860.485	0.439	3.000	860.864	-2.00	3.500	860.854	-2.00	4.438	860.386
-4.438	859.972	-3.500	860.441	-2.00	-3.000	860.451	-2.00	270+0.000	860.511	860.074	0.437	3.000	860.451	-2.00	3.500	860.441	-2.00	4.438	859.972
-4.438	859.559	-3.500	860.028	-2.00	-3.000	860.038	-2.00	271+0.000	860.098	859.649	0.449	3.000	860.038	-2.00	3.500	860.028	-2.00	4.438	859.559
-4.438	859.146	-3.500	859.615	-2.00	-3.000	859.625	-2.00	272+0.000	859.685	859.280	0.404	3.000	859.625	-2.00	3.500	859.615	-2.00	4.438	859.146
-4.438	858.733	-3.500	859.201	-2.00	-3.000	859.211	-2.00	273+0.000	859.271	858.839	0.432	3.000	859.211	-2.00	3.500	859.201	-2.00	4.438	858.733
-4.438	858.319	-3.500	858.788	-2.00	-3.000	858.798	-2.00	274+0.000	858.858	858.417	0.441	3.000	858.798	-2.00	3.500	858.788	-2.00	4.438	858.319
-4.438	857.906	-3.500	858.375	-2.00	-3.000	858.385	-2.00	275+0.000	858.445	857.965	0.480	3.000	858.385	-2.00	3.500	858.375	-2.00	4.438	857.906
-4.438	857.493	-3.500	857.962	-2.00	-3.000	857.972	-2.00	276+0.000	858.032	857.501	0.531	3.000	857.972	-2.00	3.500	857.962	-2.00	4.438	857.493
-4.438	857.080	-3.500	857.548	-2.00	-3.000	857.558	-2.00	277+0.000	857.618	857.034	0.584	3.000	857.558	-2.00	3.500	857.548	-2.00	4.438	857.080
-4.438	856.666	-3.500	857.135	-2.00	-3.000	857.145	-2.00	278+0.000	857.205	856.553	0.652	3.000	857.145	-2.00	3.500	857.135	-2.00	4.438	856.666
-4.438	856.253	-3.500	856.722	-2.00	-3.000	856.732	-2.00	279+0.000	856.792	856.168	0.624	3.000	856.732	-2.00	3.500	856.722	-2.00	4.438	856.253
-4.438	855.840	-3.500	856.309	-2.00	-3.000	856.319	-2.00	280+0.000	856.379	855.708	0.671	3.000	856.319	-2.00	3.500	856.309	-2.00	4.438	855.840
-4.438	855.427	-3.500	855.895	-2.00	-3.000	855.905	-2.00	281+0.000	855.965	855.238	0.727	3.000	855.905	-2.00	3.500	855.895	-2.00	4.438	855.427
-4.438	855.013	-3.500	855.482	-2.00	-3.000	855.492	-2.00	282+0.000	855.552	854.818	0.734	3.000	855.492	-2.00	3.500	855.482	-2.00	4.438	855.013
-4.438	854.600	-3.500	855.069	-2.00	-3.000	855.079	-2.00	283+0.000	855.139	854.121	1.018	3.000	855.079	-2.00	3.500	855.069	-2.00	4.438	854.600
-4.438	854.187	-3.500	854.656	-2.00	-3.000	854.666	-2.00	284+0.000	854.726	853.691	1.035	3.000	854.666	-2.00	3.500	854.656	-2.00	4.438	854.187
-4.438	853.773	-3.500	854.242	-2.00	-3.000	854.252	-2.00	285+0.000	854.312	853.261	1.051	3.000	854.252	-2.00	3.500	854.242	-2.00	4.438	853.773
-4.438	853.360	-3.500	853.829	-2.00	-3.000	853.839	-2.00	286+0.000	853.899	852.829	1.070	3.000	853.839	-2.00	3.500	853.829	-2.00	4.438	853.360
-4.438	852.947	-3.500	853.416	-2.00	-3.000	853.426	-2.00	287+0.000	853.486	852.436	1.050	3.000	853.426	-2.00	3.500	853.416	-2.00	4.438	852.947
-4.438	852.534	-3.500	853.002	-2.00	-3.000	853.012	-2.00	288+0.000	853.072	852.075	0.997	3.000	853.012	-2.00	3.500	853.002	-2.00	4.438	852.534
-4.438	852.120	-3.500	852.589	-2.00	-3.000	852.599	-2.00	289+0.000	852.659	851.774	0.885	3.000	852.599	-2.00	3.500	852.589	-2.00	4.438	852.120
-4.438	851.707	-3.500	852.176	-2.00	-3.000	852.186	-2.00	290+0.000	852.246	851.283	0.963	3.000	852.186	-2.00	3.500	852.176	-2.00	4.438	851.707
-4.438	851.294	-3.500	851.763	-2.00	-3.000	851.773	-2.00	291+0.000	851.833	850.908	0.925	3.000	851.773	-2.00	3.500	851.763	-2.00	4.438	851.294
-4.438	850.881	-3.500	851.349	-2.00	-3.000	851.359	-2.00	292+0.000	851.419	850.453	0.967	3.000	851.359	-2.00	3.500	851.349	-2.00	4.438	850.881
-4.438	850.467	-3.500	850.936	-2.00	-3.000	850.946	-2.00	293+0.000	851.006	850.072	0.934	3.000	850.946	-2.00	3.500	850.936	-2.00	4.438	850.467
-4.438	850.063	-3.500	850.532	-2.00	-3.000	850.542	-2.00	294+0.000	850.602	849.728	0.874	3.000	850.542	-2.00	3.500	850.532	-2.00	4.438	850.063
-4.438	849.723	-3.500	850.192	-2.00	-3.000	850.202	-2.00	295+0.000	850.262	849.420	0.842	3.000	850.202	-2.00	3.500	850.192	-2.00	4.438	849.723
-4.438	849.457	-3.500	849.926	-2.00	-3.000	849.936	-2.00	296+0.000	849.996	849.145	0.851	3.000	849.936	-2.00	3.500	849.926	-2.00	4.438	849.457
-4.438	849.264	-3.500	849.733	-2.00	-3.000	849.743	-2.00	297+0.000	849.803	848.831	0.972	3.000	849.743	-2.00	3.500	849.733	-2.00	4.438	849.264
-4.438	849.145	-3.500	849.614	-2.00	-3.000	849.624	-2.00	298+0.000	849.684	848.546	1.138	3.000	849.624	-2.00	3.500	849.614	-2.00	4.438	849.145

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	849.090	-3.500	849.558	-2.00	-3.000	849.568	-2.00	299+0.000	849.628	848.277	1.351	3.000	849.568	-2.00	3.500	849.558	-2.00	4.438	849.090
-4.438	849.044	-3.500	849.513	-2.00	-3.000	849.523	-2.00	300+0.000	849.583	848.046	1.536	3.000	849.523	-2.00	3.500	849.513	-2.00	4.438	849.044
-4.438	848.998	-3.500	849.467	-2.00	-3.000	849.477	-2.00	301+0.000	849.537	847.847	1.690	3.000	849.477	-2.00	3.500	849.467	-2.00	4.438	848.998
-4.438	848.975	-3.500	849.444	-2.00	-3.000	849.454	-2.00	301+10.000	849.514	847.779	1.735	3.000	849.454	-2.00	3.500	849.444	-2.00	4.438	848.975
-4.438	848.951	-3.500	849.420	-2.00	-3.000	849.430	-2.00	302+0.000	849.490	847.706	1.783	3.000	849.430	-2.00	3.500	849.420	-2.00	4.438	848.951
-4.438	848.925	-3.500	849.394	-2.00	-3.000	849.404	-2.00	302+10.000	849.464	847.651	1.813	3.000	849.404	-2.00	3.500	849.394	-2.00	4.438	848.925
-4.438	848.897	-3.500	849.366	-2.00	-3.000	849.376	-2.00	303+0.000	849.436	847.580	1.856	3.000	849.376	-2.00	3.500	849.366	-2.00	4.438	848.897
-4.438	848.836	-3.500	849.305	-2.00	-3.000	849.315	-2.00	304+0.000	849.375	847.519	1.856	3.000	849.315	-2.00	3.500	849.305	-2.00	4.438	848.836
-4.438	848.767	-3.500	849.236	-2.00	-3.000	849.246	-2.00	305+0.000	849.306	847.482	1.824	3.000	849.246	-2.00	3.500	849.236	-2.00	4.438	848.767
-4.438	848.690	-3.500	849.159	-2.00	-3.000	849.169	-2.00	306+0.000	849.229	847.387	1.842	3.000	849.169	-2.00	3.500	849.159	-2.00	4.438	848.690
-4.438	848.606	-3.500	849.075	-2.00	-3.000	849.085	-2.00	307+0.000	849.145	847.340	1.805	3.000	849.085	-2.00	3.500	849.075	-2.00	4.438	848.606
-4.438	848.522	-3.500	848.991	-2.00	-3.000	849.001	-2.00	308+0.000	849.061	847.257	1.804	3.000	849.001	-2.00	3.500	848.991	-2.00	4.438	848.522
-4.438	848.437	-3.500	848.906	-2.00	-3.000	848.916	-2.00	309+0.000	848.976	847.195	1.781	3.000	848.916	-2.00	3.500	848.906	-2.00	4.438	848.437
-4.438	848.353	-3.500	848.822	-2.00	-3.000	848.832	-2.00	310+0.000	848.892	847.244	1.648	3.000	848.832	-2.00	3.500	848.822	-2.00	4.438	848.353
-4.438	848.268	-3.500	848.737	-2.00	-3.000	848.747	-2.00	311+0.000	848.807	847.316	1.491	3.000	848.747	-2.00	3.500	848.737	-2.00	4.438	848.268
-4.438	848.184	-3.500	848.652	-2.00	-3.000	848.662	-2.00	312+0.000	848.722	847.361	1.361	3.000	848.662	-2.00	3.500	848.652	-2.00	4.438	848.184
-4.438	848.099	-3.500	848.568	-2.00	-3.000	848.578	-2.00	313+0.000	848.638	847.447	1.190	3.000	848.578	-2.00	3.500	848.568	-2.00	4.438	848.099
-4.438	848.015	-3.500	848.483	-2.00	-3.000	848.493	-2.00	314+0.000	848.553	847.589	0.965	3.000	848.493	-2.00	3.500	848.483	-2.00	4.438	848.015
-4.438	847.930	-3.500	848.399	-2.00	-3.000	848.409	-2.00	315+0.000	848.469	847.693	0.776	3.000	848.409	-2.00	3.500	848.399	-2.00	4.438	847.930
-4.438	847.846	-3.500	848.314	-2.00	-3.000	848.324	-2.00	316+0.000	848.384	847.686	0.698	3.000	848.324	-2.00	3.500	848.314	-2.00	4.438	847.846
-4.438	847.761	-3.500	848.230	-2.00	-3.000	848.240	-2.00	317+0.000	848.300	847.647	0.653	3.000	848.240	-2.00	3.500	848.230	-2.00	4.438	847.761
-4.438	847.668	-3.500	848.137	-2.00	-3.000	848.147	-2.00	318+0.000	848.207	847.607	0.600	3.000	848.147	-2.00	3.500	848.137	-2.00	4.438	847.668
-4.438	847.520	-3.500	847.988	-2.00	-3.000	847.998	-2.00	319+0.000	848.058	847.527	0.532	3.000	847.998	-2.00	3.500	847.988	-2.00	4.438	847.520
-4.438	847.307	-3.500	847.775	-2.00	-3.000	847.785	-2.00	320+0.000	847.845	847.409	0.437	3.000	847.785	-2.00	3.500	847.775	-2.00	4.438	847.307
-4.438	847.029	-3.500	847.498	-2.00	-3.000	847.508	-2.00	321+0.000	847.568	847.194	0.374	3.000	847.508	-2.00	3.500	847.498	-2.00	4.438	847.029
-4.438	846.688	-3.500	847.157	-2.00	-3.000	847.167	-2.00	322+0.000	847.227	846.934	0.293	3.000	847.167	-2.00	3.500	847.157	-2.00	4.438	846.688
-4.438	846.290	-3.500	846.759	-2.00	-3.000	846.769	-2.00	323+0.000	846.829	846.643	0.186	3.000	846.769	-2.00	3.500	846.759	-2.00	4.438	846.290
-4.438	845.884	-3.500	846.353	-2.00	-3.000	846.363	-2.00	324+0.000	846.423	846.246	0.177	3.000	846.363	-2.00	3.500	846.353	-2.00	4.438	845.884
-4.438	845.478	-3.500	845.947	-2.00	-3.000	845.957	-2.00	325+0.000	846.017	845.751	0.266	3.000	845.957	-2.00	3.500	845.947	-2.00	4.438	845.478
-4.438	845.073	-3.500	845.541	-2.00	-3.000	845.551	-2.00	326+0.000	845.611	845.243	0.369	3.000	845.551	-2.00	3.500	845.541	-2.00	4.438	845.073
-4.438	844.667	-3.500	845.135	-2.00	-3.000	845.145	-2.00	327+0.000	845.205	844.748	0.457	3.000	845.145	-2.00	3.500	845.135	-2.00	4.438	844.667

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	844.261	-3.500	844.730	-2.00	-3.000	844.740	-2.00	328+0.000	844.800	844.274	0.525	3.000	844.740	-2.00	3.500	844.730	-2.00	4.438	844.261
-4.438	843.855	-3.500	844.324	-2.00	-3.000	844.334	-2.00	329+0.000	844.394	843.746	0.648	3.000	844.334	-2.00	3.500	844.324	-2.00	4.438	843.855
-4.438	843.449	-3.500	843.918	-2.00	-3.000	843.928	-2.00	330+0.000	843.988	843.186	0.802	3.000	843.928	-2.00	3.500	843.918	-2.00	4.438	843.449
-4.438	843.043	-3.500	843.512	-2.00	-3.000	843.522	-2.00	331+0.000	843.582	842.703	0.880	3.000	843.522	-2.00	3.500	843.512	-2.00	4.438	843.043
-4.438	842.638	-3.500	843.106	-2.00	-3.000	843.116	-2.00	332+0.000	843.176	842.185	0.992	3.000	843.116	-2.00	3.500	843.106	-2.00	4.438	842.638
-4.438	842.232	-3.500	842.700	-2.00	-3.000	842.710	-2.00	333+0.000	842.770	841.768	1.002	3.000	842.710	-2.00	3.500	842.700	-2.00	4.438	842.232
-4.438	841.826	-3.500	842.295	-2.00	-3.000	842.305	-2.00	334+0.000	842.365	841.403	0.962	3.000	842.305	-2.00	3.500	842.295	-2.00	4.438	841.826
-4.438	841.420	-3.500	841.889	-2.00	-3.000	841.899	-2.00	335+0.000	841.959	841.103	0.856	3.000	841.899	-2.00	3.500	841.889	-2.00	4.438	841.420
-4.438	841.014	-3.500	841.483	-2.00	-3.000	841.493	-2.00	336+0.000	841.553	840.824	0.729	3.000	841.493	-2.00	3.500	841.483	-2.00	4.438	841.014
-4.438	840.608	-3.500	841.077	-2.00	-3.000	841.087	-2.00	337+0.000	841.147	840.602	0.545	3.000	841.087	-2.00	3.500	841.077	-2.00	4.438	840.608
-4.438	840.203	-3.500	840.671	-2.00	-3.000	840.681	-2.00	338+0.000	840.741	840.390	0.352	3.000	840.681	-2.00	3.500	840.671	-2.00	4.438	840.203
-4.438	839.797	-3.500	840.265	-2.00	-3.000	840.275	-2.00	339+0.000	840.335	840.171	0.164	3.000	840.275	-2.00	3.500	840.265	-2.00	4.438	839.797
-4.438	839.391	-3.500	839.860	-2.00	-3.000	839.870	-2.00	340+0.000	839.930	839.908	0.021	3.000	839.870	-2.00	3.500	839.860	-2.00	4.438	839.391
-4.438	838.985	-3.500	839.454	-2.00	-3.000	839.464	-2.00	341+0.000	839.524	839.610	-0.086	3.000	839.464	-2.00	3.500	839.454	-2.00	4.438	838.985
-4.438	838.579	-3.500	839.048	-2.00	-3.000	839.058	-2.00	342+0.000	839.118	839.264	-0.146	3.000	839.058	-2.00	3.500	839.048	-2.00	4.438	838.579
-4.438	838.173	-3.500	838.642	-2.00	-3.000	838.652	-2.00	343+0.000	838.712	838.894	-0.182	3.000	838.652	-2.00	3.500	838.642	-2.00	4.438	838.173
-4.438	837.768	-3.500	838.236	-2.00	-3.000	838.246	-2.00	344+0.000	838.306	838.542	-0.236	3.000	838.246	-2.00	3.500	838.236	-2.00	4.438	837.768
-4.438	837.362	-3.500	837.831	-2.00	-3.000	837.841	-2.00	345+0.000	837.901	838.157	-0.256	3.000	837.841	-2.00	3.500	837.831	-2.00	4.438	837.362
-4.438	836.956	-3.500	837.425	-2.00	-3.000	837.435	-2.00	346+0.000	837.495	837.812	-0.317	3.000	837.435	-2.00	3.500	837.425	-2.00	4.438	836.956
-4.438	836.550	-3.500	837.019	-2.00	-3.000	837.029	-2.00	347+0.000	837.089	837.367	-0.278	3.000	837.029	-2.00	3.500	837.019	-2.00	4.438	836.550
-4.438	836.144	-3.500	836.613	-2.00	-3.000	836.623	-2.00	348+0.000	836.683	836.884	-0.201	3.000	836.623	-2.00	3.500	836.613	-2.00	4.438	836.144
-4.438	835.738	-3.500	836.207	-2.00	-3.000	836.217	-2.00	349+0.000	836.277	836.459	-0.182	3.000	836.217	-2.00	3.500	836.207	-2.00	4.438	835.738
-4.438	835.333	-3.500	835.801	-2.00	-3.000	835.811	-2.00	350+0.000	835.871	836.001	-0.129	3.000	835.811	-2.00	3.500	835.801	-2.00	4.438	835.333
-4.438	834.927	-3.500	835.396	-2.00	-3.000	835.406	-2.00	351+0.000	835.466	835.511	-0.045	3.000	835.406	-2.00	3.500	835.396	-2.00	4.438	834.927
-4.438	834.521	-3.500	834.990	-2.00	-3.000	835.000	-2.00	352+0.000	835.060	835.018	0.041	3.000	835.000	-2.00	3.500	834.990	-2.00	4.438	834.521
-4.438	834.115	-3.500	834.584	-2.00	-3.000	834.594	-2.00	353+0.000	834.654	834.492	0.162	3.000	834.594	-2.00	3.500	834.584	-2.00	4.438	834.115
-4.438	833.709	-3.500	834.178	-2.00	-3.000	834.188	-2.00	354+0.000	834.248	833.963	0.285	3.000	834.188	-2.00	3.500	834.178	-2.00	4.438	833.709
-4.438	833.057	-3.500	833.526	-2.00	-3.000	833.536	-2.00	355+0.000	833.596	833.444	0.152	3.000	833.536	-2.00	3.500	833.526	-2.00	4.438	833.057
-4.438	832.404	-3.500	832.873	-2.00	-3.000	832.883	-2.00	356+0.000	832.943	832.890	0.053	3.000	832.883	-2.00	3.500	832.873	-2.00	4.438	832.404
-4.438	831.752	-3.500	832.221	-2.00	-3.000	832.231	-2.00	357+0.000	832.291	832.284	0.007	3.000	832.231	-2.00	3.500	832.221	-2.00	4.438	831.752
-4.438	831.099	-3.500	831.568	-2.00	-3.000	831.578	-2.00	358+0.000	831.638	831.603	0.035	3.000	831.578	-2.00	3.500	831.568	-2.00	4.438	831.099

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	830.447	-3.500	830.916	-2.00	-3.000	830.926	-2.00	359+0.000	830.986	830.883	0.103	3.000	830.926	-2.00	3.500	830.916	-2.00	4.438	830.447
-4.438	829.794	-3.500	830.263	-2.00	-3.000	830.273	-2.00	360+0.000	830.333	830.202	0.131	3.000	830.273	-2.00	3.500	830.263	-2.00	4.438	829.794
-4.438	829.142	-3.500	829.611	-2.00	-3.000	829.621	-2.00	361+0.000	829.681	829.505	0.175	3.000	829.621	-2.00	3.500	829.611	-2.00	4.438	829.142
-4.438	828.656	-3.500	829.125	-2.00	-3.000	829.135	-2.00	362+0.000	829.195	828.839	0.355	3.000	829.135	-2.00	3.500	829.125	-2.00	4.438	828.656
-4.438	828.170	-3.500	828.638	-2.00	-3.000	828.648	-2.00	363+0.000	828.708	828.229	0.480	3.000	828.648	-2.00	3.500	828.638	-2.00	4.438	828.170
-4.438	827.683	-3.500	828.152	-2.00	-3.000	828.162	-2.00	364+0.000	828.222	827.628	0.594	3.000	828.162	-2.00	3.500	828.152	-2.00	4.438	827.683
-4.438	827.197	-3.500	827.666	-2.00	-3.000	827.676	-2.00	365+0.000	827.736	827.019	0.717	3.000	827.676	-2.00	3.500	827.666	-2.00	4.438	827.197
-4.438	826.711	-3.500	827.180	-2.00	-3.000	827.190	-2.00	366+0.000	827.250	826.407	0.843	3.000	827.190	-2.00	3.500	827.180	-2.00	4.438	826.711
-4.438	826.225	-3.500	826.694	-2.00	-3.000	826.704	-2.00	367+0.000	826.764	825.705	1.059	3.000	826.704	-2.00	3.500	826.694	-2.00	4.438	826.225
-4.438	825.739	-3.500	826.207	-2.00	-3.000	826.217	-2.00	368+0.000	826.277	825.012	1.266	3.000	826.217	-2.00	3.500	826.207	-2.00	4.438	825.739
-4.438	825.253	-3.500	825.721	-2.00	-3.000	825.731	-2.00	369+0.000	825.791	824.292	1.500	3.000	825.731	-2.00	3.500	825.721	-2.00	4.438	825.253
-4.438	824.766	-3.500	825.235	-2.00	-3.000	825.245	-2.00	370+0.000	825.305	823.722	1.583	3.000	825.245	-2.00	3.500	825.235	-2.00	4.438	824.766
-4.438	824.280	-3.500	824.749	-2.00	-3.000	824.759	-2.00	371+0.000	824.819	823.128	1.691	3.000	824.759	-2.00	3.500	824.749	-2.00	4.438	824.280
-4.438	823.794	-3.500	824.263	-2.00	-3.000	824.273	-2.00	372+0.000	824.333	822.593	1.740	3.000	824.273	-2.00	3.500	824.263	-2.00	4.438	823.794
-4.438	823.308	-3.500	823.777	-2.00	-3.000	823.787	-2.00	373+0.000	823.847	822.070	1.776	3.000	823.787	-2.00	3.500	823.777	-2.00	4.438	823.308
-4.438	822.822	-3.500	823.290	-2.00	-3.000	823.300	-2.00	374+0.000	823.360	821.591	1.769	3.000	823.300	-2.00	3.500	823.290	-2.00	4.438	822.822
-4.438	822.335	-3.500	822.804	-2.00	-3.000	822.814	-2.00	375+0.000	822.874	821.110	1.764	3.000	822.814	-2.00	3.500	822.804	-2.00	4.438	822.335
-4.438	821.849	-3.500	822.318	-2.00	-3.000	822.328	-2.00	376+0.000	822.388	820.629	1.759	3.000	822.328	-2.00	3.500	822.318	-2.00	4.438	821.849
-4.438	821.363	-3.500	821.832	-2.00	-3.000	821.842	-2.00	377+0.000	821.902	820.181	1.721	3.000	821.842	-2.00	3.500	821.832	-2.00	4.438	821.363
-4.438	820.877	-3.500	821.346	-2.00	-3.000	821.356	-2.00	378+0.000	821.416	819.759	1.657	3.000	821.356	-2.00	3.500	821.346	-2.00	4.438	820.877
-4.438	820.391	-3.500	820.860	-2.00	-3.000	820.870	-2.00	379+0.000	820.930	819.365	1.564	3.000	820.870	-2.00	3.500	820.860	-2.00	4.438	820.391
-4.438	819.905	-3.500	820.373	-2.00	-3.000	820.383	-2.00	380+0.000	820.443	818.925	1.519	3.000	820.383	-2.00	3.500	820.373	-2.00	4.438	819.905
-4.438	819.418	-3.500	819.887	-2.00	-3.000	819.897	-2.00	381+0.000	819.957	818.517	1.440	3.000	819.897	-2.00	3.500	819.887	-2.00	4.438	819.418
-4.438	818.932	-3.500	819.401	-2.00	-3.000	819.411	-2.00	382+0.000	819.471	818.109	1.362	3.000	819.411	-2.00	3.500	819.401	-2.00	4.438	818.932
-4.438	818.446	-3.500	818.915	-2.00	-3.000	818.925	-2.00	383+0.000	818.985	817.800	1.185	3.000	818.925	-2.00	3.500	818.915	-2.00	4.438	818.446
-4.438	818.203	-3.500	818.672	-2.00	-3.000	818.682	-2.00	383+10.000	818.742	817.648	1.094	3.000	818.682	-2.00	3.500	818.672	-2.00	4.438	818.203
-4.438	817.960	-3.500	818.429	-2.00	-3.000	818.439	-2.00	384+0.000	818.499	817.492	1.007	3.000	818.439	-2.00	3.500	818.429	-2.00	4.438	817.960
-4.438	817.474	-3.500	817.942	-2.00	-3.000	817.952	-2.00	385+0.000	818.012	817.112	0.901	3.000	817.952	-2.00	3.500	817.942	-2.00	4.438	817.474
-4.438	816.988	-3.500	817.456	-2.00	-3.000	817.466	-2.00	386+0.000	817.526	816.688	0.838	3.000	817.466	-2.00	3.500	817.456	-2.00	4.438	816.988
-4.438	816.501	-3.500	816.970	-2.00	-3.000	816.980	-2.00	387+0.000	817.040	816.288	0.752	3.000	816.980	-2.00	3.500	816.970	-2.00	4.438	816.501
-4.438	816.015	-3.500	816.484	-2.00	-3.000	816.494	-2.00	388+0.000	816.554	815.797	0.757	3.000	816.494	-2.00	3.500	816.484	-2.00	4.438	816.015

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	815.529	-3.500	815.998	-2.00	-3.000	816.008	-2.00	389+0.000	816.068	815.260	0.808	3.000	816.008	-2.00	3.500	815.998	-2.00	4.438	815.529
-4.438	815.043	-3.500	815.512	-2.00	-3.000	815.522	-2.00	390+0.000	815.582	814.995	0.587	3.000	815.522	-2.00	3.500	815.512	-2.00	4.438	815.043
-4.438	814.557	-3.500	815.025	-2.00	-3.000	815.035	-2.00	391+0.000	815.095	814.671	0.425	3.000	815.035	-2.00	3.500	815.025	-2.00	4.438	814.557
-4.438	814.070	-3.500	814.539	-2.00	-3.000	814.549	-2.00	392+0.000	814.609	814.179	0.430	3.000	814.549	-2.00	3.500	814.539	-2.00	4.438	814.070
-4.438	813.584	-3.500	814.053	-2.00	-3.000	814.063	-2.00	393+0.000	814.123	813.321	0.803	3.000	814.063	-2.00	3.500	814.053	-2.00	4.438	813.584
-4.438	813.098	-3.500	813.567	-2.00	-3.000	813.577	-2.00	394+0.000	813.637	812.725	0.912	3.000	813.577	-2.00	3.500	813.567	-2.00	4.438	813.098
-4.438	812.612	-3.500	813.081	-2.00	-3.000	813.091	-2.00	395+0.000	813.151	812.170	0.981	3.000	813.091	-2.00	3.500	813.081	-2.00	4.438	812.612
-4.438	812.126	-3.500	812.595	-2.00	-3.000	812.605	-2.00	396+0.000	812.665	811.567	1.098	3.000	812.605	-2.00	3.500	812.595	-2.00	4.438	812.126
-4.438	811.640	-3.500	812.108	-2.00	-3.000	812.118	-2.00	397+0.000	812.178	811.013	1.165	3.000	812.118	-2.00	3.500	812.108	-2.00	4.438	811.640
-4.438	811.153	-3.500	811.622	-2.00	-3.000	811.632	-2.00	398+0.000	811.692	810.516	1.176	3.000	811.632	-2.00	3.500	811.622	-2.00	4.438	811.153
-4.438	810.662	-3.500	811.130	-2.00	-3.000	811.140	-2.00	399+0.000	811.200	810.031	1.169	3.000	811.140	-2.00	3.500	811.130	-2.00	4.438	810.662
-4.438	810.130	-3.500	810.599	-2.00	-3.000	810.609	-2.00	400+0.000	810.669	809.545	1.123	3.000	810.609	-2.00	3.500	810.599	-2.00	4.438	810.130
-4.438	809.553	-3.500	810.022	-2.00	-3.000	810.032	-2.00	401+0.000	810.092	808.979	1.113	3.000	810.032	-2.00	3.500	810.022	-2.00	4.438	809.553
-4.438	808.931	-3.500	809.399	-2.00	-3.000	809.409	-2.00	402+0.000	809.469	808.312	1.158	3.000	809.409	-2.00	3.500	809.399	-2.00	4.438	808.931
-4.438	808.263	-3.500	808.732	-2.00	-3.000	808.742	-2.00	403+0.000	808.802	807.677	1.124	3.000	808.742	-2.00	3.500	808.732	-2.00	4.438	808.263
-4.438	807.555	-3.500	808.024	-2.00	-3.000	808.034	-2.00	404+0.000	808.094	807.156	0.938	3.000	808.034	-2.00	3.500	808.024	-2.00	4.438	807.555
-4.438	806.842	-3.500	807.311	-2.00	-3.000	807.321	-2.00	405+0.000	807.381	806.651	0.730	3.000	807.321	-2.00	3.500	807.311	-2.00	4.438	806.842
-4.438	806.129	-3.500	806.598	-2.00	-3.000	806.608	-2.00	406+0.000	806.668	805.998	0.669	3.000	806.608	-2.00	3.500	806.598	-2.00	4.438	806.129
-4.438	805.416	-3.500	805.884	-2.00	-3.000	805.894	-2.00	407+0.000	805.954	805.401	0.554	3.000	805.894	-2.00	3.500	805.884	-2.00	4.438	805.416
-4.438	805.059	-3.500	805.528	-2.00	-3.000	805.538	-2.00	407+10.000	805.598	805.077	0.521	3.000	805.538	-2.00	3.500	805.528	-2.00	4.438	805.059
-4.438	804.702	-3.500	805.171	-2.00	-3.000	805.181	-2.00	408+0.000	805.241	804.840	0.401	3.000	805.181	-2.00	3.500	805.171	-2.00	4.438	804.702
-4.438	804.346	-3.500	804.815	-2.00	-3.000	804.825	-2.00	408+10.000	804.885	804.528	0.357	3.000	804.825	-2.00	3.500	804.815	-2.00	4.438	804.346
-4.438	803.989	-3.500	804.458	-2.00	-3.000	804.468	-2.00	409+0.000	804.528	804.285	0.243	3.000	804.468	-2.00	3.500	804.458	-2.00	4.438	803.989
-4.438	803.276	-3.500	803.745	-2.00	-3.000	803.755	-2.00	410+0.000	803.815	803.773	0.042	3.000	803.755	-2.00	3.500	803.745	-2.00	4.438	803.276
-4.438	802.563	-3.500	803.032	-2.00	-3.000	803.042	-2.00	411+0.000	803.102	803.209	-0.107	3.000	803.042	-2.00	3.500	803.032	-2.00	4.438	802.563
-4.438	801.850	-3.500	802.318	-2.00	-3.000	802.328	-2.00	412+0.000	802.388	802.386	0.003	3.000	802.328	-2.00	3.500	802.318	-2.00	4.438	801.850
-4.438	801.136	-3.500	801.605	-2.00	-3.000	801.615	-2.00	413+0.000	801.675	801.242	0.433	3.000	801.615	-2.00	3.500	801.605	-2.00	4.438	801.136
-4.438	800.423	-3.500	800.892	-2.00	-3.000	800.902	-2.00	414+0.000	800.962	800.352	0.610	3.000	800.902	-2.00	3.500	800.892	-2.00	4.438	800.423
-4.438	799.710	-3.500	800.179	-2.00	-3.000	800.189	-2.00	415+0.000	800.249	799.445	0.804	3.000	800.189	-2.00	3.500	800.179	-2.00	4.438	799.710
-4.438	798.997	-3.500	799.466	-2.00	-3.000	799.476	-2.00	416+0.000	799.536	798.631	0.905	3.000	799.476	-2.00	3.500	799.466	-2.00	4.438	798.997
-4.438	798.284	-3.500	798.752	-2.00	-3.000	798.762	-2.00	417+0.000	798.822	797.913	0.909	3.000	798.762	-2.00	3.500	798.752	-2.00	4.438	798.284

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	797.570	-3.500	798.039	-2.00	-3.000	798.049	-2.00	418+0.000	798.109	797.204	0.905	3.000	798.049	-2.00	3.500	798.039	-2.00	4.438	797.570
-4.438	796.857	-3.500	797.326	-2.00	-3.000	797.336	-2.00	419+0.000	797.396	796.549	0.847	3.000	797.336	-2.00	3.500	797.326	-2.00	4.438	796.857
-4.438	796.144	-3.500	796.613	-2.00	-3.000	796.623	-2.00	420+0.000	796.683	795.889	0.793	3.000	796.623	-2.00	3.500	796.613	-2.00	4.438	796.144
-4.438	795.431	-3.500	795.900	-2.00	-3.000	795.910	-2.00	421+0.000	795.970	795.214	0.756	3.000	795.910	-2.00	3.500	795.900	-2.00	4.438	795.431
-4.438	794.718	-3.500	795.186	-2.00	-3.000	795.196	-2.00	422+0.000	795.256	794.531	0.725	3.000	795.196	-2.00	3.500	795.186	-2.00	4.438	794.718
-4.438	794.004	-3.500	794.473	-2.00	-3.000	794.483	-2.00	423+0.000	794.543	793.922	0.621	3.000	794.483	-2.00	3.500	794.473	-2.00	4.438	794.004
-4.438	793.291	-3.500	793.760	-2.00	-3.000	793.770	-2.00	424+0.000	793.830	793.204	0.626	3.000	793.770	-2.00	3.500	793.760	-2.00	4.438	793.291
-4.438	792.578	-3.500	793.047	-2.00	-3.000	793.057	-2.00	425+0.000	793.117	792.431	0.686	3.000	793.057	-2.00	3.500	793.047	-2.00	4.438	792.578
-4.438	791.865	-3.500	792.334	-2.00	-3.000	792.344	-2.00	426+0.000	792.404	791.579	0.825	3.000	792.344	-2.00	3.500	792.334	-2.00	4.438	791.865
-4.438	791.152	-3.500	791.620	-2.00	-3.000	791.630	-2.00	427+0.000	791.690	790.784	0.906	3.000	791.630	-2.00	3.500	791.620	-2.00	4.438	791.152
-4.438	790.438	-3.500	790.907	-2.00	-3.000	790.917	-2.00	428+0.000	790.977	789.971	1.006	3.000	790.917	-2.00	3.500	790.907	-2.00	4.438	790.438
-4.438	789.725	-3.500	790.194	-2.00	-3.000	790.204	-2.00	429+0.000	790.264	789.269	0.995	3.000	790.204	-2.00	3.500	790.194	-2.00	4.438	789.725
-4.438	789.012	-3.500	789.481	-2.00	-3.000	789.491	-2.00	430+0.000	789.551	788.665	0.886	3.000	789.491	-2.00	3.500	789.481	-2.00	4.438	789.012
-4.438	788.299	-3.500	788.768	-2.00	-3.000	788.778	-2.00	431+0.000	788.838	788.141	0.696	3.000	788.778	-2.00	3.500	788.768	-2.00	4.438	788.299
-4.438	787.586	-3.500	788.054	-2.00	-3.000	788.064	-2.00	432+0.000	788.124	787.395	0.729	3.000	788.064	-2.00	3.500	788.054	-2.00	4.438	787.586
-4.438	786.872	-3.500	787.341	-2.00	-3.000	787.351	-2.00	433+0.000	787.411	786.687	0.724	3.000	787.351	-2.00	3.500	787.341	-2.00	4.438	786.872
-4.438	786.159	-3.500	786.628	-2.00	-3.000	786.638	-2.00	434+0.000	786.698	786.034	0.664	3.000	786.638	-2.00	3.500	786.628	-2.00	4.438	786.159
-4.438	785.446	-3.500	785.915	-2.00	-3.000	785.925	-2.00	435+0.000	785.985	785.409	0.576	3.000	785.925	-2.00	3.500	785.915	-2.00	4.438	785.446
-4.438	784.733	-3.500	785.202	-2.00	-3.000	785.212	-2.00	436+0.000	785.272	784.590	0.681	3.000	785.212	-2.00	3.500	785.202	-2.00	4.438	784.733
-4.438	784.020	-3.500	784.488	-2.00	-3.000	784.498	-2.00	437+0.000	784.558	783.855	0.703	3.000	784.498	-2.00	3.500	784.488	-2.00	4.438	784.020
-4.438	783.306	-3.500	783.775	-2.00	-3.000	783.785	-2.00	438+0.000	783.845	783.316	0.529	3.000	783.785	-2.00	3.500	783.775	-2.00	4.438	783.306
-4.438	782.593	-3.500	783.062	-2.00	-3.000	783.072	-2.00	439+0.000	783.132	782.865	0.267	3.000	783.072	-2.00	3.500	783.062	-2.00	4.438	782.593
-4.438	781.880	-3.500	782.349	-2.00	-3.000	782.359	-2.00	440+0.000	782.419	782.552	-0.134	3.000	782.359	-2.00	3.500	782.349	-2.00	4.438	781.880
-4.438	781.167	-3.500	781.636	-2.00	-3.000	781.646	-2.00	441+0.000	781.706	782.298	-0.592	3.000	781.646	-2.00	3.500	781.636	-2.00	4.438	781.167
-4.438	780.454	-3.500	780.922	-2.00	-3.000	780.932	-2.00	442+0.000	780.992	782.081	-1.088	3.000	780.932	-2.00	3.500	780.922	-2.00	4.438	780.454
-4.438	779.740	-3.500	780.209	-2.00	-3.000	780.219	-2.00	443+0.000	780.279	781.568	-1.289	3.000	780.219	-2.00	3.500	780.209	-2.00	4.438	779.740
-4.438	779.027	-3.500	779.496	-2.00	-3.000	779.506	-2.00	444+0.000	779.566	780.646	-1.080	3.000	779.506	-2.00	3.500	779.496	-2.00	4.438	779.027
-4.438	778.341	-3.500	778.810	-2.00	-3.000	778.820	-2.00	445+0.000	778.880	779.278	-0.398	3.000	778.820	-2.00	3.500	778.810	-2.00	4.438	778.341
-4.438	777.711	-3.500	778.179	-2.00	-3.000	778.189	-2.00	446+0.000	778.249	777.888	0.361	3.000	778.189	-2.00	3.500	778.179	-2.00	4.438	777.711
-4.438	777.135	-3.500	777.603	-2.00	-3.000	777.613	-2.00	447+0.000	777.673	776.511	1.163	3.000	777.613	-2.00	3.500	777.603	-2.00	4.438	777.135
-4.438	776.613	-3.500	777.082	-2.00	-3.000	777.092	-2.00	448+0.000	777.152	775.399	1.753	3.000	777.092	-2.00	3.500	777.082	-2.00	4.438	776.613

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	776.147	-3.500	776.616	-2.00	-3.000	776.626	-2.00	449+0.000	776.686	774.707	1.979	3.000	776.626	-2.00	3.500	776.616	-2.00	4.438	776.147
-4.438	775.736	-3.500	776.205	-2.00	-3.000	776.215	-2.00	450+0.000	776.275	774.245	2.030	3.000	776.215	-2.00	3.500	776.205	-2.00	4.438	775.736
-4.438	775.379	-3.500	775.848	-2.00	-3.000	775.858	-2.00	451+0.000	775.918	773.929	1.989	3.000	775.858	-2.00	3.500	775.848	-2.00	4.438	775.379
-4.438	775.078	-3.500	775.547	-2.00	-3.000	775.557	-2.00	452+0.000	775.617	773.828	1.789	3.000	775.557	-2.00	3.500	775.547	-2.00	4.438	775.078
-4.438	774.831	-3.500	775.300	-2.00	-3.000	775.310	-2.00	453+0.000	775.370	773.795	1.575	3.000	775.310	-2.00	3.500	775.300	-2.00	4.438	774.831
-4.438	774.639	-3.500	775.108	-2.00	-3.000	775.118	-2.00	454+0.000	775.178	773.884	1.294	3.000	775.118	-2.00	3.500	775.108	-2.00	4.438	774.639
-4.438	774.475	-3.500	774.944	-2.00	-3.000	774.954	-2.00	455+0.000	775.014	774.076	0.938	3.000	774.954	-2.00	3.500	774.944	-2.00	4.438	774.475
-4.438	774.310	-3.500	774.779	-2.00	-3.000	774.789	-2.00	456+0.000	774.849	774.377	0.472	3.000	774.789	-2.00	3.500	774.779	-2.00	4.438	774.310
-4.438	774.146	-3.500	774.615	-2.00	-3.000	774.625	-2.00	457+0.000	774.685	774.560	0.125	3.000	774.625	-2.00	3.500	774.615	-2.00	4.438	774.146
-4.438	773.982	-3.500	774.450	-2.00	-3.000	774.460	-2.00	458+0.000	774.520	774.609	-0.089	3.000	774.460	-2.00	3.500	774.450	-2.00	4.438	773.982
-4.438	773.817	-3.500	774.286	-2.00	-3.000	774.296	-2.00	459+0.000	774.356	774.379	-0.023	3.000	774.296	-2.00	3.500	774.286	-2.00	4.438	773.817
-4.438	773.653	-3.500	774.122	-2.00	-3.000	774.132	-2.00	460+0.000	774.192	773.875	0.317	3.000	774.132	-2.00	3.500	774.122	-2.00	4.438	773.653
-4.438	773.054	-3.500	773.523	-2.00	-3.000	773.533	-2.00	461+0.000	773.593	773.506	0.086	3.000	773.533	-2.00	3.500	773.523	-2.00	4.438	773.054
-4.438	772.455	-3.500	772.924	-2.00	-3.000	772.934	-2.00	462+0.000	772.994	773.172	-0.178	3.000	772.934	-2.00	3.500	772.924	-2.00	4.438	772.455
-4.438	771.856	-3.500	772.325	-2.00	-3.000	772.335	-2.00	463+0.000	772.395	772.825	-0.430	3.000	772.335	-2.00	3.500	772.325	-2.00	4.438	771.856
-4.438	771.258	-3.500	771.726	-2.00	-3.000	771.736	-2.00	464+0.000	771.796	772.480	-0.683	3.000	771.736	-2.00	3.500	771.726	-2.00	4.438	771.258
-4.438	770.958	-3.500	771.427	-2.00	-3.000	771.437	-2.00	464+10.000	771.497	772.310	-0.813	3.000	771.437	-2.00	3.500	771.427	-2.00	4.438	770.958
-4.438	770.659	-3.500	771.128	-2.00	-3.000	771.138	-2.00	465+0.000	771.198	772.100	-0.902	3.000	771.138	-2.00	3.500	771.128	-2.00	4.438	770.659
-4.438	770.359	-3.500	770.828	-2.00	-3.000	770.838	-2.00	465+10.000	770.898	771.890	-0.992	3.000	770.838	-2.00	3.500	770.828	-2.00	4.438	770.359
-4.438	770.060	-3.500	770.529	-2.00	-3.000	770.539	-2.00	466+0.000	770.599	770.449	0.150	3.000	770.539	-2.00	3.500	770.529	-2.00	4.438	770.060
-4.438	769.761	-3.500	770.229	-2.00	-3.000	770.239	-2.00	466+10.000	770.299	769.204	1.095	3.000	770.239	-2.00	3.500	770.229	-2.00	4.438	769.761
-4.438	769.461	-3.500	769.930	-2.00	-3.000	769.940	-2.00	467+0.000	770.000	769.097	0.903	3.000	769.940	-2.00	3.500	769.930	-2.00	4.438	769.461
-4.438	768.848	-3.500	769.317	-2.00	-3.000	769.327	-2.00	468+0.000	769.387	768.746	0.640	3.000	769.327	-2.00	3.500	769.317	-2.00	4.438	768.848
-4.438	768.235	-3.500	768.703	-2.00	-3.000	768.713	-2.00	469+0.000	768.773	768.321	0.452	3.000	768.713	-2.00	3.500	768.703	-2.00	4.438	768.235
-4.438	767.621	-3.500	768.090	-2.00	-3.000	768.100	-2.00	470+0.000	768.160	767.612	0.548	3.000	768.100	-2.00	3.500	768.090	-2.00	4.438	767.621
-4.438	767.008	-3.500	767.477	-2.00	-3.000	767.487	-2.00	471+0.000	767.547	766.805	0.741	3.000	767.487	-2.00	3.500	767.477	-2.00	4.438	767.008
-4.438	766.394	-3.500	766.863	-2.00	-3.000	766.873	-2.00	472+0.000	766.933	766.127	0.806	3.000	766.873	-2.00	3.500	766.863	-2.00	4.438	766.394
-4.438	765.781	-3.500	766.250	-2.00	-3.000	766.260	-2.00	473+0.000	766.320	765.301	1.019	3.000	766.260	-2.00	3.500	766.250	-2.00	4.438	765.781
-4.438	765.168	-3.500	765.636	-2.00	-3.000	765.646	-2.00	474+0.000	765.706	764.548	1.158	3.000	765.646	-2.00	3.500	765.636	-2.00	4.438	765.168
-4.438	764.554	-3.500	765.023	-2.00	-3.000	765.033	-2.00	475+0.000	765.093	763.861	1.232	3.000	765.033	-2.00	3.500	765.023	-2.00	4.438	764.554
-4.438	763.948	-3.500	764.417	-2.00	-3.000	764.427	-2.00	476+0.000	764.487	763.440	1.046	3.000	764.427	-2.00	3.500	764.417	-2.00	4.438	763.948

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	763.391	-3.500	763.860	-2.00	-3.000	763.870	-2.00	477+0.000	763.930	762.993	0.936	3.000	763.870	-2.00	3.500	763.860	-2.00	4.438	763.391
-4.438	762.891	-3.500	763.360	-2.00	-3.000	763.370	-2.00	478+0.000	763.430	762.598	0.831	3.000	763.370	-2.00	3.500	763.360	-2.00	4.438	762.891
-4.438	762.447	-3.500	762.916	-2.00	-3.000	762.926	-2.00	479+0.000	762.986	762.087	0.898	3.000	762.926	-2.00	3.500	762.916	-2.00	4.438	762.447
-4.438	762.060	-3.500	762.528	-2.00	-3.000	762.538	-2.00	480+0.000	762.598	761.604	0.994	3.000	762.538	-2.00	3.500	762.528	-2.00	4.438	762.060
-4.438	761.722	-3.500	762.191	-2.00	-3.000	762.201	-2.00	481+0.000	762.261	761.102	1.159	3.000	762.201	-2.00	3.500	762.191	-2.00	4.438	761.722
-4.438	761.391	-3.500	761.860	-2.00	-3.000	761.870	-2.00	482+0.000	761.930	760.615	1.314	3.000	761.870	-2.00	3.500	761.860	-2.00	4.438	761.391
-4.438	761.060	-3.500	761.529	-2.00	-3.000	761.539	-2.00	483+0.000	761.599	760.563	1.036	3.000	761.539	-2.00	3.500	761.529	-2.00	4.438	761.060
-4.438	761.315	-3.500	761.784	-2.00	-3.000	761.794	-2.00	484+0.000	761.854	760.518	1.336	3.000	761.794	-2.00	3.500	761.784	-2.00	4.438	761.315
-4.438	761.570	-3.500	762.038	-2.00	-3.000	762.048	-2.00	485+0.000	762.108	760.472	1.636	3.000	762.048	-2.00	3.500	762.038	-2.00	4.438	761.570
-4.438	761.824	-3.500	762.293	-2.00	-3.000	762.303	-2.00	486+0.000	762.363	762.036	0.327	3.000	762.303	-2.00	3.500	762.293	-2.00	4.438	761.824
-4.438	761.752	-3.500	762.221	-2.00	-3.000	762.231	-2.00	487+0.000	762.291	762.935	-0.645	3.000	762.231	-2.00	3.500	762.221	-2.00	4.438	761.752
-4.438	761.679	-3.500	762.148	-2.00	-3.000	762.158	-2.00	488+0.000	762.218	762.901	-0.683	3.000	762.158	-2.00	3.500	762.148	-2.00	4.438	761.679
-4.438	761.607	-3.500	762.075	-2.00	-3.000	762.085	-2.00	489+0.000	762.145	762.854	-0.709	3.000	762.085	-2.00	3.500	762.075	-2.00	4.438	761.607
-4.438	761.534	-3.500	762.003	-2.00	-3.000	762.013	-2.00	490+0.000	762.073	762.625	-0.553	3.000	762.013	-2.00	3.500	762.003	-2.00	4.438	761.534
-4.438	761.498	-3.500	761.966	-2.00	-3.000	761.976	-2.00	490+10.000	762.036	762.258	-0.221	3.000	761.976	-2.00	3.500	761.966	-2.00	4.438	761.498
-4.438	761.461	-3.500	761.930	-2.00	-3.000	761.940	-2.00	491+0.000	762.000	761.881	0.119	3.000	761.940	-2.00	3.500	761.930	-2.00	4.438	761.461
-4.438	761.220	-3.500	761.689	-2.00	-3.000	761.699	-2.00	491+10.000	761.759	761.427	0.332	3.000	761.699	-2.00	3.500	761.689	-2.00	4.438	761.220
-4.438	760.979	-3.500	761.448	-2.00	-3.000	761.458	-2.00	492+0.000	761.518	761.141	0.376	3.000	761.458	-2.00	3.500	761.448	-2.00	4.438	760.979
-4.438	760.738	-3.500	761.206	-2.00	-3.000	761.216	-2.00	492+10.000	761.276	760.686	0.590	3.000	761.216	-2.00	3.500	761.206	-2.00	4.438	760.738
-4.438	760.497	-3.500	760.965	-2.00	-3.000	760.975	-2.00	493+0.000	761.035	760.066	0.969	3.000	760.975	-2.00	3.500	760.965	-2.00	4.438	760.497
-4.438	760.014	-3.500	760.483	-2.00	-3.000	760.493	-2.00	494+0.000	760.553	759.281	1.272	3.000	760.493	-2.00	3.500	760.483	-2.00	4.438	760.014
-4.438	759.532	-3.500	760.001	-2.00	-3.000	760.011	-2.00	495+0.000	760.071	758.676	1.394	3.000	760.011	-2.00	3.500	760.001	-2.00	4.438	759.532
-4.438	759.050	-3.500	759.518	-2.00	-3.000	759.528	-2.00	496+0.000	759.588	758.253	1.336	3.000	759.528	-2.00	3.500	759.518	-2.00	4.438	759.050
-4.438	758.567	-3.500	759.036	-2.00	-3.000	759.046	-2.00	497+0.000	759.106	757.952	1.154	3.000	759.046	-2.00	3.500	759.036	-2.00	4.438	758.567
-4.438	758.593	-3.500	759.062	-2.00	-3.000	759.072	-2.00	498+0.000	759.132	757.741	1.391	3.000	759.072	-2.00	3.500	759.062	-2.00	4.438	758.593
-4.438	758.619	-3.500	759.088	-2.00	-3.000	759.098	-2.00	499+0.000	759.158	757.932	1.226	3.000	759.098	-2.00	3.500	759.088	-2.00	4.438	758.619
-4.438	758.645	-3.500	759.114	-2.00	-3.000	759.124	-2.00	500+0.000	759.184	758.290	0.894	3.000	759.124	-2.00	3.500	759.114	-2.00	4.438	758.645
-4.438	758.671	-3.500	759.140	-2.00	-3.000	759.150	-2.00	501+0.000	759.210	758.528	0.682	3.000	759.150	-2.00	3.500	759.140	-2.00	4.438	758.671
-4.438	758.697	-3.500	759.166	-2.00	-3.000	759.176	-2.00	502+0.000	759.236	758.747	0.489	3.000	759.176	-2.00	3.500	759.166	-2.00	4.438	758.697
-4.438	758.588	-3.500	759.057	-2.00	-3.000	759.067	-2.00	503+0.000	759.127	758.871	0.255	3.000	759.067	-2.00	3.500	759.057	-2.00	4.438	758.588
-4.438	758.534	-3.500	759.002	-2.00	-3.000	759.012	-2.00	503+10.000	759.072	759.041	0.032	3.000	759.012	-2.00	3.500	759.002	-2.00	4.438	758.534

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	758.479	-3.500	758.948	-2.00	-3.000	758.958	-2.00	504+0.000	759.018	759.453	-0.435	3.000	758.958	-2.00	3.500	758.948	-2.00	4.438	758.479
-4.438	758.424	-3.500	758.893	-2.00	-3.000	758.903	-2.00	504+10.000	758.963	759.511	-0.548	3.000	758.903	-2.00	3.500	758.893	-2.00	4.438	758.424
-4.438	758.370	-3.500	758.839	-2.00	-3.000	758.849	-2.00	505+0.000	758.909	759.442	-0.533	3.000	758.849	-2.00	3.500	758.839	-2.00	4.438	758.370
-4.438	758.261	-3.500	758.729	-2.00	-3.000	758.739	-2.00	506+0.000	758.799	759.210	-0.411	3.000	758.739	-2.00	3.500	758.729	-2.00	4.438	758.261
-4.438	758.151	-3.500	758.620	-2.00	-3.000	758.630	-2.00	507+0.000	758.690	758.860	-0.170	3.000	758.630	-2.00	3.500	758.620	-2.00	4.438	758.151
-4.438	758.042	-3.500	758.511	-2.00	-3.000	758.521	-2.00	508+0.000	758.581	758.437	0.144	3.000	758.521	-2.00	3.500	758.511	-2.00	4.438	758.042
-4.438	757.933	-3.500	758.402	-2.00	-3.000	758.412	-2.00	509+0.000	758.472	758.047	0.425	3.000	758.412	-2.00	3.500	758.402	-2.00	4.438	757.933
-4.438	757.824	-3.500	758.293	-2.00	-3.000	758.303	-2.00	510+0.000	758.363	757.722	0.641	3.000	758.303	-2.00	3.500	758.293	-2.00	4.438	757.824
-4.438	757.217	-3.500	757.686	-2.00	-3.000	757.696	-2.00	511+0.000	757.756	757.365	0.390	3.000	757.696	-2.00	3.500	757.686	-2.00	4.438	757.217
-4.438	756.610	-3.500	757.079	-2.00	-3.000	757.089	-2.00	512+0.000	757.149	756.988	0.160	3.000	757.089	-2.00	3.500	757.079	-2.00	4.438	756.610
-4.438	756.003	-3.500	756.471	-2.00	-3.000	756.481	-2.00	513+0.000	756.541	756.590	-0.048	3.000	756.481	-2.00	3.500	756.471	-2.00	4.438	756.003
-4.438	755.396	-3.500	755.864	-2.00	-3.000	755.874	-2.00	514+0.000	755.934	756.140	-0.205	3.000	755.874	-2.00	3.500	755.864	-2.00	4.438	755.396
-4.438	754.789	-3.500	755.257	-2.00	-3.000	755.267	-2.00	515+0.000	755.327	755.536	-0.209	3.000	755.267	-2.00	3.500	755.257	-2.00	4.438	754.789
-4.438	754.181	-3.500	754.650	-2.00	-3.000	754.660	-2.00	516+0.000	754.720	754.897	-0.177	3.000	754.660	-2.00	3.500	754.650	-2.00	4.438	754.181
-4.438	753.574	-3.500	754.043	-2.00	-3.000	754.053	-2.00	517+0.000	754.113	754.165	-0.052	3.000	754.053	-2.00	3.500	754.043	-2.00	4.438	753.574
-4.438	752.967	-3.500	753.436	-2.00	-3.000	753.446	-2.00	518+0.000	753.506	753.287	0.219	3.000	753.446	-2.00	3.500	753.436	-2.00	4.438	752.967
-4.438	752.360	-3.500	752.829	-2.00	-3.000	752.839	-2.00	519+0.000	752.899	752.481	0.418	3.000	752.839	-2.00	3.500	752.829	-2.00	4.438	752.360
-4.438	751.753	-3.500	752.222	-2.00	-3.000	752.232	-2.00	520+0.000	752.292	751.768	0.524	3.000	752.232	-2.00	3.500	752.222	-2.00	4.438	751.753
-4.438	751.146	-3.500	751.615	-2.00	-3.000	751.625	-2.00	521+0.000	751.685	751.094	0.591	3.000	751.625	-2.00	3.500	751.615	-2.00	4.438	751.146
-4.438	750.539	-3.500	751.008	-2.00	-3.000	751.018	-2.00	522+0.000	751.078	750.464	0.613	3.000	751.018	-2.00	3.500	751.008	-2.00	4.438	750.539
-4.438	749.932	-3.500	750.401	-2.00	-3.000	750.411	-2.00	523+0.000	750.471	749.857	0.614	3.000	750.411	-2.00	3.500	750.401	-2.00	4.438	749.932
-4.438	749.506	-3.500	749.975	-2.00	-3.000	749.985	-2.00	524+0.000	750.045	749.251	0.794	3.000	749.985	-2.00	3.500	749.975	-2.00	4.438	749.506
-4.438	749.081	-3.500	749.549	-2.00	-3.000	749.559	-2.00	525+0.000	749.619	748.620	0.999	3.000	749.559	-2.00	3.500	749.549	-2.00	4.438	749.081
-4.438	748.655	-3.500	749.124	-2.00	-3.000	749.134	-2.00	526+0.000	749.194	747.985	1.209	3.000	749.134	-2.00	3.500	749.124	-2.00	4.438	748.655
-4.438	748.229	-3.500	748.698	-2.00	-3.000	748.708	-2.00	527+0.000	748.768	747.430	1.338	3.000	748.708	-2.00	3.500	748.698	-2.00	4.438	748.229
-4.438	747.804	-3.500	748.272	-2.00	-3.000	748.282	-2.00	528+0.000	748.342	746.865	1.477	3.000	748.282	-2.00	3.500	748.272	-2.00	4.438	747.804
-4.438	747.591	-3.500	748.060	-2.00	-3.000	748.070	-2.00	528+10.000	748.130	746.565	1.564	3.000	748.070	-2.00	3.500	748.060	-2.00	4.438	747.591
-4.438	747.378	-3.500	747.847	-2.00	-3.000	747.857	-2.00	529+0.000	747.917	746.295	1.622	3.000	747.857	-2.00	3.500	747.847	-2.00	4.438	747.378
-4.438	746.952	-3.500	747.421	-2.00	-3.000	747.431	-2.00	530+0.000	747.491	745.756	1.735	3.000	747.431	-2.00	3.500	747.421	-2.00	4.438	746.952
-4.438	746.527	-3.500	746.995	-2.00	-3.000	747.005	-2.00	531+0.000	747.065	745.332	1.733	3.000	747.005	-2.00	3.500	746.995	-2.00	4.438	746.527
-4.438	746.101	-3.500	746.570	-2.00	-3.000	746.580	-2.00	532+0.000	746.640	744.986	1.653	3.000	746.580	-2.00	3.500	746.570	-2.00	4.438	746.101

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	745.675	-3.500	746.144	-2.00	-3.000	746.154	-2.00	533+0.000	746.214	744.760	1.455	3.000	746.154	-2.00	3.500	746.144	-2.00	4.438	745.675
-4.438	745.250	-3.500	745.718	-2.00	-3.000	745.728	-2.00	534+0.000	745.788	744.573	1.215	3.000	745.728	-2.00	3.500	745.718	-2.00	4.438	745.250
-4.438	744.824	-3.500	745.293	-2.00	-3.000	745.303	-2.00	535+0.000	745.363	744.444	0.919	3.000	745.303	-2.00	3.500	745.293	-2.00	4.438	744.824
-4.438	744.398	-3.500	744.867	-2.00	-3.000	744.877	-2.00	536+0.000	744.937	744.432	0.505	3.000	744.877	-2.00	3.500	744.867	-2.00	4.438	744.398
-4.438	743.973	-3.500	744.441	-2.00	-3.000	744.451	-2.00	537+0.000	744.511	744.352	0.160	3.000	744.451	-2.00	3.500	744.441	-2.00	4.438	743.973
-4.438	743.547	-3.500	744.016	-2.00	-3.000	744.026	-2.00	538+0.000	744.086	744.205	-0.119	3.000	744.026	-2.00	3.500	744.016	-2.00	4.438	743.547
-4.438	743.121	-3.500	743.590	-2.00	-3.000	743.600	-2.00	539+0.000	743.660	743.796	-0.135	3.000	743.600	-2.00	3.500	743.590	-2.00	4.438	743.121
-4.438	742.696	-3.500	743.165	-2.00	-3.000	743.175	-2.00	540+0.000	743.235	743.243	-0.008	3.000	743.175	-2.00	3.500	743.165	-2.00	4.438	742.696
-4.438	742.270	-3.500	742.739	-2.00	-3.000	742.749	-2.00	541+0.000	742.809	742.673	0.135	3.000	742.749	-2.00	3.500	742.739	-2.00	4.438	742.270
-4.438	741.844	-3.500	742.313	-2.00	-3.000	742.323	-2.00	542+0.000	742.383	742.097	0.286	3.000	742.323	-2.00	3.500	742.313	-2.00	4.438	741.844
-4.438	741.421	-3.500	741.890	-2.00	-3.000	741.900	-2.00	543+0.000	741.960	741.647	0.313	3.000	741.900	-2.00	3.500	741.890	-2.00	4.438	741.421
-4.438	740.998	-3.500	741.467	-2.00	-3.000	741.477	-2.00	544+0.000	741.537	741.220	0.317	3.000	741.477	-2.00	3.500	741.467	-2.00	4.438	740.998
-4.438	740.575	-3.500	741.043	-2.00	-3.000	741.053	-2.00	545+0.000	741.113	740.858	0.255	3.000	741.053	-2.00	3.500	741.043	-2.00	4.438	740.575
-4.438	740.151	-3.500	740.620	-2.00	-3.000	740.630	-2.00	546+0.000	740.690	740.503	0.187	3.000	740.630	-2.00	3.500	740.620	-2.00	4.438	740.151
-4.438	739.728	-3.500	740.197	-2.00	-3.000	740.207	-2.00	547+0.000	740.267	740.146	0.121	3.000	740.207	-2.00	3.500	740.197	-2.00	4.438	739.728
-4.438	739.305	-3.500	739.773	-2.00	-3.000	739.783	-2.00	548+0.000	739.843	739.794	0.049	3.000	739.783	-2.00	3.500	739.773	-2.00	4.438	739.305
-4.438	738.881	-3.500	739.350	-2.00	-3.000	739.360	-2.00	549+0.000	739.420	739.305	0.115	3.000	739.360	-2.00	3.500	739.350	-2.00	4.438	738.881
-4.438	738.458	-3.500	738.927	-2.00	-3.000	738.937	-2.00	550+0.000	738.997	738.799	0.197	3.000	738.937	-2.00	3.500	738.927	-2.00	4.438	738.458
-4.438	738.035	-3.500	738.504	-2.00	-3.000	738.514	-2.00	551+0.000	738.574	738.261	0.313	3.000	738.514	-2.00	3.500	738.504	-2.00	4.438	738.035
-4.438	737.612	-3.500	738.080	-2.00	-3.000	738.090	-2.00	552+0.000	738.150	737.743	0.407	3.000	738.090	-2.00	3.500	738.080	-2.00	4.438	737.612
-4.438	737.188	-3.500	737.657	-2.00	-3.000	737.667	-2.00	553+0.000	737.727	737.268	0.460	3.000	737.667	-2.00	3.500	737.657	-2.00	4.438	737.188
-4.438	736.765	-3.500	737.234	-2.00	-3.000	737.244	-2.00	554+0.000	737.304	736.829	0.475	3.000	737.244	-2.00	3.500	737.234	-2.00	4.438	736.765
-4.438	736.342	-3.500	736.810	-2.00	-3.000	736.820	-2.00	555+0.000	736.880	736.479	0.401	3.000	736.820	-2.00	3.500	736.810	-2.00	4.438	736.342
-4.438	735.918	-3.500	736.387	-2.00	-3.000	736.397	-2.00	556+0.000	736.457	736.105	0.352	3.000	736.397	-2.00	3.500	736.387	-2.00	4.438	735.918
-4.438	735.495	-3.500	735.964	-2.00	-3.000	735.974	-2.00	557+0.000	736.034	735.693	0.341	3.000	735.974	-2.00	3.500	735.964	-2.00	4.438	735.495
-4.438	735.072	-3.500	735.541	-2.00	-3.000	735.551	-2.00	558+0.000	735.611	735.242	0.369	3.000	735.551	-2.00	3.500	735.541	-2.00	4.438	735.072
-4.438	734.649	-3.500	735.117	-2.00	-3.000	735.127	-2.00	559+0.000	735.187	734.756	0.432	3.000	735.127	-2.00	3.500	735.117	-2.00	4.438	734.649
-4.438	734.225	-3.500	734.694	-2.00	-3.000	734.704	-2.00	560+0.000	734.764	734.410	0.354	3.000	734.704	-2.00	3.500	734.694	-2.00	4.438	734.225
-4.438	733.802	-3.500	734.271	-2.00	-3.000	734.281	-2.00	561+0.000	734.341	734.064	0.277	3.000	734.281	-2.00	3.500	734.271	-2.00	4.438	733.802
-4.438	733.379	-3.500	733.847	-2.00	-3.000	733.857	-2.00	562+0.000	733.917	733.620	0.298	3.000	733.857	-2.00	3.500	733.847	-2.00	4.438	733.379
-4.438	733.167	-3.500	733.636	-2.00	-3.000	733.646	-2.00	562+10.000	733.706	733.415	0.291	3.000	733.646	-2.00	3.500	733.636	-2.00	4.438	733.167

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	732.955	-3.500	733.424	-2.00	-3.000	733.434	-2.00	563+0.000	733.494	733.191	0.303	3.000	733.434	-2.00	3.500	733.424	-2.00	4.438	732.955
-4.438	732.744	-3.500	733.213	-2.00	-3.000	733.223	-2.00	563+10.000	733.283	732.946	0.336	3.000	733.223	-2.00	3.500	733.213	-2.00	4.438	732.744
-4.438	732.532	-3.500	733.001	-2.00	-3.000	733.011	-2.00	564+0.000	733.071	732.700	0.371	3.000	733.011	-2.00	3.500	733.001	-2.00	4.438	732.532
-4.438	732.109	-3.500	732.578	-2.00	-3.000	732.588	-2.00	565+0.000	732.648	732.103	0.544	3.000	732.588	-2.00	3.500	732.578	-2.00	4.438	732.109
-4.438	731.686	-3.500	732.154	-2.00	-3.000	732.164	-2.00	566+0.000	732.224	731.546	0.678	3.000	732.164	-2.00	3.500	732.154	-2.00	4.438	731.686
-4.438	731.262	-3.500	731.731	-2.00	-3.000	731.741	-2.00	567+0.000	731.801	730.991	0.810	3.000	731.741	-2.00	3.500	731.731	-2.00	4.438	731.262
-4.438	730.839	-3.500	731.308	-2.00	-3.000	731.318	-2.00	568+0.000	731.378	730.473	0.904	3.000	731.318	-2.00	3.500	731.308	-2.00	4.438	730.839
-4.438	730.416	-3.500	730.884	-2.00	-3.000	730.894	-2.00	569+0.000	730.954	730.052	0.902	3.000	730.894	-2.00	3.500	730.884	-2.00	4.438	730.416
-4.438	729.992	-3.500	730.461	-2.00	-3.000	730.471	-2.00	570+0.000	730.531	729.627	0.904	3.000	730.471	-2.00	3.500	730.461	-2.00	4.438	729.992
-4.438	729.704	-3.500	730.172	-2.00	-3.000	730.182	-2.00	571+0.000	730.242	729.243	1.000	3.000	730.182	-2.00	3.500	730.172	-2.00	4.438	729.704
-4.438	729.415	-3.500	729.884	-2.00	-3.000	729.894	-2.00	572+0.000	729.954	728.866	1.088	3.000	729.894	-2.00	3.500	729.884	-2.00	4.438	729.415
-4.438	729.126	-3.500	729.595	-2.00	-3.000	729.605	-2.00	573+0.000	729.665	728.617	1.048	3.000	729.605	-2.00	3.500	729.595	-2.00	4.438	729.126
-4.438	728.837	-3.500	729.306	-2.00	-3.000	729.316	-2.00	574+0.000	729.376	728.441	0.936	3.000	729.316	-2.00	3.500	729.306	-2.00	4.438	728.837
-4.438	728.549	-3.500	729.017	-2.00	-3.000	729.027	-2.00	575+0.000	729.087	728.271	0.817	3.000	729.027	-2.00	3.500	729.017	-2.00	4.438	728.549
-4.438	728.260	-3.500	728.729	-2.00	-3.000	728.739	-2.00	576+0.000	728.799	728.125	0.674	3.000	728.739	-2.00	3.500	728.729	-2.00	4.438	728.260
-4.438	727.971	-3.500	728.440	-2.00	-3.000	728.450	-2.00	577+0.000	728.510	727.966	0.544	3.000	728.450	-2.00	3.500	728.440	-2.00	4.438	727.971
-4.438	727.682	-3.500	728.151	-2.00	-3.000	728.161	-2.00	578+0.000	728.221	727.839	0.382	3.000	728.161	-2.00	3.500	728.151	-2.00	4.438	727.682
-4.438	727.538	-3.500	728.007	-2.00	-3.000	728.017	-2.00	578+10.000	728.077	727.777	0.300	3.000	728.017	-2.00	3.500	728.007	-2.00	4.438	727.538
-4.438	727.394	-3.500	727.862	-2.00	-3.000	727.872	-2.00	579+0.000	727.932	727.669	0.263	3.000	727.872	-2.00	3.500	727.862	-2.00	4.438	727.394
-4.438	727.175	-3.500	727.644	-2.00	-3.000	727.654	-2.00	580+0.000	727.714	727.306	0.408	3.000	727.654	-2.00	3.500	727.644	-2.00	4.438	727.175
-4.438	726.957	-3.500	727.425	-2.00	-3.000	727.435	-2.00	581+0.000	727.495	726.953	0.543	3.000	727.435	-2.00	3.500	727.425	-2.00	4.438	726.957
-4.438	726.738	-3.500	727.207	-2.00	-3.000	727.217	-2.00	582+0.000	727.277	726.605	0.672	3.000	727.217	-2.00	3.500	727.207	-2.00	4.438	726.738
-4.438	726.520	-3.500	726.989	-2.00	-3.000	726.999	-2.00	583+0.000	727.059	726.169	0.889	3.000	726.999	-2.00	3.500	726.989	-2.00	4.438	726.520
-4.438	726.301	-3.500	726.770	-2.00	-3.000	726.780	-2.00	584+0.000	726.840	725.696	1.144	3.000	726.780	-2.00	3.500	726.770	-2.00	4.438	726.301
-4.438	726.083	-3.500	726.552	-2.00	-3.000	726.562	-2.00	585+0.000	726.622	725.153	1.469	3.000	726.562	-2.00	3.500	726.552	-2.00	4.438	726.083
-4.438	725.864	-3.500	726.333	-2.00	-3.000	726.343	-2.00	586+0.000	726.403	724.689	1.714	3.000	726.343	-2.00	3.500	726.333	-2.00	4.438	725.864
-4.438	725.646	-3.500	726.115	-2.00	-3.000	726.125	-2.00	587+0.000	726.185	724.272	1.912	3.000	726.125	-2.00	3.500	726.115	-2.00	4.438	725.646
-4.438	725.427	-3.500	725.896	-2.00	-3.000	725.906	-2.00	588+0.000	725.966	723.999	1.967	3.000	725.906	-2.00	3.500	725.896	-2.00	4.438	725.427
-4.438	725.209	-3.500	725.678	-2.00	-3.000	725.688	-2.00	589+0.000	725.748	723.781	1.966	3.000	725.688	-2.00	3.500	725.678	-2.00	4.438	725.209
-4.438	724.991	-3.500	725.459	-2.00	-3.000	725.469	-2.00	590+0.000	725.529	723.777	1.752	3.000	725.469	-2.00	3.500	725.459	-2.00	4.438	724.991
-4.438	724.772	-3.500	725.241	-2.00	-3.000	725.251	-2.00	591+0.000	725.311	723.866	1.445	3.000	725.251	-2.00	3.500	725.241	-2.00	4.438	724.772

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	724.554	-3.500	725.022	-2.00	-3.000	725.032	-2.00	592+0.000	725.092	723.990	1.102	3.000	725.032	-2.00	3.500	725.022	-2.00	4.438	724.554
-4.438	724.335	-3.500	724.804	-2.00	-3.000	724.814	-2.00	593+0.000	724.874	724.116	0.757	3.000	724.814	-2.00	3.500	724.804	-2.00	4.438	724.335
-4.438	724.226	-3.500	724.695	-2.00	-3.000	724.705	-2.00	593+10.000	724.765	724.055	0.709	3.000	724.705	-2.00	3.500	724.695	-2.00	4.438	724.226
-4.438	724.117	-3.500	724.585	-2.00	-3.000	724.595	-2.00	594+0.000	724.655	723.928	0.727	3.000	724.595	-2.00	3.500	724.585	-2.00	4.438	724.117
-4.438	723.898	-3.500	724.367	-2.00	-3.000	724.377	-2.00	595+0.000	724.437	723.736	0.701	3.000	724.377	-2.00	3.500	724.367	-2.00	4.438	723.898
-4.438	723.680	-3.500	724.148	-2.00	-3.000	724.158	-2.00	596+0.000	724.218	723.862	0.357	3.000	724.158	-2.00	3.500	724.148	-2.00	4.438	723.680
-4.438	723.461	-3.500	723.930	-2.00	-3.000	723.940	-2.00	597+0.000	724.000	723.972	0.028	3.000	723.940	-2.00	3.500	723.930	-2.00	4.438	723.461
-4.438	722.952	-3.500	723.420	-2.00	-3.000	723.430	-2.00	598+0.000	723.490	723.833	-0.342	3.000	723.430	-2.00	3.500	723.420	-2.00	4.438	722.952
-4.438	722.697	-3.500	723.166	-2.00	-3.000	723.176	-2.00	598+10.000	723.236	723.757	-0.522	3.000	723.176	-2.00	3.500	723.166	-2.00	4.438	722.697
-4.438	722.442	-3.500	722.911	-2.00	-3.000	722.921	-2.00	599+0.000	722.981	723.315	-0.334	3.000	722.921	-2.00	3.500	722.911	-2.00	4.438	722.442
-4.438	722.187	-3.500	722.656	-2.00	-3.000	722.666	-2.00	599+10.000	722.726	722.983	-0.257	3.000	722.666	-2.00	3.500	722.656	-2.00	4.438	722.187
-4.438	721.933	-3.500	722.401	-2.00	-3.000	722.411	-2.00	600+0.000	722.471	722.648	-0.176	3.000	722.411	-2.00	3.500	722.401	-2.00	4.438	721.933
-4.438	721.678	-3.500	722.147	-2.00	-3.000	722.157	-2.00	600+10.000	722.217	722.390	-0.173	3.000	722.157	-2.00	3.500	722.147	-2.00	4.438	721.678
-4.438	721.423	-3.500	721.892	-2.00	-3.000	721.902	-2.00	601+0.000	721.962	722.146	-0.185	3.000	721.902	-2.00	3.500	721.892	-2.00	4.438	721.423
-4.438	720.914	-3.500	721.382	-2.00	-3.000	721.392	-2.00	602+0.000	721.452	721.675	-0.223	3.000	721.392	-2.00	3.500	721.382	-2.00	4.438	720.914
-4.438	720.452	-3.500	720.921	-2.00	-3.000	720.931	-2.00	603+0.000	720.991	720.937	0.054	3.000	720.931	-2.00	3.500	720.921	-2.00	4.438	720.452
-4.438	720.087	-3.500	720.556	-2.00	-3.000	720.566	-2.00	604+0.000	720.626	720.037	0.589	3.000	720.566	-2.00	3.500	720.556	-2.00	4.438	720.087
-4.438	719.818	-3.500	720.287	-2.00	-3.000	720.297	-2.00	605+0.000	720.357	719.331	1.026	3.000	720.297	-2.00	3.500	720.287	-2.00	4.438	719.818
-4.438	719.719	-3.500	720.188	-2.00	-3.000	720.198	-2.00	605+10.000	720.258	718.977	1.281	3.000	720.198	-2.00	3.500	720.188	-2.00	4.438	719.719
-4.438	719.645	-3.500	720.114	-2.00	-3.000	720.124	-2.00	606+0.000	720.184	718.655	1.529	3.000	720.124	-2.00	3.500	720.114	-2.00	4.438	719.645
-4.438	719.595	-3.500	720.063	-2.00	-3.000	720.073	-2.00	606+10.000	720.133	718.606	1.528	3.000	720.073	-2.00	3.500	720.063	-2.00	4.438	719.595
-4.438	719.568	-3.500	720.037	-2.00	-3.000	720.047	-2.00	607+0.000	720.107	718.566	1.541	3.000	720.047	-2.00	3.500	720.037	-2.00	4.438	719.568
-4.438	719.566	-3.500	720.035	-2.00	-3.000	720.045	-2.00	607+10.000	720.105	718.518	1.587	3.000	720.045	-2.00	3.500	720.035	-2.00	4.438	719.566
-4.438	719.588	-3.500	720.057	-2.00	-3.000	720.067	-2.00	608+0.000	720.127	718.544	1.583	3.000	720.067	-2.00	3.500	720.057	-2.00	4.438	719.588
-4.438	719.634	-3.500	720.102	-2.00	-3.000	720.112	-2.00	608+10.000	720.172	718.692	1.481	3.000	720.112	-2.00	3.500	720.102	-2.00	4.438	719.634
-4.438	719.704	-3.500	720.172	-2.00	-3.000	720.182	-2.00	609+0.000	720.242	718.843	1.400	3.000	720.182	-2.00	3.500	720.172	-2.00	4.438	719.704
-4.438	719.916	-3.500	720.384	-2.00	-3.000	720.394	-2.00	610+0.000	720.454	719.201	1.253	3.000	720.394	-2.00	3.500	720.384	-2.00	4.438	719.916
-4.438	720.224	-3.500	720.692	-2.00	-3.000	720.702	-2.00	611+0.000	720.762	719.714	1.048	3.000	720.702	-2.00	3.500	720.692	-2.00	4.438	720.224
-4.438	720.628	-3.500	721.097	-2.00	-3.000	721.107	-2.00	612+0.000	721.167	720.402	0.765	3.000	721.107	-2.00	3.500	721.097	-2.00	4.438	720.628
-4.438	721.080	-3.500	721.549	-2.00	-3.000	721.559	-2.00	613+0.000	721.619	721.140	0.479	3.000	721.559	-2.00	3.500	721.549	-2.00	4.438	721.080
-4.438	721.533	-3.500	722.002	-2.00	-3.000	722.012	-2.00	614+0.000	722.072	721.795	0.277	3.000	722.012	-2.00	3.500	722.002	-2.00	4.438	721.533

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	721.985	-3.500	722.454	-2.00	-3.000	722.464	-2.00	615+0.000	722.524	722.431	0.093	3.000	722.464	-2.00	3.500	722.454	-2.00	4.438	721.985
-4.438	722.438	-3.500	722.906	-2.00	-3.000	722.916	-2.00	616+0.000	722.976	722.797	0.179	3.000	722.916	-2.00	3.500	722.906	-2.00	4.438	722.438
-4.438	722.659	-3.500	723.128	-2.00	-3.000	723.138	-2.00	617+0.000	723.198	723.113	0.085	3.000	723.138	-2.00	3.500	723.128	-2.00	4.438	722.659
-4.438	722.881	-3.500	723.350	-2.00	-3.000	723.360	-2.00	618+0.000	723.420	723.237	0.182	3.000	723.360	-2.00	3.500	723.350	-2.00	4.438	722.881
-4.438	723.103	-3.500	723.572	-2.00	-3.000	723.582	-2.00	619+0.000	723.642	723.342	0.299	3.000	723.582	-2.00	3.500	723.572	-2.00	4.438	723.103
-4.438	723.214	-3.500	723.683	-2.00	-3.000	723.693	-2.00	619+10.000	723.753	723.440	0.313	3.000	723.693	-2.00	3.500	723.683	-2.00	4.438	723.214
-4.438	723.325	-3.500	723.793	-2.00	-3.000	723.803	-2.00	620+0.000	723.863	723.525	0.338	3.000	723.803	-2.00	3.500	723.793	-2.00	4.438	723.325
-4.438	723.546	-3.500	724.015	-2.00	-3.000	724.025	-2.00	621+0.000	724.085	723.680	0.405	3.000	724.025	-2.00	3.500	724.015	-2.00	4.438	723.546
-4.438	723.768	-3.500	724.237	-2.00	-3.000	724.247	-2.00	622+0.000	724.307	723.796	0.511	3.000	724.247	-2.00	3.500	724.237	-2.00	4.438	723.768
-4.438	723.990	-3.500	724.459	-2.00	-3.000	724.469	-2.00	623+0.000	724.529	723.913	0.615	3.000	724.469	-2.00	3.500	724.459	-2.00	4.438	723.990
-4.438	724.212	-3.500	724.680	-2.00	-3.000	724.690	-2.00	624+0.000	724.750	724.053	0.698	3.000	724.690	-2.00	3.500	724.680	-2.00	4.438	724.212
-4.438	724.433	-3.500	724.902	-2.00	-3.000	724.912	-2.00	625+0.000	724.972	724.206	0.766	3.000	724.912	-2.00	3.500	724.902	-2.00	4.438	724.433
-4.438	724.655	-3.500	725.124	-2.00	-3.000	725.134	-2.00	626+0.000	725.194	724.376	0.818	3.000	725.134	-2.00	3.500	725.124	-2.00	4.438	724.655
-4.438	724.872	-3.500	725.341	-2.00	-3.000	725.351	-2.00	627+0.000	725.411	724.549	0.862	3.000	725.351	-2.00	3.500	725.341	-2.00	4.438	724.872
-4.438	725.058	-3.500	725.526	-2.00	-3.000	725.536	-2.00	628+0.000	725.596	724.729	0.867	3.000	725.536	-2.00	3.500	725.526	-2.00	4.438	725.058
-4.438	725.207	-3.500	725.676	-2.00	-3.000	725.686	-2.00	629+0.000	725.746	724.916	0.830	3.000	725.686	-2.00	3.500	725.676	-2.00	4.438	725.207
-4.438	725.320	-3.500	725.789	-2.00	-3.000	725.799	-2.00	630+0.000	725.859	725.111	0.749	3.000	725.799	-2.00	3.500	725.789	-2.00	4.438	725.320
-4.438	725.397	-3.500	725.866	-2.00	-3.000	725.876	-2.00	631+0.000	725.936	725.301	0.635	3.000	725.876	-2.00	3.500	725.866	-2.00	4.438	725.397
-4.438	725.443	-3.500	725.912	-2.00	-3.000	725.922	-2.00	632+0.000	725.982	725.512	0.470	3.000	725.922	-2.00	3.500	725.912	-2.00	4.438	725.443
-4.438	725.484	-3.500	725.953	-2.00	-3.000	725.963	-2.00	633+0.000	726.023	725.712	0.311	3.000	725.963	-2.00	3.500	725.953	-2.00	4.438	725.484
-4.438	725.525	-3.500	725.993	-2.00	-3.000	726.003	-2.00	634+0.000	726.063	725.868	0.196	3.000	726.003	-2.00	3.500	725.993	-2.00	4.438	725.525
-4.438	725.566	-3.500	726.034	-2.00	-3.000	726.044	-2.00	635+0.000	726.104	726.007	0.098	3.000	726.044	-2.00	3.500	726.034	-2.00	4.438	725.566
-4.438	725.607	-3.500	726.075	-2.00	-3.000	726.085	-2.00	636+0.000	726.145	726.157	-0.012	3.000	726.085	-2.00	3.500	726.075	-2.00	4.438	725.607
-4.438	725.647	-3.500	726.116	-2.00	-3.000	726.126	-2.00	637+0.000	726.186	726.290	-0.104	3.000	726.126	-2.00	3.500	726.116	-2.00	4.438	725.647
-4.438	725.688	-3.500	726.157	-2.00	-3.000	726.167	-2.00	638+0.000	726.227	726.373	-0.146	3.000	726.167	-2.00	3.500	726.157	-2.00	4.438	725.688
-4.438	725.729	-3.500	726.198	-2.00	-3.000	726.208	-2.00	639+0.000	726.268	726.222	0.046	3.000	726.208	-2.00	3.500	726.198	-2.00	4.438	725.729
-4.438	725.770	-3.500	726.239	-2.00	-3.000	726.249	-2.00	640+0.000	726.309	726.073	0.236	3.000	726.249	-2.00	3.500	726.239	-2.00	4.438	725.770
-4.438	725.811	-3.500	726.280	-2.00	-3.000	726.290	-2.00	641+0.000	726.350	725.937	0.413	3.000	726.290	-2.00	3.500	726.280	-2.00	4.438	725.811
-4.438	725.852	-3.500	726.321	-2.00	-3.000	726.331	-2.00	642+0.000	726.391	725.801	0.590	3.000	726.331	-2.00	3.500	726.321	-2.00	4.438	725.852
-4.438	725.893	-3.500	726.362	-2.00	-3.000	726.372	-2.00	643+0.000	726.432	725.793	0.638	3.000	726.372	-2.00	3.500	726.362	-2.00	4.438	725.893
-4.438	725.934	-3.500	726.403	-2.00	-3.000	726.413	-2.00	644+0.000	726.473	725.811	0.662	3.000	726.413	-2.00	3.500	726.403	-2.00	4.438	725.934

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	725.975	-3.500	726.443	-2.00	-3.000	726.453	-2.00	645+0.000	726.513	725.807	0.706	3.000	726.453	-2.00	3.500	726.443	-2.00	4.438	725.975
-4.438	726.016	-3.500	726.484	-2.00	-3.000	726.494	-2.00	646+0.000	726.554	725.842	0.713	3.000	726.494	-2.00	3.500	726.484	-2.00	4.438	726.016
-4.438	726.057	-3.500	726.525	-2.00	-3.000	726.535	-2.00	647+0.000	726.595	725.932	0.663	3.000	726.535	-2.00	3.500	726.525	-2.00	4.438	726.057
-4.438	726.097	-3.500	726.566	-2.00	-3.000	726.576	-2.00	648+0.000	726.636	725.999	0.637	3.000	726.576	-2.00	3.500	726.566	-2.00	4.438	726.097
-4.438	726.138	-3.500	726.607	-2.00	-3.000	726.617	-2.00	649+0.000	726.677	726.008	0.669	3.000	726.617	-2.00	3.500	726.607	-2.00	4.438	726.138
-4.438	726.150	-3.500	726.619	-2.00	-3.000	726.629	-2.00	649+10.000	726.689	726.022	0.667	3.000	726.629	-2.00	3.500	726.619	-2.00	4.438	726.150
-4.438	726.144	-3.500	726.613	-2.00	-3.000	726.623	-2.00	650+0.000	726.683	726.024	0.659	3.000	726.623	-2.00	3.500	726.613	-2.00	4.438	726.144
-4.438	726.079	-3.500	726.548	-2.00	-3.000	726.558	-2.00	651+0.000	726.618	726.021	0.597	3.000	726.558	-2.00	3.500	726.548	-2.00	4.438	726.079
-4.438	726.020	-3.500	726.489	-2.00	-3.000	726.499	-2.00	651+10.000	726.559	725.999	0.560	3.000	726.499	-2.00	3.500	726.489	-2.00	4.438	726.020
-4.438	725.944	-3.500	726.413	-2.00	-3.000	726.423	-2.00	652+0.000	726.483	725.931	0.552	3.000	726.423	-2.00	3.500	726.413	-2.00	4.438	725.944
-4.438	725.738	-3.500	726.207	-2.00	-3.000	726.217	-2.00	653+0.000	726.277	725.787	0.490	3.000	726.217	-2.00	3.500	726.207	-2.00	4.438	725.738
-4.438	725.462	-3.500	725.930	-2.00	-3.000	725.940	-2.00	654+0.000	726.000	725.809	0.191	3.000	725.940	-2.00	3.500	725.930	-2.00	4.438	725.462
-4.438	725.297	-3.500	725.766	-2.00	-3.000	725.776	-2.00	654+10.000	725.836	725.792	0.044	3.000	725.776	-2.00	3.500	725.766	-2.00	4.438	725.297
-4.438	725.115	-3.500	725.584	-2.00	-3.000	725.594	-2.00	655+0.000	725.654	725.529	0.125	3.000	725.594	-2.00	3.500	725.584	-2.00	4.438	725.115
-4.438	724.915	-3.500	725.384	-2.00	-3.000	725.394	-2.00	655+10.000	725.454	725.123	0.331	3.000	725.394	-2.00	3.500	725.384	-2.00	4.438	724.915
-4.438	724.698	-3.500	725.166	-2.00	-3.000	725.176	-2.00	656+0.000	725.236	724.707	0.529	3.000	725.176	-2.00	3.500	725.166	-2.00	4.438	724.698
-4.438	724.462	-3.500	724.931	-2.00	-3.000	724.941	-2.00	656+10.000	725.001	724.238	0.763	3.000	724.941	-2.00	3.500	724.931	-2.00	4.438	724.462
-4.438	724.210	-3.500	724.678	-2.00	-3.000	724.688	-2.00	657+0.000	724.748	723.662	1.086	3.000	724.688	-2.00	3.500	724.678	-2.00	4.438	724.210
-4.438	723.651	-3.500	724.120	-2.00	-3.000	724.130	-2.00	658+0.000	724.190	722.503	1.687	3.000	724.130	-2.00	3.500	724.120	-2.00	4.438	723.651
-4.438	723.023	-3.500	723.491	-2.00	-3.000	723.501	-2.00	659+0.000	723.561	721.812	1.750	3.000	723.501	-2.00	3.500	723.491	-2.00	4.438	723.023
-4.438	722.359	-3.500	722.827	-2.00	-3.000	722.837	-2.00	660+0.000	722.897	721.303	1.595	3.000	722.837	-2.00	3.500	722.827	-2.00	4.438	722.359
-4.438	721.695	-3.500	722.163	-2.00	-3.000	722.173	-2.00	661+0.000	722.233	720.762	1.472	3.000	722.173	-2.00	3.500	722.163	-2.00	4.438	721.695
-4.438	721.031	-3.500	721.499	-2.00	-3.000	721.509	-2.00	662+0.000	721.569	720.192	1.377	3.000	721.509	-2.00	3.500	721.499	-2.00	4.438	721.031
-4.438	720.366	-3.500	720.835	-2.00	-3.000	720.845	-2.00	663+0.000	720.905	719.642	1.263	3.000	720.845	-2.00	3.500	720.835	-2.00	4.438	720.366
-4.438	719.702	-3.500	720.171	-2.00	-3.000	720.181	-2.00	664+0.000	720.241	719.084	1.157	3.000	720.181	-2.00	3.500	720.171	-2.00	4.438	719.702
-4.438	719.038	-3.500	719.507	-2.00	-3.000	719.517	-2.00	665+0.000	719.577	718.577	1.000	3.000	719.517	-2.00	3.500	719.507	-2.00	4.438	719.038
-4.438	718.374	-3.500	718.843	-2.00	-3.000	718.853	-2.00	666+0.000	718.913	718.080	0.833	3.000	718.853	-2.00	3.500	718.843	-2.00	4.438	718.374
-4.438	717.710	-3.500	718.179	-2.00	-3.000	718.189	-2.00	667+0.000	718.249	717.466	0.783	3.000	718.189	-2.00	3.500	718.179	-2.00	4.438	717.710
-4.438	717.046	-3.500	717.515	-2.00	-3.000	717.525	-2.00	668+0.000	717.585	716.854	0.731	3.000	717.525	-2.00	3.500	717.515	-2.00	4.438	717.046
-4.438	716.382	-3.500	716.851	-2.00	-3.000	716.861	-2.00	669+0.000	716.921	716.369	0.552	3.000	716.861	-2.00	3.500	716.851	-2.00	4.438	716.382
-4.438	716.050	-3.500	716.519	-2.00	-3.000	716.529	-2.00	669+10.000	716.589	716.124	0.465	3.000	716.529	-2.00	3.500	716.519	-2.00	4.438	716.050

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	715.718	-3.500	716.187	-2.00	-3.000	716.197	-2.00	670+0.000	716.257	715.884	0.373	3.000	716.197	-2.00	3.500	716.187	-2.00	4.438	715.718
-4.438	715.464	-3.500	715.933	-2.00	-3.000	715.943	-2.00	670+10.000	716.003	715.595	0.407	3.000	715.943	-2.00	3.500	715.933	-2.00	4.438	715.464
-4.438	715.209	-3.500	715.678	-2.00	-3.000	715.688	-2.00	671+0.000	715.748	715.277	0.471	3.000	715.688	-2.00	3.500	715.678	-2.00	4.438	715.209
-4.438	714.701	-3.500	715.169	-2.00	-3.000	715.179	-2.00	672+0.000	715.239	714.671	0.568	3.000	715.179	-2.00	3.500	715.169	-2.00	4.438	714.701
-4.438	714.446	-3.500	714.915	-2.00	-3.000	714.925	-2.00	672+10.000	714.985	714.395	0.590	3.000	714.925	-2.00	3.500	714.915	-2.00	4.438	714.446
-4.438	714.192	-3.500	714.661	-2.00	-3.000	714.671	-2.00	673+0.000	714.731	714.119	0.612	3.000	714.671	-2.00	3.500	714.661	-2.00	4.438	714.192
-4.438	713.938	-3.500	714.406	-2.00	-3.000	714.416	-2.00	673+10.000	714.476	713.840	0.636	3.000	714.416	-2.00	3.500	714.406	-2.00	4.438	713.938
-4.438	713.683	-3.500	714.152	-2.00	-3.000	714.162	-2.00	674+0.000	714.222	713.561	0.661	3.000	714.162	-2.00	3.500	714.152	-2.00	4.438	713.683
-4.438	713.174	-3.500	713.643	-2.00	-3.000	713.653	-2.00	675+0.000	713.713	712.992	0.721	3.000	713.653	-2.00	3.500	713.643	-2.00	4.438	713.174
-4.438	712.666	-3.500	713.134	-2.00	-3.000	713.144	-2.00	676+0.000	713.204	712.410	0.794	3.000	713.144	-2.00	3.500	713.134	-2.00	4.438	712.666
-4.438	712.157	-3.500	712.626	-2.00	-3.000	712.636	-2.00	677+0.000	712.696	711.813	0.882	3.000	712.636	-2.00	3.500	712.626	-2.00	4.438	712.157
-4.438	711.648	-3.500	712.117	-2.00	-3.000	712.127	-2.00	678+0.000	712.187	711.285	0.902	3.000	712.127	-2.00	3.500	712.117	-2.00	4.438	711.648
-4.438	711.394	-3.500	711.863	-2.00	-3.000	711.873	-2.00	678+10.000	711.933	711.006	0.926	3.000	711.873	-2.00	3.500	711.863	-2.00	4.438	711.394
-4.438	711.140	-3.500	711.608	-2.00	-3.000	711.618	-2.00	679+0.000	711.678	710.704	0.974	3.000	711.618	-2.00	3.500	711.608	-2.00	4.438	711.140
-4.438	710.885	-3.500	711.354	-2.00	-3.000	711.364	-2.00	679+10.000	711.424	710.398	1.026	3.000	711.364	-2.00	3.500	711.354	-2.00	4.438	710.885
-4.438	710.631	-3.500	711.100	-2.00	-3.000	711.110	-2.00	680+0.000	711.170	710.103	1.066	3.000	711.110	-2.00	3.500	711.100	-2.00	4.438	710.631
-4.438	710.122	-3.500	710.591	-2.00	-3.000	710.601	-2.00	681+0.000	710.661	709.549	1.112	3.000	710.601	-2.00	3.500	710.591	-2.00	4.438	710.122
-4.438	709.613	-3.500	710.082	-2.00	-3.000	710.092	-2.00	682+0.000	710.152	709.039	1.113	3.000	710.092	-2.00	3.500	710.082	-2.00	4.438	709.613
-4.438	709.359	-3.500	709.828	-2.00	-3.000	709.838	-2.00	682+10.000	709.898	708.761	1.137	3.000	709.838	-2.00	3.500	709.828	-2.00	4.438	709.359
-4.438	709.105	-3.500	709.573	-2.00	-3.000	709.583	-2.00	683+0.000	709.643	708.556	1.087	3.000	709.583	-2.00	3.500	709.573	-2.00	4.438	709.105
-4.438	708.850	-3.500	709.319	-2.00	-3.000	709.329	-2.00	683+10.000	709.389	708.336	1.053	3.000	709.329	-2.00	3.500	709.319	-2.00	4.438	708.850
-4.438	708.596	-3.500	709.065	-2.00	-3.000	709.075	-2.00	684+0.000	709.135	708.118	1.017	3.000	709.075	-2.00	3.500	709.065	-2.00	4.438	708.596
-4.438	708.341	-3.500	708.810	-2.00	-3.000	708.820	-2.00	684+10.000	708.880	707.868	1.012	3.000	708.820	-2.00	3.500	708.810	-2.00	4.438	708.341
-4.438	708.087	-3.500	708.556	-2.00	-3.000	708.566	-2.00	685+0.000	708.626	707.704	0.922	3.000	708.566	-2.00	3.500	708.556	-2.00	4.438	708.087
-4.438	707.578	-3.500	708.047	-2.00	-3.000	708.057	-2.00	686+0.000	708.117	707.494	0.623	3.000	708.057	-2.00	3.500	708.047	-2.00	4.438	707.578
-4.438	707.070	-3.500	707.538	-2.00	-3.000	707.548	-2.00	687+0.000	707.608	707.168	0.441	3.000	707.548	-2.00	3.500	707.538	-2.00	4.438	707.070
-4.438	706.563	-3.500	707.032	-2.00	-3.000	707.042	-2.00	688+0.000	707.102	706.603	0.499	3.000	707.042	-2.00	3.500	707.032	-2.00	4.438	706.563
-4.438	706.312	-3.500	706.781	-2.00	-3.000	706.791	-2.00	688+10.000	706.851	706.323	0.528	3.000	706.791	-2.00	3.500	706.781	-2.00	4.438	706.312
-4.438	706.063	-3.500	706.531	-2.00	-3.000	706.541	-2.00	689+0.000	706.601	706.038	0.563	3.000	706.541	-2.00	3.500	706.531	-2.00	4.438	706.063
-4.438	705.814	-3.500	706.283	-2.00	-3.000	706.293	-2.00	689+10.000	706.353	705.789	0.564	3.000	706.293	-2.00	3.500	706.283	-2.00	4.438	705.814
-4.438	705.568	-3.500	706.036	-2.00	-3.000	706.046	-2.00	690+0.000	706.106	705.534	0.572	3.000	706.046	-2.00	3.500	706.036	-2.00	4.438	705.568

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	705.078	-3.500	705.547	-2.00	-3.000	705.557	-2.00	691+0.000	705.617	704.971	0.645	3.000	705.557	-2.00	3.500	705.547	-2.00	4.438	705.078
-4.438	704.594	-3.500	705.063	-2.00	-3.000	705.073	-2.00	692+0.000	705.133	704.411	0.722	3.000	705.073	-2.00	3.500	705.063	-2.00	4.438	704.594
-4.438	704.115	-3.500	704.584	-2.00	-3.000	704.594	-2.00	693+0.000	704.654	703.874	0.780	3.000	704.594	-2.00	3.500	704.584	-2.00	4.438	704.115
-4.438	703.642	-3.500	704.111	-2.00	-3.000	704.121	-2.00	694+0.000	704.181	703.265	0.916	3.000	704.121	-2.00	3.500	704.111	-2.00	4.438	703.642
-4.438	703.175	-3.500	703.643	-2.00	-3.000	703.653	-2.00	695+0.000	703.713	702.612	1.101	3.000	703.653	-2.00	3.500	703.643	-2.00	4.438	703.175
-4.438	702.713	-3.500	703.181	-2.00	-3.000	703.191	-2.00	696+0.000	703.251	702.037	1.215	3.000	703.191	-2.00	3.500	703.181	-2.00	4.438	702.713
-4.438	702.256	-3.500	702.725	-2.00	-3.000	702.735	-2.00	697+0.000	702.795	701.491	1.304	3.000	702.735	-2.00	3.500	702.725	-2.00	4.438	702.256
-4.438	701.803	-3.500	702.271	-2.00	-3.000	702.281	-2.00	698+0.000	702.341	701.209	1.133	3.000	702.281	-2.00	3.500	702.271	-2.00	4.438	701.803
-4.438	701.576	-3.500	702.045	-2.00	-3.000	702.055	-2.00	698+10.000	702.115	701.317	0.797	3.000	702.055	-2.00	3.500	702.045	-2.00	4.438	701.576
-4.438	701.349	-3.500	701.818	-2.00	-3.000	701.828	-2.00	699+0.000	701.888	701.444	0.444	3.000	701.828	-2.00	3.500	701.818	-2.00	4.438	701.349
-4.438	701.122	-3.500	701.591	-2.00	-3.000	701.601	-2.00	699+10.000	701.661	701.923	-0.262	3.000	701.601	-2.00	3.500	701.591	-2.00	4.438	701.122
-4.438	700.896	-3.500	701.364	-2.00	-3.000	701.374	-2.00	700+0.000	701.434	702.319	-0.885	3.000	701.374	-2.00	3.500	701.364	-2.00	4.438	700.896
-4.438	700.669	-3.500	701.138	-2.00	-3.000	701.148	-2.00	700+10.000	701.208	701.967	-0.759	3.000	701.148	-2.00	3.500	701.138	-2.00	4.438	700.669
-4.438	700.442	-3.500	700.911	-2.00	-3.000	700.921	-2.00	701+0.000	700.981	701.613	-0.632	3.000	700.921	-2.00	3.500	700.911	-2.00	4.438	700.442
-4.438	700.215	-3.500	700.684	-2.00	-3.000	700.694	-2.00	701+10.000	700.754	701.274	-0.520	3.000	700.694	-2.00	3.500	700.684	-2.00	4.438	700.215
-4.438	699.989	-3.500	700.457	-2.00	-3.000	700.467	-2.00	702+0.000	700.527	700.970	-0.443	3.000	700.467	-2.00	3.500	700.457	-2.00	4.438	699.989
-4.438	699.762	-3.500	700.231	-2.00	-3.000	700.241	-2.00	702+10.000	700.301	700.697	-0.397	3.000	700.241	-2.00	3.500	700.231	-2.00	4.438	699.762
-4.438	699.535	-3.500	700.004	-2.00	-3.000	700.014	-2.00	703+0.000	700.074	700.344	-0.270	3.000	700.014	-2.00	3.500	700.004	-2.00	4.438	699.535
-4.438	699.308	-3.500	699.777	-2.00	-3.000	699.787	-2.00	703+10.000	699.847	699.952	-0.104	3.000	699.787	-2.00	3.500	699.777	-2.00	4.438	699.308
-4.438	699.082	-3.500	699.550	-2.00	-3.000	699.560	-2.00	704+0.000	699.620	699.716	-0.096	3.000	699.560	-2.00	3.500	699.550	-2.00	4.438	699.082
-4.438	698.628	-3.500	699.097	-2.00	-3.000	699.107	-2.00	705+0.000	699.167	699.422	-0.255	3.000	699.107	-2.00	3.500	699.097	-2.00	4.438	698.628
-4.438	698.175	-3.500	698.643	-2.00	-3.000	698.653	-2.00	706+0.000	698.713	699.202	-0.488	3.000	698.653	-2.00	3.500	698.643	-2.00	4.438	698.175
-4.438	697.948	-3.500	698.417	-2.00	-3.000	698.427	-2.00	706+10.000	698.487	698.885	-0.399	3.000	698.427	-2.00	3.500	698.417	-2.00	4.438	697.948
-4.438	697.721	-3.500	698.190	-2.00	-3.000	698.200	-2.00	707+0.000	698.260	698.218	0.042	3.000	698.200	-2.00	3.500	698.190	-2.00	4.438	697.721
-4.438	697.416	-3.500	697.885	-2.00	-3.000	697.895	-2.00	707+10.000	697.955	697.669	0.286	3.000	697.895	-2.00	3.500	697.885	-2.00	4.438	697.416
-4.438	697.111	-3.500	697.580	-2.00	-3.000	697.590	-2.00	708+0.000	697.650	697.064	0.586	3.000	697.590	-2.00	3.500	697.580	-2.00	4.438	697.111
-4.438	696.806	-3.500	697.275	-2.00	-3.000	697.285	-2.00	708+10.000	697.345	696.693	0.652	3.000	697.285	-2.00	3.500	697.275	-2.00	4.438	696.806
-4.438	696.501	-3.500	696.970	-2.00	-3.000	696.980	-2.00	709+0.000	697.040	696.376	0.664	3.000	696.980	-2.00	3.500	696.970	-2.00	4.438	696.501
-4.438	696.196	-3.500	696.664	-2.00	-3.000	696.674	-2.00	709+10.000	696.734	696.097	0.638	3.000	696.674	-2.00	3.500	696.664	-2.00	4.438	696.196
-4.438	695.891	-3.500	696.359	-2.00	-3.000	696.369	-2.00	710+0.000	696.429	695.858	0.571	3.000	696.369	-2.00	3.500	696.359	-2.00	4.438	695.891
-4.438	695.585	-3.500	696.054	-2.00	-3.000	696.064	-2.00	710+10.000	696.124	695.588	0.537	3.000	696.064	-2.00	3.500	696.054	-2.00	4.438	695.585

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	695.280	-3.500	695.749	-2.00	-3.000	695.759	-2.00	711+0.000	695.819	695.357	0.462	3.000	695.759	-2.00	3.500	695.749	-2.00	4.438	695.280
-4.438	694.670	-3.500	695.139	-2.00	-3.000	695.149	-2.00	712+0.000	695.209	694.850	0.359	3.000	695.149	-2.00	3.500	695.139	-2.00	4.438	694.670
-4.438	694.060	-3.500	694.529	-2.00	-3.000	694.539	-2.00	713+0.000	694.599	694.146	0.452	3.000	694.539	-2.00	3.500	694.529	-2.00	4.438	694.060
-4.438	693.450	-3.500	693.919	-2.00	-3.000	693.929	-2.00	714+0.000	693.989	693.502	0.487	3.000	693.929	-2.00	3.500	693.919	-2.00	4.438	693.450
-4.438	692.840	-3.500	693.308	-2.00	-3.000	693.318	-2.00	715+0.000	693.378	692.875	0.504	3.000	693.318	-2.00	3.500	693.308	-2.00	4.438	692.840
-4.438	692.229	-3.500	692.698	-2.00	-3.000	692.708	-2.00	716+0.000	692.768	692.123	0.646	3.000	692.708	-2.00	3.500	692.698	-2.00	4.438	692.229
-4.438	691.619	-3.500	692.088	-2.00	-3.000	692.098	-2.00	717+0.000	692.158	691.358	0.800	3.000	692.098	-2.00	3.500	692.088	-2.00	4.438	691.619
-4.438	691.314	-3.500	691.783	-2.00	-3.000	691.793	-2.00	717+10.000	691.853	691.001	0.852	3.000	691.793	-2.00	3.500	691.783	-2.00	4.438	691.314
-4.438	691.009	-3.500	691.478	-2.00	-3.000	691.488	-2.00	718+0.000	691.548	690.680	0.868	3.000	691.488	-2.00	3.500	691.478	-2.00	4.438	691.009
-4.438	690.399	-3.500	690.868	-2.00	-3.000	690.878	-2.00	719+0.000	690.938	690.092	0.845	3.000	690.878	-2.00	3.500	690.868	-2.00	4.438	690.399
-4.438	689.789	-3.500	690.257	-2.00	-3.000	690.267	-2.00	720+0.000	690.327	689.615	0.713	3.000	690.267	-2.00	3.500	690.257	-2.00	4.438	689.789
-4.438	689.742	-3.500	690.211	-2.00	-3.000	690.221	-2.00	721+0.000	690.281	689.307	0.974	3.000	690.221	-2.00	3.500	690.211	-2.00	4.438	689.742
-4.438	689.695	-3.500	690.164	-2.00	-3.000	690.174	-2.00	722+0.000	690.234	689.121	1.113	3.000	690.174	-2.00	3.500	690.164	-2.00	4.438	689.695
-4.438	689.648	-3.500	690.117	-2.00	-3.000	690.127	-2.00	723+0.000	690.187	689.073	1.114	3.000	690.127	-2.00	3.500	690.117	-2.00	4.438	689.648
-4.438	689.602	-3.500	690.070	-2.00	-3.000	690.080	-2.00	724+0.000	690.140	689.199	0.942	3.000	690.080	-2.00	3.500	690.070	-2.00	4.438	689.602
-4.438	689.555	-3.500	690.024	-2.00	-3.000	690.034	-2.00	725+0.000	690.094	689.229	0.864	3.000	690.034	-2.00	3.500	690.024	-2.00	4.438	689.555
-4.438	689.508	-3.500	689.977	-2.00	-3.000	689.987	-2.00	726+0.000	690.047	689.318	0.728	3.000	689.987	-2.00	3.500	689.977	-2.00	4.438	689.508
-4.438	689.485	-3.500	689.953	-2.00	-3.000	689.963	-2.00	726+10.000	690.023	689.380	0.643	3.000	689.963	-2.00	3.500	689.953	-2.00	4.438	689.485
-4.438	689.461	-3.500	689.930	-2.00	-3.000	689.940	-2.00	727+0.000	690.000	689.440	0.560	3.000	689.940	-2.00	3.500	689.930	-2.00	4.438	689.461
-4.438	689.257	-3.500	689.726	-2.00	-3.000	689.736	-2.00	727+10.000	689.796	689.354	0.442	3.000	689.736	-2.00	3.500	689.726	-2.00	4.438	689.257
-4.438	689.054	-3.500	689.522	-2.00	-3.000	689.532	-2.00	728+0.000	689.592	689.206	0.387	3.000	689.532	-2.00	3.500	689.522	-2.00	4.438	689.054
-4.438	688.646	-3.500	689.115	-2.00	-3.000	689.125	-2.00	729+0.000	689.185	688.571	0.614	3.000	689.125	-2.00	3.500	689.115	-2.00	4.438	688.646
-4.438	688.238	-3.500	688.707	-2.00	-3.000	688.717	-2.00	730+0.000	688.777	687.951	0.826	3.000	688.717	-2.00	3.500	688.707	-2.00	4.438	688.238
-4.438	687.830	-3.500	688.299	-2.00	-3.000	688.309	-2.00	731+0.000	688.369	687.578	0.791	3.000	688.309	-2.00	3.500	688.299	-2.00	4.438	687.830
-4.438	687.423	-3.500	687.891	-2.00	-3.000	687.901	-2.00	732+0.000	687.961	687.084	0.877	3.000	687.901	-2.00	3.500	687.891	-2.00	4.438	687.423
-4.438	687.015	-3.500	687.484	-2.00	-3.000	687.494	-2.00	733+0.000	687.554	686.689	0.865	3.000	687.494	-2.00	3.500	687.484	-2.00	4.438	687.015
-4.438	686.607	-3.500	687.076	-2.00	-3.000	687.086	-2.00	734+0.000	687.146	686.435	0.711	3.000	687.086	-2.00	3.500	687.076	-2.00	4.438	686.607
-4.438	686.199	-3.500	686.668	-2.00	-3.000	686.678	-2.00	735+0.000	686.738	686.236	0.502	3.000	686.678	-2.00	3.500	686.668	-2.00	4.438	686.199
-4.438	685.792	-3.500	686.260	-2.00	-3.000	686.270	-2.00	736+0.000	686.330	685.927	0.403	3.000	686.270	-2.00	3.500	686.260	-2.00	4.438	685.792
-4.438	685.588	-3.500	686.057	-2.00	-3.000	686.067	-2.00	736+10.000	686.127	685.737	0.390	3.000	686.067	-2.00	3.500	686.057	-2.00	4.438	685.588
-4.438	685.384	-3.500	685.853	-2.00	-3.000	685.863	-2.00	737+0.000	685.923	685.547	0.376	3.000	685.863	-2.00	3.500	685.853	-2.00	4.438	685.384

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	685.180	-3.500	685.649	-2.00	-3.000	685.659	-2.00	737+10.000	685.719	685.358	0.361	3.000	685.659	-2.00	3.500	685.649	-2.00	4.438	685.180
-4.438	684.976	-3.500	685.445	-2.00	-3.000	685.455	-2.00	738+0.000	685.515	685.210	0.305	3.000	685.455	-2.00	3.500	685.445	-2.00	4.438	684.976
-4.438	684.568	-3.500	685.037	-2.00	-3.000	685.047	-2.00	739+0.000	685.107	684.939	0.168	3.000	685.047	-2.00	3.500	685.037	-2.00	4.438	684.568
-4.438	684.161	-3.500	684.629	-2.00	-3.000	684.639	-2.00	740+0.000	684.699	684.601	0.099	3.000	684.639	-2.00	3.500	684.629	-2.00	4.438	684.161
-4.438	683.753	-3.500	684.222	-2.00	-3.000	684.232	-2.00	741+0.000	684.292	684.197	0.095	3.000	684.232	-2.00	3.500	684.222	-2.00	4.438	683.753
-4.438	683.485	-3.500	683.954	-2.00	-3.000	683.964	-2.00	741+10.000	684.024	683.987	0.037	3.000	683.964	-2.00	3.500	683.954	-2.00	4.438	683.485
-4.438	683.217	-3.500	683.686	-2.00	-3.000	683.696	-2.00	742+0.000	683.756	683.733	0.023	3.000	683.696	-2.00	3.500	683.686	-2.00	4.438	683.217
-4.438	682.949	-3.500	683.418	-2.00	-3.000	683.428	-2.00	742+10.000	683.488	683.529	-0.041	3.000	683.428	-2.00	3.500	683.418	-2.00	4.438	682.949
-4.438	682.681	-3.500	683.150	-2.00	-3.000	683.160	-2.00	743+0.000	683.220	683.359	-0.139	3.000	683.160	-2.00	3.500	683.150	-2.00	4.438	682.681
-4.438	682.145	-3.500	682.614	-2.00	-3.000	682.624	-2.00	744+0.000	682.684	682.418	0.266	3.000	682.624	-2.00	3.500	682.614	-2.00	4.438	682.145
-4.438	681.877	-3.500	682.346	-2.00	-3.000	682.356	-2.00	744+10.000	682.416	682.086	0.329	3.000	682.356	-2.00	3.500	682.346	-2.00	4.438	681.877
-4.438	681.609	-3.500	682.078	-2.00	-3.000	682.088	-2.00	745+0.000	682.148	681.842	0.306	3.000	682.088	-2.00	3.500	682.078	-2.00	4.438	681.609
-4.438	681.073	-3.500	681.542	-2.00	-3.000	681.552	-2.00	746+0.000	681.612	681.421	0.191	3.000	681.552	-2.00	3.500	681.542	-2.00	4.438	681.073
-4.438	680.805	-3.500	681.274	-2.00	-3.000	681.284	-2.00	746+10.000	681.344	681.197	0.147	3.000	681.284	-2.00	3.500	681.274	-2.00	4.438	680.805
-4.438	680.537	-3.500	681.006	-2.00	-3.000	681.016	-2.00	747+0.000	681.076	680.984	0.092	3.000	681.016	-2.00	3.500	681.006	-2.00	4.438	680.537
-4.438	680.269	-3.500	680.738	-2.00	-3.000	680.748	-2.00	747+10.000	680.808	680.706	0.102	3.000	680.748	-2.00	3.500	680.738	-2.00	4.438	680.269
-4.438	680.001	-3.500	680.470	-2.00	-3.000	680.480	-2.00	748+0.000	680.540	680.327	0.213	3.000	680.480	-2.00	3.500	680.470	-2.00	4.438	680.001
-4.438	679.733	-3.500	680.202	-2.00	-3.000	680.212	-2.00	748+10.000	680.272	680.186	0.086	3.000	680.212	-2.00	3.500	680.202	-2.00	4.438	679.733
-4.438	679.465	-3.500	679.934	-2.00	-3.000	679.944	-2.00	749+0.000	680.004	680.163	-0.159	3.000	679.944	-2.00	3.500	679.934	-2.00	4.438	679.465
-4.438	679.197	-3.500	679.666	-2.00	-3.000	679.676	-2.00	749+10.000	679.736	679.691	0.045	3.000	679.676	-2.00	3.500	679.666	-2.00	4.438	679.197
-4.438	678.929	-3.500	679.398	-2.00	-3.000	679.408	-2.00	750+0.000	679.468	679.114	0.354	3.000	679.408	-2.00	3.500	679.398	-2.00	4.438	678.929
-4.438	678.661	-3.500	679.130	-2.00	-3.000	679.140	-2.00	750+10.000	679.200	678.753	0.447	3.000	679.140	-2.00	3.500	679.130	-2.00	4.438	678.661
-4.438	678.393	-3.500	678.862	-2.00	-3.000	678.872	-2.00	751+0.000	678.932	678.448	0.484	3.000	678.872	-2.00	3.500	678.862	-2.00	4.438	678.393
-4.438	678.125	-3.500	678.594	-2.00	-3.000	678.604	-2.00	751+10.000	678.664	678.154	0.509	3.000	678.604	-2.00	3.500	678.594	-2.00	4.438	678.125
-4.438	677.857	-3.500	678.326	-2.00	-3.000	678.336	-2.00	752+0.000	678.396	677.825	0.570	3.000	678.336	-2.00	3.500	678.326	-2.00	4.438	677.857
-4.438	677.589	-3.500	678.058	-2.00	-3.000	678.068	-2.00	752+10.000	678.128	677.536	0.592	3.000	678.068	-2.00	3.500	678.058	-2.00	4.438	677.589
-4.438	677.321	-3.500	677.790	-2.00	-3.000	677.800	-2.00	753+0.000	677.860	677.251	0.609	3.000	677.800	-2.00	3.500	677.790	-2.00	4.438	677.321
-4.438	677.053	-3.500	677.522	-2.00	-3.000	677.532	-2.00	753+10.000	677.592	676.919	0.672	3.000	677.532	-2.00	3.500	677.522	-2.00	4.438	677.053
-4.438	676.785	-3.500	677.254	-2.00	-3.000	677.264	-2.00	754+0.000	677.324	676.525	0.799	3.000	677.264	-2.00	3.500	677.254	-2.00	4.438	676.785
-4.438	676.249	-3.500	676.718	-2.00	-3.000	676.728	-2.00	755+0.000	676.788	675.907	0.880	3.000	676.728	-2.00	3.500	676.718	-2.00	4.438	676.249
-4.438	675.713	-3.500	676.182	-2.00	-3.000	676.192	-2.00	756+0.000	676.252	675.202	1.050	3.000	676.192	-2.00	3.500	676.182	-2.00	4.438	675.713

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	675.177	-3.500	675.646	-2.00	-3.000	675.656	-2.00	757+0.000	675.716	674.592	1.124	3.000	675.656	-2.00	3.500	675.646	-2.00	4.438	675.177
-4.438	674.909	-3.500	675.378	-2.00	-3.000	675.388	-2.00	757+10.000	675.448	674.273	1.175	3.000	675.388	-2.00	3.500	675.378	-2.00	4.438	674.909
-4.438	674.641	-3.500	675.110	-2.00	-3.000	675.120	-2.00	758+0.000	675.180	673.936	1.244	3.000	675.120	-2.00	3.500	675.110	-2.00	4.438	674.641
-4.438	674.105	-3.500	674.574	-2.00	-3.000	674.584	-2.00	759+0.000	674.644	673.491	1.153	3.000	674.584	-2.00	3.500	674.574	-2.00	4.438	674.105
-4.438	673.569	-3.500	674.038	-2.00	-3.000	674.048	-2.00	760+0.000	674.108	672.972	1.135	3.000	674.048	-2.00	3.500	674.038	-2.00	4.438	673.569
-4.438	673.033	-3.500	673.502	-2.00	-3.000	673.512	-2.00	761+0.000	673.572	672.483	1.089	3.000	673.512	-2.00	3.500	673.502	-2.00	4.438	673.033
-4.438	672.497	-3.500	672.966	-2.00	-3.000	672.976	-2.00	762+0.000	673.036	671.891	1.145	3.000	672.976	-2.00	3.500	672.966	-2.00	4.438	672.497
-4.438	671.961	-3.500	672.430	-2.00	-3.000	672.440	-2.00	763+0.000	672.500	671.319	1.181	3.000	672.440	-2.00	3.500	672.430	-2.00	4.438	671.961
-4.438	671.425	-3.500	671.894	-2.00	-3.000	671.904	-2.00	764+0.000	671.964	670.871	1.092	3.000	671.904	-2.00	3.500	671.894	-2.00	4.438	671.425
-4.438	670.889	-3.500	671.358	-2.00	-3.000	671.368	-2.00	765+0.000	671.428	670.374	1.054	3.000	671.368	-2.00	3.500	671.358	-2.00	4.438	670.889
-4.438	670.353	-3.500	670.822	-2.00	-3.000	670.832	-2.00	766+0.000	670.892	669.860	1.032	3.000	670.832	-2.00	3.500	670.822	-2.00	4.438	670.353
-4.438	669.817	-3.500	670.286	-2.00	-3.000	670.296	-2.00	767+0.000	670.356	669.411	0.945	3.000	670.296	-2.00	3.500	670.286	-2.00	4.438	669.817
-4.438	669.386	-3.500	669.855	-2.00	-3.000	669.865	-2.00	768+0.000	669.925	669.004	0.921	3.000	669.865	-2.00	3.500	669.855	-2.00	4.438	669.386
-4.438	668.955	-3.500	669.423	-2.00	-3.000	669.433	-2.00	769+0.000	669.493	668.615	0.878	3.000	669.433	-2.00	3.500	669.423	-2.00	4.438	668.955
-4.438	668.523	-3.500	668.992	-2.00	-3.000	669.002	-2.00	770+0.000	669.062	668.233	0.829	3.000	669.002	-2.00	3.500	668.992	-2.00	4.438	668.523
-4.438	668.092	-3.500	668.561	-2.00	-3.000	668.571	-2.00	771+0.000	668.631	667.895	0.736	3.000	668.571	-2.00	3.500	668.561	-2.00	4.438	668.092
-4.438	667.661	-3.500	668.130	-2.00	-3.000	668.140	-2.00	772+0.000	668.200	667.479	0.720	3.000	668.140	-2.00	3.500	668.130	-2.00	4.438	667.661
-4.438	667.230	-3.500	667.698	-2.00	-3.000	667.708	-2.00	773+0.000	667.768	666.977	0.792	3.000	667.708	-2.00	3.500	667.698	-2.00	4.438	667.230
-4.438	666.799	-3.500	667.267	-2.00	-3.000	667.277	-2.00	774+0.000	667.337	666.545	0.793	3.000	667.277	-2.00	3.500	667.267	-2.00	4.438	666.799
-4.438	666.367	-3.500	666.836	-2.00	-3.000	666.846	-2.00	775+0.000	666.906	666.164	0.742	3.000	666.846	-2.00	3.500	666.836	-2.00	4.438	666.367
-4.438	665.936	-3.500	666.405	-2.00	-3.000	666.415	-2.00	776+0.000	666.475	665.697	0.778	3.000	666.415	-2.00	3.500	666.405	-2.00	4.438	665.936
-4.438	665.505	-3.500	665.974	-2.00	-3.000	665.984	-2.00	777+0.000	666.044	665.193	0.850	3.000	665.984	-2.00	3.500	665.974	-2.00	4.438	665.505
-4.438	665.074	-3.500	665.542	-2.00	-3.000	665.552	-2.00	778+0.000	665.612	664.796	0.817	3.000	665.552	-2.00	3.500	665.542	-2.00	4.438	665.074
-4.438	664.642	-3.500	665.111	-2.00	-3.000	665.121	-2.00	779+0.000	665.181	664.352	0.830	3.000	665.121	-2.00	3.500	665.111	-2.00	4.438	664.642
-4.438	664.211	-3.500	664.680	-2.00	-3.000	664.690	-2.00	780+0.000	664.750	663.919	0.831	3.000	664.690	-2.00	3.500	664.680	-2.00	4.438	664.211
-4.438	663.780	-3.500	664.249	-2.00	-3.000	664.259	-2.00	781+0.000	664.319	663.433	0.886	3.000	664.259	-2.00	3.500	664.249	-2.00	4.438	663.780
-4.438	663.564	-3.500	664.033	-2.00	-3.000	664.043	-2.00	781+10.000	664.103	663.234	0.869	3.000	664.043	-2.00	3.500	664.033	-2.00	4.438	663.564
-4.438	663.349	-3.500	663.818	-2.00	-3.000	663.828	-2.00	782+0.000	663.888	663.033	0.855	3.000	663.828	-2.00	3.500	663.818	-2.00	4.438	663.349
-4.438	662.918	-3.500	663.386	-2.00	-3.000	663.396	-2.00	783+0.000	663.456	662.577	0.879	3.000	663.396	-2.00	3.500	663.386	-2.00	4.438	662.918
-4.438	662.702	-3.500	663.171	-2.00	-3.000	663.181	-2.00	783+10.000	663.241	662.353	0.888	3.000	663.181	-2.00	3.500	663.171	-2.00	4.438	662.702
-4.438	662.486	-3.500	662.955	-2.00	-3.000	662.965	-2.00	784+0.000	663.025	662.138	0.887	3.000	662.965	-2.00	3.500	662.955	-2.00	4.438	662.486

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	662.055	-3.500	662.524	-2.00	-3.000	662.534	-2.00	785+0.000	662.594	661.700	0.894	3.000	662.534	-2.00	3.500	662.524	-2.00	4.438	662.055
-4.438	661.624	-3.500	662.093	-2.00	-3.000	662.103	-2.00	786+0.000	662.163	661.230	0.933	3.000	662.103	-2.00	3.500	662.093	-2.00	4.438	661.624
-4.438	661.408	-3.500	661.877	-2.00	-3.000	661.887	-2.00	786+10.000	661.947	660.998	0.949	3.000	661.887	-2.00	3.500	661.877	-2.00	4.438	661.408
-4.438	661.193	-3.500	661.662	-2.00	-3.000	661.672	-2.00	787+0.000	661.732	660.791	0.940	3.000	661.672	-2.00	3.500	661.662	-2.00	4.438	661.193
-4.438	660.762	-3.500	661.230	-2.00	-3.000	661.240	-2.00	788+0.000	661.300	660.454	0.846	3.000	661.240	-2.00	3.500	661.230	-2.00	4.438	660.762
-4.438	660.546	-3.500	661.015	-2.00	-3.000	661.025	-2.00	788+10.000	661.085	660.285	0.800	3.000	661.025	-2.00	3.500	661.015	-2.00	4.438	660.546
-4.438	660.330	-3.500	660.799	-2.00	-3.000	660.809	-2.00	789+0.000	660.869	660.097	0.772	3.000	660.809	-2.00	3.500	660.799	-2.00	4.438	660.330
-4.438	660.115	-3.500	660.584	-2.00	-3.000	660.594	-2.00	789+10.000	660.654	659.880	0.773	3.000	660.594	-2.00	3.500	660.584	-2.00	4.438	660.115
-4.438	659.899	-3.500	660.368	-2.00	-3.000	660.378	-2.00	790+0.000	660.438	659.656	0.782	3.000	660.378	-2.00	3.500	660.368	-2.00	4.438	659.899
-4.438	659.468	-3.500	659.937	-2.00	-3.000	659.947	-2.00	791+0.000	660.007	659.365	0.642	3.000	659.947	-2.00	3.500	659.937	-2.00	4.438	659.468
-4.438	659.037	-3.500	659.506	-2.00	-3.000	659.516	-2.00	792+0.000	659.576	659.059	0.517	3.000	659.516	-2.00	3.500	659.506	-2.00	4.438	659.037
-4.438	658.600	-3.500	659.069	-2.00	-3.000	659.079	-2.00	793+0.000	659.139	658.677	0.462	3.000	659.079	-2.00	3.500	659.069	-2.00	4.438	658.600
-4.438	658.128	-3.500	658.597	-2.00	-3.000	658.607	-2.00	794+0.000	658.667	658.356	0.311	3.000	658.607	-2.00	3.500	658.597	-2.00	4.438	658.128
-4.438	657.614	-3.500	658.083	-2.00	-3.000	658.093	-2.00	795+0.000	658.153	657.969	0.184	3.000	658.093	-2.00	3.500	658.083	-2.00	4.438	657.614
-4.438	657.059	-3.500	657.528	-2.00	-3.000	657.538	-2.00	796+0.000	657.598	657.071	0.527	3.000	657.538	-2.00	3.500	657.528	-2.00	4.438	657.059
-4.438	656.463	-3.500	656.932	-2.00	-3.000	656.942	-2.00	797+0.000	657.002	656.918	0.084	3.000	656.942	-2.00	3.500	656.932	-2.00	4.438	656.463
-4.438	656.150	-3.500	656.618	-2.00	-3.000	656.628	-2.00	797+10.000	656.688	656.286	0.402	3.000	656.628	-2.00	3.500	656.618	-2.00	4.438	656.150
-4.438	655.831	-3.500	656.300	-2.00	-3.000	656.310	-2.00	798+0.000	656.370	655.663	0.707	3.000	656.310	-2.00	3.500	656.300	-2.00	4.438	655.831
-4.438	655.512	-3.500	655.981	-2.00	-3.000	655.991	-2.00	798+10.000	656.051	655.052	0.999	3.000	655.991	-2.00	3.500	655.981	-2.00	4.438	655.512
-4.438	655.194	-3.500	655.662	-2.00	-3.000	655.672	-2.00	799+0.000	655.732	654.593	1.139	3.000	655.672	-2.00	3.500	655.662	-2.00	4.438	655.194
-4.438	654.556	-3.500	655.025	-2.00	-3.000	655.035	-2.00	800+0.000	655.095	653.986	1.110	3.000	655.035	-2.00	3.500	655.025	-2.00	4.438	654.556
-4.438	653.919	-3.500	654.388	-2.00	-3.000	654.398	-2.00	801+0.000	654.458	653.456	1.002	3.000	654.398	-2.00	3.500	654.388	-2.00	4.438	653.919
-4.438	653.282	-3.500	653.750	-2.00	-3.000	653.760	-2.00	802+0.000	653.820	652.920	0.900	3.000	653.760	-2.00	3.500	653.750	-2.00	4.438	653.282
-4.438	652.644	-3.500	653.113	-2.00	-3.000	653.123	-2.00	803+0.000	653.183	652.368	0.815	3.000	653.123	-2.00	3.500	653.113	-2.00	4.438	652.644
-4.438	652.007	-3.500	652.476	-2.00	-3.000	652.486	-2.00	804+0.000	652.546	651.849	0.697	3.000	652.486	-2.00	3.500	652.476	-2.00	4.438	652.007
-4.438	651.370	-3.500	651.838	-2.00	-3.000	651.848	-2.00	805+0.000	651.908	651.271	0.637	3.000	651.848	-2.00	3.500	651.838	-2.00	4.438	651.370
-4.438	650.732	-3.500	651.201	-2.00	-3.000	651.211	-2.00	806+0.000	651.271	650.602	0.669	3.000	651.211	-2.00	3.500	651.201	-2.00	4.438	650.732
-4.438	650.095	-3.500	650.564	-2.00	-3.000	650.574	-2.00	807+0.000	650.634	649.813	0.821	3.000	650.574	-2.00	3.500	650.564	-2.00	4.438	650.095
-4.438	649.457	-3.500	649.926	-2.00	-3.000	649.936	-2.00	808+0.000	649.996	649.166	0.830	3.000	649.936	-2.00	3.500	649.926	-2.00	4.438	649.457
-4.438	648.820	-3.500	649.289	-2.00	-3.000	649.299	-2.00	809+0.000	649.359	648.379	0.980	3.000	649.299	-2.00	3.500	649.289	-2.00	4.438	648.820
-4.438	648.183	-3.500	648.651	-2.00	-3.000	648.661	-2.00	810+0.000	648.721	647.605	1.116	3.000	648.661	-2.00	3.500	648.651	-2.00	4.438	648.183

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	647.545	-3.500	648.014	-2.00	-3.000	648.024	-2.00	811+0.000	648.084	646.880	1.204	3.000	648.024	-2.00	3.500	648.014	-2.00	4.438	647.545
-4.438	647.227	-3.500	647.695	-2.00	-3.000	647.705	-2.00	811+10.000	647.765	646.535	1.230	3.000	647.705	-2.00	3.500	647.695	-2.00	4.438	647.227
-4.438	646.908	-3.500	647.377	-2.00	-3.000	647.387	-2.00	812+0.000	647.447	646.173	1.274	3.000	647.387	-2.00	3.500	647.377	-2.00	4.438	646.908
-4.438	646.271	-3.500	646.739	-2.00	-3.000	646.749	-2.00	813+0.000	646.809	645.489	1.320	3.000	646.749	-2.00	3.500	646.739	-2.00	4.438	646.271
-4.438	645.633	-3.500	646.102	-2.00	-3.000	646.112	-2.00	814+0.000	646.172	644.859	1.313	3.000	646.112	-2.00	3.500	646.102	-2.00	4.438	645.633
-4.438	644.996	-3.500	645.465	-2.00	-3.000	645.475	-2.00	815+0.000	645.535	644.281	1.254	3.000	645.475	-2.00	3.500	645.465	-2.00	4.438	644.996
-4.438	644.358	-3.500	644.827	-2.00	-3.000	644.837	-2.00	816+0.000	644.897	643.705	1.192	3.000	644.837	-2.00	3.500	644.827	-2.00	4.438	644.358
-4.438	643.721	-3.500	644.190	-2.00	-3.000	644.200	-2.00	817+0.000	644.260	643.116	1.144	3.000	644.200	-2.00	3.500	644.190	-2.00	4.438	643.721
-4.438	643.084	-3.500	643.553	-2.00	-3.000	643.563	-2.00	818+0.000	643.623	642.570	1.052	3.000	643.563	-2.00	3.500	643.553	-2.00	4.438	643.084
-4.438	642.446	-3.500	642.915	-2.00	-3.000	642.925	-2.00	819+0.000	642.985	642.050	0.935	3.000	642.925	-2.00	3.500	642.915	-2.00	4.438	642.446
-4.438	641.809	-3.500	642.278	-2.00	-3.000	642.288	-2.00	820+0.000	642.348	641.589	0.759	3.000	642.288	-2.00	3.500	642.278	-2.00	4.438	641.809
-4.438	641.172	-3.500	641.640	-2.00	-3.000	641.650	-2.00	821+0.000	641.710	641.179	0.531	3.000	641.650	-2.00	3.500	641.640	-2.00	4.438	641.172
-4.438	640.853	-3.500	641.322	-2.00	-3.000	641.332	-2.00	821+10.000	641.392	640.957	0.435	3.000	641.332	-2.00	3.500	641.322	-2.00	4.438	640.853
-4.438	640.534	-3.500	641.003	-2.00	-3.000	641.013	-2.00	822+0.000	641.073	640.604	0.469	3.000	641.013	-2.00	3.500	641.003	-2.00	4.438	640.534
-4.438	640.216	-3.500	640.684	-2.00	-3.000	640.694	-2.00	822+10.000	640.754	640.130	0.625	3.000	640.694	-2.00	3.500	640.684	-2.00	4.438	640.216
-4.438	639.897	-3.500	640.366	-2.00	-3.000	640.376	-2.00	823+0.000	640.436	639.280	1.155	3.000	640.376	-2.00	3.500	640.366	-2.00	4.438	639.897
-4.438	639.578	-3.500	640.047	-2.00	-3.000	640.057	-2.00	823+10.000	640.117	638.777	1.340	3.000	640.057	-2.00	3.500	640.047	-2.00	4.438	639.578
-4.438	639.260	-3.500	639.728	-2.00	-3.000	639.738	-2.00	824+0.000	639.798	638.363	1.436	3.000	639.738	-2.00	3.500	639.728	-2.00	4.438	639.260
-4.438	638.622	-3.500	639.091	-2.00	-3.000	639.101	-2.00	825+0.000	639.161	637.665	1.496	3.000	639.101	-2.00	3.500	639.091	-2.00	4.438	638.622
-4.438	637.994	-3.500	638.463	-2.00	-3.000	638.473	-2.00	826+0.000	638.533	637.086	1.447	3.000	638.473	-2.00	3.500	638.463	-2.00	4.438	637.994
-4.438	637.702	-3.500	638.171	-2.00	-3.000	638.181	-2.00	826+10.000	638.241	636.844	1.396	3.000	638.181	-2.00	3.500	638.171	-2.00	4.438	637.702
-4.438	637.428	-3.500	637.897	-2.00	-3.000	637.907	-2.00	827+0.000	637.967	636.674	1.293	3.000	637.907	-2.00	3.500	637.897	-2.00	4.438	637.428
-4.438	637.172	-3.500	637.641	-2.00	-3.000	637.651	-2.00	827+10.000	637.711	636.482	1.229	3.000	637.651	-2.00	3.500	637.641	-2.00	4.438	637.172
-4.438	636.934	-3.500	637.402	-2.00	-3.000	637.412	-2.00	828+0.000	637.472	636.248	1.225	3.000	637.412	-2.00	3.500	637.402	-2.00	4.438	636.934
-4.438	636.511	-3.500	636.980	-2.00	-3.000	636.990	-2.00	829+0.000	637.050	635.859	1.191	3.000	636.990	-2.00	3.500	636.980	-2.00	4.438	636.511
-4.438	636.159	-3.500	636.628	-2.00	-3.000	636.638	-2.00	830+0.000	636.698	635.657	1.041	3.000	636.638	-2.00	3.500	636.628	-2.00	4.438	636.159
-4.438	635.871	-3.500	636.340	-2.00	-3.000	636.350	-2.00	831+0.000	636.410	635.982	0.428	3.000	636.350	-2.00	3.500	636.340	-2.00	4.438	635.871
-4.438	635.731	-3.500	636.200	-2.00	-3.000	636.210	-2.00	831+10.000	636.270	636.620	-0.351	3.000	636.210	-2.00	3.500	636.200	-2.00	4.438	635.731
-4.438	635.591	-3.500	636.060	-2.00	-3.000	636.070	-2.00	832+0.000	636.130	636.882	-0.753	3.000	636.070	-2.00	3.500	636.060	-2.00	4.438	635.591
-4.438	635.311	-3.500	635.780	-2.00	-3.000	635.790	-2.00	833+0.000	635.850	637.058	-1.208	3.000	635.790	-2.00	3.500	635.780	-2.00	4.438	635.311
-4.438	635.031	-3.500	635.500	-2.00	-3.000	635.510	-2.00	834+0.000	635.570	636.388	-0.818	3.000	635.510	-2.00	3.500	635.500	-2.00	4.438	635.031

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	634.752	-3.500	635.220	-2.00	-3.000	635.230	-2.00	835+0.000	635.290	635.177	0.114	3.000	635.230	-2.00	3.500	635.220	-2.00	4.438	634.752
-4.438	634.472	-3.500	634.941	-2.00	-3.000	634.951	-2.00	836+0.000	635.011	634.513	0.498	3.000	634.951	-2.00	3.500	634.941	-2.00	4.438	634.472
-4.438	634.192	-3.500	634.661	-2.00	-3.000	634.671	-2.00	837+0.000	634.731	633.946	0.784	3.000	634.671	-2.00	3.500	634.661	-2.00	4.438	634.192
-4.438	633.912	-3.500	634.381	-2.00	-3.000	634.391	-2.00	838+0.000	634.451	633.597	0.854	3.000	634.391	-2.00	3.500	634.381	-2.00	4.438	633.912
-4.438	633.633	-3.500	634.101	-2.00	-3.000	634.111	-2.00	839+0.000	634.171	633.264	0.908	3.000	634.111	-2.00	3.500	634.101	-2.00	4.438	633.633
-4.438	633.353	-3.500	633.822	-2.00	-3.000	633.832	-2.00	840+0.000	633.892	632.907	0.984	3.000	633.832	-2.00	3.500	633.822	-2.00	4.438	633.353
-4.438	633.213	-3.500	633.682	-2.00	-3.000	633.692	-2.00	840+10.000	633.752	632.700	1.051	3.000	633.692	-2.00	3.500	633.682	-2.00	4.438	633.213
-4.438	633.073	-3.500	633.542	-2.00	-3.000	633.552	-2.00	841+0.000	633.612	632.527	1.085	3.000	633.552	-2.00	3.500	633.542	-2.00	4.438	633.073
-4.438	632.933	-3.500	633.402	-2.00	-3.000	633.412	-2.00	841+10.000	633.472	632.309	1.163	3.000	633.412	-2.00	3.500	633.402	-2.00	4.438	632.933
-4.438	632.793	-3.500	633.262	-2.00	-3.000	633.272	-2.00	842+0.000	633.332	632.107	1.225	3.000	633.272	-2.00	3.500	633.262	-2.00	4.438	632.793
-4.438	632.514	-3.500	632.982	-2.00	-3.000	632.992	-2.00	843+0.000	633.052	631.730	1.322	3.000	632.992	-2.00	3.500	632.982	-2.00	4.438	632.514
-4.438	632.234	-3.500	632.703	-2.00	-3.000	632.713	-2.00	844+0.000	632.773	631.559	1.213	3.000	632.713	-2.00	3.500	632.703	-2.00	4.438	632.234
-4.438	631.954	-3.500	632.423	-2.00	-3.000	632.433	-2.00	845+0.000	632.493	631.294	1.198	3.000	632.433	-2.00	3.500	632.423	-2.00	4.438	631.954
-4.438	631.653	-3.500	632.122	-2.00	-3.000	632.132	-2.00	846+0.000	632.192	630.846	1.345	3.000	632.132	-2.00	3.500	632.122	-2.00	4.438	631.653
-4.438	631.315	-3.500	631.784	-2.00	-3.000	631.794	-2.00	847+0.000	631.854	630.717	1.137	3.000	631.794	-2.00	3.500	631.784	-2.00	4.438	631.315
-4.438	630.941	-3.500	631.410	-2.00	-3.000	631.420	-2.00	848+0.000	631.480	630.874	0.606	3.000	631.420	-2.00	3.500	631.410	-2.00	4.438	630.941
-4.438	630.531	-3.500	630.999	-2.00	-3.000	631.009	-2.00	849+0.000	631.069	630.990	0.079	3.000	631.009	-2.00	3.500	630.999	-2.00	4.438	630.531
-4.438	630.084	-3.500	630.552	-2.00	-3.000	630.562	-2.00	850+0.000	630.622	631.129	-0.506	3.000	630.562	-2.00	3.500	630.552	-2.00	4.438	630.084
-4.438	629.846	-3.500	630.315	-2.00	-3.000	630.325	-2.00	850+10.000	630.385	631.186	-0.801	3.000	630.325	-2.00	3.500	630.315	-2.00	4.438	629.846
-4.438	629.600	-3.500	630.069	-2.00	-3.000	630.079	-2.00	851+0.000	630.139	630.758	-0.620	3.000	630.079	-2.00	3.500	630.069	-2.00	4.438	629.600
-4.438	629.345	-3.500	629.813	-2.00	-3.000	629.823	-2.00	851+10.000	629.883	629.884	-0.001	3.000	629.823	-2.00	3.500	629.813	-2.00	4.438	629.345
-4.438	629.080	-3.500	629.549	-2.00	-3.000	629.559	-2.00	852+0.000	629.619	629.080	0.538	3.000	629.559	-2.00	3.500	629.549	-2.00	4.438	629.080
-4.438	628.806	-3.500	629.275	-2.00	-3.000	629.285	-2.00	852+10.000	629.345	628.474	0.871	3.000	629.285	-2.00	3.500	629.275	-2.00	4.438	628.806
-4.438	628.524	-3.500	628.992	-2.00	-3.000	629.002	-2.00	853+0.000	629.062	627.637	1.425	3.000	629.002	-2.00	3.500	628.992	-2.00	4.438	628.524
-4.438	628.232	-3.500	628.700	-2.00	-3.000	628.710	-2.00	853+10.000	628.770	627.132	1.638	3.000	628.710	-2.00	3.500	628.700	-2.00	4.438	628.232
-4.438	627.931	-3.500	628.399	-2.00	-3.000	628.409	-2.00	854+0.000	628.469	626.713	1.757	3.000	628.409	-2.00	3.500	628.399	-2.00	4.438	627.931
-4.438	627.621	-3.500	628.089	-2.00	-3.000	628.099	-2.00	854+10.000	628.159	626.188	1.972	3.000	628.099	-2.00	3.500	628.089	-2.00	4.438	627.621
-4.438	627.301	-3.500	627.770	-2.00	-3.000	627.780	-2.00	855+0.000	627.840	625.779	2.062	3.000	627.780	-2.00	3.500	627.770	-2.00	4.438	627.301
-4.438	626.979	-3.500	627.448	-2.00	-3.000	627.458	-2.00	855+10.000	627.518	625.407	2.111	3.000	627.458	-2.00	3.500	627.448	-2.00	4.438	626.979
-4.438	626.688	-3.500	627.157	-2.00	-3.000	627.167	-2.00	856+0.000	627.227	625.311	1.916	3.000	627.167	-2.00	3.500	627.157	-2.00	4.438	626.688
-4.438	626.460	-3.500	626.929	-2.00	-3.000	626.939	-2.00	856+10.000	626.999	625.363	1.637	3.000	626.939	-2.00	3.500	626.929	-2.00	4.438	626.460

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	626.296	-3.500	626.765	-2.00	-3.000	626.775	-2.00	857+0.000	626.835	625.576	1.258	3.000	626.775	-2.00	3.500	626.765	-2.00	4.438	626.296
-4.438	626.195	-3.500	626.664	-2.00	-3.000	626.674	-2.00	857+10.000	626.734	625.842	0.892	3.000	626.674	-2.00	3.500	626.664	-2.00	4.438	626.195
-4.438	626.158	-3.500	626.626	-2.00	-3.000	626.636	-2.00	858+0.000	626.696	626.110	0.587	3.000	626.636	-2.00	3.500	626.626	-2.00	4.438	626.158
-4.438	626.183	-3.500	626.652	-2.00	-3.000	626.662	-2.00	858+10.000	626.722	626.136	0.586	3.000	626.662	-2.00	3.500	626.652	-2.00	4.438	626.183
-4.438	626.273	-3.500	626.741	-2.00	-3.000	626.751	-2.00	859+0.000	626.811	626.107	0.705	3.000	626.751	-2.00	3.500	626.741	-2.00	4.438	626.273
-4.438	626.425	-3.500	626.894	-2.00	-3.000	626.904	-2.00	859+10.000	626.964	626.088	0.875	3.000	626.904	-2.00	3.500	626.894	-2.00	4.438	626.425
-4.438	626.641	-3.500	627.110	-2.00	-3.000	627.120	-2.00	860+0.000	627.180	626.201	0.979	3.000	627.120	-2.00	3.500	627.110	-2.00	4.438	626.641
-4.438	626.920	-3.500	627.389	-2.00	-3.000	627.399	-2.00	860+10.000	627.459	626.455	1.004	3.000	627.399	-2.00	3.500	627.389	-2.00	4.438	626.920
-4.438	627.232	-3.500	627.701	-2.00	-3.000	627.711	-2.00	861+0.000	627.771	626.721	1.050	3.000	627.711	-2.00	3.500	627.701	-2.00	4.438	627.232
-4.438	627.543	-3.500	628.012	-2.00	-3.000	628.022	-2.00	861+10.000	628.082	626.952	1.130	3.000	628.022	-2.00	3.500	628.012	-2.00	4.438	627.543
-4.438	627.855	-3.500	628.323	-2.00	-3.000	628.333	-2.00	862+0.000	628.393	627.164	1.229	3.000	628.333	-2.00	3.500	628.323	-2.00	4.438	627.855
-4.438	628.166	-3.500	628.635	-2.00	-3.000	628.645	-2.00	862+10.000	628.705	627.348	1.357	3.000	628.645	-2.00	3.500	628.635	-2.00	4.438	628.166
-4.438	628.478	-3.500	628.946	-2.00	-3.000	628.956	-2.00	863+0.000	629.016	627.442	1.574	3.000	628.956	-2.00	3.500	628.946	-2.00	4.438	628.478
-4.438	629.101	-3.500	629.569	-2.00	-3.000	629.579	-2.00	864+0.000	629.639	627.527	2.113	3.000	629.579	-2.00	3.500	629.569	-2.00	4.438	629.101
-4.438	629.724	-3.500	630.192	-2.00	-3.000	630.202	-2.00	865+0.000	630.262	627.876	2.386	3.000	630.202	-2.00	3.500	630.192	-2.00	4.438	629.724
-4.438	630.347	-3.500	630.815	-2.00	-3.000	630.825	-2.00	866+0.000	630.885	629.024	1.861	3.000	630.825	-2.00	3.500	630.815	-2.00	4.438	630.347
-4.438	630.898	-3.500	631.366	-2.00	-3.000	631.376	-2.00	867+0.000	631.436	630.416	1.020	3.000	631.376	-2.00	3.500	631.366	-2.00	4.438	630.898
-4.438	631.305	-3.500	631.774	-2.00	-3.000	631.784	-2.00	868+0.000	631.844	631.375	0.468	3.000	631.784	-2.00	3.500	631.774	-2.00	4.438	631.305
-4.438	631.569	-3.500	632.037	-2.00	-3.000	632.047	-2.00	869+0.000	632.107	632.567	-0.460	3.000	632.047	-2.00	3.500	632.037	-2.00	4.438	631.569
-4.438	631.688	-3.500	632.157	-2.00	-3.000	632.167	-2.00	870+0.000	632.227	632.905	-0.677	3.000	632.167	-2.00	3.500	632.157	-2.00	4.438	631.688
-4.438	631.665	-3.500	632.133	-2.00	-3.000	632.143	-2.00	871+0.000	632.203	632.789	-0.586	3.000	632.143	-2.00	3.500	632.133	-2.00	4.438	631.665
-4.438	631.497	-3.500	631.966	-2.00	-3.000	631.976	-2.00	872+0.000	632.036	632.611	-0.576	3.000	631.976	-2.00	3.500	631.966	-2.00	4.438	631.497
-4.438	631.186	-3.500	631.654	-2.00	-3.000	631.664	-2.00	873+0.000	631.724	632.418	-0.694	3.000	631.664	-2.00	3.500	631.654	-2.00	4.438	631.186
-4.438	630.976	-3.500	631.445	-2.00	-3.000	631.455	-2.00	873+10.000	631.515	631.884	-0.369	3.000	631.455	-2.00	3.500	631.445	-2.00	4.438	630.976
-4.438	630.730	-3.500	631.199	-2.00	-3.000	631.209	-2.00	874+0.000	631.269	631.310	-0.041	3.000	631.209	-2.00	3.500	631.199	-2.00	4.438	630.730
-4.438	630.449	-3.500	630.918	-2.00	-3.000	630.928	-2.00	874+10.000	630.988	630.835	0.153	3.000	630.928	-2.00	3.500	630.918	-2.00	4.438	630.449
-4.438	630.132	-3.500	630.600	-2.00	-3.000	630.610	-2.00	875+0.000	630.670	630.394	0.277	3.000	630.610	-2.00	3.500	630.600	-2.00	4.438	630.132
-4.438	629.389	-3.500	629.858	-2.00	-3.000	629.868	-2.00	876+0.000	629.928	629.536	0.391	3.000	629.868	-2.00	3.500	629.858	-2.00	4.438	629.389
-4.438	628.575	-3.500	629.043	-2.00	-3.000	629.053	-2.00	877+0.000	629.113	628.546	0.567	3.000	629.053	-2.00	3.500	629.043	-2.00	4.438	628.575
-4.438	628.167	-3.500	628.636	-2.00	-3.000	628.646	-2.00	877+10.000	628.706	628.114	0.592	3.000	628.646	-2.00	3.500	628.636	-2.00	4.438	628.167
-4.438	627.760	-3.500	628.229	-2.00	-3.000	628.239	-2.00	878+0.000	628.299	627.833	0.466	3.000	628.239	-2.00	3.500	628.229	-2.00	4.438	627.760

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	627.353	-3.500	627.822	-2.00	-3.000	627.832	-2.00	878+10.000	627.892	627.582	0.310	3.000	627.832	-2.00	3.500	627.822	-2.00	4.438	627.353
-4.438	626.946	-3.500	627.414	-2.00	-3.000	627.424	-2.00	879+0.000	627.484	627.415	0.070	3.000	627.424	-2.00	3.500	627.414	-2.00	4.438	626.946
-4.438	626.131	-3.500	626.600	-2.00	-3.000	626.610	-2.00	880+0.000	626.670	626.747	-0.078	3.000	626.610	-2.00	3.500	626.600	-2.00	4.438	626.131
-4.438	625.317	-3.500	625.785	-2.00	-3.000	625.795	-2.00	881+0.000	625.855	625.473	0.383	3.000	625.795	-2.00	3.500	625.785	-2.00	4.438	625.317
-4.438	624.502	-3.500	624.971	-2.00	-3.000	624.981	-2.00	882+0.000	625.041	624.570	0.471	3.000	624.981	-2.00	3.500	624.971	-2.00	4.438	624.502
-4.438	623.688	-3.500	624.157	-2.00	-3.000	624.167	-2.00	883+0.000	624.227	623.366	0.861	3.000	624.167	-2.00	3.500	624.157	-2.00	4.438	623.688
-4.438	622.887	-3.500	623.356	-2.00	-3.000	623.366	-2.00	884+0.000	623.426	622.249	1.177	3.000	623.366	-2.00	3.500	623.356	-2.00	4.438	622.887
-4.438	622.181	-3.500	622.650	-2.00	-3.000	622.660	-2.00	885+0.000	622.720	621.757	0.963	3.000	622.660	-2.00	3.500	622.650	-2.00	4.438	622.181
-4.438	621.583	-3.500	622.052	-2.00	-3.000	622.062	-2.00	886+0.000	622.122	621.436	0.686	3.000	622.062	-2.00	3.500	622.052	-2.00	4.438	621.583
-4.438	621.094	-3.500	621.563	-2.00	-3.000	621.573	-2.00	887+0.000	621.633	621.327	0.306	3.000	621.573	-2.00	3.500	621.563	-2.00	4.438	621.094
-4.438	620.714	-3.500	621.183	-2.00	-3.000	621.193	-2.00	888+0.000	621.253	620.657	0.596	3.000	621.193	-2.00	3.500	621.183	-2.00	4.438	620.714
-4.438	620.428	-3.500	620.897	-2.00	-3.000	620.907	-2.00	889+0.000	620.967	620.075	0.892	3.000	620.907	-2.00	3.500	620.897	-2.00	4.438	620.428
-4.438	620.156	-3.500	620.625	-2.00	-3.000	620.635	-2.00	890+0.000	620.695	619.918	0.777	3.000	620.635	-2.00	3.500	620.625	-2.00	4.438	620.156
-4.438	620.239	-3.500	620.708	-2.00	-3.000	620.718	-2.00	891+0.000	620.778	619.941	0.837	3.000	620.718	-2.00	3.500	620.708	-2.00	4.438	620.239
-4.438	620.322	-3.500	620.791	-2.00	-3.000	620.801	-2.00	892+0.000	620.861	619.915	0.946	3.000	620.801	-2.00	3.500	620.791	-2.00	4.438	620.322
-4.438	620.406	-3.500	620.874	-2.00	-3.000	620.884	-2.00	893+0.000	620.944	620.039	0.905	3.000	620.884	-2.00	3.500	620.874	-2.00	4.438	620.406
-4.438	620.471	-3.500	620.939	-2.00	-3.000	620.949	-2.00	894+0.000	621.009	620.413	0.596	3.000	620.949	-2.00	3.500	620.939	-2.00	4.438	620.471
-4.438	620.409	-3.500	620.878	-2.00	-3.000	620.888	-2.00	895+0.000	620.948	620.675	0.273	3.000	620.888	-2.00	3.500	620.878	-2.00	4.438	620.409
-4.438	620.203	-3.500	620.672	-2.00	-3.000	620.682	-2.00	896+0.000	620.742	620.710	0.031	3.000	620.682	-2.00	3.500	620.672	-2.00	4.438	620.203
-4.438	619.852	-3.500	620.321	-2.00	-3.000	620.331	-2.00	897+0.000	620.391	620.320	0.071	3.000	620.331	-2.00	3.500	620.321	-2.00	4.438	619.852
-4.438	619.357	-3.500	619.825	-2.00	-3.000	619.835	-2.00	898+0.000	619.895	619.694	0.202	3.000	619.835	-2.00	3.500	619.825	-2.00	4.438	619.357
-4.438	618.734	-3.500	619.203	-2.00	-3.000	619.213	-2.00	899+0.000	619.273	618.612	0.661	3.000	619.213	-2.00	3.500	619.203	-2.00	4.438	618.734
-4.438	618.094	-3.500	618.563	-2.00	-3.000	618.573	-2.00	900+0.000	618.633	617.860	0.773	3.000	618.573	-2.00	3.500	618.563	-2.00	4.438	618.094
-4.438	617.454	-3.500	617.923	-2.00	-3.000	617.933	-2.00	901+0.000	617.993	617.224	0.769	3.000	617.933	-2.00	3.500	617.923	-2.00	4.438	617.454
-4.438	616.814	-3.500	617.282	-2.00	-3.000	617.292	-2.00	902+0.000	617.352	616.584	0.769	3.000	617.292	-2.00	3.500	617.282	-2.00	4.438	616.814
-4.438	616.173	-3.500	616.642	-2.00	-3.000	616.652	-2.00	903+0.000	616.712	616.053	0.660	3.000	616.652	-2.00	3.500	616.642	-2.00	4.438	616.173
-4.438	615.533	-3.500	616.002	-2.00	-3.000	616.012	-2.00	904+0.000	616.072	615.549	0.523	3.000	616.012	-2.00	3.500	616.002	-2.00	4.438	615.533
-4.438	614.893	-3.500	615.362	-2.00	-3.000	615.372	-2.00	905+0.000	615.432	615.219	0.213	3.000	615.372	-2.00	3.500	615.362	-2.00	4.438	614.893
-4.438	614.253	-3.500	614.721	-2.00	-3.000	614.731	-2.00	906+0.000	614.791	614.547	0.244	3.000	614.731	-2.00	3.500	614.721	-2.00	4.438	614.253
-4.438	613.612	-3.500	614.081	-2.00	-3.000	614.091	-2.00	907+0.000	614.151	613.766	0.385	3.000	614.091	-2.00	3.500	614.081	-2.00	4.438	613.612
-4.438	613.241	-3.500	613.710	-2.00	-3.000	613.720	-2.00	908+0.000	613.780	613.365	0.415	3.000	613.720	-2.00	3.500	613.710	-2.00	4.438	613.241

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'

Nota de Serviço

CORREDOR VIA Eixo-Primitivo 0+0.000 909+7.171

Lado Esquerdo								Eixo				Lado Direito							
OFFSET		FAIXA DE SEGURANÇA			BORDO_PISTA							BORDO_PISTA			FAIXA DE SEGURANÇA			OFFSET	
Afast. (m)	Cota (m)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Estaca	Cota Projeto	Cota Terreno	Cota Vermelha	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)	Incl. (%)	Afast. (m)	Cota (m)
-4.438	612.870	-3.500	613.339	-2.00	-3.000	613.349	-2.00	909+0.000	613.409	613.283	0.126	3.000	613.349	-2.00	3.500	613.339	-2.00	4.438	612.870
-4.438	612.737	-3.500	613.206	-2.00	-3.000	613.216	-2.00	909+7.171	613.276	613.276	0.000	3.000	613.216	-2.00	3.500	613.206	-2.00	4.438	612.737

MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356

Assinado digitalmente por MIQUEIAS ALVES MENDES:04639397356
Razão: Eu estou aprovando este documento
Data: 2026.03.02 10:53:57-03'00'