

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

Secretaria ou Órgão Requisitante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE	
Responsável pela Demanda: ANCELMO LUIZ DE SOUZA – DIRETOR DE OBRAS	
Documento: 235.098.645-49	E-mail: ancelfmo.souza@der.se.gov.br

1. Contexto da demanda e justificativa da necessidade da contratação pública (art. 22, I “a” e “c”, do Decreto Estadual nº 342/2023)

1.1 Situação atual

O Acesso Rodoviário à SE-200, no km 210,36, no município de Canindé, consiste em um acesso não pavimentado, que necessita de intervenções e melhorias para manter o tráfego local. Este acesso está interligado à rodovia pavimentada SE-200.

1.2 Motivação/Justificativa da Demanda

A elaboração de projeto executivo de engenharia para implantação e pavimentação do Acesso Rodoviário à SE-200 no km 210,36, no município de Canindé, tem como finalidade melhorar o acesso no trecho para gerar mais segurança aos que trafegam pela rodovia.

1.3 Demanda de caráter temporário ou contínuo?

Em face da natureza dos serviços prestados por este Departamento, a demanda em tela tem caráter temporário, conforme a justificativa acima indica.

1.4 Resultados pretendidos

Pretende-se a elaboração de um projeto executivo para implantação de rodovia, capaz de direcionar toda a execução dos serviços, de forma eficiente, segura econômica e que proporcione segurança e conforto para os futuros usuários.

2. Indicação e justificativa do quantitativo estimado da demanda (art. 22, I, “b” do Decreto Estadual nº 342/2023)

A estimativa da demanda leva em consideração a necessidade de melhorias e mais segurança na via, tendo em vista o crescimento local, e as novas demandas que surgiram na região.

3. Previsão de data em que a demanda deve ser resolvida (art. 22, I, “d” do Decreto Estadual nº 342/2023)

O prazo para a execução dos serviços é de 90 dias.

4. Indicação dos membros da equipe de planejamento e do responsável pela fiscalização do contrato (art. 23 do Decreto Estadual nº 342/2023)

Equipe de Planejamento:

Ancelmo Luiz de Souza – Diretor de Obras;
Paulo Vinícius de Andrade – Diretor de Operações;
Igor Ribeiro de Albuquerque – Diretor Técnico.

Equipe de Fiscalização:

Carlos Eduardo Fonseca Chaves;
Carlos Eduardo Lima Melo;
Débora Soares Batista Azevedo;
Edílson de Menezes Maia Junior;
Edson Vieira Teles Barreto;
Geraldino Vieira Costa;
Luiz Marcolino Gonçalves Neto;
Mario José Valois Machado;
Nicole Santos Carvalho;
Pedro Valeriano Cavalcante Neto;
Renata Raiane Guimarães dos Santos;
Ronlvo Magalhães Correia;
Suely Gonçalves Magalhães Andrade;
Mateus Oliveira Cunha



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

ANCELMO LUIZ DE SOUZA
Diretor(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XNRR-SLMJ-1JNW-UNMF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/03/2024 é(são) :

- ANCELMO LUIZ DE SOUZA - 14/03/2024 12:16:26 (Docflow)