



ANEXO I - ETP
RELAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE

Nome	Endereço
CENTRO EDUCACIONAL DE JOVENS E ADULTOS	RUA JOAQUIM CORIOLANO ROCHA - CENTRO
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORONEL VIRGÍLIO TÁVORA	RUA JOAQUIM CORIOLANO ROCHA - CENTRO
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO SOARES	LOCALIDADE DE UMARI - UMARI
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MANOEL FRANCISCO DA SILVA	JUNCO MANSO I - ZONA RURAL
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MIGUEL AVELINO VASCONCELOS	CURRALINHO - LOCALIDADE DE CURRALINHO
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ABDORAL ROCHA	AVENIDA CORAÇÃO DE MARIA - SÃO LUIZ
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO LOPES MARCAL	ESPINHOS DOS LOPES - ZONA RURAL
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JONAS ROBERTO MAGALHÃES	SITIO ALEGRE - DISTRITO DE SITIO ALEGRE
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA CONCEICAO DOS SANTOS	BELA VISTA - LOCALIDADE DE BELA VISTA



Nome	Endereço
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA LENILDA DE SOUZA	SÍTIO ALEGRE - LOCALIDADE SÍTIO ALEGRE
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZÓZIMO MARINHO DE ANDRADE	BOM PRINCÍPIO - ZONA RURAL
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ARNALDO CESAR	SÍTIO ALEGRE - DISTRITO DE SÍTIO ALEGRE
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL BENEDITO GOMES DE MARIA	RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - SÃO JOSÉ
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CREUZA VASCONCELOS	RUA DO AMOR - SÃO LUIZ
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL FRANCISCO ODECIO DA MOTA	BOM JARDIM - LOCALIDADE DE BOM JARDIM
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL RITA DE CÁSSIA IRES	ESPINHOS DOS LOPES - LOCALIDADE DE ESPINHOS DOS LOPES
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL SÃO RAIMUNDO	BOM PRINCÍPIO - LOCALIDADE DE BOM PRINCÍPIO



ANEXO II - ETP
COMPROVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES - DOCUMENTOS RELATIVOS AO
LEVANTAMENTO DE MERCADO

O resumo das contratações analisadas:

MUNICÍPIO	Nº DO PROCESSO	OBJETO	LINK
Pindoretama/CE	03.27.01/2026/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE COMPLETA E INTEGRADA, OPERANDO EM PLATAFORMA WEB E POR MEIO DE APLICATIVOS MÓVEIS, DESTINADA À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MODELO SAAS. A SOLUÇÃO DEVERÁ ABRANGER MÓDULOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA, DE INFRAESTRUTURA, DE COMUNICAÇÃO E DE CONTROLE OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DE PINDORETAMA/CE.	https://pncp.gov.br/app/editais/23563448000119/2026/32
Quiterianópolis/CE	067/2025/2025	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR EM TODA A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANO POLIS - CE	https://pncp.gov.br/app/editais/07551179000114/2025/95
Barroquinha/CE	2025.09.25.02PE/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO ESCOLAR, POR MEIO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL EM NUVEM, POSSUINDO FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS EM TODAS AS FASES QUE COMPOE O SISTEMA EDUCACIONAL, MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS, FERRAMENTAS WEB DE GESTÃO, INTEGRADO AO SIGEEESCOLA-SEDUC-CE (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR), DE	https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/detalhes/proc/257574/licit/181503





		INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.	
--	--	---	--

FONTE:

<https://pncp.gov.br/app/editais?q=AQUIISI%C3%87%C3%83O%20DE%20FACIAL&status=encerradas&pagina=5&esferas=M&ufs=CE&modalidades=6>

<https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/concluidas>



Edital nº 03.27.01/2026/2026

Última atualização 06/04/2026



[Acessar Contratação](#)

Local: Pindoretama/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE PINDORETAMA

Unidade compradora: 202508 - FUNDO MANUT.DESENV.DA EDUC.BASICA VALORIZ.PROFI

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 06/04/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 31/03/2026 00:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 16/04/2026 08:29 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 23563448000119-1-000032/2026 **Fonte:** M2A tecnologia

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS FORNECEDORAS DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE COMPLETA E INTEGRADA, OPERANDO EM PLATAFORMA WEB E POR MEIO DE APLICATIVOS MÓVEIS, DESTINADA À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MODELO SAAS. A SOLUÇÃO DEVERÁ ABRANGER MÓDULOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA, DE INFRAESTRUTURA, DE COMUNICAÇÃO E DE CONTROLE OPERACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JUVENTUDE DE PINDORETAMA/CE.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 1.651.035,68

VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA

R\$ 0,00

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detal
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------	-------

1	Fornecimento de licença de software de sistema integrado de gestão da educação - SIGE, compreendendo o direito de uso, suporte técnico e manutenção evolutiva e corretiva	23	R\$ 63.276,00	R\$ 1.455.348,00	
2	Fornecimento de implantação do sistema integrado de gestão da educação - SIGE, compreendendo os serviços de migração de dados, parametrização e capacitação de usuários	23	R\$ 5.273,00	R\$ 121.279,00	
3	Fornecimento de controladora de reconhecimento facial para controle de acesso integrado ao sistema, em formato comodato incluindo suporte e manutenção.	46	R\$ 1.617,58	R\$ 74.408,68	

Exibir: 5

1-3 de 3 Itens

Página: 1



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Edital nº 067/2025/2025

Última atualização 26/11/2025

[Acessar Contratação](#)



Local: Quiterianópolis/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE QUITERIANOPOLIS

Unidade compradora: 202502 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 11/11/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

  [Portal Nacional de Contratações Públicas](#)

 [Entrar](#)

Data fim de recebimento de propostas: 11/12/2025 08:59 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 07551179000114-1-000095/2025 **Fonte:** M2A tecnologia

Objeto:

IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR EM TODA A REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 873.786,90	R\$ 687.698,40

[Itens](#) [Arquivos](#) [Contratos/Empenhos](#) [Histórico](#)



Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detal
1	LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR PARA ATENDER 3.100 ALUNOS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. INCLUINDO A MANUTENÇÃO	12	R\$ 63.000,00	R\$ 756.000,00	
2	IMPLANTAÇÃO, FORMAÇÃO/TREINAMENTO SISTEMA GESTÃO ESCOLAR (01 MÊS)	330	R\$ 356,93	R\$ 117.786,90	



Exibir: 1-2 de 2 itens

Página < >

[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.734, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o referido comitê.

A adequação, fidedignidade e completude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS





Entrar como jurisdicionado

Ao entrar como jurisdicionado, você poderá ter acesso a funcionalidades como cadastro de processos e visualização de informações detalhadas.

Iniciar Sessão

Usuário

Senha

Que perfil quer acessar?

Escolha o tipo de ente público associado ao seu usuário. Usuários internos do TCE-CE têm acesso aos três perfis.

- Município
- Consórcio Público
- Estatal Pública

Para saber como obter a permissão de acesso e outras dúvidas, [contate a Ouvidoria](#).

1. [Início](#)
2. [Contratações de Municípios](#)
3. Licitação: 2025.09.25.02PE/2025

BARROQUINHA | Prefeitura Municipal

Licitação: 2025.09.25.02PE/2025

Detalhamento sobre a licitação

Exercício: 2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO DE GESTÃO ESCOLAR, POR MEIO DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL EM NUVEM, POSSUINDO FERRAMENTAS ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS EM TODAS AS FASES QUE COMPÕE O SISTEMA EDUCACIONAL, MONITORAMENTO DOS PROCEDIMENTOS EDUCACIONAIS, FERRAMENTAS WEB DE GESTÃO, INTEGRADO AO SIGEEESCOLA-SEDUC-CE (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ESCOLAR), DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE.

Síntese do Objeto: Tecnologia da Informação

Modalidade: Pregão **Critério de julgamento:** Menor Preço**Situação:** Finalizada**Data da Publicação do Aviso:** 06/10/2025 **Data de Abertura:** 21/10/2025 **Hora da Abertura:** 09:00**Local:****Forma de Publicação**

- **Diário Oficial da Estado** → Especificação: DOE → Data: 06/10/2025
- **Jornal de Grande Circulação** → Especificação: JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO → Data: 06/10/2025
- **Outros Meios de Publicações** → Especificação: FLANELÓGRAFO PREFEITURA → Data: 07/10/2025

Órgãos

- Secretaria de Educacao

Licitantes

- **Nome:**
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:
42.929.970/0001-16
Objeto/Lote:
SERVIÇO DE IMPORTAÇÃO DOS DADOS EM ARQUIVO .TXT(FORNECIDO PELA SEC. DE EDUCAÇÃO), JÁ EXISTENTES NA PLATAFORMA QEDU DO EDUCACENSO NACIONAL(<https://qedu.org.br/municipio/2302057-barroquinha/censo-escolar>) PARA O SISTEMA CONTRATADO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E ATIVAÇÃO DOS SISTEMAS CONTRATADOS E TREINAMENTO DE TÉCNICOS E USUÁRIOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONTRATADOS PARA 15 ESCOLAS.
UNIDADE: SERVIÇO / QUANTIDADE: 15
Valor:
R\$ 97.500,00
- **Nome:**
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:
42.929.970/0001-16
Objeto/Lote:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL E LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA EM 15 ESCOLAS x 12 MESES UNIDADE: SERVIÇO / QUANTIDADE: 180
Valor:
R\$ 576.000,00
- **Nome:**
PLUGWIN SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:
42.929.970/0001-16
Objeto/Lote:
HORA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO PARA CUSTOMIZAÇÕES, DESENVOLVIMENTO DE ROTINAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO E SUPORTE

PRESENCIAL APÓS O ACOMPANHAMENTO INICIAL UNIDADE: SERVIÇO /
QUANTIDADE: 400

Valor:

R\$ 181.500,00



Nº do Processo Administrativo: 121/2025-EDUCA

Fundamentação Legal: 14.133/21

Ordenador da Despesa: ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Pregoeiro/Presidente da Comissão: HUGO DE OLIVEIRA NÓBREGA

Responsável pela Informação: HUGO DE OLIVEIRA NÓBREGA

Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico: FRANCISCO NEWTON ROCHA FROTA


Responsável pela Adjudicação: ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Responsável pela Homologação: ARTEIRIANA BENTO DA COSTA

Arquivos

EDITAL ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ITEM 9 - DA PROVA DE CONCEITO PROPOSTA DE PREÇOS ATA DA SESSÃO ADJUDICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

Dúvidas? Contate a Ouvidoria.



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR, HOSPEDADO EM NUVEM, COM INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVOS. O SISTEMA DEVE PERMITIR ACESSO REMOTO, CONTROLE DE DADOS EM TEMPO REAL, GERAÇÃO DE ESTATÍSTICAS E INDICADORES POR MEIO DE DASHBOARDS PERSONALIZADOS, ALÉM DE RELATÓRIOS GERENCIAIS E ANALÍTICOS. DEVE GARANTIR SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, CONTROLE DE ACESSO POR PERFIL DE USUÁRIO E INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO, PROMOVENDO EFICIÊNCIA NA TOMADA DE DECISÃO E NO ACOMPANHAMENTO DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO DE MORRINHOS/CE.

FASE DE ANÁLISE

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO

01

Especificação deficiente da demanda

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Contratação e execução deficiente do objeto					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.				Setor Requisitante / Ordenadores / Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.				Responsável pelo planejamento / Ordenadores	


RISCO

02

Descumprimento de formalidade legal

Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação				Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	





SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Alta Administração / Ordenadores
----	--	----------------------------------


RISCO						
03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Alta administração / Ordenadores		
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.			Alta administração / Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.			Alta administração / Ordenadores		
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.			Ordenadores		

RISCO						
04						
Estudos preliminares deficientes						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.			Responsável pelo planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			Responsável pelo planejamento		

RISCO						
05						
Falha na elaboração do Termo de Referência						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.



Id	Dano			
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.	Responsável pelo planejamento		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores		
RISCO 06				
Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano			
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2023, Decreto Municipal nº 015, de 13/10/2023, Decreto Municipal Nº 01/2024 e demais regulamentos que regem as Contratações Públicas, antes do envio para o Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.	Responsável pelo planejamento / Ordenadores		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Determinar a correção e adequações dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.	Ordenadores		
RISCO 07				
Atraso na publicação do aviso de contratação direta e andamento do processo				
Probabilidade:	Baixa	X	Média	Alta
Impacto:	Baixa		Média	X Alta
Id	Dano			
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases do processo de contratação junto ao Setor de Contratações	Responsável pelo planejamento / Ordenadores		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Intervir junto ao Setor de Contratações, se informando das motivações dos atrasos para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas	Ordenadores		





RISCO 08						
Proponente vencedora não assinar o contrato						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação e atraso na prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a proponente a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de fornecer os bens			Comissão de Contratação		
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da autorização para contratação direta.			Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Convocação das demais proponentes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos.			Comissão de Contratação		
2.	Abrir processo administrativo de penalização para proponentes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato, conforme o caso.			Ordenadores		
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo de contratação.			Ordenadores		
3.	Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar.			Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna		

RISCO 09						
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Atraso e/ou não prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário			Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da contratada infratora.			Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna		





2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da contratação.	Comissão de Contratação / Ordenadores
3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo de contratação.	Ordenadores
4.	Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso.	Ordenadores

Morrinhos - CE, em 15 de abril de 2026.

Elaborado por:

Ana Kesley Soeiro

Ana Kesley Soeiro

Presidente da Equipe de Planejamento

José Adryha de Vasconcelos

José Adryha de Vasconcelos

Coordenador da Comissão de Planejamento

Larissa Soares da Silva Costa

Larissa Soares da Silva Costa

Secretária da Comissão de Planejamento

De acordo,

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Francisca Girliane Araújo Teixeira

Secretária de Educação, Cultura e Desporto

