


**ANEXO I – ETP**  
**COMPROVAÇÕES DE CONTRATAÇÕES - DOCUMENTOS RELATIVOS AO LEVANTAMENTO DE**  
**MERCADO**

O resumo das contratações analisadas:

MUNICÍPIO	Nº DO PROCESSO	OBJETO	LINK
Beberibe/SP	1912001-2024/2025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, ORIUNDO DE EMENDA PARLAMENTAR, PROPOSTA DE Nº 10366.729000/1230-02, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE	<a href="https://pncp.gov.br/app/editais/10366729000130/2025/1">https://pncp.gov.br/app/editais/10366729000130/2025/1</a>
Ipaumirim/CE	2025.07.15.1/2025	Aquisição de equipamentos e material permanente, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Hospital e Maternidade Maria José dos Santos, nos termos da Proposta n. 12003262000124001 (Emenda Parlamentar n. 71070003), celebrado com o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Ipaumirim/CE.	<a href="https://pncp.gov.br/app/editais/07520141000184/2025/20">https://pncp.gov.br/app/editais/07520141000184/2025/20</a>
Iracema/CE	PE-006/2026	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	<a href="https://pncp.gov.br/app/editais/07891658000180/2026/17">https://pncp.gov.br/app/editais/07891658000180/2026/17</a>




		PERMANENTES DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E À ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
--	--	--	--

FONTE: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>



Q



**ANEXO II – ETP**  
**DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DOS QUANTITATIVOS – CONTRATOS REFERENTE AOS**  
**ANOS DE 2024 E 2025 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS**

Governo Municipal de  
**MORRINHOS**  
Trabalho e Compromisso



Home > Editais

# Edital nº 1912001-2024/2025

Última atualização 31/01/2025

[Acessar Contratação](#)

**Local:** Beberibe/CE **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE

**Unidade compradora:** 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BEBERIBE-CE

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 07/01/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 08/01/2025 08:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 20/01/2025 08:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 10366729000130-1-000001/2025 **Fonte:** BLL Compras

## Objeto:

Aquisição de equipamentos e material permanente, oriundo de emenda parlamentar, proposta de nº 10366.729000/1230-02, junto a Secretaria de Saúde do Município de Beberibe/CE

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 84.918,13	R\$ 41.990,00

[Itens](#) [Arquivos](#) [Contratos/Empenhos](#) [Histórico](#)

Número : Descrição : Quantidade : Valor unitário estimado : Valor total estimado



1	Bebedouro/ Purificador Refrigerado - 40 Litros, Tipo Pressão Coluna Simples	2	R\$ 1.363,33	R\$ 2.726,66
2	Eletrocardiógrafo - 12 Canais, Comunicação Com Computador Direta No Console, Sem Conectividade Wifi, Impressão Direta No Equipamento Com Alimentação A Bateria Ou Rede Elétrica	2	R\$ 17.009,09	R\$ 34.010,18
3	Poltrona Hospitalar - Mat. De Confeção Em Aço Ou Ferro, Assento E Encosto Estofado Courvin Com Capacidade Até 120 Kg, Reclinação Com Acionamento Manual.	11	R\$ 1.597,33	R\$ 17.570,63
4	Suporte De Soro - Tipo Pedestal, Material De Confeção Em Aço Inoxidável	13	R\$ 620,50	R\$ 8.066,50
5	Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Trans esofágica - Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo, Modo 2D, Console ergonômico com teclas programáveis, Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write, Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear, Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores, Imagem Harmônica de Pulso Invertido, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real, Power Doppler Direcional, Modo Doppler Espectral, Modo Doppler Contínuo, Tissue Doppler Imagina (TDI) colorido e espectral, Modo Triplex, Pacote de cálculos específicos, Pacote de cálculos simples, Teste que	1	R\$ 168.796,00	R\$ 168.796,00

Calculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage).



Exibir: 5

1-5 de 9 itens

Página: 1



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado a divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o referido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0500 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Assinatura do(a) Respons vel pelo(a) Documento: \_\_\_\_\_

9

# Edital nº PE-006/2026

Última atualização 31/03/2026



[Acessar Contratação](#)

**Local:** Iracema/CE **Órgão:** MUNICIPIO DE IRACEMA **Unidade compradora:** 34638 - Prefeitura Municipal de Iracema

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 31/03/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 31/03/2026 14:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 15/04/2026 00:00 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 07891658000180-1-000017/2026 **Fonte:** BLL Compras

## Objeto:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO FORTALECIMENTO E À ESTRUTURAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R\$ 434.724,12	R\$ 0,00

[Itens](#) [Arquivos](#) [Histórico](#)

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
--------	-----------	------------	-------------------------	----------------------

1	<p>ASPIRADOR DE SECREÇÃO DE PÉ Estrutura: Pedestal pé em aço ou alumínio, conferindo mobilidade rodízios e altura ideal para o operador. Capacidade do Frasco: Geralmente utiliza frascos de vidro ou plástico resistente autoclavável de 1 litro, 3 litros ou mais. Motor/Potência: Motor de alto desempenho, comum ser de 1/33HP, 1/4HP ou superior, com potência elétrica variando de 75VA a 160VA. Vácuo Máximo: Capacidade de aspiração elevada, comumente atingindo cerca de 600 mmHg ou vácuo ajustável até -50 a -60 cmHg. Fluxo de Ar: Alta capacidade de fluxo, variando de 15 a até 40 litros por minuto l/min. Segurança: Tampa com válvula de segurança anti-transbordamento boia para evitar que a secreção atinja o motor. Funcionamento. Bivolt automático ou com chave seletora 110V/220V, frequentemente acompanhado de pedal para acionamento remoto. Acessórios: Mangueiras de silicone atóxicas e autoclaváveis 2 metros ou mais.</p>	3	R\$ 2.953,33	R\$ 8.859,99
---	--	---	--------------	--------------



2	<p>MONITOR MULTIPARAMETROS Parâmetros Básicos: ECG 3/5 vias. Frequência Cardíaca FC, Saturação de Oxigênio SpO2, Pressão Não Invasiva PNI, Respiração RESP e Temperatura TEMP. Tela: LCD TFT colorida, geralmente de 8,4 a 12,1, com resolução de alta definição e tecnologia touch screen, alarmes ajustáveis, Energia: Bateria interna recarregável de Íon-Lítio autonomia &gt; 2h a 4h e rede elétrica bivolt 100-240V. Cabo de ECG 5 vias, Sensor SpO2, Cabo de Temperatura, Extensor PNI e Manguitos tamanhos adulto/pediátrico.</p>	4	R\$ 16.063,00	R\$ 64.252,00
---	---	---	---------------	---------------

3	<p>MONITOR MULTIPARAMETROS – PARA CENTRO CIRÚRGICO. ECG Eletrocardiograma: 3 ou 7 derivações simultâneas,</p>	1	R\$ 30.134,17	R\$ 30.134,17
---	---	---	---------------	---------------

análise de segmento ST e arritmias. SpO2 Saturação de Oxigênio: Faixa de 0-100 com análise de onda plestimográfica. PNI Pressão Não Invasiva: Modos manual, automático e contínuo adulto, pediátrico, neonato. FR Frequência Respiratória: Método de impedância torácica. Temperatura: 2 canais faixa de 0-50°C, precisão ±0,1°C. Capnografia EtCO2: Essencial para centro cirúrgico mainstream ou sidestream - sensores Respirationics ou Masimo. PI Pressão Invasiva: Opcional, geralmente 2 a 4 canais.



4	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO Forma de Onda: Bifásica Exponencial Truncada com compensação de impedância 25 a 175. Energia de Choque: Geralmente 200J Adulto e 50J Pediátrico. Alguns modelos oferecem 150-360J. Tempo de Análise: Rápido, comumente menos de 8-10 segundos. Modo de Operação: Automático choque único ou Semiautomático socorrista aperta o botão. Interface: Comandos de voz Português/Inglês e indicadores visuais luzes/tela. Pás de Choque: Adesivas, descartáveis, com detecção automática de modo adulto ou infantil. Bateria: Lítio ou Lítio-íon, com alta capacidade mais de 200 choques ou 4-5 anos em stand-by. Autoteste: Sim, diário/periódico, com indicação de status pronto para uso. Gravação de Dados: Armazena eventos de voz e ECG para transferência via USB/PC. Condições Ambientais: Operação entre 0°C a 50°C, resistente a água e vibração IPX4 ou superior</p>	1	R\$ 8.742,88	R\$ 8.742,88
5	<p>CARDIOVERSOR Energia de Choque: Bifásica, ajustável de 1 a 360 Joules, com seleção de energia por botão no painel ou nas pás. Modos de Operação: Cardioversão sincronizada, Desfibrilação manual e automática - DEA. Tempo de Carga: Rápido.</p>	1	R\$ 22.930,00	R\$ 22.930,00

Q

geralmente inferior a 6-10 segundos para energia máxima. Monitoramento: Eletrocardiograma ECG de 3 a 5 vias, com detecção de arritmias. Bateria: Interna recarregável, com autonomia para >100 a 150 choques em carga máxima ou mais de 10 horas de monitoramento. Segurança: Auto teste diário, circuito de anula carga automático após 30-45s e alarmes visuais/sonoros de alta prioridade. Acessórios: Pás externas intercambiáveis adulto/infantil, cabo paciente de ECG, cabo de força, suporte para pás e, opcionalmente, pás internas.



Exibir: 5

1-5 de 32 itens

Página: 1



< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologada pelos indicados a compor o referido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Edital

# Edital nº 2025.07.15.1/2025

Última atualização 16/07/2025



Acessar Contratação

**Local:** Ipaumirim/CE **Órgão:** MUNICÍPIO DE IPAUMIRIM

**Unidade compradora:** 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Modalidade da contratação:** Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

**Modo de disputa:** Aberto-Fechado **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

**Data de divulgação no PNCP:** 16/07/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

**Data de início de recebimento de propostas:** 17/07/2025 09:00 (horário de Brasília)

**Data fim de recebimento de propostas:** 30/07/2025 08:59 (horário de Brasília)

**Id contratação PNCP:** 07520141000184-1-000020/2025 **Fonte:** BR Conectado

**Objeto:**

Aquisição de equipamentos e material permanente, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Hospital e Maternidade Maria José dos Santos, nos termos da Proposta n. 12003262000124001 (Emenda Parlamentar n. 71070003), celebrado com o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Ipaumirim/CE.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA</b>	<b>VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA</b>
R\$ 349.898,00	R\$ 220.591,00

Itens      Arquivos      Contratos/Empenhos      Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado
1	Lote 01 - Móveis, Materiais e Equipamentos	1	R\$ 7.591,00	R\$ 7.591,00
2	Lote 02 - Equipamentos de Laboratório	1	R\$ 129.673,00	R\$ 129.673,00
3	Lote 03 - Equipamentos Hospitalar	1	R\$ 212.634,00	R\$ 212.634,00

Exibir: 5

1-3 de 3 itens

Página 1

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o site eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abrangidos pelo novo diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.



O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correção das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

 <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

 0800.978.9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado à veiculação de informações relacionadas à licitação de uso.

Q



**MAPA DE RISCOS**


IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO CENTRO DE MORRINHOS CE (CNES 2723778) E SÍTIO ALEGRE I (CNES 2527960), E HOSPITAL MUNICIPAL DE MORRINHOS CE (CNES 2563479), CONFORME EMENDAS PARLAMENTARES 413800004 E 71070004.	

FASE DE ANÁLISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
X	Gestão do Contrato

RISCO 01					
Especificação deficiente da demanda					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	<b>Contratação e execução deficiente do objeto</b>				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			Setor Requisitante / Ordenadores / Responsável pelo planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Responsável pelo planejamento / Ordenadores	

RISCO 02					
Descumprimento de formalidade legal					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	<b>Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação</b>				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação.			Ordenadores	





Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.	Alta Administração / Ordenadores

RISCO 03						
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.				Alta administração / Ordenadores	
2.	Capacitar os servidores escolhidos para realizar as etapas de planejamento da contratação.				Alta administração / Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Substituir membros da equipe planejamento que não estejam apresentando bom rendimento.				Alta administração / Ordenadores	
2.	Designar membros com mais experiência em contratações.				Ordenadores	

RISCO 04						
Estudos preliminares deficientes						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.				Responsável pelo planejamento	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares				Responsável pelo planejamento	





RISCO 05						
<b>Falha na elaboração do Termo de Referencia</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	<b>Processo fracassado, deserto ou contratação e execução deficiente.</b>					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos nos Decretos Municipais nº 015, de 13/10/2023 e 01/2024, de 02/01/2024, bem como na Lei nº 14.133/2021.			Responsável pelo planejamento		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.			Responsável pelo planejamento / Ordenadores		
RISCO 06						
<b>Desaprovação dos atos da fase preparatória e minutas pelo Setor Jurídico</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Atraso no processo e consequentemente na contratação					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Revisar todos os atos da fase preparatória do processo, bem como as minutas elaboradas, se estão de acordo com a Lei nº 14.133/2023, Decreto Municipal nº 015, de 13/10/2023, Decreto Municipal Nº 01/2024 e demais regulamentos que regem as Contratações Públicas, antes do envio para o Setor Jurídico responsável pela emissão de parecer.			Responsável pelo planejamento / Ordenadores		
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>		
1.	Determinar a correção e adequação dos atos em desacordo com as legislações, conforme apontamentos do Setor Jurídico responsável pela emissão do parecer, estabelecendo prazo para proceder com as devidas adequações.			Ordenadores		
RISCO 07						
<b>Atraso na publicação do aviso de contratação direta e andamento do processo</b>						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					

CP

Ad





Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Monitorar o andamento dos procedimentos de publicação e demais fases do processo de contratação junto ao Setor de Contratações	Responsável pelo planejamento / Ordenadores
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Intervir junto ao Setor de Contratações, se informando das motivações dos atrasados para que eventuais falhas técnicas e/ou humanas sejam sanadas	Ordenadores

RISCO						
08						
Proponente vencedora não assinar o contrato						
<b>Probabilidade:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação e atraso na prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Analisar e julgar de forma objetiva as propostas de preços e a documentação de habilitação, conforme os princípios das licitações públicas, se necessário até promovendo diligências para sanar eventuais dúvidas, com vistas a subsidiar os julgamentos, para atestar de fato que a proponente a ser declarada vencedora cumpra todos os requisitos e tenha a capacidade de fornecer os bens	Comissão de Contratação				
2.	Revisar todo o processo de julgamento antes da autorização para contratação direta.	Ordenadores				
Id	Ação de Contingência	Responsável				
1.	Convocação das demais proponentes conforme a ordem de classificação, negociando e analisando todos os requisitos.	Comissão de Contratação				
2.	Abrir processo administrativo de penalização para proponentes que não atenderem a convocação para assinatura de contrato, conforme o caso.	Ordenadores				
2.	Anular e/ou revogar o processo em caso de identificação de vício insanável e/ou irregularidades, determinando a abertura de um novo processo de contratação.	Ordenadores				
3.	Substituir membros da Comissão de Contratação em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar.	Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna				



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



RISCO						
09						
Contratada não cumprir o contrato, em todo ou em parte						
Probabilidade:			Baixa	X	Média	Alta
Impacto:			Baixa		Média	X Alta
Id						D a n o
1.	Atraso e/ou não prestação dos serviços					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Acompanhar a execução contratual e realizar notificações quando necessário				Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Proceder com processo de rescisão contratual e abertura de processo administrativo para penalização da contratada infratora.				Fiscal de contrato / Gestor de contrato / Ordenadores / Setor Jurídico / Controladoria Interna	
2.	Analisar a viabilidade de convocação da próxima colocada no processo licitatório, cumprindo os requisitos da contratação.				Comissão de Contratação / Ordenadores	
3.	Não havendo a viabilidade de convocação das próximas colocadas na licitação, determinar a abertura de novo processo de contratação.				Ordenadores	
4.	Substituir Fiscal e/ou Gestor de contrato em caso de incapacidade, não cumprimento de suas atribuições e/ou cometimento de irregularidades, com abertura de processo administrativo disciplinar conforme o caso.				Ordenadores	

Morrinhos – CE, em 5 de Maio de 2026.





*Ana Kesley Soeiro*

Ana Kesley Soeiro

**Presidente da Equipe de Planejamento**

*José Adryha de Vasconcelos*

José Adryha de Vasconcelos

**Coordenador da Comissão de  
Planejamento**

*Larissa Soares da Silva Costa*

Larissa Soares da Silva Costa

**Secretária da Comissão de  
Planejamento**

De acordo,

*Mayrla Keyla da Costa Barroso*  
Mayrla Keyla da Costa Barroso  
**Secretário de Saúde**

