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CONCORRENCIA ELETRONICA - N° 01. SADS-CP/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° SVAZLQBJMX70CP

A Prefeitura Municipal De Groairas, torna publico para o conhecimento dos interessados, que
fara realizar, sob a égide da Lei n.° 14.133/2021, da Lei Complementar n.° 123/2006 alterada
pela Lei Complementar n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto deste certame,
fara realizar licitagio na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA mediante as condi¢des
estabelecidas neste Edital.

DADOS DO PROCESSO
ORGAO GERENCIADOR FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS,
PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO N°
986994/2025, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL

VALOR TOTAL R$ 2.608.520,30 (dois milh&es, seiscentos e oito mil quinhentos e
ESTIMADO Vvinte reais e trinta centavos)

PORTAL UTILIZADO Licita mais Brasil
ENDERECO PORTAL https://licitamaisbrasil.com.br
DATA 24/02/2026
HORARIO 09:30
E-MAIL Licitacao@groairas.ce.gov.br

AGENTE DE

CONTRATACAO ANA ELOISA CANDIDO DE SOUSA CAVALCANTE

AUTORIDADE

COMPETENTE HUGO ARAGAO XIMENES
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CRITERIOS ESPECIFICOS DA CONTRATAGCAO
CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO

FORMA DE ADJUDICAGAO GLOBAL
MODO DE DISPUTA APENAS ABERTO
INTERVALO ENTRE OS LANCES R$ 1,00
REGIME DE EXECUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
APRESENTACAO DE AMOSTRAS NAO

EXIGENCIA DE GARANTIA DE NAO
PROPOSTA
EXIGENCIA DE GARANTIA DE
CONTRATO

PERMITE PARTICIPACAO DE
CONSORCIO

HAVERA INVERSAO A FASE DE

HABILITACAO ™™

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS

PERCENTUAL DE DESCONTO PARA

EXEQUIBILIDADE 27

1. OBJETO DA LICITAGAO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, PELO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO N° 986994/2025, NO MUNICIPIO DE
GROAIRAS/CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL, conforme as quantidades,
especificacoes e condi¢des descritas no Termo de Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Edital.
1.1.1 Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas na
Plataforma do Processo de Contratacdo e as especificagdes constantes deste Edital, serdo
consideradas como validas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se ater no
momento da elaboracdo da proposta.
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2. RECURSO ORGCAMENTARIO

2.1 As informagOes sobre os recursos orcamentarios sdo as constantes no Termo de
Referéncia.

3. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

3.1 Poderao participar deste procedimento de contratacdo as interessadas estabelecidas no Pais,
que satisfagcam as condicdes e disposicdes contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive
quanto a documentacao, que desempenhem atividade pertinente e compativel com o objeto
deste procedimento de contratagdao, previamente credenciadas no sistema “Licita mais Brasil”
através do site https://licitamaisbrasil.com.br.

3.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados em participar deste certame deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, onde
também deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizagao.

3.1.2 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, nao cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.1.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presuncdao de sua capacidade técnica para realizacdo das
transacOes inerentes a este procedimento.

3.1.4 Informacbes complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema
deverdo ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste edital.
3.2 Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratacdo, no preambulo deste edital, os itens
ou lotes, conforme o critério de adjudicacdo, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais),
sao de participagao exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 48 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.2.1 A obtencdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo do processo de contratagao,
ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados
extrapolam a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

3.3 Ficam impedidos de participar desta licitagao:

3.3.1 Aquele que nado atenderem as condicdes deste edital;

3.3.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando o processo de contratacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.3.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
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controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando o processo de contratacao versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.3.4 Aquele que estejam em processo de dissolucado, liquidagao, faléncia ou concurso de
credores;

3.3.5 Nos casos em que o empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, podera
participar desde que apresente o plano de recuperacao homologado em juizo.

3.3.6 Pessoa Fisica ou lJuridica que se encontre, ao tempo do processo de contratacao,
impossibilitada de contratar com a administragdao publica em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

3.3.7 O impedimento de que trata o este item sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.3.8 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

3.3.9 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.3.10 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdao de trabalhadores a condicoes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

3.3.11 Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.3.12 A vedacgao de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.3.13 Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico — OSCIP, atuando nessa condigao;
3.3.14 Nao podera participar, direta ou indiretamente, do processo de contratacdo ou da
execucao do contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacoes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n® 14.133, de 2021.

3.3.14.1 Empresas estrangeiras que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa e judicialmente;

3.4 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.
3.5 A simples apresentacdao da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos
que impecam a sua participacao na presente licitacdo, eximindo assim o agente de contratacao
de qualquer responsabilidade civil ou penal.




R AR

Um novo tempo, uma nova histéria!

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1 No preambulo deste edital esta definido se a fase de habilitacdo podera ou nao anteceder
as fases de apresentacdo de propostas e lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n°® 14.133,
de 2021.

4.1.1 Caso a fase de habilitacido NAO anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
dos documentos de habilitagdo somente serdao exigidos, em momento posterior ao julgamento
das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

4.1.2 Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminharao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente
os documentos de habilitacio e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado
o disposto neste Edital.

4.2 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com
o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital,
até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3 A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor de sua
proposta, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execucdo do objeto.

4.4 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema,
que:

4.4 .1 esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2 nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.3 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021.
4.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.7 A falsidade da declaracao de que trata os itens anteriores sujeitara o licitante as sangoes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.
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4.8 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

4.9 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia/Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicao.

411 A entrega da proposta e dos documentos de habilitagdo, sem que tenha sido
tempestivamente impugnado o presente edital, implicara na plena aceitacdo, por parte dos
interessados, das condi¢des nele estabelecidas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 valor, conforme critério definido neste edital;

5.1.2 Marca, quando cabivel;

5.1.3 Fabricante, quando cabivel;

5.1.4 Descricdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo deste Edital e seus
anexos.

5.2 Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucdo do objeto.

5.4 Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7 A apresentacdao das propostas implica obrigatoriedade, por parte do licitante, de
cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o disposto no Edital e seus
anexos, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como arcar com todas as despesas necessarias, incluindo materiais, mao de obra e
equipamentos. O descumprimento das obrigagdes assumidas ensejara a instauracao de processo
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administrativo para apuracdo de responsabilidade e aplicacdo das sanc¢des cabiveis, conforme
legislagao vigente.

5.8 O prazo de validade da proposta ndo podera ser inferior ao estabelecido no preambulo
deste edital.

5.9 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos na Planilha orcamentaria e
nas normas de regéncia de contratacoes publicas, quando participarem de licitagdes publicas;
5.10 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, ap6s o devido processo
legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituicdo
Federal, ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5.11 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, com o preco
unitario e total, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.12 Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessao publica.

5.13 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o
que ocorrera somente apo6s os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

5.14 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

5.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitacio acompanhar as operacoes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.

5.16 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 Durante a sessdo publica, a comunicagdao entre o Agente de Contratacdo e as licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proéprio do sistema eletronico.
6.3 Cabe a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante a sessao publica
do presente procedimento de contratacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.
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6.4 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranca de sua proposta e seus documentos de
habilitacdo.

6.5 Aberta a sessao publica do certame, as propostas de precos serdo irretrataveis, ndao se
admitindo retificacdes ou alteracdes nos precos ou nas condi¢des estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase prépria do certame.

7. DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

7.1 O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico.

7.1.1 Também sera desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante.

7.1.2 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.1.3 A nao desclassificagdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacdo.

7.2 O Agente de Contratacdo podera suspender a sessao publica da licitagcdo quando constatar
que a avaliagdo da conformidade das propostas, ira perdurar por mais de um dia.

7.2.1 Apbs a suspensdao da sessdao publica, o Agente de Contratacdo enviara, via chat,
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o inicio da oferta de lances.

7.3 Somente as licitantes com propostas classificadas participardao da fase de lances.

8. DA FORMULACAO DE LANCES

8.1Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderao encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, sendo imediatamente informadas do horario e
valor consignados no registro de cada lance.

8.2 A licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ela ofertada e registrado no sistema

8.3 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdao a proposta que cobrir a melhor oferta,
esta estabelecido no preambulo deste edital.

8.4 Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdao informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificacdo da ofertante.

8.5 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6 Os lances apresentados e levados em consideracao para efeito de julgamento serdo de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteracao.
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8.7 O licitante podera solicitar a exclusdao de seu ultimo lance ofertado, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel, que sera avaliado pelo Agente de Contratacdo.

8.8 Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente, lance
cujo valor seja entendido como manifestamente inexequivel.

8.9 No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdao, no decorrer da etapa competitiva do
Processo de Contratacdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para
a recepcao dos lances.

8.10 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.11 No preambulo deste edital esta definida o modo de disputa deste certame, que podera ser:
8.11.1 Modo de Disputa Aberto:

8.11.1.1 No modo de disputa “Aberto”, a apresentacdo de lances publicos é de forma sucessiva,
com prorrogacoes.

8.11.1.2 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois)
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

8.11.1.3 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 2
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.1.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.11.1.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

8.11.2 Modo de Disputa Aberto/Fechado:

8.11.2.1 No modo de disputa “Aberto e fechado”, é quando os licitantes apresentam lances
publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

8.11.2.2 A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés isso, transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

8.11.2.3 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento superior
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.11.2.3.1 0 licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por oferecer
melhor lance.

8.11.2.3.2 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances, na ordem de classificacdao, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.2.4 Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.
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8.11.2.4.1 Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o maximo de
trés, na ordem de classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.2.5 Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.11.3 Modo de Disputa Fechado-Aberto:

8.11.3.1 Poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de NAO APLICAVEL e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao e
eventuais prorrogacoes.

8.11.3.2 Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢oes definidas no item anterior,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas,
oferecer novos lances sucessivos.

8.11.3.3 A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

8.11.3.4 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.11.3.5 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem
final de classificagao.

8.12 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa Aberto e fechado.

8.12.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.12.1.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

8.12.1.2 avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

8.12.1.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.12.1.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

8.12.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

8.12.2.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
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8.12.2.2 empresas brasileiras;

8.12.2.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.12.2.4 empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29
de dezembro de 2009.

9. DOS CRITERIOS PARA APLICAGAO DE BENEFICIOS AS ME/EPPs

9.1 O licitante que deixar de assinalar o campo da “Declaracdo de ME/EPP” nao tera direito a
usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas.

9.1.1 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual
— MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, e nos termos estabelecidos
no preambulo do presente instrumento.

9.2 Apos a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa
de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

9.2.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo
de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma
ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situagdo em que,
atendidas as exigéncias habilitarias e observado o valor estimado para a contratacdo, sera
adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento.

9.2.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondicdao anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as
licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagdo descrita nesta condigdo, na
ordem classificatoéria, para o exercicio do mesmo direito.

9.2.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicao, o sistema fara um
sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate.

9.2.4 A convocada que nao apresentar proposta dentro do prazo de O5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar
n.° 123/2006.

9.2.5 Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento
licitatorio prossegue com as demais licitantes.

9.3 No preambulo do presente instrumento constam todos os beneficios especificos que serao
aplicados as microempresas e empresas de pequeno porte, e conforme cada beneficio seguirao
regras especificas, conforme estabelecido nos itens subsequentes.




R AR

Um novo tempo, uma nova histéria!

9.4 Quando aplicado o beneficio de itens/lotes destinados a participagdo exclusiva para
MEI/ME/EPP, com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-a da
seguinte forma:

9.4.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, |, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), serdo destinados exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte.

9.5 Quando aplicado o beneficio de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participagao
exclusivamente para MEI/ME/EPP, proceder-se-a da seguinte forma:

9.5.1 Em atendimento ao disposto no artigo 48, lll, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais), serdo divididos em cotas para participacdo exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no preambulo deste instrumento.

9.5.2 Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta
comercial devera ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens
relacionados no Termo de Referéncia.

9.5.3 Nao havendo vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor da
cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem preco
do primeiro colocado.

9.5.3.1 Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo se dara
pelo NAO APLICAVEL ofertado.

9.6 A prioridade de contratacdao para MEI/ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite
de 10% (dez por cento) do melhor preco valido, proceder-se-a da seguinte forma:

9.6.1 Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno sediada no ambito local ou regional, e houver proposta
de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, que seja
igual ou até 10% (dez por cento) superior a proposta mais bem classificada, sera dada
PRIORIDADE de contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte sediada
localmente ou regionalmente, com a declaracdo de vencedor do item.

9.6.2 No preambulo deste instrumento convocatério esta definido se o presente beneficio sera
aplicado somente em ambito local ou regional.

9.7 A participagao nos itens/lotes expressamente reservados as microempresas e empresas de
pequeno porte, por licitante que ndo se enquadra na definicao legal reservada a essas categorias,
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma a aplicacdo de penalidade de impedimento de
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais.

10. DA NEGOCIAGCAO

10.1 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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10.2 O Agente de Contratacdo podera encaminhar contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratacao.

10.3 Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou
inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de Contratacdo podera negociar
condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

10.3.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao.

10.4 O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatoério.

10.5 A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta
de preco adequada ao ultimo lance no prazo minimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for
o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital, contado da convocacao efetuada pelo Agente de Contratacao.

10.5.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagao por solicitagcao
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita.

10.5.2 A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacgao indicada nesta
secao, sera desclassificada e sujeitar-se-a as sangoes previstas neste Edital.

10.6 Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagcdo iniciara a fase de aceitaciao e
julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagao no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e as Condicdes de
Participacao deste edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao;

11.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao; e

11.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao;

11.2 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992

11.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.
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11.3.1 A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11.3.2 O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

11.4 Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacao.

11.5 Na hipotese de inversao das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicoes
de participacdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

11.6 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com este Edital.

11.7 Verificadas as condi¢oes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacao neste
Edital e em seus anexos.

11.7.1 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

11.7.1.1 Na hipdétese de necessidade de suspensdao da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata;

11.8 O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, em prazo indicado no Chat,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

11.8.1 Dentre os documentos passiveis de solicitacdo pelo Agente de Contratagcdo, destacam-se
os que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedéncia, além de outras informagdes pertinentes, a exemplo de catalogos,
folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Agente de Contratagcdo, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrénico, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

11.8.2 Nao se admitira proposta que apresente valores simboélicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes
de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.
11.8.3 Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndao possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacao.

11.8.4 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado, em
carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que o(s) preco(s) ofertado(s) nao é(sao) inexequivel(eis).
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11.9 Apoés analise da proposta inicial e encerrada a negociagao, o licitante provisoriamente
classificado sera convocado a apresentar, por meio eletrénico, no prazo de 02 (duas) horas, a
Proposta Readequada correspondente ao ultimo lance ofertado.

11.9.1 Quando exigida no preambulo garantia de proposta devera ser enviada juntamente
com a proposta readequada correspondente a 1% do valor do total arrematado, e garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco porcento) do
valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. Salienta-se que o documento
citado neste item deve ser juntado a Proposta Readequada com todos os componentes citados,
em um Unico arquivo no formato PDF e anexado no sistema.

11.9.2 Tratando-se de obra ou servico de engenharia, a proposta readequada sera enviada
contendo obrigatoriamente as planilhas com indicagcdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administracdo. Deverdo também ser apresentados: Planilha
Orcamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composicao de Preco, Relatério Analitico com
Composicao de custos, Composicdo do BDI e Encargos Sociais, com a devida assinatura do
responsavel comercial e do responsavel técnico. Todos os documentos citados devem ser
organizados em um unico arquivo no formato PDF e anexado no sistema.

11.9.3 A garantia podera ser prestada, a critério da licitante, por uma das seguintes modalidades:
| — caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
Caso seja escolhido a licitante fara a comprovagao mediante a apresentacao de deposito em
conta. Caso no recibo de deposito conste o deposito feito em cheque, a licitante devera juntar
declaracdo em original, fornecida pelo BANCO confirmando a compensacdo do cheque, e a
liberacdo do valor na conta, conforme dados a serem fornecidos.

Il — fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil a licitante entregara o documento original fornecido pela
Instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil que
a concede;

[l - seguro-garantia, a apélice devera ser emitida em favor da Contratante;

IV - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

11.9.4 A garantia de 1% (um por cento) do valor arrematado do § 1° do Art® 58 da Lei
14.133/2021 e a garantia adicional do § 5° do Art® 59 da Lei 14.133/2021, sera devolvida
aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em
que for declarada fracassada a licitagao.

11.10 E facultado ao agente de contratacdo prorrogar o prazo estabelecido para apresentacio
da proposta readequada, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes
de findo o prazo.

11.11 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores globais forem inferiores ao
percentual estipulado no preambulo deste edital para o valor estimado pela Administracdo.
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Ainda que o valor global atenda esse limite, também serdo consideradas inexequiveis as
propostas que apresentarem o desconto mencionado nos itens de maior relevancia.

11.12 Sera desclassificada a proposta que:

11.12.1 ndo corrigir ou nao justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratacao;
11.12.2 contiver vicios insanaveis;

11.12.3 ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;
11.12.4 nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
11.12.5 com valor unitario ou global com precos manifestamente inexequiveis.

11.12.5.1 Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao possa ter demonstrado sua viabilidade
por meio de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sao
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratacgao.

11.12.5.2 Antes de desclassificar a proposta de precos e/ou lance ofertado, sera oportunizado,
em carater de diligéncia, a empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) que
comprove(m) que ofs) prego(s) ofertado(s) ndo é(sao) inexequivel(eis) no prazo de 02 (duas)
horas.

11.12.6 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

11.13 No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores ao percentual indicado no preambulo deste Edital do valor orcado pela Administracao.
11.13.1 inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apoés diligéncia
do Agente de Contratacdo, que comprove:

11.13.1.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.13.1.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.14 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera’ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que nao haja majoragdao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com
todos os custos da contratacao;

11.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

11.14.2 Sera desclassificada a proposta que apresentar custos tributarios, contribuicdes ou
encargos sociais incompativeis com o regime tributario efetivamente adotado pelo licitante,
inclusive se optante do Simples Nacional, quando destacar parcelas de PIS/Pasep, Cofins,
ISS ou contribui¢ées do Sistema S vedadas, ndo devidas pela LC n° 123/2006 ou que utilizar
aliquotas superiores as efetivamente devidas.

11.15 Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdao de amostra, o licitante
classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

11.15.1 Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacao do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

11.15.2 Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.
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11.15.3 No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Agente de Contratacdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

11.15.4 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a
verificacdo de uma que atenda as especificacbes constantes no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

12. DA FASE DE HABILITACAO

12.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico, necessarios e suficientes
para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serao exigidos para
fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2 A regra para o momento de envio dos documentos de habilitacdo é aquela definida no
preambulo deste edital, podendo ou ndo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e
lances nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

12.3 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia/Projeto
Basico somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.3.1 Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

12.4 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagdao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera
convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas.

12.5 Somente havera a necessidade de comprovacgao do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdao dos documentos originais ou copias autenticadas quando houver duvida em
relacdo a integridade do documento digital.

12.5.1 Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdao ser encaminhados
para a Comissdao Permanente de Licitagdo, situada no endereco indicado no rodapé deste edital.
12.6 Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64)
12.6.1 complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes
e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.6.2 atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apo6s a data de recebimento das
propostas;

12.7 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

12.8 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
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documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

12.9 Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitacao e classificacao.

12.10 Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

12.11 Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

12.11.1 Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos
por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

12.12 Quando permitida a participagao de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito
de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores
de cada consorciado.

12.12.1 Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-financeira,
havera um acréscimo de 10% para o consoércio em relagdo ao valor exigido para os licitantes
individuais.

12.13 A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndao impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

12.13.1 A declaragdo do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

12.14 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricao no que
tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, apos a declaragao do vencedor, comprovar a regularizagao.

12.14.1 O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administracdao publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

12.15 A ndo-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao.
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12.15.1 Se, na ordem de classificagdo, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte
ou sociedade cooperativa com alguma restricdo na documentacdo fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizacao.

12.16 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacdao suspendera a sessdao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma

12.17 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

12.18 Nos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n°® 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacao da proposta subsequente.

12.19 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitagdo cumulativamente, especialmente quanto
ao capital social ou patriménio liquido minimo, quando assim o edital exigir, isto €, somando as
exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitacdo, além da aplicacdo das sangdes cabiveis.

12.20 Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

13. DOS RECURSOS

13.1 A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagao ou revogacao da licitagcao, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2 Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo ndo inferior a 30 (trinta)
minutos, durante o qual qualquer licitante podera em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recurso.

13.2.1 a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
13.2.2 A falta de manifestacdo do licitante quanto a intengao de recorrer importara a preclusao
desse direito e autoriza o Agente de Contratacdo a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
13.3 A licitante que manifestar a intengdo de recurso devera registrar as razdes do recurso, em
campo proéprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comecara
a correr na data de intimagao pessoal ou de divulgacdo da interposicao do recurso.

13.3.1 O prazo para apresentacao das razoes recursais sera iniciado na data de intimacgao ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo

13.3.2 Na hipétese de adocao da inversao de fases previstano § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da
ata de julgamento.
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13.4 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.5 Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

13.6 O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente

13.7 O acolhimento do recurso implicara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.8 Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico com endereco no preambulo deste instrumento.

14. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

14.1. O(A) licitante ou o(a) Contratado(a) sera responsabilizado(a) administrativamente pelas
seguintes infracoes:

14.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato administrativo;

14.1.2. der causa a inexecucdo parcial do contrato administrativo que cause grave dano ao
Contratante ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

14.1.3. der causa a inexecucgao total do contrato administrativo;

14.1.4. deixar de entregar a documentagado exigida para o certame;

14.1.5. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.6. ndo celebrar o contrato administrativo ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagcdo administrativa, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
14.1.7. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo
administrativa sem motivo justificado;

14.1.8. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante o processo de Inexigibilidade ou execucdao do contrato administrativo;
14.1.9. fraudar a licitagdo publica ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato
administrativo;

14.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

14.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

14.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

14.2.1. Adverténcia: quando o(a) Contratado(a) der causa a inexecucdo parcial do contrato
administrativo, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (§ 2° do art.
156 da Lei n°. 14.133/2021);

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar administrativamente: quando praticadas as condutas
descritas nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7 do subitem acima deste
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contrato administrativo, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (§
4° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021);

14.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar administrativamente: quando
praticadas as condutas descritas nas alineas 14.1.8, 14.1.9, 14.1.10, 14.1.11 e 14.1.12 do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e
14.1.7, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (§ 5° do art. 156 da Lei n°.
14.133/2021)

14.3. Multa:

14.3.1. moratéria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

14.3.1.1. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza ao Contratante a promover a rescisdao do
contrato administrativo por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

14.3.2. compensatoéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo,
no caso de inexecugao total do objeto;

14.4. A aplicacao das sancdes previstas neste contrato administrativo ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao Contratante (§ 9° do art. 156
da Lei n°. 14.133/2021)

14.5. Todas as sancOes previstas neste contrato administrativo poderdao ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7° da Lei n°. 14.133/2021).

14.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa da Contratante no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157 da Lei n°. 14.133/2021)

14.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante o(a) Contratado(a), além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (§ 8° do art. 156
da Lei n°. 14.133/2021).

14.8. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

14.9. A aplicacdo das sances realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa a(o) Contratado(a), observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.10. Na aplicacdo das sangdes serao considerados (§ 1° do art. 156 da Lei n°. 14.133/2021):
14.10.1. a natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

14.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

14.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

14.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

14.10.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.
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14.11. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n°® 12.846/2013 serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da
Lei n®. 14.133/2021).

14.12. A personalidade juridica do(a) Contratado(a) podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato administrativo ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sancbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligacao ou controle, de fato ou de direito, com o(a)
Contratado(a), observados, em todos os casos, o contraditéorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei n°. 14.133/2021).

14.13. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancado, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas —
CEIS — e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP —, instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal (art. 161 da Lei n°. 14.133/2021).

14.14. As sanc¢oes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n° 14.133/2021.

14.15. O(A) contratado(a) que deixar de cumprir as exigéncias deste edital de credenciamento e
dos contratos administrativos firmados com a Administracdo sera descredenciado para a
execucao de qualquer objeto, sem prejuizo das sangdes previstas nos itens acima.

15. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

15.1 Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério deste procedimento de contratacao
mediante peticdo a ser enviada para o endereco eletronico descrito no preambulo do presente
edital ou através de campo proprio do sistema.

15.2 A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao uUltimo dia util anterior a data da abertura
do certame.

15.3 Acolhida a impugnacdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagdo das
propostas.

15.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnacdes o Agente de
Contratacao sera auxiliado pelo setor técnico competente.

15.5 As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.
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15.5.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

15.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas no mural da plataforma
utilizada para realizacdo do certame através do endereco https://licitamaisbrasil.com.br e
vinculardo os participantes e a Administracao.

16. DISPOSICOES GERAIS

16.1 Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
16.2 A Autoridade Competente do Orgdo Requisitante compete anular este procedimento de
contratacao por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer pessoa, e revogar o
certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante
ato escrito e fundamentado.

16.2.1 A anulacdo do procedimento de contratacdo induz a extincao do contrato.

16.2.2 As licitantes nao terao direito a indenizagao em decorréncia da anulagao do procedimento
licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que
tiver suportado no cumprimento do contrato.

16.3 O Agente de Contratagao podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ela, para
orientar sua decisao.

16.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
desta Prefeitura.

16.5 O Agente de Contratacdo ou a Autoridade Superior, no interesse da Administragao, podera
relevar omissdes puramente formais, desde que ndao comprometam a proposta, a legislagcdo
vigente e a lisura desta Licitacao, reservando-se o direito de promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, em qualquer fase da licitacdo, vedada a
inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar no ato da Sessao Publica.
16.6 As normas que disciplinam este procedimento de contratacdo serdao sempre interpretadas
em favor da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o
interesse da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacao.

16.7 Em caso de discrepancia entre os anexos e o Edital prevalecera a redacao deste.

16.8 Em se tratando de certame que seja para aquisicdo de bens de natureza divisivel, que
possua cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte:

16.8.1 Na hipotese de nao haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

16.8.2 Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo NAO APLICAVEL.
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16.8.3 Sera priorizada a aquisicdo dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em
que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condi¢des do pedido,
justificadamente.

16.9 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relacdo aos signatarios.

16.10 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a Sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo do Agente de Contratacao em contrario.

16.11 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34 da Lei n°® 11.488, de 15
de junho de 2007, todas as disposicoes relativas as MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE.

16.12 Os casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratacdo em conformidade com as
disposicdes constantes das Leis no preambulo deste Edital e demais normas pertinentes.

16.13 Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da
Comarca de PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS - CE, com exclusdo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

16.14 Este Edital sera fornecido a qualquer interessado, através dos sitios
https://licitamaisbrasil.com.br.

16.15 Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.° 12.846, de 1° de agosto de
2013 (Lei Anticorrupcao), que dispde sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela pratica de atos lesivos contra a Administracao Publica, em especial, ao constante
no art. 5.° inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatérios, indicando que qualquer
indicio de conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicara aos envolvidos as
penalidades previstas no mencionado diploma legal.

17 . DA COMPROVACAO DA EXEQUIBILIDADE DOS PRECOS

17.1 Nos termos do art. 59 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdao Publica deve analisar a

17.1.1

exequibilidade das propostas apresentadas, especialmente quando seus valores se afastarem
substancialmente dos parametros orcamentarios definidos pela prépria Administracido. A nova
Lei de Licitacdes adota, para obras e servigos de engenharia, o critério o objetivo de presuncao
de inexequibilidade para propostas cujo valor seja inferior a 75% do orcamento estimado,
conforme previsto no §4° do referido dispositivo. No entanto, essa presuncao é de natureza
relativa, ndo afastando o direito do licitante de demonstrar a viabilidade técnico-econémica de
Ssua proposta.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido, especialmente nos Acérdaos n° 465/2024 e
2.088/2024, confirma que a exequibilidade deve ser aferida com base em elementos objetivos
e que a Administracdo tem o dever de oportunizar ao licitante a comprovacao da exequibilidade,
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sob pena de afronta aos principios da isonomia, da selecdo da proposta mais vantajosa e da
ampla competitividade.

17.1.2 Importante destacar que a analise de exequibilidade €, no ambito da Administracao, um ato

17.2

17.3

17.4

discricionario, devendo ser exercido com base em critérios técnicos e na razoabilidade
administrativa. Assim, a solicitagdo de comprovacao da exequibilidade dos precos propostos
podera ser determinada sempre que o agente de contratacdo entender necessario, com base
nas circunstancias do caso concreto, no tipo de objeto licitado, nos precos usualmente
praticados no mercado e nos riscos contratuais envolvidos.

Ressalta-se que a analise da exequibilidade podera ser realizada em todos os tipos de
processos licitatorios, independentemente da natureza do objeto, abrangendo obras, servicos
de engenharia, aquisicdo de produtos, prestacdo de servicos e quaisquer outras contratagdes
realizadas pela Administracdo, sempre que houver indicio de inexequibilidade ou
desproporcionalidade entre o preco ofertado e o objeto a ser executado.

Nos casos em que o valor da proposta for igual ou inferior a 75% do valor estimado pela
Administracao, sera possivel a solicitagdo de comprovacao da exequibilidade, cabendo ao agente
de contratacao exercer juizo técnico sobre a necessidade dessa medida. Além disso, sempre que
uma proposta apresentar redugdo igual ou superior a 25% em relagdo ao orcamento estimado,
o agente de contratagdo podera, caso entenda necessario, exigir a demonstracio da
exequibilidade dos precos de todos os licitantes que atingirem esse percentual de reducao,
observando-se, nesse caso, o principio da isonomia, a fim de assegurar tratamento equitativo
entre os participantes e garantir uma contratacao segura e economicamente viavel, prevenindo
riscos ao interesse publico e evitando prejuizos ao erario.

A comprovacgao da exequibilidade devera ser realizada por meio da composicao detalhada de
precos, contendo todos os elementos formadores do custo, como insumos, coeficientes de
produtividade, encargos indiretos € margem de lucro. Quando o objeto da licitagdo envolver
aquisicao de bens, a comprovacdo devera ser feita, ainda, por meio da apresentacdo de notas
fiscais que evidenciem a efetiva aquisicao de produtos em condices similares as ofertadas. Para
fins de comprovacdao da viabilidade do prego ofertado, também serdo aceitos instrumentos
contratuais celebrados com entes publicos ou privados, notas fiscais de fornecimento ou
prestacao de servigos, ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado
que confirmem a pratica regular dos precos apresentados.

17.5 As notas fiscais utilizadas para comprovacao de compra, fornecimento ou prestacdo de

servigos deverao ter sido emitidas nos ultimos 180 (cento e oitenta) dias contados da data da
solicitacdo da comprovacgao, de modo a refletir os valores atualizados de mercado e garantir a
consisténcia da proposta.
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A ndo apresentacdao dos documentos comprobatoérios, ou a apresentacdo de documentos
inconsistentes, podera acarretar a desclassificagdo da proposta por inidoneidade dos precos
ofertados. A Administracdo, sempre que necessario, podera promover diligéncias para
esclarecimento dos elementos apresentados

18. ANEXOS

Anexo | Termo de Referéncia

Anexo I Modelo de Proposta de Precos
Anexo Il Minuta do Termo de Contrato

Groairas - Ce, 04 de fevereiro de 2026.

HUGO ARAGAO XIMENES
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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TERMO DE REFERENCIA

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1 O presente Termo de Referéncia tem como objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUGCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, PELO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO N° 986994/2025, NO MUNICIPIO DE
GROAIRAS/CE, CONFORME ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

2. ESTIMATIVA DE CONSUMO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Item Descricao Unidade Qnt. Valor Total

EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20

UNIDADES HABITACIONAIS PELO PROGRAMA MINHA

1 CASA MINHA VIDA CONVENIO N° 986994 / 2025, NO SERVICO 1 R$ 2.608.520,30 R$ 2.608.520,30

MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME

ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.

ESPECIFICACOES DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

e Adocdo de Normas Técnicas: Cumprir integralmente as normas técnicas vigentes da ABNT, legislagdes urbanisticas,

ambientais, trabalhistas e de seguranca do trabalho, bem como as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida e
demais normas aplicaveis as obras publicas.

e  Controle de Qualidade: Garantir a qualidade dos materiais, servicos e métodos construtivos empregados, assegurando
que atendam as especificacdes do projeto, memorial descritivo e padrdes minimos de desempenho.

e  Cumprimento do Cronograma: Executar a obra rigorosamente conforme o cronograma fisico-financeiro aprovado,
adotando medidas corretivas imediatas em caso de atrasos ou intercorréncias.

e  Execucdo Conforme Projeto: Realizar a execugdo das unidades habitacionais em estrita conformidade com os projetos
arquitetonico, estrutural, elétrico, hidrossanitario e demais projetos complementares aprovados.

e  Fiscalizagdo e Acesso: Permitir e facilitar o acesso da fiscalizacdo da Administracdo Publica, fornecendo todas as
informagdes, documentos e esclarecimentos necessarios ao acompanhamento da obra.

e Gestdo de Residuos: Efetuar o correto gerenciamento dos residuos da construcdo civil, observando as normas
ambientais vigentes, promovendo a destinacdo adequada e sustentavel dos residuos gerados.

e Higiene e Organizagdo do Canteiro: Manter o canteiro de obras organizado, limpo e em condi¢cdes adequadas de
higiene e seguranca durante toda a execugdo dos servigos.

e Instalacdes Provisérias: Providenciar, as suas expensas, todas as instalagdes provisérias necessarias a execugdo da
obra, incluindo 4gua, energia elétrica, sanitarios e demais estruturas de apoio.

e  Materiais e Equipamentos: Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessarios a execucao
completa da obra, garantindo sua qualidade, procedéncia e conformidade técnica.

e Mao de Obra Qualificada: Disponibilizar mdo de obra devidamente qualificada e em quantidade compativel com a
execucdo dos servigos, observando a legislagdo trabalhista e previdenciaria vigente.

e Licencas e Autorizaces: Obter e manter validas todas as licencas, alvaras e autorizagdes necessarias a execugdo da
obra, quando de sua responsabilidade.

e Medidas de Seguranca do Trabalho: Adotar e manter todas as medidas de seguranga do trabalho, fornecendo
equipamentos de protecdo individual e coletiva, conforme as normas regulamentadoras aplicaveis.

e Relatérios de Acompanhamento: Apresentar relatérios periédicos de acompanhamento da obra, contendo
informagdes sobre o andamento fisico-financeiro, servicos executados e eventuais intercorréncias.
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e Responsabilidade Técnica Permanente: Manter acompanhamento técnico continuo durante toda a execugdo da obra,
assegurando a conformidade dos servicos com os projetos e especificagdes.

e  Protecdo do Patriménio Publico e de Terceiros: Responder por danos causados ao patrimonio publico, a terceiros ou
ao meio ambiente decorrentes da execucdo dos servicos.

e Qualidade dos Acabamentos: Assegurar que os acabamentos atendam aos padrdes de qualidade, durabilidade e
funcionalidade definidos no projeto e no memorial descritivo.

e Regularidade Trabalhista e Fiscal: Manter, durante toda a execucdo contratual, a regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, conforme exigido pela legislacéo vigente.

e  Sustentabilidade Ambiental: Adotar praticas sustentaveis na execugdo da obra, priorizando o uso racional de recursos
naturais, a reducdo de desperdicios e a mitigacdo de impactos ambientais.

e Testes e Vistorias: Realizar testes, ensaios e vistorias necessarias para garantir o pleno funcionamento das instalagdes
elétricas, hidrossanitarias e demais sistemas das unidades habitacionais.

e Uniformidade Construtiva: Garantir a padronizacdo e uniformidade construtiva das unidades habitacionais,
assegurando igualdade de qualidade entre todas as moradias entregues.

e Vicios e Correcdes: Responder pela correcédo de vicios, defeitos ou falhas construtivas identificadas durante a execucdo
ou no periodo de garantia da obra.

e Entrega da Obra: Entregar as unidades habitacionais concluidas, limpas, em pleno funcionamento e em conformidade
com o projeto e dentro do prazo contratual estabelecido.

Valor Total RS 2.608.520,30

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicdo da quantidade de 20 (vinte) unidades habitacionais a serem construidas decorre diretamente
das diretrizes, metas e limites estabelecidos no Convénio n° 986994/2025, celebrado com o objetivo
de viabilizar a implementacdo de acdes voltadas a ampliagdo do acesso a moradia digna para familias
em situacdo de vulnerabilidade social no municipio de Groairas-CE.

O quantitativo pactuado no referido convénio foi previamente dimensionado com base em estudos
técnicos, diagnésticos sociais e levantamentos realizados pelo Fundo Municipal de Habitacdo de
Interesse Social, em conjunto com a Secretaria de Assisténcia e Desenvolvimento Social, os quais
identificaram a demanda prioritaria por unidades habitacionais entre familias que se encontram em
condicdes precarias de moradia ou em situacdo de risco social. Assim, a quantidade de 20 unidades
representa o niUmero de beneficiarios diretamente contemplados pela politica publica estabelecida no
instrumento convenial, respeitando o limite de recursos financeiros disponibilizados, o cronograma fisico-
financeiro aprovado e a capacidade operacional do municipio para a execucdo e acompanhamento da
obra.

Ressalta-se que a fixacdo desse quantitativo observa, ainda, critérios de economicidade, eficiéncia e
planejamento, evitando tanto a subcontratacdo de unidades insuficientes para atender a demanda
identificada quanto a previsdo excessiva que possa resultar em ociosidade de recursos publicos ou
inviabilidade técnica e orcamentaria. Desse modo, a contratacdo das 20 unidades habitacionais mostra-
se adequada, proporcional e necessaria para o atendimento dos objetivos do Convénio n°
986994/2025, assegurando a correta aplicagdo dos recursos publicos e a efetiva entrega de moradias
dignas as familias beneficiarias, em conformidade com as normas legais e os principios da administragdo
publica.

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DO PRECO
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Os valores estimados para a contratacido do presente projeto foram definidos com base nas tabelas de
custos referenciais do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil,
assegurando o alinhamento com os precos praticados no mercado da construcdo civil e a observancia
do principio da economicidade na aplicacdo dos recursos publicos. A utilizagdo do SINAPI como
parametro orcamentario garante maior padronizacdo, confiabilidade e transparéncia na formagdo dos
precos, especialmente em contratagdes vinculadas a programas e convénios de ambito federal.

A adocdo desse sistema considera, de forma detalhada, os custos relativos a insumos, mao de obra,
equipamentos e encargos sociais, conforme metodologia técnica nacionalmente reconhecida e
periodicamente atualizada, permitindo a adequada estimativa dos custos reais necessarios a execugdo
dos servicos previstos no projeto. O orcamento foi elaborado sob a responsabilidade técnica de
profissional legalmente habilitado, com registro formalizado por meio da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART n° CE20251706131, atendendo as exigéncias legais e normativas aplicaveis.

Além disso, o SINAPI atende as diretrizes e exigéncias estabelecidas pelas normas técnicas e pelos érgaos
de controle, sendo referéncia obrigatéria para a elaboracdo de orcamentos de obras publicas financiadas
com recursos federais. Dessa forma, a estimativa de valores elaborada com base no SINAPI reforca a
transparéncia, a viabilidade técnica e financeira da contratacdo, contribuindo para a correta alocacdo dos
recursos publicos e para a mitigacdo de riscos relacionados a sobrepreco, subestimacdo de custos ou
distorcdes orcamentarias que possam comprometer a execucdo contratual e o cumprimento dos
objetivos do projeto.

3. DESCRICAO DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGCAO

A inexisténcia de moradias adequadas para parte da populagdo do municipio evidencia uma demanda
social significativa, refletida em indices de déficit habitacional e em situagdes de vulnerabilidade
habitacional. Tal cenario compromete a qualidade de vida dos cidaddos, impactando diretamente no
acesso a condicdes minimas de seguranca, saude e dignidade. A auséncia de unidades habitacionais
suficientes para atender a populacdo de baixa renda reforca a necessidade de promover agées concretas
que visem a reducdo desse déficit, garantindo moradias dignas e seguras, em conformidade com as
diretrizes de politicas publicas habitacionais.

A adocdo de programas habitacionais estruturados, como o Programa Minha Casa Minha Vida, permite
a implementacdo de solucoes efetivas para o enfrentamento dessa realidade, promovendo inclusdo social
e contribuindo para o desenvolvimento urbano ordenado. A contratacdo de empresa especializada para
a execucdo do projeto de construcdo representa medida essencial para assegurar que as unidades
habitacionais sejam edificadas conforme padrdes técnicos e legais exigidos, ampliando o acesso a
moradia para familias que se encontram em situacdo de vulnerabilidade social e econémica no municipio.
Dessa forma, a iniciativa propicia a melhoria das condicoes de vida da populacdo beneficiada e fomenta
a regularizacdo fundiaria e a valorizacdo dos espacos urbanos.

Caso a contratacdo ndo seja realizada, o municipio permanecera com o déficit habitacional inalterado,
perpetuando situagdes de exclusdo social, precariedade nas condi¢ées de moradia e, consequentemente,
agravando problemas de saude publica, seguranca e desenvolvimento local. Isso podera comprometer o
alcance dos obijetivos previstos em politicas habitacionais e inviabilizar o uso de recursos provenientes
de convénios destinados a promocdo da moradia digna para a populacdo de interesse social.
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FUNDAMENTACAO

Para viabilizar a execucao da obra de construcdo de 20 (vinte) unidades habitacionais, no municipio de
Groairas-CE, no ambito do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme estabelecido no Convénio n°
986994/2025, a fundamentacdo legal da contratacdo encontra respaldo no artigo 28, inciso Il, da Lei
n® 14.133/2021, que dispoe:

“Art. 28. Sao modalidades de licitacdo:

I — Concorréncia: para contratacdo de obras e servicos de
engenharia e compras de grande vulto, ou quando a lei exigir,
observadas as condicdes previstas nesta Lei.”

A adocdo da modalidade Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei n® 14.133/2021, mostra-
se plenamente justificada para o processo de contratacdo de empresa especializada responséavel pela
execucdo do projeto de construcdo das unidades habitacionais. O objeto da contratacdo caracteriza-se
como obra de engenharia, demandando elevado grau de planejamento, coordenacao técnica, controle
rigoroso de qualidade e observancia estrita as normas técnicas e legais aplicaveis as obras publicas,
especialmente aquelas relacionadas a habitacdo de interesse social.

O objeto contratual compreende a execucdo integrada de servicos especializados, tais como implantacédo
e preparacao do terreno, execucdo de fundacdes, estruturas, alvenarias, coberturas, instalagdes elétricas
e hidrossanitarias, revestimentos, acabamentos, bem como a adequacdo das unidades habitacionais as
exigéncias de seguranga, salubridade, acessibilidade e desempenho, conforme os projetos técnicos,
memorial descritivo e orcamento anexos ao edital. Tais atividades exigem capacitacdo técnica especifica,
experiéncia comprovada e capacidade operacional compativel com a complexidade e a responsabilidade
social do empreendimento.

Dessa forma, o rito da concorréncia publica apresenta-se como o mais adequado para assegurar a ampla
competitividade, a isonomia entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao Publica, com base em critérios técnicos e objetivos. Ademais, a ado¢do dessa modalidade
garante o atendimento aos principios da legalidade, transparéncia, eficiéncia e interesse publico,
contribuindo para a adequada execucdo de uma obra essencial a promocdo da moradia digna, a reducao
do déficit habitacional e a melhoria da qualidade de vida da populacdo beneficiaria do municipio de
Groairas-CE.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo definida para atender a necessidade identificada consiste na execucdo do projeto de
construcéo de 20 (vinte) unidades habitacionais por meio do sistema de construcdo tradicional, conforme
os parametros técnicos e operacionais estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida e pelo
Convénio n° 986994/2025. Tal escolha decorre de criteriosa analise técnica, considerando as
caracteristicas do objeto, as condic¢Bes locais de execucdo, a disponibilidade de mao de obra qualificada
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na regido e a necessidade de garantir a qualidade, a seguranca e a durabilidade das edificagdes a serem
entregues a populagdo beneficiaria.

A adocdo do sistema construtivo tradicional atende integralmente aos requisitos técnicos, operacionais,
ambientais e de sustentabilidade definidos no planejamento da contratacdo, permitindo a utilizacdo de
materiais amplamente reconhecidos, testados e normatizados, em conformidade com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como com a legislacdo urbanistica, ambiental e
de seguranca do trabalho aplicavel as obras publicas. Esse método construtivo possibilita maior
flexibilidade na execucdo, facilitando eventuais adequacbes técnicas necesséarias durante a obra, sem
comprometer o desempenho, a funcionalidade ou a vida util das unidades habitacionais.

Além disso, a construgado tradicional proporciona maior controle da Administracdo Publica sobre todas
as etapas do processo construtivo, desde a preparacdo do terreno e execucdo das fundagdes até o
acabamento final das unidades. Tal caracteristica favorece a fiscalizagdo continua e eficaz da obra,
permitindo o acompanhamento detalhado do cronograma fisico-financeiro, a verificacdo da qualidade
dos materiais empregados e a conformidade dos servicos executados com os projetos, especificacdes
técnicas e padrées minimos de desempenho exigidos. Essa condicdo reduz riscos de inconformidades,
retrabalhos e atrasos, contribuindo para a execucdo eficiente e transparente do contrato.

Ressalta-se, ainda, que a escolha pela construgdo tradicional se mostrou a alternativa mais adequada ao
contexto local, considerando aspectos como logistica de fornecimento de materiais, capacidade técnica
das empresas potencialmente interessadas, custos de implantagdo, manutencdo futura das unidades e
facilidade de absorcdo da tecnologia construtiva pela comunidade. A analise comparativa realizada entre
as possiveis solugdes disponiveis demonstrou que essa metodologia oferece o melhor equilibrio entre
custo-beneficio, seguranca, durabilidade e viabilidade operacional, assegurando o atendimento aos
objetivos do Programa Minha Casa Minha Vida e a entrega de moradias dignas, seguras e socialmente
adequadas as familias em situacdo de vulnerabilidade social no municipio de Groairas-CE.

5. GARANTIA DA CONTRATAGAO

Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

6. DA SUBCONTRATAGAO

6.1 E permitida a subcontratacéo parcial do objeto deste contrato, limitada a até 50% do valor total
atualizado do contrato, nos termos do art. 72 da Lei n°® 14.133/2021.

6.2 A subcontratacdo dependera de anuéncia prévia e expressa da Administragdo, mediante
solicitacdo formal da contratada, bem como a demonstracdo de que o objeto subcontratado esta
compativel com as exigéncias contratual

6.3 A contratada permanecera responsavel solidaria pela execucdo do objeto subcontratado,
respondendo integralmente por eventuais falhas, inadimplementos ou prejuizos a Administracao
decorrentes da atuagdo da subcontratada, nos termos do §1° do art. 72 da Lei n® 14.133/2021.

6.4 E vedada a subcontratacdo da empresa integrante do consércio, na condicdo de contratada, com
a prépria empresa consorciada, exceto se for expressamente admitido no edital e compativel com a
divisdo de tarefas estabelecida no plano de trabalho.
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6.6 A eventual subcontratacdo nao gera vinculo contratual entre a Administracdo e a subcontratada,
sendo a contratada a Unica responsavel por obrigagcdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais
e civis decorrentes da relacdo com a subcontratada

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 Justificativa para nao Aplicacdo do Tratamento Diferenciado as ME/EPP

No presente caso a natureza do objeto da licitacdo é incompativel com os beneficios previstos na LC
123/00.

Conforme indicado por Joel de Menezes Niebuhr no capitulo 8 do livro "Licitagdo Publica e Contrato
Administrativo", ha cenarios em que o tratamento diferenciado pode ser desvantajoso em funcdo da
complexidade ou sofisticacdo do objeto licitado. Se anteriormente, em licitagdes semelhantes, as
propostas mais vantajosas foram apresentadas por empresas de maior porte, pode-se inferir que afastar
essas empresas poderia comprometer a obtencdo das melhores condicbes para a administragdo
(NIEBUHR, 2024, Capitulo 8).

Considerando o objeto da presente licitacio, verifica-se que a natureza técnica e operacional do
fornecimento é claramente indivisivel, impossibilitando a fragmentacdo em cotas reservadas ou
exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP). A execucdo contratual exige
interoperabilidade entre os diversos componentes, padronizacao tecnolégica e coordenacgéo unica,
o que impede a atuacido de diferentes fornecedores em partes isoladas do servico, sob pena de
comprometimento da qualidade, da seguranca e da integridade do resultado final.

Além disso, a divisdo do objeto geraria riscos operacionais significativos, como problemas de
compatibilidade entre os equipamentos, atrasos decorrentes da falta de integracdo entre prestadores e
dificuldades de gestdo contratual pela Administracdo Publica. A centralizacdo da responsabilidade em
um Unico contratado é fundamental para assegurar a rastreabilidade técnica, o cumprimento de
prazos e a garantia de desempenho continuo e satisfatorio. Dessa forma, a segmentacdo da execucdo
representaria medida economicamente desvantajosa e tecnicamente inviavel.

Por fim, a decisdo administrativa encontra pleno respaldo legal no §3° do art. 48 da Lei Complementar
n® 123/2006, que afasta a obrigatoriedade de cotas reservadas para ME/EPP nos casos de objetos
considerados indivisiveis, bem como no art. 40, inciso Xl, da Lei n°® 14.133/2021, que permite a ndo
divisdo do objeto quando tal medida for incompativel com a natureza do servico ou contraria ao
interesse publico. Assim, a Administragdo adota solucdo que privilegia a eficiéncia, a seguranca técnica
e a adequada execucao contratual.

7.2. Na licitagdo, devera ser assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para
as microempresas e empresas de pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor lance, nos termos do §2° do art. 44 da LC 123/2006;

8. DA VIGENCIA CONTRATUAL

8.1 O presente contrato possui escopo definido, compreendendo a execucédo de atividades ou a entrega
de resultados previamente especificados, cuja vigéncia permanece vinculada a efetiva conclusdao do
objeto contratado, nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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8.2 O prazo inicial para execucao do objeto sera de 210 dias conforme cronograma fisico-financeiro (no
caso de obra ou serv. de eng.), contado a partir da assinatura do contrato ou da ordem de inicio,
conforme determinado pela Administracdo.

8.3 Caso o objeto nado seja concluido dentro do prazo inicialmente estabelecido, e desde que o atraso
nao seja imputavel a contratada, o contrato serd prorrogado automaticamente pelo periodo necessario
para a finalizagdo dos servigos, conforme previsto no art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

8.4 A prorrogacdo sera formalizada por apostila, dispensando termo aditivo, e registrara o novo prazo
e sua justificativa.

8.5 Caso a ndo conclusdo decorra de culpa exclusiva da contratada, esta sera constituida em mora e
podera sofrer sancdes administrativas, sem prejuizo da possibilidade de a Administracdo rescindir o
contrato e adotar as medidas necessarias para assegurar a continuidade da execucao.

8.6 Havendo necessidade, a contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios para o perfeito cumprimento do objeto, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em conformidade com a
legislacao vigente.

8.7 Tais alteracdes serao formalizadas por termo aditivo, exceto quando se tratar apenas de atualizacdo
dos valores ou do prazo decorrente de prorrogagdao automatica, hipétese em que sera utilizada apostila.
8.8 Na forma do art. 108, o contrato podera ser revisto para fins de restabelecimento do equilibrio
econémico-financeiro, sempre que comprovado:

» fato imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis;

*  caso fortuito ou forca maior;

* alteracdo de tributos ou encargos legais que impactem os custos da execucgao;

* variagoes extraordinarias de precos.

8.9 A solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro deverd ser formalmente apresentada pela
contratada, acompanhada de documentagdo comprobatéria idonea que demonstre, de forma clara e
objetiva, a ocorréncia dos fatos que motivam o pedido. Poderdo ser utilizados, entre outros elementos:
séries histéricas de precos, indices oficiais, publicacdes técnicas especializadas, noticias veiculadas na
imprensa que evidenciem impactos inflacionarios, alteracdes de aliquotas tributarias ou quaisquer outros
documentos que comprovem a variagao extraordinaria dos custos. A Administracdo, por sua vez, realizara
pesquisa de precos atualizada (IN SEGES/ME N° 65, DE 7 DE JULHO DE 2021) e demais analises técnicas
necessarias para verificar a consisténcia das informagdes apresentadas e decidir pela aceitacdo, total ou
parcial, do pedido de reequilibrio.

8.10 O reequilibrio sera formalizado por termo aditivo, mediante apresentacdo de demonstracdo analitica
e documentacdo comprobatoria.

9. MODELOS DE EXECUCAO CONTRATUAL
Condicoes de Execucéao

9.1 A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.1.1 Inicio da execucao do objeto: 15 dias da assinatura do contrato ou da emissdo da ordem de
servico;

9.1.2 Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias, procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execugdo do trabalho:
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9.1.2.1 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo conforme especificado no projeto e documentos técnicos
em anexo para execucio dos servigos.

9.1.2.2 Os itens deverdo estar compativeis com as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas), quando aplicavel.

9.1.2.3 Para a situagdo de andlise de documentos deve se ter como base os precos da planilha
orcamentaria que servem como teto para a obra em questao, logo, os precos apresentados pela empresa
nao devem ser superiores aos apresentados pela Administragao.

9.1.2.4 A CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato, no prazo estabelecido pelo mesmo,
mediante notificagcdo por escrito, o(s) seguinte(s) documento(s):

a) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente com o visto regional, quando assim exigir
a entidade, caso a licitante tenha apresentado o registro ou a inscricdo, expedidos por Conselho de outra
regido, cuja circunscricdo nao seja o Estado do Ceara.

b) ART(s) ou RRT(s) de execucao devidamente paga (s).

9.1.2.5 Por exigéncia do regramento vinculado, sendo condicionante para os pagamentos, a
CONTRATADA devera apresentar ao Fiscal do Contrato:

a) No inicio das obras, o Registro da Obra no CNO — Cadastro Nacional de Obras;

b) No final das obras, a Certidao de Regularidade Fiscal da Obra (CND - Certidao Negativa de Débitos).
9.1.2.6 O preco ofertado ndo sera alterado nas substituicdes da apresentacdo do objeto ofertado.

Materiais a serem disponibilizados

9.2 Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Garantia Técnica dos Servicos de Engenharia

9.3 Os servicos de engenharia executados estardo cobertos por garantia minima de 5 (cinco) anos,
conforme art. 618 do Cédigo Civil e art. 1X da Lei n® 14.133/2021, salvo se outro prazo for previsto
em normas técnicas especificas.

9.3.1 A contratada deverd executar, sem 6nus para a Administracdo, todas as correcbes, ajustes ou
substituicdes de materiais ou servicos que apresentarem defeitos ou vicios durante o prazo de garantia.
9.3.2 A contratada sera notificada formalmente e terd até 30 (trinta) dias para sanar os problemas
identificados, prorrogavel uma unica vez, por igual periodo, mediante justificativa aceita.

9.3.3 Caso a contratada ndo cumpra o disposto, a Administracdo podera contratar terceiros para realizar
os reparos, cobrando da contratada os custos incorridos, sem prejuizo das penalidades aplicaveis.
9.3.4 A contratada devera arcar com todas as despesas de transporte e logistica necessarias para
realizacdo dos reparos.

10. GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL
10.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua
inexecugao total ou parcial.
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10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato por iniciativa da
Administracdo, o cronograma de execugao sera automaticamente prorrogado por prazo equivalente,
mediante simples anotacdo por apostila, nos termos do art. 124 da Lei n® 14.133/2021.

10.3 As comunicagdes entre a Administragdo contratante e a contratada serdo feitas por escrito, inclusive
por meio eletronico com certificacdo de autenticidade, quando necessario, ou conforme endereco
eletronico indicado pela contratada em sua proposta comercial.

10.4 A Administracdo podera convocar o representante da contratada a qualquer momento para adogao
de providéncias imediatas relativas a execucdo do contrato.

10.5 Apds a assinatura do contrato, poderd ser convocada reunido inicial com o representante da
contratada para apresentacdo do plano de fiscalizagao, que contera:

a) obrigagdes contratuais;

b) mecanismos de fiscalizagao;

c) estratégias de execucdo do objeto;

d) plano complementar de execugdo (quando houver);

e) método de afericdo de resultados;

f) sancdes aplicaveis;

g) canais de comunicacdo com o gestor e fiscais do contrato.

Preposto da Contratada

10.6 A contratada devera designar formalmente, antes do inicio da execugdo, um preposto com poderes
para representa-la na execucdo do contrato, cujas atribuicdes constardo expressamente do termo de
designacao.

10.7 O preposto devera permanecer no local da execucdo do objeto durante a vigéncia da contratacao,
salvo motivo justificado aceito pela Administracgao.

10.8 A Administracdo podera, mediante justificativa formal, recusar a designagdo ou a permanéncia do
preposto indicado, devendo a contratada indicar outro profissional, sem 6nus adicional.

Fiscalizacao do Contrato (art. 117 da Lei n°® 14.133/2021)

10.9 A execugdo contratual sera acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais designados
formalmente pela autoridade competente, com atribuices especificas conforme a natureza da
fiscalizagdo: técnica ou administrativa.

Fiscalizacao Técnica

10.10 Compete ao fiscal técnico verificar o cumprimento das condi¢bes contratuais, assegurando a
conformidade da execugdo com os padrdes de qualidade exigidos.

10.10.1 O fiscal técnico devera registrar, no histérico de gerenciamento do contrato, todas as ocorréncias
relevantes, descrevendo eventuais faltas ou defeitos e as medidas corretivas necessarias (art. 117, § 1°).
10.10.2 O fiscal técnico notificara a contratada sempre que verificar irregularidades, fixando prazo para
correcgao.

10.10.2.1 Quando a irregularidade ultrapassar sua competéncia, devera comunicar o gestor do contrato
em tempo habil para adocdo das providéncias cabiveis.
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10.10.3 Ocorréncias que possam comprometer o cronograma contratual deverao ser comunicadas de
imediato ao gestor.

10.10.4 O término da execugdo contratual serd comunicado pelo fiscal técnico ao gestor, visando
subsidiar eventual prorrogagdo ou nova contratacao.

Fiscalizacado Administrativa

10.11 O fiscal administrativo é responsavel por acompanhar:

a manutencao das condig¢oes de habilitacdo da contratada;

o empenho e pagamento;

garantias contratuais;

glosas;

apostilas e aditivos.

10.11.1 Em caso de descumprimento contratual, devera atuar tempestivamente e comunicar o gestor para
que delibere as medidas cabiveis.

Gestdo do Contrato

10.12 O gestor do contrato coordenara todas as a¢bes de fiscalizagdo, mantera atualizados os registros
formais de execucdo e elaborara relatérios sobre o cumprimento do objeto, conforme art. 117, § 2° da
Lei n°® 14.133/2021.

10.13 Cabera ao gestor consolidar as informagdes dos fiscais, avaliar riscos e informar, quando
necessario, a autoridade superior sobre situagdes que exijam deliberacdo estratégica ou medidas
disciplinares.

10.14 Deverd também acompanhar a regularidade fiscal e trabalhista da contratada e controlar
pendéncias que impactem a liquidacao e o pagamento contratual.

10.15 O gestor emitira parecer sobre o desempenho da contratada, com base em indicadores objetivos
definidos no TR, incluindo histérico de penalidades e cumprimento das obrigacdes contratuais.

10.16 Na hipotese de infragdes contratuais, o gestor dard inicio ao processo administrativo de
responsabilizacdo, conforme previsto no art. 158 da Lei n® 14.133/2021.

10.17 Ao final do contrato, devera elaborar relatério conclusivo, registrando o cumprimento dos objetivos
pactuados, com recomendagdes para aprimoramento das contratagdes futuras.

10.18 O gestor é responsavel por remeter a unidade competente os documentos necessarios a liquidagdo
e pagamento, no valor aferido pela fiscalizagdo contratual.

11. CRITERIO DE SELECAO
O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade

CONCORRENCIA ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
Forma de fornecimento

O servigo objeto serd INTEGRAL.

12. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
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12.1 E vedada a participacio de licitantes sob a forma de consércio, nos termos do art. 15, §§ 1° a 5°
da Lei n® 14.133/2021.

12.2 A participacio de consoércios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionéria da
Administracdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n° 14.133/2021. Tal decisdo fundamenta-se na
analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado
e o0s riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentarios a lei de licitacdes e contratos administrativos, 12. ed.,
Sao Paulo: Dialética, p. 410) assevera:
O ato convocatério admitird ou ndo a participacdo de empresas em consércio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administragcdo Publica, o que
evidentemente nao significa autorizagdo para decisdes arbitrarias ou imotivadas.

E assim conclui:
Admitir ou negar a participacido de consércios é o resultado de um processo de
avaliacdo do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacdo dos
riscos inerentes a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérddo n° 2813/2004 — 1?2
Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e
beneficios da atuacdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade
solidaria dos consorciados em obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e contratuais, o que pode
comprometer a regular execucao do contrato, verbis:

26. O art. 33 da Lei de Licitagdes expressamente atribui a Administracdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consoércios. Estd, portanto, no ambito
da discricionaridade da Administracdo. Isto porque, ao nosso ver, a formagado de
consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto
a cerceéa-la (associacdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a nao-
aceitacdo de consorcios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual
para executar o objeto licitado, a vedacdo a participacdo de consércios ndo representa afronta a
competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participacdo de consércios encontra-se devidamente motivada,
alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da
Administracdo quanto a adequacdo da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de
escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla
competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e
os principios que regem a contratagdo publica.
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13. HABILITAGAO
13.1 HABILITACAO JURIDICA

13.1.1 No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.2 Em se tratando de microempreendedor individual — MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade
no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

13.1.3 No caso de sociedade empresaria, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede;

13.1.4 No caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia, inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz;

13.1.5 No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagcdo dos seus administradores;

13.1.6 No caso de cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 1971;

13.1.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizacdo;
13.1.8 No caso de atividade adstrita a uma legislagdo especifica: ato de registro ou autorizagdo para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente.

13.1.9 Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢cbes ou da consolidagao
respectiva.

13.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

13.2.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
13.2.2 Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir Inscricao
Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes
Municipal quando se tratar de prestador de servico.

13.2.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

13.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos e Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Estadual;

13.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos e Certiddo Negativa ou
Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Divida Ativa, expedida pela Secretaria da Fazenda
Municipal;

13.2.6 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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13.2.7 Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo;

13.2.8 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
13.2.9 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

13.3 Qualificacdo Econdmico-Financeira

13.3.1 Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da pessoa
juridica ou de execucdo patrimonial em caso de pessoas fisicas, emitida até 60 (sessenta) dias antes da
data da sessdo publica ou que esteja dentro do prazo de validade constante da prépria certidao;
13.3.2 Caso admitida participacdo de Pessoas Fisicas ou Sociedade Simples, devera ser apresentada
Certidao Negativa de Insolvéncia Civil, expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, desde
que admitida a sua participagdo na licitacao.

13.3.3 Balanco Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE) e demais demonstra¢bes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacgdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balan¢os provisoérios.
13.3.4 Os documentos referidos no item acima limitar-se-d3o ao uUltimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.3.5 As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia deste item
mediante apresentacdo de Balangco de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme
o caso, devidamente registrado na forma da lei.

13.3.6 As sociedades empresarias enquadradas nas regras da Instrucdo Normativa RFB n° 2003, de 18
de janeiro de 2021, que dispdes sobre a Escrituragdo Contabil Digital — ECD, para fins fiscais e
previdenciarios poderdo apresentar o balango patrimonial e os termos de abertura e encerramento do
livro diario, em versao digital, obedecidas as normas do paragrafo unico do art. 2° da citada instrugédo
quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a Certificacdo de Seguranca emitida por
entidade credenciada pela infraestrutura de Chaves Publicas — Brasileiras — ICP — Brasil.

13.3.7 Comprovagdo, assinada por Profissional area Contabil devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices econémicos nos termos
do §1°, art. 69 da Lei 14.133/2021, aplicando férmulas da seguinte forma:

indice de Liquidez Geral (= 1,00):
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

indice de Liquidez Corrente (= 1,00):
Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

indice de Solvéncia Geral (= 1,00):
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SC = Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

13.3.8 Da andlise dos documentos apresentados serdo calculados os indices Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (LG), que deverdao apresentar resultado igual ou superior a 1
(um).

13.3.9 As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econémico-financeira
menor do que o exigido, quando de sua habilitacdo deverdao comprovar, considerados os riscos para a
administracdo, patriménio liquido no valor minimo de 10% (dez por cento) do valor total dos seus itens
ofertados, admitida a atualizacdo para a data de apresentacdo da proposta através de indices oficiais.
13.3.10 O Microempreendedor Individual (MEI) que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n°® 123 de 2006 estara dispensado da apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio;

13.4 Qualificacédo Técnica

13.4.1 Registro ou inscricdio da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

13.4.2 Comprovacdo de aptiddo técnica-operacional para execucdo de servico de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacio de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, e regularmente emitido(s) pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou
CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

13.4.2.1 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 6,3MM-MONTAGEM AF 06/2022 relativo a quantidade minima de 3.620 de
Quilogramas.

13.4.2.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
12/2021 relativo a quantidade minima de 865 Metros Quadrados.

13.4.2.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 "GUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRASNPORTE VERTICAL. AF 07/2019
relativo a quantidade minima de 735 Metros Quadrados.

13.4.3 Declaracdo de apresentacdo e indicacdo do pessoal técnico do quadro permanente da licitante,
que participarao da execugdo do servico, sendo no minimo:

13.4.4.1 Engenheiro Civil ou Arquiteto devidamente registrado na entidade de classe.

13.4.5 Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverdo pertencer
ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante
com firma reconhecida das partes, ou declaragdo de compromisso de futura contratacdo expedida pelo
profissional e empresario com firma reconhecida das partes.

13.4.6 Os licitantes deverdo apresentar, juntamente com os documentos de habilitacdo técnica,
declaracédo especifica informando expressamente os itens que consideram de relevancia no(s) atestado(s)
ou certidao(Ses) apresentados(as), para fins de comprovacdo da aptiddo técnico-operacional, quando
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assim exigido no edital, indicando de forma clara a(s) pagina(s) ou se¢ao(6es) do(s) documento(s) em que
tais informagdes constam.

13.4.7 A auséncia da referida declaragdo, ou sua apresentacdo de forma genérica, incompleta ou sem a
devida indicacdo precisa das informagdes relevantes, ensejara a desconsideragdo do atestado ou certidao
para fins de comprovagdo da qualificacdo técnica-operacional.

13.4.8 Quanto a capacitagcdo técnico-profissional: apresentacdo de um ou mais Atestados e/ou
Declaracdo, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificado, em
nome do profissional, relativo a execugdo servico igual ou similar aos especificados:

13.4.8.1 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 6,3MM-MONTAGEM AF 06/2022;

13.4.8.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF
12/2021;

13.4.8.3 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 "GUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRASNPORTE VERTICAL. AF 07/2019;
13.4.9 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
licitante.

13.4.10 O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados ou certiddes, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que
deu suporte a contratacdo, endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto
contratado, dentre outros documentos.

13.4.11 Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a conclusdo do
contrato ou se decorrido, no minimo, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se houver sido firmado
para ser prestado em prazo inferior.

13.4.12 Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagoes minimas para a sua analise serdo
objeto de diligéncia.

14. RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1 O objeto sera recebido em duas etapas, nos termos do art. 140, |, da Lei 14.133/2021:
a) provisoriamente, pelo responsavel pela fiscalizagdo, mediante termo detalhado que registre o
cumprimento das exigéncias técnicas da etapa ou parcela medida;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento integral das obrigacdes contratuais.

14.1.1 O recebimento provisério sera formalizado a cada medigao ou conclusao de fase, apés conferéncia
quantitativa e qualitativa dos servicos executados e apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura correspondente,
cabendo ao fiscal registrar as informagdes no diario de obras ou sistema de gestdo. Durante a execucao,
ndo ha recebimento definitivo de parcelas, apenas o ateste de medicbes para fins de pagamento.

14.1.2 Constatada desconformidade com o projeto, especificagdes ou cronograma, a Administragdo
podera rejeitar total ou parcialmente a etapa, ainda antes do recebimento provisério. A contratada
devera corrigir ou refazer o servico em até 10 (dez) dias uteis contados da notificagcdo, sem prejuizo das
sancgdes cabiveis.

14.1.3 O recebimento definitivo sera realizado em até 30 (trinta) dias uteis apdés a conclusdo da
obra/servico e da entrega da documentacdo e demais exigéncias técnicas, podendo o prazo ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante justificativa formal, caso sejam necessérias
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diligéncias ou ensaios complementares. A Administracdo podera exigir ensaios, testes ou provas de
funcionamento, cujo custo correra por conta da contratada.

14.1.4 Havendo controvérsia sobre quantidade, qualidade ou dimensdes executadas, aplicar-se-a o art.
143 da Lei 14.133/2021: a parcela incontroversa podera ser faturada e paga; o pagamento da parte
controvertida permanecera suspenso até solucdo da divergéncia.

14.1.5 Os prazos fixados nos subitens 14.1.3 e 14.1.4 ficardo suspensos enquanto a contratada corrigir
inconformidades apontadas na execu¢do ou na documentagao fiscal.

14.1.6 O recebimento, provisério ou definitivo, ndo exime a contratada da responsabilidade:

a) civil pela solidez e seguranca da obra/servico;

b) ético-profissional pela perfeita execucao;

c) garantia minima de 5 (cinco) anos apos o recebimento definitivo, admitido prazo superior se previsto
no edital, quanto a solidez, seguranca e funcionalidade da construgdo (§ 6° do art. 140).

14.1.7 Todos os acontecimentos relevantes serdo registrados no histérico do contrato, servindo de base
para a liquidagcdo da despesa e para eventuais responsabilizagdes.

15. CRITERIOS DE PAGAMENTO
15.1 O pagamento a contratada sera condicionado a execucdo regular do objeto contratual e ocorrera
mediante apresentacdo da Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, que sera submetido
ao processo de liquidacdo, nos termos dos arts. 63 da Lei n° 4.320/64 e 68 da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021.

15.2 Recebido o documento fiscal, correra o prazo de até 10 (dez) dias uteis para a liquidagédo da
despesa, prorrogavel por igual periodo, desde que devidamente justificado e registrado no processo.
15.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente verificard se o documento fiscal contém, no minimo, os
seguintes elementos:

a) prazo de validade do documento;

b) data de emissao;

c) dados do contrato e do 6rgao contratante;

d) periodo a que se refere a execugdo contratual;

e) valor bruto e liquido a pagar;

f) destaque de tributos e retencdes cabiveis.

15.4 A nota fiscal ou instrumento equivalente devera estar acompanhada das certidées de
regularidade fiscal e trabalhista junto aos seguintes 6rgaos:

o Receita Federal do Brasil (inclusive Previdéncia Social),

o Justica do Trabalho (CNDT),

« FGTS (CEF),

o Fazenda Estadual e Municipal (tributos e divida ativa).

15.5 Em caso de erro, omissdao ou auséncia de documentos necessarios a liquidagdo, a despesa
ficard sobrestada até que a contratada regularize a situacdo, sem 6nus para a Administragao,
reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacao da regularizagdo.

15.6 Verificada situacdo de irregularidade fiscal da contratada, a Administracdo notificara a empresa
para que, em até 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou apresente defesa. Este prazo podera
ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, a critério da Administragao.

15.7 Caso a contratada ndo regularize a situagdo ou a defesa seja considerada improcedente, o
contratante:

a) comunicara o fato aos érgaos fiscalizadores competentes;
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b) informara sobre a existéncia de pagamento a ser realizado;

c) adotara, se necessario, medidas para rescisao contratual, assegurado o contraditério e a ampla defesa.
15.8 Caso o objeto tenha sido efetivamente executado, os pagamentos serdo realizados normalmente
até decisdo administrativa quanto a rescisdo, caso a irregularidade fiscal persista.

15.9 O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias contados da finalizacao da liquidacédo da
despesa, por meio de ordem bancaria, em conta corrente informada previamente pela contratada.
15.10 Considera-se como data do pagamento aquela em que a ordem bancaria for emitida.

15.11 No ato do pagamento, serd efetuada a retencdo dos tributos e contribuicbes previstos na
legislacédo vigente, inclusive aquelas incidentes sobre servigos (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS, ISS etc.).
15.11.1 Independentemente do que conste na planilha de precos, serdo retidos os tributos com base
nos percentuais legais vigentes, conforme a natureza do servico ou fornecimento.

15.12 A contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006,
ndo sofrera retencdes relativas aos tributos abrangidos por esse regime, desde que comprove
formalmente sua condicdo, mediante documento oficial valido no momento do pagamento

16. DISPONIBILIDADE ORGAMENTARIA

16.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS deste exercicio, na dotagdo
abaixo discriminada:

DOTACAO ORCAMENTARIA
ORGAO PROGRAMA - DESCRICAO ELEM. DE FONTE
DESPESA
SECRETARIA DE 0803 08 482 1601 1.022 4.4.90.51.00
ASSISTENCIA E MELHORIA HABITACIONAL E 'O'BR /:\S E 1700000000 .
DESENVOLVIMENTO CONSTRUCAO DE HABITACOES INSTALACOES OUTROS CONVENIO DA UNIAO
SOCIAL URBANAS

A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Groairas-CE, 04 de fevereiro de 2026.

HUGO ARAGAO XIMENES
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento caracteriza
a primeira etapa do planejamento do processo de contratacdo e busca atender o interesse publico
envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui descrita.

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE
NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

UNIDADE(S) GESTORA(S) 08 — SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

ALINHADO COM O PLANO DE CONTRAGAO ANUAL

A contratagdo ora proposta encontra-se prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA) para o exercicio
de 2025, conforme registrado no Documento de Formalizacdo da Demanda (DFD), evidenciando o
alinhamento com o planejamento institucional da unidade demandante.

DESCRICAO DA NECESSIDADE

A inexisténcia de moradias adequadas para parte da populacdo do municipio evidencia uma demanda
social significativa, refletida em indices de déficit habitacional e em situacdes de vulnerabilidade
habitacional. Tal cenario compromete a qualidade de vida dos cidadaos, impactando diretamente no
acesso a condicdes minimas de seguranca, saude e dignidade. A auséncia de unidades habitacionais
suficientes para atender a populacdo de baixa renda reforca a necessidade de promover a¢des concretas
que visem a reducdo desse déficit, garantindo moradias dignas e seguras, em conformidade com as
diretrizes de politicas publicas habitacionais.

A adocdo de programas habitacionais estruturados, como o Programa Minha Casa Minha Vida, permite
a implementacdo de solugdes efetivas para o enfrentamento dessa realidade, promovendo inclusdo social
e contribuindo para o desenvolvimento urbano ordenado. A contratacdo de empresa especializada para
a execucdo do projeto de construcdo representa medida essencial para assegurar que as unidades
habitacionais sejam edificadas conforme padrdes técnicos e legais exigidos, ampliando o acesso a
moradia para familias que se encontram em situacdo de vulnerabilidade social e econémica no municipio.
ODessa forma, a iniciativa propicia a melhoria das condicées de vida da populagdo beneficiada e fomenta
a regularizacdo fundiaria e a valorizagdo dos espacgos urbanos.

Caso a contratacdo ndo seja realizada, o municipio permanecera com o déficit habitacional inalterado,
perpetuando situagdes de exclusdo social, precariedade nas condicdes de moradia e, consequentemente,
agravando problemas de saude publica, seguranca e desenvolvimento local. Isso podera comprometer o
alcance dos objetivos previstos em politicas habitacionais e inviabilizar o uso de recursos provenientes
de convénios destinados a promocdo da moradia digna para a populacdo de interesse social.
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REQUISITOS DA FUTURA CONTRATACAO

O Fundo Municipal de Habitacdo de Interesse Social, em articulagdo com a Secretaria de Assisténcia e
Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Groairas, identifica a necessidade de promover a
contratacdo de empresa especializada para a execucao de obras de construcdo de unidades habitacionais
destinadas ao atendimento de familias em situacdo de vulnerabilidade social. Tal iniciativa visa assegurar
o acesso a moradia digna, contribuindo para a reducdo do déficit habitacional local e para a promocdo
da inclusdo social, em consonancia com as politicas publicas de habitacdo e assisténcia social do
municipio.

A contratacdo pretendida deverd garantir a execucdo das obras em conformidade com os padrdes
técnicos, normativos e legais aplicaveis as obras publicas, observando as diretrizes estabelecidas pela
legislacdo vigente, em especial a Lei n° 14.133/2021, bem como as normas técnicas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos pertinentes. Para tanto, sera exigida da
contratada a comprovacdo de experiéncia prévia compativel com o objeto, especialmente na execugdo
de obras habitacionais de porte e complexidade semelhantes, de modo a assegurar a capacidade técnico-
operacional necessaria para a adequada execugao dos servigos.

Além disso, a empresa contratada devera apresentar equipe técnica devidamente qualificada, composta
por profissionais legalmente habilitados e regularmente registrados nos respectivos conselhos de classe
competentes, garantindo o acompanhamento técnico adequado em todas as etapas da obra, desde o
planejamento até a entrega final das unidades habitacionais. A execucdo dos servicos devera observar,
ainda, a adocdo de praticas sustentaveis, alinhadas as orientacdes do Guia Nacional de Contratacoes
Sustentaveis, priorizando o uso racional de recursos naturais, a correta gestao de residuos da construcédo
civil e a mitigagdo de impactos ambientais, sociais e econébmicos decorrentes da execugdo da obra.

Deverao ser estabelecidos padrées minimos de qualidade, desempenho e seguranca, com critérios
objetivos e claramente definidos para a fiscalizagdo, o monitoramento e o controle da execucdo
contratual. Nesse sentido, a contratacdo devera prever prazos adequadamente dimensionados, a
apresentacdo de relatérios periddicos de acompanhamento fisico-financeiro, a realizagdo de vistorias
técnicas regulares e a adocdo de mecanismos que assegurem a conformidade da obra com os projetos,
especificacbes técnicas e exigéncias ambientais e sociais. O objetivo final é garantir a entrega de
unidades habitacionais seguras, duraveis, funcionais e adequadas as necessidades das familias
beneficiarias, contribuindo de forma efetiva para a melhoria da qualidade de vida da populacdo e para
o desenvolvimento social sustentavel do municipio de Groairas.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

OBJETO VANTAGENS DESVANTAGENS POSSIVEIS PROBLEMA
MAIOR CONTROLE DE PODE DEMANDAR RISCOS ASSOCIADOS A
y QUALIDADE, MAIOR TEE/IPO DE ATRASOS E VARIACOES
CONSTRUCAO TRADICIONAL CONFORMIDADE COM EXECU(;AONEM CLIMATICAS DURANTE A
NOARMAS TECNICAS, CO’MPARA(;AO’A OBRA
EXPERIENCIA CONSOLIDADA METODOS PRE- '
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NO MERCADO LOCAL. FABRICADOS.
NECESSIDADE DE
REDUCAO DO TEMPO DE FORNECEDORES DEPENDENCIA LOGISTICA E
CONSTRUGAO COM ELEMENTOS EXECUCAO, MENOR ESPECIALIZADOS, RISCOS DE
PRE-FABRICADOS GERACAO DE RESIDUOS NO POSSIVEL CUSTO INCOMPATIBILIDADE
CANTEIRO DE OBRAS. INICIAL MAIS TECNICA.
ELEVADO.
POSSIBILIDADE DE COMPLEXIDADE
. RISCOS CONTRATUAIS E
PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS SRS 2 £ CEIO L NECESSIDADE DE
(PPP) PARA HABITACAO SOCIAL SOl -lillansa . 1o 20 [l ACOMPANHAMENTO
INOVACAO EM MODELOS FORMALIZACAO E B GOROSO
DE CONSTRUGAO. INICIO DA OBRA. ‘

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo definida para atender a necessidade identificada consiste na execucdo do projeto de
construcdo de 20 (vinte) unidades habitacionais por meio do sistema de construcdo tradicional, conforme
os parametros técnicos e operacionais estabelecidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida e pelo
Convénio n°® 986994/2025. Tal escolha decorre de criteriosa analise técnica, considerando as
caracteristicas do objeto, as condicdes locais de execucgdo, a disponibilidade de mao de obra qualificada
na regido e a necessidade de garantir a qualidade, a seguranca e a durabilidade das edificacbes a serem
entregues a populagdo beneficiaria.

A adocdo do sistema construtivo tradicional atende integralmente aos requisitos técnicos, operacionais,
ambientais e de sustentabilidade definidos no planejamento da contratagdo, permitindo a utilizacdo de
materiais amplamente reconhecidos, testados e normatizados, em conformidade com as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como com a legislagdo urbanistica, ambiental e
de seguranca do trabalho aplicavel as obras publicas. Esse método construtivo possibilita maior
flexibilidade na execucdo, facilitando eventuais adequacbes técnicas necesséarias durante a obra, sem
comprometer o desempenho, a funcionalidade ou a vida util das unidades habitacionais.

Além disso, a construgado tradicional proporciona maior controle da Administracdo Publica sobre todas
as etapas do processo construtivo, desde a preparacdo do terreno e execucdo das fundagdes até o
acabamento final das unidades. Tal caracteristica favorece a fiscalizagdo continua e eficaz da obra,
permitindo o acompanhamento detalhado do cronograma fisico-financeiro, a verificacdo da qualidade
dos materiais empregados e a conformidade dos servicos executados com os projetos, especificagcbes
técnicas e padroes minimos de desempenho exigidos. Essa condicdo reduz riscos de inconformidades,
retrabalhos e atrasos, contribuindo para a execucdo eficiente e transparente do contrato.

Ressalta-se, ainda, que a escolha pela construcdo tradicional se mostrou a alternativa mais adequada ao
contexto local, considerando aspectos como logistica de fornecimento de materiais, capacidade técnica
das empresas potencialmente interessadas, custos de implantagdo, manutencdo futura das unidades e
facilidade de absorcédo da tecnologia construtiva pela comunidade. A anéalise comparativa realizada entre
as possiveis solugdes disponiveis demonstrou que essa metodologia oferece o melhor equilibrio entre
custo-beneficio, seguranga, durabilidade e viabilidade operacional, assegurando o atendimento aos
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objetivos do Programa Minha Casa Minha Vida e a entrega de moradias dignas, seguras e socialmente
adequadas as familias em situacdo de vulnerabilidade social no municipio de Groairas-CE.

ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO

ESPECIFICACOES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO

Item Descricédo Unidade Quant. Valor Total

EXECUCAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO
DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS PELO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1 CONVENIO N° 986994 / 2025, NO SERVICO 1 R$ 2.608.520,30 R$ 2.608.520,30
MUNICIPIO DE GROAIRAS-CE, CONFORME
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL.
Valor Total RS 2.608.520,30

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A definicdo da quantidade de 20 (vinte) unidades habitacionais a serem construidas decorre diretamente
das diretrizes, metas e limites estabelecidos no Convénio n° 986994/2025, celebrado com o objetivo
de viabilizar a implementacdo de agdes voltadas a ampliagdo do acesso a moradia digna para familias
em situacdo de vulnerabilidade social no municipio de Groairas-CE.

O quantitativo pactuado no referido convénio foi previamente dimensionado com base em estudos
técnicos, diagnésticos sociais e levantamentos realizados pelo Fundo Municipal de Habitacdo de
Interesse Social, em conjunto com a Secretaria de Assisténcia e Desenvolvimento Social, os quais
identificaram a demanda prioritaria por unidades habitacionais entre familias que se encontram em
condicbes precarias de moradia ou em situacdo de risco social. Assim, a quantidade de 20 unidades
representa o niumero de beneficiarios diretamente contemplados pela politica publica estabelecida no
instrumento convenial, respeitando o limite de recursos financeiros disponibilizados, o cronograma fisico-
financeiro aprovado e a capacidade operacional do municipio para a execucdo e acompanhamento da
obra.

Ressalta-se que a fixacdo desse quantitativo observa, ainda, critérios de economicidade, eficiéncia e
planejamento, evitando tanto a subcontratacdo de unidades insuficientes para atender a demanda
identificada quanto a previsdo excessiva que possa resultar em ociosidade de recursos publicos ou
inviabilidade técnica e orcamentéria. Desse modo, a contratacdo das 20 unidades habitacionais mostra-
se adequada, proporcional e necessaria para o atendimento dos objetivos do Convénio n°
986994/2025, assegurando a correta aplicagdo dos recursos publicos e a efetiva entrega de moradias
dignas as familias beneficiarias, em conformidade com as normas legais e os principios da administragdo
publica.

JUSTIFICATIVA DA ESTIMATIVA DO PRECO

Os valores estimados para a contratagdo do presente projeto foram definidos com base nas tabelas de
custos referenciais do SINAPI — Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil,
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assegurando o alinhamento com os precos praticados no mercado da construgdo civil e a observancia
do principio da economicidade na aplicagdo dos recursos publicos. A utilizacdo do SINAPI como
parametro orcamentario garante maior padronizacdo, confiabilidade e transparéncia na formagdo dos
precos, especialmente em contratagées vinculadas a programas e convénios de ambito federal.

A adocdo desse sistema considera, de forma detalhada, os custos relativos a insumos, mao de obra,
equipamentos e encargos sociais, conforme metodologia técnica nacionalmente reconhecida e
periodicamente atualizada, permitindo a adequada estimativa dos custos reais necessarios a execugao
dos servicos previstos no projeto. O orcamento foi elaborado sob a responsabilidade técnica de
profissional legalmente habilitado, com registro formalizado por meio da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART n° CE20251706131, atendendo as exigéncias legais e normativas aplicaveis.

Além disso, o SINAPI atende as diretrizes e exigéncias estabelecidas pelas normas técnicas e pelos érgaos
de controle, sendo referéncia obrigatéria para a elaboracao de orcamentos de obras publicas financiadas
com recursos federais. Dessa forma, a estimativa de valores elaborada com base no SINAPI reforca a
transparéncia, a viabilidade técnica e financeira da contratacdo, contribuindo para a correta alocacdo dos
recursos publicos e para a mitigacdo de riscos relacionados a sobrepreco, subestimacdo de custos ou
distorcées orcamentarias que possam comprometer a execugdao contratual e o cumprimento dos
objetivos do projeto.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

A contratagdo ndo sera objeto de parcelamento, tendo em vista que se trata da execugao de um projeto
Unico, continuo e tecnicamente indivisivel, voltado a construcdo de 20 (vinte) unidades habitacionais,
cujas etapas de execucdo sdao interdependentes e demandam planejamento, coordenacdo e
responsabilidade técnica unificada. A segmentacdo do objeto poderia comprometer a coeréncia do
projeto, a compatibilidade entre as fases construtivas e a adequada integracdo dos servigos necessarios
a conclusao da obra.

A natureza técnica e operacional da obra exige execucdo integrada, de modo a assegurar a padronizacao
construtiva, a uniformidade dos materiais empregados, a observancia dos mesmos critérios de qualidade
e desempenho, bem como a eficiéncia na conducdo dos servigos. A fragmentacdo do objeto poderia
resultar em divergéncias técnicas, dificuldades de compatibilizacdo entre diferentes contratos e riscos a
qualidade final das unidades habitacionais, o que se mostra incompativel com os objetivos do projeto e
com as exigéncias dos programas habitacionais aos quais a obra esta vinculada.

Adicionalmente, o parcelamento da contratacdo poderia ocasionar aumento dos custos globais, seja pela
duplicidade de estruturas administrativas, pela elevacio dos custos indiretos ou pela maior complexidade
na fiscalizacdo e gestdo contratual. Tal cenario demandaria maior esforco de coordenacgédo por parte da
Administracdo, ampliando os riscos de atrasos, conflitos contratuais e ineficiéncias operacionais, o que
ndo se revela vantajoso sob os aspectos da economicidade, eficiéncia e interesse publico.

Dessa forma, a opcdo pela contratagdo integrada de todo o objeto mostra-se a solu¢do mais adequada,
técnica e economicamente viavel, garantindo melhores condi¢des de execugdo, controle e entrega das
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unidades habitacionais, em conformidade com os principios que regem a Administragdo Publica e com
as diretrizes da Lei n° 14.133/2021.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo de empresa especializada para a execucdo do projeto de construcdo das unidades
habitacionais tem como finalidade principal assegurar a economicidade e a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo Publica, considerando ndo apenas o menor custo, mas também a
adequada relacdo entre preco, qualidade, desempenho e durabilidade das obras a serem executadas.
Por meio de processo seletivo isondmico e tecnicamente fundamentado, busca-se a correta aplicagdo
dos recursos publicos, em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento e
interesse publico.

Espera-se, com a efetivacdo da contratacdo, o melhor aproveitamento dos recursos financeiros
disponiveis, assegurando que os valores investidos resultem na entrega de unidades habitacionais que
atendam integralmente aos padroes técnicos, normativos e legais vigentes, especialmente aqueles
estabelecidos pelas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela legislagdo
urbanistica e ambiental, bem como pelas diretrizes dos programas habitacionais aplicaveis. A execuc¢ao
adequada do projeto contribuira de forma direta para a reducdo do déficit habitacional do municipio,
promovendo a melhoria das condicoes de moradia e, consequentemente, da qualidade de vida das
familias beneficiarias.

Adicionalmente, a contratacdo possibilitara o uso racional e eficiente dos recursos humanos, materiais e
operacionais, uma vez que a empresa contratada devera dispor de equipe técnica qualificada,
planejamento adequado e capacidade operacional compativel com a complexidade do objeto. O
acompanhamento técnico rigoroso e o controle sistematico da execugdo contratual permitirdo a
Administracdo monitorar o cumprimento dos prazos, a qualidade dos servicos e a correta aplicagdo dos
recursos, mitigando riscos de retrabalho, desperdicios e inconformidades.

Dessa forma, a contratagdo pretendida promove nédo apenas a eficiéncia e a eficacia dos servigos publicos
prestados, mas também a transparéncia, a responsabilidade fiscal e o alcance dos resultados sociais
esperados, assegurando que o investimento publico se traduza em beneficios concretos e duradouros
para a populacdo atendida pelo programa habitacional no municipio.

DA SUGESTAO DE MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

A modalidade escolhida para a licitagdo é a Concorréncia Eletronica, conforme previsto no artigo 28,
inciso Il, da Lei n°® 14.133/2021, adequada para contratacdo de obras e servicos comuns e especiais de
engenharia.

O critério de julgamento adotado sera o de menor preco, em conformidade com o artigo 33, inciso |, da
mesma Lei, visando selecionar a proposta que represente o menor dispéndio para a Administracio,

atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no edital.

Essa escolha é justificada pela natureza do objeto, que permite a definicdo clara de padrdes técnicos e
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de desempenho, possibilitando a comparacdo objetiva das propostas e garantindo a economicidade e
eficiéncia da contratacao.

PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Antes da celebracdo do contrato, a Administracdo devera realizar adaptacdes no ambiente fisico e
administrativo para garantir a adequada execucdo da obra, incluindo a preparacdo do terreno e a
obtencdo de licencas ambientais e urbanisticas necessarias.

Sera necessaria a capacitacdo dos servidores responsaveis pela fiscalizagdo e gestao contratual, para
assegurar o acompanhamento técnico e administrativo eficiente durante toda a execugdo do projeto.

Além disso, recomenda-se a elaboragdo de um cronograma detalhado das atividades preparatérias, com
definicdo clara dos responsaveis por cada etapa, para minimizar riscos e garantir o cumprimento dos
prazos estabelecidos.

CONTRATAGCOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

No contexto atual do Fundo Municipal de Habitacdo de Interesse Social, junto a Secretaria de Assisténcia
e Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Groairas, ndo foram identificadas contrata¢oes
correlatas ou interdependentes que interfiram diretamente na execucdo do projeto de construgao das
20 unidades habitacionais.

A contratacdo proposta é singular e especifica para atender a demanda habitacional do municipio, ndo
havendo necessidade imediata de outras contratacdes complementares ou simultidneas que possam
impactar o planejamento ou a execucdo da obra.

Entretanto, a Administracdo permanecera atenta a eventuais necessidades futuras que possam surgir
apos a implementacdo do projeto, para avaliar a conveniéncia de contratagdes adicionais.

IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratacdo deverd considerar os impactos ambientais decorrentes da construcdo das unidades
habitacionais, incluindo o consumo de recursos naturais, geracdo de residuos e interferéncia no meio
ambiente local.

Medidas mitigadoras deverdao ser adotadas, como o uso racional de materiais, gestdo adequada dos
residuos de construcdo, e adogao de praticas que minimizem o consumo de energia e agua durante a
obra.

A logistica reversa para descarte e reciclagem de materiais devera ser prevista, alinhada ao Plano de
Logistica Sustentavel da Administracdo, promovendo a sustentabilidade ambiental do empreendimento.

Além disso, a empresa contratada devera seguir as normas ambientais vigentes e garantir a recuperagao
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de areas impactadas, contribuindo para a preservacdo do meio ambiente e o desenvolvimento
sustentavel do municipio.

PARTICIPACAO DE CONSORCIO

A participacdo de consoércios no presente procedimento foi vedada por decisdo discricionaria da
Administracdo, conforme previsto no art. 15 da Lei n°® 14.133/2021. Tal decisdo fundamenta-se na
analise da conveniéncia e oportunidade administrativas, observando as peculiaridades do objeto licitado
e os riscos contratuais envolvidos.

Sobre o tema, Marcal Justen Filho (Comentarios a lei de licitagdes e contratos administrativos, 12. ed.,
Sao Paulo: Dialética, p. 410) assevera:

O ato convocatério admitird ou ndo a participacdo de empresas em consoércio.
Trata-se de escolha discricionaria da Administracdo Pudblica, o que
evidentemente ndo significa autorizagdo para decisdes arbitrarias ou imotivadas.
E assim conclui:
Admitir ou negar a participacido de consércios é o resultado de um processo de
avaliacdo do mercado em face do objeto a ser licitado e da ponderacdo dos
riscos inerentes a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto.
A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU), a exemplo do Acérdao n° 2813/2004 — 1?2
Camara, respalda a prerrogativa da Administracdo de avaliar, conforme o caso concreto, os riscos e
beneficios da atuagdo de empresas consorciadas, especialmente no que se refere a responsabilidade
solidaria dos consorciados em obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e contratuais, o que pode
comprometer a regular execucao do contrato, verbis:

26.0 art. 33 da Lei de Licitacdes expressamente atribui a Administragdo a
prerrogativa de admitir a participacdo de consoércios. Estd, portanto, no ambito
da discricionaridade da Administragdo. Isto porque, ao nosso ver, a formagado de
consorcio tanto pode se prestar a fomentar a concorréncia (consércio de
empresas menores que, de outra forma, ndo participariam do certame), quanto
a cercea-la (associagcdo de empresas que, caso contrario, concorreriam entre si).
Com os exemplos fornecidos pelo Bacen, vemos que é pratica comum a nao-
aceitacdo de consorcios.

Considerando, ainda, a existéncia de empresas com plena capacidade técnica e operacional individual

para executar o objeto licitado, a vedacdo a participagdo de consércios ndo representa afronta a
competitividade, tampouco compromete os principios da economicidade e moralidade administrativa.

Dessa forma, a decisdo de vedar a participagdo de consércios encontra-se devidamente motivada,
alinhada aos parametros legais e jurisprudenciais vigentes, e amparada em juizo técnico da
Administracdo quanto a adequacdo da medida aos interesses publicos envolvidos. Trata-se, portanto, de
escolha legitima, proporcional e coerente com os objetivos do certame, garantindo a ampla
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competitividade entre empresas aptas, sem comprometer a seguranca juridica, a eficiéncia contratual e
os principios que regem a contratacdo publica.

CONCLUSAO

A contratacdo da empresa especializada para a execucdao do projeto de construcdo das 20 unidades
habitacionais é plenamente adequada para atender a necessidade identificada de reducdo do déficit
habitacional no municipio de Groairas.

A solugdo proposta é viavel técnica e economicamente, alinhada as diretrizes legais e aos objetivos do
Programa Minha Casa Minha Vida, garantindo moradias dignas e seguras para familias em situacdo de
vulnerabilidade social.

Portanto, a contratacdo é recomendada como medida essencial para promover a inclusdo social, o
desenvolvimento urbano ordenado e a melhoria da qualidade de vida da populagdo beneficiada.

Groairas-CE, 04 de fevereiro de 2026.

HUGO ARAGAO XIMENES
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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IDENTIFICACAO E GERAGCAO DE RISCOS EM CONTRATACOES PUBLICAS
MAPA DE RISCOS - Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021

NOME

UNIDADE(S) GESTORA(S)

OBJETO DA CONTRATACAO

DESCRICAO DA NECESSIDAD
E

DADOS DA UNIDADE SOLICITANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAIRAS

08 — SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
0803 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO
PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, PELO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO N° 986994/2025,
NO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO
EDITAL

A inexisténcia de moradias adequadas para parte da populacdo do
municipio evidencia uma demanda social significativa, refletida em
indices de déficit habitacional e em situacdes de vulnerabilidade
habitacional. Tal cenario compromete a qualidade de vida dos cidadaos,
impactando diretamente no acesso a condi¢des minimas de seguranca,
saude e dignidade. A auséncia de unidades habitacionais suficientes para
atender a populagdo de baixa renda reforca a necessidade de promover
acdes concretas que visem a reducao desse déficit, garantindo moradias
dignas e seguras, em conformidade com as diretrizes de politicas
publicas habitacionais.

A adocdo de programas habitacionais estruturados, como o Programa
Minha Casa Minha Vida, permite a implementacdo de solucdes efetivas
para o enfrentamento dessa realidade, promovendo inclusdo social e
contribuindo para o desenvolvimento urbano ordenado. A contratacao
de empresa especializada para a execucdo do projeto de construcdo
representa medida essencial para assegurar que as unidades
habitacionais sejam edificadas conforme padrdes técnicos e legais
exigidos, ampliando o acesso a moradia para familias que se encontram
em situacdo de vulnerabilidade social e econdbmica no municipio. Dessa
forma, a iniciativa propicia a melhoria das condi¢cdes de vida da
populacdo beneficiada e fomenta a regularizacdo fundiaria e a
valorizagdo dos espacos urbanos.

Caso a contratacdo ndo seja realizada, o municipio permanecera com o
déficit habitacional inalterado, perpetuando situagdes de exclusdo social,
precariedade nas condicdes de moradia e, consequentemente, agravando
problemas de saude publica, seguranca e desenvolvimento local. Isso
poderd comprometer o alcance dos objetivos previstos em politicas
habitacionais e inviabilizar o uso de recursos provenientes de convénios
destinados a promocgdo da moradia digna para a populagdo de interesse
social.
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O presente gerenciamento de riscos permite acdes continuas de planejamento, organizagdo e controle
dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da

contratacdo, da selecdo do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos principais riscos, consistindo
na compreensdao da natureza e determinagcdo do nivel de risco, que corresponde a combinacdo do
impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratacdo, bem como o

alcance dos resultados pretendidos com a solugdo a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos
e impacto caso o risco ocorra, possiveis acdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos), bem

como o registro e o acompanhamento das a¢ées de tratamento dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Basico de Gestdo
de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES
PROBABILIDADE DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO

Rara - De forma inesperada ou casual, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias

Baixa o it 2
pouco indicam essa possibilidade.
- Possivel - De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias indicam
Média L 5
moderadamente essa possibilidade.
Provavel - De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Alta A e 8
indicam fortemente essa possibilidade
I, Praticamente Certa - De forma inequivoca, o evento ocorrera, as circunstancias indicam
Critica L 10
claramente essa possibilidade
ESCALA DE CONSEQUENCIAS
IMPACTO DESCRICAO DA PROBABILIDADE PESO
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversao 8
Critico Catastrofico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10
MATRIZ DE RISCO
CRITICO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO CRITICO RISCO CRITICO
ALTO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO CRITICO
IMPACTO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO
BAIXO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO MEDIO

X BAIXA MEDIA ALTA CRITICA
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PROBABILIDADE

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os
riscos que possam comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual.

MAPA DE GERENCIMENTO DE RISCOS

Risco Critico - Contratacdo de empresa sem qualificagdo econémico-financeira adequada para execucdo do projeto
de construcdo das unidades habitacionais.

Impacto Probabilidade

Alto Baixa

Causas
Falta de critérios rigorosos de qualificacio econémico-financeira no edital; auséncia de andlise detalhada dos
balancos patrimoniais e indices financeiros dos licitantes.
Tratamento/Mitigacao Responsavel
Estabelecer critérios claros e rigorosos de qualificacdo econémico-financeira no
edital, incluindo analise detalhada dos balancos patrimoniais e indices
financeiros; realizar diligéncias para comprovacdo da capacidade técnica e
financeira dos licitantes.

Equipe de Planejamento

Monitoramento Responsavel
Revisdo dos documentos de qualificacdo antes da homologacdo da licitagdo;
acompanhamento periédico durante a execucdo do contrato para verificar a Equipe de Planejamento

saude financeira da contratada.
Risco Alto - Auséncia de matriz de alocacdo de riscos no edital e contrato, gerando inseguranca juridica e
desequilibrio econémico-financeiro durante a execuc¢do do contrato.

Impacto Probabilidade

Alto Baixa

Causas
Nao previsdo da matriz de riscos no edital; desconhecimento ou negligéncia quanto a importancia da alocagdo
clara dos riscos entre Administracdo e contratado.

Tratamento/Mitigacao Responsavel
Elaborar e anexar ao edital e contrato a matriz de alocacéo de riscos, definindo

claramente as responsabilidades e riscos assumidos por cada parte, conforme Equipe de Planejamento
previsto na Lei n® 14.133/2021.

Monitoramento Responsavel
Verificagdo da existéncia e atualizagdo da matriz de riscos em todas as fases

do contrato; reunides periddicas para avaliagio dos riscos e ajustes Equipe de Planejamento

necessarios.
Risco Alto - Execucdo da obra com atraso e ma qualidade devido a ma-fé do contratado e falta de fiscalizacdo
adequada.

Impacto Probabilidade

Alto Muita baixa

Causas
Falta de fiscalizacdo rigorosa; auséncia de clausulas contratuais que prevejam penalidades e mecanismos de
controle; pagamento por etapas sem comprovacdo efetiva da qualidade e quantidade dos servigos.
Tratamento/Mitigacédo Responsavel
Implementar fiscalizagdo continua e rigorosa da obra; prever no contrato
clausulas de penalidades e rescisdo; adotar regime de medicdo por preco
unitario com etapas definidas; capacitar fiscal de contratos para
acompanhamento técnico.
Monitoramento Responsavel

Fiscal de Contratos
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Fiscalizagdo diaria ou semanal conforme cronograma; relatérios periédicos de
acompanhamento; reunides de alinhamento com a equipe de fiscalizagcdo e Fiscal de Contratos
gestor do contrato.

Groairas-CE, 04 de fevereiro de 2026.

HUGO ARAGAO XIMENES
ORDENADOR(A) DE DESPESAS
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ANEXO Il - MODELO CARTA PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA - ELETRONICA N° 01.SADS/2026
Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos a apreciacdo de V. Sra. a nossa proposta relativa a licitacdo em
epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissées que venham a
ser verificados na preparacao.

1. PROPOSTA DE PRECOS

ITEM | DESCRICAO MARCA | QUANT. V. UNITARIO | V. TOTAL

VALOR GLOBAL RS (POR EXTENSO)

2. PROPONENTE

RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
TELEFONE:
FAX:

1. MAIL:

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARA A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E/OU O CONTRATO

NOME:

CPF:

RG:

NACIONALIDADE:
ESTADO CIVIL:
PROFISSAO:
ENDERECO COMPLETO:

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
4. DADOS BANCARIOS DA EMPRESA

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatoério.
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Local e data
Nome e assinatura do representante legal da empresa
(N° da identidade do declarante)
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ANEXO IIl - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO N° /

DADOS DO CONTRATO
PROCESSO DE ORIGEM CONCORRENCIA ELETRONICA SVAZLQBJMX70CP

OBJETO CONTRATUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DO
PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, PELO
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONVENIO N° 986994/2025,
NO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME ORGAMENTO ANEXO AO
EDITAL

GESTOR DO CONTRATO HUGO ARAGAO XIMENES
VALOR CONTRATUAL

DADOS DO CE | CNPJ: 07.598.709/0001-80
CONTRATANTE (Groairas Rua Ver. Marcolino Olavo Parente 770 - Centro, Groairas/CE)
Responsavel Contratante HUGO ARAGAO XIMENES

DADOS DO CONTRATADO RAZAO SOCIAL CONTRATADO,CNPJN° _ . . / -

Endereco:

Responsavel Contrado ,CPFEN® ___ . . -
PREAMBULO
Aos de de , a Razédo Social Contratante.... — UF.., através da Unidade Adminsitrativa
Contratante .....,, inscrita no CNPJ n°® _ . . / -__, em observancia as disposi¢ées da Lei n°

14.133, de 1° de abril de 2021 na presenca de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o
presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Processo de Contratacdo em epigrafe, mediante as
clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DA VINCULAGAO (art. 92, 1 e Il)

1.1 O presente instrumento tem por CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO
DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS, PELO PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA, CONVENIO N° 986994/2025, NO MUNICIPIO DE GROAIRAS/CE, CONFORME
ORCAMENTO ANEXO AO EDITAL de acordo com as especificacdes e condicSes definidas no Termo de
Referéncia/Projeto Basico e em conformidade com a proposta de preco apresentada pela
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)

2.1 O valor do presente Contrato é de R$ ......... (S ), em conformidade com a proposta
apresentada pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo:

ESPECIFICACOES E ITENS DO CONTRATO
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Item Descricao Marca Unidad Quant. Valor Unit. Valor Total
e
1
Valor Total RS 0,00

2.2 No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

2.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente executados.

2.3 Sdo anexos a este instrumento e vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
2.3.1 O Termo de Referéncia que embasou a contratagdo, em especial as clausulas especificas quanto
a forma de execucdo do objeto;

2.3.2 Edital de Licitagdo e/ou Aviso de Contratacdo Direta, conforme o caso;

2.3.3 A Proposta do Contratado;

2.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

3.1 O prazo de vigéncia da contratacdo terd inicio na data de _ / / e encerramento em
__/__/___,naformado artigo 105 daLein° 14.133, de 2021, e, em caso de servicos e fornecimentos
continuos, poderao ser prorrogaveis por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133,
de 2021.

3.1.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.1.2 A prorrogacdo de que trata esse item é condicionada a avaliacdo, por parte do Gestor do Contrato,
da vantajosidade da prorrogacdo, a qual devera ser realizada motivadamente, com base no Histérico
de Gestdo do Contrato, nos principios da manutencdo da necessidade, economicidade e oportunidade
da contratacdo, e nos demais aspectos que forem julgados relevantes.

3.2 O contratado nado tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.

3.3 Em caso de prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo
ou apostilamento.

3.4 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA QUARTA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

4.1 O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condicdes de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
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5.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condicBes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTE (art. 92, V)

6.1 Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orcamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de
contrato.

6.2 Apods o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice indice Geral de Precos de
Mercado — IGP-M, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

6.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.4 No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, of(s)
definitivo(s).

6.6 Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

6.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA SETIMA — DO OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

7.1 Quando o presente instrumento tratar de informagdes pessoais, as partes deverdo cumprir a Lei n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em
razdo deste contrato administrativo, independentemente de declaracdo ou de aceitagdo expressa.

7.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

7.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

7.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uUteis sobre todos os contratos
de sub-operacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

7.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes legais ou
contratuais e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

7.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

7.7 O CONTRATADO devera exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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7.8 O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagédo formulados.

7.9 O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

7.10 Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual
controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

7.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

7.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacgodes, editadas na forma da LGPD.

7.12 Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA OITAVA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

8.1 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Prefeitura Municipal de Saboeiro deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

DOTAGCAO ORCAMENTARIA
UNIDADE: .......
CLASSIFICAGAO: .......
NATUREZA DA DESPESA: .......
FICHA: .......

8.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apoés aprovacgdo da Lei
Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA NONA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

9.2 Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

9.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas.

9.4 Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado.
9.5 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condi¢bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.
9.6 Aplicar ao Contratado as sanc¢bes previstas na lei e neste Contrato.
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9.7 Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Procuradoria desta administracdo para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado.

9.8 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucgao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

9.8.1 A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.9 Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.10 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, nos termos do §4°, do art. 137, da Lei n® 14.133, de 2021.
9.11 A Administragdo nado respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

10.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e Termo de
Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os
riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as
obrigagdes a seguir dispostas.

10.2 Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do
usuario, com uma versao em portugués, e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

10.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13
e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990).

10.4 Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao.

10.5 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, ll) e prestar todo esclarecimento ou informacdo por eles solicitados.

10.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

10.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado
a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos.

10.8 A empresa CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos relacionados na Ordem de
Fornecimento/Servico.

10.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obriga¢des
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE;
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10.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢do do objeto contratual.

10.11 Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
10.12 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢Bes exigidas para habilitacido na licitagdo, ou para qualificacdo, na contratacdo direta;
10.13 Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

10.14 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

10.15 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
10.16 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei
n® 14.133, de 2021.

10.17 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranca do CONTRATANTE.

10.18 Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdao atender as recomendacdes de
boa técnica e a legislacdo de regéncia.

10.19 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n°® 13.709, de 14 de agosto
de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca
da execucgao deste contrato.

10.20 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local da execugdo do objeto e nas
melhores condi¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.

10.21 Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

10.22 Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

11.1  Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impde ao
CONTRATADO o dever de realizar a execucdo de objeto especifico em um periodo predeterminado, a
extingcdo contratual se dara nos seguintes termos:

11.1.1  Quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo
estipulado para tanto.
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11.1.2 Se as obrigag¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequagdao do cronograma
fixado para o contrato:

11.1.2.1 Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO;

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas;

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execucdo contratual.

11.2 Em se tratando de objeto de natureza continua a extingdo se dara quando vencido o prazo nele
estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndao as obrigagcdes de ambas as partes
contraentes.

11.2.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem.

11.2.2 A extingdo nesta hipotese ocorrera na préoxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

11.2.3 Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos
de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apoés 2 (dois) meses da data
da comunicacéo.

11.3 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

11.3.1 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.3.2 A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.3.2.1 Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subijetiva.

11.4 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

11.4.1 Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2 Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.4.3 Indeniza¢des e multas.

11.5 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.6 O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sancoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b", “c” e “d", que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n® 14.133, de 2021).

b) Multa de:

i) Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 30 (trinta) dias;

ii) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementacdo ou reposiciao da garantia, quando exigida no Termo de Referéncia, parte
integrante a este Contrato.

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administracdo a promover a extin¢do do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137
da Lein. 14.133, de 2021.

iii) Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 20% a 30%
do valor do Contrato.

iv) Compensatoria, para a inexecucgao total do contrato prevista na alinea "a", "b", “c” e "d" do subitem
12.1, de 1% a 30% do valor do Contrato.

12.3 A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacgdo de
reparacgdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.5 Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada, quando exigida, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da
Lei n® 14.133, de 2021).

12.6 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgdo enviada pela autoridade competente.




I
RTARAS

v/
Um novo tempo, uma nova histéria! 25/

12.5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5 Na aplicacdo das sancdes serdao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacées
dos érgdos de controle.

12.7 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8 A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de
direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

12.9 O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uUteis, contado da data de aplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

12.10 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11 Os débitos do CONTRATADO para com a Administracio CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

13.1 As regras acerca da prestacido de garantia na presente contratagdo sdo as estabelecidas no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, parte integrante a este Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1 Eventuais alteragcbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

14.2 O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
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Um novo tempo, uma nova histéria!

14.3 As alteragoes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdao do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.4 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — SUBCONTRATACAO

16.1 As regras para subcontratacdo do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de
Referéncia, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais.

17.2 Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagées
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17.3 Fica eleito o Foro da Comarca de GROAIRAS - CE, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacido, conforme art. 92,
§1°,da Lei n° 14.133/21.

ASSINATURAS

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: NOME:




