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ANEXO |

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08.015/2026 - CE.

ETP; Projeto Básico; Especificação Técnica; Planilha Orçamentária.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE PÁTIO

COBERTO COM VESTIÁRIOS NA EMEIEF CÉSAR CALS NETO, LOCALIZADA NA RUA
HENRIQUE DA SILVA, Nº 5531 —- HORTO FLORESTAL — MARACANAUICE,

DIA E HORA DA ABERTURA: 23/11/2026, às 09:00 horas.

VALOR TOTAL ORÇADO: R$: 1.009.023,09 (um milhão e nove mil e vinte e três reais e nove
centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da emissão da ordem de

serviço.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0810.12.361.1207.1237 — 4.4.90.51.91 — 1542000000
0810.12.361.1207.1073 — 4.4.90.51.91 — 1500100100
0810.12.361.1207.1237 — 4.4.90.51.91 — 1543000000
0810.12.361.1207.1237 — 4.4.90.51.91 — 1540000000
0810.12.361.1207.1237 — 4.4.90.51.91 — 1541000000

Maracanaú-CE, 07 de outubro de 2026.

Limão Vad Nie
À Jéssids Macedo Nobre

Presidente da Comissão Especial de Licitação

PP A E ON

Avenida Durval Tomaz de Souza, nº 150, Centro Administrativo, Conjunto Jereissati |, Maracanaú, Ceará
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 0810.2026.07.10.001 “mona

ÓRGÃO INTERESSADO

ORDEM ÓRGÃO/ENTIDADE
1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARACANAÚ

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

-' Lei nº 14.133/2021 — Lei de Licitações e Contratos Administrativos e normativos internos;

OBJETO

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade identificar e analisar os cenários

para Contratação de empresa para execução de CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO COM

VESTIÁRIO NA EMEIEF CÉSAR CALS NETO, localizada na RUA PROF. JOSÉ HENRIQUE DA

SILVA, Nº 5531 — HORTO FLORESTAL - MARACANAUÚ-CE, tudo conforme especificações contidas

neste Estudo Técnico Preliminar, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das

soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o respectivo processo
de contratação.

DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM ESPECIFICAÇÃO
' CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO COM VESTIÁRIO NA
01 SERVIÇO | 01

EMEIEF CÉSAR CALS NETO

O objeto desta contratação consiste na execução da construção de pátio coberto com

vestiários na EMEIEF César Cals Neto, compreendendo a execução integrada dos serviços de

fundações, estrutura, cobertura metálica, pisos, alvenarias, revestimentos, esquadrias, instalações

hidrossanitárias, instalações elétricas, acessibilidade, drenagem de águas pluviais e demais serviços

complementares necessários à entrega do empreendimento em plenas condições de funcionamento.

A intervenção tem por finalidade dotar a unidade escolar de infraestrutura adequada para o

desenvolvimento de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas, culturais, institucionais e

comunitárias, proporcionando maior conforto, segurança, funcionalidade e acessibilidade aos

estudantes, servidores e demais usuários. Todos os serviços deverão ser executados em

conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilha

orçamentária, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, legislação vigente e

demais requisitos aplicáveis, assegurando a adequada aplicação dos recursos públicos e a entrega

de infraestrutura compatível com os padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 — Maracanaú / CE

Tel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
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Dentre os serviços que compõem o objeto, destacam-se como parcelas de maior relevância

técnica e econômica:

1) Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas, incluindo perfis

metálicos, chapas metálicas, transporte com guindaste, jateamento e pintura. A execução da

estrutura metálica treliçada constitui parcela de elevada relevância técnica e estrutural do

empreendimento, sendo responsável pelo suporte integral da cobertura do pátio e pela estabilidade

global da edificação. Trata-se de serviço que exige elevado grau de especialização, abrangendo o

detalhamento executivo, fabricação, controle dimensional, processos de soldagem, tratamento

anticorrosivo, jateamento, pintura industrial, transporte, içamento por equipamentos apropriados e

montagem em conformidade com rigorosos critérios técnicos e normativos. A adequada execução

dessa estrutura é determinante para garantir segurança estrutural, desempenho, durabilidade e vida

útil da edificação. Sob o aspecto administrativo, a exigência de experiência comprovada nesse

serviço reduz significativamente os riscos de falhas construtivas, retrabalhos, atrasos na execução e

custos adicionais decorrentes de correções estruturais, justificando sua classificação como parcela de

maior relevância para fins de qualificação técnica.

!l) Telha de alumínio com miolo em poliuretano, perfil trapezoidalitrapezoidal. A

execução da cobertura com telhas termoacústicas de alumínio com núcleo em poliuretano constitui

parcela de elevada relevância técnica e funcional, por ser responsável pela proteção da edificação

contra intempéries, pelo conforto térmico dos ambientes e pelo adequado desempenho da cobertura

ao longo de sua vida útil. A instalação desse sistema demanda rigor no alinhamento estrutural, fixação

adequada, estanqueidade das juntas, compatibilidade com a estrutura metálica, tratamento dos

arremates e correta execução dos elementos de vedação e drenagem, de forma a evitar infiltrações e

patologias construtivas. Sob o aspecto administrativo, a correta execução desse serviço reduz custos

futuros de manutenção, aumenta a durabilidade da cobertura e assegura melhores condições
ambientais para o desenvolvimento das atividades escolares, justificando sua inclusão entre as
parcelas de maior relevância da contratação.

A representatividade econômica das parcelas de maior relevância deverá ser demonstrada no

Termo de Referência, mediante a indicação dos respectivos valores e dos percentuais que

representam em relação ao orçamento global da obra, de modo a subsidiar a definição objetiva dos

requisitos de qualificação técnica, nos termos do art. 67, 8 1º, da Lei nº 14.133/2021.

De forma complementar, o objeto contempla ainda a execução dos vestiários masculino,

feminino e acessível para pessoas com deficiência (PCD), bem como das fundações, alvenarias,

revestimentos, esquadrias, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, drenagem de águas

pluviais, urbanização, acessibilidade e demais serviços indispensáveis ao pleno funcionamento do

empreendimento. Todos esses sistemas deverão operar de forma integrada, garantindo segurança,

funcionalidade, conforto, acessibilidade, durabilidade e atendimento às necessidades da comunidade

escolar, em conformidade com os projetos e as normas técnicas vigentes.

Sob o aspecto administrativo, a identificação expressa das parcelas de maior relevância técnica e

econômica, utilizando nomenclatura idêntica à constante da planilha orçamentária e da Curva ABC,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 - Maracanaú / CE ,

, Tel.: (85) 3521.5661 /Fax: (85) 3521.5666 .
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proporciona maior objetividade na definição dos requisitos de qualificação técnico-profissional e

técnico-operacional, fortalece a segurança jurídica do procedimento licitatório e assegura que a futura

contratada possua experiência compatível com a complexidade dos serviços que efetivamente

influenciam o desempenho estrutural, funcional e operacional da obra. Além disso, essa definição

contribui para reduzir riscos de execução, minimizar a ocorrência de falhas construtivas, evitar

paralisações e mitigar a necessidade de aditivos decorrentes de insuficiência técnica da contratada,

em consonância com os princípios do planejamento, da eficiência, da economicidade, da seleção da

proposta mais vantajosa e do interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021.

ASPECTOS TÉCNICOS

O objetivo do presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela equipe técnica signatária da

Secretaria de Educação, é fundamentar a busca na escolha da melhor solução para atender à

necessidade de realizar a obra de CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO COM VESTIÁRIO NA

EMEIEF CÉSAR CALS NETO, localizada na RUA PROF. JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, Nº 5531 —

HORTO FLORESTAL - MARACANAÚ-CE, em razão que temos uma proposta institucional de

adequarmos todos os nossos equipamentos públicos, oferecendo a comunidade escolar (alunos,

professores, núcleo gestor, funcionários e pais) e público em geral, espaços adequados e atrativos,

fato que contribui para alavancar a qualidade do ensino e, consequentemente, da aprendizagem no

município de Maracanaú.

A presente contratação tem por objeto a construção de pátio coberto com vestiários

masculino, feminino e acessível para pessoas com deficiência (PCD) na EMEIEF César Cals Neto,

visando suprir deficiência de infraestrutura que compromete o adequado desenvolvimento das

atividades pedagógicas, esportivas, recreativas, culturais e de integração comunitária desenvolvidas

pela unidade escolar.

Atualmente, a escola atende 221 estudantes, distribuídos entre os Anos Finais do Ensino

Fundamental em tempo integral. Em razão da permanência prolongada dos estudantes na unidade

fescolar, torna-se imprescindível a disponibilização de espaços multifuncionais capazes de atender às

necessidades educacionais, recreativas e esportivas, assegurando condições adequadas de conforto,

segurança e funcionalidade durante todo o período letivo.

Entretanto, a unidade escolar não dispõe de pátio coberto destinado à recreação, à realização
“= de atividades coletivas, práticas de educação física, eventos institucionais e ações pedagógicas

integradoras, fazendo com que tais atividades sejam desenvolvidas em áreas descobertas, sujeitas

às elevadas temperaturas características da região, à incidência direta de radiação solar e às

precipitações pluviométricas, fatores que reduzem significativamente a utilização dos espaços
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externos, ocasionam interrupções nas atividades programadas e impactam negativamente o processo
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de ensino-aprendizagem, o bem-estar dos estudantes e as condições de trabalho dos profissionais da

educação.
A inexistênciade vestiários também representa importante limitação à infraestrutura da

escola, especialmente para o desenvolvimento das atividades esportivas e recreativas. A ausência

desses ambientes impede que os estudantes disponham de instalações apropriadas para troca de

vestimentas, higiene pessoal e apoio às práticas físicas, comprometendo aspectos relacionados à

saúde, ao conforto, à privacidade, à dignidade e à inclusão. A implantação de vestiários masculino,

feminino e acessível permitirá o atendimento adequado de todos os usuários, observando os

princípios da acessibilidade universal, da inclusão social e da igualdade de condições de uso dos

equipamentos públicos.
A execução do empreendimento proporcionará infraestrutura compatível com as

necessidades atuais da comunidade escolar, ampliando as possibilidades de utilização dos espaços

físicos para recreação, atividades pedagógicas, projetos interdisciplinares, eventos escolares,

apresentações culturais, reuniões com pais e responsáveis, ações comunitárias e demais atividades

inerentes ao funcionamento da unidade de ensino. Além disso, contribuirá para fortalecer a política

municipal de educação integral, oferecendo ambiente mais adequado ao desenvolvimento das

atividades complementares exigidas por essa modalidade de ensino.

Sob o aspecto técnico, a solução proposta representa a alternativa mais adequada para

eliminar as limitações atualmente verificadas, proporcionando maior durabilidade da infraestrutura,

redução de interrupções das atividades em decorrência das condições climáticas, melhoria das

condições de permanência dos estudantes na escola e valorização do patrimônio público municipal. A

implantação da cobertura e dos vestiários também possibilitará maior flexibilidade na organização das

atividades escolares, favorecendo o aproveitamento integral dos espaços disponíveis durante todo o

ano.
Sob o aspecto administrativo, a contratação encontra-se alinhada às diretrizes da Secretaria

Municipal de Educação para o fortalecimento da infraestrutura física da rede pública de ensino, à

ampliação da qualidade dos ambientes educacionais e à promoção de condições adequadas para a

oferta da educação básica. A intervenção atende ao interesse público, contribui para a melhoria

continua dos serviços educacionais prestados pelo Município de Maracanaú e está em consonância

com os princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento, da continuidade do serviço

público e da supremacia do interesse público, previstos na Lei nº 14.133/2021, constituindo

investimento estratégico para o aprimoramento das condições de ensino, aprendizagem e

permanência dos estudantes na rede municipal de educação.

A presente contratação não constava da versão originalmente consolidada do Piano de Contratações

Anual (PCA), tendo em vista que a necessidade foi identificada e estrategicamente alinhada em

momento posterior à consolidação desse instrumento de planejamento, em decorrência da,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 — Maracanaú /CE

Tel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
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reavaliação das prioridades de investimento na infraestrutura da Rede Municipal de Ensino. Em razão

dessa necessidade superveniente, foi solicitada a inclusão da demanda no PCA por meio da

Comunicação Interna nº 584/2026/DIPLA/SEDUC, a qual originou O Documento de Formalização da

Demanda — DFD nº 8100162, promovendo a adequação do planejamento às necessidades da

Administração, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência e da continuidade do

serviço público.

3,1. Requisitos de execução

a) A obra deverá ser executada no endereço especificado no processo administrativo,

observando as condições físicas, urbanísticas e ambientais do local.

a
. b) Os serviços, materiais e equipamentos empregados deverão atender integralmente aos

projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e especificações técnicas

que integram a contratação.

c) A metodologia executiva deverá observar rigorosamente as normas da Associação Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT, as Normas Regulamentadoras —- NRs e demais legislações

aplicáveis.

d) Os padrões mínimos de qualidade dos serviços e materiais serão aqueles definidos nos

projetos e especificações técnicas.

e) A contratada deverá identificar previamente interferências com instalações existentes antes do

início dos serviços.

f) Eventuais interferências identificadas durante a execução deverão ser comunicadas

imediatamente à fiscalização.

9) A contratada não poderá interromper a execução dos serviços sob alegação de divergência de

quantitativos, devendo comunicar formalmente qualquer inconsistência à fiscalização.

h) Alterações do objeto somente poderão ocorrer mediante justificativa técnica e autorização da

Administração, observado o disposto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.
OLa eSA «<L
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Su EN 3.2. Requisitos de qualificação técnica
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= Ee a) A contratada deverá comprovar qualificação técnica na forma estabelecida no edital, mediante
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E E 8 Q 4 apresentação dos documentos de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional
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pe 8 E q compatíveis com as parcelas de maior relevância da contratação.

5 ot“a Faia b) A contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
ec iasSE 8 Responsabilidade Técnica (RRT) para todos os serviços que exijam responsabilidade técnica.
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c) Nenhum serviço sujeito à responsabilidade técnica poderá ser iniciado sem a respectiva ART

ou RRT previamente apresentada à fiscalização.

d) A contratada deverá dispor de equipe técnica habilitada e devidamente registrada no conselho

profissional competente.

3.3. Requisitos de planejamento e informações técnicas

a) A Administração deverá disponibilizar informações técnicas suficientes para a adequada

execução da obra, incluindo levantamentos, características do terreno, infraestrutura existente

e demais elementos necessários ao planejamento dos serviços.

b) Caso sejam identificadas inconsistências ou inadequações técnicas que possam comprometer

a execução, deverá ser realizada avaliação técnica para definição da solução mais adequada.

c) Quando exigível, a Administração deverá providenciar previamente as licenças, autorizações e

estudos ambientais necessários à execução do empreendimento.

3.4. Requisitos de segurança do trabalho

a) A contratada deverá cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras aplicáveis às

atividades desenvolvidas.

b) Será obrigatória a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos

de Proteção Coletiva (EPCs), cuja disponibilização, fiscalização e utilização constituem

responsabilidade exclusiva da contratada.

c) A contratada deverá adotar todas as medidas necessárias para preservar a segurança dos

trabalhadores, usuários da unidade escolar e terceiros durante toda a execução da obra.

5. Requisitos ambientais

a) A execução deverá observar integralmente a legislação ambiental vigente e os requisitos

ambientais previstos no projeto básico.

b) A contratada deverá adotar medidas de controle de poeira, ruídos, erosão, efluentes e demais

impactos ambientais decorrentes da execução.

c) Os resíduos da construção civil deverão ser segregados, transportados e destinados em

conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002, legislação municipal e demais normas

aplicáveis. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ATESTO QUE A PRESENTE CÓPIA
CONFERECOM O ORIGINAL .
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a) A contratada deverá executar controle tecnológico dos materiais e serviços mediante ensaios

previstos nas normas da ABNT, garantindo sua rastreabilidade e conformidade.

b) Materiais ou serviços em desacordo com as especificações técnicas deverão ser rejeitados e

substituídos sem qualquer ônus para a Administração.

c) A contratada deverá assegurar a qualidade, a durabilidade e o desempenho da obra,

observando rigorosamente os projetos, normas técnicas e orientações da fiscalização.

3.7. Requisitos de garantia

a) A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo de cinco anos, nos

termos dos arts. 618 e 619 do Código Civil, obrigando-se à reparação de vícios ou defeitos

decorrentes da execução.

b) A garantia deverá constar expressamente do contrato e ser registrada no Termo de

Recebimento Definitivo como condição para a aceitação final da obra.

3.8. Requisitos de acompanhamento e fiscalização

a) A execução será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados, nos

termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

b) A contratada deverá apresentar Relatórios Semanais de Obra contendo registros fotográficos e

informações sobre o andamento físico dos serviços.

c) Ao término da execução, a contratada deverá entregar, quando aplicável, o Manual de

Operação e Manutenção dos sistemas implantados.

d) A contratada deverá entregar os projetos "As Built”, em formato digital editável e PDF, sempre
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
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3.9. Requisitos administrativos e contratuais a
que houver alterações em relação aos projetos executivos.

a) O edital deverá estabelecer condições suficientes para a elaboração de proposta compatível

com as características técnicas da contratação, contemplando prazos, logística, disponibilidade

de insumos e demais requisitos necessários à ampla competitividade.

b) Não será admitido replanilhamento motivado por deficiência operacional, insuficiência

tecnológica ou inadequação dos equipamentos da contratada.

c) O reajuste contratual somente poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas na

legislação aplicável e nas cláusulas contratuais. ak
TA
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d) A contratada será integralmente responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais decorrentes da execução contratual, nos termos do art. 121 da Lei nº

14.133/2021.

e) A inadimplência da contratada quanto aos encargos legais não transferirá à Administração

qualquer responsabilidade, nem poderá onerar O contrato, conforme art. 121, 8 1º, da Lei nº

14.133/2021.

f) A contratada responderá pelos danos causados à Administração ou a terceiros em decorrência

da execução dos serviços, na forma do art. 120 da Lei nº 14.133/2021.

Os quantitativos previstos para execução dos serviços estão definidos na Planilha

Orçamentária e Memória de Cálculo que seguem em anexo, de acordo com as Tabelas e as Normas

Técnicas vigentes (SEINFRA V028 (SEM DESONERAÇÃO) e SINAPI 2026/02 SEM

DESONERAÇÃO).

A relação entre a demanda prevista e as quantidades de cada item a ser contratado são

provenientes de levantamento detalhado de quantitativos de insumos e serviços, validado pela

Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano — SEINFRA, com base em vistoria prévia

realizada no local de execução do objeto, o que resulta no esboço da obra a ser executada, inclusive

com valor final de referência da contratação, definidos na Planilha Orçamentária e Memória de

Cálculo que seguem em anexo, de acordo com as Tabelas e as Normas Técnicas vigentes (SEINFRA

V028 (SEM DESONERAÇÃO) e SINAP! 2026/02 SEM DESONERAÇÃO).

ORDEM SOLUÇÃO ENCONTRADA CONSIDERAÇÕES

Execução indireta mediante contratação de | Atende os requisitos da contratação,

1 empresa para a execução dos serviços, supre a necessidade, é econômica e
com fornecimento de equipamento e mão

. .

de obra, para a realização dos serviços. tecnicamente viável

A Secretaria municipal de Educação | Não atende aos requisitos da
2 realizará a execução direta com

materiais e mão de obra própria. contratação.

SOLUÇÃO ESCOLHIDA 1

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

ATESTO QUE A PRESENTE CÓPIA

CONFERE COM O ORIGINAL
02 1 ID 1.l6

R” em ROS

' + et Rs1 o à
x:
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O valor estimado para a execução da CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO COM

VESTIÁRIO NA EMEIEF CÉSAR CALS NETO, localizada na RUA PROF. JOSE HENRIQUE DA

SILVA, Nº 5531 - HORTO FLORESTAL -— MARACANAÚ-CE, foi definido com base na Planilha

Orçamentária, em anexo, validada pela Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controte Urbano —

SEINFRA, por meio da Diretoria de Projetos e Orçamentos, utilizando como referência as tabelas

SEINFRA V028 (SEM DESONERAÇÃO) e SINAPI 2026/02 SEM DESONERAÇÃO, com

composições e custos atualizados para o município de Maracanaú.

O orçamento contempla todos os serviços e insumos necessários à execução integral da

obra, abrangendo mobilização e instalação de canteiro, revestimentos, coberturas, instalações

prediais e finalização da obra, administração local e limpeza final da edificação, de modo a refletir o

custo total do objeto.
|

Considerando as quantidades e composições constantes na planilha orçamentária oficial, em

anexo, o valor global estimado da contratação é de R$ 1.009.023,09 (um milhão, nove mil, vinte e

três reais e nove centavos). Esse valor representa o montante necessário para execução completa

da obra, incluindo o BDI — Benefícios e Despesas Indiretas e demais encargos previstos em lei.

O referido valor servirá como parâmetro de referência para o planejamento da contratação e

para a elaboração do orçamento-base do futuro processo licitatório, podendo ser reavaliado e

ajustado conforme a compatibilização dos projetos executivos e atualização dos insumos e

composições das tabelas SEINFRA V28 (NÃO DESONERADA) e SINAPI à época da licitação.

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado de forma concomitante ao Projeto Básico,

em razão da natureza e da complexidade da intervenção, permitindo o desenvolvimento integrado

dos estudos técnicos, do levantamento dos quantitativos e da estimativa de custos da futura

contratação. Nesse contexto, as quantidades e os valores constantes da planilha orçamentária foram

obtidos a partir dos projetos e memoriais técnicos elaborados e validados pela Secretaria de

Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano — SEINFRA, por intermédio da Diretoria de Projetos e

Orçamentos, utilizando como referência as tabelas SEINFRA V028 (Sem Desoneração) e SINAPI

2026/02 (Sem Desoneração), assegurando compatibilidade entre a solução técnica proposta, os

quantitativos previstos e a estimativa orçamentária que fundamenta a presente contratação.

Eifmes

PREÇO UNITÁRIO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. | QUANT. REFERENCIAL
(R$)

CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO)

COM VESTIÁRIO NA EMEIEF CÉSAR

CALS NETO, LOCALIZADA NA RUA '

p SERVIÇO 01 1.009.023,09
PROF. JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, Nº

5531 —- HORTO FLORESTAL A

MARACANAÚ-CE.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AR
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 — Maracanaú/CE DR

Tel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666 “A
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SOLUÇÃO | VIABILIDADE JUSTIFICATIVAS

Considerada nesse estudo como mais viável, apresenta- se, na
ótica da Equipe de Planejamento responsável pela elaboração
dos Estudos Preliminares, como a mais viável para o
desenvolvimento adequado das atividades e para o tipo e volume
de trabalho a ser executado no âmbito desta Secretaria.

Além disso, a solução 01 a ser adotada por esta Administração foi

objeto de contratação anterior voltada ao atendimento de
necessidade idêntica ou semelhante à atual, e se mostrou

1 Sim satisfatória ao interesse público.
Na solução 01, a contratada ficará responsável pelos serviços e
materiais necessários para execução do objeto.
Na solução 01 não há riscos relevantes que possam comprometer
a continuidade dos serviços.
A presente contratação segue os moldes utilizado em outras
instituições públicas. Esta forma de contratação também é comum

na iniciativa privada, não sendo identificados requisitos que
possam ensejar em restrição de mercado.

A solução 02 é inviável pois não há logística e nem espaço
disponíveis para aquisição e guarda de materiais em número
suficiente ao atendimento das necessidades da Administração.

2 Não Além disso, a Administração não conta com mão de obra suficiente

para a prestação dos serviços. A solução 02 demandaria de des
contratações interdependentes, contratação de serviços com mão
de obra e contratação de materiais.

Nos termos do art. 40, inciso V, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento da

contratação foi analisado sob os aspectos técnico, econômico e operacional, considerando a natureza

da solução pretendida e a necessidade de assegurar a execução integrada dos serviços que

compõem o empreendimento.

arcelamento formal1 - Número de processos de contratação2 <aessndTOR. ; na a Vo no
Su Ay solução será objeto de 01 (um) único processo de contratação, do qual será originado um único

3 pi O = Projeto Básico. Essa definição decorre do fato de que todos os serviços previstos possuem estreita
200 , R . j . ns , .E | [interdependência técnica e funcional, integrando uma única obra de engenharia destinada à
Bisa ds

y

TEN “M construção do pátio coberto com vestiários. A divisão em múltiplos processos comprometeria O

MI Sta a À .28% = lanejamento, aumentaria os custos administrativos, dificultaria a coordenação entre diferentes
5 O

pranel ç
ãSos ua contratos e ampliaria os riscos de incompatibilidades construtivas, atrasos na execução e
uu8 e 2 responsabilização difusa entre eventuais contratadas.

1) : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO e
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025'— Maracanaú / CE axTel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
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Parcelamento formal 2 — Forma de adjudicação Ps
A adjudicação deverá ocorrer pelo critério global, abrangendo a totalidade dos serviços previstos na

planilha orçamentária. A execução da obra exige perfeita compatibilização entre fundações, estrutura

metálica, cobertura, instalações elétricas e hidrossanitárias, alvenarias, revestimentos, acessibilidade,

drenagem e demais sistemas construtivos, cuja execução integrada é indispensável para garantir o

desempenho, a segurança, a qualidade e a funcionalidade do empreendimento. A adjudicação por

itens ou grupos poderia comprometer a coordenação das atividades, gerar conflitos de

responsabilidade entre contratadas e elevar os custos de execuçãoe fiscalização.

Parcelamento material 1 - Subcontratação
A subcontratação será permitida apenas para parcelas acessórias da execução, desde que

previamente autorizada pela Administração e observadas as condições estabelecidas no edital e no

contrato. Permanecerá sob responsabilidade exclusiva da contratada a gestão da execução do objeto

e o atendimento de todas as obrigações contratuais, não sendo admitida a subcontratação das

parcelas de maior relevância técnica e econômica, cuja execução exige experiência específica e

influencia diretamente a qualidade, a segurança e o desempenho da obra.

Parcelamento material 2 — Participação de empresas em consórcio

Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, observadas as condições

previstas no edital e na Lei nº 14.133/2021. A medida amplia a competitividade do certame ao

possibilitar a participação conjunta de empresas que, isoladamente, poderiam não reunir toda a

capacidade técnica, operacional ou econômico-financeira necessária para a execução do objeto.

Além disso, a formação de consórcios favorece a conjugação de experiências e especializações

complementares, contribuindo para a adequada execução da obra sem comprometer a eficiência, a

segurança jurídica ou o interesse público. COMISSÃO ESPECIAL DECaATESTO QUE APRESENTE €
MO ORIGINALCONFERE COM

LD 1
10

Y amas

pe
Com a execução do empreendimento, espera-se promover a ampliação e a qualificação da

infraestrutura física da EMEIEF César Cals Neto, mediante a implantação de um pátio coberto

multifuncional com vestiários masculino, feminino e acessível para pessoas com deficiência (PCD),

proporcionando ambiente adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, recreativas,

esportivas, culturais, institucionais e comunitárias, em conformidade com as necessidades

operacionais da unidade escolar.

A intervenção possibilitará a eliminação das limitações atualmente existentes decorrentes da

inexistência de espaço coberto para atividades coletivas, permitindo que estudantes, professores e

demais usuários utilizem um ambiente protegido das intempéries, independentemente das condições

climáticas. Dessa forma, espera-se reduzir significativamente as interrupções ou adaptações das

atividades ocasionadas pela incidência direta de radiação solar e pelas precipitações pluviométricas,

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NR
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 - Maracanaú / CE

Tel: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
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assegurando maior regularidade no calendário escolar e melhores condições para o desenvolviméiito

das ações educacionais.

A implantação dos vestiários proporcionará infraestrutura de apoio às atividades esportivas e

recreativas, garantindo melhores condições de higiene, conforto, privacidade, organização e

acessibilidade aos estudantes, contribuindo para a valorização das práticas de educação física, da

promoção da saúde e da formação integral dos educandos. A inclusão de ambiente acessível

reforçará o compromisso da Administração Pública com a eliminação de barreiras arquitetônicas e

com a promoção da igualdade de acesso aos espaços públicos educacionais.

Sob o aspecto pedagógico, a nova infraestrutura ampliará as possibilidades de utilização dos

espaços escolares para realização de projetos interdisciplinares, apresentações culturais, eventos

institucionais, atividades de convivência, reuniões com pais e responsáveis, ações de integração

comunitária e demais iniciativas voltadas ao fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem,

especialmente considerando que a unidade oferta ensino regular e educação em tempo integral.

Sob o aspecto administrativo e patrimonial, espera-se proporcionar melhor aproveitamento da

área disponível na unidade escolar, racionalização da utilização dos espaços existentes, valorização

do patrimônio público municipal e incremento da funcionalidade da edificação, disponibilizando

infraestrutura compatível com a demanda atual e com as perspectivas de expansão das atividades

educacionais desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Por fim, a execução do empreendimento contribuirá para o fortalecimento da política pública

municipal de melhoria continua da infraestrutura escolar, promovendo ambientes mais seguros,

acessíveis, confortáveis e adequados ao desenvolvimento das atividades educacionais, em

consonância com os princípios da eficiência, da continuidade do serviço público, da economicidade,

da sustentabilidade e do interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021, refletindo diretamente na

elevação da qualidade dos serviços educacionais ofertados à população do Município de Maracanaú.

Designação da equipe de fiscalização e gestão contratual, composta por servidores com

conhecimento técnico compatível com o objeto, para acompanhamento da execução da obra,
ÇÃO

nos termos da Lei nº 14.133/2021.
CITA

NTE

CÓPIA

RIGINAL

Capacitação dos fiscais e gestores do contrato, quando necessária, quanto aos

procedimentos de fiscalização de obras públicas, medição de serviços, gestão contratual e
ECIAL

DE

LI

APRESE

MOO +
E 28

|

o utilização dos instrumentos de controle adotados pela Administração.

tus s Ad a, . sas = a RA
2 sz | Disponibilização do local de execução da obra, assegurando que a área esteja livre de

2h s mM impedimentos físicos que inviabilizem o início dos serviços.

So9-0SL | | Compatibilização da rotina escolar com o cronograma de execução, estabelecendo, em

conjunto com a direção da unidade de ensino, medidas para minimizar interferências nas

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 — Maracanaú / CE

Tel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
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atividades pedagógicas e garantir a segurança da comunidade escolar durante a execução

da obra.

Disponibilização à contratada dos projetos, memoriais descritivos, planilhas

orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que

subsidiarão a execução contratual.

Obtenção ou confirmação da vigência das licenças, autorizações e demais documentos

de responsabilidade da Administração, quando exigíveis para o início da execução.

Verificação das condições da infraestrutura existente, especialmente quanto às redes de

energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem, visando evitar

interferências não previstas durante a execução.

Definição dos procedimentos de acesso ao canteiro de obras, disciplinando horários de

entrada e saída de trabalhadores, circulação de veículos e armazenamento de materiais, de

forma compatível com o funcionamento da unidade escolar.

Planejamento do acompanhamento das medições e do recebimento dos serviços,

definindo a sistemática de inspeções, registros e validações pela fiscalização.

Disponibilização dos recursos orçamentários e financeiros necessários para assegurar a

execução continua do contrato e o pagamento tempestivo das medições.

Elaboração dos Projetos Arquitetônicos e complementares, Estudos Ambientais necessários

de acordo com as Normas Técnicas vigentes à necessidade da obra. Com base nestes

projetos elaborar a Planilha Orçamentária, Memória de Cálculo e Especificações Técnicas,

seguindo as Tabelas Vigentes. Estes elementos assegurarão a viabilidade técnica da

execução da obra em referência; COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
. nao ATESTO QUE APRE

Elaboração do Projeto Básico; e CON
SENTE CÓPIA

SERE C O
ORIGINALElaboração do edital da licitação.

A execução de obras e serviços de engenharia, independentemente de sua tipologia, pode gerar

impactos ambientais decorrentes das atividades de demolição, movimentação de materiais, geração

de resíduos, intervenções no solo e utilização de equipamentos e insumos no canteiro de obras. Entre

os impactos potenciais, destaca-se a geração de resíduos da construção civil (RCC), que inclui

entulhos, restos de materiais e embalagens. Para mitigação, deverão ser adotadas práticas de

segregação na origem, armazenamento adequado, transporte por empresa licenciada e destinação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro— CEP: 61.900-025— Maracanaú/ CE

Tel.: (85) 3521. 5661,/ad (85) 3521.5666
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final conforme a Resolução CONAMA nº 307/2002 e legislação municipal vigente, priorizando sempre

o reaproveitamento e a reciclagem. Sendo assim, seguem as medidas mitigadores de impacto

ambiental:

Possíveis impactos socioambientais Possíveis medidas mitigadoras

Segregação, armazenamento, transporte e
Geração de resíduos da construção civil (entulho, destinação ambientalmente adequada dos
embalagens, sobras de materiais). resíduos, conforme Resolução CONAMA nº

307/2002 e legislação municipal.

Umidificação periódica das áreas de trabalho,
cobertura de cargas e limpeza diária das vias
de circulação.

Limitação das atividades mais ruidosas aos
Emissão de ruídos provenientes de equipamentos e [horários previamente definidos pela
máquinas. Administração e manutenção preventiva dos

equipamentos.

Emissão de poeira durante escavações,
movimentação de solo e corte de materiais.

Utilização racional da água, controle de
Consumo de água durante a execução da obra. desperdícios e reaproveitamento sempre que

tecnicamente possível.

Utilização eficiente da energia, desligamento de
equipamentos ociosos e emprego de
equipamentos em boas condições de
funcionamento.

Consumo de energia elétrica no canteiro de obras.

Armazenamento adequado de produtos,
contenção de vazamentos e destinação correta
de resíduos perigosos.

Risco de contaminação do solo por combustíveis,
óleos ou produtos químicos.

Isolamento da área da obra, sinalização
Interferência temporária na rotina escolar e na adequada, planejamento das atividades em
circulação de estudantes e servidores. conjunto coma direção da escola e adoção de

medidas de segurança.
Destinação para reciclagem por empresas
licenciadas sempre que houver viabilidade
técnica.

Geração de embalagens de materiais de
construção.

Planejamento das quantidades, controle de
perdas e redução do desperdício de materiais
durante a execução.

Utilização de recursos naturais (cimento, aço,
agregados etc.).

Geração de materiais passíveis de logística reversa Encaminhamento aos fabricantes ou empresas
(embalagens de tintas, produtos químicos, habilitadas, quando houver obrigação legal de
lâmpadas eventualmente utilizadas, componentes | |log ística reversa, nos termos da Política
elétricos). Nacional de Resíduos Sólidos.

Outro impacto, relevante, refere-se à emissão de poeira, particulados e ruídos, comuns

durante cortes, remoções, perfurações e operação de máquinas. Para mitigação desses efeitos,

recomenda-se a umidificação periódica das áreas de trabalho, utilização de barreiras físicas quando

necessário, manutenção preventiva de equipamentos, limitação de atividades ruidosas a horários

regulamentares e uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), em conformidade

com normas de segurança ocupacional. q

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 — Maracanaú /CE
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A obra poderá ainda ocasionar interferências temporárias no solo, como escavações
superficiais e movimentação de cargas, que podem gerar compactação indesejada, erosão localizada

ou alterações pontuais na drenagem. Para esses casos, as medidas mitigadoras incluem a proteção e
estabilização provisória do terreno, execução planejada das etapas de escavação, controle do

escoamento superficial e recomposição do pavimento ou solo exposto após as intervenções.

impactos relacionados ao consumo de recursos naturais, como água e energia, também devem ser
considerados. A mitigação envolve a adoção de práticas de uso racional, como controle de

desperdícios, aproveitamento de água em atividades não potáveis, iluminação eficiente e

desligamento de equipamentos fora de operação. Recomenda-se, ainda, privilegiar materiais de

menor impacto ambiental e fornecedores com certificações ambientais, sempre que tecnicamente

possível.
|

Por fim, possíveis interferências à fauna local, ao entorno urbano e à circulação de pessoas
deverão ser mitigadas por meio de isolamento adequado da área de obra, sinalização clara, rotinas

de limpeza, organização do canteiro e planejamento que reduza transtornos ao ambiente e à

comunidade. Todas as atividades devem observar a legislação ambiental federal, estadual e

municipal, garantindo que a execução ocorra em conformidade com as normas vigentes e com

princípios de sustentabilidade, prevenção e minimização de danos.

Informa-se que o Projeto Básico foi elaborado de forma concomitante à construção do Estudo

Técnico Preliminar (ETP), em estratégia metodológica orientada à garantia de coerência técnica e

alinhamento progressivo entre a identificação da necessidade pública e a definição da solução mais

adequada. Tal condução permitiu que as análises de viabilidade, alternativas disponíveis no mercado,

estimativas de custos e requisitos técnicos fossem continuamente refletidas na estruturação do

objeto, evitando dissotiações entre o planejamento e a modelagem da contratação.
A elaboração paralela dos instrumentos possibilitou maior linearidade decisória, assegurando

que cada elemento do Projeto Básico estivesse fundamentado nas conclusões técnicas consolidadas

no ETP, especialmente quanto à justificativa da solução escolhida, aos parâmetros de desempenho

esperados, aos critérios de sustentabilidade e à compatibilidade com o interesse público. Dessa

forma, reduziu-se o risco de retrabalho, inconsistências técnicas ou desalinhamento entre diagnóstico

e especificação.
Destaca-se, portanto, que a condução simultânea dos documentos não comprometeu a

ne autonomia analítica do Estudo Técnico Preliminar, mas, ao contrário, reforçou a racionalidade do=
h planejamento, garantindo encadeamento lógico entre a fase preparatória e a futura execução

contratual, em conformidade com as boas práticas de governança e planejamento das contratações

públicas.

Com base nas análises técnicas, administrativas, operacionais e econômicas realizadas nestaCOMISSÃO

ESPEC

ATESTO

QUEAP

CONFERE0%

àÊe
fase de planejamento, conclui-se que a contratação é plenamente viável, necessária e adequada para

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro— CEP: 61.900-025— Maracanaú/CE

Tel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
15/19

“é wo»Mitraa nes a

EA
GA

Em *

7º
£
à



Secretaria de Prefeitura de . ASaEducação Maracanaú 3(3
EUR
Saaratender às demandas apresentadas pela unidade requerente. O estudo demonstra que a solução:

proposta encontra-se compatível com o interesse público, com as reais necessidades da
Administração e com os objetivos estratégicos do município, além de apresentar maturidade técnica
suficiente para subsidiar a continuidade do processo de contratação.

Diante disso, recomenda-se o prosseguimento dos trâmites administrativos, com a adoção
das medidas necessárias à instauração do procedimento licitatório cabível, na modalidade de

Concorrência Eletrônica, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. O encaminhamento para a
fase externa da contratação está respaldado pela demonstração de viabilidade, pela existência de

solução técnica adequada e pela compatibilidade do objeto com os princípios da eficiência,

economicidade, publicidade e planejamento.

Ressalta-se, por fim, que a conclusão formal do documento somente se deu após autorização

expressa da Secretaria de Planejamento, órgão responsável pelo alinhamento estratégico das ações
no âmbito da Prefeitura. Tal validação institucional assegura que a solução proposta encontra-se

compatível com as diretrizes governamentais, com o planejamento municipal e com as prioridades

administrativas estabelecidas.

MARACANAÚICE, 10 DE JULHO DE 2026.

arNBRasileiro de Sousa
Chefe do

Star de Engenharia
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Diretora Geral de Administração
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Anexo | “o misas?
Mapa de Riscos

Levantamento e Análise de Riscos

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO COM VESTIÁRIO NA EMEIEF CÉSAR CALS NETO,

localizada na RUA PROF. JOSÉ HENRIQUE DA SILVA, Nº 5531 - HORTO FLORESTAL —

MARACANAÚ-CE, tudo conforme especificações contidas neste Estudo Técnico Preliminar.

Riscos mais recorrentes na contratação e execução dos serviços, suas conseguências e

ações mitigadoras que deverão constar na ETP, Edital e Contrato:

"Tipo de.Riscos. ão | Consequência | - Mitigaçi

Avaliação técnica
do projeto,
buscando a melho

Aumento dos einor]
Inadequação para performance
provimento dos Co lantaçãoe quanto a

. serviços na : necessidade de
Projeto qualidade, inadequação dos ajustes no projeto

quantidade e ços € com melhor
repianilhamento eicusto. financeiro otimização, dos

' resultados
pretendidos.
Documento: ETP

Cercar-se de
informações

Risco de fidedignas do
ocorrerem eventos objeto referente à
na construção que | Atraso no planta baixa,
impeçam o cronograma, terraplanagem e

Construção cumprimento do aumento nos topografia da área,
prazo ou que custos. assim como seu
aumentem os histórico de
custos. utilização e tempo

de construção.
Documento: ETP

Necessidade de
nova execução de
serviços ou parte Risco da
destes decorrentes

Retrabalho na de problemas
contratada, gestão

xecução dos ocasionados pelas
Atraso no e segurança da Média

erviços condições cronograma obra e/ou seguro.

climáticas, por erro Documento:
; Contrato

de execução, por
colapso dos
materiais.

Roubos, furtos ou |Prejuízos gerados | Atraso no Risco da Baixo
“Jextravios no local |no canteiro ou cronograma contratada, gestão
da obra de frentes de serviço e segurança da

materiais e/ou até a entrega da obra e/ou seguro.
equipamentos não jobra. Documento:

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
-Rua Capitão Valdemar de Lima, 202, Centro — CEP: 61.900-025 — Maracanaú / CE

Tel.: (85) 3521.5661 / Fax: (85) 3521.5666
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instalados Contrato

Concessionária de
energia ou
fornecimento de
energia elétrica

Não haver
liberação das
interligações do
Sistema Elétrico
às unidades a
serem construídas

Atraso da obra e
atraso do início da
operação do
sistema

Agilizar a
elaboração dos
projetos elétricos
de ligação ao
sistema de
distribuição da
ENEL
Documentos:
Projeto Básico

Licença ambiental/
riscos ambientais

Risco de não
obtenção das
licenças, quando
do vencimento ou
licenças de
canteiro e jazidas.

Necessidade de

Atraso no início
das obras

Atraso no
cronograma

Aumento dos

Providenciar
licenciamento
ambiental com
previsão de seus
impactos.

Documento: ETP
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desproporcionais. fluxo de caixa.
Atraso no
cronograma

complementação |custos
de estudos.

Reequilfbrio
econômico-
financeiro e aditivo
contratual
(excepcional).

Administração Documento:
Modificações das | poderá modificar Edital e Contrato,
especificações de |especificações de Aumento no Prazo |mediante Média
serviço serviço, modificar autorização do

ou ampliar escopo. Setor de
Engenharia, para
emissão laudo,
com a mesma
natureza do
objeto.
Não será aceito
replanilhamento,

Obsolescência Retrabalhos devendo a
tecnológica, falta consogu atindi

r
contratada possuir

de inovação os requisitos de Aumento de prazo | capacidade Média
técnica e lidad tecnológica para
deficiência de qualidade. Aumento de custo |execução dos
equipamentos. serviços.

Documento: ETP

Inflação/flutuação |Diminuição da Aumento dos Reajustamento Média
de câmbio lucratividade, custos paralisação |Reequilíbrio
Aumento de perda da e/ou abandono da |econômico-
insumos performance do obra. financeiro, desde

que comprovada e
aprovada pelo
Setor de
Engenharia que
deverá emitir laudo
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técnico.
Documento: ETP,
Edital e Contrato.

Situações de obra
que configurem
caso fortuito ou

Aumento do custo Seguro risco de
engenharia

, força maior como |Atraso no Remuneração do
caso fortuito ou enxurradas, cronograma risco.
ç escorregamentos,

desabamentos e |Paralisação e/ou |Documento:
intempéries da abandono da obra |Contrato
natureza.

Fiscalização in
. locoAcidentes de otrabalho Acidentes period camente do

decorrentes da engenhariaFalta de EPI's falta de utilização |Processos judiciais 9 ;

de EPI's durante a
execução do
objeto da obra.

Aplicação de
multas previstas
em Contrato.
Documento:
Contrato
Condicionar
pagamentos das
medições com a
apresentação deFalta de

, comprovantes do
Não recolhimento recolhimento dos recolhimento dos
dos encargos trabalhist à rocessos encargos Média
trabalhistas pano da as por udiciais trabalhistas por

contratada parte da
contratada, pelo
fiscal do contrato.
Documento:
Edital e contrato

Perda de Previsão
desempenho, contratual da
segurança ou garantia de 5 anos

Ocorrência de funcionalidade da | conforme arts. 618

falhas construtivas infraestrutura; e 819 do Código
ou vícios ocultos interrupção das Civil; obrigação da

]

avós a entrega da
atividades contratada de Média (reduzida a

Técnico e p 9 escolares; custos |corrigir falhas sem Baixa com
Contratual obra, ue adicionais para a |ônus; fiscalização aplicação das

adeusda ou uso Administração; rigorosa da medidas)
de materiais de responsabilização execuçãoe.
baixa qualidade da contratada. verificação técnica

q ' no recebimento
definitivo.
Documento:
Edital e contrato

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
ATESTO QUE A PRESENTE CÓPIA
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IDENTIFICAÇÃO INFORMAÇÃO

Unidade demandante Secretaria Municipal de Educação de Maracanaú

Construção de pátio coberto com vestiário na EMEIEF César Cals Neto,

Objeto localizada na Rua prof. José Henrique da Silva, nº 5531 — Horto Florestal

— Maracanaú-CE.

ETP de referência ETP nº 0810.2026.07.10.001

Modalidade indicada Concorrência Eletrônica

Critério de julgamento Menor Preço Global

Regime de execução Empreitada por Preço Global

Valor estimado R$ 1.009.023,09

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS E NATUREZA DO INSTRUMENTO

1.1. O presente instrumento estabelece as condições administrativas, técnicas e operacionais para

a contratação de empresa especializada na execução da construção de pátio coberto com

vestiários na EMEIEF César Cals Neto, com fornecimento integral de materiais, mão de obra,

equipamentos, ferramentas, transporte e todos os meios necessários à entrega da obra em

condições regulares de funcionamento.
12. Por se tratar de obra de engenharia, este documento possui natureza de artefato de

planejamento da contratação, nos termos do art. 6º, incisos XXIIl e XXV, da Lei Federal nº

14.133/2021, e sua aplicação pressupõe a integração com os projetos arquitetônico e

complementares, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilha orçamentária, memória

de cálculo, composições de custos, composição do BDI, cronograma físico-financeiro, ARTs ou

RRTs e demais anexos aprovados pela Administração.

2. OBJETO

q ca . Valor
Item/Cod. . Descrição Unidade Quant. Estimado

Consirução de pátio coberto com vestiário na

EMEIEF César Cals Neto, localizada na Rua prof.

1/39432 serviço 1
R$

José Henrique da Silva, nº 5531 — Horto Florestal — 1.009.023,09
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4. Contratação de empresa especializada para a execução da obra de construção de pátio

oberto com vestiários masculino, feminino e acessível para pessoas com deficiência (PcD) na

| EMEIEF César Cals Neto, localizada na Rua Prof. José Henrique da Silva, nº 5531 — Horto Florestal

“E. Maracanaú-CE, mediante empreitada por preço global, com fornecimento integral dos materiais,

equipamentos, mão de cbra, ferramentas, transporte e demais recursos necessários à conclusão do

mpreendimento.
22. A cobra compreenderá a execução integrada dos serviços preliminares, instalação e

de terra, fundações, estruturas de concreto e
manutenção do canteiro, locação, movimentação
metálicas (estrutura treliçada tipo Fink), cobertura termoacústica (telha de alumínio com miolo em
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elétricas e hidrossanitárias, drenagem de águas pluviais, construção e aparelhamento doST apago

“dig.s

'poliuretano (perfil trapezoidal/trapezoidal), calhas, rufos, condutores, arremates, elementos de

fixação e componentes necessários à estabilidade, à estanqueidade e ao adequado desempenho
cobertura.

.4. A execução deverá observar os projetos arquitetônico e complementares, os memoriais
descritivos, as especificações técnicas, a planilha orçamentária, as memórias de cálculo, o

cronograma físico-financeiro, as composições de custos, as normas técnicas aplicáveis e os demais
documentos aprovados pela Administração, que integrarão a contratação independentemente de

transcrição.
2.5. A contratada será responsável pela execução completa do empreendimento, incluindo os
serviços complementares tecnicamente necessários à integração e ao funcionamento dos sistemas
expressamente previstos nos projetos e nas especificações, ainda que determinados componentes
acessórios não estejam individualmente mencionados na descrição resumida do objeto, desde que
possam ser razoavelmente identificados a partir dos documentos da licitação e não representem
alteração do escopo contratado.

º
ms 2.6. Ao final da execução, o pátio coberto e os vestiários deverão ser entregues concluídos,

testados, limpos, seguros, acessíveis e aptos à utilização pela comunidade escolar, acompanhados
dos projetos atualizados conforme executado, das ARTs ou RRTs pertinentes, dos laudos, ensaios,
manuals, certificados e termos de garantia exigidos neste Projeto Básico.
2.7. O objeto constitui uma única obra de engenharia, formada por sistemas construtivos técnica e
funcionalmente interdependentes, razão pela qual será contratado e adjudicado de forma global,

sem prejuízo do detalhamento dos serviços na planilha orçamentária e de sua medição conforme as
etapas efetivamente executadas.

A e)7730 =»

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
3.1. A contratação decorre da necessidade de suprir a ausência de espaço coberto na unidade

escolar que atende aproximadamente 221 estudantes distribuídos entre os Anos Finais do Ensino
Fundamental em tempo integral, com permanência prolongada na unidade escolar.
3.2. A realização de atividades pedagógicas, esportivas, recreativas, culturais e coletivas em áreas
descobertas expõe estudantes e profissionais às elevadas temperaturas características da região, à

incidência solar direta e às chuvas, restringindo o aproveitamento dos espaços externos e
ocasionando interrupções na programação escolar.
3.3. A construção permitirá o uso regular do espaço durante todo o ano letivo, ampliará a
infraestrutura de apoio à educação integral e favorecerá atividades institucionais e comunitárias, ao

= mesmo tempo em que assegurará melhores condições de segurança, conforto, privacidade,
dignidade e inclusão.
3.4. A contratação está alinhada às diretrizes da Secretaria Municipal de Educação para melhoria
da infraestrutura da rede pública de ensino, contribuindo para a qualidade dos ambientes

educacionais, o bem-estar dos estudantes, a valorização do patrimônio público e a melhoria dos

serviços educacionais prestados pelo Município.
3.4. A fundamentação completa da contratação encontra-se no ETP nº 0810.2026.07.10.001, ao

qual este documento se vincula, observadas as adequações e validações realizadas na
continuidade da fase preparatória.
3.5. A intervenção atende à proposta institucional do município de adequar e modernizar os

equipamentos públicos de educação, fornecendo espaços atrativos e acessíveis para estudantes,
professores, núcleo gestor, funcionários, pais e a comunidade do Horto Florestal, servindo como
elemento indutor para alavancar os índices locais de aprendizagem.
2.6. A inexistência de vestiários adequados na EMEIEF César Cals Neto configura severa restrição

ao desenvolvimento de práticas físicas, privando os discentes de condições básicas e apropriadas

para a troca de vestimentas e higiene pessoal, o que impacta diretamente os preceitos de

privacidade, conforto e dignidade estudantil.
3.7. A consolidação do novo pátio multifuncional e dos módulos de vestiário masculino, feminino e

acessível (PCD) propiciará flexibilidade de calendário e espaço físico para abrigar projetos
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interdisciplinares, assembleias escolares, apresentações culturais e plantões pedagógicos,
fortalecendo a governança da política de educação em tempo integral.
3.8. Sob o aspecto técnico e gerencial, a engenharia proposta reduz drasticamente a necessidade
de manutenções corretivas precoces e otimiza o uso do patrimônio, em estrita consonância com os
princípios da eficiência, economicidade, planejamento e supremacia do interesse público baliz despela Lei Federal nº 14.133/2021. TEA
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 5 = ç
4.1. A solução consiste na execução indireta da obra por empresa especializadãs sob od By

o

responsabilidade única pela coordenação das etapas construtivas e pela compatibilizaçã?, da 4
execução com os documentos técnicos aprovados. AMNO
4.2. A solução abrangerá todo o ciclo de implantação, desde a mobilização e instalação do canteiro
até a entrega definitiva, incluindo serviços preliminares, locação, fundações, estruturas, cobertura,
vedações, instalações, acabamentos, acessibilidade, drenagem, testes, comissionamento, limpeza,
documentação final e desmobilização.4.2. A solução abrangerá todo o ciclo de implantação, desde
a mobilização e instalação do canteiro até a entrega definitiva, incluindo serviços preliminares,
locação, fundações, estruturas, cobertura, vedações, instalações, acabamentos, acessibilidade,
drenagem, testes, comissionamento, limpeza, documentação final e desmobilização.
4.3. A contratada deverá entregar o empreendimento completo, funcional, seguro e apto ao uso,
não sendo admitida a exclusão de serviços, materiais ou acessórios que, embora não descritos

Ts isoladamente, sejam tecnicamente indispensáveis ao funcionamento dos sistemas previstos nos
projetos e nas especificações, ressalvadas as alterações que dependam de formalização contratual.
4.4. Em cumprimento ao disposto no art. 18, 8 1º, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, a equipe
técnica realizou o levantamento de mercado para avaliar as opções de execução do objeto. Foi

considerada a hipótese de execução direta da obra com materiais e mão de obra próprios da
Secretaria Municipal de Educação; todavia, essa alternativa foi descartada por se mostrar
tecnicamente inviável face à ausência de corpo operacional especializado e de maquinário
específico na estrutura administrativa para obras desse porte.
4.5. Diante das alternativas mapeadas, a modelagem de execução indireta (Opção 1) consolidou-
se como a solução escolhida, uma vez que atende integralmente a todos os requisitos de
segurança e engenharia da contratação, supre de forma célere a necessidade da comunidade
escolar e apresenta viabilidade econômica e técnica superior, concentrando em um único parceiro
privado o fornecimento global de equipamentos, insumos e mão de obra qualificada.

5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO
5.1. O objeto caracteriza-se como obra de engenharia, pois envolve intervenção destinada à criação
de nova infraestrutura incorporada ao imóvel escolar, mediante conjunto harmônico de ações que
modifica substancialmente o espaço existente.
5.2. A seleção será realizada mediante concorrência eletrônica, com critério de julgamento de
menor preço global e regime de empreitada por preço global, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e

= da regulamentação municipal.
5.3. O orçamento estimado será público, incluindo o valor global e os preços unitários referenciais,
ressalvados apenas documentos tecnicamente classificados como sigilosos mediante decisão
motivada, hipótese que não se presume.
5.4. Poderão participar pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com a execução

dr; de obras de engenharia e que atendam integralmente às condições deste instrumento, inclusive

Ss Zv) empresas reunidas em consórcio na forma do item 13.

wu ON) 5.5. Não poderão participar as pessoas alcançadas pelas vedações dos arts. 9º e 14 da Lei nº

ze 14.133/2021, empresas suspensas ou impedidas no âmbito pertinente, declaradas inidôneas, em

HO =,
, |processo de falência sem plano judicialmente acolhido que demonstre viabilidade, ou que possuam

Es vínculo impeditivo com agentes envolvidos na contratação.
a 30 | 5.6. A participação implicará conhecimento e aceitação dos projetos, das condições de execução e

Ui da matriz de riscos, sem afastar a responsabilidade da Administração por informações, projetos e
Sm decisões que lhe sejam atribuídos.
Cu
Mt ê q 6. NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO
zo 6.1. A contratação será realizada em item único e com adjudicação global, tendo em vista a

interdependência técnica entre fundações, estrutura treliçada tipo Fink, cobertura termoacústica de
alumínio e poliuretano, pisos, vestiários, instalações, drenagem e acessibilidade.

PREFEITURA DE MARACANAU Nua Capitão Vaidumar de
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6.2. A contratação global não afasta a discriminação dos serviços na planilha orçamentária NE GECi.Z A

medição de cada etapa efetivamente executada, permanecendo o pagamento vinculadoção “gs,
cronograma físico-financeiro e à aceitação pela fiscalização. o 6 Sy A

(B tu
“po . o
aged Ed7. REQUISITOS TÉCNICOS E NORMATIVOS ç A õ

7.1. A execução observará os projetos aprovados, os memoriais, a planilha orçamentárk? as A
normas da ABNT aplicáveis, as Normas Regulamentadoras de segurança e saúde no trabalhosa *

legislação urbanística, ambiental, sanitária, de acessibilidade, de prevenção contra incêndio e as
demais disposições incidentes.
7.2. Sem prejuízo das normas específicas indicadas nos projetos, deverão ser observadas as
versões vigentes das normas relativas a estruturas de concreto e aço, ações e segurança estrutural,
instalações elétricas e hidrossanitárias, desempenho das edificações, acessibilidade,
impermeabilização, coberturas, revestimentos, drenagem e controle tecnológico.
7.3. Todos os materiais serão novos, de primeiro uso e compatíveis com as especificações,
admitindo-se solução tecnicamente equivalente ou superior quando expressamente autorizada,
mediante comprovação de desempenho e sem aumento indevido do custo contratual.
7.4. Para a adequada execução do objeto, deverão ser observados os requisitos técnicos e de
desempenho compatíveis com a natureza e a complexidade dos serviços, de modo a assegurar a
qualidade, a segurança, a durabilidade e a conformidade da solução com as especificações
previstas neste Termo de Referência e nos demais documentos que integram a contratação.

— Considerando as características e a complexidade da obra, foram identificadas como parcelas de
maior relevância técnica e/ou valor significativo, para fins de comprovação da capacidade técnica
da licitante, as seguintes:
a) Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas, incluindo perfis metálicos,
chapas metálicas, transporte com guindaste, jateamento e pintura;

b) Telha de alumínio com miolo em poliuretano, perfil trapezoidal/trapezoidal.

7.5. A comprovação da experiência anterior na execução das referidas parcelas deverá observar os
critérios e condições estabelecidos neste Termo de Referência, em conformidade com a legislação
aplicável.

8. SERVIÇOS E ETAPAS COMPREENDIDOS NA CONTRATAÇÃO
8.1. A contratação abrangerá a execução completa da obra, desde a preparação do local até a
entrega definitiva do pátio coberto e dos vestiários em condições de utilização, compreendendo
todos os serviços, materiais, equipamentos e providências indicados nos projetos, memoriais
descritivos, especificações técnicas, planilha orçamentária e demais anexos deste instrumento.
8.2. A etapa inicial compreenderá a mobilização da equipe e dos equipamentos, a implantação e
manutenção do canteiro, a instalação das estruturas provisórias necessárias, o isolamento da área,
a sinalização dos acessos, a proteção dos espaços utilizados pela comunidade escolar e a
organização das condições de trabalho, permanecendo a contratada responsável pela conservação,
limpeza e segurança do local durante toda a execução.
8.3. Antes do início dos serviços construtivos, a contratada deverá conferir as medidas, os níveis, as
referências, as condições do terreno e as interferências existentes, realizando a locação da obra
conforme os projetos aprovados. Qualquer divergência capaz de afetar a execução deverá ser
comunicada à fiscalização antes da realização da parcela correspondente.

48.4. Os serviços de infraestrutura compreenderão a preparação do terreno, as escavações, os
aterros e reaterros, a compactação, a regularização das bases, a execução das fundações e dos
demais elementos estruturais indicados nos projetos, incluindo formas, armaduras, concretagem,

/ cura, impermeabilização e controle tecnológico.
/$8.5. A estrutura metálica da cobertura será executada de acordo com o projeto estrutural e

| abrangerá o detalhamento de fabricação, quando previsto, a aquisição dos perfis e chapas, os

+ cortes, as ligações soldadas ou parafusadas, o tratamento anticorrosivo, a pintura, o transporte, o

içamento, a montagem, o alinhamento e a fixação definitiva de todos os componentes.
8.6. A cobertura será composta pelas telhas termoacústicas especificadas no projeto,
acompanhadas dos respectivos elementos de fixação, vedação e acabamento, incluindo cumeeiras,
rufos, calhas, condutores, arremates e demais componentes necessários à estabilidade, à

estanqueidade e ao correto escoamento das águas pluviais.
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8.7. O piso do pátio será executado em concreto armado, com preparação e compactação da Base, HA
posicionamento da tela de aço, lançamento, adensamento, nivelamento, acabamento, exettição Í

das juntas e cura, observando-se a resistência, a espessura e os demais parâmetros estabelecidos ma o"
no projeto e na planilha orçamentária. a8.8. A construção dos vestiários masculino, feminino e acessível compreenderá fundações,
estruturas, alvenarias, revestimentos, pisos, impermeabilizações, coberturas, esquadrias, pintura,
instalações, louças, metais, acessórios, divisórias e demais componentes previstos nos projetos,
assegurando condições adequadas de higiene, privacidade, ventilação, iluminação, segurança e
acessibilidade.
8.9. As instalações hidrossanitárias abrangerão as redes de abastecimento de água, esgoto
sanitário, ventilação, ralos, caixas, conexões, registros, aparelhos, pontos de consumo e ligação
aos sistemas existentes, incluindo testes de estanqueidade e funcionamento antes do fechamento
das alvenarias ou da entrega da obra.
8.10. As instalações elétricas compreenderão eletrodutos, condutores, caixas, quadros, dispositivos
de proteção, tomadas, interruptores, luminárias, aterramento e demais componentes indicados no
projeto, devendo ser submetidas aos testes necessários à comprovação da segurança e do
funcionamento.
8.11. O sistema de drenagem deverá receber e conduzir adequadamente as águas provenientes da
cobertura e das áreas diretamente afetadas pela obra, incluindo calhas, condutores, caixas,
canalizações, conexões e pontos de lançamento previstos no projeto, de modo a evitar infiltrações,

a alagamentos, erosões ou prejuízos às edificações existentes.
8.12. As condições de acessibilidade deverão ser observadas em toda a intervenção, mediante
execução das rotas, circulações, vãos, desníveis, pisos, sinalizações, barras, louças, acessórios e
demais elementos previstos nos projetos e nas normas técnicas aplicáveis.
8.13. Também estarão compreendidos os serviços de impermeabilização, revestimento, pintura,
instalação de esquadrias, acabamentos, urbanização das áreas diretamente atingidas,
recomposição dos pisos, pavimentos, jardins, redes ou elementos eventualmente afetados pela
execução e correção dos danos causados pela contratada.
8.14. Concluídos os serviços, a contratada deverá realizar os testes, ensaios, verificações,
regulagens e correções necessárias ao funcionamento e à segurança do empreendimento, bem
como remover resíduos, materiais excedentes, equipamentos e instalações provisórias,
promovendo a limpeza final e a desmobilização do canteiro.
8.15. A entrega da obra será acompanhada das Anotações ou Registros de Responsabilidade
Técnica, dos relatórios de execução e controle tecnológico, dos resultados dos ensaios, dos
certificados e termos de garantia, dos manuais de operação e manutenção e dos projetos
atualizados de acordo com o que foi efetivamente executado, em formato PDF e editável.
8.16. Os serviços deverão corresponder aos quantitativos e especificações constantes da planilha
orçamentária e dos demais documentos técnicos, não cabendo à contratada alterar materiais,
dimensões, métodos, soluções ou quantidades sem prévia autorização formal da Administração.

9. PRAZO, VIGÊNCIA E LOCAL DE EXECUÇÃO
9.1. O prazo para a execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da
emissão da Ordem de Serviço, findo o qual as obras e/ou serviços, deverão estar concluídos.
9.2. O prazo para o início da execução dos serviços fica fixado em até 05 (cinco) dias úteis
contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço.
9.3. O prazo contratual produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da publicação deste
instrumento nos meios oficiais de publicação do município e vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses,
podendo ser prorrogado, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

140. FORMA E CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO
10.1. A habilitação compreenderá o exame dos documentos relativos à:

RO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

| - habilitação jurídica; COMISS
VE APRESENTE |

|| - regularidade fiscal, social e trabalhista; RE COM O OR! INAL

HI — qualificação econômico-financeira, C o |O tdIV — qualificação técnico-profissional; mente ER
V — qualificação técnico-operacional; e re meme
VI — declarações complementares exigidas pela legislação.
10.2. As empresas estrangeiras que não funcionem no País apresentarão documentos
equivalentes, inicialmente acompanhados de tradução livre, sem prejuízo da tradução juramentada

1
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e das providências necessárias à produção de efeitos no Brasil para a assinatura do contrafê, nos 4 E

termos do art. 70, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021. No a ne
10.3. Quando o documento não indicar prazo de validade e não houver prazo estabelecido em qa at
legislação específica, será considerado válido aquele emitido nos 90 (noventa) dias anteriores“a —

data de sua apresentação.
10.4. Habilitação jurídica
10.4.1. A habilitação jurídica destina-se a comprovar à existência da pessoa jurídica, sua regular

constituição e a compatibilidade entre suas atividades e a execução de obras de engenharia.

10.4.2. Conforme a natureza jurídica da licitante, será exigido:
| — registro empresarial,no caso de empresário individual,

|| - certificado da condição de Microempreendedor Individual, quando cabível;

HW! — ato constitutivo, estatuto ou contrato social vigente, acompanhado das alterações ou da

consolidação devidamente registrada,
IV — documentos de eleição ou designação dos administradores, quando não constarem do ato

constitutivo;
V — inscrição do ato constitutivo e comprovação da diretoria em exercício, no caso de sociedade

simples;
Vi — decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento, no caso de

sociedade estrangeira em funcionamento no País, quando exigíveis; ou

VII — ato constitutivo da filial, sucursal ou agência, registrado no órgão competente, acompanhado

do ato constitutivo da matriz.
10.4.3. Os documentos deverão demonstrar poderes de representação da pessoa responsável pela

prática dos atos da licitação e pela futura assinatura do contrato.
10.4.4. Em caso de consórcio, deverá ser apresentado compromisso público ou particular de

constituição, subscrito por todas as consorciadas, contendo:
| — identificação e participação de cada integrante;
|| — indicação da empresa líder, responsável pela representação perante a Administração;

|Il — definição das obrigações assumidas por cada consorciada;
IV — declaração de responsabilidade solidária pelos atos praticados e pelas obrigações decorrentes

da licitação e do contrato;
V — compromisso de constituição e registro do consórcio antes da assinatura do contrato; e
VI - assinatura dos representantes legais de todas as integrantes.
10.5. Regularidade fiscal, social e trabalhista
10.5.1. A regularidade fiscal, social e trabalhista será comprovada mediante apresentação dos

seguintes documentos:
| - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

| - comprovante de inscrição no cadastro estadual ou municipal de contribuintes, quando existente

e pertinente ao ramo de atividade;
|| — certidão conjunta relativa aos tributos federais, às contribuições previdenciárias e à Dívida Ativa

da União, expedida conjuntamente pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional;
IV — certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual da sede da licitante;
V — certidão de regularidade perante a Fazenda Municipal da sede da licitante;
VI - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; e
Vil — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT ou certidão positiva com efeitos de

negativa.
E z 10,5.2. Serão aceitas certidões positivas com efeitos de negativas e certidões emitidas

SZo eletronicamente cuja autenticidade possa ser confirmada no endereço oficial do respectivo órgão.

us O 10.5.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar todos os documentos

Ee4 exigidos para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ainda que algum deles contenha

5 o restrição.

Fo | 10.5.4. Havendo restrição na documentação de microempresa ou empresa de pequeno porte, será

= AS assegurado prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da declaração da licitante vencedora, para

Nr a regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão da certidão correspondente.

& 10.5.5. O prazo poderá .ser prorrogado por igual período, mediante solicitação fundamentada

gl Ck apresentada pela interessada e aceita pela Administração.

&º 10.5.6. A ausência de regularização no prazo concedido implicará decadência do direito à

Õ contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis e da convocação das licitantes remanescentes, na
forma do art. 90, $ 5º, da Lei nº 14.133/2021.
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10.6. Qualificação econômico-financeira Eu =.
10.6.1. A qualificação econômico-financeira destina-se a demonstrar que a licitante dife de * E
capacidade econômica suficiente para assumir as obrigações decorrentes da execução da obra: »O10.6.2. A licitante deverá apresentar balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercierstér a

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais exigíveis, elaborados e

registrados na forma da legislação aplicável.
10.6.3. A pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos apresentará os documentos

correspondentes ao último exercício social exigível, enquanto a empresa constituída no exercício da

licitação poderá apresentar balanço de abertura.
10.6.4. Os documentos contábeis deverão estar assinados pelos responsáveis legais e por

profissional de contabilidade regularmente habilitado, admitida a apresentação por meio do Sistema

Público de Escrituração Digital - SPED.
10.6.5. Não serão admitidos balancetes ou balanços provisórios em substituição às demonstrações
exigidas, podendo os valores ser atualizados por índice oficial quando o balanço houver sido

encerrado há mais de 3 (três) meses da apresentação da proposta.
10.6.6. A boa situação financeira será avaliada mediante os seguintes índices: Liquidez Geral igual

ou superior a 1,0; Liquidez Corrente igual ou superior a 1,0; e Endividamento Geral igual ou inferior

a 0,5.
10.8.7. Os Índices serão calculados pelas seguintes fórmulas:

| Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) + (Passivo Circulante +

Exigível a Longo Prazo);
||. Liquidez Corrente (LC) = Ativo Circulante + Passivo Circulante;
III. Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) + Ativo Total.

10.6.8. Os cálculos deverão ser apresentados em memorial assinado por profissional habilitado,

com indicação dos valores extraídos das demonstrações contábeis. *

10.6.9. Também será apresentada certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da licitante.
10.68.10. A empresa em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar desde que demonstre
o acolhimento ou a homologação judicial do plano de recuperação e apresente os demais

elementos necessários à comprovação de sua viabilidade econômico-financeira.
10.7. Qualificação técnica
10.7.1. Registro profissional
10.7.1.1. A licitante deverá apresentar certidão de registro e regularidade da pessoa jurídica perante
o CREA ou CAU, conforme as atribuições profissionais relacionadas à obra, contendo indicação de

responsável técnico habilitado.
10.7.1.2. A empresa ou o profissional registrado em conselho de outra unidade da Federação
providenciará o visto do órgão competente no Estado do Ceará por ocasião da contratação, antes
do início da execução.
10.7.2. Capacidade técnico-profissional
10.7.2.1. A licitante deverá indicar profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de

= Certidão de Acervo Técnico - CAT que demonstre responsabilidade pela execução de obra ou

serviço de engenharia com características e complexidade equivalentes ou superiores às parcelas
relevantes da contratação.
10.7.2.2.1. Para fins de comprovação da qualificação técnico-operacional, nos termos do art. 67, 88

1º e 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, ficam estabelecidos como parcelas de maior relevância
técnica e/ou valor significativo os serviços correspondentes aos códigos C5216 e C2426, devendo a

licitante comprovar, mediante atestado(s) de capacidade técnico-operacional, experiência anterior
nÃ execução de serviços similares, em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou

sliperior, nos quantitativos mínimos estabelecidos, correspondentes a 50% (cinquenta por cento)

s quantitativos previstos para cada parcela, observando-se o limite legal! e assegurando-se a

monstração de capacidade operacional compatível com a complexidade e as características do

bjeto, sendo: :
— C5216 — Estrutura treliçada de cobertura, tipo Fink, com ligações soldadas, incluindo perfis

etálicos, chapas metálicas, transporte com guindaste, jateamento e pintura: comprovação da

xecução de, no mínimo, 1.057,24 kg, correspondente a 50% do quantitativo total de 2.114,48 kg

revisto para o objeto;
| — C2426 — Telha de alumínio com miolo em poliuretano, perfil trapezoidal/trapezoidal:
omprovação da execução de, no mínimo, 111,51 m?, correspondente a 50% do quantitativo total

de 223,02 m? previsto para o objeto.
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10.7.2.3. O profissional indicado deverá participar efetivamente da execução, admitida sua

substituição somente por profissional de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação.

prévia da Administração. GRECIA .

10.7.2.4. A vinculação do profissional poderá ser demonstrada por: Ea Sp
|- contrato ou estatuto social, quando sócio, administrador ou diretor; Z e
|| - registro empregatício;

, O Ss
g preg NA Ed E

|!l — contrato de prestação de serviços, ou o
IV — declaração de contratação futura, acompanhada da anuência expressa do profissional. “2. ., má Ç

10.7.2.5. A comprovação do vínculo somente será exigida da licitante vencedora para à assinaturd--—

do contrato, admitindo-se, durante a habilitação, a declaração de compromisso de vinculação futura.

10.7.3. Capacidade técnico-operacional
10.7.3.1. A capacidade técnico-operacional será comprovada por um ou mais atestados emitidos

por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da licitante, demonstrando a execução

satisfatória de obras ou serviços com características compatíveis com as parcelas relevantes desta

contratação.
10.7.3.2. Os atestados deverão demonstrar experiência operacional nos seguintes serviços:
| — estrutura metálica treliçada de cobertura,
|| - cobertura com telhas termoacústicas; e

”
IH — piso de concreto armado com tela de aço.
10.7.3.3. Será admitido o somatório de atestados referentes a contratos distintos, desde que,

conjuntamente, comprovem a experiência exigida.
10.7.3.4. Não será exigido que todas as parcelas tenham sido executadas simultaneamente, em um

único contrato ou para um único contratante.
10.7.3.5. Os atestados poderão ser submetidos à diligência, inclusive para confirmação perante O

emitente, exame dos contratos correspondentes e consulta aos registros do conselho profissional.

10.74. Visita técnica
10.74.14. A visita ao local será facultativa e poderá ser realizada mediante agendamento com a

Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano (Verificar esse ponto, pois em outros

editais a SEINFRA que cordenou as visitas), até o último dia útil anterior à data estabelecida para

apresentação das propostas.
10.742. A visita poderá ser realizada pelo responsável técnico ou por outro profissional

expressamente autorizado pela empresa.
10.7.4.3. A licitante que optar por não realizar a visita apresentará declaração de conhecimento das

condições visíveis do local e dos documentos técnicos disponibilizados.
10.8. Declarações complementares
10.8.4. A licitante apresentará declaração de que:
| - cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXII, da Constituição Federal, não empregando menores

em condições proibidas;
|| - não possui fato impeditivo de sua participação ou contratação;
HI — cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência, reabilitados da

Previdência Social e aprendizes;
IV — sua proposta compreende a integralidade dos custos necessários ao cumprimento dos direitos

trabalhistas;
V — não mantém, em seu quadro societário ou funcional, pessoa alcançada pelas vedações dos

arts. 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021,
VI - conhece e aceita os projetos, memoriais, planilhas, condições de execução e matriz de riscos,

e
Vl — manterá as condições de habilitação durante a execução contratual.
10.8.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte apresentará declaração de enquadramento

e de observância dos limites legais para fruição do tratamento favorecido.

GINAL

LL2M

aa

a
PA 41. GARANTIA DE PROPOSTA
141.1. Será exigida garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da

contratação, nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021.
11.2. A ausência, insuficiência ou desconformidade da garantia de proposta implicará a

desclassificação da proposta, ressalvada a possibilidade de saneamento de erro meramente formal

que não importe apresentação extemporânea da própria garantia.

rio
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42. DA GARANTIA CONTRATUAL ço Ts
12.1. Será exigida garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor ini dO má

gé

contrato, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei Federal nº 14.133/2021.
12.2. A garantia poderá ser prestada mediante caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,

seguro-garantia, fiança. bancária ou título de capitalização custeado por pagamento único, com

resgate pelo valor total.
12.3. Se escolhida a modalidade seguro-garantia, sua apresentação ocorrerá antes da assinatura,
observado o prazo mínimo legal de 1 (um) mês entre a homologação e a assinatura.
124. Nas demais modalidades, a garantia será apresentada em até 10 (dez) dias úteis após a

assinatura e antes da Ordem de Serviço.
12.5. A validade abrangerá toda a vigência e mais 3 (três) meses após seu término.
12.6. A garantia assegurará os prejuízos do inadimplemento, as multas, os danos à Administração
ou a terceiros, as obrigações trabalhistas e previdenciárias inadimplidas, quando cabível, e os
custos de conclusão ou correção, nos limites garantidos.
12.7. Havendo alteração do valor ou prorrogação da vigência, a garantia será complementada,
reduzida ou renovada proporcionalmente.
12.8. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis poderá caracterizar descumprimento grave e
ensejar a extinção, mediante processo administrativo.
12.9. Se a proposta vencedora for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado, será
exigida garantia adicional correspondente à diferença entre o orçamento e a proposta, nos termos
do art. 59, 8 5º.
12.10. A garantia será liberada após o encerramento do contrato e o cumprimento das obrigações
asseguradas, sem prejuízo das responsabilidades legais da contratada decorrentes da execução da
obra.
142.11. A contratada responderá objetivamente, pelo prazo mínimo de cinco anos contado do

recebimento definitivo, pela solidez, segurança e funcionalidade da construção e pela reparação
dos vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou dos materiais empregados, nos
termos do art. 140, $ 6º, da Lei nº 14.133/2021 e do art. 618 do Código Civil.

12.12. Os prazos específicos de garantia de equipamentos, materiais e sistemas que sejam
superiores ao prazo geral deverão ser repassados à Administração com os respectivos certificados
e documentos dos fabricantes.
12.13. Durante o período de garantia, a contratada atenderá às notificações e iniciará a apuração
ou correção no prazo fixado de acordo com a gravidade, adotando providência imediata quando
houver risco à segurança ou à continuidade das atividades escolares.
1214. O recebimento definitivo e o decurso do prazo contratual não afastam as responsabilidades
legais aplicáveis aos vícios ocultos e aos danos decorrentes da execução.

13. DO CONTRATO
13.1. O Contrato serpa assinado no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da convocação para
este fim expedida pela Contratante sob pena de decair do direito à contratação.
13.2. A gestão e a fiscalização do contrato observarão as disposições do item 17 deste Termo de
Referência.
13.3. São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar os serviços conforme as especificações exigidas, de modo a se cumprir todas as
nprmas técnicas vigentes referentes à sua execução, responsabilizando-se por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento destas exigências,

reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, Os serviços e materiais que
presentem vícios, defeitos, incorreções ou desconformidades, iniciando imediatamente as
rovidências quando houver risco à segurança e, nos demais casos, observando o prazo

| fecnicamente fixado pela fiscalização;
) Assumir responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer outros ônus
e origens federal, estadual e municipal, assim como quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
omo encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
ornecimento do serviço licitado;
d) Executar os serviços de forma a não comprometer demais atividades realizadas,
responsabilizando-se por eventuais danos causados a este setor ou ao Município de Maracanaú,
mesmo que causados por serviços terceirizados,
€) Indicar preposto para representá-la na execução do contrato;

RIGINAL
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f) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização, assim como pos ilitar qu
vistorias em suas instalações, de modo que a ausência ou omissão da fiscalização não extra a Fes

contratada das responsabilidades previstas no contrato, Swim a o)

9) Atender prontamente as reclamações realizadas e dar ciência imediata, por escrito, de quaisquer”

anormalidades observadas durante a execução de fornecimento do objeto desta licitação;

h) Prover todos os meios necessários à garantia de plena operacionalização dos serviços em

questão, mesmo em casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

i) Comunicar à contratante qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais da contratada;

i) Arcar com toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta direta ou indiretamente

decorrente dos serviços do objeto deste termo de referência, mesmo nos casos que envolvam

decisões judiciais, estando O Município de Maracanaú isento de qualquer responsabilidade. Nos

casos em que a contratante for autuada por outro órgão, cabe à contratada reembolsar o Município

de Maracanaú, através de descontos nos pagamentos devidos à contratada;

k) Manter, sob as penas de lei, o mais completo e absoluto sigilo acerca das informações, dados,

documentos, especificações técnicas, entre outros, relacionados ao contrato firmado entre ambas

as partes,
|) Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas

no edital relativo a esta licitação.
13.4. São obrigações da CONTRATANTE:

n a) Indicar, com antecedência, locais e horários em que 0 serviços deverão ser executados;

b) Permitir ao quadro de funcionários técnicos da contratada o acesso ao local de execução do

so serviço, desde que observadas as normas vigentes de segurança; e,

c) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no presente procedimento.

44. DO PAGAMENTO, REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

44.1. A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será

apurado através de medição, deverá ser apresentada a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE

MARACANAU de Maracanaú, até O 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à realização dos

serviços, para fins de conferência e atestação.
142. A contratada se obrigará a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação

das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado),

relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;

c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir

do recolhimento destes encargos.
14.3. Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e

recibo, até 02 (dois) meses após a sua certificação pelo Secretário de Infraestrutura.

14.4. O valor do contrato não será reajustado antes de decorrido 12 (doze) meses contados da data

do orçamento estimado, circunstância na qual será aplicado o INCC-FGV, caso esse índice seja

= extinto ou de alguma forma não possa mais ser aplicado, será adotado outro indice equivalente que

reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
14.5. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força

maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de

consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado,

Ez respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato, nos termos

SS do artigo 124, da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

RAN 14.6. A Administração deverá responder aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-

ZO- financeiro formulados pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da

o | solicitação.

Ee 9 Ss
45. DAS INFRAÇÕES E SANÇÉ

OM . ÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ds 15.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes

o hm infrações:

Ea 151.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato;
Ralo) 151.2. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao

LO funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo,
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15.1.3. Dar causa à inexecução total do contrato; A sam -
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; ' -, vo &
15.1.5. Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justihégio,

R
gê

15.1.6. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação;
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
15.1.7. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
15.1.8. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
15.1.9. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
15.1.10. Comportar-se de modo inidôngo ou cometer fraude de qualquer natureza;
15.1.11. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os" objetivos da licitação;
15.1.12. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
15.2. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE poderá, sem prejuízo
responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei
nº 14.133/2021:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis)
anos.
15.3. A advertência será aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa à
inexecução do contrato, nos termos do art. 156, 81º, e art. 155, inciso 1, da Lei nº 14.133/2021.
15.4. A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros:
15.4.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da
parcela em atraso do Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, limitada a
incidência a 15 (quinze) dias.
15.4.2. Após o décimo quinto dia útil-e a critério da Administração, no caso de execução com
atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
15.4.3. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso do
Contrato, em caso de atraso na execução das obras e/ou serviços, por período superior ao previsto
no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
15.4.4. 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato ou do saldo não
atendido do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
15.4.5. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo;
154.6. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo

- de 2% (dois por cento).
15.4.7. As penalidades de muita decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes
entre si.
154.8. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

o <
TABELA 1

Ga Ss GRAU CORRESPONDÊNCIA
=TO 1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
= Hu = N 2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

= ão = 3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Ê Lo É 4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Esz 9
| 5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

<298].
E) BELA 2

SL INFRAÇÃO

5Ee ITEM DESCRIÇÃO GRAU
uy j
KG 8 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou

1 conseguências letais, por ocorrência; 05.
“

.
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TABELA 2 À ms
INFRAÇÃO a Cd

ITEM DESCRIÇÃO GRAU2. 3), 0º
RS MA

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, a execução
2 das obras e/ou serviços; 04

Manter funcionário sem qualificação para executar as obras e/ou serviços
3 contratados, por empregado e por dia; 03

Recusar-se a executar providência determinada pela fiscalização, por obra e/ou
4 serviço e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por
5 ocorrência; 02

Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades da obra e/ou
6 serviço, por funcionário e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não previstos nesta tabela
de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item

7 « por ocorrência; 03

Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no
8 Contrato; 01

15.5. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa
prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as
demais formalidades legais.
15.6. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 15.2 poderão ser aplicadas juntamente
com aquela prevista na alínea “b”, e não excluema possibilidade de rescisão unilateral do Contrato.
15.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da ciência da
aplicação da penalidade ou da publicação do ato que as impuser no Diário Oficial do Município de
Maracanaú, nos termos da Lei Orgânica.
15.8. As multas aplicadas poderão ser compensadas com valores devidos à CONTRATADA
mediante requerimento expresso nesse sentido.
15.9. Se, no prazo previsto neste Edital, não for feita a prova do recolhimento da multa, promover-
se-ão as medidas necessárias ao seu desconto da garantia prestada, mediante despacho regular
da autoridade contratante.
15.10. Se a multa aplicada for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.
15.11. Nos casos em que o valor da multa venha a ser descontado da garantia, o valor desta
deverá ser recomposto em 10 (dez) dias úteis, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.
15.12. Ressalvada a hipótese de existir requerimento de compensação devidamente formalizado, o
CONTRATANTE suspenderá, observado o contraditório e ampla defesa, os pagamentos devidos à
CONTRATADA até a comprovação do recolhimento da multa ou da prova de sua relevação por ato
da Administração, bem como até a recomposição do valor original da garantia, que tenha sido
descontado em virtude de multa imposta, salvo decisão fundamentada da autoridade competente
que autorize o prosseguimento do processo de pagamento.
15.13. Se a CONTRATANTE verificar que o valor da garantia e/ou o valor dos pagamentos ainda
devidos são suficientes à satisfação do valor da multa, o processo de pagamento retomará o seu
curso.
15.14. As multas eventualmente aplicadas com base na alínea “b” do item 15.2 não possuem
caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de

|| responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
SS] 15.15. A aplicação da sanção constante na alínea “d” do item 15.2. é da competência exclusiva do

titular do órgão ou autoridade máxima da entidade CONTRATANTE, enquanto as demais
penalidades poderão ser aplicadas por setor competente do órgão/entidade CONTRATANTE.

15.16. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
15.17. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para
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provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à soa prjurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administra a q
pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controlés: una ofato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, O contraditório, a ampla"defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.
15.18. O montante de multas aplicadas à CONTRATADA não poderá ultrapassar a 30% (trinta por
cento) do valor global do contrato, nos termos do art. 156, 83º, da Lei nº 14.133/2021.
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16. SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO
16.1. A contratada será responsável pela execução integral da obra e pela coordenação das
diferentes etapas e especialidades envolvidas, admitindo-se, entretanto, a subcontratação parcial
de serviços determinados, desde que previamente autorizada pela Administração e observadas as
condições estabelecidas neste Termo de Referência.
16.2. A subcontratação poderá ser autorizada quando tiver por objeto:
| — serviços acessórios, auxiliares ou complementares que não constituam o núcleo principal da
contratação;
Il — parcelas que não tenham sido definidas como de maior relevância técnica e valor significativo
para fins de qualificação técnico-operacional da licitante;
HI — serviços cuja execução demande conhecimento técnico específico, mão de obra especializada,
equipamento especial ou habilitação própria que não integre ordinariamente a estrutura operacional
de uma empresa de construção civil; ou
IV — atividades que, embora necessárias à conclusão da obra, sejam normalmente executadas por
empresa especializada, desde que sua subcontratação não represente transferência da
responsabilidade principal pela execução do objeto.
16.3. Poderão enquadrar-se nas hipóteses do item anterior, conforme a necessidade verificada
durante a execução e mediante aprovação da fiscalização, serviços especializados relacionados a
ensaios e controle tecnológico, impermeabilização, esquadrias, instalações específicas, tratamento
e pintura industrial, içamento, locação de equipamentos, sinalização, destinação de resíduos e
outras atividades de natureza semelhante.
16.3.1. A indicação dos serviços mencionados no item 16.3 possui caráter exemplificativo e não
autoriza sua subcontratação automática, permanecendo cada solicitação sujeita à análise da
Administração.
16.4. Não será admitida a subcontratação:
| — da totalidade do objeto;
H — de parcela que implique a transferência da gestão, da coordenação ou da responsabilidade
principal pela obra;
HI — das parcelas utilizadas pela contratada para comprovar sua capacidade técnico-operacional na
licitação, salvo quando a possibilidade estiver expressamente prevista neste Termo de Referência e
acompanhada de justificativa técnica específica;
IV — de serviço cuja execução direta tenha sido determinante para a seleção ou habilitação da
contratada;
V-—a pessoa física ou jurídica impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública; ou
VI — a pessoa física ou jurídica que se enquadre nas situações impeditivas previstas no art. 122, 8
3º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
16.5. O pedido de autorização para subcontratação deverá ser apresentado pela contratada antes
do início dos serviços correspondentes e conter, no mínimo: COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO| identificação da parcela a ser subcontratada; CONFERE A PRESENTE CÓPIA
W — justificativa técnica para a subcontratação; OH / COMO 9 ANAL
|| — identificação da empresa ou do profissional proposto; eIV — descrição das atividades e dos respectivos quantitativos; 4
V — prazo previsto para execução;
VI — comprovação da capacidade técnica e da habilitação profissional necessárias;
VII — comprovação da regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista, na extensão exigida pela
Administração; e
VIII — declaração de inexistência de impedimento para participar da execução contratual.
16.6. A fiscalização avaliará a compatibilidade da subcontratação com os projetos, o cronograma,
as condições de habilitação, a segurança da obra e a responsabilidade técnica, submetendo o
pedido à autoridade competente para decisão.
16.7. A autorização da subcontratação:
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|- não estabelecerá vínculo contratual entre a Administração e a subcontratada; A S
|| - não implicará responsabilidade da Administração pelo pagamento dos serviços subcontráfédos; E
Hl — não afastará nem reduzirá a responsabilidade técnica, administrativa, trabalhistâa qá
previdenciária, fiscal, ambiental, civil ou contratual da contratada; o
IV — não autorizará alteração dos preços, quantitativos, prazos ou demais condições do contrato; e
V — poderá ser condicionada à apresentação de ART ou RRT relativa à parcela subcontratada,
quando exigível.
16.8. A contratada permanecerá responsável pela supervisão, coordenação, qualidade, segurança
e integração dos serviços executados pelas subcontratadas, devendo corrigir, às suas expensas,
qualquer vício, defeito, atraso ou desconformidade verificada.
16.9. A Administração poderá determinar a substituição da subcontratada ou revogar a autorização
quando verificar perda das condições de habilitação, deficiência técnica, descumprimento das
normas de segurança, atraso, execução inadequada ou outra circunstância capaz de comprometer
o contrato, assegurado prazo compatível para a regularização ou substituição, quando a situação
admitir.
16.10. A subcontratação realizada sem autorização prévia, em desacordo com seus limites ou
mediante empresa impedida constituirá inadimplemento contratual e poderá ensejar a aplicação das
sanções cabíveis e a extinção do contrato, mediante processo administrativo.
16.11. Será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, observadas as condições
de constituição, representação, responsabilidade solidária e habilitação previstas na Lei Federal nº

— 14.133/2021 e neste Termo de Referência.
16.11.1. O acréscimo aplicável aos requisitos econômico-financeiros exigidos do consórcio deverá
ser expressamente definido neste Termo de Referência antes da publicação do edital, respeitado o

limite estabelecido no art. 15, 8 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
O ponto central da redação é este: a subcontratação pode alcançar tanto serviços meramente
acessórios quanto serviços tecnicamente especializados. O que não deve ocorrer é a contratada
usar sua própria experiência para ser habilitada e, depois, transferir justamente essa parcela
principal a outra empresa.
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47. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL
17.1. A execução será acompanhada por gestor e fiscais formalmente designados, nos termos do
art. 117 da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal.
17.2. As determinações da fiscalização serão registradas no diário de obra, em relatório, notificação
ou sistema oficial, assêgurando-se à contratada ciência e prazo compatível para manifestação ou
correção.
17.3. A fiscalização verificará, entre outros aspectos, equipe, materiais, métodos executivos,
segurança, controle ambiental, avanço físico, qualidade, documentação, ensaios e correspondência
entre a medição e o serviço realizado.
17.4. A atuação da fiscalização não reduz nem substitui a responsabilidade técnica, civil, trabalhista,

> ambiental e contratual da empresa executora.
17.5. Reuniões de acompanhamento poderão ser realizadas periodicamente, com registro das
decisões, pendências, responsáveis e prazos.

18. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
18.1. As alterações observarão as hipóteses, condições e formalidades do art. 124 e os limites do2 art. 125 da Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa técnica, análise de preços, disponibilidade

Eq8 z olçamentária e autorização competente.
Sw O 1B.2. Nenhum serviço extraordinário ou alteração de solução será executado sem determinação ou

Ze SNy torização formal, ressalvadas as medidas emergenciais indispensáveis à proteção de pessoas ou

o 5 O
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do

patrimônio, que deverão ser imediatamente comunicadas e documentadas.

Sés | 18.3. Erros, omissões ou incompatibilidades identificados nos documentos técnicos serão avaliados

gr: 8 “À <“jpela equipe responsável, com definição da solução, das responsabilidades e dos eventuais reflexos
Rr E ontratuais antes da execução da parcela afetada.

9. DOTAÇÃO E ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1. As despesas correrão à conta da dotação indicada no processo administrativo e no
instrumento contratual, após a emissão da correspondente reserva ou nota de empenho.
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19.2. O valor estimado é de R$ 1.009.023,09 (Um milhão, nove mil e vinte e três reais nove “0 3
centavos), conforme planilha orçamentária elaborada com referências SEINFRA V028 eINAPI O
2026/02, sem desoneração, acrescida do BDI aprovado. Ra 2Wna S)

19.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações *

orçamentárias, a saber:

Unidade Projeto / Atividade | Elemento / subelemento de Fonte Valor
Orçamentária despesa

0810 12.361.1207.1237 4.4.90.51.91 OBRAS 1542000000 201.804,61

0810 12.361.1207.1073 4.4.90.51.91 1500100100 201.804,61

0810 12.361.1207.1237 4.4.90.51.91 1543000000 201.804,61

0810 12.361.1207.1237 4.4.90.51.91 1540000000 201.804,61

0810 12.361.1207.1237 4.4.90.51.91 1541000000 201.804,61

VALOR TOTAL DAS DOTAÇÕES 1.009.023,09

20. FORO

20.1. O foro da Comarca de Maracanaú é o competente para dirimir questões decorrentes da
contratação, em obediência ao disposto no artigo 92 da Lei nº 14.133/21, alterada e consolidada.

Maracanaú, 22 de julho de 2026.

CAMILA MESQUITA DE PAULA COLARES
Diretora Geral de Administração
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